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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia 

„Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nawrocko”. 

 

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. 

„Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nawrocko”.  

 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi 

szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

 

ST-00  Wymagania ogólne  

ST-01  Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych 

ST-02  Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe 

ST-03  Instalacje wentylacyjne i osuszające 

ST-04  Instalacje technologiczne i sanitarne 

ST-05  Roboty inżynieryjne i budowlane 

ST-06 Instalacje elektryczne 

 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

W zakres projektu wchodzi: 

 Remont budynku technologicznego SUW, 

 Remont ujęć wody, 

 Remont zbiorników retencyjnych wody, 

 Projekt technologii uzdatniania wody, 

 Wymiana instalacji elektrycznych i akpia, 

 Remont instalacji międzyobiektowych. 

 

1.3.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

 

Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, 

grup, klas robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym 

Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy, klasy i 

kategorie: 

 Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-00  Wymagania Ogólne 

Nazwa zamówienia: „ Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nawrocko”. 
 

3  

 Klasa robót: 45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 

 Klasa robót: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 

wyrównywanie terenu 

 Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

 Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 

Projektowej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny 

z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

 

1.3.2. Określenia podstawowe 
 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć  w każdym przypadku następująco: 

Armatura-różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz 

opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budynek-obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla-każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 

dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja Projektowa- dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Droga tymczasowa (montażowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy- dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z 

późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna- zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 

prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
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Jezdnia-wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 

pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja-sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub 

innego miejsca utylizacji. 

Kanał-przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 

odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Książka obmiaru-rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Kształtki-wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium-laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza-wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz 

elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 

naziemnych i podziemnych. 

Materiały i wyroby-wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Materiały i wyroby 

stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych               (Dz. U Nr 92, poz 881). 

Niweleta-wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Objazd-droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność-zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Plan BIOZ-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

Podłoże-grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do 

głębokości przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę-decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. 

Nr 243, poz.1623 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej 

podstawie regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i 

rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
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Projekt budowlany- dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz.462). 

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

Próby końcowe (eksploatacyjne)-rozruch technologiczny obejmujący: rozruch 

mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny. 

Przeszkoda naturalna- element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna- dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Przyłącze kanalizacyjne- odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 

gruntowej. 

Przyłącze wodociągowe- odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za 

wodomierzem głównym. 

Rekultywacja-roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont-wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu zastałego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Reper-punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 

słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Rurociąg grawitacyjny- system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 

ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 

częściowego napełnienia. 

Sieć-przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Teren budowy- przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne- sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 

podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenia wodociągowe- ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 

urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna)-woda w stanie pierwotnym 

lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów 

domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci 

dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 

Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 

z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Złączka-element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 

końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

Nawierzchnia-warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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1.3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy 

do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno -budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

 

 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji 

 bezpieczeństwa pożarowego 

 bezpieczeństwa użytkowania 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska 

 ochrony przed hałasem i drganiami 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 

czynników 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 

 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską 

 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 

 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 

również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione 

w cenie Umownej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji 

pozwoleń na budowę” dla projektu. Do czasu rozpoczęcia Robót przedawnieniu może 

jednak ulec ważność niektórych uzgodnień branżowych (np.: z zarządami infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej), które były podstawą do wydania pozwolenia na budowę. 

Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz 

z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby 

wystąpi do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania 

się skończył, w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie 

koszty związane     z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Umownej i 

nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach. 

 

Inne wymagania 

W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć m. in. następujące czynności: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

 zapewnienie ciągłości pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia 

projektowanej instalacji filtrów 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót 

 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualne 

 uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w 

wymaganym czasie po jej zakończeniu 

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 

wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania 

i wykonawstwa robót 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 

w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie 

 doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień 

1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne 

Specyfikacje branżowe. 

Ponieważ roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie przed przystąpieniem do robót 

należy zapewnić ciągłość produkcji i dostaw wody do sieci poprzez wykonanie nowego 

ciągu uzdatniania bez kolizji z istniejącym wyposażeniem SUW. Z uwagi na powyższe 

proce należy rozpocząć od rozbiórki pomieszczenia chlorowni oraz pomieszczenia 

socjalnego celem zapewnienia wymaganego miejsca do zabudowy nowego ciągu 

uzdatniania wody. Do wyłączenia z ruchu oraz demontażu i likwidacji istniejącego ciągu 

technologicznego uzdatniania wody można przystąpić dopiero po wykonaniu, rozruchu i 

uzyskaniu wymaganych parametrów wody na nowym ciągu uzdatniania wody, tak aby 

zachować ciągłość produkcji wody do sieci 
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1.4.1. Dokumentacja budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią: 

 Projekty wraz z pozwoleniami, będące w posiadaniu Zamawiającego 

 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi 

i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową 

 Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 

komputerowe 

 Podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-

organizacyjne 

 Przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę 

 

Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane 

określone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być 

interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 

mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub 

równoważne”. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w SIWZ winny być 

rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie 

i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie 

mają zastosowanie w projekcie. 

 

1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę 

(uzupełnienia projektów, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje 

i inne dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie 

wykonana w ramach Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 
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Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy  

winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do 

realizacji robót budowlano-montażowych. 

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi Nadzoru, w tym również 

bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 

Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji 

papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. 

Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności 

powinien uwzględnić: 

 

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 

Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie 

ze Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST) oraz Projektem Budowlanym. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją 

Techniczną i Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 

Niezbędne uzupełnienia projektów wynikające z ewentualnych aktualizacji warunków 

technicznych: 

 Rysunki warsztatowe i montażowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe) 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego 

 Dokumentacja Prób Końcowych – Program Rozruchu SW 

Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia 

prób końcowych, a w tym: 

 Instrukcje prób końcowych 

 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz 

system umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 

Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części robót 

 Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy 

 

Dokumentacja Fotograficzna 

W ramach Ceny Umowy, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 

dokumentację fotograficzną remontowanych obiektów SUW.  

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robót zostanie przekazana Inspektorowi 

Nadzoru i Zamawiającemu. 

 

Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 

projektu, wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji 

wykonawczej przekazanej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Dokumentacja 

geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych Robót, w tym również: 

 Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi 
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 Oryginał Dziennika budowy 

 Protokoły badań i sprawdzeń 

 Receptury i ustalenia technologiczne 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST i PZJ 

 Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

energetycznej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń 

 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe 

powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Dokumentacja z Prób Końcowych 

 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość  

i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w 

tym - Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 

Sprawozdanie będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST 
przekazanych przez Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

 

1.4.3. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy 

w okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż 

do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy 

winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia 

podziemnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia, w 

okresie trwania i realizacji Robót, aż do zakończenia robót i uzyskania protokołu odbioru  

końcowego robót. 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 

maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas 

trwania Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody i ochrony użytkowników przyległych do budowy terenów i 

obiektów. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie 

w przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków 

zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 

wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu 

i terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody 

lub straty, Wykonawca na własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po 

zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Umowy i zalecenia Inspektora 

Nadzoru. 

 

Tablice informacyjne i pamiątkowe 

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy 

odpowiednie Tablice informacyjne. 

Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będą to Tablice Informacyjne 

o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w 

tym zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagań Prawa Budowlanego zostanie wykonana 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, 

poz. 953). 

Treść, ilość i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostaną zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem Robót.  

Tablica Informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe 

albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia 

bezpieczeństwa obsługi. 

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak 

również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

 

1.4.4. Prace  geodezyjne 

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 

wodociągów i kanalizacji oraz ich punktów wysokościowych.  

Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 

pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. 

 

Zakres prac geodezyjnych 

 

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją 

obiektów i uzbrojenia technicznego 

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych 

 Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów 

do użytkowania 

 

 Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do 

Państwowego 

 Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
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Materiały do prac geodezyjnych 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem 

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. 

 

Sprzęt do prac geodezyjnych 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 

roboczych będą wykonywane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 

wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został 

zatwierdzony przez Inspektora. 

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze 

 tyczki, łaty, taśmy, szpilki 

 i inne 

 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz 

wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez 

geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), 

zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 

240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. – tekst jednolity). 

W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

 

1.4.5. Wymagania szczegółowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz ich 

oznakowania, a w szczególności zapewnić: 

 znaki tymczasowe i bariery 

 zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokości od 0,9 m do 1,2 m) 

 w miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi kładki szerokości min. 1,0 m 

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być 

usunięte po zakończeniu tych robót. 

We wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do 

wskazań: 

 „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 

 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 

  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 Przepisów resortowych 

1.5 Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany w m. Nawrocko i obejmuje wydzielony obszar: 
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 teren istniejącej SUW; dz. nr 157/86, 157/83, 157/37 

Informacje o terenie budowy zawarte są w odpowiednich projektach budowlanych. 
 

1.5.2 Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę  wszystkich obiektów na terenie istniejącej 

SUW.  

Teren Robót jest prawnie dostępny. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.6.1. Teren Budowy 

Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy, Dokumentację 

Projektową Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami na budowę. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz 

uwzględni w Cenie Umowy koszty ich pozyskania. 

Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone 

podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

W Zatwierdzonej Cenie Umowy należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i 

gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Umowy należy włączyć 

również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z 

tych mediów w czasie trwania inwestycji oraz koszty ich likwidacji po jej ukończeniu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków 

Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenów Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów 

Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego 

Robót, a w szczególności: 

 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 

także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, 

tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru treści, w 

miejscach i ilościach  uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy.  

 

Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
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dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 

ukończenia Robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z 

właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygaśnięcia terminu 

uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

 

Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z warunkami 

Umowy 

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp. 

 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym 

koszty (w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni 

termin „wejścia” z właścicielem terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu 

objętego robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej 

zastanego i udokumentowanego. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 

wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje 

Wykonawca. 

 

Zaplecze i media 

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane 

Wykonawca uwzględni w Cenie Umowy. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów (energia, 

woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we 

własnym zakresie i uwzględni w Cenie Umowy. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie 

koszty eksploatacyjne. 

 

Informacja dla społeczności lokalnej 

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach 

związanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie 

robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne.  

 

1.6.2. Ochrona w czasie wykonywania Robót 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
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 możliwością powstania pożaru 

 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik 

Ustaw z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn.zm) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) 

 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r poz. 21) 27 kwietnia 

2001 r.  o odpadach 

 stosować się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 

120, poz. 826) 

 stosować się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 

poz.145) 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych 

oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 

136, poz. 964) 

 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 

6:00 do 22:00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy 

prowadzić pod stałym nadzorem Inspektora Nadzoru.  

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 

109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel 

Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 
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Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny 

zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiały pochodzące z prac 

rozbiórkowych winny być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w 

zakresie gospodarki odpadami fazy budowy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

swoim 

Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi 

Inspektora Nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadał za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie 

trwania Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie 

wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 

jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, 

przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do 

usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w 

ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późn. zm.; Dział Dziesiąty 

– „Bezpieczeństwo i higiena pracy”) 

 rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 

1.6.3. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie 

z warunkami Umowy i obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie 

w zakresie BHP, zabezpieczeń p. poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i 

Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie 

wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. Jako zaplecze 

Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu oraz 

warsztat (o ile występuje). 

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należy do Wykonawcy. Koszt 

organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w Cenę Umowy. 

 

Między innymi w Cenie Umowy należy uwzględnić: 

 dostawę, montaż, wyposażenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków 

określonych obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na 

terenie budowy mediów 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 

 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 

wymiany na nowe 

 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji 

 zabezpieczenie przed kradzieżą 

 zabezpieczenie wymogów BHP i p. poż. – zgodnie z obowiązującym prawem 

 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 

 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 

itp. 

 likwidację zaplecza 

 oczyszczenie terenu - doprowadzenie do stanu pierwotnego 

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i 

gwarancjami wymaganymi w Umowie. 
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Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem została zawarta umowa przewidująca pobyt 

Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty 

nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacją Projektową Zamawiającego ponosi 

Zamawiający. 

Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,  

Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od 

Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 

wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może 

zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem 

odpowiednich służb. Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność 

sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem 

obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i 

rozliczone jako dodatkowe. 

Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 

archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 

wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów 

archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby 

budowlane, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 

 

 

2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów 

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 

terenu przy ukończeniu Robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Projektu lub 

wskazań Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie 

dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych 

materiałów. 

Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy 

Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Umowy 

2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy 

rodzaj Robót,  w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość  

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.1.6. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórki powinny być załadowane na środki transportowe i wywiezione na 

składowisko. Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. 
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2.1.7. Okres rękojmi 

Okres Rękojmi rozpatruje się zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.). Okres Rękojmi będzie zabezpieczony zgodnie 

z zapisami zawartymi w SIWZ i Umowie. 

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych  

z elementami wyposażenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię 

Zamawiającego  

i wydaje Inspektorowi  Nadzoru w dniu Przejęcia Robót. 

Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na 

Zamawiającego  

z terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. Jeżeli dostawca 

sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na 

dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 36 miesięcy. Wymagania ogólne 

dotyczące dostarczanych urządzeń. Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco teren 

budowy. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w 

których może zaistnieć konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi 

tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i 

podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco 

szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części zamiennych i 

korespondencji. 

Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 

 Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, 

łącznie            z dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / 

uprawnionego dystrybutora) 

 Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją  połączeń z innymi 

elementami oraz ciężarem urządzenia 

 Schematy elektryczne połączeń 

 Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

 Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem 

 Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami 

 Zalecenia dotyczące magazynowania i montaż 

 Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, 

jeśli urządzenie jest produkcji zagranicznej 

 Listę części zamiennych 

 Wykaz materiałów eksploatacyjnych 

 

Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do czasu rozpoczęcia robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich 

parametrów i jakości z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w 

poszczególnych ST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 

(Program Zapewnienia Jakości) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany 

sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do Robót. 

Sprzęt do wykonania robót 

 

Rodzaje sprzętu określają poszczególne ST. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie na 

bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 

terenów budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 

Dokumentacją Projektową, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca przystąpi do remontu zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, 

zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym 

przez uprawniony organ. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestią. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca ma prawo odwołać się od 

poleceń Inspektora Nadzoru do Zamawiającego, jeżeli polecenia te zagrażają życiu i 

zdrowiu pracowników Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami 

prowadzenia Robót. 

5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wykonawcy 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią integralną część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
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określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, 

Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie 

niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 

 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty przejęcia placu budowy do daty otrzymania protokołu 

końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za 

stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania 

jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora Nadzoru dotyczącego opieki i zabezpieczenia 

Robót. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 

centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe  

Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, określone 

są w Specyfikacjach Technicznych branżowych. 

 

5.2.1.  Program (harmonogram) robót 

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i 

Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Program (Harmonogram) Robót. Program 

Robót musi być opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzględniać wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać 

zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni Program Robót okaże się 

niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 

Kolejność realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzona bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.  
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6. KONTROLA , BADANIA I ODBIORY 

6.l. Kontrola jakości robót  

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości 

będzie zawierać, co najmniej: 

 

 Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakości 

wykonywanych Robót 

  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru 

 metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko 

 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, metody geodezyjne itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom 

 

Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć do wiadomości  

Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 
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6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 

sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 

zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

 

6.1.3.   Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę 

wszystkich asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją 

projektową. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących 

wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego 

dnia roboczego. 

 

6.1.4.   Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

szczegółowych ST, a jeżeli nie są określone to należy stosować odpowiednie normy i 

wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i 

wytycznych, Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnił 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów  

6.2.1.   Jakość materiałów i wyrobów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, 

każda partia dostarczonych materiałów będzie posiadać deklarację określającą w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, 

deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST, to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.2.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 

refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1.  Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.3.2.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.3.3.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

 6.4.1.  Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do momentu 

otrzymania protokołu odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy 

(Kierowniku Budowy). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru dokumentacji 

projektowej, pozwoleń oraz innych technicznych elementów inwestycji 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu 

Robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw  w Robotach 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót 

i Przejścia Robót 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót 
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.4.2.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje 

zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

 6.4.3.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych j/w  następujące dokumenty: 

 Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowę 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy 

 Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych 

 Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 

 Korespondencję na budowie 

 

 6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym,  

rysunkami, umową i specyfikacjami technicznymi.  

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane, jako 

ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie 

podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według 

specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów 

zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po 

to, aby dać wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze 

robót lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
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Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 

 

7.2. Obmiar robót 

7.2.1.  Wymagania ogólne 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wszystkie zapisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego 

geodetę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia 

wpisu przez geodetę. 

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń 

Wykonawcy. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą obarczone datą. 

 

7.2.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami.  

7.2.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót. 

7.2.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorem częściowym robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Umowie. 
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8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór częściowy robót 

 Odbiór końcowy robót 

 Odbiór przed upływem okresu rękojmi 

 Odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości 

 

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegółowy 

opis procedury odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty w 

poszczególnych częściach ST dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

8.1.2.  Odbiór końcowy  

Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował 

wszelkie dane konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. 

Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania 

dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych. 

Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione 

w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót. 

 

Zasady odbioru 

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Umową będą 

zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się 

zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robót. 

 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

następujące dokumenty: 

 Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 

 Oświadczenie Kierownika Budowy 

 Wykaz okresowych inspekcji itd. 

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do 

przeprowadzenia w okresie rękojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie 

mogą zakłócać normalnej pracy Robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót, w terminie 14 dni od 

dnia zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy 

w stosunku, do których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 

Wykonawca tj. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 

przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

 

Szkolenie pracowników Zamawiającego 

W trakcie i po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie 

wskazanych pracowników Zamawiającego. 

Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji i 

konserwacji instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 

Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 

niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

W programie szkolenia należy przewiedzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego 

i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 

dostarczanego urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. 

Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez 

Zamawiającego   a wykonanych przez Wykonawcę. 

Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony 

Personel Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

8.1.3.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektów 

oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w 

okresie rękojmi zgodnie z warunkami Umowy. 

Inspektor Nadzoru wystawi protokół odbioru pogwarancyjnego. 

 

8.2.  Zwrot Zabezpieczenia Wykonania 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy 

oraz SIWZ. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ustalenia ogólne 

Zasady płatności opisane są w warunkach Umowy. 

Wycena pozycji przedmiarowych 

Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia Ceny Umowy muszą 

obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla 

zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami podanymi w 

specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuka budowlaną. Jeżeli w 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST-00  Wymagania Ogólne 

Nazwa zamówienia: „ Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nawrocko”. 
 

32  

opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z 

wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę 

uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny 

opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w 

stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 

 

Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia Ceny Umowy powinny 

zawierać: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane 

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy 

i magazynowania 

 dostawę i montaż wszystkich urządzeń 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium 

 koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych 

przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót 

 koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.) 

 koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót 

tymczasowych 

 wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji Robót w okresie usuwania wad 

 podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, 

z wyjątkiem podatku VAT 

 oraz powinny obejmować: 

 wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju 

robót 

 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla 

wykonania Robót zgodnie z Umową 

 wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi 

ST 

 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 

 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie 

 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz 

koszty odtworzenia terenu, a także odszkodowań i wycen odszkodowań 

za spowodowane uszkodzenia lub straty 

 oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami 

budowlanymi – zgodnie z postanowieniami Umowy 

 

Ustalenia szczegółowe 

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p. 1.4 niniejszej ST, 

Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych wykonania robót. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.  Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 

dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 Polskie aprobaty techniczne 

 

10.2.  Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 

 

10.3. Lista aktów prawnych  

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 – 

tekst jednolity) z późniejszymi zmianami 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578) 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomości na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1127) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości; na cele 

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) 
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2002 Nr 108, poz. 953) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 

kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2003 Nr 33, poz. 270) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 Nr 109, poz. 1156) 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430) 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 

1999 Nr 74, poz. 836) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, 

poz. 881) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 

Nr138, poz. 935) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858) 

 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2005 Nr 85,  poz. 729) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 Nr 145) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 

25, poz. 150 – tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 21) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 

1321 

z późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 

178, poz. 1380) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002) 
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 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów  (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 Nr 118, 

poz. 1263) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 Nr 47, poz. 401) 

 rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 

169 poz.1650 z późn.zm ) 

 rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7, poz. 

30) 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 

sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 

wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 

193, poz. 1287  z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455) 

 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 

1999 r.  w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 

krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 Nr 30, poz. 297) – uznane za 

uchylone 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 

2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego 

systemu  informacji o terenie (Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 866) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, 

poz.133). 
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 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2003 Nr 162, poz.1568) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089) 
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.  Nr 82, poz. 556) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 

hałasu do środowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 – z późn. zmianami) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie 

oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów 

(Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z 

późn. zm.) 
 

 

 


