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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z INWESTYCJA PN.: "WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ | INSTALACJI
SIECI STRUKTURALNEJ W BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN-POGODNO PRZY UL.
MICKIEWICZA 161", 71-271 SZCZECIN, UL. MICKIEWICZA 161, DZ.NR 1/16, OBREB: 2060
SRODMIESCIE, KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI, 70-515 SZCZECIN, ULMALOPOLSKA 47
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspéine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdinych asortymentow robot.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Nadzor Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzér
Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanychz
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot - wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplety
Specyfikacji Technicznej.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét .\W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t - wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w
czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektows, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne orazsprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlazapewnienia bezpieczenstwa publicznego.Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej niepodlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godzinypo otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowaé Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.



Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

Dokumentacja robot montazowych - dokumentacje robét montazowych stanowig: - projekt
budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami), -
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow, - protokoty odbioréw czesciowych, korcowych oraz rob6t zanikajagcych i
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza
(zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézniejszymi zmianami).

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow - co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego materiatu,
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak rowniez w razie koniecznosci
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych - wyroby do robét montazowych
moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem
i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej , sg wtasciwie
oznakowane i opakowane , spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia , producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego
lubjednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostatyzakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Nadzér Inwestorski. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat. Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez
Nadzér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Nadzoru Inwestorskiego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Nadzér Inwestorski. Miejsca
czasowego skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
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uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w przypadku braku
ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Nadzor Inwestorski. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Nadzoru
Inwestorskiego. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacja techniczna, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot - celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggngc¢zatozong jakosc¢ robot.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatéw.

Certyfikaty i deklaracje—Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg: certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére
spetniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
robét budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robét,stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby,ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedaczytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim,bez przerw.Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag oznaczone
kolejnymnumerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:date przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz
date przekazania przez Zamawiajgcegodokumentacji projektowej,terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegodlnych elementow robot,przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego,daty
zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,czesciowych i koncowych odbioréw robét,wyjasnienia, uwagi i propozycje



Wykonawcy,dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,dane dotyczace jakosci
materiatdw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu
oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

Dokumenty zastosowanych materiatdow - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw,recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej zNadzorem Inwestorskim. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byéudostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych
nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoty
odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajacego.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot -W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikaciji technicznej, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koncowemu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajagcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Nadzér Inwestorski.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzo6r Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajagcych zakryciu Nadzér Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami .

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja
odbioru koncowego.

Odbiér koncowy robot.

Zasady odbioru ostatecznego robét odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng
.W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetychw trakcie
odbiordéw robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdtuzupetniajacych i rob6t poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcychw warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowytermin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢é wykonywanych rob6t w poszczegélnychasortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniemtoleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robot jest protokdt odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty: dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami jesli zostaty ustalone
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w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw
kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan, zgodne z specyfikacjg techniczng ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja
techniczna, potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokoty
wykonanych badan odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom
technicznym UDT,instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,instrukcje obstugi
instalacji,oswiadczenie wydelegowanego przez zamawiajgcego personelu o przeprowadzonym
szkoleniu wobstudze zamontowanych urzgdzeh. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego niebeda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponownytermin odbioru koncowego robét.Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedgzestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowychi rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne - podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarows, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;.

Warunki umowy i wymagania ogdélne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i
wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie: okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity: Dz.
U. 2012, poz. 647/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p. zm./
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p. zm./
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p. zm./
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm./
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223, poz.
1459,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciw. zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030./
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl. /Dz. U. 2004, Nr 198,
poz.2041/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U. 2004, Nr 249 poz. 2497/
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U.2002, Nr 241, poz.2077/

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U.
2013 poz. 1129 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/

PN-EN 12171:20083 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploataciji, konserwacji i obstugi.
PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.

PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN-1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu.

EN 12502-3 - Ochrona materiatbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Czes¢ 3.

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-5-525: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli.
PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzgdzenia umozliwiajgce chodzenie po
dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony

PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Napraw konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes$¢ 4: Laczenie konstrukcyjne

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania og6lne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu llli IV,
Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogolne. Obcigzanie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski

Wytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego SW z dnia 04.06.2013r. w sprawie wymagan dla
zabezpieczen techniczno — ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;.

Wytyczne Nr 1/2019 Dyrektora Generalnego SW z dnia 17.06.2019r. w sprawie wymagan
technicznych i ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych w jednostkach Stuzby
Wieziennej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
BRANZA SANITARNA

.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z INWESTYCJA PN.: "WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ | INSTALACJI
SIECI STRUKTURALNEJ W BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN-POGODNO PRZY UL.
MICKIEWICZA 161", 71-271 SZCZECIN, UL. MICKIEWICZA 161, DZ.NR 1/16, OBREB: 2060
SRODMIESCIE, KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI, 70-515 SZCZECIN, ULMALOPOLSKA 47
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t branzy sanitarne; :
przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,
budowy instalaciji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora
Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajgcego.

MATERIALY
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Uzyte materialy stosowane w instalacji wentylacji mechanicznej - Wentylacja hybrydowa

2.1. Opis projektowanej instalacji wentylaciji

2.2.

Dla istniejgcego budynku projektuje sie system wentylacji mechanicznej AR HIGRO lub
rownowazne. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie z wykorzystaniem istniejgcych kanatow
grawitacyjnych, uprzednio uszczelnionych i przygotowanych pod dziatanie wentylaciji
mechanicznej. Wentylatory zamontowane zostang na kominach zlokalizowanych na dachu
budynku. Dla czesci pomieszczen magazynowych na poziomie

-1, zastosowano wentylator zbiorczy, podwieszany pod sufitem, z wyrzutem ponad dach. Nalezy
zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich wentylatorow.

W pomieszczeniach biurowych, magazynach i tazienkach znajdujg sie kratki wyciggowe
higrosterowane. Nawiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki okienne higrosterowane.
Szczegbtowe rozmieszczenie urzadzen znajduje sie w projekcie technicznym.

Dobo6r urzadzen

Na podstawie doboru projekiuje sie wentylatory HAT wyposazone w zintegrowang automatyke
HIGRO (HD) firmy Aereco, zapewniajgce wywiew z pomieszczen biurowych i magazynowych oraz
tazienek. Wentylatory zlokalizowane sg na dachu i umieszczone na podstawach dachowych typu SBC.
Piony doprowadzajgce powietrze do wentylatorow zakonczono elastycznym ttumikiem akustycznym
typu SAS o diugosci 1,2 m. Dla czesci pomieszczen magazynowych na poziomie -1, zastosowano
wentylator zbiorczy VAM z siedmioma kr6¢cami ssagcymi oraz jednym wyrzutowym. Wyrzut
poprzez istniejgcy kanat grawitacyjny.



Wywiew powietrza odbywa sie przez kratki wyciagowe higrosterowane typu BXC773 firmy Aereco, z
kré¢cem fi 125. Za kratkami umieszczono regulatory przeptywu MRM, ktére stanowig podstawe do
regulacji systemu.

Nawiew zapewniony zostanie przez nawiewniki okienne higrosterowane typu EXR.304.

Zaprojektowano w budynku wentylacje hybrydowa wywiewng majaca cechy wentylaciji
grawitacyjnej o max wydajnosci 2 wymian/ha w kazdym pomieszczeniu.

Uktad wentylacji pomieszczen zostat wyposazony w poszczeg6lne elementy - kratki higrosterowalne
nawiewne, wentylatory dachowe, ttumiki, kanaty spiro niepalne.

Kratka higrosterowana wyposazona dwie przepustnice: automatyczng (stopien otwarcia zalezny od
poziomu wilgotnosci wzglednej — zakres wilgotnosci 30%+80%) i statg (nastawa reczna — 6 potozen,
stuzaca do dokfadnego wyregulowaniu systemu).

Wentylatory dachowe z silnikami EC wyposazonych w automatyke dostosowujgca predkosc
obrotowa wentylatora do stopnia otwarcia nawiewnikéw i kratek wyciggowych (uktad elektroniczny
obniza predkosé wentylatora przy matym przeptywie uwzgledniajgc mniejsze opory przeptywu
powietrza w przewodach oraz zwigksza predkos¢ obrotowg wentylatora przy zwigkszonym przeptywie
powietrza wywotanym otwartymi przepustnicami kratek higrosterowanych).

Thumiki pételastyczne wyposazone sg warstwe paroizolacyjng zabezpieczajgcg wetne mineralng przed
wykraplaniem sie w niej wilgoci, a tym samym utrzymujgcag parametry akustyczne w czasie.

Ponad dach wyprowadzono kominy. Na kazdej podstawie kominowej umieszczonej na dachu
zaprojektowano nasade kominowg hybrydowg dobrang do kubatury pomieszczen zasilang z tablicy
poddasza dla zapewnienia wentylacji wszystkich pomieszczen. Kanaty wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach ostonic sufitem podwieszonym z ptyty DF na stelazu stalowym, systemowym.

W pomieszczeniach, przez ktére przechodzg kanaty, a ich nie obstugujg i w pomieszczeniach, ktére
stanowig odrebne strefy pozarowe nalezy obudowywac 2xptyta DFH2.

Po zainstalowaniu kanatéw i rozmieszczeniu kratek i anemostatéw obudowy kanatéw wentylacyjnych
nalezy szpachlowag, szlifowac, gruntowac i malowac 2x farbg akrylowa.

W kazdym oknie zaprojektowano montaz nawietrzakéw okiennych higrosterowalnych - min.
1szt/okno w poziomej ramie okna. Pozostatly doptyw powietrza stanowi naptyw z korytarzy.

2.3. Obliczenia techniczne wydajnosci.

1] ator wa
0.1C.HD 0.1200 0.200.C
0.1C.HD 0.1200 0.200.C
0.1B.HD 0.1200 0.160.B
0.1C.HD 0.1200 0.200.C
0.1B.HD 0.1200 0.160.B
0.1C.HD 0.1200 0.200.C
0.1B.HD 0.1200 0.160.B
0.1B.HD 0.1200 0.160.B
0.1B.HD 0.1200 0.160.B
0.1C.HD 0.1200 0.200.C
0.1B.HD 0.1200 0.160.B
0.1C.HD 0.1200 0.200.C
0.1B.HD 5.1200 0.125.B
0.1B.HD 5.1200 0.125.B

WK1 - pion wentylacyjny
WL1 - pion wentylacyjny tazienkowy
p.-1 - wydajnos¢é m3/h

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdéine".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine".
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania
robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materiatow powinna byé
zaopatrzona w $swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania Robét

kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i norm.

ODBIOR ROBOT

6.1 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

6.2 Odbior

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw: zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacje montazowa oraz badanie
na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
cisnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
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7.0

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokéty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaganiaogoine”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.

Metoda obliczania

Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-EN
1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1 - 5.
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