Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Wzor Umowy

Kontrakt na budowe pn.

Budowa zespotu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura
techniczng i towarzyszaca w Gliwicach przy ul. Dworskiej, dziatka 607 /7, obreb Klodnica

zawarty dnia ..ceeeeeeeceeceecneennnne.
pomiedzy

Zarzadem Budynkoéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0., 44-100
Gliwice, ul. Warszawska 35b, wpisana do rejestru przedsigbiorcoéw Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice - Wschod w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000061651, posiadajaca kapitat zakladowy w
wysokos$ci 53.712.500,00 zt, ktorej zostal nadany NIP 6312245832 oraz numer REGON 276590157

reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

a firma:
firma spotki, jej siedziba i adres brzmi:

REGON - .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinenaee NIP — i

zwang dalej ,,Generalnym Wykonawcg”

zwane dalej tacznie ,,Stronami” lub kazda odrebnie ,,Strong”

Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajacego,
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zaméOwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) (zwana dalej Ustawg Pzp) postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Budowa zespolu czterech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng i towarzyszaca przy ul. Dworskiej w Gliwicach
(dziatka nr 607/7) — Budynek B1, B2, C1, C2, znak sprawy 201A/2021/TR

. Przedmiot kontraktu.
§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane obejmujace zadanie inwestycyjne pod nazwa:




Budowa zespolu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg techniczng i towarzyszacq przy ul. Dworskiej w Gliwicach (dzialka

nr 607/7) — Budynek B1, B2, C1, C2

2.

b)

f)

Zamawiajacy informuje, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze realizacja
kontraktu odbywa si¢ przy wykorzystaniu dofinansowan z Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa
Krajowego. Zamawiajacy oswiadcza, ze na moment ogloszenia zamowienia, uzyskal stosowne
zapewnienie z Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu niezbednych srodkow w tym
zakresie do przedmiotowej inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

roboty przygotowawcze w tym min: ogrodzenie placu budowy, wykonanie wycinkKi
drzew/krzewow, ewentualna rozbiorka istniejagcych fundamentow wraz z wywozem gruzu i
nadmiaru ziemi sktadowanej na terenie budowy.

kompleksowa budowa czterech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych Bl, Cl ( 2x27
mieszkan) i B2,C2 (2x35 mieszkan), pigciokondygnacyjnych podpiwniczonych (4 kondygnacje
nadziemne + jedna kondygnacja podziemna) wraz z instalacjami wewnetrznymi w stanie
wykonczonym zgodnie z projektem.

sieci zewnetrzne 1 przylacza w tym m.in: sie¢ kanalizacji deszczowej, przytacza kanalizacji
deszczowej i przytacza wod — kan.

zagospodarowanie terenu w tym: drogi, chodniki, parkingi, wiata $mietnikowa, plac zabaw z
ogrodzeniem, zielen, oswietlenie terenu, mur oporowy, schody terenowe, szlabany wraz z
instalacjg zasilajaca w iloéci 2 szt. w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego, sterowanych za
pomoca karty GSM.

wykonanie pielggnacji zieleni zrealizowanej zgodnie z dokumentacja projektowa, jak rowniez
wykonanie pielegnacji nasadzen zast¢pczych na dziatce nr 607/7, zgodnie z decyzja srodowiskowa
(do momentu dokonania skutecznego odbioru przez Wydziat Srodowiska Urzedu Miejskiego w
Gliwicach- zgodnie z decyzjg srodowiskowq).

Generalny Wykonawca zapewni wykonanie i pielegnacje zieleni i nasadzen zastepczych przez
jedna specjalistyczng firme. Przy czym pielegnacje zieleni bedzie regulowaé¢ odrebna umowa,
ktora zostanie podpisana z Generalnym Wykonawca w dacie zawarcia kontraktu wg wzoru
stanowiacego zalacznik nr 10 do niniejszego kontraktu.

wykonanie serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia majace
wplyw na trwalo$¢ gwarancji producenta. Przy czym serwisowanie i konserwacje¢ bedzie
regulowa¢ odrebna umowa, ktora zostanie podpisana z Generalnym Wykonawca w dacie
zawarcia kontraktu wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 11 do niniejszego kontraktu.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze:

a ) posiada wiedzg, kwalifikacje, umiejetnosci do wykonania przedmiotu kontraktu,

b ) posiada potencjal kadrowy, techniczny, ekonomiczny oraz zabezpieczone $rodki finansowe
niezb¢dne do wykonania przedmiotu kontraktu,

C) sytuacja finansowa zezwala mu na wywigzanie si¢ z zobowigzan objetych niniejszym
kontraktem, nie znajduje si¢: w upadtosci, w likwidacji, ani tez nie przygotowuje si¢ do
otwarcia takich postepowan, nie grozi mu rozwigzanie firmy, ani tez jego mienie nie jest zajete
przez osoby trzecie i przez komornikow.

Zamawiajacy zastrzega sobie obowigzek osobistego wykonania kluczowych czgsci zamowienia

przez Generalnego Wykonawce. Kluczowymi cze$ciami zamoéwienia sg roboty budowlane w

zakresie: robot fundamentowych, robot konstrukcyjnych $cian i stropdw oraz robot blacharsko

dekarskich. W szczegolnych, uzasadnionych przypadkach, Zamawiajagcy ma mozliwosé
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10.

11.

12.

13.

14.

dopuszczenia podwykonawstwa w zakresie realizacji kluczowych cze$ci zamowienia. Pozostata
cz¢s$¢ robdt moze by¢ realizowana poprzez podwykonawcow.

Zatrudnienie podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego | Sporzadzenia aneksu do kontraktu.

Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za wynagrodzenie podwykonawcy z tytutu
wykonania cze$ci robot, ktorego zatrudnit Generalny Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego i bez
sporzadzenia aneksu do kontraktu w tym zakresie.

Generalnego Wykonawce obowigzuje zasada wysokiej profesjonalnej starannos$ci przy
wykonaniu przedmiotu kontraktu i wyborze podwykonawcow.

Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zatrudnionych przez siebie
podwykonawcow, w tym za wszelkie ich dziatania lub zaniechania. Generalny Wykonawca
przyjmuje do wiadomos$ci i akceptuje, ze na mocy niniejszego kontraktu wylaczone zostaje
zastosowanie art. 429 Kodeksu cywilnego, co oznacza, ze Generalny Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ rowniez w przypadku braku po jego stronie winy w wyborze albo powierzenia
czynno$ci osobie, przedsiebiorstwu lub zaktadowi, ktore w zakresie swojej dziatalnosci zawodowej
trudnig si¢ wykonywaniem takich czynnosci.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Generalnego
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wszelkie czynnos$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnos$ci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

Wymég nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obshuge
geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.

Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:

1) o§wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnoSci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Generalny Wykonawca lub jeden z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia lub podwykonawca zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Bez
przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktdre musza by¢ zatrudnione na umowe
o pracg, nie bedg mogly wykonywac pracy z winy Generalnego Wykonawcy.

Jezeli personel Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy bedzie postugiwat sie jezykiem
innym niz jezyk polski Generalny Wykonawca wilasnym kosztem 1 staraniem zatrudni
odpowiednig ilo$¢ ttumaczy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w cenie wszystkie roboty budowlane, ktére nie
zostaly wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot 1 nie zostaty opisane w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej lub STWiORB, a sg konieczne do prawidlowej realizacji przedmiotu kontraktu.

Wszelkie roboty, ktore byly mozliwe do przewidzenia na etapie opracowania oferty a:
a) nie zostaty ujete w dokumentacji projektowe;j,
b) nie zostaly ujete w przedmiarze robot,
C) nie zostaty ujete w SWZ,
d) nie zostaly zgloszone Zamawiajagcemu na etapie postgpowania o udzielenie niniejszego
zamowienia,



15.
16.

17.

e) konieczno$¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich
norm, zasad sztuki budowlanej,
- wchodzg w zakres przedmiotu kontraktu i nie bedg wchodzity w zakres robot dodatkowych.
Roboty te zostang wykonane przez Generalnego Wykonawce 1 na jego koszt w ramach
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszego kontraktu.

Wykonanie robdt zamiennych wymaga pisemnego uzgodnienia miedzy Stronami.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji inwestycji musza by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

Do celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

- Kontrakt

- STWIOR

- Projekty Budowlane

- Projekty Wykonawcze

- Przedmiary robot

-SWz

- Oferta Generalnego Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czg$¢ szczegdtowym
kosztorysem ofertowym

- Warunki Gwarancji

chyba, ze zapis zawarty w ktoryms$ z dokumentow powyzej odwotuje si¢ bezposrednio do zapiséw
innego lub innych dokumentow regulujacych dang kwesti¢ lub dana kwestia jest w nim opisana.

§2

Generalny Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i zawrze umowy o wspotdziatanie
na placu budowy, o nadzory branzowe i koordynacje robodt z wiascicielami poszczegolnych
sieci tj.:
a) zrejonem Energetycznym Gliwice — TAURON Gliwice - w zakresie realizacji zasilajacej sieci
elektroenergetycznej i podtaczenia placu budowy,
b) z Przedsi¢biorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
- w zakresie nadzoru przy realizacji przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej,
c) z Wiasciwym Gestorem Sieci — w zakresie teletechnicznej sieci zasilajace;j i sieci
wewnetrznej,
d) z Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej — Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy, 44-100 Gliwice
— w zakresie realizacji zasilania cieplnego c.o. oraz budowy wymiennikowni,
e) z Polska Spotkg Gazownictwa Sp. z 0.0. Gazownia Gliwice, ul. Rolnikoéw 447,
f) z UM Gliwice — Wydzial Gospodarowania Wodami — w zakresie sieci i przylaczy kanalizacji
deszczowej,
g) oraz z innymi gestorami.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia nadzoréw archeologicznych nad
pracami rozbiorkowymi, ziemnymi oraz renowacyjnymi w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci. Po zakonczonych pracach prowadzonych pod nadzorem archeologicznym Generalny
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje sporzadzong z przeprowadzonych
prac.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
prowadzenia robot oraz wykonania zabiegéw zabezpieczajacych dla wysokich 1 zabytkowych
drzewostanow zlokalizowanych na terenie tzn. Alei Kasztanowej, ktora znajduje si¢ w
bezposrednim sasiedztwie z placem budowy. W przypadku stwierdzenia niepokojacych oznak w
wygladzie drzew lub w przypadku ich uschnigcia lub uszkodzenia Generalny Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania na swdj koszt ekspertyzy przez osob¢ do tego uprawniona.
Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem 1 utrzymaniem istniejacego drzewostanu bedzie
ponosil Generalny Wykonawca.
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4.

a)
b)
c)
d)

W razie braku wspotdziatania podmiotow, o ktorych mowa w ust. 11 2 - Generalny
Wykonawca zawiadamia na pismie Zamawiajgcego.

§3

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomos$cig gruntowa bedaca wiasnoscia ZBM 11
TBS Sp. z 0.0., a obejmujgcg dziatke nr 607/7, dla ktorej prowadzona jest - KW nr
GL1G/00145815/1 - na cele budowlane , na ktérej ma by¢ realizowany przedmiot kontraktu .
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podziatu dziatki w trakcie realizacji inwestycji.

§4

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamoOwione roboty budowlane zgodnie
z zakresem robot okreslonym wg ponizszych zatacznikow:

zalgeznik nr 1 - projekty budowlane, projekty wykonawcze

zalgeznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

zalgeznik nr 3 - przedmiary, kosztorysy szczegotowe,

zalgeznik nr 4 - harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji — z podzialem na etapy
czesciowe,

zalgeznik nr 5 - specyfikacja warunkow zamowienia wraz z pozwoleniem na budowe:

Nr 1650/2020 z dnia 30.12.2020r

Generalny Wykonawca wykona przedmiot kontraktu w sposob kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma sthuzy¢, a roboty zgodnie z warunkami wynikajacymi z obowigzujacych
przepiséw technicznych i Prawa Budowlanego, wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych
Polskich Norm, aprobat technicznych, certyfikatow, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i
ustaleniami zwyczajowymi, zasadami sztuki budowlanej. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ uzycia
maszyn i urzadzen oddanych Generalnemu Wykonawcy do uzycia.

Generalny Wykonawca ubezpieczy budowe¢ i1 mienie znajdujace si¢ na placu budowy od
ognia i innych zdarzen losowych ( w tym min. wlaman, kradziezy, rozbojow ), gdzie jako
Ubezpieczony w polisie figurowaé¢ bedzie zar6wno Generalny Wykonawca jak i Zamawiajacy, na
sume gwarancyjng rowng wartosci netto kontraktu , przez caly okres realizacji zadania 1 przedtozy
polise Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia kontraktu. Jezeli Generalny
Wykonawca zamierza powierzy¢ czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom, to niniejsza polisa
powinna obejmowac swoim zakresem takze podwykonawcow.

Generalny Wykonawca zawrze umowg ubezpieczeniowg od Odpowiedzialnosci Cywilnej /
OC / w zakresie niniejszego kontraktu, o sumie gwarancyjnej rownej co najmniej 20 % wartosci
netto kontraktu , obejmujaca pelng ochrong deliktowa 1 kontraktowa niniejsze zadanie
inwestycyjne . Zamawiajagcy otrzyma polis¢ ubezpieczeniowa w terminie 7 dni od daty
zawarcia kontraktu.

Polisa musi obejmowac caly okres realizacji zadania 1 wskazywac jako Ubezpieczonego zaréwno
Generalnego Wykonawce jak 1 Zamawiajacego.

Jezeli Generalny Wykonawca zamierza powierzy¢ czg¢s¢ robot do wykonania podwykonawcom, to
niniejsza polisa powinna obejmowac swoim zakresem takze podwykonawcow.

W razie nie przedlozenia polisy - Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od kontraktu bez
ponoszenia jakichkolwiek skutkow prawnych.

Generalny Wykonawca dokona cesji praw z polisy z tytutu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych,
o ktérej mowa w ust.3 na rzecz Banku wspotfinansujacego realizacj¢ zamoOwienia jako
zabezpieczenie czg¢sci jego naleznosci, w przypadku gdy Zamawiajacy korzysta z kredytu
bankowego.



II. Termin realizacji.

§5

1. Termin wykonania przedmiotu kontraktu okreslonego w § 1, rozumiane jako catkowite
zakonczenie  wszelkich robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolen na uzytkowanie (pozytywne odbiory Straz Pozarna i Sanepid)
dla budynkow BI1, C1, B2, C2 i calej infrastruktury, wynosi 32 miesigce od daty zawarcia
kontraktu.

Plac budowy zostanie przekazany Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego w terminie 7
dni od daty zawarcia kontraktu pod warunkiem wcze$niejszego ubezpieczenia przez Generalnego
Wykonawce budowy i mienia znajdujacego si¢ na placu budowy od ognia i innych zdarzen
losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej zgodnie z zapisami § 4 ust. 31 4.

Rozpoczgcie wykonania robdt budowlanych nastagpi w terminie do 3 dni od przekazania placu
budowy przez Zamawiajacego.

ETAP INWESTYCJI | -Budynki Bl i C1 - rozpoczecie robét....................
- zakonczenie robot z przekazaniem dokumentacji
pPowyKonawcezej...coveeeeeee.s
ETAP INWESTYCJI Il - Budynki B2 i C2- rozpoczecie robot....................
- zakonczenie robot z przekazaniem dokumentacji
powykonawczej...............

Nalezy przewidzie¢ dla budynkéw Bl, Cl wecze$niejsze zakonczenie robot wraz z
przekazaniem dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. ETAP INWESTYCJI I nalezy tak zaplanowac i zrealizowa¢, aby
czas jego realizacji byl krotszy (byl szybciej zrealizowany) o czasokres odpowiadajacy
jednemu etapowi czeSciowemu w odniesieniu do ETAPU INWESTYCJI | 1.t

Umowa na pielegnacje zieleni oraz umowa na serwisowanie i konserwacje zabudowanych
urzadzen, instalacji i wyposazenia zostang podpisane jako odrebne umowy w dacie zawarcia
kontraktu , a terminy ich realizacji okreslone zostaly we wzorach stanowigcych odpowiednio
zalacznik nr 10 i nr 11 niniejszego kontraktu.

2. Przekazywanie zamowionych robdot budowlanych nastgpowac bedzie w .......... etapach
czesciowych ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji - zatacznik Nr 4
do niniejszego kontraktu zawierajacy podziat realizacji inwestycji na etapy czesciowe:

etap czesciowy |  — odbior czeSciowy............
etap czesciowy Il — odbidr czesciowy............
etap czesciowy Il — odbidr czesciowy............

etap czeSciowy IV — odbior czesSciowy............
etap czeSciowy V — odbior cze¢sciowy............
max etap czeSciowy VI —zakonczenie calosci inwestycji

3. W celu dotrzymania przez Generalnego Wykonawce terminu zakonczenia robot Generalny
Wykonawca uprawiony bedzie do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych
przedmiot kontraktu co najmniej od godziny 7.00 do godz. 17.00 przez 5 dni w tygodniu, od
poniedziatku do piatku wiacznie, a w soboty od godziny 7.00 do godz.13.00, chyba Zze warunki
atmosferyczne lub inne okoliczno$ci nie bgda pozwalaty na wykonywanie okreslonego rodzaju
robot w godzinach wskazanych powyzej.

! Tlos¢ etapow czesciowych jest zalezna od tresci oferty



4. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazatl terminowi zakonczenia robdt, Generalny Wykonawca z przyczyn lezacych
po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym lub
zajda istotne odstgpstwa od harmonogramu rzeczowo - finansowego to Generalny Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu Naprawczego.

5. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Generalnego Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w
terminach okre$lonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Generalnemu
Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

I1l. Obowiqzki stron.
§ 6

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Generalnemu Wykonawcy wytyczona geodezyjnie
dziatke - plac budowy .

2. Po protokolarnym przejeciu placu budowy Generalny Wykonawca staje si¢ jego
gospodarzem w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego, czyli zobowigzany jest m.in.
do wykonywania wobec organdow administracji publicznej oraz osob trzecich obowigzkoéw
Zamawiajacego ( Inwestora ) wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego - do dnia
przekazania przedmiotu kontraktu do eksploatacji Zamawiajgcemu.

3. Do obowigzkow Generalnego Wykonawcy bedzie nalezalo opracowanie, aktualizacja
I przekazanie do akceptacji oraz przechowywanie po zaakceptowaniu i przestrzeganie:
- projektu organizacji robot
- harmonogramu rzeczowo — finansowego robot i jego aktualizacji
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
- informacji o wytwarzanych odpadach
- programu zapewnienia jakos$ci (PZJ)
- instrukcji bezpiecznego wykonywania robot (IBWR)
- instrukcji obstugi i1 eksploatacji urzadzen
- dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej 1 papierowej w dwoch egzemplarzach
- instrukcji uzytkowania obiektu
- instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
- S$wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkéw oraz wszystkich lokali
mieszkalnych

4. Projekt organizacji robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, informacje 0 wytwarzanych
odpadach, program zapewnienia jakosci, instrukcje bezpiecznego wykonywania robot nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego do 7 dni od podpisania kontraktu.

5. Generalny Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zapewni 1 utrzyma w okresie prowadzenia
robot na Terenie Budowy tymczasowe pomieszczenia kontenerowe przeznaczone na narady
koordynacyjne budowy. Pomieszczenia zostang wyposazone w stoty, krzesta, komputer, Wi-Fi,
drukarke i klimatyzator.

6. Dokumentacja powykonawcza przygotowana zostanie przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania
robot w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej. Dokumentacja winna by¢
przygotowana z podzialem na poszczegolne budynki oraz ich zagospodarowanie.
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Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowa dokumentacje fotograficzng obejmujacg stan Terenu
Budowy przed rozpoczgciem robot, w trakcie prowadzenia robdt oraz po ich zakonczeniu. W
szczegblnosci dokumentacja fotograficzna bedzie obejmowaé roboty zanikajace 1 ulegajace
zakryciu. Prowadzona dokumentacje¢ fotograficzna Generalny Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu na nosniku CD stosownie do odbioréw czesciowych i1 catosciowo do odbioru
koncowego.

Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy bedzie nalezalo prowadzenie na biezaco
i przechowywanie na terenie budowy:

- Dziennikow Budowy

- Dziennika Betonowania

- Protokotéw odbioru wszystkich rob6dt zanikowych wraz z dokumentami uzytych materiatow

budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Atesty, certyfikaty, deklaracje, aprobaty na wbudowane materiaty

- Dokumenty WZ na dostarczone materialy

- Pozostate dokumenty budowy

Generalny Wykonawca wykona na wlasny koszt projekty organizacji ruchu oraz uzyska ich
akceptacje przez ZDM Gliwice. Wszystkie starania i koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego,
lokalizacja urzadzen w pasie drogowym itp. bedzie ponosit Generalny Wykonawca.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajacemu wynikéw badan
probek betonowych w czasie nie dtuzszym niz 35 dni od pobrania prébki. Pobieranie probek
I ich badanie nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium.

Generalny Wykonawca wykona na wlasny koszt projekt stropow Filigran, schodow
prefabrykowanych i balkonow oraz uzyska jego akceptacj¢ przez Projektanta oraz Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca moze stosowaé wylacznie materialty nowe, dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie mieszkaniowym w Rzeczpospolitej Polskiej i posiadajace stosowne i
aktualne certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci itd. oraz zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania akceptacji od Zamawiajacego na
wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia, przed ich zabudowaniem, w formie tzw. kart
materiatlowych.

Generalny Wykonawca zapewni kompleksowa obstuge geodezyjna budowy.

Generalny Wykonawca wykona wymagany operat geodezyjny w dwoch etapach:
- | etap — obejmowat bedzie stan surowy budynkéw wraz z wykonaniem kart inwentaryzacyjnych
- Il etap — obejmowat bedzie etap I z pozostatymi elementami sieci i zagospodarowania terenu

Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
(z naniesionymi do miejskich zasobow geodezyjnych) przez uprawnionego geodete na 14 dni
przed zgloszeniem obiektu do odbioru.

Generalny Wykonawca wykona i1 bedzie przekazywal na biezagco Zamawiajagcemu pomiary
geodezyjne zrealizowane przez uprawnionego geodete dotyczace wszystkich elementow budynku
wymagajacych wykonania precyzyjnych pomiardéw (tj. np. osie budynku, stropy, wylewki, otwory
okienne, szyb windowy itp.).

Generalny Wykonawca w ramach niniejszego kontraktu bez odrebnego wynagrodzenia
doprowadzi zasilanie elektryczne i wodne dla potrzeb budowy, i zobowigzuje si¢ zamontowaé
liczniki dla pomiarow wody 1 energii elektrycznej, a takze zobowigzuje si¢ pokrywac
biezace koszty tego zaopatrzenia.
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Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymaé na wilasny koszt estetyczne,
solidne, petne ogrodzenie placu budowy oraz ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
mienia 1 osob znajdujacych si¢ na terenie budowy.

Generalny Wykonawca zabezpieczy utrzymanie w czysto$ci drogi publicznej przy wyjazdach
sprzetu pracujacego na budowie w szczegOlnosci podczas prowadzenia robot ziemnych,
betonowania, dostaw materiatow itp. przez np. wykonanie myjni kot i regularne czyszczenie drég
publicznych w rejonie wyjazdu z placu budowy, a w okresie zimowym takze odsniezanie.

Generalny Wykonawca w ramach realizacji zadania dokona ptynnych potaczen drogowych oraz
sieciowych na styku istniejgcego zagospodarowania budynkéw z nowymi drogami, chodnikami
I sieciami oraz uzyska wszelkie niezbedne zgody na ich wykonanie.

Generalny Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, stupy elektryczne, $wiattowody,
oswietlenie, wodociagi, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplowniczej, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

Generalny Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrdcenia
do stanu pierwotnego drog, chodnikéw, placow, kraweznikdéw, obrzezy, ogrodzen i innych
elementow infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania robodt
budowlanych objetych kontraktem, a takze zwigzanych ze skladowaniem materialow, postojem
sprzgtu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Generalnego Wykonawce lub inne
podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos$¢, w zwigzku z realizacja przedmiotu kontraktu.

Generalny Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i swoj koszt podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke oraz dane okoliczno$ci, aby zabezpieczyc
prawa wilascicieli posesji i budynkow sasiadujagcym z terenem budowy i unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek szkod.

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone tak Zamawiajacemu,
jak 1 osobom trzecim przy wykonywaniu przedmiotu kontraktu 1 obowigzany jest do
natychmiastowego  naprawienia  szkody, nie pdzniej niz w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca zainstaluje, utrzyma oraz zlikwiduje plac budowy i w stanie czystym
1 uporzadkowanym przekaze go Zamawiajagcemu.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robot budowlanych, stosowanych w
ich toku wyrobow oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji
zamoOwionego dziela budowlanego, a w szczegdlnosci udostepnienie placu  budowy
wykonawcom sieci cieptowniczej, sieci wod - kan, elektrycznej, sieci telefonicznej, TV kablowej,
sieci internetowej oraz wykonawcy instalacji fotowoltaicznej.

Generalny Wykonawca jako koordynator robot podpisze umowy o wspodtdziataniu z
wykonawcami poszczegolnych sieci i dostarczy je do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
ich podpisania ( wskazanych w § 2 ust.1iust. 2 kontraktu ).

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do koordynacji prac oraz udostepnienia placu budowy
Wykonawcom realizujacym sieci wod-kan tj. PWiK Gliwice oraz sieci i przylaczy cieplowniczych
tj. PEC Gliwice i sieci/przytaczy elektroenergetycznych tj. TAURON Dystrybucja S.A. oraz
wykonawcy instalacji fotowoltaiczne;.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia doj$¢ 1 dojazdow do sgsiednich obiektow.
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. W sytuacji zaostrzenia si¢ sytuacji epidemiologicznej lub wystgpienia innych zdarzen o podobnych

skutkach i w konsekwencji wstrzymaniu robot przez Generalnego Wykonawcg, po stronie
Generalnego Wykonawcy lezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony terenu
budowy, wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia statej ochrony fizycznej dla obiektow B1,
B2, C1, i C2 po odbiorach koncowych do czasu zasiedlenia budynkow przez lokatoréw, najdalej
jednak przez okres 3 miesi¢cy od daty odbioru koncowego catosci inwestycji.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do Generalnego
Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby sposrod personelu Generalnego Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien kontraktu,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnos$ci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.,

e) znajduje si¢ w wstanie wskazujacym na spozycie alkoholu lub podobnie dziatajacych srodkow
lub w stanie psychofizycznym nie nadajacym si¢ do pracy.

§7

Generalny Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie:
1.1 Kierownik budowy:
.................................................. L]
Generalny Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownikow robot w osobie:
2.1 kierownik rob6t budowlanych:
.................................................. <) PO s
2.2 kierownik robot w zakresie instalacji i sieci sanitarnych:
.................................................. 1<) PO s
2.3 kierownik robot w zakresie instalacji i sieci elektrycznych:
.................................................. L) PO
2.4 kierownik robét w zakresie telekomunikacyjnym:
.................................................. 1<) PO s

2.5 kierownik robo6t w zakresie robo6t drogowych:

.................................................. 1<) N

2.6 kierownik robot w zakresie terenéw zielonych:

.................................................. 1<) N

Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt beda mieli obowigzek stalego przebywania na terenie
budowy w trakcie wykonywania robot budowlanych oraz udzial we wszystkich organizowanych
naradach koordynacyjnych oraz odbiorach robot.

§8
Zamawiajacy ustanawia:
koordynatora zadania inwestycyjnego w osobie:
Michal Boborowski tel. 32 331-05-62; 607-081-741
inspektora nadzoru branzy budowlanej i drogowej w osobie:
Michal Boborowski tel. 32 331-05-62; 607-081-741
inspektora nadzoru branzy inst. i sieci wod. — kan., wew.instalacji c.0. w osobie:
Stanislaw Kwasniak tel. 32 300-00-35; 605-591-100
inspektora nadzoru branzy elektrycznej w osobie:
Dariusz Karolczyk tel. 32 300-00-40; 609-108-887
inspektora nadzoru w zakresie terenow zielonych w osobie:
Anna Podstawek tel. 32 331-05-62; 605-238-773

vV v v YVYVY
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» nadzor autorski petni¢ bedzie: SILESIA Architekci mgr inz. arch. Radomir Borodziuk ,
ul. Rolna 43c, 40-555 Katowice reprezentowana przez mgr inz. arch. Radomira
Borodziuka.

Generalny Wykonawca poprzez kierownika budowy, a Zamawiajacy poprzez inspektorow
nadzoru dokonujg wpisow w dzienniku budowy w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu.

IV. Zasady odbioru robot.

1.

2.

§9
Strony zgodnie zastrzegaja, ze kazda wyszczeg6lniona w postanowieniu § 5 ust. 2 czes$¢
przedmiotu kontraktu ( ...... etapy czesciowe ) bedzie przedmiotem odrebnego odbioru przez

Zamawiajacego.

Niezaleznie od odbiorow czgéciowych Strony przewiduja:

a) odbiory koncowe kazdego zakonczonego ETAPU INWESTYCJI a przekazanie dokumentacji
powykonawczej w zakresie odebranego danego ETAPU INWESTYCJI i kart gwarancyjnych
nastapi po catosciowym odbiorze koncowym. W przypadku wystgpienia konieczno$ci
wczesniejszego zgloszenia budynkéw do odbioru lub innej nieprzewidzianej sytuacji Generalny
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezb¢dne dokumenty,

b) catosciowy odbidr koncowy inwestycji obejmujacy zamodwiony przedmiot kontraktu wraz z
likwidacja placu budowy 1 przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej catej
inwestycji.

Calosciowy odbior koncowy inwestycji jest jednoczesnie odbiorem konczacym zadania
inwestycyjne.

O terminach zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych kierownik budowy
kazdorazowo wpisem do dziennika budowy bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru co
najmniej na 3 dni naprzod.

Strony uzgadniaja nastepujaca procedure¢ odbioru zamdéwionych robdt budowlanych

lub ich czesci:

1. odbiory czesciowe: po zakonczeniu wykonania czes$ci robot, Generalny Wykonawca zglasza
gotowos¢ do odbioru cze¢sci robodt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia
o gotowosci do odbioru inspektoréw nadzoru oraz przedstawia inspektorom nadzoru
dokumenty rozliczeniowe odpowiednio do czgsciowego odbioru robot. Dokonanie odbioru
czgsciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Generalnego Wykonawce i zaakceptowanego przez inspektorow nadzoru wykazu robot
wykonanych czg¢sciowo, w terminie 7 dni liczac od dnia zgloszenia przez Generalnego
Wykonawce gotowosci do odbioru 1 ztozenia dokumentdéw rozliczeniowych. Zgloszony do
odbioru przedmiot kontraktu lub jego cze$¢ - nie moze zawieraé wad, ani usterek.

2. Odbiory koncowe kazdego zakonczonego ETAPU INWESTYCIJI oraz odbiér koncowy po
zakonczeniu przez Generalnego Wykonawce calosci robdt budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot kontraktu, sa dokonywane na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzeniu tego faktu przez inspektoréw nadzoru, po
zgloszeniu przez Generalnego Wykonawce zakonczenia robot 1 zgloszenia gotowosci do ich
odbioru. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Generalny Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich
uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i1 sprawdzeniach. Zamawiajacy do 7 dni od daty
potwierdzenia przez inspektorow nadzoru osiagni¢cia gotowosci do odbioru, zwota komisje
w celu dokonania odbioréw. Powotana komisja dokona odbioréw koncowych w ciggu 14 dni.

3. sktad komisji begdzie kazdorazowo ustalany przez Zamawiajacego w zaleznosci
od przedmiotu odbioru wg zat. nr 4 do niniejszego kontraktu,
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1.

4. Generalny Wykonawca zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do niniejszego kontraktu, przygotuje
komplet niezbgdnych dokumentéw warunkujacych dokonanie odbioru /§ 11 ust. 3/ etapow
niniejszego kontraktu w terminie wpisu do dziennika budowy gotowos$ci do odbioru,

5. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze moze wstrzymac dalsze prowadzenie
procedury odbiorowej oraz wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

6. Etap robot , ktérego odbior nie zostal potwierdzony protokotem odbioru i w konsekwencji nie
zafakturowany lub zafakturowany bez cze$ciowego protokotu odbioru — nie podlega zaptacie,
gdyby nawet byt w znacznej czg$ci wykonany.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzany protokot pod warunkiem
spelnienia warunkow okreSlonych w § 9 ust. 3 i 4.

W razie nie przybycia ktoérej§ ze Stron lub nie przystgpienia do czynnosci odbiorowych -
druga strona sporzadza protokot jednostronny, majacy moc protokotu dwustronnego.

Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze lub ujawnione podczas zasiedlania
lokali mieszkalnych usuwane bg¢da niezwlocznie, a najpdzniej w terminie ciggu 3 dni przez
Generalnego Wykonawce. Z usunietych usterek ujawnionych w trakcie zasiedlania mieszkan
nalezy wykona¢ protokoét z ich usunigcia podpisany przez lokatora/najemce.

Po usunieciu wad i usterek Generalny Wykonawca zglasza ponownie wykonane roboty
budowlane lub ich czesci do odbioru.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z zamdwieniem i przeznaczeniem
przedmiotu kontraktu i/lub obowigzujacym prawem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od kontraktu
lub zada¢ wykonania przedmiotu kontraktu lub jego czesci po raz drugi.

Jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu kontraktu
Zamawiajacy moze wedle swego wyboru:

e odebra¢ przedmiot kontraktu lub jego cze$¢ obnizajac wynagrodzenie,

e 73da¢ wykonania przedmiotu kontraktu zgodnie z zamowieniem.

. Przedmiot kontraktu podlega nadto odbiorom z udzialem Stron niniejszego kontraktu :

tzw. odbiorowi zasiedleniowemu w obecnosci najemcy lokalu mieszkalnego w czesci
poszczegodlnego mieszkania wraz z powierzchnig przynalezng

odbiorom rekojmiowym przed uptywem kazdego roku od daty odbioru koncowego, az do uptywu
rekojmi.

odbiorom wynikajacym z decyzji $rodowiskowej dotyczacej wycinki drzew 1 nasadzen
zastgpczych

Termin ww. odbioréow zasiedleniowych i rekojmiowych ustala Zamawiajacy 1 zawiadamia
Generalnego Wykonawce z wyprzedzeniem 5 — dniowym ( dni robocze ).

Wszystkie odbiory zaréwno czg$ciowe jak 1 koncowe winny odbywac si¢ przy obowigzkowym
udziale Kierownika Budowy oraz poszczegdlnych kierownikow robdt branzowych z ramienia
Generalnego Wykonawcy.

Wynagrodzenie i warunki platnosci.
§ 10

Generalnemu Wykonawcy przystuguje od Zamawiajagcego wynagrodzenie ryczattowe za
zamowiony 1 wykonany bez wad 1 usterek przedmiot kontraktu, ktdrego catkowita warto§¢ stanowi
kwote ( W tym pielegnacja zieleni, serwisowanie i konserwacja ):

....................................... zl netto

(STOWIEE: «enuineiniiniiiiiiiiiiieiitiiiiniiatieeetenteacesonssnssnssscnsansonsessnsonssnssssnssnsnnss netto)
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Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1— po doliczeniu podatku VAT - ustala si¢ w wysokosci
...................................... zl brutto
(STOWIEE: «onvineiniiiiiiiiiiiiiiiiieiietieeieinieateecnsentsncsscnsensansessnsonsonsessnsansanes brutto )

Wysoko$¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow. W przypadku
ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone w oparciu o nowa
stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji
kontraktu, z zastrzezeniem zmian kontraktu, o ktorych mowa w § 18 niniejszego kontraktu oraz
waloryzacji, a Generalny Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia kontraktu lub sktadania oferty nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
wykonania przedmiotu umowy. Strony wylaczaja stosowanie przepisu art. 357[1] oraz art. 632 § 2
Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, podlega¢ bedzie zmianie w przypadku zmiany
(zmniejszenia lub zwigkszenia) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja kontraktu.
Wynagrodzenie bgdzie waloryzowane poczawszy od trzynastego miesigca realizacji kontraktu do
dnia, gdy warto$¢ waloryzacji osiggnie limit 1 % wartosci wynagrodzenia (ujemna lub dodatnia), o
ktérym mowa w § 10 ust 1 kontraktu. Waloryzacji bedzie podlega¢ wytacznie wynagrodzenie za
roboty, dostawy lub ustugi wykonywane od trzynastego miesigca realizacji kontraktu.

Waloryzacji w sposob okreslony w ust. 5 nie podlegaja warto$ci wprowadzone do kontraktu na
podstawie § 18 kontraktu (zmiany kontraktu na podstawie aneksu).

Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla
budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej (wskazujacy na zmiane cen w procentach (%) za
miesigc wzglgdem miesigca poprzedzajacego) publikowany comiesigcznie przez Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego (zwany dalej ,,Prezesem GUS”) w Biuletynie Statystycznym
GUS na stronie internetowej Gtownego Urzgdu  Statystycznego (zwany  dalej
,»Wskaznikiem”). Waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o Wskaznik za miesigc zakonczenia
etapu czegsSciowego objetego wnioskiem o waloryzacje, wzgledem miesigca zakonczenia
poprzedniego etapu cze$ciowego. Dla etapu inwestycji, ktory rozpoczyna si¢ przed a konczy po
uptywie 12 miesi¢cy, waloryzacja zostanie obliczona w sposob proporcjonalny jedynie do tej
czeg$ci wynagrodzenia, ktora dotyczy robdt wykonanych od trzynastego miesigca realizacji [1lo$¢
miesigcy objetych waloryzacja (od trzynastego miesigca wiacznie) / ilo$¢ miesiecy danego etapu
czegsciowego)].

W przypadku likwidacji wskaznika, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspolnie przez Strony, a w przypadku braku dojscia
do porozumienia mi¢dzy Stronami co do wyboru wskaznika przed uptywem 1 miesigca od daty
likwidacji wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika zdecyduje samodzielnie Zamawiajacy.

Waloryzacja bedzie obejmowata wylacznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie, tj. czg$¢
wynagrodzenia wskazana w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozostata do zaptaty wedlug
stanu na dzien zlozenia danego wniosku o waloryzacje, z zastrzezeniem, ze waloryzacji za
dany etap cz¢$ciowy podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ushugi
wykonane w okresie jego realizacji.

Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 5, nastepuje na wniosek Generalnego Wykonawcy lub
Zamawiajacego, ktory musi zawiera¢ wskazanie warto$¢ robdt i termin wykonania robét, ktorego
dotyczy wniosek oraz doktadne wyliczenie kwoty waloryzacji wynagrodzenia naleznego Stronie
zgodnie z opublikowanym wskaznikiem za miesigc wykonana danej czeSci roboét w oparciu o
wynagrodzenie wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wniosek o waloryzacje
sktadany jest odpowiednio do Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawcy. Strona, do ktorej
zlozony zostal wniosek, zobowigzana jest do jego weryfikacji w terminie 7 dni od dnia jego
ztozenia. W przypadku nieztozenia drugiej Stronie wniosku o waloryzacje w ciggu miesigca od

13



11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

daty protokotu odbioru danego etapu czgsciowego, pomimo publikacji aktualnego wskaznika przez
GUS, Strony zrzekaja si¢ prawa do waloryzacji w zakresie danego etapu czesciowego.

Akceptacja wniosku o waloryzacje uprawnia Generalnego Wykonawce do wystawienia faktury
VAT uwzgledniajagcej zmiang wysoko$ci Wynagrodzenia. Wynagrodzenie moze podlegad
odpowiedniemu powigkszeniu lub pomniejszeniu, w zaleznosci od wartosci waloryzacji. Tak
okreslona warto$¢ bedzie uwzgledniona w biezacej ptatnosci Generalnego Wykonawcy, czyli
odpowiednio doliczona lub odliczona od wartosci faktury VAT.

W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
si¢ z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy
Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego ptatnoscia czesciowa.

Wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi niewykonane w terminie umownym, nie podlega
waloryzacji.

Generalny Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zwaloryzowane zgodnie z powyzszymi
zasadami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sg nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Generalny Wykonawca wyraza nieodwolalng zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego
potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy (w tym z
kazdej czesci wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy wynikajacej z faktur czesciowych oraz
faktury koncowej) bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen o potraceniu i jest
dokonywane automatycznie. Zamawiajacy powiadomi Generalnego Wykonawce o dokonanym
potraceniu wskazujac wierzytelnos¢, ktora zostaje potracona.

W przypadku realizacji przedmiotu kontraktu przez konsorcjum (czyli podmioty, ktore wspdlnie
ubiegaly si¢ o udzielenie zamoOwienia), rozliczenia prowadzone beda przez Zamawiajgcego
wylacznie z pelnomocnikiem konsorcjum (liderem konsorcjum). Wylacznie lider konsorcjum
bedzie uprawnionym do skladania faktur w imieniu i na rzecz konsorcjum, jak réwniez do
uzyskania naleznego wykonawcy wynagrodzenia. Poszczegélni czlonkowie konsorcjum
zobowigzuja si¢ do udzielenia nieodwotalnego - do czasu catkowitej realizacji kontraktu -
pelnomocnictwa koniecznego do realizacji rozliczeh na zasadach wyzej wskazanych. Zaptata
dokonana przez Zamawiajacego na rzecz lidera konsorcjum jest rownoznaczna z uregulowaniem
nalezno$ci wobec wszystkich cztonkow konsorcjum facznie, co skutkuje zwolnieniem
Zamawiajacego z jakichkolwiek odpowiedzialnosci za zaptat¢ naleznego im wynagrodzenia.
Wykonawcy realizujacy przedmiot kontraktu wspdlnie prowadzi¢ beda rozliczenia wewngtrzne we
wlasnym zakresie. Przy pierwszej czynnosci zwigzanej z rozliczaniem kontraktu, lider konsorcjum
przekaze Zamawiajagcemu stosowne pelnomocnictwo, w celu wykazania jego umocowania do
dziatania w imieniu i na rzecz pozostatych cztonkéw konsorcjum. Ewentualny brak przedtozenia
wymaganego pelnomocnictwa stanowi¢ bedzie wylacznie ryzyko Generalnego Wykonawcy
dziatajacego w formie konsorcjum i stanowi¢ bedzie podstawe do wstrzymania ptatnosci.

§11

Nalezne Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie, ptatne bedzie czgsciami zgodnie z
harmonogramem stanowigcym zalacznik nr 4 i oferta stanowigca zalgcznik nr 6 do niniejszego
kontraktu, stanowigce integralng cze$¢ kontraktu.

Ustalono ....... transze platnosci odpowiadajace poszczegdlnym etapom czgsciowym wskazanym
w zal. nr 4 do niniejszego kontraktu.
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3 Strony ustalaja nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty — bez zadnych wad

I usterek:

a) Rozliczenia czgsciowe przeprowadzane po wykonaniu kazdego etapu czeSciowego okreslonego
w zbiorczym harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji ( zal. nr 4 ), na podstawie
zalaczonego protokotu odbioru wraz z zestawieniem kosztéw danego etapu czgSciowego
zatwierdzonym przez inspektorow nadzoru oraz kompletem wymaganych przepisami Prawa
Budowlanego dokumentow, a w szczegoélnos$ci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot (zat. nr 2 ). Etap robdt, ktorego odbidr nie zostat potwierdzony
protokotem odbioru i w konsekwencji nie zafakturowany lub zafakturowany bez czg$ciowego
protokotu odbioru- nie podlega zaptacie, gdyby nawet byt w znacznej cz¢sci wykonany.

b) Generalny  Wykonawca przy  odbiorach  koncowych poszczegélnych ETAPOW
INWESTYCJl oprocz dokumentéw okreslonych ~ w ppkt a) dostarczy  kompletng
dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi pozytywnymi uzgodnieniami
branzowymi oraz kompletem niezbednych dokumentow ( np. o$wiadczenie geodety o
zgodnosci usytuowania obiektu zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu, certyfikaty, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg — ztozong w zasobach
geodezyjnych UM  Gliwice, gwarancje itp. ), dzienniki budow i inne potrzebne dokumenty
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu kontraktu w ramach
danego zakonczonego ETAPU INWESTYCJI przez Zamawiajacego. Brak dokumentacji, o
ktorej mowa powyzej, oznacza nie przygotowanie do odbioru.

C) Zamawiajacy po uzyskaniu ww. dokumentow wystapi o decyzje pozwolenia na oddanie do
uzytkowania przedmiotu kontraktu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Generalny Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie odbioru budynkoéw przez Nadzor
Budowlany.

4. Termin platnosci:
- faktury czeéciowe i koncowa w ciggu 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze dokonaé zaplaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

5. Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajacemu kompletnych
dokumentoéw rozliczeniowych okreslonych w § 11 iw § 9, zatwierdzonych przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego wraz z faktura. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Platnos¢ faktur bedzie dokonywana przelewem przez Zamawiajacego z jego konta
na rachunek Generalnego Wykonawcy w jego Banku. Przy czym Generalny Wykonawca
oswiadcza, ze wskazany w kontrakcie numer konta jest kontem firmowym.

Nr konta Zamawiajacego GETIN NOBLE BANK S. A. O/GLIWICE
Nr 5315601081 0000 9040 0004 1620
NIP 631-22-45-3832

Nr konta Generalnego WYKONAWCY —  ciieiieiieiirniiereescsnssnssssessnssnsosssssnssnsonses

7. Odsetki za opdznienie z tytulu nieterminowej platnosci zostaly uregulowane w § 17 ust. 4
ppkt.c .

8. W razie nie dor¢czenia faktury wraz z kompletem dokumentéw w sytuacji, o ktorej mowa w § 11
ust. 5 pomimo, ze dany etap czg¢sciowy jest przygotowany fizycznie do odbioru — Generalny
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VI.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w wysokosci 0,05 % wartosci umownej
netto danego etapu za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z
faktury Generalnego Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiggowej i/lub oswiadczenia o potraceniu,
dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w kontrakcie adres poczty elektronicznej
Generalnego Wykonawcy. Dokumenty przekazane na wskazany w kontrakcie adres poczty
elektronicznej uznaje si¢ za skutecznie dorgczone. Strony zobowigzuja si¢ do poinformowania
drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie nie
wypelnienia powyzszego obowigzku, uznaje si¢, ze nota ksiggowa i/lub o$wiadczenie
0 potraceniu przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek
prawidtowego doreczenia.

Podwykonawstwo

§12

Generalny Wykonawca ma prawo zatrudni¢ do wykonania robot podwykonawce —

wylacznie, jesli wprowadzil go za zgoda Zamawiajacego aneksem do kontraktu.

Generalny Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie bedzie zlecat

podwykonawstwa zadnej czgsci robot.

Generalny Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu

projektu tej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Generalnemu

Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy zawiadomi Generalnego

Wykonawce na pisSmie o przyjeciu projektu umowy przedstawionego przez Generalnego

Wykonawce lub zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

a ) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 4

¢) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce
w calos$ci lub czgsciowo kluczowej czesci przedmiotu kontraktu, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone w specyfikacji warunkow zamowienia do realizacji wylacznie
bezposrednio przez Generalnego Wykonawce, a Zamawiajacy nie wyraza zgody na
powotanie si¢ na szczegdlne okolicznos$ci i odstapienie od tej reguty, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby
ktorego Generalny Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu

d) w przypadkach okreslonych w § 12 ust.6 i 7

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany kontraktem dla tych robot

f) gdy warto$¢ wynagrodzenia za roboty budowlane objete projektem przewyzsza warto$¢
wynagrodzenia za tozsame roboty przyje¢te w kontrakcie pomigdzy Zamawiajacym
a Generalnym Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach wyrazi
zgode na odstgpienie od tej reguly

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6olnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego
kontraktem zawartym pomigdzy Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca,
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b)

d)

f)

9)

h)

)

wyplata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w kontrakcie dla Generalnego Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czgsciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez podwykonawce. Zastrzega sig, ze
harmonogram w umowie z podwykonawcg bedzie opracowany na bazie harmonogramu
rzeczowo-finansowego, stanowigcego zatacznik do kontraktu pomigdzy Zamawiajagcym
a Generalnym Wykonawca i odpowiadat mu bedzie co do zakresu robot stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy poszczegdlnym etapom i terminom odbioru. Odbiory
czesciowe 1 odbior koncowy robot wykonanych przez podwykonawcéw beda odbywaty sie
rownocze$nie w obecno$ci uprawnionych do podpisania protokoléw odbioru,
przedstawicieli Zamawiajacego, Generalnego Wykonawcy i podwykonawcy. Po odbiorze
robot od podwykonawcoéw 1 podpisaniu stosownych protokotow odbioru, podwykonawca
niezwlocznie wystawi faktury za wykonane i odebrane roboty i dorgczy je bez zbednej
zwloki Generalnemu Wykonawcy. W przypadku zaistnienia zmian terminowych w trakcie
wykonywania rob6t, Generalny Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo dokonywac
w uzgodnieniu z Zamawiajacym aktualizacji ww harmonogramu,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z kontraktu  zawartego pomigdzy Zamawiajacym
a Generalnym Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Generalnego Wykonawcy

Generalny Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnos$ci za wady przez klauzulg dotyczaca gwarancji jako$ci, aby nie byt on
kroétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Generalnego Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w tytutu rekojmi i gwarancji.

podwykonawcy sg zobowigzani do przedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
Generalny Wykonawca zapewni zawarcie w umowach z podwykonawcami o§wiadczenia
gwarantujacego, ze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie zostang
wprowadzone zadne zmiany do umowy o podwykonawstwo.

kwota faktur ztozonych przez podwykonawc¢ ma wynika¢ bezposrednio z umownego
wynagrodzenia , okreslonego w projekcie umowy z podwykonawcg. Zamawiajacy nie
dopuszcza dokonywania kompensat z wynagrodzenia podwykonawcy. Wszelkie naleznosci
z tytulu udostgpnienia podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce mediow na czas
trwania robot, dostarczenia konteneréw, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy itp.
powinny by¢ regulowane w ramach odr¢bnych rozliczen.

Generalny Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami zawarcie zapisu, ze etap
robot, ktorego odbidr nie zostat potwierdzony protokotem odbioru i w konsekwencji nie
zafakturowany lub zafakturowany bez czgéciowego protokotu odbioru- nie podlega
zaptacie nawet, gdyby byt w znacznej cz¢sci wykonany,

Generalny Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami zawarcie zapisu
0 zakazie zatrudniania podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow,

W przypadku umow o podwykonawstwo zawieranych na okres przekraczajacy 12
miesiecy, przez co nalezy rozumie¢ zarOwno zawarcie umowy o podwykonawstwo na taki
okres lub w trakcie realizacji - zawarcie aneksu do umowy o podwykonawstwo na taki
okres, wynagrodzenie podwykonawcy bedzie podlegatlo waloryzacji na zasadach
wynikajacych z § 10 ust. 5-13 niniejszego kontraktu.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaplaty od Generalnego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy;

uzalezniajacych  zwrot kwot zabezpieczenia przez Generalnego Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu Generalnemu
Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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19.

20.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okre§lonym w § 12 ust.5, Generalny Wykonawca,

moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza roéwniez mozliwo$¢ braku akceptacji
zaproponowanego przez Generalnego Wykonawce Podwykonawcy bez podania przyczyny.
Jezeli Zamawiajacy nie zglosi na piS$mie zastrzezen do przedstawionego projektu umowy

w terminie wskazanym w § 12 ust. 5, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy

0 podwykonawstwo.

Generalny Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, zgodna
z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy , ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w § 12 ust. 5
lub w przypadku niezgodnosci z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy.
Jezeli Zamawiajacy nie zglosi na pi§mie w terminie 14 dni sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ ze zaakceptowat
umowe.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego i spisaniu stosownego aneksu do kontraktu, a przystapienie do jej realizacji
przez podwykonawce moze nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.
Generalny Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajacego.
Generalny Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 1 jej
zmian. Wymagania zawarte w § 12 ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo .
Generalny Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy .
W przypadku, o ktorym mowa w§ 12 ust.16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w § 12 ust.4, oraz w przypadkach niezgodnos$ci z warunkami okreslonymi w § 12
ust. 6 i 7, Zamawiajacy informuje o tym Generalnego Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j
(§ 17 ust.1 ppkt.j.)
Przy zatrudnieniu podwykonawcy, po stronie Generalnego Wykonawcy lezy obowigzek
zgloszenia niniejszego faktu do Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowlano-
montazowych oraz OC kontraktu i Gwaranta nalezytego wykonania kontraktu 1 usunigcia wad
1 usterek w okresie rekojmi. Powyzsze potwierdzenia przyjecia do wiadomosci faktu
zatrudnienia podwykonawcy przez wskazane podmioty powinny by¢ dostarczone do
Zamawiajacego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od podpisania aneksu na
podwykonawstwo pomiedzy Zamawiajgcym a Generalnym Wykonawcg pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej ( § 17 ust.1 ppkt.f).
Zamawiajacy moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
budowy podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt
Generalnego Wykonawcy.
Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zatrudnionych przez siebie
podwykonawcow, w tym za wszelkie ich dziatania lub zaniechania. Generalny Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci 1 akceptuje, ze na mocy niniejszego kontraktu wytaczone zostaje

zastosowanie art. 429 Kodeksu cywilnego, co oznacza, ze Generalny Wykonawca ponosi petna
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21.

22,

23.

24,

25.

26.

odpowiedzialnos$¢ rowniez w przypadku braku po jego stronie winy w wyborze albo
powierzenia czynno$ci osobie, przedsiebiorstwu lub zakladowi, ktére w zakresie swojej
dziatalnosci zawodowej trudnig si¢ wykonywaniem takich czynnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu kontraktu, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych kontraktem, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Generalny Wykonawca niezwtocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na
terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszego kontraktu lub obowigzujacego prawa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Generalny Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu ,
Generalny Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Generalny Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Generalny Wykonawca do kazdej faktury dotaczy o$wiadczenie dotyczace zakresu robot
wykonanych przez podwykonawcoéw oraz odpowiadajacego mu wynagrodzenia wedlug wzoru
stanowigcego zat. nr 8 do kontraktu wraz z kserokopia faktur od podwykonawcow, a przed
terminem zaptaty drugiej i nastepnych faktur za odebrane roboty budowlane Generalny
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, poswiadczone przez podwykonawcow, bioracych udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych, zgodnie z zawartymi z podwykonawcami umowami. Przed
terminem zaptaty ostatniej transzy, Generalny Wykonawca zobowigzany jest rowniez, po
usunieciu przez podwykonawcow zgloszonych usterek, dostarczy¢ potwierdzenie zwrotu czgséci
zabezpieczenia podwykonawcom, naleznego po dokonaniu odbioru koncowego, jezeli
zabezpieczenia te zostaty wniesione przez podwykonawcow w §rodkach pienieznych.
Dowodami zaptaty moga by¢ dowody uznania rachunku podwykonawcéow lub dowody
obcigzenia rachunku Generalnego Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow,
potwierdzajacymi dokonang ptatnos¢ oraz brak zatrudnienia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw. W tresci dokumentow i1 os§wiadczen nalezy odwotac si¢ do

zawartej umowy 0 zamowienie na roboty budowlane. Jednocze$nie zastrzega sig, ze
potwierdzenia przelewow dokumentujace zaptate podwykonawcow, poszczegdlnych faktur maja
dotyczy¢ wylacznie niniejszej inwestycji. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ taczenia zaptaty
Kilku faktur dotyczacych roznych zadan inwestycyjnych.

W razie nie dokonania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub braku zwrotu zabezpieczenia
whniesionego w $rodkach pienieznych — Generalny Wykonawca wydaje Zamawiajacemu
zlecenie ptatnicze ( wg wzoru — zat. nr 9 do kontraktu) na zaptate wynagrodzenia lub zwrot
zabezpieczenia bezposrednio podwykonawcy na kwotg nalezng podwykonawcy.

W razie braku zlecenia ptatniczego lub w przypadku nie przedstawienia przez Generalnego
Wykonawce wszystkich dotychczasowych dowodow zaplaty, o ktérych mowa w § 12 ust.23

I 24, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate czesci wynagrodzenia w wysokosci rownej sumie kwot
wynikajacych z wartosci zrealizowanych przez podwykonawce lecz nie zaptaconych robdt lub
nie przedstawionych dowodow zaptaty za wykonang przez podwykonawce cze$¢ robot odebrang
protokotem odbioru lub nie zwrocong kwote zabezpieczenia i po dopelnieniu wymagan
formalno-prawnych- wynagrodzenie to wyptaci bezposrednio podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia lub zwrotu
zabezpieczenia przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Generalnego
Wykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
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217.

28.

29.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 12 ust.26, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie lub nalezng czgs¢

zabezpieczenia wniesionego w Srodkach pienigznych, bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Generalnym Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy za roboty lub prace,
ktorych szczegdlowy przedmiot wynika z kontraktu. W takim przypadku odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy za roboty lub prace, ktorych szczegdtowy
przedmiot wynika z kontraktu. W sytuacji, o ktorej mowa w § 12 ust.5 ppkt. f, gdy Zamawiajacy
z uwagi na szczegodlne okolicznosci wyjatkowo zezwala na zatrudnienie podwykonawcy, ktorego
wynagrodzenie przewyzsza warto§¢ wynagrodzenia za tozsame roboty przyjete w kontrakcie
migdzy Zamawiajagcym a Generalnym Wykonawcg, Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zamieszczenia w umowie z niniejszym podwykonawcg zapisu o ograniczonej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Generalnemu Wykonawcy na podstawie kontraktu.

30. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy pisemnie poinformuje Generalnego

Wykonawce¢ o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zwrotu zabezpieczenia.
Generalny Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

31. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 12 ust. 30, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zwrotu zabezpieczenia,
jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub zwrotu zabezpieczenia w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zwrotu zabezpieczenia,
jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

32. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty lub zwrotu zabezpieczenia podwykonawcy,

1.

2.

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia lub zwroconego zabezpieczenia
z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

§13

Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu w wysokosci
4% kwoty umownej brutto to JeSt cuveeeeeeeienrieeerenreececnnns zl,
R 0 1 e
LT 0] 1] TN
Okresla si¢ szczegdtowe warunki uruchomienia powyzszego zabezpieczenia:
a) 70% kwoty zabezpieczenia t0 JESt ..cceeeeeeiierieeneenienceecaeensancens L.
R 0 1
zwrocone/ zwolnione zostanie na pisemny wniosek Generalnego Wykonawcy po odbiorze
koncowym przedmiotu kontraktu i przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
likwidacji placu budowy i1 uporzadkowaniu przyleglego terenu —w terminie do 30 dni.
b) 30% kwoty zabezpieczenia t0 JESt ce.iveeeeeriereeeerenrenreececnsonsens L.
STOWIHE: oo e
zwrocone/zwolnione zostanie na pisemny wniosek Generalnego Wykonawcy po
zakonczeniu okresu gwarancji i protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek
oraz spisaniu koncowego bezusterkowego odbioru rekojmiowego — wyplacona w terminie
14 dni od odbioru.
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3. Kwota okreslona w ust. 1 przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania kontraktu oraz roszczen mogacych powsta¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

VIIl. Odpowiedzialnosé.

§14

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV 1 XVI Ksiegi Trzeciej K.C., Stronom
przyshuguje prawo odstgpienia od kontraktu na zasadach opisanych w kontrakcie.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od kontraktu bez ponoszenia skutkow
prawnych okreslonych w § 17 ust. 4 ppkt. a:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie kontraktu
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

kontraktu /(art. 456 ustawy Pzp). Odstgpienie od kontraktu w tym wypadku moze
nastagpi¢  pisemnie W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o  powyzszych
okolicznosciach.

b) zostanie ogloszona upadtosé, likwidacja lub rozwigzanie firmy Generalnego Wykonawcy.
Generalny Wykonawca jest obowigzany uprzedzi¢ Zamawiajagcego o tych zdarzeniach

prawnych, a nadto w terminie 7 dni przesta¢ stosowne dokumenty dotyczace tych zdarzen.

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku  Generalnego Wykonawcy lub  jego
zabezpieczenia,

d) Generalny Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn Iub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania ztozonego na pi$mie,

e) Generalny Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni lub
postep robdt nie gwarantuje wykonania przedmiotu kontraktu w terminie. Wowczas
Zamawiajacy wzywa pisemnie Generalnego Wykonawce do wyjasnienia przyczyn zwloki
i podjecia robot w terminie 5 dni. W razie bezskutecznego uptywu terminu lub nie
podjecia zdecydowanych, skutecznych dziatan usuwajacych przeszkody Zamawiajacy ma
prawo odstapi¢ od kontraktu.

f) jezeli Generalny Wykonawca nie przedtozy polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa
w §4 ust.3 1 ust. 4.

g) jezeli Bank Gospodarstwa Krajowego, pomimo pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowan
do niniejszej inwestycji i podpisaniu stosownych uméw, nie przekaze niniejszych srodkow na
konto Zamawiajacy , z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

3. Generalnemu Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od kontraktu w szczegdlnosci jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez podania i uzasadnienia przyczyn odbioru robét lub odmawia

podpisania protokotu odbioru.

b) Zamawiajagcy zawiadomi Generalnego Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bgdzie moglt spetni¢ swoich zobowigzan kontraktu
wobec Generalnego Wykonawcy,

C) Zamawiajacy opOznia si¢ z zaplata za oddane bez wad i usterek etapy czgsciowe
przedmiotu kontraktu - powyzej 30 dni od daty ustalonych termindéw ich zaptaty.

4. Umowne prawo odstgpienia, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 ppkt. b-h oraz § 14 ust. 3, moze by¢
zrealizowane w terminie 60 dni od daty powzigcia informacji o zaistnieniu przestanek
stanowigcych podstawe do dokonania odstapienia.

5. Odstgpienie od kontraktu powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie i by¢ ztozone najp6zniej do 30 dni po
uplywie terminu wykonania przedmiotu kontraktu.

6. W wypadku odstgpienia od kontraktu Generalnego Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od kontraktu Generalny Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstgpienia od kontraktu,
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b) Generalny Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno§¢ za odstgpienie
od kontraktu,

€) Generalny Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore moga by¢ wykorzystane przez Generalnego Wykonawce do realizacji innych robot
nie obje¢tych niniejszym kontraktem jezeli odstgpienie od kontraktu nastgpito z
przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

d) Generalny Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od kontraktu nastgpito
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy,

e) Generalny Wykonawca niezwlocznie a najpdézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

f) Zamawiajacy - w razie odstgpienia od kontraktu przez ktorgkolwiek Strone z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego obowigzany jest do:

» dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

» odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ppkt. ¢ na zadanie
Generalnego Wykonawcy, lub zaptacenia za nie ceny,

» rozliczenia si¢ z Generalnym Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob
kosztéw budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, wskaznikiem % zaawansowania robo6t, chyba, ze
Generalny Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

» przejecia od Generalnego Wykonawcy pod swoéj dozor budowy.

W razie odstapienia od kontraktu przez ktoérgkolwiek ze Stron - Strony sporzadzaja
protokot przejecia placu budowy, a nadto Generalny Wykonawca uporzadkuje plac budowy
iw stanie czystym i uporzadkowanym ( stosownie do stanu zaawansowania robot) wyda
go Zamawiajacemu.

VIII. Rekojmia i gwarancja.

§ 15

Generalny Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot kontraktu na
warunkach okreslonych w niniejszym kontrakcie i w przepisach art. 556 — 576 kodeksu

cywilnego.

Generalny Wykonawca udziela gwarancji na okres roéwny okresowi rekojmi, na caly
przedmiot kontraktu i w dacie odbioru koncowego wyda szczegdlowe karty gwarancyjne.

Termin r¢gkojmi na wykonane roboty budowlane oraz wszelkie zainstalowane: wyroby,
urzadzenia, wyposazenie, materiaty ustala si¢ na okres ..... miesiecy od daty koncowego
odbioru przedmiotu kontraktu i oddaniu do uzytkowania Zamawiajagcemu.

W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta, jak rowniez przekaze Zamawiajacemu stosowne
protokoty z przegladow kazdorazowo po przeprowadzonym przegladzie.

W zakresie r¢kojmi ma zastosowanie § 9Qust. 11112, § 16 oraz § 17.
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Przed uplywem okresu rekojmi Strony dokonajg protokolarnego odbioru rgkojmiowego,
a w razie ujawnienia wad — Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie wskazanym w protokole.

Jezeli Generalny Wykonawca dysponuje dokumentami gwarancyjnymi, przewyzszajacymi
okres rgkojmi zobowigzuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu
gwarancji udzielonych przez dostawcOw wyrobow, maszyn i urzadzen oraz wyposazenia
stosowanego ( montowanego ) przy wykonywaniu przedmiotu kontraktu wydajagc w tym
celu Zamawiajacemu wilasciwe dokumenty gwarancyjne i umowy przeniesienia praw

z gwarancji, najpdzniej w chwili podpisania koncowego protokotu odbioru po uplywie
okresu r¢kojmi wskazanego w § 15 ust. 3.

Zamawiajacemu shuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta zuprawnien z tytutlu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutlu rgkojmi.

§16

Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robo6t budowlanych / podczas jego
eksploatacji / w okresie rekojmi lub gwarancji zobowigzany jest do zgloszenia mailowego
reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usunigcia wad. Wszystkie usterki nalezy zglasza¢ na
ponizszy adres mailowy:

Zgloszenie usterki lub wady na wskazany powyzej adres mailowy uznaje si¢ za prawidtowo
dorgczony i skutkuje rozpoczeciem biegu terminu usuni¢cia zgtoszonej wady lub usterki od
nastepnego dnia.

Generalny Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi mailowej na przedlozong reklamacje
najp6zniej w ciggu 2 dni od jej otrzymania, a po uplywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w caloSci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Generalny Wykonawca
przystapi do usuniecia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy termin przypada w weekend lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin jest
przesuwany , na pierwszy dzien roboczy po weekendzie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

W razie nie przystapienia do usuni¢gcia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy —
na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Generalnego Wykonawcy bez utraty gwarancji lub
rgkojmi. Kwota stanowigca wynagrodzenie za wskazane powyze] wykonawstwo zastepcze
zostanie potragcona z kaucji gwarancyjnej. Jezeli kaucja gwarancyjna nie pokryje w pelnej
wysokosci kosztow wykonawstwa zastepczego, Generalny Wykonawca zostanie wezwany do
uregulowania odpowiedniej naleznosci.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie usung¢ zgloszone wady 1 zglosi¢
Zamawiajacemu do odbioru, ktory zostanie wykonany zgodnie z zapisami ujetymi
w§9 ust.5

W razie awarii Generalny Wykonawca przystepuje do jej usuni¢cia natychmiast
po zgloszeniu przez Zamawiajacego. Usunigcie awarii Generalny Wykonawca zglasza
Zamawiajacemu na pismie lub mailowo.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t budowlanych niezgodnie

z kontraktem, Dokumentacjga projektowa, STWiORB lub ujawnienia powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy wad w robotach stanowigcych przedmiot kontraktu,
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia przez Generalnego Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad wedlug Planu Naprawczego wykonanego przez Generalnego
Wykonawce 1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, w terminie nie dluzszym niz 7 dni
roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Generalny Wykonawca.
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IX. Kary i odszkodowania.

§17

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Generalnemu Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach
1 wysokosciach:

a) kary umowne za nieuzasadnione opoznienie w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu kontraktu
okreslone w § 5 ust.1 kontraktu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto realizacji
inwestycji ( § 10 ust.1 ) za kazdy dzien zwtoki,

b) kary umowne za zwtok¢ w oddaniu okreslonego w kontrakcie etapu czesciowego poza ostatnim
etapem konczacym zadanie inwestycyjne (§ 11 ust.1 12 ) w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego netto danego etapu czesciowego za kazdy dzien zwloki,

c) kary umowne za zwloke w oddaniu ostatniego etapu konczgcego zadanie inwestycyjne (§ 11 ust.1
12 ) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto calej inwestycji ( § 10 ust.1 ) za kazdy
dzien zwtoki .

d) kary umowne za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i/lub gwarancji (§9, §15, §16) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego netto realizacji
inwestycji (§ 10 ust.1 ) za kazdy tydzien zwtoki od wskazanego przez Zamawiajgcego terminu na
usuniecie wad — naliczanych do daty usuni¢cia ostatniej wady, usterki. Kary nalicza si¢ za usterki
1 wady objete jednym pismem reklamacyjnym traktujac je jako jedna wadg.

e) za odstgpienie od kontraktu przez ktoérgkolwiek Strone¢ z przyczyn dotyczacych Generalnego
Wykonawcy lub z wiasnej woli Generalnego Wykonawcy, kwote w wysokosci 5% kwoty brutto
wskazanej w § 10 ust.2,

f) kary umowne za zwlok¢ w przekazaniu Zamawiajacemu umow ubezpieczeniowych, aneksow do
uméw ubezpieczeniowych lub potwierdzen przyjecia do wiadomosci przez Ubezpieczyciela
1 Gwaranta faktu wprowadzenia zmian do kontraktu bez koniecznosci spisywania aneksow w
zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub gwarancji ( § 4 ust.3,41 § 12 ust. 18 ) wys. 0,01% kwoty
brutto wskazanej w §10 ust.2 za kazdy dzien zwtoki.

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy kar¢ umowng w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego netto realizacji inwestycji okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy
dzien zwloki, liczac od terminu zaptaty okre§lonego w umowie o podwykonawstwo do dnia
zaplaty.

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kar¢ umowna w wysokosci 10.000,00 z( dziesige
tysiecy zlotych ) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmian (§ 12 ust.3, § 12 ust.15),

1) za nieprzedtozenie W terminie okreslonym w § 12 ust.10 i ust.16 poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany kar¢ umowng w wysokoS$ci
10.000,00 zi( dziesigc¢ tysiecy ztotych ) za kazdg nieprzedtozong do zaakceptowania kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

j) za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany terminu zaptaty w umowie o podwykonawstwo
w zakresie dostaw i ustug oraz brak uwzglednienia w catoéci zastrzezen Zamawiajacego ( § 12
ust.16,17 ), kar¢ umowng w wysokosci 10.000,00 zt( dziesi¢¢ tysigcy ztotych ) po dwukrotnym
wezwaniu,

k) kary umownej za nie dostosowanie si¢ do wymogdéw w zakresie sposobu rozliczen i
dokumentowania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy , w szczegolnosci dokonywania
kompensat z wynagrodzenia podwykonawcoéw, nie przedstawienia dowodéw zaptaty
podwykonawcom w wymaganej formie, taczenia ptatnosci kilku faktur podwykonawcy
dotyczacych roéznych zadan inwestycyjnych ( § 12 ust.6 ppkt.g; § 12 ust. 23 i 24) w wysokoSci
10.000,00 zt ( dziesig¢ tysigey ztotych ) za kazdy przypadek naruszenia

I) kary umownej w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu w innej
formie niz pienigdz i zaistnienia koniecznosci przedtuzenia waznos$ci tego zabezpieczenia lub
przedluzenia waznos$ci okreslonej czgsci tego zabezpieczenia w terminie wynikajacym z
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kontraktu, a gdyby tego terminu nie bylo — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego 1 nie
wykonania tej czynno$ci w w/w terminie, w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy dzien zwtoki po
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

m)jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowg o prace (§1 ust. 101 11 ), co

2.

4.

zostanie ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia tej osoby z placu budowy. Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary
umownej 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zostaé potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Generalnego
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust.1 wobec Generalnego
Wykonawcy nie moze przekroczy 50% warto$ci wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 10
ust.2. Termin platnosci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 wynosi 7 dni od dnia dorgczenia
Generalnemu Wykonawcy noty ksiggowej zgodnie z § 11 ust.9. Zamawiajacy moze potracié
nalezno$¢ z tytulu naliczonych kar umownych w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
przystugujacemu  Generalnego Wykonawcy lub jesli to okaze si¢ niewystarczajace z
zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od kar umownych, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy

ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesionej przez Zamawiajagcego w przypadku gdy kary okreslone w ust. 1, nie pokrywaja
jego szkdd.

Zamawiajacy informuje Generalnego Wykonawce, ze ubiega si¢ o dofinansowanie z Funduszu
Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokosci 35%-80% kosztow kwalifikowanych cale;j
inwestycji, ktora to warto$¢ obejmuje poza wysokoscia niniejszego kontraktu takze warto$¢
dokumentacji, optat, uzgodnien branzowych, nadzoru inwestorskiego i rezerwy. Maksymalny czas
realizacji przedsiewzigcia objetego wsparciem nie moze przekroczy¢ 5 lat, liczac od dnia
przekazania finansowego wsparcia na rachunek Beneficjenta Wsparcia do daty uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy ubiega si¢ rowniez o preferencyjny kredyt SBC z
Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie okres wyplaty kredytu, a tym samym realizacji
przedsiewzigcia nie moze by¢ dluzszy niz 36 miesigcy, liczac od dnia zawarcia umowy
kredytowej. Termin przewidziany przez Zamawiajacego w zamoOwieniu na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego zostal okreslony z zachowaniem marginesu bezpieczenstwa. W sytuacji
przesuni¢cia niniejszego terminu w trakcie realizacji robot budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Generalnego Wykonawce o zagrozeniu jego przekroczenia i datach startowych od
ktorych beda liczone czasookresy , ktorych zachowanie warunkuje spelnienie warunkow uzyskania
dofinansowan 1 kredytu. W przypadku przekroczenia tych termindow z przyczyn dotyczacych
Generalnego Wykonawcy 1 w zwiazku z powyzszym nie uzyskania przez Zamawiajgcego
dofinansowan lub wypowiedzenia umowy kredytowej, odpowiedzialno$¢ finansowag zwigzang z
zaistnialg sytuacja ponosi Generalny Wykonawca.

Zamawiajacy zaptaci Generalnemu Wykonawcy:

a) kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od kontraktu z przyczyn niezaleznych od Generalnego

Wykonawcy w wys. 5% liczac od kwoty brutto wskazanej w § 10 ust. 2 poza
przypadkami wskazanymi w § 14 ust.2 kontraktu

b) kary umowne za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru, tak czgsciowego , jak i koncowego

c)

- w kwocie 100 zt. za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym
odbior miat by¢ przeprowadzony.
ustawowe odsetki za zwtok¢ w razie opdznienia w zaptacie faktur

d) Limit kar umownych, jakich Generalny Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich

5.

tytutow przewidzianych w niniejszym kontrakcie , wynosi 10% warto$ci wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 10 ust. 2.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych i odszkodowan
z wynagrodzenia za przedmiot kontraktu.
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6. Niezaleznie od kar umownych, o ktorym mowa w ust.4, Generalny Wykonawca ma prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy kary umowne okreslone w ust. 4 ,

nie pokrywaja jego szkod.

X. Zmiany w umowie

§ 18

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian zawartego kontraktu w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy.

2. Zgodnie z art.455 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje rowniez nast¢pujgce mozliwosci
dokonania istotnej zmiany zawartego kontraktu w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem podanych warunkoéw ich wprowadzenia:

2.1. Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowanej
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
W szczegodlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

d)

e)

niedostepnos¢ na rynku materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu kontraktu Iub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub
przedmiotu kontraktu;

koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu kontraktu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe lub geologiczne skutkujace
niemozliwosécig  zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robdt, jak rowniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a)

b)

konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,sily wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrola stron niniejszego Kkontraktu,
wystepujace po podpisaniu kontraktu, przy czym Generalny Wykonawca lub
Zamawiajacy mogg powota¢ si¢ na zaistnienie sily wyzszej tylko wtedy, gdy
poinformujg drugg strong pisemnie w ciggu 5 dni od jej zaistnienia;

zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru
trwajacych nieprzerwalnie przez minimum 5 dni,
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c) istotnych, powaznych btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie
poprzedzac konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

d) koniecznos$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

e) koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,

f) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

g) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania
robdt objetych niniejszym kontraktem,

h) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
kontraktu, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac 1 uwzglgdnienia
wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji kontraktu zamoéwien
dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wpltyw na
uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji ( powodujacych konieczno$¢ jego
wydluzenia ),

1) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu Np.: awarii budynkow
sasiadujgcych powstatych na skutek prowadzenia robdt objetych kontraktem,
zZnalezienia niewybuchow, niewypatow itp,

J) wystapienia jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej
przez lub dajacej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

k) wystapienia odmiennych od zaktadanych warunkéw geologicznych i terenowych.

I) zaistnienie nasilenia sytuacji epidemiologicznej lub innej sytuacji o zblizonych
skutkach lub wprowadzenie przez organy panstwowe stanu wyjatkowego,
uniemozliwiajacego wykonanie prac budowlanych

m) braku przekazania $rodkéw finansowych na konto Zamawiajgcego, ramach
dofinansowan z Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego, pomimo
przyznania przez Bank niniejszych dofinansowan, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne sa:

ppkt. a) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

ppkt.b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore

uniemozliwiaja wykonanie zamoéwienia,

ppkt. c), d), e), f), g), h), 1), j), K) — o czas niezbedny do usuni¢cia przeszkody w

prowadzeniu robdt objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezb¢dny do uzyskania

wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.
ppkt. 1) - o czas trwania zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej lub innej zblizonej lub stanu
wyjatkowego, ktére uniemozliwiajg lub znaczaco utrudniajg wykonanie zamowienia,

ppkt. m) — o czas przesunigcia transzy dofinansowania z BGK lub czas niezbedny dla

Zamawiajacego do zapewnienia innych zastepczych zrodet finansowania inwestycji.

2.4.Zmiana w zakresie wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysoko$ci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zmiany =zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018r.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy w przypadku

zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2.4 ppkt. a ), bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do

czesci przedmiotu kontraktu, zrealizowanej po dniu wej$cia w Zycie przepisOw zmieniajacych

stawke podatku od towarow 1 ustug oraz wytacznie do czgsci przedmiotu kontraktu, do ktorej
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zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i1 ustug. W przypadku niniejszej
zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W sytuacji wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 2.4 ppkt. b), ¢), d) zmiana bedzie
obejmowaé wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Generalnego Wykonawcy, w
odniesieniu, do ktorej nastgpita zmiana wysokoSci kosztow wykonania kontraktu przez
Generalnego Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ lub dokonujacych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w
zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.4 ppkt.b) wynagrodzenie Generalnego
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Generalnego
Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzenia pracownikow do
wysokosci  aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Generalnego Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu kontraktu. W niniejszej sytuacji Generalny Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek zawierajacy wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy po zmianie kontraktu, w szczegdlnosci
Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty
realizacji kontraktu, ktére Generalny Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokos$ci placy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Generalnego
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.
W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w ust.2.4 ppkt. ¢ ) Generalny Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ kontraktu po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy po zmianie kontraktu, w
szczegolnosci  Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych
mowa W ust. 2.4 ppkt.c ) na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji kontraktu, ktore Generalny Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 2.4 ppkt. ¢ )
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2.4 ppkt. d) Generalny Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmianie kontraktu z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu kosztu Generalnego Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany zasad gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie.
Zmiana kontraktu w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2.4 ppkt.
a), b), ¢), d) obejmowac¢ bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki
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na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do
pracowniczych planow kapitalowych jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2.4 na zmian¢ wynagrodzenia
nalezy do Generalnego Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany kontraktu przez
Zamawiajacego. Generalny Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie
waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od skutecznego dorgczenia wniosku Generalnego
Wykonawcy odméwi¢ waloryzacji wynagrodzenia z powodu kazdej z powyzszych przyczyn,
stanowisko swoje uzasadniajac.

2.5 Pozostate zmiany:

a) zmiana o0sOb, przy pomocy ktorych Generalny Wykonawca realizuje przedmiot
kontraktu na inne legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o
ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie
wywigzywania si¢ z obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych
przyczyn niezaleznych od Generalnego Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek
Generalnego Wykonawcy, z powodu wadliwie wykonywanych obowigzkéow - na
wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana os6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego;

¢) zmiana zakresu cze$ci zamOwienia powierzonej podwykonawcom;

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Generalnego Wykonawcy,
wprowadzenie na roboty podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Generalny
Wykonawca nie wykazatl czgsci zamowienia, ktore powierzy podwykonawcom;

d) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy podanego w ofercie, na ktorego zasoby
Generalny Wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Generalny Wykonawca powolywat sig, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1
UstawyPzp,w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Generalny
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

e) zmiana wykonawcy, ktoremu udzielono zamowienia na innego wykonawce w wyniku:

- pofaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian kontraktu,

f) w uzasadnionych przypadkach , zmiana sposobu fakturowania zamowienia ( ilo$¢ faktur

czeSciowych).

g) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy w zaleznos$ci od koniecznosci wykonania robot dodatkowych

wynikajacych z okoliczno$ci nieprzewidzianych w chwili zawarcia kontraktu.

h) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania korekt w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, wynikajacych z potrzeby skoordynowania prac oraz technologii robot
a takze czynnikow, ktorych nie mozna przewidzie¢ na etapie wstepnego planowania
robdt, a nie wynikajacych z niewlasciwej organizacji robot przez Generalnego
Wykonawcg.

Powyzsze zmiany nie moga wplynaé na ilos$¢ transz platno$ci oraz catkowita wartos$¢
zamoOwienia.

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uzasadnionej zmiany kolejnosci wykonywania

robot w ramach zamowienia.
Powyzsze zmiany nie moga wplyna¢ na ilos$¢ transz platno$ci oraz catkowita wartos$¢
zamoOwienia.

j) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ uzasadnionej zmiany kolejnosci budowy budynkow

1 stosownej zmiany harmonogramu, z uwagi na proces pozyskiwania zrodet finansowania
inwestycji.
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Wszystkie postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

Powyzsze zmiany do kontraktu muszg by¢ wprowadzone w formie pisemnego aneksu do
kontraktu.

W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po Stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

Z tytutu zmian w kontrakcie na wniosek Generalnego Wykonawcy -Zamawiajacy moze zazadac
tzw. optaty manipulacyjnej do wysokosci 2.000,00 zt ( dwa tysigce zlotych )+VAT zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wskazana w ust.6 wysoko$¢ optaty manipulacyjnej, nie pokrywa poniesionych
kosztéw z tego tytulu przez Zamawiajacego, Zamawiajacy po udokumentowaniu faktycznie
poniesionych kosztéw ma prawo podnies¢ wysoko$¢ oplaty manipulacyjnej do niniejszej
wysokosci.

X1l. Postanowienia koncowe.

-

no

§ 19

Zbycie praw i1 obowigzkow z niniejszego kontraktu oraz zbycie wynagrodzenia przez
Generalnego Wykonawce innemu podmiotowi lub rozporzadzenie wynagrodzeniem w inny
sposOb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zaplate wynagrodzenia za wykonane
i odebrane roboty na bank kredytujacy Generalnego Wykonawcy pod warunkiem uprzedniej
zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na rzecz podwykonawcow.

§ 20

Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu, moga by¢ wprowadzone w formie aneksu 1 wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana kontraktu dokonana z naruszeniem Art.454 i 455 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych
podlega uniewaznieniu. W takim przypadku stosuje si¢ postanowienia umowne w brzmieniu przed
ta zmiang.

§21

Wszelkie spory mogace wynikaé z realizacji kontraktu, rozstrzyga¢ bedzie Sad rzeczowo
1 miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony ustalajg adresy do doreczen korespondencji wraz z numerami telefonow

Zamawiajacy: Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B, tel. 32 238 — 83 - 89
tel. 32 231 — 03 — 95 wew. 303; adres poczty elektronicznej: biuro@tbs2.pl

GENEraINY WYKONAWCA: tuviieiiieienreeeeentansenecansonseeasansosssnssnssssssnssssssassnsossssnssnsssnsanses
W razie zmiany adresu do dorgczen Strony wzajemnie powiadomig si¢ na piSmie — za
potwierdzeniem odbioru.
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§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem maja zastosowanie odpowiednio przepisy
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych =z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r., poz.374 ze zm.)

§23
1. Kontrakt sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.

dla Zamawiajacego 1 1 egz. dla Generalnego Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ kontraktu stanowia zataczniki:

a) zalgcznik nr 1 - projekty budowlane, projekty wykonawcze

b) zalgcznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,

C) zatgcznik nr 3 - przedmiary, kosztorysy szczegotowe,

d) zalgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji — z podziatem na etapy
czegsciowe

e) zalgcznik nr 5 - specyfikacja warunkow zamowienia wraz z pozwoleniem na budowe ,

f) zalgcznik nr 6 - formularz oferty cenowej Generalnego Wykonawcy ,

9) galgcznik nr 7 - zakres robdt do powierzenia podwykonawcom,

h) zalgcznik nr 8 - oswiadczenie Generalnego Wykonawcy,

i) zalgcznik nr 9 - wzor zlecenia ptatniczego,

J) zalgeznik nr 10 - wzor umowy pielegnacji zieleni

k) zalgcznik nr 11 - wzOr umowy na serwisowanie i konserwacje zabudowanych urzadzen,
instalacji i wyposazenia

)] zalgcznik nr 12 - szczegotowe zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych

§24

Strony o$wiadczaja, ze zapoznaly si¢ z tre$cig kontraktu, zrozumialy jego tres¢ i bez
zastrzezen go podpisuja.

ZAMAWIAJACY: GENERALNY WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Zalacznik nr 8
do kontraktu Nr ........ [evuiiens ITBS
zdnia......cceeiniinnnnn.
Zalacznik do faktury
Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy
nazwa firmy adres
Kontrakt nr..........ccccvnien. zdnia ..o, 01 74=T0 141 o) S SRR

swiadomi odpowiedzialnosci karnej za sktadanie falszywych zeznan, przewidzianej w art. 233 kodeksu karnego — stosownie
do postanowien art. 647" kodeksu cywilnego o$wiadczamy, ze przy realizacji etapu kontraktu / umowy — wyzej wymienionego
objetego fakturg nr ..................... Zdnia...cooeeee

1. nie byl zatrudniony Zaden podwykonawca i wobec tego wynagrodzenie przystuguje wylacznie Generalnemu Wykonawcy
2. byli zatrudnieni podwykonawcy, a ponizej podajemy dane*

PODWYKONAWCA
etap FAKTURA WYNAGRODZENIE
I.p. | zakres robot wyplacone
nazwa firmy | protokot nr z dnia warto$¢ termin kwota tak — nie
odbioru ptatnosci dyspozycja ptatnicza w zat.
z dnia
D] T - RS Podpisy 0sob reprezentujacych Generalnego Wykonawce

/ wymienionych w KRS lub w innym rejestrze /

//////



Zalacznik nr 9 do
kontraktu Nr ......... | /TBS

Zalacznik do faktury

Dyspozycja Generalnego Wykonawcy - Zlecenie platnicze

1. Zlecamy Zarzadowi Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. zaptate¢ w naszym imieniu
faktury nr.........c..c....... zdnia ..o W KWOCIE.....uiiiiecie e bezposrednio na rzecz
POAWYKONAWCY .....ovvinviiiiiiiiieieeee s Na jego rachunek DANKOWY ...........cooiiiiiiiiie e

Termin zaptaty zgodnie z zapisami umowy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostata uznana zgodnie z zapisami umowy migdzy Generalnym Wykonawcg i Podwykonawcami.

3. O zaptacone kwoty na rzecz podwykonawcy pomniejszamy nasze naleznosci objete faktura

D] T - R Podpisy 0sob reprezentujacych Generalnego Wykonawce
1 Podwykonawce oraz ich pieczgcie i pieczgcie firm

GENERALNY WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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