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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktdére zostana zrealizowane w ramach zadania — Budowa boiska treningowego do pitki
noznej wraz z rozbudowa sieci nawodnienia i pitkochwytami.
Inwestor:

Gmina Zapolice

Pl. Strazacki 5

98-161 Zapolice

1.2. Charakterystyka i adres przedsiewziecia

Przedsiewziecie:

Budowa boiska treningowego do pitki noznej wraz z rozbudowa sieci nawodnienia i pitkochwytami.
Adres:

Dziatki nr ewid. 123/1; 124/1 obreb 0014 Strohsko

1.3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

- robotach przygotowawczych i rozbiérkowych elementow zagospodarowania terenu kolidujacych z projek-
towanymi elementami terenu

- budowa boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej

- montaz systemu nawodnienia

- budowa pitkochwytow

- profilowanie skarp i zatozenia terenéw zielonych.

1.4. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.4.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako czeS¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec

w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t dla zadania opisanego w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét dla

kubaturowych i terenowych obiektow uzytecznoSci publicznej oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie

przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowla-

nego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie sta-

nowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniej-

sza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegbétowych zasad wyznaczajacych kry-

teria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji, uszeregowane w kolejnoSci poczynajac od najwazniej-

szego kryterium:

- umowa

- dokumentacja Projektowa

- aktualne w dacie wykonywania robot obowigzujace normy, ktorych stosowanie poprzez przywotanie ich w to-
warzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryj-
ne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakoSciowych ostrzejszych niz te Normy

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warsza-
wa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarébwno w Dokumen-
tacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja one w
sprzecznosci z Dokumentacja Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

- watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomie-
dzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi
o ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwen-
cje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazaja wytacznie Wyko-
nawce Robot.
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1.4.2 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci wykonania zakresu danych Robot nalezy traktowac
jako obowiazujace dla Umowy jezeli nie stanowia one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy, mogace stanowi¢ przedmiot sporu nalezy roz-
patrywac w oparciu o nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacja Techniczna

4) Przedmiar - jako element pomocniczy do wyceny wartosci robot.

1.5. OkreSlenie grupy, klasy i kategorii robo6t dla przedsiewziecia wg Wspé6lnego Stownika Zamoéwieh (CPV)

grupa ro- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
bot: lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

(CPV) - :
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

45232120-9 | Roboty nawadniajace

1.6. Zakres Rob6t objetych Specyfikacja Techniczna
Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania rob6t nie wymienionych w powyzszych ST to
nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.7. Niektére okreslenia podstawowe. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku na-
stepujaco:

17.1 Zamawiajacy -osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.7.2 Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Uumowy.

1.7.3 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.7.4 Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu w zakre-
sie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnoSsci realizacji Robét Budow-
lanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow Umowy.

17.5 Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intere-
sOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfika-
cjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.7.6  Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.7.7 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czeSci Robot Bu-
dowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktora
Wykonawca zawart umowe o wykonanie czeSci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.7.8 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezpoSrednio wykonanie rob6t na
Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na Terenie Budowy.
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1.79 Roboty - zardbwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do oko-
licznosci.

1.7.10 Roboty Budowlane -zespo6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu
i Urzadzen.

1.7.11 Roboty Uzupetniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wy-
konania i wykonczenia Robot Budowlanych.

1.7.12 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.7.13 Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.7.14 Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

1.7.15 Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace czes¢ Robot Budowlanych

1.7.16 Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakof-
czeniu Robot.

1.7.17 Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Do-
kumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.7.18 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzie-
leniu Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do wykonania Zamoéwienia oraz na podstawie kto-
rych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.7.19 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na piSmie w Scisle okreSlonej formie,
na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

1.7.20 Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnoSci, jakie maja zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

1.7.21 Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci
z okreSleniem jednostek obmiaru iiloSci Robot.

1.7.22 Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.7.23 Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.24 Cena Ryczattowa -cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub ca-
tosci Robot

1.7.25 Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikdéw produkcji (ro-
bocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.26 Umowa/Kontrakt - zgodne oSwiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykona-
nie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniona Cene Umowna wraz z in-
nymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.7.27 Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.7.28 Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o poétnocy.

1.7.29 Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot Budow-
lanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.7.30 Data Rozpoczecia — data okreSlona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé¢ Roboty Budowlane.
1.7.31 Data Zakonczenia - data okreSlona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakohczy¢ catoS¢ lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru KoAcowego.

1.7.32 Dokumentacja Projektowa — zbidr wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.1. niniejszej Specyfikacji
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1.7.33 Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

1.7.34 Rysunki — rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienio-
ne wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.7.35 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument za-
wierajacy zbior wytycznych i wymagan okresSlajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
iptatnosci za Roboty.

1.7.36 Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.7.37 Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez In-
spektora Nadzoru.

1.7.38 Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projek-
tantem.

1.7.39 0dbior zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy jak
i 0Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.7.40 Odbidr CzeSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakoSci czeSci Robot, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakohczenia,

1.7.41 0Odbiér Robodt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, kto -
re w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.7.42 0Odbiér Kohcowy - odbiér polegajacy na ocenie iloSci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z posta-
nowieniami Umowy.

1.7.43 0dbidr Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad po-
wstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.7.44 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie re-
alizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjna in-
wentaryzacja Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robo6t; stanowiace podstawe do ich oceny i Odbioru Kon-
cowego.

1.7.45 Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.7.46 Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.7.47 Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania apro-
bat technicznych.

1.7.48 Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Ro-
b6t Budowlanych.

1.7.49 Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienio-
nym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefn zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga
sa zgodne z okreSlona norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

e ——
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1.7.50 Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfi-
kacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefn zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne
z okreSlong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obro-
tu i stosowania

1.8. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1.8.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Bu-

dowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz

przekaze:

- lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych oraz reperéw,

- Dziennik Budowy,

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Dokumentacje projektowa z pozwoleniem na budowe w 1
egzemplarzu),

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punk-

tow pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wyko-

nawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa zostata opracowana przez PRB Consulting Jarostaw Bachorek.

Wykonawca winien wykonac Dokumentacje Powykonawcza catoSci wykonanych Robot, w tym rowniez doku-

mentacje geodezyjna.

1.8.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Architektoniczno-Budowlany i wykonawczy wraz z Decyzja
o pozwoleniu na budowe.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa.

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zama-
wiajacego Wykonawcy stanowia czeS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

3.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfi-
kacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowied-
nich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akcepto-
wane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

4. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych do-
puszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw bu-
dowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana niezwtocznie zasta-
pione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Placu Budowy oraz Robot poza

Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robot a w

szczeg6lnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaru-
szalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupo-
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waznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki wi-
docznosci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wymagania odnosSnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji

- fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodnio-
ny z Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefstwa pracy

i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

- Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na
wtasny koszt.

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

1.8.,5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Ssrodowiska naturalnego.

W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

- powinny zostac podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i cie-
kow wodnych, pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwy -
mi substancjami oraz przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach doty-
czacych ochrony Srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
1.8.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w po-
mieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat reali-
zacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.8.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodo-
wisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodli -
wosC zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicz-
nych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panhstwowej.

1.8.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywat-

nej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
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swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnoS¢. Stan naprawionej wtasnoSci powinien nie by¢ gorszy

niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ruro-

ciaqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych WtasScicielami tych urzadzen potwierdzenie in-

formacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie

Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Ro-

bot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-

konywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-

wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz

uwzgledni¢ potozenie istniejacego urzadzenia terenu.

1.8.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow

i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu niety -

powych wagowo tadunkow. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone

na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-

cy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-

bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-

wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-

stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.8.11 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zostaC sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r,

(DZ.U. Nr 120, poz. 1126) i zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosc¢ Srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycz-
nymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.
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1.8.12 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Rob6t (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nad-
zoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koAcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbio-
ru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza€ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne prze-
pisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie in-
formowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumen-
ty.

1.8.14 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Zajecie pasa drogowego dotyczy budowy przytacza wody oraz przebudowy drogi dojazdowej realizowanej wg
odrebnego postepowania administracyjnego na podstawie oddzielnej dokumentacji projektowe;j.

Przy realizacji robdt w pasie drogowym obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ra-
mach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t z wtascicielem
drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznako-
wania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organi-
zacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drbg) oraz za
umieszczenie

w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z droga. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowe-
go i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie
wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Rob6t.

1.8.15 Dziatania zwiazane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zo-
stat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest row-
niez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.8.16 Wycinki drzew i krzewow

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyska¢ zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasci-
wego potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robot zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wy-
konania wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczona do wycinki, wow -
Czas zaptaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Inwestor.
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2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z przepisami prawa, stosowac wyroby budowlane, kt6-

re zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie ozna-

czone, zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2. podpunkt 8:

1.  Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejska aprobata techniczna (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czton-
kowskiego UE uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie
w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budow-
lanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodnosS¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowaz-
niajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowied-
niej procedury oceniajacej. Wyroéb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wpro-
wadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wy-
mienionym w punkcie 10.2 podpunkt 7.

2. Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat ZgodnoSci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze za-
pewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegaja-
cych tej certyfikacji Certyfikaty ZgodnoSci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze
wyrob spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aproba-
tach technicznych oraz wtaSciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany
przez Polskie Centrum Badah i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wy-
mienionym w punkcie 10.2 podpunkt 6 i 10.2 podpunkt 9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakosS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty labora-

toryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla

Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasSciwych przepisow i dokumen-
tow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat ZgodnoSci z obowigzujaca norma i aprobata tech-
niczna.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Ro-

bot bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okreSleniu pozadanego stan-
dardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projek-
tanta zatozen estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
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- Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

- Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki
oraz doboru materiatow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana
jest zgoda Projektanta

- Przedstawieniu zamiennych rozwiazah na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakie-
gokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektorat Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakoSci podstawowych materiatow
takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnoSci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jed-
nostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia In-
spektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoS¢ i wtaSciwosS¢ do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Je-
sli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym
dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 ty-
godnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakoS¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i po-
winien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia JakoSci
(PZ3J) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumen-
tacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nad-
zoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, oraz pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zo-
stanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow Robot beda oparte
na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normal-
nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

5.2. Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢é Robot oraz sposoby realizacji winny zapew-
ni¢ wykonanie Robot w okreSlonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zata-
czonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany po-
step Robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

PRB Consulting Strona 13



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST 00.01. WYMAGANIA OGOLNE.

S —

- wykonag, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykonac¢, umiescic i zabezpieczyC w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane doty-
czace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawieraC informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie robot, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonow
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zo6ttego, literami i cyfra-
mi koloru czarnego, o wysokosSci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,

- maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1 6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-

kacja Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy

Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

- w zakresie wymaganh podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczef-
stwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone Srodowiska, ochrone przed
hatasem i drganiami, oszczednoSci energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplng przegrod,

- warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczeg6lnosci w zakresie oSwietlenia, zaopa-
trzenia w wode, usuwania sciekow i odpadow, ogrzewania i wentylacji, niezbedne warunki do korzystania
z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich, ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w szczeg6lnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrone przed uciagzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promienio-
wanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2 Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegolnie uza-

sadnionych.

Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiarow dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiednie-

go albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udziela-

nia zgody na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci
obiektow budowlanych dla os6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Pra-
wa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.

6.1.3 Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji orga-

nu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na

budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wyda-
niem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow tech-
niczno-budowlanych, od ktorych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.
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6.1.4 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzah technologicznych iin-
nych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostep-
niana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy
uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze
dochodzi€ roszczeh w stosunku do 0sob trzecich korzystajacych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowac moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie
cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwiazan chronionych patentami | prawami ochronnymi wyma-
gac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
6.1.5 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowie-
dzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannoS¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa orga-
nizacje, bezpieczefstwo i jakoS¢€. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu
robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budow-
lanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za
wykroczenia okreSlone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto
wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreSlonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6 Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania rob6ét budowlanych w sposéb niezgodny

z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7 Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstep-

stwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe,

a takze wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktore

dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy

naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych

(art. 51 ust.).

6.1.8 Za jakoS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projekto-

wa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty labo-

ratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezagco w miare postepu Robo6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre -
Slonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci:

-z obowigzujaca norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono wg obowiazujacej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Ro-

bot bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda

posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatow ponosi Wykonawca.

e ——
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6.2. Program zapewnienia jakosci (PZ3J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu

Zapewnienia Jakosci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci technicz-

ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz po-

leceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazy-
wania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

- rodzaje i iloS€ Srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczegblnych elementow Robdt,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona ja-
koS¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Mini-
malne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreSlone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wy -
konanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badaw -
czy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre-
Slajacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach do-
tyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot bada-
nych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowied -
nia jakosS¢ tych materiatow.
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6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wyty-
powane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zle-
cenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére bu-
dza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne proce-
dury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia JakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowa-
nych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projek-
towa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek ponie-
sione zostana przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono obowiazujacych normach, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreSlona w pkt.1i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Ro-

bot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda

posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
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6.9. Dokumenty budowy

6.9.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjne-

go). OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczen-

stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-

pisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepis6w na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i kohcowych odbiorow
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pod-

pisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warun-

kach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Roboét do odbioru

przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru
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Dziennik budowy spetnia rowniez role ksiazki kontroli jakoSci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wy-
magajace dodatkowych Swiadectw lub opinii nie moga byc¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypad-
kach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czeSciowe.

6.9.3 Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnoSsci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako-
sci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspekto-
ra Nadzoru.

6.9.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji
i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdéw, ktore zostang dostarczone w tym
celu. Po zakofnczeniu Robo6t rysunki te zostana przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu
w celu dokonania przegladu.

6.9.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
)

D

korespondencje na budowie.

6.9.6 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginie-
cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0goblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoSciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

e ——
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Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekr6j, powierzchnie wyliczone beda w m?. W wypadku montazu
elementow bedacych czescig sktadowa budowli iloS¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego ele-
mentu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotaczonymi do pro-
toko6tu w formie zatacznika.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wyma-
gaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnoSci wg norm zatwier-
dzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub kohcowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wyste-
powania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywa-
nia. Obmiar Robot podlegajacych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie-
odzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét - definicje

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) 0dbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) 0dbidr CzeSciowy,

3) 0dbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) 0Odbidr Kohcowy,

5) 0dbiér Pogwarancyjny.

8.1.1 0Odbidr Robo6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
0Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Ro-
bot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
zoru.
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Jakosc¢ i ilos€ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych

komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Do-

kumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru

w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 0dbidr CzeSciowy

Odbidr CzeSciowy Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktéra Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakon-
czeniem.

Odbiory CzeSciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnio-

nych odrebnie w Programie Robot.

Przy Odbiorze CzeSciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c¢) Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosSci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wta-

sciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzuja-

cymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-

noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej

jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In-

spektora Nadzoru.

Jakosc¢ iiloS¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow zawiera-

jacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji

z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru CzeSciowego Robot jest protokét sporzadzony przez Zama-

wiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3 0dbior Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

€) oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o

tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-

wie ww. dokumentoéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot sporzadzony przez Inspektora

Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4 0dbidr Kohcowy

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca

zobowigzany jest przedstawic:
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a) Dokumentacje Projektowa Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza zawierajaca
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Rob6t Zanikajacych i Ulegaja-
cych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i)  Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot wtascicielom urzadzen, o ile
takie roboty wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz rob6t wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (oSwiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie z wyma-
ganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej In-
spekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

0dbidr Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasci-

wych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowiazujacymi

przy realizacji Rob6t. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesie-
niu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.

Zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekto-

ra Nadzoru zakohczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa powyzej.

Odbioru kohcowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzo-

ru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych doku-

mentoéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania rob6t z Dokumentacja Pro-
jektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Ro-

bot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot po-

prawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢

wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, Zamawiajacy moze

przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru KoAcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych komisja prze-

rwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiek-

szego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Kohcowego Robot jest protokdt sporzadzony przez Zama-

wiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5 0dbidr Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiacu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny

polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdéw objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania

e ——
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uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjo-

nowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Konco-

wego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika

obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny

prawidtowosci wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady

dotyczace wykonania Robot wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednie-

niu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wyni-

kajacych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanego odcinka Robd6t i dotyczy kazdego odcin-

ka, w odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania rob6t ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1 Przejecie czeSci Robot

Przejecie czeSci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czeSci Robot Statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytko-
wana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czeSci Robot Statych, ktorg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakoncze-
niem.

8.2.2 Przejecie koncowe Robo6t

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspek-

tora Nadzoru zakonczenia Robo6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.3.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzo-

ru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-

kow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Ro-

bot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot po-

prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych komisja prze-

rwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiek-

szego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb KofAcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy

Swiadectwo Przejecia Robot.

8.2.3 Dokumenty do przejecia kohcowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru kohcowego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
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- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ3J,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Wtascicielom urza-
dzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajace-
go,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

Robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy

komisja.

8.2.4 Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nad-

zoru Rozliczenie Ostateczne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie

postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Do ob-

mierzonych iloSci zastosowanie beda miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmia-

rowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata

Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skta-

dajace sie na wykonanie danej pozycji, okreSlone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczegolnosci:

a) robocizne bezposSrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatobw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powro-
tem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty poSrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzo-
ru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii,
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wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustu-
gi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wysta-
pi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagah zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.4.2. ni-
niejszej ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowa-
dzeniem Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostow roboczych iinnych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu,
d) koszt wywozu odpadow.
e) koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwa-
nia budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodniehn wynikajacych z postepu Robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
f) koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych, pozio-
mych, barier i Swiatet
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
g) koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za
dana pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwoS¢ zadania przez niego dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robot.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzehn zabezpieczajacych (bariery ochronne, oSwietlenie, znaki ostrze-
gawcze itp.) dla Terenu Budowy,
b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
d) prace porzadkowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Wymagania ogélne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na obowigzujace normy, przepisy branzowe, in-
strukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czesc i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScia i wymaganiami. Zastosowane beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu
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(obowigzywania lub aktualnoSci normy). Uznaje sie, ze przywotanie normy w ST rowne jest obowiazkowi jej
stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm kra-

jow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot

okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowiefi na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1.1 Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsie-

wziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych oraz Rozporzadzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym F.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposo-
bu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i for-
my planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianam i Ustawa z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw.

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych prze-
pisbw bezpieczenstwa i higieny pracy

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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	1.6. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
	1.7. Niektóre określenia podstawowe. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
	1.7.1 Zamawiający -osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych.
	1.7.2 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Umowy.
	1.7.3 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
	1.7.4 Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.
	1.7.5 Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
	1.7.6 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
	1.7.7 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni.
	1.7.8 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy.
	1.7.9 Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczności.
	1.7.10 Roboty Budowlane -zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń.
	1.7.11 Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych.
	1.7.12 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru.
	1.7.13 Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
	1.7.14 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.
	1.7.15 Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych
	1.7.16 Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.
	1.7.17 Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
	1.7.18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta
	1.7.19 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	1.7.20 Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.
	1.7.21 Ślepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót.
	1.7.22 Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys.
	1.7.23 Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
	1.7.24 Cena Ryczałtowa -cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub całości Robót
	1.7.25 Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
	1.7.26 Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik.
	1.7.27 Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
	1.7.28 Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.
	1.7.29 Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.
	1.7.30 Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane.
	1.7.31 Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.
	1.7.32 Dokumentacja Projektowa – zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.1. niniejszej Specyfikacji
	1.7.33 Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna
	1.7.34 Rysunki – rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową.
	1.7.35 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru ipłatności za Roboty.
	1.7.36 Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
	1.7.37 Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
	1.7.38 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych Odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
	1.7.39 Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności.
	1.7.40 Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia,
	1.7.41 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
	1.7.42 Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.
	1.7.43 Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
	1.7.44 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego.
	1.7.45 Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy.
	1.7.46 Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności.
	1.7.47 Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
	1.7.48 Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych.
	1.7.49 Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
	1.7.50 Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
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