ZALACZNIK Nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy w
sprawie zamoéwienia

zawarta w dniu ............. r. we Witoszczowie, pomiedzy Zespotem Opieki Zdrowotnej we
Wioszczowie — Szpital Powiatowy im. Jana Pawia Il z siedzibg we Wloszczowie, ul.
Zeromskiego 28 (29-100), wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji
spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladéw opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Kielcach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, zwanym dalej
~Zamawiajgcym”, NIP 656 —18 — 55 908, REGON 000304295

reprezentowanym przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................................................................................ , Z siedzibg W ... prZY
UlICY e, , posiadajgcym REGON: ................. oraz NIP: ...
wpisang do rejestru  przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
....................................................... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS: ............... ,

zwang w tresci umowy ,Wykonawcg ”, reprezentowang przez:
1

2

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej)

(IMi€ | NAZWISKO)  ooiiiiiiiiieie e , przedsiebiorcg
dziatajgcym pod firmg .......cccoeeiiiiiiiiinnenn. z siedzibg W ... przy ulicy
............................ , posiadajgcym REGON: ................ oraz NIP: ......................,

wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”,

(w przypadku spotki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnos$ci Gospodarczej)

(IMi€ | NAZWISKO)  ciiiiiiiiiieieee e a e e e e , przedsiebiorcg
dziatajgcym pod firmag .........ccccceiiieeennne z siedzibg W ... przy ulicy
............................ , posiadajgcym REGON: ................. oraz NIP: ......................,

wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

oraz

(IMi€ | NAZWISKO)  ciiiiiiiiiiii et e e e , przedsiebiorcg
dziatajgcym pod firmg ........cccociiiiiiiiinnen. Z siedzibg W ..o przy ulicy
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............................ , posiadajgcym REGON: ................. oraz NIP: ......................,
wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

dziatajgcych w formie spdtki cywilnej pod firmg ........................l. z siedzibg w
.................................. przy ulicy ..........cccccceeeeeennenn, posiadajgcg REGON: ................. Oraz
NIP: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”

tagcznie zwanymi ,Stronami”
0 nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r, poz. 1129 z p6ézn. zm) zwanej dalej ustawg lub ustawg Pzp,
o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie dokonanego przez zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiot umowy: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Zespotu Opieki
Zdrowotnej we Wtoszczowie" realizowanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. nr 2351 z
pézn zm.);

2) ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z
pdzn. zm.);

3) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t;.
Dz. U. z 2021, poz. 2458);

4) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm);

5) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609);

6) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej ( tj. Dz U z 2021, poz.1722) ;

7) rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595 z pézn. zm.);
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8)

9)

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( tj. Dz. U z 2021,
poz. 2458);

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zawierajgcej projekty budowlane oraz

2)

3)

4)

5)

6)

wykonawcze w podziale na branze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje rob6t budowlanych,
szczegolowy harmonogram robdét remontowo-budowlanych dla oddziatéw
szpitalnych przygotowany w porozumieniu z Zamawiajgcym uwzgledniajgcy miedzy
innymi czas rotacji pacjentow sal szpitalnych, jak réwniez pomieszczen
administracyjnych, technicznych i obiektéw towarzyszgcych;

wykonanie termomodernizacji budynkdéw oraz pozostatych robét budowlanych
i instalacyjnych oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce
robét, Specyfikacie Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) oraz odpowiednie przepisy prawa,;

wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej obliczenia przedstawiajgce
osiggniecie zakladanych efektéw energetycznych i ekologicznych;

uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwoleh, certyfikatow
wynikajgcych z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robot
w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe;

przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, przed przystgpieniem do
wykonywania robét budowlanych;

prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania;

4. W zakresie Prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest opracowac:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem prawomochego
pozwolenia na budowe obejmujgcy: branze architektoniczng, branze konstrukcyjno-
budowlang, branze elektryczng, branze sanitarng, plan zagospodarowania terenu;
projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujgcy: branze
architektoniczng, branze konstrukcyjno-budowlang, branze elektryczng, branze
sanitarng, plan zagospodarowania terenu;
kosztorys szczegdtowe wszystkich branz;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;
szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy;

szczego6towy harmonogram robdt remontowo-budowlanych dla oddziatow szpitalnych
przygotowany w porozumieniu z Zamawiajgcym uwzgledniajgcy miedzy innymi czas
rotacji pacjentéw z sal szpitalnych, jak réwniez pomieszczen administracyjnych,
technicznych i obiektow towarzyszgcych;

Strona 3 z 38



7) dokumentacja projektowa powinna by¢ dostarczona zamawiajgcemu w 5 egz w
wersji papierowej i 2 egz na nosniku elektronicznym ( CD/DVD) lub innym nosniku
elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢é zamieszczone w wersjach
edytowalnych w formatach np. (.dwg;dxf;doc;xls) oraz w formacje nieedytowalnym
(.pdf).

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej obliczenia przedstawiajgce
osiggniecie zaktadanych efektéw energetycznych i ekologicznych. Wykonawca w
ramach Zaméwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle
szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie,
ponowne sktadanie, regulacje i naprawy. Dokumentacje powykonawczg
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2
egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach
np. (.dwg ; .dxf; .doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

9) uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatow
wynikajgcych z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robét
w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe. Dokumentacje
projektowg Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z wszelkimi gestorami sieci
wystepujacych na obszarze objetym opracowaniem. Zamawiajgcy zobowigzany
jest niezwtocznie po podpisaniu umowy do udzielenia Wykonawcy niezbednego
petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w ww. sprawach.

10) Wykonawca ma obowigzek konsultowania z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan
konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiatowych, ktére bedg wykonywane na
podstawie opracowanego przedmiotu umowy, a takze przedtozenie
ewentualnych propozycji, rozwigzan istotnych z punktu widzenia Wykonawcy
dla prawidlowego wykonania zaméwienia. W tym celu Zamawiajgcy bedzie
zwotywat spotkania w siedzibie Zamawiajgcego, w ktéorych Wykonawca
zobowigzuje sie uczestniczy¢é [minimum 1 raz w tygodniu].

5. Roboty budowlane w zakresie m.in :

- wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang
przez Wykonawce robot, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) oraz odpowiednie przepisy prawa tj.: kompleksowg
termomodernizacje 8 budynkéw Zespotu Opieki Zdrowotnej we Wioszczowie im.
Jana Pawta Il zlokalizowanego przy ul. Zeromskiego 28 we Wioszczowie.
Przewidziana termomodernizacja obejmuje obiekty: budynek gtéwny, kottownia,
magazyn odpadow medycznych, portiernia, prosektorium, tlenownia, warsztaty,
hydrofornia, modernizacje istniejgcego zrodta ciepta (kompaktowego wezia
cieplnego) poprzez montaz nowej pompy ciepta do celdéw przygotowania cieptej
wody uzytkowej, modernizacje lokalnej sieci cieptowniczej, montaz gruntowej
instalacji fotowoltaicznej, kompleksowej modernizacji sieci kanalizacyjnej i
wodociggowe;.

6. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
audyty energetyczne, opis przedmiotu zamowienia zatagczone do Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

7. Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wszystkie warunki oraz okolicznosci, w ktérych majg
by¢ wykonywane prace projektowe oraz roboty budowlane, w szczegdlnosci odnosnie
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wptywu tych okolicznosci na wykonywane roboty, warto$¢ umowy uwzgledniajgc
wahania kosztéw i dostepnosci sity roboczej, kosztow materiatdéw, organizacji pracy.
Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, warunkéw technicznych
okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym zgtoszone po terminie
przeznaczonym na sktadanie wnioskow o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkow
Zamodwienia nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego.

Postanowienia umowy wigzg Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
obowigzani sg wspotdziataC przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§ 2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
terminach:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia
na budowe/ skutecznego zgtoszenia robot - do 4 miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej umowy,

2) wykonanie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie/zgtoszeniem zakonczenia robét ( o ile jest wymagane) - do 22
miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Terminy wykonania poszczegdlnych prac objetych przedmiotem umowy okreslono
szczego6towo w harmonogramie rzeczowo-finansowym — Zatacznik nr 1 do umowy,
stanowigcym jej integralng czesc.

Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien podpisania protokotu
odbioru bez wad istotnych o ktérych mowa w § 11 ust 12.

§ 3.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi standardami, etykg zawodowg i przepisami
prawa, postanowieniami niniejszej umowy wraz z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
opisem technicznym.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo — finansowy (odrebnie
dla kazdego budynku wraz z innymi robotami ujetymi
w PFU) uwzgledniajgcy etapowanie inwestycji z podziatem wszystkich robo6t objetych
umowg na grupy robdt, wartos¢ tych robot, czasookres ich realizacji oraz informacije,
ktére prace bedg wykonywane przez Wykonawce, a ktére przez Podwykonawcéw.
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Harmonogram powinien umozliwi¢ identyfikacje kwot przewidzianych ptatnosci
w poszczegoélnych etapach w okresie realizacji oraz rozbicie prac budowlanych
minimum na branze i stadium realizacji, np.: wykonanie prac termomodernizacyjnych
elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robot z branzy elektrycznej i
sanitarnej, wykonanie prac wykonczeniowych wewnatrz budynku, wykonanie prac
elewacyjnych, wykonanie prac zwigzanych z izolacjami $cian ponizej terenu,
wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét budynku itp.
Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego powinno by¢ uzgadniane na
biezgcg z Zamawiajgcym.

2) opracowanie w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy szczegotowego
harmonogramu robét remontowo-budowlanych dla oddziatéw szpitalnych w
porozumieniu z Zamawiajgcym. Harmonogram powinien uwzglednia¢ czas rotacji
pacjentow z sal szpitalnych, jak rowniez pomieszczen administracyjnych, technicznych
i obiektéw towarzyszacych. Sposob wykonywania, zakres i harmonogram prac
remontowo - budowlanych powinien by¢ tak zaplanowany przez Wykonawce, aby w
maksymalnym stopniu umozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie
realizacji zadania zapewniajgc septyke i sterylizacje pomieszczen szpitalnych.
Kazdorazowo po zakohczeniu robét w danym pomieszczeniu, powinno ono byé
zgtoszone przez Wykonawce do odbioru i po odbiorze prac przez stuzby
Zamawiajgcedo niezwitocznie przekazane do uzytkowania.

3) W zakresie dokumentacji projektowej i STWIORB:

a) opracowanie dokumentacji projektowej (w tym przedmiaru i kosztorysu
inwestorskiego), STWIORB zgodnie i w oparciu o obowigzujgce akty prawne,
normy, normatywy, wytyczne Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, opis
przedmiotu zamowienia,

b) wykonanie dokumentacji projektowej i STWIORB w terminie zgodnym z
harmonogramem rzeczowo - finansowo,

c) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i STWIORB . Przekazanie
dokumentacji projektowej i STWIORB odbedzie sie na podstawie protokotu
przekazania i odwiadczenia Projektanta o kompletnosci dokumentacji oraz o tym,
ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do
dokumentacji nalezy takze dotgczy¢ oswiadczenie,

d) z chwilg przekazania dokumentacji projektowej i STWIORB Wykonawca
przeniesie na Zamawiajgcego na czas nieoznaczony majagtkowe prawa autorskie
do dokumentacji, do korzystania na terytorium kraju i zagranicg na wszelkich
polach eksploatacyjnych, a w szczegdlnosci:

- wykonawstwa, remontu, dobudowy, przebudowy, modernizacji, wprowadzen
zmian w oparciu o przedmiotowg dokumentacje projektowg i STWiIORB,

- uzywania opracowania projektowego i STWIORB w celu realizacji inwestyciji
oraz udostepnianie opracowania i jego czesci wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego,

- powielania opracowania dowolng technikg, wprowadzania do komputera,

- upubliczniania i rozpowszechniania bez ograniczen,

- wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy, na
ktorych utrwalono dokumentacje projektowa i STWIORB,

- dokonywania zmian w dokumentacji projektowej,
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- a takze prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
w stosunku do dokumentacji projektowej i STWIORB.

e) petnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia
nadzoru polegajacego w szczegdélnosci na:

- zgodnosci wykonanych robdt z opracowang dokumentacjg projektowg
i STWIORB w czasie robét realizowanych na podstawie wykonywanej
dokumentacji projektowej i STWIORB,

- uzgadnianiu, opiniowaniu rozwigzan zamiennych,

- uzupetnianiu dokumentaciji,

- sporzgdzaniu dodatkowych rysunkéw, jesli dokumentacja techniczna nie jest
wystarczajgco szczegodtowa,

- kontroli zgodnosci z dokumentacjg stosowanych rozwigzan, materiatow,
technologii,

- udziale w naradach i odbiorach.

- Konsultacje biezgce

4) w zakresie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) realizacji robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowo,

harmonogramem rob6t remontowo-budowlanych dla oddziatéw szpitalnych
b) przedtozenia przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych:
- osSwiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
- planu BIOZ, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
— programu zapewnienia jakos$ci,

c) realizacji robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi
normami, wiedzg budowlang, zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo
- finansowo oraz zgodnie z zaleceniami inspektorow nadzoru inwestorskiego
i nadzoru autorskiego,

d) realizacji robét zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, wiasciwy nadzor
i przestrzeganie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP)
i przepiséw ppoz.,

e) w trakcie robot termomodernizacyjnych Wykonawca zapewni mozliwosé
korzystania bez zaktécen z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji w czasie
funkcjonowania obiektu,

f) realizowania wszystkich robo6t budowlanych i instalacyjnych (szczegdlnie prace
wewnatrz  budynku) zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem robét budowlano-montazowych po uzgodnieniu oraz zgtoszeniu
rozpoczecia okreslonego zakresu robot Zamawiajgcemu.

g) zabezpieczenia i/lub usuwania na koszt Wykonawcy z pomieszczeh znajdujgcego
sie w obiekcie mienia (mebli, wyposazenia, sprzetu sportowego itd.), w sposéb nie
powodujgcy jego uszkodzenia lub zniszczenia. Wszelkie zniszczenia mienia
zauwazone przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowac i
niezwiocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpieniem
uszkodzeh na mieniu, ktére nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a
beda zauwazone po ich zakonczeniu poniesie Wykonawca.

h) zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy do
czasu zakonczenia i odbioru wszelkich robét

I) zapewnienie i utrzymywanie bezpieczenstwa na terenie budowy w okresie trwania
realizacji Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegolnosci:
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— Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowa¢ teren budowy i prowadzi¢ na
nim roboty, aby na kazdym etapie prac byt zapewniony dojazd do wszystkich
budynkéw objetych projektem

— Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu
os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg, a takze zabezpieczy¢
teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

— Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacji robét stosowaé sie do
rygoréw i zalecen Zamawiajgcego w zakresie dodatkowych srodkéw ochrony
zdrowia zwigzanych np. z zagrozeniem epidemicznym,

— podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy,

— materialy tatwopalne zgromadzone na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest sktadowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb trzecich,

j) zapewnic i utrzymywac porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji
zamoéwienia, az do jego zakonczenia, w szczegoélnosci:

— na biezgco usuwacC wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic
powstate w wyniku realizacji robo6t, dostaw materiatéw i innych czynno$ci
zwigzanych z realizacjg Zamowienia,

— uzgadnia¢ godziny pracy pracownikow z Zamawiajgcym,

— wszelkie materialy pozyskane 2z demontazy i rozbiorek Wykonawca
zobowigzany jest skladowac¢ w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym
miejscu, materialy nienadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
niezwtocznie wywiez¢é z terenu budowy i =zutylizowaé. Wykonawca
zobowigzany jest zutylizowaé na wiasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty
stanowi¢ bedg wlasnos¢ Zamawiajgcego i Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji na koszt
Wykonawcy.

— godziny dostaw i wywozu materiatdbw Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
z Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom
postronnym,

— Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowaé teren budowy, aby miat
mozliwos¢ podigczenia obiektdow zaplecza i korzystania ze wszystkich
potrzebnych do realizacji robét budowlanych mediow. Zamawiajacy zastrzega,
ze wszystkie media, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca (w szczegodlnosci
woda oraz energia elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy
podlicznikow i rozliczane bezposrednio z gestorami medidw na podstawie
zawartych na czas prowadzenia robot budowlanych Umdéw. Wykonawca
pokrywa Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie
I przylaczenie medidw na placu budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytgczy,

— pracownicy Wykonwacy nie powinni korzysta¢ z klatek schodowych,
wind/dzwigéw osobowych w budynku gtéwnym szpitala - transport materiatow
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i komunikacja powinna odbywaé sie wytgcznie z zewnagtrz budynku z
wykorzystaniem rusztowan i podnosnikow.

k) zorganizowac i utrzymywac na witasny koszt teren budowy, a po zakonczeniu

budowy przekazac¢ go Zamawiajgcemu,

[) dokonac wszelkich koniecznych zgtoszen i powiadomien w zakresie infrastruktury
branzowej wraz zapewnieniem nadzorow branzowych i innych wynikajgcych
z przepiséw prawa budowlanego,

m) zapewnic¢ obstuge geodezyjnej budowy,

n) informowa¢é Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie maksymalnie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktéorych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawijgcy zastrzega, ze wartosc
robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ 5 % warto$ci brutto umowy.

0) stosowac materiaty i urzgdzenia do realizacji umowy odpowiadajgce co do jakosci
wymogom dotyczgcym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), 7 p) okazanie na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych
materiatow znakow bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub aprobaty technicznej
lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg przenoszgcg normy europejskie lub
normg panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne
dokumenty, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.),

p) uporzadkowac teren budowy, natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych
Wykonawca korzystat w trakcie prowadzenia robot, przywréci¢ do stanu
pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego,

r) przekazac inwestorowi - Zamawiajgcemu - oswiadczenia, 0 zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowa, STWIORB i obowigzujgcymi
przepisami,

S) przekaza¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie inne czynnosci okreslone szczegbétowo
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz w opisie przedmiotu zamowienia.
. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie srodkéw zabezpieczajgcych obszar
wykonywania robét i zabezpieczenia oséb trzecich przed ewentualnymi szkodami.
Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych, naziemnych i nadziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej,
STWIORB bedacej przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe, zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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8. Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby przy pomocy ktérych bedzie realizowane
zamowienie:

a) Obowiazki projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen ze
strony Wykonawcy petni¢ bedzie..........c.ovviiiiiiiiiiiiii e

b) Obowiazki projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie..................

c) Obowiagzki projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen ze strony
Wykonawcy petni¢ bedzie............ccccvevieinanns

d) Obowiazki kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen ze strony Wykonawcy petni€ bedzie..............ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns

e) Obowiazki kierownika roboét branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen ze strony Wykonawcy petnié

f) Obowiazki kierownika robét branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeh ze strony
Wykonawcy petni€ bedzie: .........cooviiiiiii

9. Wykonawca zapewni przez caly czas realizacji umowy, zespoét sktadajgcy sie z oso6b
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane, przynaleznych do wiasciwej izby
zawodowej we wszystkich specjalnosciach wymaganych dla realizacji Przedmiotu
umowy.

10. Zamawiajgcy wymaga osobistego wykonywania przedmiotu umowy przez wyznaczone
w umowie osoby. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osob w trakcie realizacji umowy, na
zasadach okreslonych w § 15 ust 2 pkt 2) umowy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wypetiania obowigzkoéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrécie ,RODO” wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane
w zwigzku z realizacjg umowy,

2) przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

12. Wykonawca w szczegdlnosci odwiadcza, ze:

1) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujgcych przepiséw o ochronie
danych osobowych majgce zastosowanie oraz RODO,

2) zapewni wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetnialo wymogi
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO
majgcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktérych dane dotycza,
w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow zapewni aby
zostaty przez nich wdrozone odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce z obowigzujgcych
przepisdbw o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie i
chronito prawa osob, ktérych dane dotycza.
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§ 4.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres obowigzywania umowy do posiadania
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej ztytulu  prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote nie nizszg niz wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu kopie aktualnej umowy

ubezpieczenia (lub polisy) w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opfacenia.

W przypadku optaty roziozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy

zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat.

W przypadku utraty waznosci umowy ubezpieczenia lub polisy w trakcie realizacji umowy

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nowg umowe ubezpieczenia lub polise wraz z

dowodem jej optacenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji

i rekojmi, oraz w zwigzku zruchem pojazdédw mechanicznych i sprzetu na terenie

budowy i w strefie jej oddziatywania, a w szczegdélnosci:

a) za Smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
w stosunku do osodb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oso6b
trzecich, ktére nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy;

b) za uszkodzenie wszelkiej wtasno$ci Zamawiajgcego i o0s6b  trzecich,
a w szczegoélnosci: uszkodzenia budynkéw, ich wyposazenia i urzadzen
stanowigcych wiasnosc¢ uzytkownika lub Zamawiajgcego spowodowane dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi wadami w wykonanych robotach.

§5.
ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

Celem wykonania obowigzkéw okreslonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga,
aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie robot budowlanych tj. prace budowlane,
konstrukcyjne, instalacyjne, sanitarne, elektryczne, wykonczeniowe bylty wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z pdzn.
zm.) niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymédg ten nie dotyczy osob:
projektanta/éw, kierujgcych robotami budowlanymi, wykonujgcych ustugi transportowe,
dostawcow materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, osob fizycznych prowadzgcych
dziatalnos¢ gospodarcza, urzedujgcych cztonkéw organdw zarzgdzajgcych lub
nadzorczych Wykonawcy, wspolnikow spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim
beda wykonywaé osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu oswiadczenie
0 zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych
w ust.1.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0soOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania Swiadczenia,

d) zwrdcenie sie do Panhstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujagcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

c) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych i RODO.

§ 6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy;
b) poinformowanie Wykonawcy o powotanym inspektorze nadzoru,

1wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajagcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981 z p6zn. zm.) i RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
tymi przepisami.
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¢) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci odbioru,

d) odbiory czesciowe, odbiér koncowy przedmiotu umowy,

e) odbior pogwarancyjny,

f) zaptata naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy powierzy kontrole i nadzor nad realizacjg zadania powotanemu

inspektorowi nadzoru, petnigcego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego

W rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Oprécz powotanego inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego, uprawnione do

kontaktow z Wykonawcg sg nastepujgce osoby:

Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujgcy sposob:

a) na piSmie, nadanie listu poleconego w placéwce operatora pocztowego na adres
wskazany przez Wykonawce:.............covveiiiiiiiiiiiiieennn,

b) droga elektroniczng na adres:........................ — nadanie e maila stanowi skuteczne
doreczenie w dacie wystania, nadania e- malla

c) telefonicznie — nr telefonu:..................

d) lub osobiscie — Zamawiajgcy bed2|e przekazywat pisma Wykonawcy za ich
potwierdzeniem.

O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowac

Zamawiajgcego niezwitocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania

korespondencji wystanej pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong, na co

Wykonawca wyraza zgode

§7.
WYNAGRODZENIE
Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci : netto.................. PLN, powiekszone o podatek VAT ( ... %) co stanowi
brutto...................l PLN (stownie brutto .................................................... )

na ktére sktada sie wynagrodzenie za:

a) Wykonanie dokumentacji projekKtowe] @ ......cccuveiieeiieiiiniiiieee e

+ powiekszona o0 podatek od towaréw i ustug VAT(....%) co stanowi

............................... zt brutto ( stownie:.....................)

3 (011 =P R P PPPRRRRR /
b) roboty budowlano-montazowe:.........................ooel netto PLN powiekszony

0 podatek VAT (.....%) co stanowi brutto............................. PLN ( stownie

brutto:.................. )

Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzgcego do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug w
Zzakresie ..o odprowadzenie podatku VAT w  Kkwocie
.................. lezy po stronie Zamawiajgcego (dotyczy jedynie sytuacji gdy wybér
oferty prowadzitby do powstania u Zamawiajagcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje réwniez wynagrodzenie za
opracowanie dokumentacji projektowej, nadzory autorskie przeniesienie praw autorskich i
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wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowej i powykonawczej, koszty
wszelkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow,
w tym w szczegoélnosci: koszty dostawy, montazu i uruchomienia urzgdzen, koszty
materiatdbw i wyrobow budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych,
porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania
terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru
koncowego Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty robét zabezpieczajgcych,
koszty specjalistycznych nadzoréw branzowych wiascicieli sieci i instalacji, koszty
uzgodnien, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z
niniejszej umowy zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci wszelkie
koszty zwigzane z wytaczeniami mediow. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko
koniecznosci wykonania wszelkich niezbednych przekfadek sieci, ich elementéw i
instalacji, zmian w uzbrojeniu terenu budowy, przygotowania terenu budowy do
wykonywania robot w tym rozbidrki obiektéw znajdujgcych sie pod ziemig oraz wszelkich
elementédw majacych wptyw na powierzone roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wynikajgce z programu
funkcjonalno-uzytkowego, opisu przedmiotu zamodwienia, audytdw energetycznych —
wynagrodzenie w tym zakresie strony okreslajg mianem ryczattowego.

5. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur
czesciowych. Pierwsza faktura bedzie obejmowata wynagrodzenie za wykonanie
dokumentacji projektowej i zostanie wystawiona po odebraniu przez Zamawiajgcego
kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie protokotu odbioru dokumentaciji.
Kolejne faktury bedg obejmowaty wynagrodzenie za wykonane roboty budowlano-
montazowe i bedg wystawiane na podstawie protokotdéw odbioru czesciowego nie
czesciej niz raz na miesigc za odebrane i wykonane czesci przedmiotu umowy. Strony
uzgadniajg, iz maksymalna wartos¢ wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie
moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych przez Wykonawce beda
sporzadzone i podpisane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru protokoty odbioru
wykonania czesci robot.

6. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci minimum 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 nastgpi w oparciu o fakture koncowg za
zrealizowane i odebrane roboty budowlane oraz petnienie nadzoru autorskiego przy
realizacji zadania. Fakture koncowg Wykonawca wystawi po odbiorze koricowym robot i
podpisaniu przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru protokotu odbioru koncowego
robot.

7. Faktury czesciowe i faktura koncowa ptatne beda przelewem, na konto bankowe
WyKonawey:.........covvveiennnnn. w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, a w przypadku
e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy
pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: -
Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

8. Terminem zapfaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy ha osobe trzecig w rozumieniu art. 509 k.c., jak réwniez na ustanowienie zastawu
na tej wierzytelnosci na zabezpieczenie.

10. Wykonawca oswiadcza, ze:
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a) nie zalega w uiszczaniu swiadczen publicznoprawnych, w szczegolnosci nie zalega
w zaptacie podatku VAT;

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
wytacznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

c) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
metoda podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego
w tzw. Biatej ksiedze podatnikow VAT (elektroniczny wykaz podatnikéw VAT
prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT,
dalej réwniez: Wykaz);

e) wyraza zgode na zapfate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposrod rachunkow bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku
kiedy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja
zaptaty na rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji
metodg podzielonej ptatnosci (zwrot sSrodkéw na rachunek Zamawiajgcego).

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia (j.
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawce rachunku
bankowego innego niz zamieszczonego w Wykazie, lub przy uzyciu ktérego zaptata
wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (rachunek do
ktorego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji ptatnosci metodg
podzielonej ptatnosci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce niezwiocznie, nie pozniej
jednak, niz w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie dtuzszym
niz 30 dni Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia metoda
podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposrod
rachunkéw bankowych Wykonawcy widniejgcych w Wykazie, o ile Wykonawca nie
skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejgcego
w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci.
Termin ptatno$ci prawidtowo wystawionej faktury korygujgcej wynosi 7 dni.

13 W przypadku zmniejszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy.

14. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur VAT czes$ciowych i faktury koncowej,
o ktérych mowa w ust. 5 i 6 powyzej beda: protokdt odbioru dokumentacji lub protokoty
odbioru robdt (czesciowe i koncowy). Protokoly te bedg stanowity zatgcznik do faktury.
Protokoty odbioru mogg zostaé podpisane, jezeli przedmiot umowy lub jego czes¢ zostata
wykonana zgodnie z umowg, bez wad istotnych. W przypadku protokotu koncowego
dodatkowo Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny zestaw
dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 8 umowy, dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robot.

15.W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie
zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate dalszemu
podwykonawcy,z  zachowaniem  termindw  pfatnosci  okreslonych  w umowie
z podwykonawcg.

16.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia, jest przedstawienie
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizaciji przedmiotu umowy.
Przez dowody zaptaty Zamawiajgcy rozumie ,O$wiadczenie podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy” o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru zakresu
rob6ét w ramach umowy z Wykonawcg (wzér Oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do
umowy) lub  dokumenty  ksiegowe  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy
potwierdzajace zaptate naleznego im wynagrodzenia.
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§8.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, tj.: ..ccvcveiicvivirerienaen.. zakresu okreslonego w ofercie
Wykonawcy oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowo stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany podwykonawcy,
zrezygnowa¢ z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie (zgodnie z postanowieniami umowy i na zasadach w niej
zawartych).

. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 112 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty
wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca, o ktorym wyzej
mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1
ustawy Pzp, wskazane w SWZ oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego wskazane w SWZ. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w
postanowieniach SWZ (oswiadczenie lub dokumenty analogiczne do tego ktére byto
skladane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego).

. Na wskazang przez siebie cze$¢ zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z podwykonawcg umowy w formie pisemne;.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Tresé¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w terminie 14
dni (liczac od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian)
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze
jej zmian). Niezgtoszenie w ww. terminie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), uwaza sie za akceptacje projektu
umowy (a takze jej zmian) przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza sie za akceptacje
umowy (lub jej zmian) przez Zamawiajgcego i wytgcznie po tym terminie podwykonawca
moze przystgpic¢ do realizacji robot budowlanych.
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
ust. 10. Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony w ust. 11 Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Obowigzek o ktérym mowa w ust. 9 nie dotyczy przediozenia umowy o podwykonawstwo,

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

12.

13.

14.

w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét
ztozy Wykonawcy Ilub podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie
rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od
dnia otrzymania zatwierdzonego przez inspektora nadzoru rozliczenia robét. Zamawiajgcy
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane a sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym wymagan
okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z umowg, w tym niezgodne z ofertg
Wykonawcy,

4) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia: robot budowlanych, ustug lub dostaw w

podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie

umowy i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce przy

wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegolnosci zgodnie art. 415, 429, 430 i

474 Kodeksu cywilnego.

W przypadku powierzenia wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw w

podwykonawstwie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate dalszemu

podwykonawcy, z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z

podwykonawcay.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za

odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych, a ktérych umowy o podwykonawstwo na wykonane
roboty budowlane zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgacego lub przedtozone

Zamawiajgcemu w przypadku, gdy przedmiotem tych uméw sg dostawy lub ustugi. Przez
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15

16.

17

18

19.

20.

dowody =zapftaty Zamawiajgcy rozumie ,Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy” o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru zakresu
robét w ramach umowy z Wykonawcg (wzér Oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do
umowy) lub  dokumenty ksiegowe podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy
potwierdzajgce zaptate naleznego im wynagrodzenia.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych

mowa w ust. 14, Zamawiajgcy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane — w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie wypfaty naleznego wynagrodzenia
powoduje zawieszenie biegu terminu ptatnosci zlozonej przez Wykonawce
faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich wymaganych dowodow zaptaty,
Swiadczgcych o otrzymaniu przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw kwot
naleznych im z tytutu wykonania przez nich i odbioru zakresu robét w ramach umowy z
Wykonawcg. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy faktury/rachunku jest
zawieszenia naliczania odsetek z tytutu braku jej ptatnosci w terminie a wskazang
fakture/rachunek nie traktuje sie jako przeterminowang, co nie skutkuje uznaniem o braku
dotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci — Zamawiajgcy nie pozostaje w
op6znieniu.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo (i przediozyt jg
Zamawiajgcemu, do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu,) ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo (z zastrzezeniem postanowien ust. 9), ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, (do ktérej po
przedfozeniu jej Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu), ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, (z zastrzezeniem postanowien ust. 9), ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nie dokona¢ bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy oraz innych naleznosci wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow lub
umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia ptatnos¢ nie bedzie obejmowac réwniez kwot
zatrzymanych (w tym np. depozyt) okreslonych w umowie o podwykonawstwo oraz innych
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22.

23.

ustanowionych zabezpieczen (w tym np. weksle, Kkaucja, poreczenia) tytutem
zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z niewykonaniem
badz nienalezytym wykonaniem roboét, dostaw lub ustug.

Jezeli Zamawiajgcy Iub inspektor nadzoru majg uzasadnione podejrzenie, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzong czes¢ nie gwarantuje
odpowiedniej jakosci lub dotrzymania termindw, to Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje
takie zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie
udziela¢ w formie pisemnej wszelkich informacji dotyczgcych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.
W odniesieniu do dalszego podwykonawcy, jego zmiany lub wprowadzenia skuteczne sg
wszystkie ustalenia takie jak dla podwykonawcy okreslone w umowie, z zastrzezeniem
postanowien umownych, w ktérych zastrzezono, iz ustalenia nie dotyczg dalszego
podwykonawcy.

24. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest pisemna

zgoda Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym
podwykonawcg skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w
niniejszej umowie.

25. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. W przypadku wyzszych cen jednostkowych za
wykonanie robo6t okreslonych umowg o podwykonawstwo od cen jednostkowych
okreslonych umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, Zamawiajgcy uznaje i wyplaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ha podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych
niz okreslonych umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

26. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§9.
GWARANCJIA | REKOIMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy z tytutu rekojmi w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 lat.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu
umowy z tytutu gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie, a w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg przyjmuje sie jako wigzacy
Kodeks cywilny.

3. Przez wade nalezy rozumie¢ wade fizyczng i prawng. Wada fizyczna rozumiana, jako
jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie jakosci,
uszkodzenia lub usterki w przedmiocie umowy. Wada prawna rozumiana jest, jako
sytuacja, w ktorej przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmiotu umowy nie
stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze
inne wady prawne w rozumieniu art. 5562 Kodeksu cywilnego.
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11.
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13.

14.

15.
16.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
......... lat, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong
oferta.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od dnia nastepnego, liczac od

daty dokonania protokolarnego odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot

umowy.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca wyda Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu lub biegnie na nowo

w stosunku do tej czesci przedmiotu umowy, w ktérej w ramach gwarancji byta usuwana

wada.

W ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie usunaé¢ wady przedmiotu

umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Koszty usuwania wad ponosi

Wykonawca.

Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca,

a w przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy

Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w okresie objetym rekojmig lub

gwarancjg jakosci, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zleci ich

wykonanie innemu podmiotowi jako zastepcze wykonanie, na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o0 skorzystaniu z prawa do wykonania
zastepczego w terminie 7 dni przed planowym rozpoczeciem prac.

2) Zamawiajgcemu przystuguje wzgledem Wykonawcy roszczenie o zwrot wartosci
wykonanych robét oraz wszelkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z koniecznoscig
wykonania zastepczego. Zwrot nastepuje na podstawie dokumentéw rozliczeniowych
wystawionych przez Wykonawce zastepczego oraz dokumentéw finansowych
Zamawiajgcego.

3) Zwrotu wartosci robo6t oraz wszelkich dodatkowych kosztéw, o ktérych mowa w ust. 2
przez Wykonawce nastgpi w terminie 7 dni od wezwania (otrzymania dokumentow
rozliczeniowych).

Powierzenie usuniecia wad innemu podmiotowi (tj. zastepcze wykonanie), nastgpi na

koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

Wykonawca dokona zaptaty we wilasnym zakresie lub Zamawiajgcy kosztami

zwigzanymi z zastepczym wykonaniem obcigzy Wykonawce.

Ustala sie minimalne wymogi gwarancji jakosci ktéra co najmniej musi uwzglednia¢

warunki okreslone we wzorze zawartym w zatgczniku nr 3 do niniejszej umowy.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane

niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz

wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badanh obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przed uptywem terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a przed

terminem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wezwie Wykonawce do

udzialu w przegladzie pogwarancyjnym. Przeglad ten upowaznia Zamawiajgcego do
zgtaszania wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. W przypadku gdy

Zamawiajgcy nie zgtosi wad wykrytych w okresie waznosci gwarancji i rekojmi, a wada

wykryta a niezgtoszona do naprawy przez Wykonawce, spowoduje powstanie innych wad

i strat po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca nie odpowiada za szkody z tym zwigzane.

Podczas odbioru pogwarancyjnego nalezy uwzgledni¢ normalne zuzycie materiatow.

W przypadku, kiedy podczas odbioru pogwarancyjnego ujawnione zostang wady,

ktérych wczesniej nie udato sie wykryé mimo starannosci Zamawiajgcego, wady te

(nazywane usterkami celem obnizenia ich znaczenia przy ocenie jakosci wykonania)
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10.

powinny by¢ ujawnione w dokumencie z przegladu pogwarancyjnego i po uzgodnieniu
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robot, ustalony powinien by¢ termin ich usuniecia.

§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W wWysokosCi ............... zt (stanowigcej 5% ceny catkowitej brutto podanej w
ofercie) w formie .................ooeeee. .

Jezeli okres na jaki ma =zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly ten okres. Zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zdeponuje na koncie depozytéw.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5
lat. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy
(70% kwoty okreslonej w ust.1, tj. rownowartosé ...................... zt) zostanie zwrécona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji w wysokosci 30% kwoty okreslonej w ust.1, tj. rownowarto$¢ ..................
zt, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji przedmiotu
umowy.

W przypadku odmowy lub uchylania sie Wykonawcy od usuniecia stwierdzonych wad
w okresie objetym rekojmig lub gwarancjg Zamawiajgcy zleci ich wykonanie innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostatej czesci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie moze by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego na pokrycie zobowigzan
Wykonawcy wynikajgcych z tytutu kar umownych, na pokrycie ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
roszczen z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnies¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wydtuzony termin.

§11.
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdét:

1) odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
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3)
4)
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6)
7

8)

3) odbidr koncowy;
4) odbiory pogwarancyjne.
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kierownik budowy winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Roboty ulegajgce zakryciu lub
roboty zanikajgce odbierane bedg niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Niezgtoszenie
tych robét daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia
stanu wtasciwego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej, potwierdzonej
protokotem przekazania dokumentacji, Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dokumentaciji
projektowej, a nastepnie wezwie do usuniecia wad lub brakéw dokumentacji lub
wyznaczy najpdézniej na siédmy dzien od dnia zakonczenia czynnosci sprawdzajgcych
termin odbioru. Odbiér kompletnej dokumentacji bez wad Ilub brakéw zostanie
potwierdzony protokotem odbioru dokumentacji, ktéry stanowi¢ bedzie podtsawe do
wystawienia pierwszej faktury.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, wykonanych
robét nie czesciej niz raz na miesigc. Dla skutecznego dokonania odbioru czesciowego,
Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru, niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci
protokoty robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na
zastosowane materiaty i zabudowane urzgdzenia, kosztorys powykonawczy / réznicowy
obejmujgcy dany etap wykonanych robét. Protokét odbioru czesciowego stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury czesciowej.
Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdot
stanowigcych etap umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego, bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przez gotowo$¢ do odbioru przedmiotu umowy rozumie sie takze skompletowanie
wszelkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia oraz pozwalajgce na zgtoszenie zakonczenia robot.
Zamawiajgcy rozpocznie odbiér kohcowy w terminie 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia (ztozenia wniosku) przez Wykonawce i wpisu do Dziennika Budowy
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru zakonczenia catosci robot oraz ztozenia przez
Wykonawce kompletnych dokumentéw odbiorowych sktadajgcych sie z:
Podstawowej Dokumentaciji Projektowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag
dokumentacja, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zgtoszeniem wykonania robdt budowlanych i przepisami prawa, a przy
zmianach dokumentacji - potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez
autora projektu i Zamawiajgcego — 1 egz.;
o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy — 1 egz.,
Dziennik budowy (oryginat),
Wynikéw pomiaréw kontrolnych, protokotéw badan i oznaczen laboratoryjnych,
Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
protokoty odbioréw czesciowych, protokoty odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu,
protokoty odbioru ewentualnych zabezpieczen sieci podziemnych,
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inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego i umozliwienia przekazania
do uzytkowania przedmiotu zamodwienia wymagane przez Zamawiajgcego lub
wynikajgce z wymagah obowigzujgcych przepiséw, kosztorys powykonawczy
/r6znicowy, karta gwarancyjna.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonnczone lub ma zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidlowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawca,
wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot,
a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza Wykonawce.
Zakonczenie robdt i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych zostanie stwierdzone
w protokole odbioru koncowego, ktéry dla swej waznosci i skutecznosci wymaga
podpiséw obu stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone wady nie
pozwalajgce na prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy tpo Zamawiajgcy odmowi
ich odbioru do czasu usuniecia wad przez Wykonawce. Po usunieciu wyzej
wymienionych wad czynno$ci odbiorowe bedg ponowione na zasadzie okreslonej w ust 6
-9.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kohcowego robot usterek lub wad
nieistotnych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ustala termin ich usunigecia. Po jego
bezskutecznym uptywie zamawiajgcy stosuje zapis § 12 ust 1 pkt 1 litera f.

Za wade istotng w przypadku dokumentacji projektowej Zamawiajgcy uznaje wade
uniemozliwiajgcg realizacje robét budowlano-montazowych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Za wade istotng w przypadku robét budolwano-montazowych

uznaje sie wade, ktéra wytgcza normalne funkcjonowanie budynku zgodnie z celem
umowy, odbiega w sposoéb zasadniczy od cech funkcjionalnych oraz estetycznych,
znacznie obniza warto$¢, albo polega na znacznym odstepstwie od ztozonego
zaméwienia.

§12.
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar umownych
z nastepujacych tytutéw i w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego
z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
w wysokosci 5% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

C) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - w wysokosci 0,005 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 1 niniejszej umowy - za kazdy dzien
zwitoki liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowo,

d) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - robét budowlanych - w wysokosci 0,02
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwioki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, okreslonego w § 2 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy,

e) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej,
STWIORB - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
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niniejszej umowy - za kazdy dzien zwioki. Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna
sie z uptywem dnia, ktory zostat wyznaczony do usuniecia wad,

f) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét
budowlanych Ilub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci -
w wysokosci 00,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy - za kazdy dzien zwioki. Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna sie
z uptywem dnia, ktéry zostat wyznaczony do usuniecia wad,

g) kazdy stwierdzony przypadek prowadzenia robét niezgodnie z przepisami bhp - w
wysokosci w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

h) kazdy stwierdzony przypadek niewykonania, nienalezytego wykonania nadzoru
autorskiego - w wysokosci w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

i) kazdy stwierdzony przypadek ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wymienione w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w
trakcie realizacji umowy - w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

J) kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia w wyznaczonym w wezwaniu
terminie dowodoéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
§ 5 czynnosci w trakcie realizacji umowy - w wysokosci w wysokosci 0,005%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

k) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy,

[) nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
0 podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy - za
kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wymagalnego
terminu zapfaty;

m) braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty @ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 18 umowy ( waloryzacja wynagordzenia),

n) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci w
wysokosci 0,002% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

0) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez przedktadajgcego
kopii umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian (ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ustugi lub dostawy) - w wysokosci 0,002% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

p) z tytutu nieuwzglednienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do
umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, pomimo
wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczegdlnosci w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz w przypadku okreslonym w art.
464 ust. 10 ustawy Pzp - w wysokosci 0,002% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;
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g) z tytutu dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych podmiotu trzeciego
niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bez wymaganej jego zgody Ilub
niezgodnie z postanowieniami umowy — w wysokosci w wysokosci 0,002%
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

r) naruszenie zobowigzan wynikajgcych z postanowien zawartych w§ 4 ust. 2.
umowy (ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej) - w wysokosci w wysokosci
0,002% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazde
naruszenie.

s) zmiane osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy na osobe o doswiadczeniu, za
ktore Wykonawca uzyskatby w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie
Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen”
mniejszg ilos¢ punktéw, niz za osobe wskazang w ofercie przetargowej — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
przypadek.

t) za brak udziatlu w naradach konsultacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego
w wysokosci 0,002 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy.

Zapfata kary umownej na rzecz Zamawiajacego moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie
naliczonej wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej
Z wystawionej przez niego faktury lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony nie moze
przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.
Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace kar umownych pozostajg
W mocy pomiedzy stronami.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczegdlnosci w przypadkach:

1) nie rozpoczecia, zwitoki w rozpoczeciu przedmiotu umowy przez Wykonawce,
realizacji niezgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowo dajgcych podstawe
do uzasadnionego przewidywania, ze nie bedzie on realizowany zgodnie z
warunkami umowy, a nie rozpoczecie, opdznienie w rozpoczeciu przedmiotu umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zaistnienie
wskazanych okolicznosci, zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty Wykonawcy
jakiegokolwiek wynagrodzenia,

2) opo6znienia w realizacji dokumentacji projektowej w stosunku do harmonogramu
rzeczowo — finansowo dajgcego podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze
roboty budowlane w ramach przedmiotu umowy nie zostang zrealizowane zgodnie z
warunkami umowy co skutkowa¢ bedzie utratg przez Zamawiajgcego
dofinansowania w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego ,,Budownictwo energooszczedne. Cze$¢
1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”.

3) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) zaprzestania prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, wszczecie
likwidacji Wykonawcy,

5) wystgpienie wady nieusuwalnej, istotnej, niemozliwej do poprawy w robotach
budowlanych.
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2. Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie do 2 miesiecy
od dnia w ktérym powzigt informacje o zdarzeniu bedgcym przyczyng odstagpienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwa publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie maja
w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zadaé¢ odszkodowania.

4. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1 pkt 3 i 4 odstgpienie od
umowy dotyczy jedynie niewykonanej czesci robét budowlanych i w stosunku do nich nie
wywotuje skutku wstecznego (skutek ex nunc), chyba, ze przyczyng odstgpienia jest
spetnienie przestanki z ust. 1 pkt 1, 5 (skutek ex tunc).

5. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn
odstgpienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

6. Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1) w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi protokot inwentaryzacji robot na dziehn odstgpienia.
W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy Zamawiajgcy niezaleznie dokona
inwentaryzaciji robat,

2) zabezpieczenie przerwanych robét i ochrona wykonanych robét celem unikniecia
jakiegokolwiek obnizenia jakosci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy od Wykonawcy - nastgpi ha koszt Wykonawcy,

3) wykonanie robot umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci.
Zakres niezbednych robét okresli Zamawiajacy,

4) Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robdét pod
warunkiem zatwierdzenia protokotu odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego
i uznania wykonanej czesci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania
w wykonanym zakresie, z zastrzezeniem ust.1 pkt.1 niniejszego paragrafu,

5) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy.

8. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie protokotu

inwentaryzacji i protokotu odbioru robét na dzien odstgpienia, kosztorysu
powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy.

9. Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce istniejgcych na dzieh skuteczno$ci odstgpienia, w tym takze roszczen o
zaptate kar umownych na podstawie §12 umowy.

§ 14.
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawg Prawo zaméwieh publicznych. Istotna zmiana zawartej umowy
wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

Strona 26 z 38



2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego wedtug zasad okreSlonych w umowie, jezeli
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia bgdZz potgczenia zdarzeh

b)

nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia i
zapobiezenia, ktérego/ych nie dato sie unikng¢ ani ich przezwyciezy¢ nawet przy
zachowaniu nalezytej starannosci ogolnie przewidzianej dla cywilnoprawnych
stosunkéw zobowigzaniowych a ktére uniemozliwial/ja Wykonawcy wykonanie
czesci lub catosci przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony
umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opoOznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek
dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegodlnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiolowa, stan zagrozenia
epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg
inwestycji). Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o
wplywie ww. okolicznoéci na termin wykonania umowy wraz z dotgczeniem
stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie. Termin zakonczenia przedmiotu
umowy zostaje przesuniety o czas trwania sity wyzszej,

przediuzania sie: procedur uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnien
branzowych, opinii za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci pomimo
zachowania nalezytej starannosci. Termin wykonania dokumentacji moze zosta¢
przesuniety o czas trwania wskazanych okolicznosci,

braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. Wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania Zamawiajgcego o wptywie wskazanych okolicznosci na
termin wykonania zamowienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentéw na ich
potwierdzenie. Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas
trwania okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,

braku mozliwosci wykonywania robét budowlanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz zasadami wiedzy technicznej w wyniku
ztej pogody, trwajgcej ponad 14 dni roboczych. W takich przypadkach termin
zakonczenia rob6t moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci,

wystgpienia niewypatoéw, niewybuchdéw, innych przedmiotéw stanowigcych
zagrozenie. Termin zakonczenia robét moze zostaC przesuniety o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

f) wystgpienie robot dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu

umowy, majg wplyw na termin zakonczenia inwestycji. Termin zakonczenia robot
moze zostaé przesuniety o czas trwania tych robdt, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego ktorych Zamawiajgcy dziatajgc z
nalezytg starannoscig nie mogt przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie
robdt, przerwa w realizacji robot, inwestycji) i nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do
Dziennika Budowy. Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o
czas trwania wskazanych okolicznosci,
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h)

zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp lub art. 455 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, ktére majg wptyw na termin zakonczenia inwestycji. Termin zakonczenia
przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania wskazanych okolicznosci.
Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci
celem ukohczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. W przypadku skrocenia
terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu a takze
nie jest wymagana zmiana harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie
wplywa na zmiane wynagrodzenia,

2) Zmiany osobowe:

a)

b)

c)

3)

4)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby, o ktorej mowa w § 3 ust. 8 litera d
( kierownika budowy) umowy pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowa
proponowana osoba posiada doswiadczenie, ktére pozwalatoby uzyskaé Wykonawcy
w ramach kryterium oceny ofert, doswiadczenie kierownika budowy w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, takg samg ilo§¢ punktéw jak za osobe
wskazang w ziozonej przez Wykonawce ofercie. Przed dokonaniem zmiany
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednio Zatgcznika nr ... do SWZ
dotyczgcego proponowanej nowej osoby.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w § 3 ust. litera a, b, c,
e, f w trakcie obowigzywania umowy, pod warunkiem, iz nowe osoby bedg
legitymowac sie odpowiednimi kwalifikacjami i doswiadczeniem.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 3 ust 8 dla swej skutecznosci wymaga aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, rezygnacji, bgdz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych w art. 112
ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca
o ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SWZ; W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ
(oswiadczenie lub dokumenty analogiczne do tego ktére byto skladane w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi
zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej czesci
zamowienia realizowanej przez podwykonawce/ow. Zmiana poprzez
wprowadzenie/zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowej czesci zamowienia
realizowanej w podwykonawstwie, ktéry nie zostat wskazany w Ofercie, stanowi
zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana
poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie czesci zamowienia nie stanowi zmiany
umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy;

Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wpltyw na tresé
ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego;
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5) Zastgpienia Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym
wykonawcg w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w
nastepstwie  przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia w oparciu o przestanki zawarte w
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SWZ oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy;

6) Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) — zmiana moze nastgpic
poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci dajgcych podstawe do zmiany umowy, kazda
ze Stron wystepuje z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Whniosek o
dokonanie wskazanej zmiany winien zawiera¢ np.: opis, uzasadnienie zmiany oraz
winien by¢ poparty stosownymi dokumentami potwierdzajgcymi koniecznosé
dokonania zmiany — dotyczy to przypadkow, kiedy dla potwierdzenia dokonania
zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z
ustawg Pzp wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z
zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktorych
wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

5. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy
Pzp. 7. Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostala dokonana z
naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje sie
postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujgcym przed tg zmiang.

6. Zamawiajacy ma prawo w celach porzadkowych obja¢ aneksem takze te kwestie czy
zagadnienia, ktére nie naktadajg na niego takiego obowigzku.

§ 15
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. Dopuszcza sie mozliwos¢é podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia — na podstawie
wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy
od dnia zawarcia umowy - w przypadku majgcej wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio obnizone lub podwyzszone o wartos¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku
od towardw i ustug lub podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana
jest przedstawi¢c wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty
Swiadczgce o wptywie tej zmiany na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
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minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowothemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne. W takim
przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawiC wraz z
wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty
swiadczgce o wptywie tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
zZmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0séb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany ponie$¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do osob bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie;

2. W razie wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu kazda ze stron
uprawniona bedzie do zgdania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Zadanie zostanie sporzgdzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz
precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym wptyw zmiany na koszty wykonania ustug
bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji zadania przez drugg
strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od dnia doreczenia
zadania.

3. Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia z uwzglednieniem
nastepujacych regut:

1) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatébw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zaméwienia jest wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statycznego obowigzujgcy w miesigcu, w
ktorym uptynat termin sktadania ofert,

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik
cen towardw i ustug konsumpcyjnych wskazany w pkt 1, uprawniajgcy strony umowy do
Zzgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktéw procentowych;

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 5 %
wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy majg
one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmiange wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadnos¢ ziozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz w roku
poprzez zestawienie kosztéw robot oraz wskaznika o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1. Strony
bedg uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze
wskaznik o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1 ulegnie zmianie o minimum 10 punktow
procentowych w stosunku do miesigca w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.
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8.

. Poprzez zmiane cen materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy rozumie¢

wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do
zmiany wynagrodzenia przystuguje zarowno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu. W
przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjetego w celu
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 3, 4 oraz 5 stosuje sie
odpowiednio do Zamawiajgcego.

. W przypadku akceptacji zgdania przez drugg stroneg, zwaloryzowane wynagrodzenie

bedzie obowigzywa¢ od dnia doreczenia zgdania i po podpisaniu aneksu.
Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca obowigzany
jest wykonywaé umowe na dotychczasowych zasadach.

. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapis ust. 3 - 6 Wykonawca

zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany w terminie 30 dni od dnia
dokonania zmiany niniejszej umowy oraz przedtozenia oswiadczenia Podwykonawcy o
dokonanej zmianie.

§ 16.
CESJA

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub

obowigzkoéw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych
praw w jakiejkolwiek formie, w szczegolno$ci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub
czynnosci wywotujgcej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy
lub jej czesci, a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia
umowg poreczenia lub czynnosci wywolujgcej podobne skutki. Wyzej wymienione
czynnosci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Okre$lone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie
postanowienn dotyczgcych bezposrednich pfatno$ci Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcow.

§17.
INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie stanowig inaczej,
Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wtasciwe przepisy.

Wszelkie spory moggce wynikng¢ przy realizacji umowy, w tym w zakresie naliczania
kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz jej
wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy bedg rozpatrywane zgodnie z prawem
polskim wedtug wtasciwosci siedziby dla Zamawiajgcego.

Wirus SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej COVID-19. W
okresie obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego, o ktérych mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r.
0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazenh i choréb zakaznych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2069 z pdzn. zm.), ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy bedzie wykonywat
uprawnienia wynikajgce z umowy z uwzglednieniem ograniczen wynikajgcych z przepisu
art. 15r* ust. 1 i 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych
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Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

Integralne czesci umowy stanowig:

- Zalgcznik do umowy - Harmonogram rzeczowo — finansowo ,

- Wzor ,Oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy”,

- Wzor ,Karta gwarancyjna jakosci wykonania robot”,

- Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

- Oferta Wykonawcy

- Program funkcjonalno-uzytkowy, audyty energetyczne

- Opis przedmiotu zamowienia

. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Wzér ,,Oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy”

Oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy*

w ramach zadania
R

umowe podwyKonaweCzg Nr .........ccceveviivicriiiririenaenn, zdnia.....c.cocviiiii e

na: wykonanie robot budowlanych* pn.:
na dostawel/ustuge* 0] 3 P PP

Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy* na dzien

biorgcego udziat w ramach realizacji inwestycji w okresie od .......cccoiiiiiiiiiiiinnnne do

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Fakture
Zakres robot Wartosé zaptacono
budowlanych/ustug/dost NI faktur Data Termin /nie Pozostaie
aw wykonanych y - ptatnos | zaptacono J
: faktury | brutto | wystawienia . do zaptaty
w okresie [PLN] ci /wptata
rozliczeniowym czesciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczamy, ze*:
dodnia ......cccoeviiiiiiiin, otrzymalismy/nie otrzymalisSmy* wynagrodzenia za:
roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane
w ramach przedmiotowego zadania

lub
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Oswiadczamy, ze*:

w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego

zestawienia,
dla ktoérych nie wystawili$my faktury (nie zostaly zafakturowane)

Zakres robot

budowlanych/ustug/dostaw Wartos¢ netto wykonanych
wykonanych w okresie prac

rozliczeniowym

Wartos¢ brutto
wykonanych prac

podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub 0s6b
imienne pieczecie osoby

upowaznionych do reprezentowania

reprezentowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy*
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci

* niepotrzebne skresli

podpis lub podpisy i
lub oséb upowaznionych do

Wykonawcy —

Zatacznik nr 3 do umowy...

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

GWARANCJA JAKOSCI
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GWARANCJA JAKOSCI
na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy nr __ z dnia pod

nazwa:

- zwanej dalej ,Umowa" lub ,przedmiotem Umowy".

Wykonawca, bedacy Gwarantem:

- zwanym dalej ,Gwarantem"

Zamawiajacy, bedacy Uprawnionym z Gwarancji:

Zespot Opieki Zdrowotnej we Wloszczowie — Szpital Powiatowy im. Jana Pawta Il ul.
Zeromskiego 28, 29-100 Witoszczowa
- zwanym dalej ,Uprawnionym z Gwarancji"

Ogélna charakterystyka techniczna przedmiotu Umowy i lokalizacja:

Data Odbioru koncowego robét:

1. Przedmiot, oswiadczenie Gwaranta i termin Gwarancji

1.1. Gwarant udziela Uprawnionemu z Gwarancji na przedmiot umowy, gwarancji jakosci na_okres
......... lat, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

1.2. Gwarant ponosi wobec Uprawnionego z Gwarancji odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu
umowy z tytutu gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji,
a w sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg przyjmuje si¢ jako wigzacg w pierwszej
kolejnosci Umowe pozniej Kodeks cywilny.

1.3. llekro¢ w niniejszej Gwaranciji jest mowa o ,wadzie", nalezy rozumie¢ wade fizyczng i prawna.

Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcyc

przedmiot umowy robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce

niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze

obnizenie jakosci, uszkodzenia lub usterki w przedmiocie umowy. Wada prawna rozumiana,

jako sytuacja w ktorej przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi

wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady

rawne.

ﬁekroé w niniejszej Gwarancji jest mowa o ,usunieciu wady", nalezy przez to rozumie¢ réwniez

wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

1.5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego, liczgc od daty dokonania
protokolarnego odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot Umowy.

1.6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej
czesci przedmiotu Umowy, w ktorej w ramach gwarancji byta usuwana wada.

1.7. W ramach gwarancji Gwarant zobowigzuje sie usung¢ wady przedmiotu umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Koszty usuwania wad ponosi Gwarant.

1.8. Niezaleznie od uprawnien wynikaLacych z gwarancji jakosci Uprawniony z Gwarancji moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

1.9. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Uprawnione%o z Gwarancji do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

1.4.

2. Obowiazki i uprawnienia Gwaranta i Uprawnionego z Gwarancji
2.1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Uprawniony z Gwarancji
Jdest uprawniony
o

a) 'Zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na
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nowa, wolng od wad,
b; wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,
¢) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiani rzeczy na
wolng od wad, zgodnie z warunkami Umowy; zgdanie kar¥) umownej zostanie pokryte przez
Gwaranta lub moze zosta¢ pokryte z pozostatej czesci zabezpieczenia lub Gwarant dokona
zaptaty we wtasnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami zwigzanymi z zastepczym
wykonaniem obcigzy Gwaranta.
2.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany
do:
a) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego z Gwarancji dotyczgcego usunigcia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastgpié réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad,
b) terminowego spetnienia wymagan Uprawnionego z Gwarancji dotyczgcego wymiany
rzeczy na wolng od wad,
cg zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w Umowie i niniejszai Gwarancji,
d) jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Uprawniony z Gwarancji bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogéinych.
2.3. Termin usuniecia wad wyznacza Uprawniony z Gwarancji w porozumieniu z Gwarantem, a w
przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Uprawniony z
Gwarancji.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1. W okresie obowigzywania niniejszej gwarancji odbedg sie 2 przeglady gwarancyjne, z czego
ostatni przeglad bedzie przeglgdem ostatecznym (pogwarancyjnym).

3.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z
Gwarancji, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym
\\//\\//yprzedzenlem.

3.3. sktad komisji przeglgdowej bedzie wchodzita minimum 1 osoba wyznaczona przez
Uprawnionego z Gwarancji oraz minimum 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisjg przegladowa.

3.5. Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie Protokot Przeglgdu Gwarancyjnego,
co najmniej w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarancji i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

. Tryby usuwania wad
.1. Zakfada sie nastepujgcy klasyfikacje wad:
a) wady istotne - powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz
zakiocenia w prawidtowym funkcjonowaniu,
b) wady nieistotne - nie powodujgce zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdéw oraz zakitdcen
w prawidtowym funkcjonowaniu.

4.2. Gwarant obowigzany jest podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych.

NN

rodzaj (klasyfikacja) wad wymagany czas reakcji (do)

a) |Wady istotne - powodujgce zagrozenie Potwierdzenie przyjecia
bezpleczenstwa uzytkownikéw oraz zakioceniaw |zgtoszeniai =~
prawidtowym funkcjonowaniu (bezposrednio lub zabezpieczenie miejsca

posrednio brak mozliwosci eksploatacji stanowigcego zagrozenie
Jakiejkolwiek czesci obiektu) bezpieczenstwa
uzytkownikéw lub
zaktocenie w 24 h
rawidtowym

unkcjonowaniu oraz
okreslenie sposobu

naprawy

Catkowite usuniecie wady |72 h
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b) |Wady nieistotne - nie powodujgce zagrozenia Potwierdzenie przyjecia
bezpieczenstwa uzytkownikow oraz zaktocen w zgtoszenia,

Brawid’fow m funkcjonowaniu (wptywajgce zabezpieczenie miejsca
ezposrednio lub posrednio na eksploatacje powstania wady i 48 h
jakiejkolwiek czesci obiektu) okreslenie sposobu

naprawy

Catkowite usuniecie wady |14 dni

4.3. Uprawniony z Gwarancji moze zmieni¢ termin usuniecia wady, uwzgledniajgc technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlane,;.
4.4. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Gwaranta i uprawnionego z

Gwaranciji Protokotu odbioru prac z usuniecia wady.

4.5. Jezeli Gwarant odmowi usuniecia stwierdzonych wad w okresie objetym gwarancjg jakosci, w
terminie okredlonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji zleci ich
wykonanie innemu podmiotowi jako zastepcze wykonanie, na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty
uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, na co Gwarant wyraza zgode. Koszt zlecenia
zastgpczego wykonania Gwarant dokona zaptaty we wtasnym zakresie lub Uprawniony z
Gwarancji kosztami zwigzanymi z zastepczym wykonaniem obcigzy Gwaranta.

5. Komunikacja
5.1. a) w formie pisemnej,

bgfaksem, nadanie faksu stanowi skuteczne dorgczenie w dacie, nadania pisma,

c)drogg elektroniczng, nadanie e-maila stanowi skuteczne doreczenie w dacie wystania, nadania
pisma,

d)lub osobiscie Uprawniony z Gwarancji bedzie przekazywat pisma Gwarantowi za
potwierdzeniem ich odbioru.

5.2. W zgtoszeniu wady Uprawniony z Gwarancji kwalifikuje kategorie wady wg rodzaju ustalonego
W niniejszej gwaranciji.

5.3. O zmianach w danych adresowych, Gwarant zobowigzany jest informowac¢ Uprawnionego z
Gwarancji niezwiocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysfania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5.4. Gwarant jest zobowigzany niezwtocznie od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje jak
rowniez w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajecia majgtku
Wykonawcy, powiadomi¢ Uprawnionego z Gwarancji w formie pisemnej o tym fakcie.

5.5. Wszelkie spory wynikaljace z gwarancji bedg rozpatrywane zgodnie z Prawem Polskim wedtug
wiasciwosci siedziby dla Uprawnionego z Gwaranciji.

miejscowos¢

podpis 0s6b upowaznionych ze strony Gwaranta
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