EREEE——— GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq rob6t budowlanych
w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

,Budowa sieci wodociagowej w Bedzmierowicach”.

,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku”.

,Budowa sieci wod.-kan. w ul. 60-lecia w Czersku".

,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci tubna”.

,Budowa sieci wod.-kan. w ul. Borowikowej w Gutowcu”.

~Budowa sieci wod.-kan. w ul. Brzozowej w Gutowcu”.

,Budowa sieci wodociggowej Ztotowo Wyb. pod tag - Czersk, ul. Podgérna”.

1. Obowigzki ogéine:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy sanitarnej w petnym zakresie obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz zapewnienia jego obecnoéci na terenie
budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecno$é nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem
i podpisem obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
22

2.3.

24
2.5.

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projekiowg, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich roboét.

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegOlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.
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2.6.

2.7,

2.8

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
2.26.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodno$ci dziatarn Wykonawcy robot  budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektows.

informowanie Zamawiajgcego 0 ewentuainych potrzebach uzupeinienia lub zmian
w dokumentacji projektowe;j.

czuwanie nad prawidiowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz skitadanie stosownych raportow.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacii rob6t, ktére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztdéw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskéw wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwiocznego zgtoszenia na piSmie konieczno$ci
wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robo6t odbiegajacych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robé6t budowlanych w tym kontrola i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystapienie do odbioru tych robét w
terminie nie dluzszym niz trzy dni od daty zgloszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegblnych czesci robédt do odbioréw koricowych
oraz udziat w czynnosciach tych odbiorow.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koficowych.

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robot oraz w inwentaryzaciji
wykonanych robdt, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych przez
ktdrgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstagpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia roboét Ilub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowoddw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych i urzadzer technicznych.

Zzadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych rob6t a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowg lub pozwoleniem na budowe.

biezaca kontrola ilo$ci i terminowosci wykonywanych robot.

podejmowanie dziatari w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.
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2.27.
2.28.
2.29.
2.30.

2.31.

2.32.

2.33.
2.34.
2.35.

2.36.

Sporzadzit:

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robét.

informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwtaszcza w sprawach mogacych wplynaé na termin zakoriczenia robot).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego roboét (projektow
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw prob i odbioréw, certyfikatow, swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestycji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uptywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawca rob6t. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnienn z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcag robot zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegbtowo zostat okreslony
w dokumentac;ji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.







