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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENTA na roboty budowlane dia zadaria:
Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wojewédztwa. odcinek I od granicy wojewddztwa do tobodna odcinek II od skrzyzowania z
DWAS1 w m. tobodno do skrzyZowania z DPK43 w m. Klobuck.

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, Ze zamierza na sfinansowanie zadania
pn.: Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wojewodztwa. odcinek 1 od granicy wojewddztwa do
tobodna odcinek II od skrzyzowania z DW491 w m. tobodno do skrzyzowania z DK43 w m. Kiobuck
przeznaczy¢ Srodki, pochodzace z budzetu Wojewodztwa Slaskiego. Zadanie jest realizowane na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drog publicznych z péZnieijszymi zmianami. Dla przedmiotowej inwestycii
uzyskano decyzje Woiewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia

26.10.2018r. nr 22/2018 znak: IFXIII.7820.136.2018. Decyzja stata sie ostateczna z dniem
14.12.2020 r.

Klasyfikacja robét budowlanych stanowiacych przedmiot zamoawienia wyg CPV:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM

45000000-7 - Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autastrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy gutostrad, drég

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow | rurociagdw do edprowadzania
Sciekow

453161 10-9 Instalowanie urzadzer oswietlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociqgow i kabli

32520000-4 Sprzet | kable telekomunikacyjne

32562000-0 Kable swiattowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszegoe OPZ.
3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Inwestycia znajduje sie w wojewddztwie Slaskim w powiecie Klobuckim w gminie Klobuck i Miedzno.
Odcinek I od granicy wojewadztwa do Lobodna odcinek II od skrzyzowania z DW491 w m. tobodno do
skrzyzowania z DK43 w m. Klobuck. Poczatek opracowania projektowanej drogi ma miejsce w km

3+530, a koniec opracowania znajduje sie w km 22+598 Diugos¢ catego odcinka przebudowywanej
drogi wynosi ok. 18km.

4. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
1.1. Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres inwestycji.

Iinwestycja znajduje sie w wojewddztwie Slaskim w powiecie Kiobuckim w gminie Klobuck i Miedzno .
Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie odcinka drogi wojewddzkiej DW 492
odcinek I od granicy wojewodztwa do tobodna odcinek If od skrzyZzowania z DW491 w m. tobodno do
skrzyzowania z DK43 w m. Klobuck. Poczatek opracowania projektowanej drogi ma miejsce w km

3+530, a koniec opracowania znajduje sie w km 22+598 Diugosé catego odcinka przebudowywanej
drogi wynosi ok. 18km.

1.2. Parametry techniczne.
Klasa techniczna: G (gtdwna);

» Kategoria: wojewodzka;
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OPIS PRZEDMIGTU ZAMOWIENIA nia roboty budowlane dia zadania:
Przebudowa DW452 od DK 46 do granicy wojewddztwa. odcinek I od granicy wojewédztwa do tobodna odcinek II od skrzyzowania z
DW491 w m. tobodno do skrzyiowania z DK43 w m. Klobuck.

» Przekrdj: 1x2 (jedna jezdnia po dwa pasy ruchu);
» Nosnos¢: 115 kN/os;
s Nawierzchnia: asfaltowa;

* Szerokosc pasa ruchu: 3,50 m;

Zakres rohot budowlanych.

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmowac bedzie:

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmowac bedzie:
przebudowe drogi glownej w celu uzyskania parametru technicznego nosnosci jak dla drogi
o parametrach klasy technicznej G, o dtugosci ok. 28,00 km,

0 ujednolicenie szerokosci jezdni (min. 7 m), poboczy (min. 1,25 m), przebudowa
Isthiejacej konstrukcji nawierzchni, z dostosowaniem do aktualnych wytycznych
projektowych i technicznych Zarzadu Drdég Wojewddzkich w Katowicach z dopuszczeniem
nacisku na pojedyncza 0$ 11,5 tony,

O zachowanie istniejacych parametrow geometrycznych istniejacego pasa startowego dla
samolotdw oraz uzyskanie nacisku na pojedyncza o$ 115 kN,

O catkowita wymiane konstrukcji jezdni,

O wzmocnienie podioza gruntowego pod nawierzchnia,

O korekte geometrii skrzyzowan i innych elementdéw wyposaZzenia pasa drogowego,
O wykonanie ciggow pieszych (istniejacych oraz przediuzen w granicach zabudowy),
O przebudowa istniejgcych zjazdow,

O urzadzenia BRD,

O przebudowe i budowe zatok autobusowych,

O przebudowe i budowe istnieigcego oraz nowoprojektowanego oswietlenia ulicznego wraz
Z zasilaniem

0 budowe urzadzen ochrony Srodowiska,

[0 przeniesienie obiektow zabytkowych i kultu religijnego, ktore mogg kolidowac z
przebiegiem przebudowywanej drogi,

O tymczasowa i docelowa organizacje ruchu,

[ rozbidrke i wykonanie nowych gbiektéw mostowych,

0 wykonanie tymczasowych obiektow mostowych na czas realizacji obiektéw docelowych,
O wykonanie elementow odwodnienia pasa drogowego(rowy, przepusty, kanalizacja),

O przebudowe kolidujacej badz zabezpleczenie istniejacej infrastruktury technicznej oraz
urzadzen melioracji,

O kanaty technologiczne,
O miejsce do kontrolowania pojazdaw,

O wykonanie obiektdw umozliwiajacych prawidlowe funkcjonowanie inwestycji np. murki
oporowe, zabezpieczenie nasypow i wykopdw, schody terenowe itp.,
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowiane dia zadania:
Przebudowa DW452 od DK 46 do granicy wojewddztwa. odcinek I od granicy wojewddztwa do kobodna odcinek II od skrzyzowania z
DPW491 w m. tobodno do skrzyzowania z DK43 w w1, Klobuck.

Szczegotowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej.

Iloéci robdt dla zadania zawarte sg w Tabelach elementéw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma
prawo rezygnacji z czesci robdt wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia
w tym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji badz zmniejszenia zakresu
wykonanych robét, w stosunku do zakresu okreélonego w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamodwienia zgodnie z art. 214 ust .1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Przedmiotem zamodwien uzupetniajacych moga by¢: przygotowanie terenu pod budowe,
roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, roboty drogowe,
roboty mostowe, roboty inzynieryine, roboty konstrukcyjne, roboty kolejowe, roboty ziemne, roboty

zwigzane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
odwodnienie korpusu drogowego.

5. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wvykonawca ukonczyt catos¢ robdt budowlanych w terminie do 39
miesiecy od podpisania umowy, wlaczajac w to ukenczenie catej pracy, ktéra jest przewidziana w
Umowie, jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukoriczone w skiad, ktérych zaliczyé nalezy
m.in.: uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakonczeniu robot, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej 1 rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnosci | poprawnosdcl przygotowanych dokumentdw i dokumentac]i
powykonawczej. Powyzsze czynnosci i dokumenty beda podstawg platnosci za wykonane roboty
budowlane kazdego z zadan. Dokumentem potwierdzajacym zakoriczenie robét jest protokét odbioru
koncowego, sporzadzony zgodnie z umowa,

Podstawgq do wystawienia faktury czesciowej jest protokdt odbioru czesciowego dla kazdego z zadan,
podpisany przez Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu, wtasciwych
inspektorow nadzoru inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych rob6t) oraz Zamawiajacego wraz
z zestawieniem robodt, podlegajacych rozliczeniu, Dokumenty zataczane pod fakture, np. oéwiadczenia
o nie zaleganiu z ptatnosciami na rzecz podwykonawcow winny by¢ podpisane przez osoby umocowane
do sktadania stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zosta¢ potwierdzone przez
Konsultanta (Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru} i rozliczone najpdzniej do dnia 15 grudnia
kazdego roku chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej.

Platnosci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji budowy bedg dokonywane do
wysokosci  kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym,
sporzadzonym przez Wykonawce robot.

Za zwioke w przekazaniu dokumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa,.

Wykonawca zobowigzany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia
harmonogramie robdt uwzglednié niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ w tym réwnieZ uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoniczeniu roboét, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentow i dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca prredstawi oddzielnie harmonogramy robét dia obiektow
mostowych objetych niniejszym zadaniem, uwzgledniajac uzyskanie wymaganych pozwolen
na ich uzytkowanie.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczedi z tytulu
wydfuzenia terminu umownego zakonczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACIJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drdég Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, na czas realizacji robdt budowlanych, nastepujace dokumenty:
o) dokumentacje projektowg dla zadania - 1 egz.

By decyzje administracyjne pozwalajace na realizacie zadania — kopie,
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dla zadania:

Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wojewddztwa. odcinek I od granicy wojewddztwa do tobodna odcinek II od skrzyiowania z

DW491 w . Lobodno do skrzyzowania z DK43 w m. Klobuck,

¥) po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze do wykorzystania
«Schematy oznakowania robdt zwlgzanych =z utrzymaniem drég wojewddzkich
administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach”,

Wykonawca robot jest zobowigzany sprawdzi¢é kompletnosé przekazanej dokumentacji

projektowej przed przystapieniem do realizacji zadania, jak rdwniez przekazaé informacje

o wadach lub bledach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci

w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

W ramach zamdwienla nalezy uwzgledni¢ aktualne wytyczne techniczne ZDW w Katowlcach

w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych, stanowigce
zalacznik do dokumentacji przetargowe;.

6a. ZMIANY W DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ:

Czesc drogowa i inzynieria ruchu:

1.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej na ciggu ghdwnym DW
492 w dwoch warstwach, w takim przypadku koszty dodatkowego skropienia nalezy uwzgledni¢
w cenie jednostkowej wykonania warstwy.

Zamawiajacy informuje, ze przy realizacji zadania nalezy zastosowac konstrukcje opisane w
zatgczniku nr 1 do niniejszego OPZ

Zamawiajacy wymada wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji asfaltowej oraz
mleczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych ZDW w Katowicach,
Zamawiajacy moze wymagal przeprowadzenia przez Wykonawce badan geologicznych w
zakresie opisanym w STWIORB (m.in. analiza sitowa, okreélenie stanu gruntu, CBR, grupa
nosnosci podioza) wraz z opinig ze strony uprawnionego geologa, celem potwierdzenia
warunkdéw zastanych na budowie w odniesieniu do przyjetych w dokumentacji projektowej.
M.in. w oparciu o wyniki ww. badan. Wykonawca przygotuje projekt technologiczny
wzmocnienia podtoza gruntowego, zgodnie =z zatozeniami przyjetymi w dokumentac]i
projektowej. Opracowanie powinne uwzgledniaé rdéwniez przedstawienie sposobu
doprowadzenia gruntu do poziomu wymaganego minimalnego modutu E2 pod warstwe
podbudowy zasadniczej z kruszywa/mieszanki betonowej/nawierzchni z tlucznia (odpowiednio
dla danej konstrukcji), zgodnie z zadeklarowanym modutem E2 w kryterium oceny ofert.
Projekt zostanie sporzadzony w oparciu o obowigzujace Wytyczne Projektowe ZDW konstrukcji
nawierzchni drdg 1A- WP Knd.

Projekt musi uzyskac uzgodnienie Inzyniera Kontraktu i Projektanta, nastepnie projekt podlega
akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach powyzszych prac nalezy uwzglednic:

o opracowanie Projektu technologicznego i PZ] wraz z niezbednymi badaniami podioza
gruntowego pozwalajacego ocenic zastang grupe noénosci podioza, zgodnie z katalogiem
GDDKIA, wymagda sie, aby badania byly wykonane w zakresie pozwalajacym na doktadne
okreslenie odcinkdw wzmacnienia i grupy nosnosci podioza, zakres | czestotliwos¢ badan
powinny uwzglednia¢ klase i kategorie ruchu drogi oraz warunki lokalne, nie rzadziej, niz
¢o 50m na pas ruchu,

o badania w szczegdlnosci maja dotyczyé: szczegdtowego pomiaru ugied sprezystych
i czaszy ugie€ wraz z oceng modulu sprezystosci warstw podtoza,

o wymagana jest laboratoryjna ocena wiasciwosci materiatdw warstw nawierzchni m. in.:

- wskaZnika CBR podtoza,
— uziarnienia gruntu podtoza,
— modutu sprezystosci warstw sztywnych,

o  prace pomiarowe, badania, roboty przygotowawcze,

o projekty organizacji ruchu na czas robdt wraz z wymaganymi zatwierdzeniami,
oznakowanie robdt,

o  przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatow | opracowanie recepty,

o wykonanie odcinka probnego,

o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,

o dostarczenie i rozscielenie skiadnikdw zgodnie z receptq laboratoryjna,

o wykonanie warstwy ulepszonego podioza zgednie z zatwierdzonym projektem
technologicznym ze spoiwem i dodatkami i ewentualnym doziarnieniu gruntu,

o ewentualne wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej wykonanej z materiatu
z dowozu jesli Projekt technologiczny bedzie przywidywat takie rozwigzanie;
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OPIS PRZEOMIOTU ZAMOWIENTA na raboty budowlane dia zadanie:
Przebudowa DWA92 od DK 46 do granicy wojewddztwa. odcinek I od granicy wojewddztwa do tobodna odcinek II od skreyzowania 2

DW491 w m. tobodno do skrzyzowania z DK43 w m. Klohuck.

o dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki | jej transport na miejsce
whudowania,

o zageszczenie warstwy,

o pielegnacja wykonanej warstwy,

o  koszty utylizacji ewentualnych odpadow i ubytkdw materiatowych,

o  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB oraz

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych STWIORB, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

« Podane w dokumentacji projektowej parametry wtornego modulu odksztatcenia E2 na
poszczegéinych warstwach, nalezy traktowaé jako wartosci minimalne. Wzmocnienia
konstrukcji przyjete w dokumentacji pozwalaja na osiggniecie modutdw okreslonych
w dokumentacji (dla jezdni E2 = 180 MPa na warstwie podbudowy z kruszywa niezwigzanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa). Wykonawca ma cbowigzek przedstawi¢ w opracowanym
projekcie technologicznym m. in. w oparciu o przeprowadzone badania, warunki uzyskania
nosnosci na poszczegodlnych warstwach, z uwzglednieniem deklarowanego wtérnego modutu
odksztatcenia zgodnie z kryteriami oceny ofert.

W przypadku wyboru przez Wykenawce kryterium minimalnego modutu wyZszego od 180 MPa
na warstwie podbudowy zasadniczej, okreslona w dokumentacji projektowej nosnosc
ulepszonego podioza >= 120 Mpa moze okazac sie niewystarczajgca celem osiggniecia
zakiadanego przez Wykonawce moduly na warstwie podbudowy zasadniczej. W tej sytuacji
Wykonawca rdwnieZ przygotuje stosowny projekt technologiczny przedstawiajacy rozwigzania
umozliwiajgce uzyskanie odpowiednich nosnosci na poszczegdlnych warstwach celem
uzyskania zadekiarowanej nosnoéci na warstwie podbudowy zasadniczej. W takiej sytuacii
dodatkowy koszt dostosowania podioza do odpowiedniej nosénosci Wykonawca uwzgledni
w pozycii kosztorysowej dotyczacej wykonania podbudowy z kruszywa.

W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podioza lub podbudowy pomocniczej
z kruszywa stabilizowanego cementem, konieczne jest spetnienie dodatkowege warunku jak
dia podbudowy pomocniczej, tj. mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem.

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwiazanej cementem okreslany jest stosunkiem
wytrzymatosci na Sciskanie RZ® probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania
i odmrazania, do wytrzymatosci na $ciskanie Rc2s probki po 28 dniach pielegnacji.

Wskaznik mrozoodpornosci rowny R/ Rezs.

Probki przeznaczone do oznaczenia wskaZnika mrozoodpornosci nalezy przechowywacd przez 28
dni w temperaturze pokojowej z =zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze
o wilgotnosci powyzej 95% + 100% Ilub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy zanurzy¢ je
catkowicie na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni poddac cyklom
Zamrazania i odmrazania.

Jeden cyk! zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temp. -23 +2°C przez
8 godz. i odmraZania w wodzie o temp. +18 £2°C przez 16 godzin.

Oznaczenie wskaZnika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé na 3 probkach i do obliczen
przyjmowad srednia. Wynik badania roznigcy sie od Sredniej o wigcej niz 20% nalezy odrzucic,
a jako miarodajng wartosé wytrzymatosci na $ciskanie R&°, Rc 29 nalezy przyjac srednig
obliczong z pozostatych dwoch wynikdw, z dokiadnoscia do 0,1. Wskaznik mrozoodpornosci nie
moze by¢ mniejszy od 0,7. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania spoiw z papiotdéw lotnych
i na bazie zuzli, rdwniez jako dodatku.

5. Zamawiajacy w celu odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw mineralno - bitumicznych
konstrukcji na ciagu gtdwnym DW 492 wymaga uzyskania rownosci - IRI, zgodnie z
warunkami podanymi w WTW ZDW.,

Zamawiajacy informuje Zze rownosé podtuzna warstwy Scieralnej stanowi kryterium oceny ofert.
Wykonawca zobowigzany jest do osigagniecia poziomu rownosci ktory zadeklarowat, zgodnie z
opisern w kryterium oceny ofert.

6. Przewiduje sie zastosowanie kraweznikow betonowych monolitycznych (jednowarstwowych)
struktura betonu jednorodna i gtadka, zgodnie z norma PN-EN 1340/AC:2007. W miejscach
narazonych na najezdzanie pojazdow, nalezy przewidzie¢ zastosowanie kraweznikow
kamiennych (skrzyZzowania, w tym ronda, wyspy kanalizujace ruch, powierzchnie przejezdne,

zatoki autobusowe, zatoki do kontroli ruchu). Rozliczenie robdt obmiarowo, zgodnie z zapisami
Uumowy.
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OPIS PRZEDMIQTY ZAMOWIENIA na rcboty budowlane dla zadania:
Przebudowa DW452 od DK 46 do granicy wojewddztwa. odcinek I od granicy wojewoddztwa do tobodna odcinek II od skrzyzowania z
DWA491 w m. tobodno do skrzyZowania z DK43 w m. Kiobuck.

7. Warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez Tauron Dystrybucja, Tauron Nowe
Technologie S.A., Orange, Midiko, PWIK, PSG sp. z 0.0. zatgczone do projektu budowlanego
wygasly., Zamawiajacy informuje, ze do obowiazkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ aktualizacia
dokumentacji w zakresie przebudowy sieci
- elektroenergetycznej
- sieci oswietlenia ulicznego,

- teletechnicznych,

- wodociggowe]j

- gazowe]j

Jezeli warunki gestordw sieci beda tego wymagaly wykonawca przeprowadzi analize PZT i
pozyskanych przez Wykonawce aktualnych zasobdw geodezyjnych pod katem wystepujacych
kolizji, opracowanie dokumentacji wykonawczej przebudowy kolidujgcych z inwestycig sieci.
Jezeli w wyniku uzgodnienia nastapia zmiany w stosunku do projektu pierwotnego i przedmiaru

robdt, rozliczenie robd6t nastgpi na zasadach okreslenych w umowie, na podstawie rzeczywiscie
wykonanego zakresu prac.

8. W przypadku reallzacji przepompowni nalezy uwzgledni¢ kosztorysie budowy przepompowni
nastepujace elementy:
- sterownik pracy przepompowni, posiadajacy wyswietlacz danych | bleddw;
- mozliwosé podtaczenia zasilania awaryjnego (zewnetrzne gniazdo trojfazowe);
- przelacznik trybu pracy przepompowni z nastepujacymi petozeniami: tryb automatyczny, tryb
awaryiny, zasilanie awaryjne;
- przetgczenie awaryjnego trybu pracy powinno umozliwic reczne wiaczenie pomp z ominieciem
wszelkich czujnikow i sterownika;
- modem GPRS umozliwiajacy transmisje danych i wysylanie powiadomien w trybie SMS. W
zakresie powiadomien SMS powinny by¢ przekazywane nastepujace informacje:

» awaryiny poziom gérny
. brak zasilania
. otwarcie skrzynki/wiazu przepompowni

- miernik parametréw sieci z moziiwoscig przesylania parametréw dotyczacych napiecia
zasilania, zuzycia energii, itd.;

- ZDW w Katowicach jest na etapie wdrazania systemu transmisji danych z przepompowni,
stad nalezy przewidzie¢ mozliwoéé ingerencji stuzb utrzymaniowych ZDW w Katowicach oraz
wprowadzanie dodatkowego wyposazenia przepompowni. Wszelkie dziatania ZDW

w Katowicach prowadzone beda w uzgodnieniu z producentem (wykonawcg) przepompowni

i nie powinny wptyna¢ na udzielong gwarancje;

- do czasu zakoticzenia gwarancil na cate zadanie (zgodnie z umowg ZDW w Katowicach -
generalny Wykonawca) do obowiazkow Wykonawcy nalezec bedzie serwisowanie oraz biezgce
utrzymanie przepompowni. Na dziefl odbioru koficowego do obowiazkdéw Wykonawcy nalezec
bedzie przekazanie pelnej dokumentacji powykonawczej (w tym KODY DOSTEPU DO
OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA I OPROGRAMOWANIE W WERSII EDYTOWALNE]) oraz
minimum dwa komplety kluczy (do skrzynek rozdzielczych przepompowni, skrzynek zasilania,
ktddek wiazow i bram). Na dzier odbioru ostatecznego (po zakoriczeniu gwarancji) Wykonawca
przekaze ksigzki gwarancyjne i protokoly z badania instalacji elektrycznej.

9. Zamawiajacy przewiduje zmiane konstrukcji ciggdw pieszych i rowerowych w stosunku do
rozwiazania przyjetego w projekcie. Na odcinku, gdzie do wykonania przewidziano ciqgi pieszo
- rowerowe, usytuowane przy krawedzi jezdni, przewidziano do wykonania ciggi pieszo-
rowerowe, usytuowane przy krawedzi jezdni, przewiduje sie wykonanie ciagéw pieszo-
rowerowych w nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia w kolorze czarnym) wraz ze zmiang
rzednych projektowych wyniesienia ciggéw w stosunku do jezdni. Wyniesienie ciggu pieszo-
rowergwego winho wynosi¢ 6 cm. Nawierzchnie bitumiczng przewiduje sig wykonaé réwniez na
odcinkach gdzie zaprojektowano wyodrebniong $ciezke rowerowa {nawierzchnia w kolorze
czerwonym). Ponadto w miejscach gdzie przewidziano nawierzchnie bitumiczng i kraweznik
wyniesiony na 6 cm Zamawiajgcy przewiduje wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci
linli krawedziowej w ciggu drogi, przy krawedzi jezdni. W miejscach gdzie zostanie
zastosowana linia krawedziowa, nalezy zrezygnowad ze Scieku przykraweznikowego. Na
odcinkach o niewielkim pochyleniu podiuznym, nalezy zachowaé Sciek przykraweznikowy i
zrezygnowaé z zastosowania linii krawedziowej. Wykonawca uzgodni ww. odcinki z
Zamawiajacym i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego w przygotowanym projekcie
zamiennym. Wykonawca sporzadzi Projekt zamienny obnizenia ciagdw pieszo-rowerowych.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia zadania:

Przebudowa DW452 od DK 46 do granicy wojewddztwa, odcinek I od granicy wojewddztwa do tobodna odcinek II od skrzylowania z

10,

DW491 w m. tobodno do skrzyzowania z DK43 w m. Klabuck.

Projekt powinien uwzglednia¢ rowniez ewentualne dostosowanie pozostatej infrastruktury
technicznej do nowych rzednych projektowych, np. regulacia studni oraz dowigzanie
wysokosciowe, np. w zakresie zjazddw. Przygotowanie rozwigqzan projektowych w zakresie jw.
jest po stronie Wykonawcy. Projekt zamienny winien uzyska¢ akceptacje Konsultanta i
Zamawiajacego i w dalszej kolejnoscl Wykonawca winien wystapi¢ do  Projektanta
sprawujacego nadzér autorski, celem akceptacji. Wprowadzone zmiany musza miescic sie w
liniach rozgraniczajacych inwestycii i by¢ zakwalifikowanie przez Projektanta jako zmiany nie
odstepujace w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanegeo, zgodnie z art. 36a
ustawy prawo budowlane. Dokumentacja zamienna powinna cbeimowac aktualizacje projektu
statej organizacji ruchu w zakresie niezbednym do wprowadzenia niezbednych korekt.
Szacunkowe ilodci zwigzane z dokonaniem korekt w projekcie, zostaty uwzglednione w Tabeli
elementéw rozliczeniowych, Rozliczenle nastapl na podstawie rzeczywidcie wykonanego
zakresu robodt, na zasadach okreslonych w umowie.

Koszt wykonania opracowania zamiennego, o ktorym mowa powyzej wraz z opracowaniem,
uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektu statej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ w pozycji:
koszt dostosowania sige do wymagan ogdlnych.

Termin przygotowania projektu zamiennego: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin ten nie dotyczy aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu. W przypadku nie
dotrzymania tego terminu, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

Zamawiajacy przewiduje zmiane w zakresie wykonania azyli dla pieszych oraz wysp
separujacych ruch z elementéw prefabrykowanych. W tym celu przewidziano pozycje azyle dla
pieszych. Pozycja obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze przy lokalizacji azyli/stupkdw,

- Oznakowanie miejsca robot,

— zakup i transport wszystkich elementéw azyli na miejsce wykonania,

- Montaz azyli

— Uporzadkowanie terenu robot

Element azylu winien mie¢ wymiar modutowy 500x500x100 mm.

Element azylu winien by¢é taki, aby nie powodowat zawieszania sie pojazddéw w przypadku
najechania

na niego. W przypadku najechania na azyl nie powinien on ulega¢ przesunieciu. Elementy azylu
winny by¢ koloru czerwonego. Krawedzie brzegowe winny by¢ koloru biatego lub Zoltego z
elementami odblaskowymi. Dopuszcza sie inne barwy po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Elementy winny byc¢ tak zamocowane do nawierzchni, aby byla mozliwos¢ demontazu.
Materiaty uzyte na elementy azylu oraz czesci mocujgce muszg wykazywaé peing odpornosé na
dziatania $wiatta, zmiany temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych

warunkach oddziatywania chemiczne - przez caly czas trwatosci elementu, okreslony przez
wytworee lub dostawce.

Lz o imiaru—rob e dot—rozbiorki—od ubylizac

12.

Wykonawca przeanalizuje dokumentacje projektowa, w razie koniecznosci przygotuje korekte
projektu i wdrozy do realizacji doswietlenie wszystkich projektowanych przejsé dla pieszych.
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien uzgodni¢ z Zamawiajacym docelowg
fokalizacje przejs¢ dla pieszych (weryfikacja zgodnie z wymaganiami dotyczacymi docelowej
organizacji ruchu). Doswietlenie nalezy wykona¢ za pomocqg dedykowanego oswietlenia na
ciagu gtdwnym w postaci dwoch lamp ustawionych asymetrycznie wzgledem przejscia dla
pieszych. Dobér opraw nalezy dokona¢ zgodnie =z obowiazujacymi wytycznymi
rekomendowanymi Ministra w tym zakresie. W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca
zaktualizuje lub pozyska nowe warunki techniczne ze strony Tauron Dystrybucja S.A. lub
Tauron Nowe Technologie S.A. w zakresie zasilania oswietlenia., Dokumentacje projektowa
nalezy wyceni¢ w kosztach ogdlnych. Korekta projektu zostanie przygotowana przez
Projektanta z wlasciwymi uprawnieniami, Wykonawca na wilasny koszt uzyska pozytywng
opinie Projektanta sprawujacego nadzor autorski w zakresie opisanym powyzej. Rozliczenie

robot budowlanych nastapi na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych robdt, zgodnie z
zapisami umowy.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na roboty budowltane dia zadania:

Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wojewddztwa, odeinek I od granicy wojewddztwa do tobodna odceinek IT od skrzyzowania z

DW491 w m. t.obodno do skrzyzowania z DK43 w m. Klobuck.

13. Zamawiajacy informuje, 2Ze decyzja pozwolenie wodno-prawne wygasto. Do obowigzkow

Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie nowege pozwolenia wodno-prawnego na realizowany
przez niego odcinek robdt, Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolenia wodno
prawnego w tym przygotowanie stosownej dokumentacii (np. operaty wodno-prawne)
Wykonawca uwzgledni w kosztach agélnych budowy. Wykonawca w harmonogramie uwzgledni
odpowiedni czas na sporzadzenie pozwolenia wodno-prawne oraz rozpoczecie robot
zwigzanych z tym pozwoleniem (wykonanie wylotdw kanalizacji deszczowej, wykonanie rowow)
w czasie po uzyskaniu pozwolenia.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

1.

W terminie okreslonym w umowie Zarzad Drog Wojewoddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robdt budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi | administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa,
wymieniong w pkt 6 niniejszego QPZ,

Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu wystapi o nadzory branzowe dla poszczegéinych sieci i
zweryfikuje poprawnosé projektowanych urzadzern uzbrojenia terenu. Brak spetnienia
powyzszego warunku bedzie podstawg do nie uwzglednienia roszczen Wykonawey o
wydiuzenie terminu bad? zwiekszenie kosztow realizacji zadania.

Wykonawca na wlasny koszt przygotuje, zatwierdzi i wprowadzi projekt organizacji ruchu na
czas robdt.

Koszty Przygotowania tymczasowej organizacji ruchu (projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie,
utrzymanie, likwidacja) nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdinych.

Tymczasowa organizacja ruchu musi uwzgledniac ciggi komunikacyjne dla pieszych i zapewniac
mozliwos¢ dostepu do przystankow autobusowych i tramwajowych. W razie koniecznosci
tymczasowego przestawienia przystanku wszelkie uzgodnienia lezg po stronie Wykonawcy i nie
mogg byC podstawg do roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

8. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1.

Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja projektowa,
wtym projektem budowlanym (w szczegdlnoscl decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW, zataczonymi do dokumentacji
przetargowej oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane.
Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktéry bedzie wykonywal zadania, zgodnie z zapisami
odrebnej umowy, na petnienie obowiazkdéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel
Konsultanta bedg stanowili m. in.: Inzynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, ktérzy petni¢ bedg m.in. obowigzki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane z pézniejszymi zmianami. Inzynier Kontraktu bedzie koordynowal czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Personel Konsultanta,
w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatow i robét
oraz postepu robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robodt, przedstawionymi przez
Wykonawce. Przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu, jako sprawujacy nadzér nad
realizacia zadania w tym: nadzdér techniczny nad robotami budowlanymi, jakescia ich
wykonywanla i nadzdr nad caloscia dokumentacji sporzadzanei przez Wykonawce, bedzie
petni¢ swoje obowiagzki przy scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym za posrednictwem Kierownika
Projektu.
Wykonawca bedzie zobowiazany przekazywaé wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa w pierwszej kolejnosci do Konsultanta celem
zaopiniowania, w dalszej kolejnosci do ZDW wraz z zalaczong rekomendacia,
zatwierdzeniem Inzynier Kontraktu. Termin weryfikacji dokumentow przez Konsultanta
wynosi maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, za wyjatkiem weryfikacji nastepujacych
dokumentodw, dla ktorych termin wynosi:
s termin weryfikacji projektéw umow zawieranych przez Wykonawce robdt z pedwykonawcami
(weryfikacja do 7 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentdw do rozliczenia czesciowego/koncowego, przekazanych przez
Wykanawce robot {(weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych},

» termin weryfikacji dokumentdéw do zatwierdzenia materiatdw {weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych};
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OPIS PRZEDMIOTY ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia zadania:

Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wojewodztwa,. odcinek I od granicy wojewddztwa do tobodna odcinek II od skrzyzowania z

10.

11.

12,

DWA91 w m. tobodno do skrzyfowania z DK43 w m. Klobuck.

Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢c podczas realizacja
przedmiotowego zadania, celem terminowego zakoriczenia robdt.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymog dotyczacy mozliwosci wykonywania
robdt wytacznie w okreélonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w okreslonych warunkach
atmosferycznych 1 kazdorazowo zabezpieczac¢ roboty przed wplywem  czynnikdw
atmosferycznych. Powyzsze nie moze by¢ powodem roszczenia o wydiuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, nie diluzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejnoéé, w jakiej zamierza realizowac zadanie z oznaczong
graficznie Sciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, roboét
iinnych wymaganych dokumentdéw, tak aby osiagnaé¢ zakoficzenie zadania
w terminie okreslonym umowa. Harmonogram bedzie uwzgledniat czas na opracowanie
stosownych dokumentacji zamiennych o ktérych mowa w pkt 6a niniejszege OPZ.W
harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania ujete w Umowie | niniejszym
OPZ. W przypadku wystapienia opdznien z winy Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program
naprawczy. W przypadku opoznien lub wystapienia trudnosci, zwigzanych z realizacjg,
poszczegdinych etapdw/odcinkdw robdt, Wykonawca przedstawi aktualizacje harmonogramu z
zachowaniem terminu konicowego, wykorzystujac mozliwosci na pozostatych frontach robot.
Zamawiajacy moze zadaC od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowlazany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie diluzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu.

Wykonawca moze realizowac przedmiot zamowienia przy pomocy podwykonawcdw, wylacznie
na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia do Zarzadu Drég
Wojewoddzkich w Katowicach zaopiniowanych przez Konsultanta, projektéw umdw
z podwykenawcami, wykenujacymi roboty wymienione w formularzu ofertowym, przed ich
zawarciem.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i bleddw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekojmi niezwiocznie po ich stwierdzeniu | zgloszeniu Wykonawcy. Termin
usuniecia przedmiotowych wad | Dbledéw bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, w zaleznosci od przyjetej technologii ich naprawy badz
usuniecia.

Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wszystkich wad, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musl uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdzg zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescig dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebraé/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej zgodnie
Z zapisami wiasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robét.

Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego maja prawo
wstepu na teren budowy i kentroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robot oraz
sprawdzenia obecnosci wymaganych os6b ze strony Wykonawcy badz Podwykenawcow.
Propozycja zmiany materialu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektowsg sprawujacg nadzér autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy Zamawlajacym a Wykonawcg ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obcigza Wykonawce
robdt. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwigzania projektowego musi uzyskac
akceptacje Projektanta, Konsultanta i Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania terminu, wynikajacego z umowy.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu
odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi byC zagospodarowany zgodnie z cbowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddw i na zadanie Zamawiajgcego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatéw, co do przydatnosdci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowac protokolarnie
z udziatem przedstawiciela Konsultanta, na zasadach okreslonych w STWIORB.
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Powyzsze nie dotyczy drewna - drewno z wycinki, zarowno w zakresie diuzyc, jak i karpiny

stanowi wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany bedzie przedstawic operat brakarski

przedstawiajgcy inwentaryzacje drewna, z okresleniem ilosci, oszacowaniem wartosci i

dokumentacji fotograficznej. Wycena winna zostaé wykonana przez uprawnionego brakarza. Na

tej podstawie Zamawiajacy przygotuje note obcigzeniowg do zaptaty przez Wykonawce.

Powyzsze nie dotyczy drewna z wycinki stanowiacego wtasnos¢ Lasow Panstwowych.

Rady techniczne na budowie odbywad sie beda minimum 1 raz w tygodniu, rady budowy -

1 raz w danym miesiacu, o ile Kierownik Projektu nie okresli inaczej. Zamawiajacy zastrzega

sobie mozliwos¢ ustalenia skladu osobowego uczestnikéw organizowanych rad technicznych i

rad budowy oraz terminéw, jak i zmiany czestotliwosci bez poddania przyczyny z

powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym do godziny 15.00. Na radach

Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnoscl, wynikajacych z

dokumentdw zwigzanych z umowg na roboty budowlane (w szczegodlnosci niniejszego OPZ) i

podietych przez Wykonawce zobowigzan,

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robdt dedatkowych

w rozumieniu Ustawy Prawo zaméwien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich zgtoszenia przedstawicielowi

Konsultanta (InZzynierowi Kontraktu) oraz przedstawicielowi Zamawiajgcego (Kierownikowi

Projektu) w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci

wykonania tych robdt,

) Inzynier Kontraktu bedzie kazdorazowo wnioskowac do Zamawiajacego, w formie pisemnej,
informujac o koniecznosci wykonania danych robdt i przedktadad do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, protokdt koniecznogci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokdt koniecznosci zostanie opracowany przez Konsultanta niezwiocznie, nie pdzniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgloszenia Wykonawcy o koniecznosci
wykonania robét. Przygotowane materiaty winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozliwe byto
doktadne okreslenie zakresu rzeczowego danych robdt. W przypadku zamierzonej
opieszatosci Wykonawcy lub odmowy wspdlpracy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu
protokdt koniecznosci zgodnie z posiadang wiedzg i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji. Podpisanie protokolu koniecznosci przez Wykonawce jest rdwnoznaczne
z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robot.

3) W materiatach do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
przedstawi niezbedny zakres robdt, przewidziany do wykonania. Ilo$é robdt wraz
z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zataczonymi innymi dokumentami
zostanie uwzgledniona w protokole koniecznosci,

4) Konsultant, realizujacy swoje obowigzki na podstawie odrebnej umowy, nie ma
upowaznienia do zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawce robot dodatkowych.
Wylacznie Zamawiajacy ma prawo podejmowac decyzje dotyczgce zmian zawartej umowy,
a w szczegblnosci zlecenia wykonania robdt dodatkowych. Przedstawiciel Konsultanta
(Inzynier Kontraktu, inspektor nadzoru) bedzie zobowigzany do potwierdzenia koniecznosci
wykonania danych robot, szczegotowego uzasadnienia kaniecznosci ich wykcnania oraz
weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokdt koniecznosci podpisany przez Wykonawee na
wykonanie robot dodatkowych, a zwigzanych 2z wykonaniem tego =zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.

6} Protokoét koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania robot dedatkowych.

7y Ceny jednostkowe robét dodatkowych bedg ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamdwienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdlnych pozycji TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robdt dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innege Wykonawcy dla wykonania robdt koniecznych do
prawidtowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robot
objetych niniejszym zamdwieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutu wydtuzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztow przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robot jest zobowigzany udostepni¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celem wykonania prac objetych odrebna umowa.

W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,

celem realizacji robét nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

Wykonawca robot budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia (miesiecznego lub

konicowego) przekazadé Konsultantowi celem potwierdzenia, wewnetrzny Protokdt odbioru

czesciowego fub  koncowego wykonanych robét przez Podwykonawce lub  dalszego

Podwykonawce. Protoké! ten bedzie potwierdzat prawidtowe wykonanie robot objetych umowa
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podwykonawcza i winien by¢ potwierdzony przez umocowanege przedstawiciela Wykonawcy
oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy | zatwierdzony przez Konsultanta. Protokot
ten bedzie podstawa dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury
VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany przekazal wraz z rozliczeniem czesciowym/koricowym
potwierdzony przez Konsultanta wewnetrzny Protokdt odbioru czesciowego lub koncowego
spisany pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca, ub dalszym Podwykonawcg, Jezeli Wykonawca
nie przedstawi wraz z rozliczeniem czesciowym/koricowym omawianych wewnetrznych
protokotdw, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia
przez Zamawiajacego rozliczenia czesciowego/koeficowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwigzanych., Forma
i tres¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub koncowego bedzie uzgodniona
i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.

Wykonawca robot budowanych jest zobowiazany przekaza¢ Konsultantowi faktury VAT lub
rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
celem kontroli rozliczedd pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca.
Dokumenty te winny by przekazane Konsultantowi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czedciowej lub kodcowej, Przekazane dokumenty
winny obejmowac faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Na przebudowywanych odcinkach drég wojewddzkich, Zarzad Wojewddztwa Slaskiego magt
wydal decyzje zezwalajace na lokalizacje nowych zjazddw z drogi wojewodzkiej oraz sieci
obcych. W terminie wynikajacym z zaawansowania robot budowlanych, zainteresowani
inwestorzy nowych zjazdow majg mozliwo$c skontaktowaé sie z Wykonawca, celem ich
wykonania w trakcie realizacji przebudowy drogi. Zjazdy te bedg realizowane na koszt
wihasciciell dziatek przyleglych do drogi (inwestordw zjazddw). Inwestorzy pokryja koszty
w zakresie wykraczajgcym poza projekt przebudowy drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do
ich wykonania w trakcie realizacji robot. Kazdy z inwestorow jest zobowigzany uzyskaé ze
strony Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego zezwolenie na zajecie pasa drogowege i przediozyc
Wykonawcy. Zezwolenie na zajecie pasa drogowego bedzie podstawg do wykonania zjazdu.
Umowe o roboty budowlane na budowe zjazdu nalezy podpisac z odpowiednim wyprzedzeniem.
Ponadto na odcinkach drdg wojewddzkich Zarzad Wojewodztwa Slaskiego mogt wydaé decyzje
zezwalajace na lokalizacje sieci obcych w pasie drogowym. W ramach umowy Wykonawca
bedzie zobowigzany do udostepnienia terenu budowy podmiotowi trzeclemu w terminie
wynikajgcym z harmonogramu i koordynacji robot.

Do obowigzkdéw Wykonawey w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezata prolongata
wystawionych uzgodnied (uzyskanie nowego uzgodnienia), jeéli stracity one waznos¢ i dany
gestor sieci bedzie tego wymagat., W kosztach Wykonawca uwzgledni réwniez zapewnienie
nadzoru branzowego gestoréw sieci, o ktorych mowa w uzgodnieniach. Koszty zwiazane
z wykonaniem powyzszego zakresu prac nalezy uwzgledni¢ w odpowiednich pozycjach
zwigzanych z przebudowg sieci lub kosztach ogdinych.

9. WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1,

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilosciach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowad min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drog Wojewddzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1200 x 1600 mm). Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robdt, do czasu zakoficzenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakonczeniu zadania,
zdemontowane tablice stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek bezzwlocznego sporzadzenia, zatwierdzenia i wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas robét.
1) Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, uzgodni
z Zamawiajacym przyjete w nim rozwigzania, uzyska zatwierdzenie, dokona jego
wdrozenia oraz bedzie utrzymywatl organizacje ruchu czasowa na wilasny koszt. Do
czasu zatwierdzenia projektu i jego wdrozenia, Wykonawca winien wykorzystad
zatwierdzone schematy czasowej organizacii ruchu, ktdre zostang dostarczone
Wykonawcy po podpisaniu urnowy., Wykonawca zobowigzany jest do wdroienia
projektu zgodnie z harmonogramem robdt oraz przestrzegania warunkdéw prowadzenia
| zabezpieczenla prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.
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Zamawiajacy infarmuje, Ze zasadne jest przyjecie rozwigzania w zakresie zamknigcia
drogi dla ruchu, z wytaczeniem m.in. ruchu lokalnego, pojazdow budowy, dojazdu do
posesji - ruch ten bedzie prowadzony wahadiowe z wykorzystaniem sygnalizacji
swietinej. Dla zamknietego odcinka drogi winny zosta¢ wyznaczone objazdy. Objazdy
winny by¢ wyznaczone drogami o zblizonej lub wyzszej klasie technicznej w stosunku
do drogi wojewddzkiej. Z uwagi na brak alternatywnych tras dla przejazdu komunikacji
zbiorowej nalezy przewidzie¢ koniecznosé utrzymania przejazdu dla autobusdw przez
teren budowy z prowadzeniem ruchu wahadiowego.

Zamawiajacy dysponuje schematami czasowej zmiany organizacji ruchu dla szybko
postepujacych robdt drogowych. Dokumentacja ta zostanie przekazana na wnicsek
Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczat realizacje robot bazujac
na przekazanych schematach organizacji ruchu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
schematdw do robdt ciggtych trwajacych diuzej niz 1 miesigc.

Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosic
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmijana etapu robdt lub sposobu organizacji ruchu winna by¢ zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajgcym akceptacje
przedstawiciela Zamawiajgcego. Kazdorazowo protokdt wprowadzenia i odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie i wdreZzenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajg wczesniejszego uzgodnienia
z Zamawiajacym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznoié podjecia dodatkowych czynnosc
zwigzanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie mogg bycé
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaly kazdego zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu (aktualizacji/aneksu). W przypadku, gdy projekt bedzie
modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy zmodyfikowany, zatwierdzony
i wdrozony projekt zostanie przekazany do Zamawiajgcego w oryginale, z okresleniem
dat obowigzywania danej organizacji ruchu (w tym wyszczegdlnionych termindow dla
danego etapu).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia
kosztow prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej, w czasie trwania robét, w
szczegolnoscl w sytuacji w ktorej przebudowywane odcinki drdg powiatowych i
wojewddzkich zostang zamkniete na czas robdt, zgodnie ze sporzadzong przez
Wykonawce | zatwierdzong organizacjg ruchu na czas robot.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i ujgé w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
zwiazane z czasowa zmiang organizacji ruchu na czas robot podczas realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportow z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robét. Raporty nalezy sporzadzad nie
rzadziej niz raz w tygodniu | kazdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu.
W raporcie nalezy ujaé date jege sporzadzenia, opis stanu technicznege oznakowania
w ciggu drogi wojewddzkiej, opis stanu technicznego oznakowania na objezdzie, uwagi
w zakresie oznakowania, termin i sposéb usuniecia usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw (w tym z poszczegdlnymi
przewoznikami) oraz zorganizowania prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej, w
czasie trwania robot budowlanych, wynikajacych z prowadzonych robot.

10) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo staly organizacje ruchu na wybudowanym

odcinku drogi przed zakonczeniem realizacji catosci zadania. Utrzymanie wszystkich
elementéw czasowej badz stalej organizacjii ruchu oraz odpowiedzialnosé za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koncowego statej organizacjl ruchu dla calosci zadania oraz uzyskania
pozytywnege wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzadzajgcy ruchem.

11) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkdw, zorganizowania i pokrycia

kosztow prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej, w czasie trwania robg‘;t. W
zakresie dotyczacym komunikacii zastepczej w TER dotyczacym wymagan ogdinych
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zawarto pozycje rozliczeniowa: ,Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem
komunikacji zastepczej”. W ramach przedmiotowej pozycji nalezy uwzgledni¢ koszty
zwigzane z funkcjonowaniem komunikacji zastepczej (np. zmiana rozktadow,
dostosowanie taboru, koszty zwigzane z utrudnieniami zwigzanymi z przejazdem przez
teren budowy czy wydtuzeniem czasu przejazdu autobusdw) do kwoty 400 000 zh W
zakresie wykraczajacym poza ww. kwote, rozliczenie nastapi w ramach Kwoty
tymczasowe]j.

Rozliczenie ww. kosztdw nastgpi na podstawie faktur, przedstawionych przez
Wykonawce, narastajaco od poczatku budowy, tj. - rozliczenie faktur do kwoty 200 000
zt - w ramach pozycji ,Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem komunikacii
zastepczej” - ptatne w catosci po osiggnieciu kwoty rozliczenia, - rozliczenie faktur
powyze]j kwoty 200 000 zt - rozliczenie kaZdej faktury w ramach Kwoty tymczasowej.
Wykonawca bedzie zobowiazany zataczy¢ do obmiardw faktury wystawione przez
przewoznikow i na tej podstawie nastapi rozliczenie kosztéw w tym zakresie. Faktury
nalezy skiadacC narastajaco od poczatku budowy, zaréwno dla pozycji rozliczeniowej
<Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem komunikacji zastepczej”, jak i
kosztéw, ktore beda rozliczane w ramach Kwoty tymczasowe;j.

W ramach pozycji TER ,Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem komunikacji
zastepczej”, kwota rozliczenia kosztow bedzie obliczona proporcjonalnie do wartosci
procentowej wynikajacej ze stosunku kwoty netto na fakturze od przewoznika do
kwoty netto wskazanej w TER.

Przyktadowo:

Wykonawca wycenil wartos¢ pozycji ,Dodatkowe koszty zwigzane z funkcjonowaniem
komunikacji zastepczej” (koszty do kwoty 200.000 zt netto) na 100.000,00 zi netto.
Wykonawca przedktada w ramach dokumentdw rozliczeniowych faktury od przewozZnika
za koszty dodatkowe komunikacji zastepczej na kwote 30.000,00 zt netto wraz z
dowodami  zaptaty. Stad kwota nalezna Wykonawcy w  ramach rozliczenia
przedmiotowej pozycji wynosi:

30.000,00 zt x 100.000,00 zt / 200.000,00 zt = 15.000,00 zi netto.

Stad w ramach przediozonych faktur przewoznikdéw na kwote 30.000,00 =z, inspektor
nadzoru rozliczy kwote 15.000,00 zt netto.

Rozliczenie pozycji nastapi do wysokosci rzeczywiscie poniesionych kosztow (mozliwe
jest nie rozliczenie pozycji TER w catosci).

Jednoczednie uwzgledniajac narastajace przedktadanie przez Wykonawce faktur do
rozliczenia kosztdw jw., po .wyczerpaniu” przedmiotowej pozycji faktury bedg
rozliczane w ramach Kwoty tymczasowej. Kwota netto widniejaca na fakturze

wystawionej przez przewoznika, zostanie zatwierdzona przez inspektora nadzoru jako
kwota netto do rozliczenia.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robdt
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych uje¢ wody.

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie,
trasy dla ruchu technologicznego, ktdre beda obowiazywaly przez okres realizacii robot. Na
przedmiotowej mapie nalezy okredli¢ strefy oddziatywania maszyn 1 urzadzen oraz ruchu
technologicznego. W razie potrzeby mapa zostanie zaktualizowana w okresie realizacji robét.

Mape nalezy zataczyé do planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz przediozyé, jako
odrebne gpracowanie,

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na whasny koszt i wiasnym
staraniem dokona Iinwentaryzacii stan technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych
rzeczoznawcodw lub inZyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktdrej odbywaé sie bedzie ruch technologiczny.
Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drég, obiektéw,
przepustéow, chodnikéw, poboczy, rowdw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy
przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robot, w taki sposéb, aby mozZliwa byla ocena powstatych
uszkodzen, zwigzanych z realizacja zadania i prowadzonym transportem technologicznym.
Sporzadzona inwentaryzacja musi uzyskac rekomendacje i zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu.
1) Inwentaryzacje nalezy wykonaé w taki sposob, aby mozliwa byta czytelna i szczegdlowa
ocena wyrzadzonych szkéd, spowodowanych transportem zwiazanym z realizacjg zadania
i wykonaniem koniecznych remontdw, napraw, a takize odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do
spisania protokolu z administratorem/zarzadca/whascicielem drogi, ktorego trescig bedg
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Przebudowa

2)

3)

b)
o)

d)

4)

5)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ra roboty budowlane dia zadania:
DW492 od DK 46 do granicy wojewadztwa, odeinek I od granicy wojewodztwa do Ltobodna odcinek IT od skrzytowania z
DW491 w m. tobodno do skrzyzowania z DK43 w m. Kiobuck.

ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a ktorego zatacznikiem

bedzie sporzgdzona inwentaryzacja, Przedmictowy protokdt zostanie podpisany z udziatem

Kierownika budowy oraz Inzyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru. Sporzadzona przez

Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacie

administratora/zarzadcy/wtasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie

podpisana w obecnosci jej upowaznionego przedstawiciela i inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materialy | wyposazenie na i z terenu budowy

wylacznie po drogach, ktdrych stan techniczny zostal zinwentaryzowany w ww. sposob

i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych

za zniszczenie drdg i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich

naprawy/remontu/odbudowy na wlasny koszt. Po zakornczeniu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkow drog, na skutek prowadzonego transportu budowy

i pokrycia kosztow z tym zwigzanych.

Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierad

m.in.:

szczegdtowy opis i ocene stanu technicznego drog, obiektdw, przepustdéw, chodnikéw,

poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy Scieralnej, pomiar gtebokosci

kolein, spekan pojedynczych i siatkowych, wybojow oraz tat w nawierzchni, stan poboczy

i odwodnienia drdg, stan oznakowania i elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wytypowanie odcinkow jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzen (raport

Z uszkodzen),

szczegdtowa dokumentacje fotograficzna, zgodna ze stanem faktycznym, zdjecia z data,

szczegdtowe odniesienie | porownanie stanu faktycznego z nastepujgcymi dokumentami,

o ktore Wykonawca jest zobowiazany zwréci¢ sie do zarzadcow drog, po ktorych

prowadzony bedzie transport budowy, zwigzanymi z prowadzeniem ewidencji,

utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno - eksploatacyjne drdg, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji | ewidencji drég publicznych, obiektdw mostowych,
tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,

- dzienniki objazdow drég z ostatniego roku, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,

- protokoty z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawoc budowlane,

- protokoly z piecioletniej kontroli okresoweij, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.

wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnos¢ do

dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.

Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej

koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonad

ponownej inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury drogowej, w celu oceny powstatych

uszkodzen.

Inwentaryzacia stanu technicznego po zakoriczeniu robét powinna w sposdob jednoznaczny

opisywac¢ i dokumentowal uszkodzenia powstale w zwigzku z budowa oraz wskazywacd
sposéb naprawy.

6. Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wilasny koszt i whasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkdw [ zabudowy, sporzgdzonej
przez uprawnionych rzeczoznawcow lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych
z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz
drogami, po ktdrych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objetych czasowa
organizacia ruchu, Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robot,
w taki sposdb, aby mozliwa byta ocena powstatych uszkodzen, zwigzanych z realizacjg, zadania
i prowadzonym transportem technologicznym.

1)
a)
b)

c)
d)

Inwentaryzacja stanu technicznego istniejgcych budynkdéw i zabudowy powinna zawierac
m.in.:

opis elementow i rozwiagzan konstrukcyjnych budynkow i zabudowy, ich wymiary oraz
materialy, z jakich sa wykonane,

opis sposobu posadowienia fundamentdéw, konstrukcji scian, dachu budynkéw i zabudowy,
opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

szczegOlowy opis | ocene stanu technicznego budynkdw i zabudowy, okreslong na
podstawie cgledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,
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e} szczegolowyg, dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajacg
rzeczywisty stan budynkow i zabudowy,

f) wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujace ocene stanu budynkdw [ zabudowy,
przydatnos¢ do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
pekniecia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen,

2) Sporzadzona Inwentaryzacja musi uzyskal rekomendacje i zatwierdzenie Inzyniera
Kontraktu.

3) Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzle zobowigzany dokonaé
ponownej inwentaryzacji budynkow i zabudowy, w celu oceny powstatych uszkodzen.,

4) W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreslenia wplywu prowadzonych prac na przylegty do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane)}. Sa to badania drgan pochodzacych gldéwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transpertu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakoriczeniu robét powinna w sposéb jednoznaczny
opisywaé i dokumentowac uszkodzenia powstate w zwigzku z budowg oraz wskazywacd
sposdb naprawy.

6) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

7. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca na wilasny koszt i wlasnym staraniem dokona
inwentaryzacjl, sporzadzonej przez uprawnionych  rzeczoznawcow,  nieruchomosci,
podlegajacych ograniczeniu w korzystaniu i zajmowanych czasowo na okres niezbgdny do
wykonania okreslonych w dokumentacji projektowej robot budowlanych. Inwentaryzacje nalezy
wykonaé z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac koniecznos¢ jej wykonania,
z zastrzezeniem warunkow niniejszegoe OPZ, w harmonogramie robdt,

)] Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca (Kierownik budowy) z udziatem Konsultanta,
spisat z wiascicielem nieruchomosci protokdt przejecia terenu, a nastepnie dokonat
protokolarnege przekazania terenu po zakofczeniu robdt przy udziale wilasciciela. Po
zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest przywrécié teren zagospodarowanej
dziatki do stanu pierwotnego. Przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego zostanie
potwierdzone zwrotnym protokotem przekazania nieruchomosci, spisywanym po
zakoficzeniu prac w obrebie danej nleruchomoscl. W przypadku braku mozliwosc
przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca opisze szczegétowo
przyczyny.

2) Wykonawca uwzgledni w  przedstawionym  harmonogramie robSt  zajetosé
nieruchomoscl na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych oraz poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane, w szczegllnosci za czasowe zajecia oraz powstate szkody.

3) Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu protokoly przejecia 1 przekazania
nieruchomosci powinny by¢ na biezaco przekazywane przez Wykonawce do
Zamawiajacego, niezwlocznie po ich spisaniu. Do kazdego z ww. protokotdw nalezy
zataczy¢ szczegdlowy opis oraz dokumentacje fotograficzng, potwierdzajacg stan danej
nieruchomosci, objetej ograniczeniem w korzystaniu, zarowno przed wejsciem w teren,
celem rozpoczecia robot, jak i po wykonaniu robot.

4y W odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegaig ograniczeniu w korzystaniu/zajeciu
czasowemu, Wykonawca bedzie zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco dokumentacje
fotograficzng. Podsumowanie z wyszczegdlnieniem zakresu wykonanych prac w obrgbie
danej nieruchomosci z odniesieniem do terminu przejecia nieruchomosci oraz terminu
wykonania robot, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Kazdorazowe, nieuzasadnione
opdznienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu rob6t lub opieszato$¢ w ich
wykonywaniu jak i zamierzone wydtuZenie czasu prac w harmonogramie robdt, traktowane
bedzie, jako dziatanie na szkode Wojewodziwa Slgskiego. Dzialanie takie naraza
Zamawiajacego na roszczenia osdb trzecich i dodatkowe koszty, w zwigzku z czym
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é¢ dochodzenia zwrotu kosztow z tego tytutu.

10. WYMAGANIA -~ REALIZACIA ROBOT.

1. W trakcie realizacii robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci
wszystkich ciggow ruchu drogowego, wiacznie z zimowym utrzymaniem,

2. Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach
ogdlnych Wykonawca robot.
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3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac w sposob bezpieczny ruch pojazddw na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem robot.
Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.

4. Wykonawca jest zobowigzany utrzymad staty dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robdt, ze szczegblnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegdinosci zapewni¢ dojazd do posesji przylegtych do drogi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza, dla whascicieli, uzytkownikow, dostawcow, stuzb jw.
itp. Nalezy dazy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

5. W przypadku wystapienia szkody, zwiazanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badZ
transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrécenia do stanu
pierwotnego, na whasny koszt, budynkéw, studni, uje¢ wody, drég wraz z cata infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego)

6. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnos¢ usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegolnosci pod katem kolizji
z pozostatymi sieciami, drogg 1 pozostaltymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci badz opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zobowigzany przygotowac plan wytyczeniowy, w oparciu o ktéry realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlega¢ bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany ponadto do
uwzglednienia i wypetnienia warunkdw wynikajacych z uzgodnien czy porozumiers spisanych z
Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomié o tym fakcie Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach oraz
Konsultanta. Zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, musi
by¢ uzgodniony z Konsultantem | Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie
z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwigzku np. z powstatg kolizja badz rozbieznosciami
pomiedzy projektem a stanem istniejacym, | na podstawie przekazanych przez Wykonawce
danych, Zamawiajgcy zleci korekte rozwigzania, w granicach linii rozgraniczajacych teren
inwestyciji, jednostce sprawujacej nadzor autorski. Uzgodnienie projektu z gestorem lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wradze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot,

7. Przystapienie do robot zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastapic
z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1) Inwestor wyjasnia, Ze projekt docelowej organizacji ruchu jest nieaktualny, stad

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania aktualizacji projektow uwzgledniajac termin
zakonczenia robot budowlanych. Dokumentacja winna by¢ opracowana na podstawie
pierwotnego projektu, przekazanego przez Inwestora, uwzgiedniajac wszystkie elementy
oznakowania i urzadzenia brd. Projekt winien obejmowaé opracowanie projektu docelowej
organizacji ruchu, z uwzglednieniem zastrzezen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych
obowigzujgcymi przepisami opinii iuzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ
zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja dokumentacji ma obejmowaé wszelkie zmiany
wynikajace ze zmian w obowigzujacych przepisach, jakie nastapity w okresie od
opracowania projektu pierwotnego do realizacji zadania w terenie, ewentuaine modyfikacje
dokumentacji, usprawniajgce sposob organizacji ruchu badz podnoszace poziom
bezpieczenstwa ruchu, uzgodnione z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji pierwotnej, ktdére wyniknety w trakcie realizacji zadania, wynikajace
z uzgodnien | wytycznych ze strony Zamawiajacego. Nalezy zwrdcié szczegtlng uwage na
lokalizacje znakdw drogowych i barier, ktdre nie powinny naruszac skrajni drogi.
Projekt nalezy wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opdznienia z tego
tytutu nie moga by¢é powodem roszczen Wykonawcy do wydluzenia terminu realizaci
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Przystapienie do
realizacji przez Wykonawce statej, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastapic¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja
w terenie z udziatem przedstawiciell Konsuitanta, inwestora, Wykonawcy i w razie takiej
potrzeby - Komendy Wojewddzkiej Policii w Katowicach. Ze wzgledu na przyjety
technologie wykonania oznakowania poziomego weryfikacja projektu winna nastgpic¢ przed
przystapieniem do wykonania warstwy scieralnej drogi.

Przy opracowaniu projektu docelowej organizacji Ruchu Wykonawca weZzmie pod uwage
poniZzsze uwagi
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Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wojewddztwa. odcinek I od granicy wojewddztwa do tobodna odcinek II od skrzyZowania z
DWA491 w m. tobodno do skrzyZzowania z DK43 w m. Klobuck.

s QObszary =zabudowane: nalezy zweryfikowaé zaprojektowane w projekcie
pierwotnym granice obszarow zabudowanych na podstawie rzeczywistego,
aktualnego zagospodarowania terenu przylegtego.

s Zarzadzanie predkoscia: nalezy zaprojektowaé zarzadzanie predkoscia w catym
obszarze opracowania, uwzgledniaigce ewentualne nowe czynniki wynikajace z

uwarunkowan zmienionych w stosunku do czasu powstawania projekiu
pierwotnego.

e« Oznakowanie zwigzane z mozliwoscig pojawienia sie dzikich zwierzat w pasie
drogowym:
w catym zakresie opracowania nalezy zachowac lokalizacje znakow A-18a aktualng
na czas reallzacji inwestycji. Ewentualne korekty potozenia ww. znakodw,

dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, winny uwzgledniaé takze korekte
tresci tabliczek.

s  WidocznosC na wlotach podporzadkowanych: w ramach opracowania PSOR nalezy
dokonac oceny warunkow widocznosci na skrzyzowaniach z drogami publicznymi i
zaprojektowac adekwatne oznakowanie. Uwaga: znaki A-7 | B-20 nalezy montowac
zgodnie z wytycznymi tutejszego Zarzadu na konstrukcjach wsporczych w formie
dwdch stupkéw z rury stalowej o srednicy 60 mm, ustawionych obok siebie. Stupki
nalezy oklei¢ folig odblaskowa typu II w kolorze odpowiednio zéttym Ilub
czerwonym biatym na catym obwodzie,

» 0Oznakowanie poziome: w catym zakresie opracowania PSOR nalezy zweryfikowac
stosowanie linii osiowych (ciagtych i przerywanych) w powigzaniu z predkoscia
dopuszczalng i warunkami widocznosci oraz linii krawedziowych (ciggtych i
przerywanych) w powiazaniu z rodzajem krawedzi jezdni, dopuszczalnoscig
zatrzymywania i wystepowaniem wigczen do drogi DW 492,

+ Oznakowanie drogowskazowe: optymalizacja wielkosci tablic {m. in. przez dobér
czcionki, korekty ukladu nazw miejscowosci kierunkowych), weryfikacja
posadowienia tablic w terenie (sprawdzenie mozliwosci wykonania
fundamentowania w sgsiedztwie infrastruktury podziemnej i montazu z
zachowaniem skrajni), aktualizacja informacji o ograniczeniach na drogach innych

kategorii, uzgodnienie i zaprojektowanie informacji o dojazdach do korytarza
autostrady Al

» Oznakowanie prowadzace U-1a, U-1b i U-1c: w ramach aktualizacji PSOR nalezy
zaprojektowad stupki prowadzace ze znakami U-7 i U-8. Lokalizacja stupkdw winna
zostac¢ dostosowana ktdre zostanie dostosowane do aktualnego kilometraza drogi
wojewddzkie] ~ udostepnionego przez tutejszy Zarzad.

s Przejécia dla pieszych: nalezy przeprowadzi¢ analize zasadnosci wyznaczania
przejst dla pieszych ciagu DW 492, Przejscia, dla ktérych sporzadzona zgodnie z
aktualnymi wytycznymi analiza nie wykaZze zasadnosci oznakowania, nalezy
zaprojektowad i wykonaé jako sugerowane. Co do zasady nie nalezy oznakowywac
przejsé przez wloty podporzadkowane na skrzyzowaniach (z zastrzezeniem wlotéw
na skrzyzowania o ruchu okreznym i o ruchu kierowanym sygnalizacija swietlng).

» Przejécia dla pieszych w rejonie placdwek oswiatowych: przejécia, na ktdrych w
stanie istniejacym funkcjonuje oznakowanie w podwyzszonym standardzie,
stosowanym przez tutejszy Zarzad w przypadku potoZzenia na pieszym ciagu
komunikacyjnym prowadzacym do placdwek oéwiatowych, nalezy zaprojektowac i
wykonac z uwzglednieniermn ww, standardu.

« Oznakowanie demontowalne: w obszarze toréw ruchu pojazddw nienormatywnych
(w szczeg6lnosci na wiotach i wyspach skrzyzowad o ruchu okrgznym)
oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego naleiy
wykonad jako demontowalne. Sposdb montazu nalezy uzgodnic na etapie realizacji
z Inspektorem Nadzoru.

« Dotyczy Projektu sygnalizacji Swietinych: co do zasady w ramach opracowania
zamiennego PSOR nalezy przeprowadzi¢ aktualizacje projektow sygnalizacii
swietlnych. Winna ona obejmowaé skrocong weryfikacje analizy zasadnosc
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budowy sygnalizacji, czesci programowo - ruchowej i czesci elektrycznej
opracowan.

+ Oznakowanie demontowalne: w obszarze tordw ruchu pojazdéw nienormatywnych
(w szczegolnosci na wlotach i wyspach skrzyzowan o ruchu okreznym)
oznakowanie picnowe | urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
wykonaé jako demontowalne. Sposdéb montazu nalezy uzgodnié na etapie realizacji
z Inspektorem Nadzoru.

2) Rozliczenie robdt zwigzanych z docelowg organizacjg ruchu bedzie sie odbywal na
zasadach okreslonych w umowie,

3) Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu - docelowej winien zawierac
zobowiazanie Wykonawcy do wykonania elementéw organizacji ruchu ({oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu)} zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Inwestora,
zamieszczonymi na stronie ZDW w Katowicach.

4) Inwestor zastrzega sobie mozliwoéé przeprowadzenia we wilasnym zakresie Audytu
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w fazie przygotowania do oddania drogi do
uzytkowania. Raport z Audytu zostanie sporzadzony przez Audytordw BRD niezwiazanych
Z procesem realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
dokumentacji statej - docelowej organizacji ruchu w formie elektronicznej - edytowalnej,
w uzgodnionym wczesniej formacie plikow cyfrowych. W przypadku zaistnienia takiej
potrzeby Inwestor we wilasnym zakresie sporzadzi z wykorzystaniem powyiszego projekt
organizacji ruchu uwzgledniajgcy zalecenia Raportu z Audytu BRD i uzyska jego
zatwierdzenie,

5} Jako odbi6r statej organizacji ruchu nalezy rozumied akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazona w formie protokotu z podpisami
cztonkdw komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli stalej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzgdzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli stalej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzgdzajacy ruchem moze
zostaé osiggniety na kilka sposobdw:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktéry wskazano jako date wprowadzenia stalej organizacji ruchu,
crgan zarzadzajacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczeghtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robdt;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robdt w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong stalg organizacig ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontrolnym organu
zarzadzajacego ruchem;

iii. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej
w przypadku  jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong statg
organizacjg ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu
pokontrolnym organu zarzadzajgcego ruchem;

Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacii ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostaja w gestii
Wykonawcy i powinny zostaé uwzglednione w harmonogramie robdt oraz kosztach
realizacji zadania. Odbidr statej organizacji ruchu winien nastapic¢ w terminie
zakonczenia robot budowlanych.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem sprzetu, itp.
Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup
materiatow lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona
ujawnienia skladnikéw kalkulacji szczegotowej przedstawionej ceny jednostkowe] danej
pozycji, zardwno w zakresie zamdwienia podstawowego, jak | zaméwien nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym,

9. Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ raporty tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robdét (w raportach
miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowacé rowniez postep robot w ukladzie narastajacym)
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Konsultanta wraz z dokumentacia
fotograficzng z postepu robét,
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Na polecenie Kiercwnika Projektu lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportéw okreslajacych
zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a takZe przewidziany do wykonania w danym okresie
zakres robot, w szczegolnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego |lub Konsultanta.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego prowadzenia meniteringu budowy. Monitoring
budowy winien by¢ wykonany poprzez filmowanie dronem i montaz materiatu filmowego
minimum 1 raz w miesigcu, a w czasie intensyfikacji robét budowlanych filmowanie nalezy
wykonal czesciej. Film przygotowaé w formacie mov lub mpd4 w jakosci 4K. Zmontowany
materiat filmowy na plycie DVD po kazdej rejestracji nalezy przestaé do Zamawiajacego.
Montaz materiatu filmowego - czas trwania filmu winien by¢ dostosowany do filmowanego
cdcinka i zaawansowania robot, bez koniecznosci przyspieszania filmu. Wykonanie filmowania
catlego odcinka drogi po jego osi wraz z filmowaniem przy kazdym obiekcie inZzynierskim.
Wysokosc filmowania powinna by¢ dostosowana do szerokosci pasa drogowego z zachowaniem
bufora obustronnego 30m (filmowanie odcinka wzdtuz osi, tak by w kadrze by} pas drogowy
oraz obustronny bufor 30 m). Link do opracowanego materiatu filmowego, umozliwiajgcy jego
pobranie winien by¢ aktywny 1 miesigc lub do czasu przekazania materiatu filmowego na ptycie
DVD Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
z postepu robdt budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktére odbywac sie beda
minimum 1 raz w miesigcu, Wykonawca bedzie zobowigzany zataczyé dokumentacie
fotograficzna (rowniez na plycie CD) z postepu robét budowlanych, wykonanych w danym
miesigcu, w tym robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca jest zobowlgzany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkdw atmosferycznych
oraz skltadania raportdw pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie roboét, Wykonawca jest zobowigzany do
zgloszenia powyiszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajacego oraz
Konsultanta.

Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé anomalie pogodowe wykraczajgce
poza Srednig 5-cio letnig w miejscu prowadzenia robét, uniemoZliwiajace prowadzenie robot.
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunkl atmosferyczne srednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczaine bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania dziennych raportéw z wykonanych robodt
i zaangazowania sprzetu i ludzi oraz planéw robdt z wyprzedzeniem tygodniowym. Raporty
muszg posiadac potwierdzane inzyniera Kontraktu.

Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, ma zapewnid
mozliwosé inspekciji wszelkich zakltadow badz instalacji wytwarzajgcych materialty na potrzeby
zadania, w szczegdlnosci dotyczy to wytwérni mas bitumicznych, wytworni betonu i zakladow
prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego badz tymczasowe]j
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie
w teren i zajecie terenu wiasnym staraniem i na wlasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego i Konsultanta o gotowosc
do odbioru robot zanikajacych lub utegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia roboczego po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przedstawicielowi
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu, zgodnie z Pr.
Bud. Powiadomienie winno zawieral informacie o planowanych odbiorach na dany dzien
roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiarow z rozbiciem na branze. Forma i termin
ztozenia powiadomien winna zostaé ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego i Konsultanta
nrzed rozpoczeciem robdt budowlanych,

Wykonawca jest zobowigzany przygotowal Plan odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Plan odbioréw winien zawieraé informacje o planowanych odbiorach na dany dzieh
roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiardw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ztoZzenia Planu  odbiordw winna zostad ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego
i Konsultanta przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Plan odbloréw robét moze byc dotaczany
do Protokotu z Rady technicznej/Rady budowy. Zamawiajacy dopuszcza, by Plan odbiordw
obejmowat nie wigcej niz 7 kolejnych dni kalendarzowych.

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robot
(tzw. bilans) do rozliczenia koricowego oraz do roziiczenia czesciowego koriczacego dany
asortyment robdt. Bilans dotyczy w szczegdlnosci robot ziemnych, warstw konstrukecyjnych
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nawierzchni oraz ciggow infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Konsultanta takze w trakcie trwania robdt, ktére nie zostaly
zakonczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z Konsultantem
oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robét winno zawieraé co najmniej
czest rysunkowa opracowana i potwierdzona przez geodete Wykonawcy oraz czesc opisowo -
obliczeniowa.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do polecenn Konsultanta i Zamawiajacego,
wynikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kaide wezwanie Zamawiajacego opracowad i przekazad
w terminie 5 dni roboczych:
+ zestawienie Umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
» faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
» potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy
przeiewy).
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania warunkéw przejazdéw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych drogg wojewddzka objetg robotami. Wykonawca jest zobowigzany wydac
wnioskodawcy lub Zamawiajagcemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciggu 2 dni
roboczych.
W zakresie pomiaru réwnosci podluznej warstw bitumicznych w ciggu drogi Wykonawca
zobowiazany jest: Do odbioru, pomiar rownoéci podfuznej nalezy stosowad profilometryczng
metode pomiaru, umozZliwiajacg obliczanie wskaZznika réwnosci IRI zgodnie z wytycznymi WTW
ZDW Katowice.
Kolorystyke kostki betonowej dla poszczegdlnych nawierzchni  nalezy  uzgodnid
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionege w dokumentacji
{do wyceny nalezy przyjac kostke kolorowa).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomocg popiotdw lotnych, mielonego zuzla
wielkopiecoweqo.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 oscbami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazddw. Osoby te majg byc
wyposazone w urzadzenia pozwalajace na bezprzewodowa komunikacje. Zobowigzuje sig
Wykonawce do ciagtej kontroli ruchu pojazddw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazdow, tworzacych sie zatorow w ruchu pojazddéw nalezy
wstrzymac automatyczne sterowanie ruchem pojazdéw | wprowadzi¢ reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazddw | wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona rdéwniez na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektow budowlanych w
miejsce wskazane przez wlasciciela, Roboty nalezy wykona¢ w przypadku ewentualnej kolizji
obiektdéw z pasem drogowym. Koszt powyzszego bedzie rozliczany wramach Kwoty
tymczasowej o ile nie przewidziano takiej pozycji w przedmiarze.
Wykonawca do 5 dnia kazdego miesigca przedstawi plan badan na najblizszy miesigc oraz
zestawienie przeprowadzonych w ramach kontraktu badan laboratoryjnych/sprawdzen oraz
pomiaréw  geodezyjnych. Zestawienie badan laboratoryjnych nalezy podzielic na
asortymenty/branze dla prowadzonych robét, podaé minimalng ilos¢ badan wymagang SST,
ilos¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce z podaniem wynikéw i odniesieniem
do wartosci wymaganych w S5T (z podziatem badan na negatywne i pozytywne), Wykonawca
do 5 dnia kazdego miesigca przedstawi zestawienie przeprowadzonych w ramach umowy
badani laboratoryjnych/sprawdzen oraz pomiaréw geodezyjnych. Zestawienie badan
laboratoryinych nalezy podzieli¢ na asortymenty/branze dla prowadzonych robdt, podac
minimalng ilos¢ badan wymagana SST, ilos¢ przeprowadzonych badafl przez Wykonawce
z podaniem wynikdw i odniesieniem do wartosci wymaganych w STWIORB (z podziatern badan
na negatywne i pozytywne).
Przekazywanie do Inzyniera Kontraktu [ Kierownika Projektu na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanego zadania.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatdw odpadowych
w szczegdinosc ubocznych produktéw spalania.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci czasowego ogrodzenia dziatek
w zwigzku z realizacjg robot budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany do ujecia kosztéw
wykonania tymczasowego ogrodzenia w kosztach ogdlnych dot. dostosowania sie do wymagan
OPZ i DM.00.00.00.
Zamawiajacy informuje, ze wskutek wprowadzenia tymczasowej organizaciji ruchu (TOR) moze
wydluzyé sie czas przejazdu komunikacji zbiorowej. Wykonawca uzgodni z PrzewoZnikami
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sposdb  prowadzenia komunikacji uwzgledniajacy TOR oraz pokryje dodatkowe koszty
dotyczace komunikacji zastepczej, funkcjonujacej w trakcie realizacji zadania, wynikajgce m.in.
z koniecznosci przejazdu przez odcinek drogi objety przebudowa i zwigzanych z tym utrudnien,
wydtuzonego czasu przejazdu, zmian rozktadow jazdy, koniecznosci dostosowania taboru przez
Przewoinika itp,

Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu moze spowodowad
pogorszenie stanu technicznego drdg, po ktérych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytutu odpowiednia kwote w kosztach agdinych celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drég po likwidacji objazdu.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz, U, z 2019 po, 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
niego pojazdow elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym w dniu 01.01.2022r.
wyniesie co najmniej 10 %. Wykonawca zlozy w tym zakresie oswiadczenie. Brak spetnienia
powyzszych wymagan podlegaé bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt
dostosowania sie Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowiazany do przestawienia tymczasowych obiektdw budowlanych (np.
ogrodzenia, garaz blaszany bez trwatego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane
przez wiasciciela. Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentuainej kolizji obiektéw z pasem
drogowym. Koszt powyzszego nalezy uwzgledni¢ w pozycii rozliczeniowej TER jako koszt
dostosowania sig do wymagan ogdinych,

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé demontazu sygnalizacii $wietlnych pod nadzorem
pracownika Zamawiajacego i przekazal wskazane jej elementy w uzgodnione miejsce iflub
zutylizowac,

W catym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany =zapewni¢ serwer
z catodobowym dostepem dla Zamawiajacego do plikow, dotyczacych realizacji zadania
{m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robot zanikajacych, skany korespondencii,
raportéw, itp.), na biezgco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
koficowego, po tym czasie dokumenty powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach operatu kolaudacyjnego.

11. WYMAGANIA — OKRES REKOJMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany do peinej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in, do:

a) finalizacji zadar, wynikajacych z obowlgzkéw na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przegiady odbywaé sie beda minimum 1 raz
w kazdym roku do konca okresu gwarancyjnego);

€) usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowag;

d) udzialu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczerl i spordw, dotyczacych realizacii zadania;

¢) =zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robot
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W okresie od 3 do 6 miesiecy od dnia oddania zadania do uzytkowania, Wykonawca bedzie

zobowigzany do wykonania petnych pomiaréw ruchu na drodze i przedlozenia do akceptaci

Zarzadu Drog Wojewddzkich w  Katowicach opracowania, zawierajgcego  wyniki

z przeprowadzonych  pomiaréw, uwzgledniajacych  okresSlenie  struktury  rodzajowej

i kierunkowej pojazdoéw i okreslenie $redniego dobowego ruchu pojazddow (SDR). SDR nalezy

okre$lié na podstawie bezpoérednich pomiardw ruchu. Cykl pomiaréw powinien obejmowac

minimum 5 okresow dziennych (6:00 + 22:00) ijeden okres nocny (22:00 + 6:00). Kolejne

pomiary bedg wykonywane w okresie 12 miesiecy od dnia oddania drogi do uzytkowania, i co

rok do konca okresu gwarancyjnego i przedktadane do akceptacji Zamawiajacemu. Przewiduje

sie pomiar w na poczatku i koncu wykonanych odcinkdw, a takze pomiedzy skrzyzowaniami z

drogami wojewddzkimi i powiatowymi na wykonanym odcinku DW 492,

12, WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM

1.

2.

Zamawiajacy moze ubiegad sie o dofinansowanie ze srodkdéw zewnetrznych na realizacje
zadania.

W przypadku pozyskania dofinansowania, Wykonawca bedzie stosowac sie do wszelkich
warunkdéw umowy o dofinasowanie
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3. Zamawiajacy bedzie wymagaé, aby wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg zadania, zawieraty obowigzujacy zestaw znakéw graficznych, zgodnie
z wytycznymi wynikajacymi z Umowy o Dofinansowanie.

4. Kopia umowy o dofinansowanie projektu po jej zawarciu zostanie przekazana Wykonawcy
robét budowlanych 1 Konsultantowi. Wykonawca robdt bedzie wspierat Zamawiajgacego
w realizacji obowigzkdéw wynikajacych z dofinansowania ze srodkow funduszu. W szczegdlinoscl
bedzie zobowigzany do wyodrebnienia w rozliczeniu przejsciowym, roboty budowlane, ktore
w umowie o dofinansowanie zostang uznane za koszty niekwalifikowane.

5. Przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik Budowy bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli
dokonywanej przez instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu trwatosci projektu.

6. W ramach obowigzkéw zwiazanych z dofinansowaniem projektu, Wykonawca moze byc
zobowiazany do przygotowania graficznego przy wspotudziale Zamawiajacego oraz wykonania
wraz z posadowieniem odpowiednich 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamigtkowych zgodnie
z aktualnymi na dzien wykonania wytycznymi programu w zakresie promocji; kolorystyka,
wymiary i pozostate parametry tablic winny by¢ zgodne z wytycznymi wynikajgcymi z umowy o
dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tablic pamigtkowych projektu w
okresie gwarancyjnym, Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego
powiadomienia dokona niezbednych napraw w tym zakresie. W przypadku braku

dofinansowania, pozycje kosztorysowe dotyczace tablic informacyjnych i pamigtkowych
pozostana nierozliczone.

13. DOKUMENTY BUDOWY,
13.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robot
budowlanych.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budow8y. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyl przeblegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jege
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji petniocnej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokcnane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego {w przypadku gdy bedzie to wymagane).
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy wustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strong umowy | nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy.

13.2. Ksigzka obmiarow.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob  ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiazki obmiarow.

Ksigzka obmiarow zawiera¢ bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajgce
na dokonanie odbioru wykonanych robot.

Wz6or karty obmiaru podlega akceptacji Konsultanta i Kierownika Projektu.

13.3. Dokumenty laboratoryjne.

Drienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawcy i inne dokumenty,
niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci, Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.

13.4. Pozostate dokumenty budowy,
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Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych w pkt. 13.1 + 13.3, zalicza sig, nastepujace

dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

) korespondencja prowadzona w zwigzku z budowa,

g) harmenogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoty przejecia i przekazania terenu na c¢zas robdt oraz inne dokumenty
wymienione w dokumentacji budowy,

)] notatki stuzbowe,

Wykonawca wustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu wzory
dokumentéw obowigzujacych na zadaniu.

13.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i jege personelu oraz
Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
konicowego, zostang skompletowane przez Wykenawce, sprawdzone przez Inzyniera Kantraktu
(Konsultanta) i przekazane w formie oryginatéw i w wersji elektronicznej (skan).

13.6. Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

1. Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktora ma zostad przygotowana przez Wykonawce, winna zostac¢ uzgodniona
z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, konieczne okaZe sie uzupemnienie rysunkéw
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wiasnym staraniem [ na wilasny koszt oraz przedstawi je Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pdzniej niz
4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robot. Wszelkie opoznienia w powyzszym terminie sg
jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robét.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego rob6t jest protokdt odbioru
kohcowego robdt, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny).

4. Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawczg, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW w
Katowicach - oryginaly, po 1 egz. dla Konsultanta - kopia) i po 4 egz. w wers]ji elektroniczne]j
{2 egz. ~ zapis na nosniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. - zapis na dysku SSD, kazdy
zabezpieczony przed mozliwoscia przypadkowegoe usuniecia plikéw). Ponadto Wykonawca
przedtozy dodatkowo po 10 egzemplarzy mapy powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie
realizacji robot zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z przedstawionym
przebiegiem kanatu technologicznego z opisem jego parametrow (diugosc, liczba kanatdw,
rodzaj rur, liczba/rodzaj studni, itp.). Mapa powinna byC potwierdzona przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inzyniera Kontraktu.

5. Dokumentacja powykonawcza {operat kolaudacyiny) powinien sktadaé sie m. in. z:

- Dziennikdéw budowy,

- Ksiegi obmiaru (protokoly odbiordw czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa).

- Protokoléw technicznych odbioru robdt branzowych,

- Protokoty techniczne kontroli odbioru robét ulegajacych zakryciu, czesciowych odbioréw
wewnetrznych {o ile maity inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatow, badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykconawcza robodt i uzbrojenia terenu wniesiona do

pafistwowego zasobu geodezyinege oraz dodatkowo wspéirzedne punktow
charakterystycznych obiektow inzynierskich.
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- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnoéci, krajowe dekiaracje zgodnosci
{dokumentacja upowazniajagca do =zastosowania wyrobow budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoty odbioru i przekazania wtascicielom urzadzen wbudowanych elementéw.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykenawczy (rozliczenie ostateczne).

- Oswiadczenia wiaécicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przylegtych (terendw
sktadowania materiatdw, terendw przyjmowania materiatéw i gruntu).

- Oswiadczenia podwykonawecdw o uregulowaniv wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowa
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na reboty budowlane.

- Pelnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

- W przypadku wydiuzenia terminu realizacji zadania (poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opdznienia wykonawcy) nalezy dostarczyé zabezpieczenie naleZzytego
wykonania robot wydiuzone o w/w terminy (tj. de daty odbioru ostatecznego).

6. Dodatkowo, niezaleznie od powyiszego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty, niezbedne do wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektow i zakoficzenia procedury dopuszczenia do ruchu i zlozy¢c we
witasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
i zawiadomienie o zakonczeniu budowy. Wykonawca wystapi odpowiednio wczesdniej
z wnioskiem do Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Katowicach o udzielenie stosownego
pehomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczeg6lnosci Kierownik budowy jest zobowigzany
uczestniczy¢ w czynnosciach cdbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawa do
wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie beda m.in. protokot odbioru
technicznego wykonanych robdt dla danego cobiektu. Zakonczenie procedur w tym zakresie
musi nastapi¢ w terminie realizacji robdt budowlanych.

Kierownik budowy w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanego odpowiadaé bedzie za
konsekwencje w przypadku natoZenia kary przez Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

7. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia dokumentéw dia obiektdw mostowych,
zwigzanych z ewidencja mostowa, w zakresie:

- wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektow inzynierskich, z potwierdzeniem
wniesienia do zasobdw geodezyjnych (wersja papierowa + nosnik zewnetrzny - pendrive) -
najpbzniej w dniu odbioru kericowego robdt;

— Wykonawca sporzadzi i przekaze ksigzki obiektu dla drogowych obiektéw inzynierskich (1 szt.
Na obiekt) wymagane prawem, oraz wykaz konstrukcji oporowych, przepustdéw i obiektow
mostowych;

- Wykonawca sporzadzi | przekaze karty obiektéw mostowych w ilosci 6szt/1 obiekt - na
twardym kartonie (ktére sa wymagane prawem);

8. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.

9. Po zakorczeniu robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania
dokumentow, niezbednych do przekazania wykonanych elementow drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementéw infrastruktury, ktore zostang
przekazane przysziym wiasdcicielom | przygotowania kosztorysdw powykonawczych oraz
materiatéw niezbednych do podpisania uméw z dostawcami energii/medidw. Wymog ten
dotyczy w szczegdinosci odwietlenia ulicznego oraz urzadzert TAURON. Nalezy uwzglednié czas
niezbedny do przekazania ww. urzadzen przed zakonczeniem terminu umownego wykonania
robét. Dla kazdej branzy (sieci} nalezy przekazacC kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy
ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz 2z wszelkimi dokumentami i stosownymi
poswiadczeniami dla zastosowanych materialow i urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych
przepisow dla dopuszczenia wyrobdw budowlanych do obrotu | stosowania w budownictwie.
Dokumenty powinny uwzglednia¢ réwniez wyciag z dokumentacji projektowej z naniesionymi
zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres urzadzen. Dokumenty nalezy przekazaé
wraz z dokumentacja powykonawcza w oddzielnych teczkach kazdy egzemplarz,
z uwzglednieniem podziatdw administracyjnych (Gminy).

10. Wykonawca przygotuje ksiegowe zestawienie wartosci poszczegdinych obiektéw mostowych,
wartosci drogi DW 492, przebudowanych sieci z uwzglednieniem waloryzacii.
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DW491 w m. Lobodno do skrzyiowania z DK43 w m. Klobuck.

11, Prowadzona korespondencje oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki

odbiorowe, protokoly, itp.) Wykonawca jest zobowiazany na biezaco skanowac oraz komplet
zeskanowanych dokumentdw przekazad wraz z rozliczeniem koncowym.

12. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie

zatwierdzonych przez Konsultanta - Inzyniera Kontraktu materialow oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy dla kazdej branzy.

13. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww.

dokumentacii sa zawarte w cenie ofertowej i nie beda podiegaly odrebnej zaptacie.

14.Droga po przebudowie wraz z jej elementami bedzie dostepna dla wszystkich osdb z

niepetnosprawnosciami. Projekt na podstawie ktdrego zostanie przebudowana droga jest
zgodny z koncepcja projektowania tj. droga moze by¢ uzytkowana przez wszystkich, w
mozliwie szerokim zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacji. Przedsiewziecie zgodne jest w
tym zakresie z zapisami prawa krajowego | miedzynarodowego, promujac réwnosc i
zapewniajac osobom z roznym stopniem niepetnosprawnosci petne uczestnictwo w zyciu

spotecznym. Przedmiotowa inwestycja bedzie dostepna i bedzie stuzyé wszystkim w rownym
stopniu.

14. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.

1.

1,

14.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakoficzenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest wliczony w ceng ofertowa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkéw i innych uszkodzeri w nawierzchni jezdni | chodnikéw, koszenia trawy (w szczegdlnosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkéw widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie I zgodnie z zasadami ods$niezania i usuwania gotoledzi na
drogach wojewddzkich stanowiacych zat nr 1 do uchwaty nr 2443/77/V1/2019 Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego z dnia 31.10.2019, itp. do czasu odbioru koricowego i oddania drogi
i obiektow do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, ciagi plesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkoéw zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia przejgcia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robdt. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
robdt utrzymaniowych iremontdw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje rowniez
zimowe utrzymanie, w tym odsniezanie i zwalczanie gotoledzi. W szczegodlnosci Zamawiajacy
zwraca uwage na utrzymanie odcinkéw w ziym stanie technicznym w km 94040 do km
11+500 od km 134-660+15+900 oraz od km 17+600 do km 19+560.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, éwiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zahezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje fteren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Powyzsze dotyczy rdwniez wijazdu i wyjazdu
2z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot.
Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi peing odpowiedziainos¢ za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktére wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

14.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochropy
$rodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,
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w szczegdlnodci zapisy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenie
wodnoprawne i wszystkie pozostate.

2. W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié w trakcie realizacji zadania nadzér przyrodniczy,
stanowiacy sprawozdanie z przestrzegania przepiséw w zakresie ochrony Srodowiska oraz
wypetniania zapiséw decyzji i pozwolen wydanych dla zadania, w szczegdélnosci decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Raz w miesigcu Wykonawca przeditozy raport
z prowadzonego nadzoru przyrodniczego.

4, W sytuaciji keniecznosci wystapienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o przeniesienie,
niszczenie siedliska, ploszenie lub zniszczenie danego gatunku rosliny fub zwierzecia
Wykonawca wystapi z odpowiednim wnioskiem do organu. Koszty realizacji przedsiewzigcia
podlegac bedg odrebnej zaptacie w ramach kwoty tymczasowej.

5. W zwigazku z wejéciem w zycie ustawy o $mieciach, Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej
wycenie wszelkie koszty z tym zwigzane,

14.3. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzgt
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopaine beda skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

14.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi; kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotow, bedacych wiascicielami
lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu Ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzerh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umieécic w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ InZzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu oraz podmioty, bedace wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze
rozpoczecia robot.

2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspbtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadze  podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowiazany do dbania o nieujgte w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej koniecznosci,
zglaszanie inspektorowi nadzoru i uzgadnianie propenowanych rozwiazan z Zamawiajacym, po
uzyskaniu opinii Konsultanta. W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach
wiaécicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow, wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia,
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robét), bedacego wynikiem robdt budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt
(badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5. Wykonawca robdt bedzie na biezgco informowat Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
o wszystkich umowach, zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkahcami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z wiasnosci i drog wewnegtrznych. Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu nie
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bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedag one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamdwienia.

14.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazddow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia | uzgodnienia od wlasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ¢ kazdym takim przewozie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Inzynier Kontraktu lub Kierownik Projektu moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten spostb uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z poleceniami InZyniera
Kontraktu i/lub Kierownika Projektu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed
rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na whasny koszt
zniszczonych elementdw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robot.

14.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, W szczegdinodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz

niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie
utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 2Zycia i zdrowia o0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

14.7. Ochrona i utrzymanie rohét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru kohcowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu lub Kierownika
Projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

14.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisdow, zna¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez whadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiert podczas prowadzenia robét. Wykonawca
jest zobowiazany stosowaé sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedziainy za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiaiéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposdb ciaglty bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne wymagane dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwiazane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
dostarczonej przez Zamawiajacego.

14.9. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane s konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegblinosci odnosi sig to
do koniecznoéci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Zarzadu Drég Wojewadzkich
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w Katowicach, ktére zastepujg w danym zakresie odpowiednie zapisy w dokumentacji
projektowe]j (SST lub STWIORB}.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga byé¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWiORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
byé doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone InZynierowi Kontraktu i Kierownikowi
Projekiu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST Iub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robdt winny byé interpretowane, jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy © uzgodnienie rozwiazania réwnowaznego, nalezy
uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane {m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Okredlone w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznosci
przy doborze innego materiatu, dia zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci.
Nalezy wskazac, ktore z parametrow stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okresione w danej STWIORB
sg jednakowo waZne i muszg byé spemione, aby materiat byt rdwnowazny i spelnit swoje

zatozone zadanie - jedynie wdwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania
zamiennego.

14.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ staty nadzor
archeologiczny i uzyskaé niezbedne zezwolenia na prowadzenie badan archeologicznych. W
przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem
archeologicznym, nale?y wstrzymad prace ziemne, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego
znalezienia oraz poinformowaé niezwlocznie Zamawiajacego i postepowac zgodnie z jego
poleceniami oraz obowiazujacymi przepisami. Wyniki badan archeclogicznych beda rzutowaty
na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robét budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie
robét winno dotyczyé wytacznie prac mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyC odkryty przedmiot.

14.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchdéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policia, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu poniesie
Wykonawca,

W zwiazku z wejsciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologia
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowigzany
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robdt budowlanych na materiaty wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyzszym podlegal beda odrgbnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej,

15. GEODEZYIJNA OBSLUGA BUDOWY.
15.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$é¢ prac oraz zgodnosé ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentow sg tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okredlone liczba sg wazniejsze od wymiaréw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystaé jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swojg
korzy$é. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje biedy, powinien natychmiast powiadomié o tym
Zamawiajacego, ktdry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

15.2. Ochrona wiasnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub znis_zczeniem
whasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkod, w zwigzku z wykonywaniem prac
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geodezyjnych (zniszczenie znakdéw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewow, nasadzen,
plondw itp.), Wykonawca zobowliazany jest do naprawy szkéd lub wyptaty odszkodowania.

15.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komér i kanatow), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizaci ruchu na czas robdt.

15.4. Sprzet.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz oprogramowania

i sprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktdry zapewni osiagnigcie wymaganych
doktadnosci, zardwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach obliczeniowych

i kartograficznych,
Do wykonania prac pomiarowych nale?y stosowac sprzet i narzedzia okreslone w STWIiORB lub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji 1 kartografii, Wszelkie urzadzenia

pomiarowe powinny posiadaé¢ atesty | aktualne swiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zardwno
teodolitow, niwelatordw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzaddw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosci.

15.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie | wykonanie prac zgodnie z umowa
i obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
(wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inzynierem Kontraktu lub Kierownikiem Projektu
a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastgpstwa
wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystapieniemm do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca

zobowiazany jest zglosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich

zakohczeniu, przekazaé materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac wlasciwemu organowi

Stuzby Geodezyinej i Kartograficznej celem wilaczenia ich do pafstwowego zasobu geodezyjno —

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni

nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie

z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien opracowal i przedstawi¢ do akceptacji

Konsultanta zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych

z projektu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegolnosai:

a) zaloZenie osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie na gruncie punktéw zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

c) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktéw gtdwnych trasy, obiektéw inzynierskich i pozostatych obiektow,

e) Dbiezacq obsluge geodezying budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g} inwentaryzacje elementdw ulegajacych zakryciu,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wnoszaca zmiany w bazach danych Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencii gruntow i
budynkdw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

i) wznowienie znakow granicznych, wyznaczenie punktdw granicznych okreslajacych przebieg
granic pasa drogowego wraz z ich stabilizacja na gruncie, wedlug zasad okreslonych
w przepisach dotyczacych geodezji i kartografii.

j) niezbedne pomiary przemieszczen i odksztatced prowadzone w miare potrzeby do korica
okresu gwarancyjnego,

k) cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie koniecznoéci rowniez terenu w
rejonie prowadzonych robdt,

I} pomiary stanu wyjsciowego reperdw na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestycji,

30/ 37



OPIS PRZEOMIOTU ZAMOWIENIA na robaty budowlane dla zadania:

Przebudowa DW492 od DK 46 do granicy wojewddztwa. odeinek I od granicy wojewddztwa do tobedna odcinek I od skrzyzowania z

DW491 w m. tobodno do skrzyzowania z DK43 w m. Klobuck.

1)  opracowanie zbiorczych zestawien ilosci wykonanych robét (tzw. bilans) do rozliczenia
koncowego oraz do rozliczenia czesciowego konczacego dany asortyment robdt. Bilans
dotyczy w szczegdlnosci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciagdw
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Konsultanta takze w trakcie trwania robdt, ktdre nie zostaty zakohczone. Zakres
zbiorczych zestawien wykonanych robdt Wykonawca wustali z  Konsultantem oraz
Zamawiajacym,

m) w ramach pozycji kosztorysowej dotyczacej wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego
Wykonawca zobowigzany jest do stabilizacji punktow granicznych dziatek ewidencyjnych
stanowiacych zewnetrzne granice pasa drogowego drogl wojewddzkiej oraz oznaczenie pasa
drogowego drogowymi znakami granicznymi tzw. ,Swiadkami”.

Forma wykonania:

Stabilizacje punktow granicznych dziatek ewidencyinych nalezy wykonaé dla wszystkich
punktéw granicznych, okreélajacych punkty zatamania granic dziatek sasiadujgcych z
zewnetrznymi granicami dziatek tworzgcych pas drogowy. Zewnetrzne granice pas drogowego
zostaly okreslone m.in. na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Wykonanie prac moze wigzac
sie z koniecznoscia odpowiednio: wznowienia, wyznaczenia punktow granicznych dziatek
ewidencyinych a w razie koniecznodci réwniez wczedniejszego ustalenia potoZzenia punkidw
granicznych niespetniajacych aktualnych standarddw dokladnosciowych. Prace te nalezy
wykonad¢ w oparciu o przepisy wynikajace z Ustawy Prawo Geocdezyjne i Kartograficzne oraz
przepisy zwigzane z wykonaniem w/w czynnosci geodezyjnych. Realizacja zadania wigZe sig
m.in. z koniecznoscig zgloszenia prac geodezyjnych we wiasciwym miejscowo Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z kibrego nalezy pozyskal wszystkie niezbedne
dane geodezyijne do wykonania przedmiotowego zadania. Wynikiem wykonanych prac ma by¢
ztozenie operatu geodezyjnego oraz uzyskanie pozytywnegoe protokotu kontroli. W przypadku
braku mozliwoéci stabilizacji punktéw granicznych m.in. w wyniku powstatego sporu
granicznego na gruncie Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé odstapienie od jej wykonania.
W takich przypadkach nalezy przedtozy¢ pisemne wyjasnienia Zamawiajacemu.
Stabilizacje punktdw na gruncie nalezy wykona¢ znakami granicznymi w postaci betonowych
stupkéw w postaci $cietego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gérze krzyzem.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci trwalej stabilizacji punktu granicznego, nalezy zastapic
znak graniczny innym trwatym elementem zamontowanym w podiozu (np. pretem stalowym,
rurka, gwozdziem geodezyjnym).

Drogowe znaki graniczne tzw. ,$wiadkami” nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie i wkopac w odlegtosci
nie wiekszej niz 0,5 m od punktu okreslajacego zatamanie granic pasa drogowego na dziatce
drogowej, na kierunku réwnoleglym do przebiegu zewnetrznych granic pasa drogowego.
W przypadku granic o diugosci powyzej 200 m, drogowe znaki graniczne nalezy posadowi¢ w
polowie odiegloéci pomiedzy kolejnymi zatamaniami granic dziatlek drogowych. Przed
przystapieniem do wykonania prac w terenie, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu stabilizacji drogowych punktéw granicznych w formie zarysu pomiarowego, ktory nalezy
przedtozy¢ do zaopiniowania. Oznaczenie pasa drogowego tzw. ,$wiadkami” nalezy wykonac
w miejscach niekolidujacych z istniejacym zagospodarowaniem terenu.

A 2 Drogowy znak graniczny ,$wiadek” powinien by¢ wykonany w formie

betonowego zbrojonego stupka o przekroju poprzecznym 12x10 cm i
wysokoéci min 100 cm. Czeé¢ nadziemna powinna by¢ pomalowana na
E kolor zotty i zawieraé wyttoczony napis ,PAS DROGOWY” o wysokosci min
2 7 cm w kolorze czarnym. Znak nalezy wkopa¢ w grunt w taki sposob, aby
cze$¢ nadziemna z napisem wystawata ponad teren 50 c¢m, z
zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Posadowione znaki

PAS DROGOWY

E Is . + -
Yy “ nalezy namierzy¢ geodezyijnie w celu okreslenia ich wspdtrzednych
3 w ukfadzie 2000.
=
Mats Hla Zanmjawiajacego:
5_:-:Nykonariu stabilizacji zewnetrznych granic dziatek pasa drogowego oraz oznaczeniu pasa
drog dla Zamawiajacego nalezy sporzadzi¢ zbiorczy zarys pomiarowy w skali 1:1000, zawierajacy
W SW ZEi krawquie jezdni, przebieg granic z oznaczeniem numerdw dziatek ewidencyjnych, numery
posz Aych znakéw granicznych oraz ,$wiadkéw” miary czolowe pomigdzy poszczegoinymi znakami

granicznymi oraz sasiednimi ,$wiadkami”. Do zarysu pomiarowego nalezy dotaczy¢ zestawienie
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tabelaryczne z podaniem numerdw i wspélrzednych w uktadzie 2000: punktow granicznych i
odpowiadajacych im ,éwiadkom”. Numery drogowych znakéw granicznych ,S$wiadkow”, powinny by¢
tozsame z numerami punktéw granicznych z dopiskiem ,pas”. Sporzadzong dokumentacje nalezy
przekaza¢ w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej edytowalnej w ukladzie 2000 (zarys pomiarowy

pliki w formacie .dwg, .dxf, zestawienie tabelaryczne plik .txt, .xIs nagrane na plyte CD, ktoéra bedzie
stanowita podstawe odbioru wykonanych prac.

15.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

« uwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z nalkdadka ewidencying w 2 egz.
(rowniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

« zbiorcze szkice obrazujace wznowione znaki graniczne, wyznaczone punkty graniczne po ich
stabilizacji w 1 egz. (wraz z oznaczeniem rodzaju stabilizacji oraz wspétrzednymi) okreslajace
przebieg granic pasa drogowego.

15.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyinych, pemej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez oscbe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografit).

16. PERSONEL.

1.

Personel Wykonawcy winny stanowié osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowiacym zatgcznik do SWZ, spemiajgcy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowigzaf ijest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowaé w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowigzkéw zawartych w niniejszym OPZ, w tym «co najmniej: Kkierownik robot
elektroenergetycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych, mostowych, kolejowych
w wymaganych zakresach, geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik. Kazda
z tych osob nalezy zglosié do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe
w zglaszanej branzy (minimum 2 letnie dodwiadczenie na dekiarowanym stanowisku).
Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangaZzowania do wykonania przedmiotu zamoéwienia
niezbednej ilosci osdb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajgcej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia,
W okresie trwania zadania Wykonawca na wiasny koszt i ryzyke przeprowadzi rozpoznanie
warunkéw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:
a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i iInne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,
b) transport lokalny na teren budowy,
c) inne $wiadczenia wynikajace z przepiséw i obowigzkéw wykonywanych na budowie.
Wykonawca niniejszego zamodwienia powinien tak zorganizowal prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robét budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamdéwienia uzna, ze zaproponowany skiad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowiazkéw oméwionych w opisie przedmiotu zaméwienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢
w ofercie Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robét z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podlegaio odrebnej zaptacie iWykonawca powinien je uwzglednié
w podstawowych stawkach jednostkowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci taczenia poszczegoinych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkéw, zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych czlonkow
Personelu, Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez delegowania poszczegbinych uprawnien lub ich
czeéci zwigzanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych czionkdow personelu
Wykonawcy.
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5. Zmiana czlonkdw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Konsultanta, pod wzgledem
zgodnos$ci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym proponowani nowi
czionkowie Personelu musza spetniaé wymagania SWZ w danym zakresie.

6. Zamawiajacy wymaga ciaglego nadzoru 1 ciaglej obecnosci na terenie budowy

Kierownika budowy lub Kierownika robdét drogowych w czasie realizacji robét
budowlanych).
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. droga elektroniczna) o© godzinie
rozpoczecia i zakonczenia pracy Kierownika Budowy. PowyZzsze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowad o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowiazany pisemnie (np. droga elektroniczna)
wyjasni¢ powodd opuszczenia terenu budowy, poinformowacé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robot drogowych. W
przypadku kontroli Zamawiajacego obecnos$ci Kierownika Budowy (kierownika roboét
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze by¢ diuzszy niz
30min. Po tym czasie zostana naliczone kary umowne. Poza powyiszym Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci personelu kluczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe 0 prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikdw fizycznych,
operatorow maszyn iurzadzen, pracownikdw biurowych i administracyijnych wykonujgcych
w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, z zakresu robot drogowych, robét mostowych, robét
branzowych prac administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony, chyba ze okolicznosci
swiadczenia ww. czynnosci wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposéb
i zakres kontroli sprawowanej przez Zamawiajacego okresla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowiazani sg do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatordw zawierajacych minimum zdjecie, imig | nazwisko oraz pracodawce.

17.BIURO I SPRZET.
17.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamowienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Konsultanta oraz osobno dla personelu Zamawiajgcege, pomieszczenia o powierzchni, co
najmniej 150,00 m? tacznie, ubezpieczy je i1 zapewni ochronge. W biurze zapewni sale
konferencying, dla co najmniej 20 osob, pomieszczenia gospodarcze i toalete. Podziat
powierzchni pomieszczenn powinien byé adekwatny do skfadu zespotu Wykonawcy robdt,
Wykonawey ustugi Konsultanta i Zamawiajacego, tj. nie utrudniaé rdwnoczesnej pracy
wszystkich uczestnikow.

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochodéw, wytacznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym co najmniej
3 stanowiska zarezerwowane dia Zamawiajacego.

Do pomieszczen doprowadzone beda co najmniej nastepujace media: elektrycznos¢, wod./kan.,
tgcze telekomunikacyijne, tacze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamdwienia wyposazy biurc na koszt wiasny dla wiasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajgcego, w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz wyposazy salg
konferencyijng w stét i krzesta dla min. 20 osdb. Pomieszczenia bedag ufrzymywane do
zakohczenia irozliczenia robdt oraz oddania drogi do uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewnié¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przeglgddw gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pozniej niz 21 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

17.2. Minimalne wymagania sprzetowe,

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swoéj personel w niezbedny sprzet, srodki transportu (samochody) oraz
tacznosci dla prawidtowego prowadzenia zadania,

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na migjscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3

3) Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A3

4) Kserokopiarka A3
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5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscia nagrywania filmow

Srodkifacznosci_(na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):
1) Telefony komorkowe i stacjonarne

2) Telefon i faks w biurze Inzyniera Kontraktu

3) Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wytgcznie do dyspozycji osob realizujacych
zadanie objgte niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni beda w
ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikow Wykonawcy.

Obowiazkiem Wykonawcy niniejszego zamowienia bedzie wyposazenie personelu w taka ilos¢
sprzetu, srodkdw transportu i tacznesci, kidra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

Wyposazenie pomieszczen Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez cata dobe dla Zamawiajacego odnowicne i ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno sktadaé sie z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC,

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu | innym osobom Zamawiajacego, do ich
wykacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, $rodek transportu {samochdd z liczbg miejsc
siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po terenie budowy, pomigdzy
budowsa a siedzibg Zamawiajacego i we wszystkich sprawach zwigzanych z danym zadaniem
oraz pokryje koszty ubezpieczenia i utrzymania przedmiotowego pojazdu. Koszt powyziszego
nalezy uwzglednié w pozycil rozliczeniowej TER, jako koszt dostosowania sie do wymagan
ogdinych. Przekazanie srodka transportu, nastapi nie péZzniej niz 60 dni od dnia podpisania
umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

Wykonawca zapewni na wiasny Koszt podigczenie ww. pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujace prawidtowa realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
| eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakonczeniu zadania érodek transportu oraz
wWw. wyposazenie, pozostajg wlasnoscig Wykonawcy.

18. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna obejmuje catoéé robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznac sie szczegdtowo
z dokumentami przetargowymi:

a) ceny poszezegdlnych pozycji muszg obejmowal  koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robot,

b) Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
TER. Zakres robdt dla poszczegdinych pozycji TER znajduje swoje odzwlerciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST Ilub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowe]j inwestycji oraz w
niniejszym OPZ, w zwiazku z ¢zym wszelkie roboty, materialy | czynnosci opisane w ww.
dokumentach nalezy wycenié¢ w danej pozycji TER, w szczegdlnosci, w cenach podanych
dla poszczegolnych pozycii, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ odwadniania
wykopéw, doprowadzenia gruntéw do wilgotnosci optymalnej, wymiany gruntéw,
wykonywania drog montazowych i objazdowych, technologig pielggnowania betonu
i wykonywania wszeikich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w TER, a sg niezbedne dla wykonania
robot.

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegodinych pozycji TER powinny obejmowad wszystkie koszty

niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wigczajac w to:
koszty bezposrednie, w tym:

- wartosc robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é materiatdbw i wbudowanych urzadzed wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytworni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robot,

— wartos€ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakernczeniu robot,

\4
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zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytubu innych wydatkow nieprzewidzianych,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym.
koszty posrednie, w tym:

koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiIORB,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

koszty zarzadu firmy Wykonawcgy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

koszty dziakalnosci laboratorium,

koszty zuzycia materiatow i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty wylaczen i wlgczen energii, gazu, wody, itp.,

koszty amortyzacjl | zuzycia obiektéw zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw | narzedzi

kwalifikowanych jako pozostate srodki trwale (wyposazenie),

wydatki dotyczgce bhp,

koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

koszty zwigzane z ochrong Srodowiska,

koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznos$¢ zajdzie

w trakcie prowadzonych robét budowlanych,

koszty nadzoru archeologicznego,

koszty nadzoru przyrodniczego,

koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania

z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawoczdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi

Zabytkow;

koszty nadzoru saperskiego,

koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

koszty zwigzane z ochrong whasnosci publicznej i prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty obstugi geodezyinej o ktdrej mowa w pkt 15 niniejszego OPZ z wylgczeniem tej czesci

dla ktdrych wyszczegdiniono osobne pozycje kosztorysowe,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczern budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SWZ,

optaty za dzierzawe placéw, drog, chodnikdw i innych terendéw na cele budowy, niezbednych

do prawidiowe]j realizacji zadania,

koszty technologii robdt,

koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych uje¢ wody,

koszty wykonania przeciskéw/przewiertéw, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu

i technologii robdt,

naleznoéci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, badania jakosci

materiatdw, robot i préb odbiorowych,

koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpart,

rusztowarn, deskowan i innych,

koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomoéci na okres niezbedny do wykonania robét budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkéd, w tym m.in. koszty odtwerzenia zniszczonych drog

i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty

uzasadnionych roszczen wlascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomeosci, zwigzanych

z powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu

Z nieruchomosci,

koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwiazane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.
W TER wyodrebniono pozycje opisang jako Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OFPZ, ktdra powinna uwzgiedniac
koszty, ktére nie zostalty uwzglednione w poszczegbinych pozycjach TER w kosztach
bezpoérednich i posrednich, a ktére Wykonawca winien uwzglednié, w celu prawidtowe]
realizacji przedmiotu zamodwienia. Koszty te zostaly okreslone m.in. w niniejszym OPZ oraz
specyfikacji DM.00.00.00. 53 to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz

jego aktualizacii w trakcie prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem

i wdrozeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robét i objazdow, koszty utrzymania oraz

pbzniejszej likwidacji oznakowania miejsca robét i objazddw,
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- koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
i likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem,

- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, $wiatel ostrzegawczych, sygnalizacji, zapér, ogrodzen, itp.,

- koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robot,

- koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,

- koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i cigglosci ruchu drogowego, pieszego,

- koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drog technologicznych i montazowych,

- koszty zwigzane z prowadzeniem robdt pod ruchem,

- koszty zwiazane z ochrong i utrzymaniem robot,

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

- koszty przygotowania projektow zamiennych, o ktérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujacym nadzor autorski,

- koszt uporzadkowania terenu budowy po zakenczeniu robdt,

- koszt wykonania dokumentacji, ktore winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien
i zatwierdzer, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od
potrzeh, wszelkich ponownych uzgodnier | zatwierdzen,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

- koszty wypetnienia wymogdw wynikajacych z uzgodnien, pozwoler, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

— koszty uzgodnien i nadzoru wiascicieli urzadzen obeych,

— koszty przekopow kontroinych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

- koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

- koszty tymczasowych zabezpieczen i przetoZzen urzadzen obcych,

- koszty zwigzane z regulacja wysokosciowq istniejacych elementéw drogi i urzadzen oraz
koszty zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementéw drogi i urzadzen naruszonych
w trakcie wykonywania robot,

— koszty zwigzane z monitoringiem budowy,

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drog lokalnych
i innych,

- koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktdrej odbywac sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,

— koszt uzgodnienia warunkow, zorganizowania i pokrycia kosztow prowadzenia zastgpczej
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robot,

~  Kkoszty naprawy drog po ktérych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;

- dodatkowe koszty ruchu przewoznikdw komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazddw, jesli przewoznicy wystapig z roszczeniem z tego tytutu;

- koszty zabezpieczenia drenazy w tym ewentualnego podpiecia do kanalizacji deszczowej;

- koszt operatdw brakarskich oraz wyceny kostki brukowe]j

— wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdre moga, wystapic w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORB,
umowy, dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

5. Koszt dostosowania sie do kosztéw ogdinych bedzie rozliczany proporcjonalnie do
wysokosci rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych przez Konsultanta robot
(z wylaczeniem robét przewidzianych w kosztach ogélnych). Zamawiajacy informuje
iz ze wzgledu na ryczaltowy charakter rob6t wykonawca bedzie ponosit w ramach
poz. nr 1. ,koszty ogbine” (Tabela Elementéw Rozliczeniowych nr 1) koszty ogolne
do dnia odbioru koncowego robdt. Wykonawca w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zobowiazany jest przedstawi¢ zestawienie kosztéw, wchodzacych w skiad
danego rozliczenia dla przedmiotowej pozyciji TER.

W kosztach ogdlnych Wykonawca uwzgledni takZe roboty i opracowanie
dokumentacji, o ktérych mowa w p. 6a niniejszego OPZ o ile nie sa wyszczegdlnione
w pozycjach kosztorysowych.

6. Ilosci robét dla przedmiotowego zadania zawarte sg w Tabelach elementdw rozliczeniowych dla
poszczegdlnych zakreséw robét (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnosci badz bredow
w dokumentaciji projektowej, wynikajacych, np. z omyiek w obliczeniach lub jednostkach
obmiarowych, roboty zostang rozliczone wedlug potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
rzeczywiscie wykonanych iloéci robot, na zasadach okreslonych w umowie. Zamawiajacy
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zastrzega, ze wartosé koficowa robot nie moze przekroczy¢é wysokosci srodkow
umownych przeznaczonych na realizacje robdt budowlanych.

7. Faktury moga byc¢ sktadane czesciej niz raz w miesigcu.
Dopuszcza sie mozliwos¢ rozliczenia czesciowego nha zasadach okreslonych w umowie.

Kwota tymczasowa” moze by¢ uzyta w catosci lub w czesci, lub catkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.

@
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY DROGOWE- etap 1
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 492

Nrpoz: | Numer ST " WysZezeginienie elementow rozliczeniowych . o
1 2 3 4
D.01.00.00 {Roboty przygotowawcze
1 DM.00.00.00 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ryczait
D.01.01.01A |Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktow wysokosciowych
2 D.01.01.01A |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych km
D.01.01.01B {Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
3 D.01.01.01B |Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego ryczaft
D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewow
4 D.01.02.01 |Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew szt
ponizej 6 cm wraz z wywozem i utylizacjg - las
5 D.01.02.01 |Mechaniczne icinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 6- |szt
11 cm wraz z wywozem i utylizacjg - las
6 D.01.02.01 |Mechaniczne icinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 12- |szt
18-cm wraz z wywozem i utylizacjj - las
7 D.01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 19- [szt
30 cm wraz z wywozem i utylizacjg - las
8 D.01.02.01 [Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 31- |szt
39 -¢cm wraz z wywozem [ utylizacjg - las
) D.01.02.01 |Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 40- jszt
48 -cm wraz z wywozem i utylizacjg - las
10 D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew szt
pow. 49 -cm wraz z wywozem | utylizacja - las
11 D.01.02.01 |Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew szt
ponizej 10 cm wraz z wywozem i utylizacjg
12 D.01.02.01 |Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew szt
ponizej 10 -15 cm wraz z wywozem | utylizacia
13 D.01.02.01 [Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16- |szt
25-cm wraz z wywozem i utylizacjg
14 D.01.02.01 |Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 26- |szt
39 -crn wraz z wywozem i utylizacjy
15 D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 40- |szt
50-cm wraz z wywozem i utylizacjg
16 D.01.02.01 |Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 51- szt
60-cm wraz z wywozem i utylizacja
17 D.01.02.01 |Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, érednice drzew 61- |szt
75-cm wraz z wywozem i utylizacja
18 D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew szt
pow. 76 wraz z wywozem i utylizacjg
19 D.01.02.01 |Wycinka krzewdw wraz z wywozem i utylizacjg m2
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
20 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu- gruboé¢ srednio 30 cm m3
D.01.02.04 |Rozbiérka elementdw drog i urzadzen obcych
21 D.01.02.04 |[Rozbidrka nawierzchni bitumicznej drog $r.gr.30 cm wraz z wywozem [m2

i utylizacja




22 D.01.02.04 {Rozbidrka nawierzchni bitumicznej drég $r.gr.5 cm wraz z wywozem i |m2
utylizacjs
23 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wywozem i m2
utylizacja
24 D.01.02.04 |Rozebranie pobocza utwardzonego $r. grubos¢ 15-cm wraz z m2
wywozem i utylizacjg
25 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa sr. grubosé 25-cm wraz z m2
wywozem i utylizacja
26 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa $r. grubosé 20-cm wraz z m2
wywozem i utylizacjg
27 D.01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa $r. grubos¢ 10-cm wraz z m2
wywozem i utylizacjg
28 D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzen iich elementow wraz z wywozem i utylizacjg  [m
29 D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych wraz z wywozem i utylizacjg |m
30 D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki betonowe wraz z wywozem i m3
utylizacja
31 D.01.02.04 |Demontaz i przeniesienie kapliczek przydroznych st
32 D.01.02.04 |Demontaz wiat przystankowychwraz z wywozem i utylizacjg szt
33 D.01.02.04 |[Rozebranie znakéw drogowych wraz ze sfupkami szt
D.02.00.00 |Roboty ziemne
D.02.01.01 [Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
34 D.02.01.01 |Wykonanie wykop6w z transportem gruntu na odkiad m3
35 D.02.01.01 |[Wykonanie wykopdw z transportem gruntu na odktad - grunt m3
przeznaczony do stabilizacji sSrodkiem hydrofobowym
36 D.02.01.01 |Wykonanie wykopdw z transportem gruntu na wysypisko wraz z m3
kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
D.02.03.01 |Wykonanie nasypow
37 D.02.03.01 |Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu m3
D0.03.02.01 |Odwodnienie korpusu drogowego
D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa oraz sie¢ drenarska
38 D.03.02.01 |Podsypka piaskowa gr.10 cm pod drenaz drogowy m2
39 D.03.02.01 |Wypetnienie zwirem grubym drenazu drogowego m3
40 D.03.02.01 |Gewotoknina separujgca m2
D.04.00.00 |Podbudowy
D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
41 D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -|m2
0/31,5mmgr.20 cm - w K1,K2,K2.2,K3
D.04.05.01A |Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
42 D.04.05.01A |Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20-cmw |m2
konstrukcii Kl typ 112
D.04.06.01 |Podbudowa z hetonu cementowego
43 D.04.06.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 grubosc m2
warstwy po zageszczeniu 20-cm - konstrukcja K3
D.04.12.01 |[Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem
hydrofobowym




ZM

44 D.04.12.01 |Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem |m2
hydrofobowym gr. 40-cm w konstrukeji K1 typ 2
45 D.04.12.01 |Ulepszone podioie z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem |m2
hydrofobowym gr. 30-cm w konstrukeji K1 typ 3
46 D.04.12.01 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zaglinionej ziarnistym m2
dodatkiem hydrofobowym grunt dowieziony z odktadu gr. 40-cm w
konstrukeji K1 typ 3
ZDW.WTW.P |Podbudowa z kruszywa 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie
KSM
47 ZDW.WTW.P |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 mm m2
KSM stabilizowanego mechanicznie grubosci 30 cm
ZDW.WTW  |Beton asfaltowy AC 22 do warstw podbudowy wraz ze skropieniem
ACZ2P WTW
ZM
48 ZDW.WTW  {Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P PMB 45/80-80 im2
AC22P WTW |grubosci 16 cm - w konstrukcji K1
ZM
D.05.00.00 |Nawierzchnie
D.05.01.04A [Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
49 D.05.01.04A |Nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie  |m2
0/31,5 mm grubos¢ warstwy 20-cm
D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej
50 D.05.03.01 |[Warstwa Scieralna z kostki granitowej kostka z wypetnieniem spoin  [m2
zaprawg cementowo-piaskowg osadzona w mieszance betonowej o
wysokasci 18-cm - konstrukcja K3
D.05.03.11 [Frezowanie bitumicznych warstw istniejgcych konstrukeji
nawierzchni
51 D.05.03.11 |Frezowanie bitumicznych warstw istniejacych konstrukcji m2
nawierzchni o gr.20 ¢m
D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej
52 D.05.03.23 |Warstwa $cieralna z kostki betonowe] grubos¢ 8:cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm po zageszczeniu kolor szary -
konstrukcja K2
D.05.03.26  |Potgczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejacg
53 D.05.03.26 |Wykonanie potaczenia konstrukcji nawierzchni przy uzyciu m2
geckompozytu
ZDW. WTW.A |Nawierzchnia z betonu betonu asfaltowego - warstwa wigzgca
C16W WTW 1AC16W wraz ze skropieniem
ZM
o4 ZDW.WTW.A |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 45/80-80 z m2
Cc16W WTW !dodatkiem wapna hydratyzowanego do wypetniacza grubosci 9-cm -
M w konstrukcji K1
ZDW.WTW.B |Mieszanka BBTSS do warstwy Scieralnej wraz ze skropieniem
BTMB8S WTW
ZM
55 ZDW.WTW.S {Warstwa $cieralna z mieszanki BBTM8S PMB 45/80-80 grubos¢ 3 cm {m2
MA11S WTW [konstrukcja K1




D.06.00.00

Roboty wykonczeniowe

D.06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp i terenéw ptaskich przez
humusowanie i obsianie trawg
56 D.06.01.01 |Humusowanie gr.10 cm wraz z obsianiem trawg m2
D.06.01.02 |Umocnienie dna rowow,sciekow,skarp i poboczy
57 D.06.01.02 |Umocnienie UM-4 - korytko sciekowe 60x50x15 cm na podsypce m
cementowo-piaskowej 1:4 gr.15 cm
58 D.06.01.02 |Umocnienie UM-5 - plyta azurowa 60x40x8 cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej 1:4 gr.10 cm
59 D.06.01.02 |Wzmacnianie rowu mata bentonitowg m2
60 D.06.01.02 |Umocnienie wylotu przepustu - wybrukowanie kamieniem 18/18 cm jm2
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-wapienng osadzong na
mokro na tawie betonowej C12/15 gr.20 cm
81 D.06.01.02 |Warstwa Scieralna - ptyta azurowa betonowa gr.10 cm na podsypce m2
cementowo-piaskowe]j 1:4 gr.3 cm po zageszczeniu - w konstrukcji
K2.1
D.06.03.01a |Pobocze gruntowe umocnione kruszywem stabilizowanym
mechanicznie
62 D.06.03.01a |Warstwa z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa -0/31,5 mm-gr.15 [m2
cm
D.07.00.00 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
D.07.00.00 |Oznakowanie poziome
63 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome technologia termoplastyczna m2
64 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome technologia tasm perforowanych m2
65 D.07.01.01 |PEQ-2 - hiaty szt
66 D.07.01.01 {PEQ-5 - sferyczny bialy st
0.07.02.01 [Oznakowanie pionowe
67 D.07.02.01 {Stupki do znakéw drogowych z fundamentami szt
68 D.07.02.01 |Znaki drogowe - tablice typu A,B,C,D szt
69 D.07.02.01 |Znaki drogowe - tablice typ E,F,T szt
0,07.05.01 |Bariery ochronne stalowe
70 D.07.05.01 |Bariera ochronna U-3c szt
71 D.07.05.01 |Bariera ochronna U-3d szt
72 D.07.05.01 |Bariera ochronna U-5a szt
73 D.07.05.01 [|Bariera ochronna U-14a N2/W3/A m
D.08.01.01 |Elementy ulic
D.08.01.01 |Kraweiniki hetonowe
74 D.08.01.01 |Kraweiniki betonowe wibroprasowane 20x30-cm, wraz 2 tawg m
betonowa
75 D.08.01.01 |Kraweiniki betonowe wibroprasowane 20x22-cm wraz z fawa m
hetonowa
76 D.08.01.01 |Prefabrykowane $cieki betonowe przykraweinikowe m
D.08.01.02 |Kraweiniki kamienne
77 D.08.01.02 |Kraweiniki granitowe o wymiarch 20x22-cm wraz z tawg betonowg [m
D.08.03.01 |Obrzeza
78 D.08.03.01 |Obrzeia chodnikowe 30x8-cm wraz z tawa betonowq m
D.10.08.05 |[Przepusty




79 D.10.08.05 |Wykonanie przepustow z rur kompozytowych Fi 500 mmz
zasypkami,podsypkami i fundamentem z kruszywa w otulinie z
geosyntetyku

80 OPZ prefabrykowane azyle dla pieszych m2
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEDMIAR ROBOT
Przejécie doine PD4 w m. Ostrowy w km 9+735,79
Lp. Pozycja Wyszczegblnienie elementu rozliczeniowege Nazwa
specyfikacji
technicznych fednostka Tloge
1 2 3 4 5
ROBOTY FUNDAMENTOWE KOD
CPV 45111200-0
M.11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1 M.11.00.00 {Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego ryczalt 1.00
2 M.11.01.02 {Roboly ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi
m3 950,29
Wykopy o scianach pionowych przy cdkrywaniu adcinkami
3 M.11.01.02 (istniejgcych fundamentdw o glgbokosci do
1.5 m w gruncie kat. 1l m3 50,02
Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych przy
4 M.11.01.04 luzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.l-lll z kesztami
zakupu materiaiu - Wskaznik zaggszczenia Js = 1,00
m3 640,00
5 M.11.01.04 |Formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi (kat.gr.l-ll} z kosztami zakupu materiatu
+ zageszczenie - Wskaznik
zageszozenia Js = 0.98 m3 27,20
6 M.11.01.04 |Wykenanie potek z gruntu o duzych zdolnasciach m3 8.10
retencionowania '
7 M.11.01.04 |Wykonanie warstwy z piasku podatnego na plytach m3 410

przejsciowych - grubosé warstwy & cm

ROBOTY KONSTRUKCYJINE
145221114:3; :

IMi12:00.00" MKONANIE:ZBROJENIA

8 M.12.01.03

Wykonanie i montaz zbrojenia fundamentow

1,71

9 M.12.01.03

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcii
monolitycznych budowli

5,13

10 M.12.01.03

Wykonanie | montaz zbrojenia skrzydelek

1.24

11 M.12.01.03

Przygolowanie | montaz zbrejenia 3687,80/1000
plvt przejsciowych >
3812,60/1000 <dla kap chodnikowych >

< dla

12 M.12.01.03

Whykonanie | montaz siatki zbrojeniowej z pretow fi 10 mm i
oczkach 10x10 cm, dia betonu ochronnego na
pivtach przejsciowych

1,03

|M13.00:00. - BETON TKONSTRUKCYJNY:

M.13.01.01

13

Betonowanie przy uzyciu pompy na samochud:f_te -
stopy,piyty i fawy fundamentowe beton B35 {C30/37)

m3

22,00

14 M.13.01.04

Betenowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -
podpory,sciany oporowe i mury pachwinowe - beton B35
{C30/37) <rama>

m3

25,90

15 M.13.01.04

Betonowanie przy uZyciu pempy na samochodzie - skrzydta -
beton B35 {C30/37)

m3

11,00

16 M.13.01.07

Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - piyty
przejsciowe beton B35 (C30/37)

m3

25,10

17 #.13.01.08

Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ustrojow
niosgeych - kapy chodnikowe- beton C30/37

m3

28,80

18 M.13.01.08

Wykonanie przerw dyiatacyjnych w kapach chodnikowych z
papy asfalfowej na sucho

m2

4,20

19 M.13.01.08

lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych
kitem trwale plastycznym

16,80

%|M.13.02.00 .\ WYKONANIE: BETON e
NIEKONSTRUKCYJNEGO "

20 M.13.02.02

Podtoze betonowe o grubosm do 20 cm - Beton C12.f15
<pod fundamenty i piyty przejSciowe>

m3

27.31

21 M.13.02.02

Podlioze betonowe o grubosci 20-50 cm - Beton C12/15
<pod kapy chadnikowe >

m3

16,00




22 M.13.02.02 |Betonowanie pragu pod plyty przejsciowe - beton B30 m3 1170
{C25/30) '
23 M.13.02.03 |Beton ochronny izolacji plyt przejéciowych - beton B30 m3 440
(C25/30) :
24 M.13.02.03 Beton wyréwnawczy nad plyla stropowa B30 {C25/30) m3 5,72
i b 5 IM13.03.00.  PREFABRYKATY. BETONOWE: 7 ;
25 M.13.03.02 |Mantaz elementow prefabrykowanych gzymsowych deski m 16.00
gzymsowe z polimergbetony '
26 M.15.01.01 [Wykonanie pewiokowe] izolacji frojwarstwowej m2 130,50
przeciwwilgociowj bitumicznej uktadanej “na zimng" '
27 M.15.02.03 |lzolacja z papy termozgrzewalne] + Przygotowanie
powierzchni pod izolacje przez szlifowanie | oczyszczenie m2 120,16
28 M.15.02.03 |izolacje przeciwwitgociowe i preeciwwedne z folii
. . : s . m2 164,00
polietylenowe] <pod _plytami przejsciowymi=
29 M.15.02.03 |lzolacje 2 plyt styropianowych picnowe nia zaprawie m2 4,20
L | WMi15.03:.00 NAWIERZCHNIE: R
30 M.15.03.02 [Nawierzchnia z emulsji asfaltowej modyfkowana pollmeraml mo 115.19
na powierzchni chodnikow gr 0,5cm !
31 M.15.04.01 1Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego - warstwa wigzgca 67.90
grub. 5 cm z przygolowaniem podicza !
32 WTW ZM Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych emulsjg
m2 67,20
asfaltows
33 WTW Wykonanie nawierzehni z mieszanki SMA - warstwa ma 67 20
SMA11S Scieralna grub. 4 cm '
Wzmocnienie warstwy scieralnej i wigzace] geokempozytem
34 D.02.04.01 |z siatek na barie wibkna szkianego i
polipropylowej widkniny m2 67,20

TY ZABEZP!E

19:00:00.: BEZPEECZENSTWO RUCHU

Montaz kraweznikow kamiennych o wym. 20x20 cm

35 M.19.01.01 lkotwiony wraz z uszczelnieniem krawgznikow w tym 24m
zanikajacy 140,00
36 M.19.01.03 |Monta barier H2 W3B mostowych stalowych na obiekcie 116.00

inzynierskim

OBOTY:MOSTO
45221111-3;° KOD CPV/45233220-7

- Mi20,01,00. ROBOTY:ROZNE"

37

M.20.01.03

Whykonanie odwodnienia za plytami przejéciowymi m 78,80
38 M.20.01.03 |Wykonanie gaomembramy drenazowej m2 96,75
39 M.20.01.04 |Montaz rur z HDPE w chodnikach m 138,50

Wykonanie bruku z kamienia naturalhego, $redniego na

skarpach o wysokosci do 4 m o powierzehniach ptaskich .
40 M.20.01.05 Grul?oéc': bruku 25 om - umocr?ienie skarp brukiem _

kamiennym z zalaniem szczelin zaprawg cementowg i na

warstwie betonu niekonstrukcyjnego

ar10cm m2 §9,10

Wykonanie powlok malarskich, malowanie dwukrotne
41 M.20.01.09| powierzchni betonowych - zestawem farb o zdolnosci

pokrywana zarysowar. m2 99,08
42 M.20.01.15 I\.;i)on'taz.kotew Stil:;]‘géﬁh };Lerii\gécgafriyspawanych do

zbrojenia) OZKg"245ZI=00,50Kg szt 24,00
43 M.20.01.15Wykonanie i pomiar punktu pomiarowo- kontrolnege (reperu) szt 12,00
44 M.20.01.15] Staly punkt pomiarowy szt. 1,00
45 M.20.02.01|Zabezpieczenie jezdni podczas wykenywania robot komplet 1,00

systemem poléwkowym

ROBOTY. PRZYGOTOWAWCZE

451113001




"-|M.21.00,00 ROBOTY ROZBIORKOWE 1
. DE ONTAZO\NE

Mechaniczne rozebranie kenstrukeji mostowych zelbetowych
z wywozem materialu + Koszt utylizacji materiatus z rozbiorki
465 M.21.01.01 UWAGA !"iloéci rozbieranych ey ‘
konstrukcji podano szacunkowo, doktadng ilosé nalezy
przyjaé po odkepaniu i wykonaniu robot

m3 95,80
47 M.21.01.01|Skarpowe korytka odwodniania - Rozbidrka z wywozem - m 5.00
45 M.21.01.02]Rozebranie poreczy ochronnych z rur i kgtownikoéw z m 24 00
wywozem materialu !
49 M.21.01.03|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznyeh, grubosc nawierzchni 10 cm wraz z dylatacjami
bitumicznym - z wywozem materialu + koszt utylizacji
m2 84,00
Rozebranie krawgznikow kamiennych, ulezonych na
50 M.21.01.03] podsypce cementowo-piaskowe]j - z wywozem matersiatu
m 24,00
Ce e e | SCHODY REWIZYINE T KOD CPV.4522 144130 i h i B R
51 M.12.01.031 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,83
52 ™.13.02.02. | Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci m3 5,99
ponad 1,3 m - reczne uktadanie betonu C12/15
53 M.13.01.09.| Schody zelbetowe - beton C30/37 m3 4,44
54 M.15.01.01.]Wykonanie powlokowej izolacji dwuwarsiwowe] m2 12,06
przeciwwilgociow] bitumiczne] uktadane] "na zimno"
55 M 19.01.04|Wykonanie balustrady na schodach + zabezpieczenie m 10,00

antykorozyjne w kolorze RAL 6010

MURY OPOROWE ::KOD:CPV 45223200¥8
|NM12.00.00 WYKONANIE ZBROJENIAZ:

56 M12.01.03. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcp ' 24,88
monalitycznych - stal A-llIN

M:13:00.00° “BETONKONSTRUKCYINY.:
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -

57 podpory,sciany oporowe i mury pachwinows - Beton

M.13.01.03 C30/37 m3 220,10
58 M.13.01.03 Styropian gr. 20 mm w dylatacjach migdzy murami m2 21,75
59 M.18.02.01 izolacje szczelin dytatacyjnych konstrukeyjnych pionowych

. N m 50,90
tasmag dylatacyng

: M.12.02.00 “WYKONANIE : BET :
|NIEKONSTRUKCYJINEGO s e
60 M.13.02.02. Padioze betenowe - beton C15/15 m3 42 42

E LA Mi13.03.00- - PREFABRYKATY: BETONOWE L
61 M.13.03.02|Montaz elementow prefabrykowanych gzymsowych desk1

m 99,00
gzymsowe Z polimerchetonu
] 0| M.45.00.00 . 1ZOLACJE SR
62 M.15.01.01. Wykonanie powlokowej izolacji dwuwarstwowej . m2 384,20
przeciwwilgociowi bitumicznei uktadane] "na zimno'
63 M.15.02.03 Wykonanie geomembramy drenazowej m2 407,20
64 M.20.04.00 Whykonanie zabezpieczenia przed graffiti zestawem farb o m2 139,20

zdolno$ci pokrywana zarysowar,




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

Most nad rekg Oksza Biata w m. Ostrowy nad Oksza w km 9+989,25

Lp. Pozycia Wyszczegdinienie elementu rozliczeniowege Nazwa
specyﬂkaql jednostka llogé
technicznych
1 2 3 4 5

|ROBOTY FUNDAMENTOWE :KOD.CPY 45111200-0:"

/| M.11.00.00 - 'ROBOTY ZIEMNE

M.11.00.00

Whytyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego

ryczatt

1.00

M.11.01.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki
0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urabku samechodami
samowyladowczymi

m3

2 082,60

M.11.01.02

Wykopy o §cianach picnowych przy odkrywaniu odcinkarmi
istniejacych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

m3

231,40

M.11.01.04

Formowanie nasypow z ziemi dowozenej samochodami
samowytadowczymi (kat.gr.l-Il) z kosztarmni zakupu materialu +
zageszczenie - Wskaznik zageszczenia Js = 0.98

m3

173,64

M.11.01.04

Zasypywanie przestrzeni za §cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakow
mechanicznych - kat.gr.l-1li z kosztami zakupu materiatu+
zageszczenie - Wskaznik zageszezenia Js = 1,00

m3

1050,00

M.11.01.04

Wykonanie warstwy z piasku podatnego na ptytach przejsciowych
- grubosé warstwy 5 cm

m3

5,60

ROBOTY. KONSTRUKCYJNE KOD CPV 45221111-3;

M.12:00.00  WYKONANIE ZBROJENI

7 M.12.01.03 [Wykonanie i montaz zbrojenia tfaw t 24,14
8 M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli - kotpusy dla przyczolkéw t 19,26
9 M.12.01.03 |Wykonanie | montaz zbrojenia skrzydelek t 9,83
10 M.12.01.03 |Wykonanie i montaZ zbrojenia ustroju nonego t 18,85
Przygotowanie i montaz zbrojenia
11 M.12.01.03 1542t < dla plyt przejsciowych >
7.276 1 <dla kap chodnikowych > t 12,70
Wykonanie i montaz siatki zbrojeniowe] z pretdw fi 10 mm i
i2 M.12.01.03 {oczkach 10x10 cm, dla betonu ochronnego na plytach
przejsciowych § 1,33
M.13.00.00 BETON KONSTRUKCYUNY. . s
13 M.13.01.01 Betonowan:e przy uzyciu pompy na samochodz:e stopy p!yty i
R tawy fundamentowe beton B35 (C30/37) m3 176,00
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -
14 M.i3.01.04 {podpory éciany oporowe i mury pachwinowe - beton B35 (C30/37)
m3 154,00
15 M.13.01.04 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - skrzydia -
bston B35 (C30/37) m3 33,30
16 M.13.01.05 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie plyt ustrojow
. oo m3 87,85
niosgcych bez wspornikdw petnych
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie dzwigarow
17 M.13.01.06 |[giownych i belek poprzecznych o
wysokosci do 1.8 m - beton B35 (C30/37) m3 28,32
18 M.13.01.07 [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - piyty
przejsciowe beton B35 (C30/37) m3 48,00
19 M.13.01.07 |Przekiadka z piyi styropianowych gr 20mm dla piyt m2 10,00

przejscicwych




Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ustrojow

20 M.13.01.08 |niesgcych - kapy chodnikowe- beton
C30/37 m3 70,00
21 M.13.01.08 |Wykonanie przerw dylatacyjnych w kapach chodnikowych z papy
asfaltowej na sucho m2 7,83
22 M.13.01.08 {lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem
trwale plastycznym m 30,80
V.13. 0_2__(30 WYKON;
g . |NIEKONSTRUKCYJNEGO:
23 M.13.02.02 |Podlioze betonowe ¢ grubosci do 20 cm - Beton C12I15 <pod
podporg nr1 i pod piyty przejciowe> m3 21,56
Podloze betonowe o grubosci 20-50 cm - Beton C12/15 <pod
24 M.13.02.02 podpore w osi nr 2 i kapy chednikowe> m3 75,00
25 M.13.02.02 |Betonowanie progu pod plyty przejéciowe - beton B30 (C25/30) m3 13,00
28 M.13.02.02 Beton ochronny izolacji piyt przejéciowych - beton B30 (C25/30) m3 5.30
: 1M:13.03.00 - PREFABRYKATY:BETONOWE H s
27 M.13.03.02 |Montaz prefabrykatow betonowych sprezonych typu "T" 0 masie
334t szt 14,00
28 M.13.03.02 |[Montaz elementow prefabrykowanych gzymsowych - deski
gzymsowe z polimerobetonu m 98.00
M:15.00:00 " |IZOLACUIE:
29 M.15.01.01 Wykonanie powlokowe'J izolacji trolwarstwowe] przemwwﬂgomow;
e bitumiczne] wdadanej "na zimno" ma 431,64
lzolacja z papy termozgrzewalne] + Przygotowanie powierzehni
elementow mostéw pod izolacje przez szlifowanie | cczyszczenie
30 M.15.02.03 |{cena usredniona dla powierzehni z kryciem podwdjng i
pojedynczg warstwa papy)
m2 491,00
Ky M.15.02.03 lizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyienowe)
<pod plyty przejsciowe> m2 212,00
iM.15.03.00 . NAWIERZCHNIE : :
32 M.15.03.02 [Nawierzchnia z emulsji asfaltowe] modyfikowana po!:meraml na
powierzchni chodnikow gr 0,5cm m2 265,22
33 M.15.04.01 |Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego - warstwa wigzgca grub.
5 cm z przygotowaniem podioza m2 216,80
34 WTW ZM Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych niebitumicznych
emuisig asfaltowa m2 216,80
35 WTW SMA  |Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA - warstwa
118 $cieralna grub. 4 cm m2 216,80
M:1§,00.00. ODWODNIENIE T
36 M.i6.01.01 {Montaz wpustéw zeliwnych elem. 6,00
Montaz kolektora odwodnienia mostu srednicy 250mm 2z rur
37 M.16.01.02 {HDPE - z uwzglednieniem czesci poziemnych i studzienek
rewizyjnych —szt 2 m 58,00
38 M.16.01.02 Montaz rurociggu kanaliz'acyjnego Ifolekt'or z rur HDPE o Srednicy
e 50 mm do odprowadzenia wody z jezdni m 7,00
35 M.16.01.02 |Wykananie drenow z geowldkniny {tasma) i kruszywa
lakierowanego zywicami syntetycznymi na obiekcie m 65.40
40 M.16.01.03 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - saczki
odwadniajgce szt 16,00
i |EOZYSKA 'KOD CPVi45221121:6% S
41 M.17.01.03 |Moniaz lozysk garnkowych jednokierunkowo- przesuwnych szt 4,00
42 M.17.01.03 |Montaz fozysk garnkowych wielokierunkowo- przesuwnych szt 3,00
43 M.17.01.03 |[Montaz lozysk garnkowych stalych szt. 1,00




- [DYLATACJE KOD CPV 45221111:3; -+ =+ "

44

M.18.01.02

Wykonanie dylatac]i bitumicznej

27.20

_LEMENTY ZABEZPlECZA CE  KOD.CPV. 45221111-3 i

f M ‘19 00 00 BEZP!ECZENSTWO RUCHU iR

45

M.19.01.01

wraz z uszczelnieniem kraweznikdw ((w tym 24,0 m krawegznika
zanikajgcego))

Montaz kraweznikéw kamiennych o wym, 20x20 cm kotwmny

122,00

46

M.19.01.03

Montaz barier H2 W3B mostowych stalowych "kontynuacja
zgodnie z branzg drogowa"

98,00

‘[ INNE ROBOTY. :MOSTOWE: KOD CPV:4522111
CPV 45233220-7

-|m:20,01;00.- ROBOTY. Ré N

WM.20.01.03

47 Whykonanie odwodnienia za plytaml przejsciowymi 34,00
48 M.20,01.03 |[Wykonanie geokompozytu drenazowego m2 233,20
49 M.20.01.04 {Montaz rur z HDPE w chodnikach m 285,00
Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach
o wysokosci do 4 m o powierzchniach plaskich . Gruboéé bruku
50 M.20.01.05 |20 cm - umocnienie skarp brukiem kamiennym z zalaniem
szczelin zaprawg cementows i na warstwie betonu
niekonstrukcyinego gr 10cm m2 152,64
Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach
o wysokosci do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grubosé
bruku 20 cm - umocnienie stozkdw brukiem kamiennym z
51 M.20.01.05  |zataniem szczelin Zaprawa cementows i na warstwie betonu
niekonstrukeyjnege gr 10cm
m2 125,78
52 M.20.01.05 [Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamignia
ciezkiego lub $redniego luzem m3 60,48
53 M.20.01.07 |Prabne obeigzenie mostu dragowego samochodami ryczalt 1,00
54 M.20.041.07 |Wykonanie powtok malarskich, malowanie dwukrotne powierzchni
betonowych konstrukcji nosnej od dofu i boku - zestawem farb
bez zdolnosdci przekrywania zarysowan” m2 299,10
55 M.20.01.09 Wykoqan_ie zabezpieczenia pm_ad graffiti zestawem farb o
e zdolnosci pokrywana zarysowan. <podpory> m2 113,76
Montaz kotew stalowych talerzowych (przyspawanych do
56 M.20.01.15 |zbrojenia}
<3,62kg*168szt=608,20kg> szt. 168,00
57 M.20.01.15 {Wykonanie i pomiar punktu pomiarowo- kontrolnego (reperu) ot 14,00
58 M.20.01.15 |Wykonanie statego znaku wysokoSciowego szt. 1,00

“1M;20.02.00 ROBOTY:DOD,
RUSZTOWANIA
45221111:3;

GRODZICE | e
KOD.GPV 45262210-6;

5¢

M.20.02.01

Whijanie smanek szczelnych stalowych o cigzarze 880 kglm z
terenu lub rusztowan na gleboko$é whicia do 6 m, grunt kat. Ili

78,80

|ROBOTY:PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV.45111300-1

~IM:21.00.00 ‘ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE . - | o

Mechaniczne rozebranie konstrukcji mosiowych zelbetowych z
wywozem materialu + Koszt utylizacji materiaiu z rozbiorki

60 M.21.01.01 [UWAGA !ilosci rozbieranysh konstiukcji podano szacunkowo,
dokladng iloi¢ nalezy przyjaz po odkopaniu i wykonaniu rabot
m3 482 63
61 M.21.01.0% |Rozbidrka piyt betonowych {umocnienia) z wywozem materiatu m3 71 50
62 M.21.01.01 1Skarpowe korytka odwodniania - Rozbiérka z wywozem - m 12,00
63 M.21.01.02 |Rozebranie poreczy ochronnych z rur i katownikéw z wywozem 55,50
materiatu \
84 M.21.01.02 |Rozebranie barier achronnych stalowych z wywozem materialu m 56.50




65 M.21.01.03 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych,
grubosé nawierzchni 10 cm wraz z dylatacjami bitumicznym z
wywozem materiatu + koszt ulylizaciji

m2 322,05
68 M.21.01.03 Rozebranie krlawezmk.éw betonowych, u%oipnych na podsypce
R cementowo-piaskowej - z wywozem materiatu m 56,50
= [/ |SCHODY REWIZYJNE KODCPV45221111:3; =7 oo ]: = ] e
67 M.12.01.03 |Wykonanie i mentaz zbrojenia t 0,90
68 M13.02.02 Lawy fundamentowg betonowe, prostokatne szerokosci ponad 1,3
% Im - reczne ukladanie betonu C12/15 m3 8,40
69 M.13.01.08. |Schody zelbetowe - beton C30/37 m3 6,14
70 M.15.01.01. V\!yko_nanig powlokom{ej izolgcji dwuwarstwowe] przeciwwilgociowj
B bitumiczne| uktadanej "na zimno" m2 18,72
71 M 19.01.04 [Wykonanie balustrady na schodach + zabezpieczenie
antykorozyjne w kolorze RAL 6010 m 24,00

ZIMUR;OPOROWY..
-IM.12:00.00 - WYKONANE ¢

72 M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenla konstrukcll monolstycznych ¢ 386
budowli - prety zebrowane '

/|m:13.00.00 " BETON KONSTRUKCYJNY .
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -
73 M.13.01.03 |podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton B35 {C30/37)

m3 375

74 M.13.01.03 (Dylatacje z plyt styropianowych miedzy murami oporowymi m2 5,94
75 M.18.02.01 Jlzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych tasmg

dylatacyjng m 7.2

76 M.20.01.04 |Rury HDPE dia przeprowadzenia instalacii m 0.5

M.13.02.00 -WYKONANIE: BETONU.
NIEKONSTRUKCY.INEGO

77 M.13.02.02 |Podioze betonowe o grubosci do 20 cm - Beton C12/15 m3 7.68
++|M45.00.00. - IZOLACJE ;NAWIERZCHNIE " CETLEA
28 MLA5.01.04 Wykonanie powlokowej izolacji dwuwarstwowm przecuwwﬁgoctom
T bitumicznej ukiadanej "na zimno" m2 96,6
79 M.20.01.09 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti zestawem farb o
zdolnoéci pokrywana zarysowan. m2 38,00

oA |MOST OBJAZDOWY, | KODICPV 45224 111-3;" 0 i 0 ipia ot | e -_
a0 M.22.00.00 |Most objazdowy 2 drogg objazdowg kpl 1




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

Kosztorys Inwestorski
Przepust PD3 w km 15+328,50

Lp. Pozycia Wyszczegdinienie elementu rozliczeniowege Nazwa
specyfikacji
technicznych - —
jednostka llogé

1 2 3 4 5
|ROBOTY FUNDAMENTOWE :KOD. CPV 45111200-0 Nt :

SEIMAM00.00 CROBOTY:ZIEMNE (/i by i g P s il 2

1 M.11.00.00 |Wytyczenie geodezyjne ryczatt 1,00

2 M.11.01.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsigbiernymi o

poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transporiem urobku

samochodami samowyladowczymi

m3 370,98

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
3 M.11.01.02 [istniejgcych fundamentéw o glebokosci do

4.5 mw gruncie kat. Il m3 41,22
Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw

4 M.11.01.04 |mechanicznych - kat.gr.I-lll z kosztami zakupu materiatu -
Wskaznik zaggszozenia Js = 1,00

m3 135,00

5 M.11.01.04 |Foermowanie nasypGw z ziemi dowozonej samochodami

samowyladowezymi (kat.gr.l-1l) z kosziami zakupu materiatu
+ zageszczenie - Wskaznik zaggszczenia Js m3 87,10
=0.98

6 M.11.01.02 |Wykonanie pdlek z gruntu o duzych zdolnosciach
refencjonowania - wewnatrz przepustu

m3 11,83

:|ROBOTY KONSTRUKCY

452214193
IML12:00.00 - WYKONANIE ZBROJENIA: 7 :
Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukcp monolstycznych

7 M.12.01.03 [budowli - prety Zebrowane o $r. do 16 mm
t 6.44
Whykonanie i montaz siatki zbrojeniowej z pretow fi 10 mm i
8 M.12.01.03 foczkach 10x10 cm, dia betonu ochronnego na plytach
stropowych £ 0,34
| ¥.13.00.00 -~ BETON" KONSTRUKCYJINY.. e
9 M.13.01.04 (Obudowy wloidw (wylotow) prefabrykowanych przepustow m3 50.20
drogowych skrzynkowych !
i0 M.13.01.04 [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -plyta m3 350
zespalajaca - beton C30/37 !
11 M.13.01.08 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ustrojow m3 9.10
nigsacych - kapy chodnikowe- beton C30/37 '
12 M.13.01.08 |Wykenanie przerw dylatacyjnych w kapach chodnikowych z m2 0.80
papy asfaltowei na sucho '
13 M.13.01.08 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych m 370

kitem trwale plastycznym

\M:13.02.00 - WYKONANIE: BETONU -
/|NIEKONSTRUKCYJNEGO:

14 M.13.02.02 |PodioZe betonowe o grubosci do 20 cm - Beton C12/15

<pod fundamenty> m3 7,80
i5 M.13.02.02 |Podioze betonowe o grubosci 20-50 cm - Beton C12/15 <pod

kapy chodnikowe > m3 11,60
16 M.13.02.02 [Podloze betonowe o grubosci 20-50 cm - Beton C12/15 <pod

czescia przelotows > m3 12,72
17 M.13.02.03 {Beton ochronny izolacji ptyty gdmej - beton B30 (C25/20) 3 142

m .

weoe e et N1 3.03.00 . PREFABRYKATY:- BETONOWE --
18 M.13.03.02 Montaz elementdw prefabrykowanych gzymsowych - deski m 2900

gzymsowe z polimescbhetonu

PRZEPUSTY _SKRZYNKOW
145220000-5 '

KOD CPV|




i9

D.10.08.05.

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych
skizynkowych o przekroju zamknigtym o wym. 2.0x 2.0m i1
otw. wraz z izolacjg

10,70

7 [M:15.00.00 . IZOLACJE | NAWIERZCHNIE -

M.15.01.01

20

Wykenanie powlokowej izolacji iréjwarétwowej
przeciwwilgociow] bitumicznej ukladanej "na zimng" z
przygotowaniem podioza

m2

220,00

21

M.15.02.03

1zolacja z papy termozgrzewalnej + Przygetowanie
powierzchni pod izolacje przez szlifowanie i cczyszczenie na
plycie zespalajacej

m2

2244

22

M.15.02.03

Whykonanie zabezpieczenia przed graffiti zestawem farb o
zdolnosci pokrywana zarysowar.

m2

84,64

|M.15.03.00 - NAWIERZCHNIE

23

M.15.03.02

Nawierzchnia z emulsji asfaitowej modyfkowana pohme:am:
na powierzchni chodnikéw ar 0,5¢m

m2

37.40

24

D.02.04.01

Wzmocnienie warstwy §cieralnej i wigzacej geckompozytem z
siatek na bazie widkna szklanego i poliprapylowe] widkniny

m2

119,00

ENTY ZABEZFIEGZAIAGE KOD

TM19.00.00 BEZPIECZENSTWO RUCHU .

Montaz krawgznikéw kamiennych o wym. 20x20 cm kotwiony

25 M.19.01.01 L Al -
wraz z uszczelnieniem kraweznikow w tym 24 m zanikajacy
m 46,00
26 M.A9.01.03 .Mgntfai ba‘rier H1wW2B .mostowycr'] stalowych-na obiekcie
inzynierskim kontynuacja wg branzy drogowej m 22.00
INNE ROBOTY ‘MOSTOW
45221114-3:" " 'KOD CPV 45:
M MG20,01500. ROBOTY_ ROZNE i SR
27 M.20.01.04 |Montaz rur z PEHD w chodnikach m 66,00
Wykonanie bruku z kamienia naiuralnego, §redniege na
skarpach o wysokosci do 4 m o powierzehniach sferycznych .
28 M.20.01.08 Grul?aéc’: bruku 25 om - umocr?ienie stozkéw brukiem _
kamiennym z zalaniem szczelin zaprawg cementows i na
warsiwie betonu niekonstrukcyinego gr 10cm
m2 80,90
20 M.20.01.09 |[Wykananie zabezpieczenia przed graffiti zestawem farb o m2 51.36
zdolnosci pokrywana zarysowarn. '
30 M.20.01.15 |Montaz kotew stalowych talerzowych (przyspawanych do szt 12.00
zbrojenia) !
31 M.20.01.15 |Osadzenie pretdw zbrojeniowych na zywicy epoksydowej z szt 94.00
nawierceniem otworgw !
32 M.20.01.15 [Wykenanie i pomiar punktu pomiarowo- kontrolnego {reperu} et 4,00
33 M.20.02.01 |Zabezpieczenie jezdni podczas wykonywania robot systemem|  komplet 1,00

potdwkowyim

-___ER_ZYGOTO WCZEZKOD CPV.45111300-1"

IM:21. 00 00 ROBOTY ROZBIORKOW
|DEMONTAZOWE :

Mechaniczne rozebranie konstrukcp mostowych zelbetowych
z wywozem materiatu + Koszt utylizacji materiaiu z rozbiorki

34 M.21.01.01  [UWAGA ! iloéci rozbieranych konstrukcji podano
szacunkowo, dokiadng ilosé nalezy przyjaé po odkopaniu i
wykonaniu robit m3 97,55
35 M.21.01.01 |Skarpowe korytka odwodniania - Rozbidrka z wywozem m 4.00
36 M.21.01.02 |Rozebranie porgczy ochronnych z sur i katownikow z m 24.00
wywozem materialu '
37 M.21.01.03 |[Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, grubosé nawierzchni 10 cm wraz z dylatacjami
bitumicznym - z wywozem materialu + koszt utylizacji
m2 84,00
Rozebranie kraweznikow kamiennych utozonych na
38 M.21.01.03 |podsypce cementowo-plaskowej - z wywozem materiaiu 2400
m r




SCHODY REWIZYJNE :KOD CPV45224111-3;. =557

39

“M.A2.01.03

Przygotowanie | montaz zbrojenia 0,70
40 M.13.02.02. |tawy fundameniowe betonowe, prostokatne szerokosci
ponad 1,3 m - rgczne ukladanie batonu C12/16
m3 5,99
41 M.13.01.08. {Schody Zelbetowe - beton C30/37 m3 4,86
42 M.15.01.01. |Wykonanie powiokowej izolacji dwuwarstwowej
Lo . . : m2 9,90
przeciwwilgociow] biturnicznej uktadanej "na zimno"
43 M 19.01.04 |Wykonanie balusirady na schodach + zabezpieczenie " 13,60

antvkorozyine w kolorze RAL 8010




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

Przpeusty drogowe

Pozycja Nazwa
Lp. specyfikac Wyszczegolnienie elementss rozliczenicwego ]
technicznych jednostka {losce
1 2 3 4 5
il #|ROBOTY. ZIEMNE . ; KOD:CPV /48110000-4 0t i e BRI
1 M.11.01.00 |Wytyczenie obiektu inzynierskiego ryczait 5,00
Roboty ziemne wykanywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
2 M.11.01.01. |transportem urobku samochodami
samowyladowczymi - realizacja potéwkowa (roboty w
sciankach) m3 357 .40
Roboty ziemne poprzeczne z whudowaniem ziemi w
3 M.11.01.01. [nasyp (kat.gr.ll) Grunt mokry - profilowanie dna
rowow pad korytka m3 15,00
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli
sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy
uzyciu ubijakow mechanicznych - kat.gr.l-lll - wraz z
4 M.11.01.04 |y osztem zakupu materialu - zasypka | podsypka
inzynierska przepustow
m3 298,30
5 M.11.01.04 [UtoZenie geosiatki dwukierunkowej o sztywnych
- m2 135,00
weziach dia wzmocnienia podbudowy
Wzmeocnienie warstwy Scieralnej i wigzgcej
6 M.11.01.04 |geokompozytem z siatek na bazie wickna szklanego i
polipropylowe] widkniny m2 121,00
7 D.10.08.05 |Ulozenie warstwy wzmacniajgcej fundament pod rury
m2 166,80
przepustu z geosyntetyku
8 D.10.08.05 jFundament z kruszywa m3 43,20

razem

|PRZEPUSTY RURQWE KOD CPV:45220000-
+/|PRZEPUSTY SRED: 800 mm
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow

drogowych rurowych jednootworowych o $r. 80 ¢m -
rury GRP

9 D.10.08.05.

m 47,90

10 r_M.12.01.03 Pmygotowanie i montaZ zirojenia kenstrukeji

monolitycznych budowidi - prety Zebrowane t 1,40
Wykonanie i montaz siatki zbrojeniowej z pretéw fi 10
11 M.12.01.03 |mm i oczkach 10x10 cm, dia betonu ochronnego
t 0,31

Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie
12 M.13.01.07 i-piyta zespalajaca i wyloty - beton C30/37 m3 12,40

Padioze betonowe dla przepustow P6.11F6.2 0
grubosci 20-50 cm - Beton C12/15 m3 17,20
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
drogowych skrzynkowych o przekroju zamknigtym o
wym. 1.0x 1.0 mi1 otw.

13 M.13.02.02

14 0.10.08.05.

m 25,00

razem

- |M.15.00.00 - 1ZOLACJE | NAWIERZCHNIE
lzolacja z papy termozgrzewalnej + Przygotowanie
powierzchni pod izolacjg przez szlifowanie i

oczyszczenie m2 25,08

M.15.02.¢

15 3

razem




18 M.13.01.0 |Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe - Opaski
1. betonowe beton K C30/37 m3 8,75
M.13.01.0 Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe -
17 -9 Y [fundamenty betonowe na wiocle | wylocie przepustu -
1. beton ki G30/37 m3 20,16
18 M.13.02.0 |Beton ochronny izolacji - beton B30 (C25/30) m3 125
3
Wykonanie umocnien kostka betonowa na podsypce
M.20.01.0 [cementowo-piaskowej, na powierzchniach ptaskich .
19 5, Grubosé podsypki 15 cm — wloty i wyloty
m2 102,77
20 M.20.01.0 |Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i
5 skarp, grubos¢ namuiu 20 cm m 100.00
21 M.20.01.0 {Umocnienie dna rowow i Sciekdw elementami
5, prefabrykowanymi korytkowymi grubosci 15 cm,
ulozonymi na podsypce cementowo-piaskowej 2
wypetnieniem spoin zaprawg cementowq m 120,00
Umocnienie skarp stozkdw przyczéikowych plytami
M.20.01.0 lazurowymi Wypetnienie wolnych przestrzeni
22 5 humusem i obsianie trawa, podsypka piaskowa 15
om. m2 300,00
23 2/!.20.01 .0 [Darniowanie skarp na plask z humusem m2 120,00
24 M.20.01.0 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti zestawem
el farb o zdolnosci pokrywana zarysowan. m2 10,20
Wykonanie powtok malarskich, malowanie dwukrotne
M.20.01.0 |powierzchni betonowych - zestawem farb o zdolnosci
25 g pokrywana zarysowan.
m2 10,20
28 M.20.01.1 |Osadzenie pretow zbrojeniowych na zywicy
N ; - . szt 96,00
5 epoksydowe] z nawierceniem otworcw
27 M.20.02.0 |Zabezpieczenia korpusu drogi (realizacja potdwkowa) kp! 500
1 '

razem

IDEMONTAZOWE -

M.21.00.00 ‘ROBOTY ROZBIORKOWE |/

Rozebranie przepustdw z uprzednim odkopaniem z
elementow prefabrykowanych o Srednicy 0,60 m z

28 M.21.01.0 wywozem + Koszt skiadowania materiaiu z rozbiorki m 20,70
1 < przepust nr P6 w km 8+608,11 >
29 M.21.01.0 |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych
1 zbrojonych z wywozem - UWAGAI! podano
szacunkowa ilos¢ robot, doktadng ilosé nalezy
oszacowac po wykonaniu robdr m3 5,90
30 M.21.01.0 Rozebranie balustrady z wywozem materiaiu m 5,20
2
1010 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
31 M.21.01. bitumicznych, grubosé nawierzchni 10 em 2
3 wywozem materialu + koszt utylizacii m2 337,60




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - etap 1

7 Wyszezegsinienie elementow rozliczeniowych - | - llos¢
1 2 3 4
NALIZACJ!
1.1 0.03.02.01a Whykonanie robdt ziemnych m3 23365,669
1.2 D.03.02.01a Zasypanie wykopow m3 14678,219
1.3 D.03.02.01a TFransport urobku z utylizacja m3 8687,450
14 D.03.02.01a Ulozenie | montaz rur DN500 PVC-U SDR34 SN8 mb 469,65
1.5 D.03.02.01a Utozenie i montaz rur DN400 PVC-U SDR34 SN8 mb 855,0
1.6 D.03.02.01a Utozenie | montaz rur DN315 PVC-U SDR34 SN8 mb 726,0
1.7 D.03.02.01a Ulozenie i montaz rur DN200 PYC-U SDR34 SN§ mix 9,0
18 D.03.02.01a U{ozetue i rnor.1ta.'z rur DN200 PVC-U SDR34 SN8 z 3225
wydluzonym kielichem mb
1.9 D.03.02.01a Utozenie | montaz rur DN500 PVC-U SDR34 SN12 mh 2525
1.10 D.03.02.01a Utozenie i montaz rur DN400 PYC-U SDR34 SN12 mb 95,5
1.11 0.03.02.01a Ulozenie i montaz rur DN315 PVC-U SDR34 SN12 mb 163,5
1.12 D.03.02.01a Utozenie i montaz rur DN200 PVGC-U SDR34 SN12 mb 83,0
143 D.03.02.01a Uloientue i mor]ta'z rur DN200 PVC-U SDR34 SN12z 2405
wydtuzonym kielicham mb
Ulozenie | montaz rur drenarskich karbowanych
1.14 D0.03.02.01a DN200/180 PVC-U mb 5258,0
1.15 D.03.02.01a Utozenie i montaz rur DN315 PE100 SDR17 mb 199,5
1.16 D.03.02.01a Ulozenie i montaz rur DN1200 GRP SN10 mb 134,0
1.17 0.03.02.01a Ulozenie i montaz rur DN90G GRP SN10 mb 50,0
1.18 D.03.02.01a Ulozenie i montaz rur DN60O0 GRP SN10 mb 101,0
Utozenie | montaz studni kanalizacyjnych DN1200 z
1.19 D.03.02.01a whazern D400 szt 38,0
120 D.03.02.01a Ulozenie i montaz studni kanalizacyjnych DN1200 z 36.0
wiazem C250 szt.
Utozenie | montaz studni kanalizacyjnych DN1500 z
1.21 D.03.02.01a wiazem C250 szt 50
129 D.03.02.01a Utozenie i montaz studni kanalizacyjnych DN2000 z 6,0
wiazem C250 szt.
1.23 D.03.02.01a Utozenie | montaz studni kanalizacyjnych DN315 szt. i16,0
1.24 D,03.02.01a Hozenie i montaz kaskady DN200 mb a1,5
125 D.02.02.01a p*oze_n:e i montaz wpustéw deszczowych kraweznikowo - 48.0
jezdniowych szt.
1.26 D.03.02.01a Ulozenie i montaz wpustéw deszczowyceh jezdniowych szt 65,0
1.27 D.02.02.01a U%o'zer‘ue.z i montaz studni wpadowych DN1500C 2 9.0
osadnikiem szt.
1.28 D.03.02.01a U!o?.ep‘le i montaz‘sﬁudm wpadowych DN15800 z 1.0
podwojnym osadnikiem szt
1.29 D.03.02.01a Utozenie i montaz studni rozpreznej DN1000 szt. 1.0
1.30 D.03.02.01a Utozenie i montaz przepompowni wod deszczowych szt. 1,0
1.31 D.03.02.01a Ulozenie i montaz osadnika DN1200, V=1 m3 szt 50
1.32 D.03.02.01a Ulozenie i montaz osadnika DN1200, V=2 m3 szt 1,0
1.33 D.03.02.01a Utozenie i montaz opsadnika DN2000, V=3 m3 szt. 1,0
1.34 D.03.02.01a Ulozenie i montaz regulatora przeplywu szt. 50
Wykonanie prefabrykowanych wylotdw betonowych
1.35 D.03.02.01a DN315 z klapg zwrotng szt. 2,0
Wykonanie prefabrykowanych wylotéw betonowych
136 D.03.0202 15400 2 Kiapa zwrotna szt. 1.0




Wykonanie prefabrykowanych wylotdw betonowych

1.37 D.03.02.01a DN500 z klapa zwrotna szt 1.0
Wykonanie prefabrykowanych wylotow betonowych
138 D.03.020ta | XN krapta rykowanych wylot Wy ot 2,0
Wykonanie prefabrykowanych wylotéw betenowych
1.39 D.03.0201a (X krapta rykowanych wy WY ot 2.0
Wykonanie prefabrykowanych wylotow betonowych
1.40 D.03.02.01a DI\!: 400 2 krap{a Y yenwy Wy t 1,0
Wykonanie prefabrykowanych wylotdw betonowych
1.41 D.03.02.01a | dene kra”ta ryxowanych wy Wy ot 1,0
1.42 D.03,02.01a Montaz przylacza siodiowego DN315/200 szt. 1,0
1.43 0.03.02.01a Mentaz przylacza siodiowego DN400/200 szt, 2,0
1.44 D.03.02.01a Montaz przylgcza siodiowego DN5S00/200 szt 1,0
1.45 D.03.02.01a Montaz {uku DN315/300 PE100 SDR17 szt 1,0
1.46 D.03.02.01a Montaz tuku DN315/220 PE100 SDR17 szt. 2,0
1.47 D.03.02.01a Montaz tuku DN315/140 PE100 SDR17 szt 1.0
1.48 D.03.02.01a Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej DN400 mb 104,0
1.49 0.03.02.01a Likwidacja istniejacej kanalizacii deszczowej DN315 mb 183,0
1.50 D.03.02.01a Likwidacja istniejgce] kanalizacji deszczowej DN200 mb 68,5
1.51 D.03.02.01a Utozenie i montaz stalowe] rury ochronnej DNS00 mb 14,0
1.562 0.03.02.01a Montaz zaslepki DN200 PVC-U szt. 2,0
1.53 D.03.02.01a Montaz zaslepki DN315 PVC-U szt. 1.0
1.84 D.03.02.01a Montaz zaslepki DN400 PVC-U szt 2,0
1.55 D.03.02.01a Czyszczenie kanalizacji DN200 mb 23,0
1.56 D.03.02.01a Czyszczenie kanalizacji DN315 mb 141,0
1,57 D.03.02.01a Czyszczenie | konserwacja skarp i dna ciekow mb 10,5




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA WODOCIAGOW - Etap 1

pr:; . Numer ST |- . Wyszczegéinienie é_fé'r'né_r.\.té'v\_.'_ rozliczeniowych Jm lio$c
1 2 3
[ BUDOWIE DRO _, e
0.01.03.05a Wykonanie robdt ziemnych m3 2 067,29
D.01.03.05a Zasypanie wykopow m3 1 585,01
D.01.03.05a Transport urobku z utylizacjg m3 482,28
1.4 D,01.03.05a Ulozenie | montaz rur DN180 PE100 RC SDR11 mb 36,0
1.5 D.01.03.05a Utozenie i montaz rur DN125 PE100 RC SDR11 mb 280,0
i6 D.01.03.05a Utozenie i montaz rur DNG3 PE100 RC SDR11 mb 11,0
1.7 D.01.03.052 Ulozenie | montaz rur DN40 PE100 RC SDR11 mb 494,0
1.8 D.01.03.05a Ulozenie i montaz rur DN250 z zeliwa sferoidainega mb 19,0
1.9 D.01.03.05a UtoZzenie i montaz rury osionowej DN280 PE100 mb 22,5
SDR17
1.10 D.01.03.05a Utozenie i montaz rury ostonowej DN225 PE100 mb 89.0
SDR17
111 D.01.03.05a Ulozenie i montaz rury ostonowej DN110 PE{00 mb 406.0
SDR17
1.12 0.01.03.05a UlozZenie i montaz rury ostonowej DN250 STAL mb 18,5
Ulozenie i montaz rury ostonowej dwudzielnej DN225
1.13 0.01.03.05a PE160 SDR17 mb 8,0
1.14 D.01.03.05a Montaz kolana elektrooporowego DN40/90° szt 1
1.15 D.01.03.05a Montaz kolana elektrooporowego DNA40/45° szt. 17
1.16 5.01.03.05a Montaz fuku elekiraoporowega DN40/BO® szt. 17
1.17 D.01.03.05a Montaz fuku elektrooporowego DN4Q/30° szi. 2
1.18 0.01.03.05a Montaz tuku elektrooporowego DN40/22° szt. 8
1.19 D.01.03.05a Montaz tuku elektrooporowego DN40/15° szt 3
1.20 D.01.03.05a Montaz tuku elektrooporowego DN40/11° szt 4
1.21 D.01.03.05a Montaz redukcji DN50/40 szt 67
1.22 D0.01.03.05a Montaz mufy elektrooporowej DN4Q szt 22
1.23 D.01.03.05a Montaz kojana DN180/90° szt. 2
1.24 D.01.03.05a Montaz kolana DN125/90° szt. 4
1.25 D.01.03.05a Montaz kolana DN125/45° szt 11
1.26 [.01.03.05a Montaz kolana DN125/30° szt 5
1.27 D.01.03.05a Montaz Kolara DN125/22° szt 2
1.28 D.01.03.05a Montaz kolana DN125/15° szt 2
1.29 D.01.03.05a Montaz kolana DN125/11° szt. 8
Montaz tulei kolnierzowej wraz z koinierzem stalowym
1.30 D.01.03.05a DN125/100 szt. 12
Montaz tulei kofnierzowej wraz z koiniierzem staiowym
1.31 D.01.03.05a DN90/80 szt 2
1.32 0.01.03.05a Montaz obejmy do nawiercania DN180/40° szt. 1
1.33 D.01.03.05a Montaz obejmy do nawiercania DN125/40° szt. 6
1.34 D.01.03.05a Montaz trojnika rownoprzelotowege DN180 szt 1
1.35 D.01.03.05a Montaz tréjnika réwnoprzelotowego DN125 szt 2
1.36 D.01.03.05a Montaz trojnika redukcyjnego DN125/100 szt 1
1.37 D.01.03.058a Montaz trdjnika redukcyjnego DN125/90 szt. 3
1.38 0.01.03.05a Meontaz redukeji DN180/125 szt. k|
1.39 D.01.03.05a Montaz mufy elektrooporowej DN125 szt. 1
1.40 D.01.03.05a Montaz zaslepki DN125 5zt 1




1.41 D.01.03.05a Montaz ksztaitki montazowo - demontazowej DN100 szt 6
1.42 D.01.03.05a MontaZ trojnika koinierzowego DN10O szt 1
1.43 D.01.03.052 Montaz ksztaltki kietichowo - koinierzowej DN100 szt. 1
1.44 D.01.03.05a Montaz kolana kolnierzowego DN80/45° szt 1
1.45 D.01.03.05a Montaz redukcji kotnierzowej DN100/80 szt. 1
1.46 D.01.03.05a Montaz zigczki rurowej DN50/1 1/2" szt. 67
1.47 D.01.03.05a Montaz %.qc.:znlka rurowego DN150 z tulejg szt >
wzmacnigjgea
1.48 D.01.03.05a Montaz I'a(:;zmka rurowego DN100 z tuleig szt 17
wzmacniajgca
1.49 D.01.03.05a Mentaz fgcznika rurowego DN5SO0 z tulejg wzmacniajacy | szt 2
1.50 D.01.03.05a Montaz facznika rurowego DN100 szt. 4
1.51 D.01.03.05a Montaz zasuwy Kotnierzowej DN100 szt. 151
1.62 D.01.03.05a Montaz zasuwy kolnierzowej DN80O szt 5
1.53 D.01.03.05a Montaz zasuwy do przylgczy DN32 szt 6
154 D.01.03.05a I}.no'ntaz hydrar?tu nadziemnego DNB0 z kelanem ozt 4
zeliwnym kolnierzowym ze stopkg DN80D
1.55 D.01.03.05a Moptaz hydrar)tu podziemnego DN80 z kolanem szt y
2eliwnym koinierzowym ze stopkg DN80O
1.56 D.01.03.05a Montaz krécéca dwukoinierzowego DN8O; L=0,4m szt, i
1.57 D0.01.03,05a Montaz krééca dwukotnierzowego DN80; L=0,7m szt 1
1.58 0.01.03.05a Montaz krééca dwukotnierzowego DNE0; L=1,0m szt. 2
1.59 D.01.03.05a Montaz krdéea dwukotnierzowego BN80; L=1,5m szt. 1
1.60 D.01.03.05a Montaz bloku oporowego szt. 17
1.61 D.01.03.05a Montaz bioku podporowego szt 5
1.62 D.01.03.05a Montaz plyty chodnikowej do montazu armatury szt 11
1.63 D.01.03.05a Montaz tabliczki do oznakowania armatury szt, 22
1.64 D.01.03.65a Likwidacja sieci wodociagowej DN40 mb 4940
1.65 D.01.03.05a Likwidacja sieci wodociggowej DN5S0 mb 12,0
1.66 0.01.03.05a Likwidacja siect wodociggowej DN100 mb 21,0
i.67 D0.01.03.05a Likwidacia sieci wodociggowej DN110 mb 47,0
1.68 D.01.03.05a Zamulenie nieczynnych sieci wodociggowej DN100 mb 142,0
1.69 0.01.03.05a Zamulenie nieczynnych sieci wodociggowej DN110 mb 80,0
1.70 D.01.03.05a Zamulenie nieczynnych sieci wodociggowej DN180 mb 36,0
1.71 D.01.03.05a Regulacja istniejgcych skrzynek wodociagowych szi. 99




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ -

Etap 1

pﬁ;} ~NumerST = | Wyszczegélnien’ié_ é[emé.-nt_éw roili_c_:'zehiowych 4 dm llosc

1 2 3 4 5

ARALIZACIA SANITAR

1.1 D.01.03.07a Wykonanie robot ziemnych m3 101,738
12 0.01.03.07a Zasypanie wykopdw m3 101,736
1.3 D.01.03.07a Wykonanie regulacji istniejgcych studni szt. 44
14 D.01.03.07a Wykaonanie regulacji istniejgcych studni 2 nadbudowa szt 1

kregu




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nN | SN ETAP |

Lp.

Nr spec. techn.

Opis

Jedn. Hosé
obm.
Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN - etap 1
Demontaze
1 D.01.03 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na sfupach li- kpl 34,000
2 D'°012'°3 Demontaz linii kablowej iN m 158,000
D.01.03 Demontaz kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m
3 02 uktadanych w gruncie kat. lii-IV m 158,000
D.01.03 Transport wewnetrzny przewodow,izolatorow,osprzetu i
4 t 0,208
.0z drewna
5 D'ng'os Demontaz linii kablowej SN m 78,000
D.01.03 Recznie ukiadane kable energetyczne o masie ponad 18
6 - " . . m 78,000
.02 kg/m w ziemi z przykryciem folig - rozebranie
D.01.03 Transport wewngtrzny przewodow,izolatorow,osprzetu |
7 t 0,087
.02 drewna
D.01.03 . A . " ;
8 01 Demontaz stupow Zzelbetowych linii napowietrznej nN kp! 11,000
D.01.03 . _ - :
9 o1 Demontaz stupow zelbetowych linii NN typu ZN szt. 11,000
D.01.03 o
10 01 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych t 0,010
11 0.01.03 Dementaz przewoddw napowietrznych linii nN - nieizolo- Kkm 0,462
.01 wanych
D.01.03 Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN ¢ przekro- jul  km/1
12 ) 0,462
01 do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom przew.
0.01.03 Transport wewnetrzny przewoddw,izolatorow,osprzgtu i
13 t 0,525
01 drewna
14 D.01.03 Demontaz przewodow napowietrznych linii nN - izolowa- km 0,077
. nych
15 D.01.03 Demontaz przewodow izolowanych linil napowietrznej nn K 0.077
.01 typu AsXSn lub podebnycho przekroju do 4x70+2x25 mm2 ’




D.01.03 Transport wewnetrzny przewodow,izolatorow,osprzetu i
16 1 0,01
0 drewna
2 Roboty montazowe

D.01.03 Uktadanie linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120 mm2 m 57,000
17 |02

£.01.03 Przekopy kontrolne o giebokosci do 1,2m, diugse do 2mb, m3 11,520
18 |02 szerokosé 0,4m

D.01.03 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.lV z w2 11,520
19 .02 przerzutem na odl.do 3 m - zasypanie przeko- pdw kontrelnych

D.01.03 Reczne kopanie rowdw dia kabli o gigbokosci do 0.8 m i szer. dna [m 29,000
op 102 do 0.4 m w gruncie kat. IV
21 |D.01.03 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci |m 29,000
22 |D.01.03 Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rura ostonowa RHDPEp m 34,000

0.01.03 Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rura osionowa RHDPEk-s m 2,000
23 |02 110

D.01.03 Uszezelnienie rur ochoronnych diawicami czopowymi fi 110 szt 6,000
24 |02

D.01.03 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kabto- wych recznie|m 31,000
25 .02 - kabel NA2XY-J 4x120

.01.03 Wocigganie kabla do rur ochronnych, kabel NA2XY-J 4x120 m 18,000
26 |02

D.01.03 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur m 7,000
o7 {02 ostonowych mocowanych na stupach betonowych - kabel NA2XY-J

4x120mm2

D.01.03 MontaZz w rowach muf przelotowych z rur termokurczli- wych na szt. 2,000

og |02 kablach wielozytowych z zytami Al o przekroju do 120 mm2 na
napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

D.01.03 Reczne zasypywanie rowow dia kabli ¢ glebokosci do 0.8 m i szer. |m 29,000
29 |02 dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

D.01.03 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt kat. IV m3 2,320
30 .02

D.01.03 Opiata za skiadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku m3 2,320
31 .02

D.01.03 Badanie linii kablowej n.N.- kabel 4-zylowy odc, 2,000
30 |02

D.01.03 Ukiadanie linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x35 mm2 m 124,000
33 |02

D.01.03 Przekopy kontrolne o glebokosci do 1,2m, diugsc do 2mb, 3 23,040
34 |02 szerokosc 0,4m

D.01.03 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.[\V z | 23,040
35 |02 przerzutem na odl.do 3 m - zasypanie przeko- pow kontrotnych




0.01.03

Reczne kopanie rowdw dla kabli o gigbokosci do 0.8 m i szer. dna |m 67,000
36 .02 do 0.4 m w gruncie kat. IV
D.01.03 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci |m 67,000
37 Jo2 do 0.4 m
KWrotnoss = 2
D.01.03 Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rura ostonowa RHDPEp m 60,000
3g |02 110/8,3
D.01.03 Ukladanie rur ochronnych w wykopie, rura osionowa RHDPEk-s m 2,000
ag |02 110
D.01.03 Uszczelnienie rur ochoronnych diawicami czopowymi fi 110 szt 12,000
40 |02
D.01.03 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych recznielm 73,000
41 .02 - kabel NA2XY-J 4x35
D.01.03 Weigganie kabla do rur ochronnych, kabet NAZ2XY-J 4x35 m 44,000
42 |02
D.01.03 Ukiadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur m 7,000
43 |02 ostonowych mocowanych na stupach betonowych - kabel NAZXY-J
4x35
D.01.03 MontaZ w rowach muf przelotowych z rur termekurczli- wych na szt 6,000
44 |02 kablach wielozylowych z Zytami Al o przekroju do 70 mm2 na
napiecie do 1 kV ¢ izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
D.01.03 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. |m 67,000
45 .02 dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
D.01.03 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt kat. IV m3 5,360
46 |02
0.01.03 Optata za skiadowanie i utylizacjg ziemi na wysypisku m3 5,360
47 .02
0.01.03 Badanie linii kablowej n.N.- kabel 4-2yiowy odc. 5,000
48 .02
D.01.03 Uktadanie finii kablowej SN typu XRUMAKXS 1x120/50 mm?2 m 108,000
49 .02
D.01.03 Przekopy kontrolne o gtebokosci do 1,2m, diugse do 2mb, m3 11,520
50 |02 szerokosé 0,6m
D.01.03 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.|V z m3 11,520
51 |02 przerzutem na odl.do 3 m - zasypanie przeko- péw kontrolnych
£.01.03 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokodci do 0.8 miszer. dna [m 28,000
57 |02 do 0.6 m w gruncie kat. IV
D.01.03 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego |m 28,000
53 |02 oszerdoG0.6m
Kratnncs = 2
D.01.03 Uktadanie rur achronnych w wykopie, rura typu RHDPEp 160/9,1 |{m 32,000
D.01.03 Uszczelnienie rur ochoronnych diawicami czopowymi fi 160 szt 4,000
.02

55




D.01.03

Reczne ukiadanie kabli jednozylowych o masie do 2.0 kg/m na m 20,000
56 .92 nap. znamionowe ponizej 110 KV w rowach kab- lowych - kabel
XRUHAKXS 1x120/50 mm2
D.01.03 Ukladanie kabli jednozylowych o masie do 3.0 kg/m na nap. m 16,000
57 |02 znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach
zamknigtych - kabel XRUHAKXS 1x120/50 mm2
Wrotpods w 23
D.01.03 Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na szt 2,000
58 |02 kabiach jednoZylowych z Zylami Al o przekroju do 240 mm2 na
napiecie do 30 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych - 2-3
Pe=YEL . TRV T ]
D.01.03 Regczne zasypywanie rowoéw dla kabli o gigbokosci do 1.0 m i szer. {m 28,000
59 |02 dna do 0.6 m w gruncie kat. [V
D.01.03 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt kat. 1V w3 3,360
s0 |92
D.01.03 Oplata za skladowanie i utylizacig ziemi na wysypisku m3 3,360
61 .02
D.01.03 Badanie linii kablowej S.N. odc. 3,060
g2 102
D.01.03 Zabezpieczenie istnigjgcych linii kabtowych nN rurami ochronnymi |m 2,000
63 {02 dwudzielnymi
D.01.03 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.8 miszer. dna |m 3,000
64 02 do 0.4 m w gruncie kat. [V
D.01.03 Zahezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m 2,000
65 |-02 ochronnymi dwudzietnymi RHDPE-D 110
D.01.03 Reczne zasypywanie rowdw dla kabii o glebrokosci do 0.8 m i szer. [m 3,000
66 |02 dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
0.01.03 Montaz stupow wirowanych jednozerdziowych linii napo- wietrznej |kpl 3,000
67 .01 nN o di. zerdzi 10,5m wraz z fundamentem i osprzetem
D.01.03 Dostawa, montaz | stawianie stupow - Siup krafncowy ty- pu K- slup 1,000
p Wy ty
68 |01 10,5/10 wraz z osprzgtem
D.01.03 Dostawa, montaz i stawianie stupdw - Stup przelotowy typu P- stup 1,000
sa |91 10,5/4,3 wraz z osprzetem
D.01.03 Dostawa, montaz | stawianie stupéw - Stup odporowy ty- pu O- siup 1,000
70 |o 10,5/10 wraz z osprzetem
D£.01.03 Montaz konstrukcji stalowych i esprzetu linii napowietrz- nej nn - {szt. 1,000
71 .01 poprzecznik Pl-1
D.01.03 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi szt. 8,000
7o 1.0 wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem
D.01.03 Montaz ogranicznika przepigc typu SE30.166 szt. 11,000
73 |
D.01.03 Mentaz uziomdw poziomych lub przewoddw uziemiajg- cych przy  [m 62,000
74 |01 gtebokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. IV
D.01.03 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugodci 10m w szt. 4,000
7% |o

gruncie kat. [l (metoda wykonania udarowa}




D.01.03

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 2,000

76 |01

0.01.03 Montaz sfupow wirowanych jednozerdziowych linii napo- wietrznej  [kpl 2,000
77 01 nN o dt. zerdzi 12m wraz z fundamentem i osprzetem

D.01.03 Dostawa, montaz i stawianie slupow - Slup rozgateZny kraficowe- |siup 1,000
78 |01 krancowy typu RKK-12/15 wraz z osprzgtem

D.01.03 Dostawa, montaz i stawianie stupow - Stup narozny typu N-12/6  |slup 1,000
79 |91 wraz z osprzetem

D.01.03 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- nejnn - szt 1,000
go |01 poprzeeznik Pl-1

D.01.03 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- ngjnn - szt 1,000
81 .01 poprzecznik Pl-3a

0.01.03 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z Zerdzi szt. 8,000
gy |01 wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem

D.01.03 Montaz ogranicznika przepiec typu SE30.166 szt 7,000
83 01

D.01.03 Montaz uziomoéw poziomych lub przewoddw uziemiajg- cych przy  {m 33,000
84 .01 giebokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. IV

D.01.03 Uziomy ze stali profilowane] miedzicwane o dlugosci 10m w szt 2,000
g5 |01 gruncie kat. il {metoda wykonania udarowa)

D.01.03 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt. 1,000
86 ‘01

D0.01.03 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn ty- pu km.prz 0,164
g7 |0 AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70+2x25 mm2 ew.

D.01.03 Przewieszenie przewoddw nieizofowanych o przekroju do 50 mm2 [km/1 0,198
88 01 linii napowietrznej nn przew

D.01.03 Przewieszenie przewodow izolowanych linii napowietrz- nej an typulkm.prz 0,127
gg |0 AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70+2x25 mm2 ew.,




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO - ETAP

Lp.p Nrspec. Opis Jedn.obm, liosé
techn.
Budowa i przehudowa oswietlenia ulicznego - etap 1
1 Roboty montazowe
1|D.07.07 Dostawa i montaZ szafy oswietflenia ulicznego z funda- kpl 3,660
2|D.07.07 Ukiadanie kabla zasilajgcego typu YAKXS 4x35 mm?2 m 116,000
.01
3|D.07.07 Reczne kopanie rowow dia kabli o glebokosci de 1.0 m i m 102,000
.01 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
4D.07.07 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, ¢ m 102,000
01 szerokoscido 0.4 m
Krotnos¢ =2
5[D.07.07 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura osto- nowa jm 5,000
.01 RHDPEK-S 110/7,5
6|D.07.07 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura osto- nowa |m 35,000
.01 RHDPEp 110/6,3
71D.07.07 Uszczelnienie wlotow rur ostonowych dtawicami czopo- wymi szt 10,000
.01
8|D.07.07 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych [m 96,000
.01 rgcznie - kabel zasilajgcy YAKXS 4x35mm2
91D.07.07 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- kach |m 20,000
.01 lub kanatach zamknietych - kabel zasilajacy YAKXS
AvI/mmD
10| D.07.07 Wprowadzenie kabla do szafy kablowej szt. 2,000
.01
111D.07.07 Wprowadzenie kabla na siup nN nr 18 w rurze ostono-wej- |m 3,500
.01 kabel typu YAIKXS 4x35mm2
12]D.07.07 Zarobienie na sucho kofica kabla 4-zylowego o przekro- ju szt 6,000
13|D.07.07 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli 0 glebokesci do m 102,000
14{D.07.07 Wywdz ziemi samochadami samowyiadowezymi na od- 3 8,160
01 leglos¢ 7 km grunt kat. IV
151D.07.07 Opiata za skladowanie i utylizacje ziemi na wysypisku m3 8,160
.01
16|D.07.07 Ukadanie kabli zasilajgcych typu YAKXS 4x120 mm2 m 560,000
.01
17|D.07.07 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokosci do 1.0 m i m 543,000
.01 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
i8|D.07.07 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o m 543,000
.01 szerokosci do 0.4 m

Krotnosé = 2




19|D.07.07 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura osto- nawa {m 16,000
.01 RHDPEK-S 110/7.5
201D.07.07 Ukiadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura osio- nowa |m 88,000
.0 RHDPEp 110/6,3
21|D.07.07 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo-wych |m 496,000
01 recznie - kahel zasilajgey YAKXS 4x120mm?2
22|D.07.07 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- kach |m 64,000
.01 lub kanatach zamknigtych - kabel zasilajgoy YAKXS
4x120mm2
23{D.07.07 Whorowadzenie kabla do szafy kablowej szt 2,000
01
24|D.07.07 Uszczelnienie wiotow rur osionowych diawicami czopo- wymi |szt 16,000
.01
25|D.07.07 Zarobienie na suche kofca kabla 4-2ylowego o przekro- ju  |szt. 2,000
01 zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o0 izolagji i powto-ce z
tworzyw sztucznych
26|D.07.07 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtgbokosci do m 543,000
.01 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. [V
271D.07.07 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt kat. |3 43,440
01 v
281D.07.07 Opiata za skladowanie i utylizacjg ziemi na wysypisku m3 43,440
01
29|D.07.07 Ukladanie kabla zasilgjgcego typu YAKXS 3x10 mm2 - m 10,000
.01 zasilanie pompowni P2
30§D.07.07 Reczne kopanie rowow dia kabli o giebokoscido 1.0 mii m 7,000
01 szer. dna do .4 m w gruncie kat. IV
31|D.07.07 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, ¢ m 7,000
01 szerokoscido 0.4 m
Krotnosc = 2
321D.07.07 Uktadante kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych |m 10,000
.01 recznie - kabel zasilajgcy YAKXS 3x10mm2
33i{D.07.07 Whprowadzeniz kabla do szafy kablowej szt. 1,000
Koyl
34|D.07.07 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekro-ju  [szt. 2,000
.0t 2yt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powlo- ce z
tworzyw sztucznych
351D.07.07 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do m 7,000
.01 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
36(D.07.07 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt kat. 1V |,,3 0,560
.01
37|D.07.07 Oplata za sktadowanie i utylizacjg ziemi na wysypisku 3 0,560
01
38;D.07.07 Uktadanie kabli oswietleniowych typu YAKXS 4x35 mm2 m 4847,000
.01




39|D.07.07 Przekopy kontrolne o glebokosci do 1,2m, dlugs¢ do Zmb, md 206,400
01 szerokosc 0,4m
401D.07.07 Reczne zasypywanie wykopow ze skarparmi w gruncie kat.lV |3 206,400
.01 z przerzutem na odl.do 3 m - zasypanie przeko- pow
kontrolnych
41|D.07.07 Reczne kopanie rowow dla kabli o gigbokoscido 1.0 m i m 4420,000
.01 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
42{D.07.07 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o m 4420,000
. szerokoscido 0.4 m
Kratnosé =2
431D.07.07 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 |m 4420,000
.01 mm2
4410.07.07 Ukiadanie rur achronnych z PCW w wykopie, rura osto- nowa |m 237,000
.01 RHDPEK-3 110/7,5
451D.07.07 Ukiadanie rur ochronnych z PCW w wykaopie, rura oslo- nowa |m 1485,000
01 RHDPEp 110/8,3
46 Uszczelnienie wlotdw rur ostonowych diawicami czopo- wymi |szt 120,000
47|D.07.07 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych  |m 3516,000
.01 recznie - kabel oswietleniowy YAKXS 4x35 mm2
48|D.07.07 Weigganie kabla do rur ochronnych, kabel oswietleniowy m 880,000
.0t YAKXS 4x35 mm2
491D.07.07 Wcigganie kabli w siupy latarm - kabel ogwietleniowy YAKXS |m 351,000
.01 4x35 mm2
50(D.07.07 Zarobienie na sucho kofica kabla 4-zylowego o przekro- ju szt 234,000
.01 zyt do 50 mm2 na napiecie do 1kV o i zolacji i powlo-ce z
tworzyw sztucznych
511D.07.07 Reczne zasypywanie rowodw dla kabli o glebokosci do m 4420,000
.01 0.8 miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
52|D.07.07 Wywéz ziemi samoechedami samowytadowczymi grunt kat. 1V 3 353,600
.01
53|D.07.07 Oplata za skiadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku m3 353,600
01
541D.07.07 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne-go  (pomiar 8,000
01 niskiego napiecia
551D.07.07 Badanie linii kablowe] N.N.- kabel 4-2ylowy odc. 117.000
.01
56|D.07.07 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 3,000
01
57{D.07.07 Dostawa, montaz i stawianie slupow oswietleniowych wraz z jkpl 105,000
.01 wykonaniem i zasypaniem wykopu - stup stalowy
ocynkowany lub aluminiowy © wys. 9m, montowany na
fundamaonsin nrafabnile cassnaea,
58|D.07.07 Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych wraz z [kpt 105,000
.01

wykonaniem i zasypaniem wykopu - stup stalowy

ocynkowany lub aluminiowy o wys. 9m, montowany na
F - H F oy




59

D.07.07

Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - weigga- nie  [kpl.przew. 105,000
01 w slupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosct latari do
12 m - przewod typue YKY 3x2,5 mm2=1324m
60{0.07.07 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 6 m szt 18,000
.01 (metoda wykonania udarewa) - grunt kat.l1l - uziom szpilkowy
fypu Galmar 17.2/6m kuty z tulejg uszczelnia- jaco-
611D.07.07 Badama i pomlary instalacji uziemiajgcej szt. 18,000
.01
62|0.07.07 Dostawa, montaz i stawianie slupéw odwietleniowych wraz z |kpl 2,000
01 wykonaniem i zasypaniem wykopu - slup stalowy
ocynkowany lub aluminiowy o wys. 8m - konstrukcja fa-
senma maantasuarsenes fined anein mendrbem b mianm o
631D.07.07 Dostawa, montaz i stawianie slupéw oswietleniowych wraz z | kpl 2,000
.01 wykonaniem i zasypaniem wykopu - stup stalowy
ocynkowany lub alumlmowy 0 Wys. 9m - konstrukcia ta-
641D.07.07 Montaz plzewodow do opraw oswietleniowych - wcigga- nie  |kpl.przew. 2,000
.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki prey wysokosci latart do
12 m - przewad typu YKY 3x2,5 mm2=26m
651D.07.07 [Dostawa, montaz i stawianie stupow oswietleniowych wraz z jkpl 10,000
.01 wykonaniem i zasypaniem wykopu - siup stalowy
66|D.07.07 Dostawa, montaz i stawianie stupow oswietleniowych wraz z {kpl 10,600
.01 wyKkonaniem i zasypaniem wykopu - stup stalowy
67|D.07.07 Montaz przewoedow do opraw oswietleniowych - weiaga- nie  |kpl.przew. 10,000
RiY w stupy, rury ostonowe | wysiggniki przy wysokosci latarn do
68|D.07.07 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugoscié m szt 7,000
.01 (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.[lf - uziom szpilkowy
69{D.07.07 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt. 7,000
.01
70|D.07.67 Dostawa i montaZ wysiggnikéw rurowych na stupie - wy- szi. 103,000
01 siegnik pojedynczy 1,5m/5 i 10 stopni
71(D.07.07 Dostawa | montaz wysiggnikow rurowych na stupie - wy- szt. 8,000
.01 siegnik pojedynczy 1,0m/5Sstopni
72{D.07.07 Dostawa | montaz wysiegnikdw rurowych na siupie - wy- szt 6,000
.01 siegnik podwsjny 1,5m/5 i 10stopni
73|0.07.07 Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na wysiegniku - szt 3,000
Ry oprawa oswietleniowa LED o mocy 140WV
74|D.07.07 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - szf. 75,000
.0 oprawa oswietleniowa LED ¢ mocy 106W
75|D.07.07 Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa szt 1,000
.01 oswietleniowa LED o mocy 106W
76|D.07.07 Mantaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - szt. 32,000
01 oprawa oswietleniowa LED o mocy 71W
771D.07.07 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - szf. 8,000
.01 oprawa oswietleniowa LED o mocy 54W
78|D.07.07 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiggniku - szt. 4,000
791D.07.07 Montaz tabliczek bezpiecznikowych z jednym bezpiecz- szit. 117.000
801D.07.07 Montaz tabliczek bezpiecznikowych z dwoma bezpiecz- szt. 6,000
.01 nikami




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH ETAP |

Lp. Nr spec Opis Jedn.obm llos¢
tech n.
Przebudowa sieci teletechnicznych - etap 1
1 Demontaze
110.01.0 Zdemontowanie stupow pojedynczych w terenie szt. 32,000
3.04b plaskim o kat. gruntu 1V
2|0.61.0 Zdemontowanie stupéw rozkracznych w terenie szt. 2,000
3.04b ptaskim o kat. gruntu IV - drewniane
3iD.01.0 Zdemontowanie stupbw rozkracznych w terenie szt. 1,000
3.04b piaskim o kat. gruntu iV - zelbetowe
4]0.01.0 Mechaniczna rozbiorka studni kablowych stud. 5,000
3.04a
5|D.01.0 Reczne wycigganie rur kanalizacji wtorne] w ofwor m 268,000
3.04a wolny
- rury 5r. 32 mm w zwojach {1 szt.)
5|D.01.0 Demontaz rurociagu kablowego z rur 2xHDPE 40/3,7 |km 0,208
3.04a
7(D.01.0 DemontaZ rurociggu kablowego z rur HDPE 40/3,7 km 0,208
3.04a
81D.01.0 Demontaz rurociggu kablowego z rur HDPE 40/3,7 -  |km 0,208
3.04a kaz- da nast.rura HDPE 40 mm w rurociagu
g{D.0t.0 Reczne wyciaganie rur kanalizacji wtérnej - mikrorurka|m 260,000
3.04a 12/8
10|D.01.0 Demontaz kanalizacji kablowej 2- otworowej m 193,000
3.04a
11({D.01.0 DemontaZ kanalizacjl kablowej 3- otworowej m 27,000
3.04a
12|D.0%.0 Demontaz ziermnych kabli teletechnicznych m 363,100
3.04a
13|D.01.0 Wyclaganie kabli teletechnicznych z kanalizacii m 351,000
3.04a kablowej
14(D.01.0 Demontaz zigczy przelotowych napowietrznych - 30 |ztgcz. 1,000
3.04b par
15|D.01.0 Demoentaz zigczy odgateZznych ziemnych - 70 par zigcz. 1,000
3.04b
4161D.01.0 3.04c| Demontaz slupkdw rozdzielczych zakopywanych - stu- [szt. 2,000
pek 10 parowy
171D.01.0 3.04c|Wycigganie kabli Swiattowod.do kanal.wiornej z rurz  1km 1,064
warstwa poslizg.z linka wciagarka mechan.z rejestrato-|
rem sily - kabel w odcinkach o di 2 km
181D.01.0 3.04c| Demontaz stelazy zapaséw kabli Swiatlowodowych w  |szt. 1,000
studni
191D.01.0 3.04c| Demontaz przetgcznicy swiattowodowe] szt. 1,000
Razem dzial: Demontaze
2 Roboty montazowe
20 D.01.0 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE |m 108,000
3.04a 110/6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie
otworéw 2.
21 D.01.0 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk{m 89,000
3.04a f110/6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie
otworow 2.
22 D.01.0 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE Jm 21,000
3.04a 110/6,3 o liczbhie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie

otwordw 3.




23 D.01.0 Zabezpieczenie projektowanego rurociggu rurami m 18,000
3.04a achronnymi typu HDPEp 110/6,3
24 D.01.0 Zabezpieczenie projektowanego rurcciagu rurami m 24,000
3.04a ochrennymi typu HDPEp 140/8,0
25 D.01.0 Budowa rurociagu kablowego 2xHDPE 406/3,7 km 0,123
3.04a
26 D.01.0 Budowa rurociggu kablowego na gigbokosci 1 m w wy-lkm 0,123
3.04a kopie wykonanym recznie w gruncie kat.IIE - rery w
zwo- jach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu
27 D.01.0 Budowa rurociggu kablowego na giebokosci 1 m w wy-{km 0,123
3.04a kopie wykonanym rgcznie w gruncie kat.llf - rury w
zwo- jach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu
28 D.01.0 Budowa rurociggu kablowego na giebokosci 1 m w wy-lkm 0,185
3.04a kopie wykonanym recznie w gruncie kat.Ilf - rury w
zwo- jach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociagu
29 D.01.0 Reczne wciaganie rur kanalizacji wtornej w otwor m 95,000
3.04a wolny - rury HDPE 40/3,7 mm w zwojach (1 szt.}
a0 D.01.0 Reczne weigganie rur kanalizacii wtdrnej w otwor m 297,000
3.04a wolny - rury HDPE 32/2,9 mm w zwojach (1 szt.)
31 D.01.0 Ukladanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8, w rowie m 123,000
3.04a kablowym wykonanym recznie w gruncie kat. IV -
kabe} lokalizacyj- ny
32 D.01.0 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |szt. 5,000
3.04a czych SKR -1 w gruncie kategorii IV. z rama i pokrywg
typu lekkiega
33 D.01.0 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |szt, 1,000
3.04a czych SKR -1 w gruncie kategorii IV. z rama i pokrywg
typu ciezkiego
34 D.01.0 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- {szt. 5,000
3.04a czych SKO-2g z ramg i pokryws typu lekkiego w
gruncie kategorii IV,
35 D.01.0 Montaz puszek hermetycznych w studniach szt 2,000
3.04a kablowych
36 D.01.0 Zabezpieczenie istniejace] kanalizacji 2 otworowe;j m 28,000
3.04a tawg zelbetowg ¢ wymiarach: szer.0,6m, dt. 28m, wys.
0,4m
37 D.01.0 Wykopy o $¢ianach pionowych przy odkeywaniu m3 16,800
3.04a odcinka- mi istnigjacych fundamentow o glebokosci
do 1.5 m w gruncie kat. IV
38 D.01.0 Prefabrykowane fupiny kanalowe zelbetowe szt, 28,000
3.04a (koszowe) dla rurociggow o $r. nominalnej 100-125
mm - tawa zel- betowa szer. 0,6m, wys. 0,4m na
diugosci 28m
39 D.01.0 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem m3 16,800
3.04a zie- mi na odleglosc do 3 m i ubiciem warstwami co
15 em w gruncie kat. IV
40 D.01.0 3.04c|Montaz stupkdw rozdzielczych zakopywanych - stupek [szt. 1,000
10 parowy
41 D.01.0 3.04ciMontaz stelazy zapasdw kabli swiattowodowych w szt 4,000
studni
-8Z-2
42 D.01.0 3.04c|Montaz stelazy zapasow kabli swiattowodowych w szt 1,000
studni
-8Z-2-3
43 D.01.0 3.04c|Dostawa i montaz przelgcznicy swiattowodowej 72J - ikpl 1,000
montaz w istniejgcej szafie dystrybucyinej
44 [.01.0 3.04c|Montaz przelgczaic swiattowodowych/ 1 facznik szt. 1,000
centr.lub patchcord
45 D.01.0 3.04c|Montaz przelacznic swiattowodowych/ kazdy szt. 71,000

nast.fgcznik centr.lub patchcord




46 D.01.0 3.04c|Reczne weigganie wigzek prefabrykowanych m 14,000
mikrorurek cienkosciennych w rurze HDPE40 do
kanalizacfi pierwot- nej -mikrowigzka 7x10
47 D.01.0 3.04c|Wciaganie wigzki mikrorur 12/8 do rurociggu 40 mm  |km 0,260
me- todg pneumatyczng
48 D.01.0 3.04c|{Montaz zigczki prostej mikrorurek 10 mm szt 1,000
49 D.01.0 3.04c|Montaz ztgczki prostej mikrorurek 12 mm szt 2,000
50 D.01.0 3.04c{Wcigganie mikrokabla $wiattowodowego 72J do km 0,474
mikrorur metodg pneumatyczng
51 D.C1.0 Weigganie rgczne kabla typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 99,000
3.04a
52 D.01.0 Wecigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5 m 24,000
3.04a
53 £.01.0 Wocigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,5 m 194,000
3.04a
54 £.01.0 Wecigganie reczne kabla typu XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 196,000
3.04a
55 D.01.0 Wecigganie rgezne kabla typu XzZTKMXpw 35x4x0,5 m 21,000
3.04a
56 .01.0 Woeigganie reczne kabla typu XeTKMXpw 50x4x0,5 m 295,000
3.04a
57 D.01.0 Weigganie reczne kabla typu RPX 2x0,9 m 93,000
3.04a
58 D.01.0 Uktadanie kabii przez wcigganie do rur oslonowych m 7,000
3.04a typu RHDPE-UV 32/3,0 mocowanych na stupach
betonowych
59 D.0t.0 Montaz zigczy przelotowych na kablu o licznie par row-|kpl 3,000
3.04a nej 2 - Zzigcze matoparowe
60 D.01.0 Montaz zlgczy przelotowych na kablu o liczbie par réw-|ztgcz. 3,060
3.04a nej 2
61 D.1.0 Pomiary kencowe pradem stalym kabla o 2 parach - |cde. 3,000
3.04a eks- trapolacja
62 D.01.0 Pomiary ttumienncsci skutecznej przy jednej czestotli- |ode. 3,000
3.04a wosci kabla o 2 parach - ekstrapeolacja
63 D.01.0 Pomiary umiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej odc. 3,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 2 parach -
ekstrapolacja
64 D.01.0 Montaz ztgczy przelotowych na kablu o licznie par row-kpl 1,000
3.04a nej 10
65 £.01.0 Montaz zigczy przelot.kabli wypeln. typu kanalowego |zigez. 1,000
3.04a utozonych w ziemi z zast. modul.tgcznikow 2yt i
termokuy- czliwych oston wzmocnienych na kablu o 10
parach
86 D.01.0 Pamiary koficowe pradem stalym kabla o 10 parach  |eodec. 2,000
3.04a
67 D.01.0 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czgstotli- |ode. 2,006
3.04a wosci kabla o 10 parach
68 D.01.0 Pomiary tumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowe] odc. 2,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 10 parach
318 D.01.0 Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie par row- kpl 1,000
3.04a nej 20
70 D.01.0 Montaz ztgczy przelotowych na kablu o liczbie par réw-|zigcz. 1,000
3.04a nej 20
71 D.0t1.0 Pomiary keficowe pradem stalym kabla ¢ 20 parach  {odc. 1,000
3.04a
72 D.01.0 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- [odc. 1,000
3.04a woséci kabla o 20 parach
73 D.01.0 Pomiary ftumiennosci 2blizno- i zdalnoprzenikowej odc. 1,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 20 parach
74 D.01.0 Montaz ztgczy przelotowych na kablu o liczbie par row-|kpl 1,000
3.04a nej 30
75 D.01.0 Montaz zlgczy przelotowych na kablu o liczbie par row-| ztgcz. 1,000
3.04a nej 30




76 D.01.0 RPomiary koncowe prgdem stalym kabla o 30 parach |odc. 1,000
3.04a
77 D.01.0 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- | odc. 1,000
3.04a wosci kabla o 30 parach
78 D.01.0 Pomiary Humiennosci zblizno- | zdalnoprzenikowej adc. 1,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 30 parach
79 D.0t.0 Montaz zlgczy odgaleZnych na kablu o liczbie par kpt 1,000
3.04a rownej 30
80 D.01.0 Meontaz ztgczy odgat.kabli wypet.w kanal.kabl.z zigez. 1,000
3.04a zastos.pojed.jgcznikow zyt | termokurczliwych oston
wzmeoch. - zigcze 2 1 kablem adgateznym na kabiu o
30 parach
81 D.01.0 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 30 parach  |odc. 1,000
3.04a
82 D.01.0 FPomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- Jodc. 1,000
3.04a wosci kabla o 30 parach
83 D.01.0 Pomiary tiumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej odc. 1,000
3.04a przy jednej czestotiiwoscl kabla o 30 parach
84 D.01.0 Montaz zlgczy przelotowych na kablu o liczbie par row-{kpl 4,000
3.04a nej 5¢
85 D.01.0 Montaz 2igczy przelotowych na kablu o liczbie par réw- ziacz. 4,000
3.04a nej 50
86 D.01.0 Pomiary kofcowe pradem stalym kabla o 50 parach  |odc. 2,000
3.04a
87 D.01.0 Pomiary tlumiennosct skutecznej pray jednej czestotli- {odc. 2,000
3.04a wosci kabla o 50 parach
88 D.01.0 Pomiary tumiennosci zblizno- | zdalnoprzenikowe] odge. 2,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 50 parach
89 D.01.0 Montaz zigczy rozgateznych na kablu o liczbie par réw-kpl 1,000
3.04a nej 70
a0 D.01.0 Montaz ztgczy odgat.kabli wypet.w kanal.kabl.z zigez. 1,000
3.04a zastos.moduttacznikdw zyt i termokurczliwych oslon
wzmoch. - zlacze z 1 kablem odgaleznym na kabiu o
70 parach
H D.01.0 Pomiary koficowe prgdem staiym kabla o 50 parach  |odc. 1,000
3.04a
g2 D.01.0 Pomiary thumiennosci skutecznej przy jednej czgstofli- lode. 1,000
3,04a wosci kabla o 50 parach
93 D.01.0 Pomiary ttumiennosci zblizno- | zdalnoprzenikowej odc. 1,000
3.04a przy jedne] czestotliwosci kabla o 50 parach
94 D.01.0 Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie par row- kpl 10,000
3.04a nej 100
g5 D.01.0 Meontaz zlgczy przelotowych na kablu o liczbie par row-{zlgez. 10,000
3.04a nej 100
96 D.01.0 Montaz zlgczy przelot.kabli wypeln. typu kanalowego |zlgez. 10,000
3.04a utozonych w ziemi z zast. modut.igeznikéw Zyt i
termokur- czliwych aston wzmocnionych na kablu o
100 parach
97 D.01.0 Pomiary koficowe pradem stalym kabla o 100 parach |odc. 5,000
3.04a
08 D.01.0 Pomiary tumiennosci skutecznej przy jednej czgstotli- |odc. 5,000
3.04a wosci kabla o 100 parach
99 D.01.0 FPomiary thumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej odc. 5,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach
100 D.01.0 Zabezpieczenie isthiejgcych kabli teletechnicznych m 73,000
3.04a rura- mi dwudzielnymi typu HDPE-D 110
101 0.01.0 Reczne kopanie rowow dla kabli o glgbokoscido 0.8 |m 75,000
3.04a m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
102 0.01.0 Zabezpleczenie istniejacych kabli teletechnicznych m 73,000
3.04a rura- mi ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE-D

110/6,3




103 D.01.0 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gigbokosci do {m 75,000
3.04a 0.8 miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

104 D.0t.0 Zabezpieczenie istniejacej mikrokanalizacji rurami m 27,000
3.04a dwu- dzielnymi typu HDPE-D 110

105 D.01.0 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokodcide 0.8 |m 30,000
3.04a miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

106 0.01.0 Zabezpieczenie istniejacej mikrokanalizacji rurami m 27,000
3.04a ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE-D 110/6,3

107 D.01.0 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gigbokosci do jm 30,000
3.04a 0.8 miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

108 D.01.0 Zabezpieczenie istniejgce] mikrokanalizacji rurami m 25,000
3.04a dwu- dzielnymi typu HDPE-D 160

109 D.01.0 Reczne kepanie rowdw dla kabli o glebokesci do 0.8 |m 25,000
3.04a m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

110 D.01.0 Zabezpieczenie istnieigcej mikrokanalizacji rurami m 22,000
3.04a ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE-D 160

111 D.01.0 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokosci do |m 25,000
3.04a 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. [V

112 D.01.0 Zabezpieczenie istniejgcef mikrokanalizacji rurami m 38,000
3.04a dwu- dzielnymi typu HDPE-D 58

i13 D.01.0 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 {m 40,000
3.04a m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |V

114 0.01.0 Zabezpieczenie istniejgce] mikrokanalizacji rurami m 38,000
3.04a ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE-D 58

115 D.01.0 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do (m 40,000
3.04a 0.8 miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

116 0.01.0 Bezprzerwowe przetoZenie rurockggu kablowego wraz im 136,000
3.04a z kablem poza obszar kolizji

117 0.01.0 Odkopanie | wyciggnigcie rurociggu kablowego wraz z |m 136,000
3.04a kablem

118 D.01.0 Wykonanie wykopu wraz z ulozeniem istniejgcege m 136,000
3.04a ruro- ciggu kabowego i zasypaniem wykopu

119 D.0t.0 Bezprzerwowe przetozenie kabla ziemnego poza m 85,000
3.04a obszar kolizji

120 D.01.0 Odkopanie istnieigcego rurociagu kablowego i pogteb-|m 261,000
3.04a nienie wykopu do normatywnej glebokosci

121 D.01.0 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych szt 33,000
3.04b drewnianych o diugesci 7 m

122 D.01.0 Montaz i ustawienie stupow blizniaczych drewnianych {szt. 2,000
3.04b @ diugosci 7m

123 D.01.0 Regulacja slupdw zelbetowych pojedynczych stup. 1,000
3.04b

124 D.01.0 Montaz zigczy przelotowych kabli wypetnionych samo-|kpl 1,000
3.04b nosnych o 30 parach z zastosowaniem pojedynczych

fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmaocnionych

125 D.01.0 Montaz zigczy przelotowych kabli wypeinionych samo-|zlgcz. 1,000

3.04b nognych o 30 parach z zastosowaniem pojedynczych
fgcznikow Zyt i termokurczliwych oslon wzmocnionych

126 D.01.0 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 30 parach  fodc. 1,000
3.04b

127 D.01.0 Pomiary tiumiennoséci skuteczne] przy jednej czgstotli- |ode. 1,000
3.04b wosci kabla o 30 parach

128 D.01.0 Pomiary Humiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowe] adc. 1,000
3.04b przy jednej czestotliwosci kabla o 30 parach




i20 D.01.0 3.04c|Wcigganie kabli $wiatlowod.do kanalwtornejzrurz  [km 0,346
war- stwa poslizg.z linka weiagarka mechan.z
rejestratorem sily - kabel w odcinkach o dt. 2 km -
kabel swiattowodo- wy typu XOTKtd 64

130 D.01.0 3.04c)Wcigganie kabli Swiattowod.do kanalwtérnejzrurz  tkm 0,454
war- stwa poslizg.z linkg weiagarkg mechan.z
rejestratorem sily - kabel w odcinkach o di. 2 km -
kabel swiatiocwodo- wy typu XOTKid 48J

131 D.01.0 3.04c|Przebudowa istniejgcego kabla swiattowodwego napo-|km 0,060
wietrznego 4.
132 D.01.0 3.04ci Otwarcie muf zigczowych przelotowych termokurczli-  jzigcz. 2,000

wych zamknigtych na stale kabli $wiatiowodowych w
ka- nalizacji kablowej

133 D.01.0 3.04¢c|Wycigganie | weigganie kabli swiattowod.do km 0,030
kanal.wtdr- nej z rur z warstwy poslizg.z linkg
wciagarka mechan.z rejestratorem sily - kabel w
odcinkach o df. 2 km - istn. kabel Swiattowodowy 4.J

134 0.01.0 3.04¢|Przewieszenie istniejacego kabla swiatiowodowego naim 30,000
powietrznego 4J z istn. stupa na proj. stup

135 D.01.0 3.04c|Zamkniecie na state muf zigczowych przelotowych ter-|ztacz. 2,000
mokurczliwych kabli swiatlowodowych w kanalizacji
kab- lowej

136 B.01.0 3.04c|Przebudowa istniejgcego kabla swiattowodwego napo-|km 2,834
wietrznego 72J

137 D.01.0 3.04¢| Otwarcie muf zigczowych przelotowych termokurezli- zigez. 3,000

wych zamknigtych na state kabli swiattowadowych w
ka- nalizacji kahlowe]

138 D.01.0 3.04c|Wycigganie i wcigganie kabli swiattowod.do km 2,834
kanal.wtér- nej z rur z warstwa poslizg.z linkg
wciagarkg mechan.z rejestratorem sily - kabel w
odcinkach o di. 2 km - istn. kabel swiattowadowy 72J

139 D.01.0 3.04cjZamkniecie na state muf zigczowych przelotowych ter-|zigcz. 3,000
mokurczliwych kabli swiattowodowych w kanalizacji
kab- lowej

140 D.01.0 3.04¢|Montaz zlgcz przelotowych na kablach kpl 1,000
swiatlowodowych 72.J

141 D.01.0 3.04c|Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiatiowodo- |zigcz. 1,000

wych tubowych wozonych w kanalizacji kablowej
/mufa termokurczliwa /1 spajany swiatlow.

142 D.01.0 3.04c|Montaz zigczy przelotowych na kablach swiattowodo- |zigez. 71,000
wych tubowych ulozonych w kanalizacii kablowej
Imufa termekurcziiwa /kazdy nast.spajany Swiattow.

143 D.01.0 3.04c| Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych na  |ode. 1.000
beb- nach z kabla {1 zmierz. swiatlow.)

144 D.01.0 3.04c|{ Pomiary reflektornetryczne linii swiattowodowych na  |odc. 71,000
beb- nach z kabla (kazdy nast.zmierz.Swiattow.)

145 D.01.0 3.04c|Pomiary indywidualne tumiennosci optycznej linii odc. 1,000
swiat- towodowych metodg transmisying /1 zmierzony
Swiatiow.

146 D.01.0 3.04¢c| Pomiary indywidualne Bumiennasci opiycznej linii ode. 71,000

Swiat- towodowych metodg transmisyjng /kazdy
nast.zmierzony swiattow.
147 D.01.0 3.04c| Pomiary indywidualne Humiennosci odbicia zakoncz. 1,000

wstecznego (reflektancji) zigczek swiattowodowych /1
zmierzony swiattow.




148

D.01.0 3.04c

Pomiary indywidualne ttumiennosci odbicia
wstecznago {reflektancji) zigczek swiatiowodowych
fkazdy nast.zmie- rzony Swiattow.

zakoncz.

71,000

149

D.01.0 3.04c

Pomiary wspotczynnika dyspersji chromatycznej
Swiatto- wodow / 1 zmierz.swiatlowdd

adc.

1,000

150

D.01.0 3.04c

Pomiary wspolczynnika dyspersji chromatycznej
swiatio- wodow / kazdy nast.zmierz.$wiatlowod

odc.

71,000

151

D.01.0 3.04¢

Montaz zigcz przelotowych na kablach
swiatlowodowych 48J

kpl

2,000

162

D.01.0 3.04¢

Montaz zigczy przelotowych na kablach $wiatiowodo-
wych tubawych ulozonych w kanalizacji kablowej
/mufa termokurczliwa /1 spajany $wiatiow.

zljcz,

2,000

153

D£.01.0 3.04¢

Montaz zigczy przelotowych na kablach swiattowodo-
wych fubowych wlozonych w kanalizaciji kablowe]
/mufa termokurczliwa /kazdy nast.spajany swiattow.

ziacz.

94,000

154

D.01.0 3.04¢

Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych na
beb- nach z kabla (1 zmierz.séwiatlow.}

odc.

1,000

155

D.01.0 3.04¢

Pomiary reflektometryczne linii s$wiatlowodowych na
beb- nach z kabla (kazdy nast.zmierz $wiatiow.)

odc.

47,000

156

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne tlumiennosci eptyczneg] linii
$wiat- lowodowych metoda transmisyjng /1 zmierzony
sSwiatiow.

odc.

1,000

157

D.01.0 3.04¢c

Pomiary indywidualne tiumiennosci optycznej linii
$wiat- towodowych metodg transmisyjng /kazdy
nast.zmierzony swiatiow.

odc.

47,000

158

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne tiumiennosci odbicia
wstecznego (reflektancii) ziaczek swiattowodowych /1
zmierzany swiatiow.

zakoncz.

1,000

159

0.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne tturniennosci odbicia
wstecznego (reflektancji) zlgczek swiatfowodawych
/kazdy nast.zmie- rzony Swiatiow.

zakohicz.

47,000

160

D.01.03.04c

Pomiary wspdtczynnika dyspersji chromatycznej
swiatlo- wodow / 1 zmierz.Swiattfowdd

odc.

1,000

161

D.01.03.04c

Pomiary wspélczynnika dyspersji chromaiycznej
Swiatto- wodow / kazdy nast.zmierz.swiatlowad

odc.

47,000

162

D.01.0 3.04¢

Montaz zigcz przelotowych na kablach
$wiatiowodowych 6J

kpl

2,000

163

D.01.0 3.04c

Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodo-
wych tubowych ulozonych w kanalizacji kablowej
/mufa termokurczliwa /1 spajany Swiatlow.

2igcz.

2,000

164

D.01.0 3.04c

Montaz zigczy przelotowych na kablach $wiattowodo-
wych tubowych utozonych w kanalizacji kablowej
fmufa termokurczliwa fkazdy nast.spajany swiatiow.

zlgez,

10,600

165

D.01.03.04c

Pomiary refiektometryczne linii swiattowodowych na
beb- nach z kabla {1 zmierz.swiattow.)

odc.

1,000

166

D.01.0 3.04¢

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych na
bel- nach z kabla (kazdy nast.zmierz. Swiattow.)

odc.

5,000

167

D.01.0 3.04c

Pomiary indywidualne tumiennosci optycznej linii
Swiat- towodowych metodg transmisyjng /1 zmierzony
Swiattow.

odc.

1,000

168

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii
swiat- lowodowych metodg transmisyjng /kazdy
nast.zmierzony swiatiow.

odc.

5,000

169

£.01.0 3.04c

Pomiary indywidualne Humiennosci odbicia
wstecznego (reflektancii) zigczek swiattowodowych /1

zmierzony swiatlow.

zakonhez,

1,000




170 D.01.0 3.04c|Pomiary indywidualne tumiennesci odbicia zakoncz. 5,000
wstecznego (reflektancii) zigczek swiatiowodowych
/kakdy nast.zmie- rzony $wiatiow,

171 D.01.0 3.04c{Pomiary wspolczynnika dyspersji chromatycznej adc. 1,000
$wiatto- woddw / 1 zmierz.swiattowdd
172 D.01.0 3.04c|Pomiary wspétczynnika dyspersji chromatycznej odc. 5,000
Swiatlo- woddw / kazdy nast.zmierz.swiatlowod
173 b.01.0 Przewieszenie istniejgcych kabli napowietrznych tele- {km 2,735
3.04b technicznych
174 D.01.0 Przewieszenie istniefgcych kabli swiattowodowych m 256,000

3.04b napo- wietrznych na podbudowie stupowei




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ETAP |

Lp. Nr spec Opis Jedn.ob lose
. m.
tech n.
Przebudowa sieci teletechnicznych - etap 1
1 Demontaze
1|D.01.03.04b  [Zdemontowanie stupow pojedynczych w terenie plaskim o kat. gruntu IV |szt. 32,000
2(D.01.03.04b  1Zdemontowanie stupdw rozkracznych w terenie ptaskim o kat. gruntu IV - jszt. 2,000
drewniane
31D.01.03.04b  |Zdemontowanie slupdw rozkracznych w terenie plaskim o kat. gruntu IV - |szt. 1,000
zelbetowe
4|D.01.03.04a |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych stud. 5,000
5{D.01.0 3.04a |Reczne wycigganie rur kanalizacii widrnej w otwor wolny m 268,000
- rury $r. 32 mm w zwojach (1 szt.)
£i{D.01.0 3.04a |Demontaz rurociggu kablowego z rur 2xHDPE 40/3,7 krm 0,208
71D.01.0 3.04a |Demontaz rurociggu kablowego z rur HDPE 40/3,7 km 0,208
8iD.01.03.04a |Demontaz rurcciggu kablowego z rur HDPE 40/3,7 - kaz- da nast.rura km 0,208
HDPE 40 mm w rurociagu
g|D.01.0 3.04a |Rgczne wycigganie rur kanalizacji wtdrnej - mikrorurka 12/8 m 260,000
10(|D.01.0 3.04a |Demontaz kanalizacji kablowej 2- otworowej m 163,000
11|D.01.03.04a |Demontaz kanalizacii kablowe] 3- otworowej m 27,000
12iD.01.0 3.04a |Demontaz ziemnych kabli teletechnicznych m 363,100
131D.01.0 3.04a |Wycigganie kabii teletechnicznych z kanalizacji kablowej m 351,000
14(D.01.0 3.04b  |Demontaz zigczy przelotowych napowietrznych - 30 par zigez 1,000
15|D.01.0 3.04b  |Demontaz zigczy odgateznych ziemnych - 70 par zigcz 1,000
16|0.01.03.04c  |DemontaZ stupkéw rozdzielczych zakopywanych - stu- pek 10 parowy szt. 2,000
17|D.01.03.04c  |Wycigganie kabli swiatlowod.do kanal.wtornej z rur z warstwg poslizg.z km 1,064
linkg wciagarkg mechan.z rejestrato- rem sily - kabel w edcinkach o dt. 2
Km
18|D.01.0 3.04c  |Demontaz stelazy zapasow kabli swiatlowodowych w studni szt 1,000
19|D.01.0 3.04c  {Demontaz przeigcznicy swiatiowodowej szt, 1,600

Razem dziasl: Pemontaze




Roboty montazowe

20 |D.01.03.04a |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3 o liczbie m 108,000
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2.

21 |D.01.03.04a |[Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk-f 110/6,3 o liczbie  |m 89,000
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2.

22 |D.01.03.04a |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 110/8,3 o liczbie m 21,000
warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otwordw 3.

23 |D.01.03.04a |Zabezpieczenie projektowanego rurociggu rurami ochronnymi typu HDPEp [m 18,000
110/6,3

24 |D.01.03.04a |Zabezpieczenie projektowanego ruraciggu rurami echronnymi fypu HDPEp [m 24,000
140/8,0

25 [D.01.03.04a |Budowa rurociggu kablowego 2xHDPE 40/3,7 km 0.123

26 |D.01.03.04a [Budowa rurociggu kablowego na giebokosci 1 m w wy- kopie wykonanym  |km 0,123
rgcznie w gruncie kat il - rury w zwo- jach - 1 rura HDPE 40 mm w
ruraciggu

27 |D.01.0 3.04a ]Budowa rurociagu kablowego na glebokosci 1 m w wy- kopie wykonanym jkm 0,123
recznie w gruncie kat.Ill - ury w zwo- jach - kazda nast.sura HDPE 40 mm
W rureciagu

28 |D.01.03.04a (Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1 m w wy- kopie wykonanym  |km 0,185
recznie w gruncie kat.lll - rury w zwo- jach - 1 rura HDPE 40 mm w
furociggu

29 |D.01.03.04a {Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury HDPE 40/3,7fm 95,000
mm w zwojach (1 $z8)

30 [DP.01.03.04a |Reczne weigganie rur kanalizacji wtdrne] w otwor wolny - rury HDPE 32/2,8|m 297,000
mim w zwojach {1 szt.)

31 |D.01.03.04a [Ukiadanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8, w rowie kablowym wykonanym m 123,000
recznie w gruncie kat. IV - kabel [okalizacyj- ny

32 |D.01.03.04a |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- czych SKR -1 w szt. 5,000
gruncie kategorii IV. z rama i pokrywa typu lekkiego

33 |D.01.03.04a |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- czych SKR -1 w szt 1,000
gruncie kategorit IV, z rama i pokrywa typu cigzkiego

34 |D.01.03.04a |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- czych SKO-2g z szt. 5,000
ramag i pokrywa fypu lekkiego w gruncie kategorii [V,

35 |D.01.03.04a |Montaz puszek hermetycznych w studniach kablowych szt 2,000

36 |{D.01.03.04a |Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji 2 otworowej lawg Zelbetowg o m 28,000
wymiarach: szer.0,6m, dt. 28m, wys. 0,4m

37 |D.01.03.04a |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinka- mi istniejacych 1,3 16,800
fundamentdw o gigbokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV

38 [D.01.03.04a Prefabrykowane tupiny kanalowe Zelbetowe (koszowe) dla rurociggéw o Sr. [szt. 28,000
nominalnei 100-125 mm - fawa zel- betowa szer. 0,6m, wys. 0,4m na
diugosci 28m

39 iD.01.03.04a |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem zie- mi na adleglosé do |3 16,800
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie Kat. IV

40 |[D.01.03.04c [Montaz siupkdw rozdzielczych zakopywanych - stupek 10 parowy szt. 1,000

41 [D.01.03.04c |[Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt. 4,000
-8Z-2

42 |D.01.03.04c |Montaz stelazy zapasow kabli swiatfowodowych w studni szi. 1,000
- 82Z-2-3

43 |D.01.03.04c |Dostawa i montaz przetacznicy $wiatlowodowe]j 72J - montaz w istniejacej |kpl 1,000
szafie dystrybucyinej

44 1{D.01.03.04c {Montaz przelgcznic swiattowodowych/ 1 fgcznik centr.lub patchcord szt. 1,000

45 |D.01.03.04c |Montaz przetgcznic Swiattowodowych/ kazdy nasttgeznik centr.lub szt. 71,000
patchcord

46 |D.01.0 3.04c |Reczne wciaganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek cienkosciennych |m 14,000
w rurze HDPE40 do kanalizacji pierwot- nej -mikrowigzka 7x10

47 {D.01.03.04c |Wciaganie wigzki mikrorur 12/8 do rurociggu 40 mm me- todg km 0,260
pneumatyczna

48 |[D.01.03.04c |Montaz ztgczki prostej mikrorurek 10 mm szt 1,000

49 |D.01.03.04c |Montaz ztaczki prostej mikrorurek 12 mm szt 2,000

50 |P.01.03.04c (Wcigganie mikrokabla swiattowodowego 72J do mikrorur metodg km 0,474
prneumatyczng

51 |D.01.03.04a |Wciaganie reczne Kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,56 m 99,000

52 |D.01.0 3.04a |Woigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5 m 24,000




53 1D.01.03.04a |Wocigganie reczne Kabla typu XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 194,000

54 |D.01.03.04a |Wcigganie reczne kabla typu XeTKMXpw 25x4x0,5 m 196,000

55 |D.01.03.04a [Wocigganie reczne kabla typu XeTKMXpw 35x4x0,5 m 21,000

56 |D.01.03.04a |Weciaganie reczne kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,5 m 285,000

57 |D.01.03.04a {Wcigganie reczne kabla typu RPX 2x0,9 m 93,000

A8 |D.01.03.04a [Ukladanie kabli przez weigganie do rur ostonowych typu RHDPE-UV m 7,000
32/3,0 mocowanych na stupach betonowych

59 |D.01.03.04a |Montaz zigczy przelotowych na kablu o licznie par row- nej 2 - zigcze kpl 3,000
matoparowe

60 |D.01.03.04a |Montaz zlgczy przelotowych na kablu ¢ liczbie par row- nej 2 zlgez. 3,000

61 [D.01.03.04a {Pomiary kofcowe pradem stalym kabla o 2 parach - eks- trapolacja odc. 3,000

g2 |D.01.03.04a |Pomiary lumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- wosci kabla o 2 ode. 3,000
parach - ekstrapolacja

83 (D.01.03.04a |[Pomiary umiennosci zblizno- i zdainoprzenikowej przy jednej odc. 3,000
czestotliwosci kabla o 2 parach - ekstrapolacia

84 |D.01.03.04a |Montaz zigczy przelotowych na kablu o licznie par row- nej 10 kpl 1,600

65 |D.01.03.04a iMontaz zigczy przelot.kabli wypeln. typu kanalowego uloZonych w ziemiz |zigez. 1,000
zast.moduldgeznikdw zyt i termokur- czliwych oston wzmecnionych na
kablu o 10 parach

66 |D.01.03.0da |Pemiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odc. 2,000

67 |D.01.03.04a [Pomiary tumiennosci skutecznej przy jedne] czestotli- wosci kabla o 10 ade. 2,000
parach

68 |D.01.03.04a {Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowe]j przy jednej ode. 2,000
czestotliwosci kabla o 10 parach

69 |D.01.03.04a |Montaz zigczy przelotowych na kablu o liczbie par row- nej 20 kpl 1,000

70 |D.01.03.04a [Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie par réw- nej 20 ztacz. 1,000

71 |D.01.03.04a |Pomiary kenicowe pradem stalym kabla o 20 parach odc. 1,000

72 |D.01.03.04a |Porniary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- wosci kabla o 20 odc. 1,000
parach

75 1D.01.03.04a |Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej odc. 1,000
czestotliwosci kabla o 20 parach

74 |D.01.03.04a |Montaz zlgczy przelatowych na kablu o liczbie par row- nej 30 kpl 1,000

75 |[D.01.03.04a [Montaz zlgczy przelotowych na kablu o liczbie par réw- nej 30 zlgez. 1,000

76 [D.01.03.04a |Pomiary koficowe pradem statym kabla o 30 parach ode, 1,000

77 |P.01.03.04a |[Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czgstotli- wosci kabla o 30 ode. 1,600
parach

78 |D.01.03.04a |Pomiary Humiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej odc. 1,006
czesiotliwosci kabla o 30 parach

79 |D.01.03.04a |Montaz zigczy odgaleznych na kablu o liczbie par rownej 30 kpl 1,000

80 ID.01.03.04a |Montaz zigczy odgal.kabli wypet.w kanal.kabl.z zastos.pojed.fgcznikow zyt |zigcz. 1,000
i termokurczliwych osion wzmocn. - zlgcze z 1 kablem odgaleznym na
kablu o 30 parach

81 |D.01.03.04a |Pomiary koncowe pradem stalym kabla o 30 parach odc. 1,000

82 |D.01.03.04a |Pomiary iumiennosci skutecznej przy jedne]j czestotll- wosci kabla o 30 odc. 1,000
parach

83 |D.01.03.04a |Pomiary tfumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej adc. 1,000
czestotliwosci kabla o 30 parach

84 |[D.01.03.04a |Montaz ztgczy przelotowych na kablu o liczbie par row- nej 50 kpl 4,000

85 |D.01.03.04a [Montaz zigczy przelotowych na kablu o liczbie par row- nej 50 zlgez, 4,000

85 {D.01.03.04a {Pomiary koficowe prgdem statym kabla o 50 parach ode. 2,000

87 |P.01.03.04a |Pomiary tiumiennosci skutecznej przy jednej czgstotli- wosci kabla o 50 odc. 2,000
parach

88 |D.01.03.04a |Pomiary umiennosci zblizno- i zdainoprzenikowe] przy jednegj odc. 2,000
czestotliwosci kabla o 50 parach

89 |D.01.03.04a |Montaz zigczy rozgaleznych na kablu o liczbie par row- nej 70 kpl 1,000

g0 |D.01.03.042 |Montaz zlgczy odgat.kabli wypel.w kanal kabl.z zastos.modut.tgcznikdw zyt (ztgez. 1,000
i termokurczliwych oston wzmocn. - zigeze z 1 kablem odgalgznym na
kablu o 70 parach

01 |D.01.03.04a [Pomiary konicowe pradem stalym kabla o 50 parach ode. 1,000

g2 [D.01.03.04a jPomiary thumiennoscl skuteczne] przy jednej czestotii- wosci kabla o 50 ode. 1,000
parach

93 |D.01.03.04a |Pomdary tiumiennosci zblizno- i zdainoprzenikowej przy jednej odc. 1,000
czestotiiwosci kabla o 50 parach

Q4 |D.01.03.04a |[Montaz zlaczy przelotowych na kablu o liczbie par réw- nej 100 kpl 10,000




g5 |D.01.03.04a |Montaz zigczy przelotowych na kablu o fczbie par réw- nej 100 zlgez. 10,000

o5 {D.01.03.04a |Montaz ztgczy przefot.kabli wypelin. typu kanafowego utozonych w ziemi z | zigcz. 10,000
zast.modut.tgcznikow 2yl i termokur- czliwych oston wzmocnionych na
kabiu o 100 parach

97 iD.01.03.04a |Pomiary koncowe pragdem stalym kabla o 100 parach odc. 5,000

g8 (D.01.03.04a |Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- wosci kabla o 100 |odc. 5,000
parach

99 |D.01.03.04a |Pomiary tumiennoscl zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jedne] ade. 5,000
czestotliwosci kabla o 100 parach

100 |D.01.03.04a |Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych rura- mi dwudzielnymi  [m 73,000
typu HDPE-D 110

101 [D.01.0 3.04a |Rgczne kopanie rowow dla kabli o glebokoscido 0.8 m i szer. dna do 0.4 |m 75,000
m w gruncie kat. IV

102 |D.01.0 3.04a |Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rura- mi ochroanymi m 73,000
dwudzielnymi typu HDPE-D 110/6,3

103 |D.01.03.04a |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gigbokosci do m 75,000
0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |V

104 |D.01.03.04a {Zabezpieczenie istniejgce] mikrokanalizacji rurami dwu- dzielnymi typu m 27,000
HDPE-D 110

105 |D.01.0 3.04a |Reczne kopanie rowow dia kabli o glebokoscido 0.8 m i szer. dnada 0.4 im 30,000
m w gruncie kat. IV

106 |D.01.0 3.04a | Zabezpieczenie istniejacej mikrokanalizaci rurami ochronnymi m 27,000
dwudzielnymi typu HDPE-D 110/6,3

107 |D.01.0 3.04a {Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o giebokosci do m 30,000
0.8 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat, IV

108 |D.01.03.04a |Zabezpieczenie istniejacej mikrokanalizacji rurami dwu- dzielnymi typu m 25,000
HDPE-D 160

109 |D.01.0 3.04a |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 mi szer. dnado 0.4 |m 25,000
m w gruncie kat. [V

110 |D.01.0 3.04a |Zabezpieczenie istniejgcej mikrokanalizacji rurami ochronnymi m 22,000
dwudzielnymi typu HDPE-D 160

111 |D.01.0 3.04a |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do m 25,000
0.8 miszer, dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

142 jD.01.0 3.04a |Zabezpieczenie istniejgcej mikrokanalizacji rurami dwu- dzielnymi typu m 38,000
HDPE-D 58

1143 |D.01.03.04a |Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokoscido 0.8 miszer. dnado 0.4 |m 40,000
m w gruncie kat. 1V

114 |D.01.0 3.04a | Zabezpieczenie istniejgcej mikrokanalizacji rurami ochronnymi m 38,000
dwudzielnymi typu HDPE-D 58

115 |D.01.0 3.04a |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokosci do m 40,000
0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

116 |D.01.0 3.04a |Bezprzerwowe przelozenie rurociggu kablowego wraz z kablem poza m 136,000
obszar kolizji

117 |D.01.03.04a |Cdkopanie i wyciggnigcie rurociagu kablowego wraz z kablem m 136,000

118 |D.01.03.04a |Wykonanie wykopu wraz z utozeniem isthiejacego ruro- ciggu kabowego i jm 136,000
zasypaniem wykopu

119 |D.01.0 3.04a |Bezprzerwowe przefozenie kabla ziemnego poza obszar kolizji m 85,000

4120 |D.01.0 3.04a | Odkopanie istnigjgcego rurociagu kablowege i pogteb- nienie wykopudo  jm 261,000
normatywnej gigbokosci

121 1D.01.0 3.04b  |Montaz i ustawienie slupow pojedynczych drewnianych o diugosci 7 m szi. 33,000

122 |D.01.0 3.04b  |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych drewnianych o dlugosci 7m szt, 2,000

123 iD.01.0 3.04b  |Regulacja stupéw zelbetowych pojedynczych shup. 1,000

124 1D.01.0 3.04b  |Montaz zigczy przelotowych Kabli wypetnionych samo- nosnych o 30 kpl 1,000
parach z zastosowaniem pojedynczych fgcznikdw Zyt { termokurczliwych
osfon wzmocnionych

125 |D.01.0 2.04b  |Montaz ziaczy przelotowych kabli wypelnionych samo- nadnych o 30 zigez. 1,000
parach z zastosowaniem pojedynczych fgcznikow zyt | termokurczliwych
oston wzmocnionych

126 {D.01.0 3.04b jPomiary koficowe pradem statym kabla o 30 parach odc. 1,000

127 |D.01.0 3.04b  |Pomiary thumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- wosci kabla © 30 odc. 1,000
parach

128 |D.01.0 3.04b  |Pomiary Humiennosci zblizno- i zdainoprzenikowe]j przy jednej ode. 1,000

czesiotliwosci kabla o 30 parach




129 |D.01.03.04c  |Wrcigganie kabli swiattowod.do kanal.wtornej z rur z war- stwg poslizg.z km 0,346
tinkg wciagarkg mechan.z rejestratorem sily - kabel w odcinkach o di. 2 km
- kabel swiattowodo- wy typu XOTKtd 6J

130 |D.01.0 3.04c  |Wcigganie kabli swiatiowod.do kanal.wtdrnej z rur z war- stwa poslizg.z km 0,454
linka welagarkg mechan.z rejestratarem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km
- kabel swiattowodo- wy typu XOTKtd 48J

131 |D.01.03.04c  |Przebudowa istniejacego kabla swiatiowodwego napo- wietrznego 4J km 0,060

132 |D.01.0 3.04c  |Otwarcie muf ztgczowych przelotowych termokurczli- wych zamknigtych na|zigcz. 2,000
state kabli swiatlowodowych w ka- nalizacji kablowej

133 |D.01.03.04c  |Wycigganie i weigganie kabli swiatlowod.do kanal.wtés- nej z rur z warstwa [km 0,030
poslizg.z linka wciagarka mechan.z rejestratorem sily - kabel w odcinkach
odi 2km -istn. kabel $wiattowodowy 4J

134 |D.01.0 3.04c  |Przewieszenie istniejgcego kabla swiatlowodowego na- powietrznego 4J z fm 30,000
istn. stupa na proj. slup

135 {D.01.0 3.04c  jZamkniecie na stale muf zigczowych przelotowych ter- makurczliwych ztgcz. 2,000
kabli swiattowodowych w kanalizacji kab- lowej

136 |D.01.0 3.04c  |Przebudowa istniejgcego kabla swiatlowodwego napo- wietrznego 72J krmn 2,834

137 |D.01.03.04c | Ctwarcie muf zigczowych przelotowych termokurczli- wych zamknigtych na(zigcz 3,000
stafe kabli swiatiowodowych w ka- nalizacji kablowej

138 |D.01.03.04c  [Wycigganie i wcigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtor- nej z rur z warstwg km 2,834
poslizg.z linkg weiagarkg mechan.z rejestratorem sily - kabel w odcinkach
odl 2 km -istn. kabel swiattowodowy 72J

139 {D.01.03.04c  |Zamkniecie na state muf zigczowych przelotowych ter- mokurczliwych zZigez. 3,000
kabli swiattowodowych w kanalizacji kab- lowej

14( |D.01.0 3.04c  |MontaZ zigcz przelotowych na kablach swiattowodowych 72J kpl 1,000

141 |D.01.03.04c |{Montaz zlgczy przelotowych na kablach swiattowodo- wych tubowych zigez. 1,000
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /1 spajany
swiatiow.

142 iD.01.0 3.04c  |Montaz zlgczy przelotowych na kablach $wiattowodo- wych tubowych zigez. 71,000
ulozonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /kazdy
nast.spajany swiatiow.

143 [D.01.0 3.04c  |Pomiary reflektometryczne linii Swiatlowodowych na beb- nach z kahla (1 jodc. 1,000
zmierz.Swiatiow.}

144 |D.01.03.04c  |Pomiary reflekfometryczne linii $wiattowodowych na beb- nach z kabla ode. 71,000
(kazdy nast.zmierz.swiattow.)

145 1D.01.0 3.04c  |[Pomiary indywidualne Humiennosci optycznej linii Swiat- fowodowych ade., 1,000
metodg transmisyjng /1 zmierzony $wiattow.

146 |D.01.0 3.04c  |Pomiary indywidualne umiennosci optycznej linii $wiat- towodowych odc. 71,000
metody transmisyjng /kazdy nast.zmierzony swiatlow.

147 |D.01.03.04c |Pomiary indywidualne Humiennosci odbicia wstecznego {reflektancji) zakoncz. 1,000
zigczek swiatiowodowych /1 zmigrzony Swiattow.

148 |D.01.0 3.04c  |Pomiary indywidualne tlumiennosci odbicia wstecznege (reflektancii) zakonoz. 71,000
zlgozek swiatlowodowych /kazdy nast.zmie- rzony Swiattow.

149 |D.01.0 3.04c  |Pomiary wspolczynnika dyspersji chromatycznej swiatio- wodéw / 1 odc. 1,000
zmierz. swiatiowod

150 {D.01.0 3.04c  |Pomiary wspoltczynnika dyspersji chromatycznej $wiatte- woddw / kazdy  |odc. 71,000
nast.zmierz.Swiattowod

151 |D.01.03.04c (Montaz zigcz przelotowych na kablach swiatlowodowych 484 kpl 2,000

152 [D.01.03.04c |Montaz zlgczy przelotowych na kablach Swiattowodo- wych tubowych zigcz. 2,000
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /1 spajany
Swiattow,

153 |D.01.0 3.04c  |Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodo- wych tubowych zlacz. 94,000
uozonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /kazdy
nast.spajany swiatlow.

154 |D.01.03.04c  |Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych na beb- nach z kabla (i |odc. 1,000
zmierz.swiatlow.)

155 [D.01.0 3.04c  |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych na bgb- nach z kabla odc. 47,000
{kazdy nast.zmierz.Swiatlow.)

156 [D.01.0 3.04c  |Pomiary indywidualne tumiennosci optycznej linii wiat- towodowych adc. 1,000
metodg transmisyjng /1 zmierzony swiatlow.

157 10.01.0 3.04c  |Pomiary indywidualne ftumiennosci optyczne] linii $wiat- lowodowych odc. 47,000

metoda transmisyjng /kazdy nast.zmierzony Swiattow.




158 |D.01.03.04c  |Pomiary indywidualne Humiennosci odbicia wstecznego (reflektancii) zakornicz., 1,000
ztgczek swiattowodowych /1 zmierzony Swiatiow.

1590 |D.01.0 3.04c  |Pomiary indywidualne ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancii) zakoficz. 47,000
zlgczek swiatiowodowych /kazdy nast.zmie- rzony Swiatlow.

160 |D.01.0 3.04c  |Pomiary wspotczynnika dyspersji chromatycznej Swiatto- woddw / 1 odc. 1,0C0
zmierz $wiattowod

161 |D.01.0 3.04c  |Pomiary wspélczynnika dyspersji chromatycznej Swiatto- wodow / kazdy  lodc. 47,000
nast.zmierz.swiattowod

162 |D.01.03.04c  |Montaz zlgcz przelotowych na kablach swiattowodowych 6J kpl 2,000

163 |D.01.03.04c  |Montaz zlgczy przelotowych na kablach swiattowodo- wych tubowych zigez. 2,000
utozonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /1 spajany
Swiatlow.

164 {0.01.03.04c [Montaz zigczy przelotowych na kablach $wiattowodo- wych tubowych zigcz. 10,000
ulozonych w kanalizacji kablowej /mufa termokurczliwa /kazdy
nast.spajany swiattow.

165 |D.01.0 3.04c  |Pomiary reflektometryczne linii swialowodowych na beb- nach z kabla (1 jodc. 1,000
zmierz. swiatlow.)

166 |D.01.0 3.04c  |Pomiary reflektometryczne linii Swiattiowodowych na beb- nach z kabla odc. 5,000
(kazdy nast.zmierz.swiatiow.)

167 |D.01.0 3.04c  |Pomiary indywidualne ttumiennosci eptycznej linii Swiat- lowodowych ode. 1,000
metoda transmisyjng /1 zmierzony swiatiow.

168 |D.01.0 3.04c  |{Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii $wiat- lowodowych odc. 5,000
metodg transmisyjng /kazdy nast.zmierzony Swiatiow.

169 |D.01.0 3.04¢c  |Pomiary indywidualne tumiennosci odbicia wstecznege (refiektancii) zakoncz. 1,000
zlgczek Swiatiowodowych /1 zmierzony Swiatow.

170 |D.01.0 3.04c  |Pomiary indywiduaine ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanci) zakoncz. 5,000
zigczek swiatiowodowych /kazdy nast.zmie- rzony Swiattow.

171 |D.01.0 3.04c  |Pomiary wspdiczynnika dyspersji chromatycznej swiatto- woddw / 1 odc. 1.000
zmierz.$wiatiowadd

172 |D.01.03.04c |Pomiary wspotczynnika dyspersji chromatycznej Swiatio- wodow / kazdy  |odc. 5,000
nast.zmierz. $wiattowad

173 |D.01.0 3.04h  |Prrewieszenie istniejgcych kabli napowietrznych tele- technicznych km 2,735

174 |0.01.03.04b  {Przewieszenie istnigjacych kabli swiattowodowych napo- wietrznych na m 256,000

podbudowie stupowej




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY DROGOWE- etap 2

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 492

Nazwa zadania:

»Przebudowa DW 492 od DK 46 do granicy wojewédztwa, odcinek od skrzyzowania z DW 491 w m.{

do skrzyzowania z DK 46 w m. Kfobuck"

Ny p.oz_.' _

Ndkn_t_ar ST Wy_szézegélniénie elenﬁentéw rozliczeniowych
- ' © Jim
1 2 3 4
DM.00.00.00 [Wymagania ogdine
DM.00.00.00 |[Wymagania ogdlne
1 DM.00.00.00 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot ryczatt
D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
D.01.0L.01A |Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktow wysokosciowych
2 D.01.01.01A |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych km
D.01.01.01B |Wyniesienie i stahilizacja granic pasa drogowego
3 D.01.01.01B  |Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego ryczatt
D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
4 D.01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew szt
ponizej 10 cm wraz z wywozem i utylizacjg
5 D0.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 10- szt
15 cm wraz z wywozem i utylizacja
6 D.01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16- |szt
25-cmwraz z wywozem i utylizacja
7 D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26- {szt
39-cm wraz z wywozem i utylizacjg
8 D.01.02.01 Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 40- |szt
50-cm wraz z wywozem i utylizacia
9 D.01.02.01 Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 51-|szt
60-cm wraz z wywozem i utylizacjg
10 D0.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 61- |szt
75-cm wraz z wywozem i utylizacja
11 D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 76~ [szt
99-cm wraz z wywozem i utylizacja
12 D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice pow. szt
100-cm wraz z wywozem i utylizacja
13 D.01.02.01 Wycinka krzewOw wraz z wywozem i utylizacjg m2
0.01.02.02 Zdiecie warstwy humusu
14 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu- grubosé $rednio 30 cm m3
D.01.02.04 Rozbidrka elementdw drég 1 urzadzen obeych
15 D.01.02.04 Rozbitdrka nawierzchni bitumiczne] drog $r.gr.30 cm wraz z wywozem |m2

i utylizacja




16

D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej drég $r.gr.5 cm wraz z wywozem i |m?2
utylizacjg
17 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] wraz z wywozem i m2
utylizacjg
18 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej wraz z wywozem i m2
utylizacja
19 0.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych wraz z m2
wywozem i utylizacjg
20 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego $r. gruboéé 15-cm  |Im2
wraz z wywozem i utylizacjg
21 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa $r. gruboé¢ 20-cm wraz z m2
wywozem i utylizacjy
22 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa $r. grubo$é 25-cm wraz z m2
wywozem i utylizacja
23 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa $r. grubos¢ 10-cm wraz z m2
wywozem i utylizacjg
24 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen i ich elementdw wraz z wywozem i utylizacjg  |m
25 D.01.02.04 Rozebranie krawgznikéw, betonowych wraz z wywozem i utylizacja  |m
26 D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawgzniki betonowe wraz z wywozem i m3
utylizacjg
27 D.01.02.04 Demontaz wiat przystankowych wraz z wywozem i utylizacja szt
28 D.01.02.04 Rozebranie znakéw drogowych wraz ze stupkami szt
29 0.01.02.04 Rozebranie barier ochronnych wraz ze stupkami szt
D.02.00.00 Roboty ziemne
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
30 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw z transportem gruntu na odklad m3
31 D.02.01.01 Wykonanie wykopow z transportem gruntu na wysypisko wraz z m3
kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
32 D.02.03.01 Wykonanie nasypdw z gruntu z wykopu m3
0.04.00.00 Podbudowy
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
33 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -|m?2
0/31,5mmgr.20 cm - w K1,K2,K2.1,K2.2,K3,K2.3
0.04.05.01A  |Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
34 0.04.05.01A  |Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem €3/4 gr. m2
20-cm w konstrukecji K1 typ 12
D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
35 D.04.06.01 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 grubos¢ m2
warstwy po zageszczeniu 20-cm - konstrukcja K3
D.04.12.01 Ulepszone podtoZe z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem
hydrofobowym
36 D.04,12.01 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem |m2
hydrofobowym gr. 40-cm w konstrukcji K1 typ 2
D.05.00.00 Nawierzchnie




D.05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej

37 D.05.03.01 Warstwa écieralna z kostki granitowej kostka z wypetnieniem spoin  |m2
zaprawg cementowo-piaskowg osadzong w mieszance betonowej o
wysokosci 18-cm - konstrukcja K3

38 D.05.03.01 Nawierzchnie z kostki granitowe] gr.8 cm na podsypce cementowao- |[m2
piaskowej 1;4,gr. 3-cm po zaggszczeniu - w konstrukeji K2.2

D.05.03.11 Frezowanie bitumicznych warstw istniejacych konstrukgji
nawierzchni

39 D.05.03.11 Frezowanie bitumicznych warstw istniejgcych konstrukcji m2
nawierzchni o gr.20 cm

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

40 D.05.03.23 Warstwa Scieralna z kostki betonowej gruboéé 8-cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm po zaggszczeniu kolor szary -
konstrukcja K2

41 D.05.03.23 Warstwa $cieralna z kostki betonowe] grubosé 8-cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm po zageszczeniu kolor czerwony -
konstrukcja K2

D.05.03.26 Potaczenie nowej konstrukeji nawierzchni z nawierzchnig istniejgca

42 D.05.03.26 Wykonanie potaczenia konstrukcji nawierzchni przy uzyciu m2

geokompozytuy
ZDW.WTW.AC [Nawierzchnia z betonu betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
16W WTW ZM |AC16W wraz ze skropieniem

43 ZDW.WTW.AC |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 45/80-80 z m2

16W WTW ZM [dodatkiem wapna hydratyzowanego do wypetniacza gruboéci 9-cm -
w konstrukcji K1

ZDW.WTW.BB |Mieszanka BBT8S do warstwy scieralnej wraz ze skropieniem

TMBS WTW

ZM

44 ZDW.WTW.SM [Warstwa $cieralna z mieszanki BBTM8S PMB 45/80-80 gruboé¢ 3 cm {m2

AllS WTW ZM [konstrukcja K1

D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i terenéw plaskich przez
humusowanie i obsianie trawa

45 D.06.01.01 Humusowanie gr.10 cm wraz z obsianiem trawg m2

0.06.01.02 Umocnienie dna rowéw, sciekdw,skarp i poboczy

46 D.06.01.02 Umocnienie UM-4 - korytko Sciekowe 60x50x15 ¢cm na podsypce m
cementowo-piaskowej 1:4 gr.15 cm

47 D.06.01.02 Umocnienie UM-5 - plyta azurowa 60x40x8 cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej 1:4 gr.10 cm

48 D.06.01.02 Wzmacnianie rowu matg bentonitowg m2

49 D.06.01.02 Umocnienie wylotu przepustu - wybrukowanie kamieniem 18/18 em |{m2

z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-wapienng osadzong na
mokro na tawie betonowej C12/15 gr.20 cm




50 0.06.01.02 Warstwa $cieralna - ptyta azurowa betonowa gr.10 cm na podsypce |m?2
cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm po zaggszczeniu - w konstrukcji
K2.1
D.06.03.01a  |Pobocze gruntowe umocnione kruszywem stabilizowanym
mechanicznie
51 D.06.03.01a  |Warstwa z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa -0/31,5 mm-gr.15 |m2
cm
D.07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D.07.00.00 Qznakowanie poziome
52 D.07.01.01 Oznakowanie poziome technologia termoplastyczna m2
53 D.07.01.01 Oznakowanie poziome technologia tasm perfabrykowanych m2
54 D.07.01.01 PEO-2 - biaty szt
55 D.07.01.01 PEQ-5 - sferyczny bialy szt
56 D.07.01.01 PEO-7 - sferyczny czerwony szt
Oznakowanie pionowe
57 0.07.02.01 Stupki do znakdw drogowych z fundamentami szt
58 D.07.02.01 Znaki drogowe - tablice typu A,B,C,D szt
59 D.07.02.01 Znaki drogowe - tablice typ E,F, T szt
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
60 D.07.05.01 Bariera ochronna U-3a szt
61 D.07.05.01 Bariera ochronna U-12a m
62 D.07.05.01 Bariera ochronna U-14a N2/W3/A m
63 D.07.05.01 Bariera ochronna U-18a szt
D.08.01.01 Elementy ulic
D.08.01.01 Kraweiniki betonowe
64 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wibroprasowane 20x30-cm, wraz z fawa m
betonowg
85 D.08.01.01 Kraweginiki betonowe wibroprasowane 20x22-cm wraz z tawg m
betonowg
D.08.01.01 Prefabrykowane Scieki betonowe m
D.08.01.02 Kraweiniki kamienne
66 D.08.01.02 Krawgzniki granitowe o wymiarach 20x30 ¢m wraz z tawg betonowg |m
67 D.08.01.02 Krawezniki granitowe o wymiarch 20x22-cm wraz z fawg betonowsg |m
D.08.03.01 Obrzeia
68 D.08.03.01 Obrzeza chodnikowe 30x8-cm wraz z tawg betonowaq m
D.10.08.05 Przepusty
69 D.10.08.05 Wykonanie przepustdw z rur kompozytowych Fi 500 mm z m
zasypkami,podsypkami i fundamentem z kruszywa w otulinie z
geosyntetyku
70 OPZ prefabrykowane azyle dla pieszych m2
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12276,2
19282,5

12276,2

85673,2

56556,5

1841,67

52088,5




2273,67

833,05

305,68

29249

1955,56

449,53

46596,4

46506,5

6094,76

150,52

6546,34

224478

1422,04




263,82

4522,02

2064,8

3301,3

160

354

32

295

302

53

24

848

481

18

8377,16

7537,77

17931,7

514,07

1502,7

10509,3

400,79

100,00




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEDMIAR ROBOT

Most nad ciekiem bez nazwy w m, +obodno w km 19+252 40

Lp. Pozycja Wyszezegdlnienie elementu rozliczeniowego Nazwa
specyfikaci jednostka llogé
technicznych
1 2 3 4 5
£ IROBOTY FUNDAMENTOWE:KOD CPV 451112000
Lo 1IMA1.00.00 0 ROBOTY ZIEMNE : 0t A
1 M.11.00.00 [Wylyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego ryczatt 1,00
2 M.11.01.02 {Roboty ziemne wykaonywane koparkami podsigbiernymi o m3 1195,92
3 M.11.01.02 Wykopy 0 smanach plonowych przy odkrywamu cdeinkami m3 132.88
4 M.11.01.04 Formowanle nasypow z ziemi Gowozone; samochodami m3 34.56
nnnnnnnn moaidlent pe 1 1Y o bacotami gabune s matanabin & :
5 M.11.01.04 Zasypywame przestrzeni za Scianarmi budowli sztucznych w m3 549,00
5] M.11.01.04 [Wykonanie warstwy z piasku podatnego na piytach 3 5.95
przejsciowych - grubosé warstwy 5 cm m '
#/|ROBOTY KONSTRUKCYJNE ‘KOD CPV 45221111-3; Rk
Sl s IN2,00.00 . WYKONANIE ZBROJENIA )
7 M.12.01.03 |Wykonanie | montaz zbrojenia fundamemow i 7,92
8 M.12.01.03 |Wykonanie i montaz zbrojeniaustroju nosnego t 20,18
9 M.12.01.03 |Wykenanie i montaz zbrojenia skrzydelek t 3,77
Przygotowanie i mentaz zbrojenia
i0 M.12.01.03  |6511,00/1000 < dla piyt przejéciowych >
2486,00/1000 <dia kap chodnikowyeh> t 8,00
11 M.12.01.03 Wykonanie i moniaz siatki zbrojeniowe] z pretow fi 10 mmi i
e oczkach 10x10 cm, dia betonu ochronnege na plytach ¢ 1,31
i 1IML13,00.00. BETON KONSTRUKGYJUNY.: Y
12 M.13.01.01 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samcchodzue stopy plyty i m3 75.00
tawy fundamentowe heton B35 (C30/37) ’
13 M.13.01.04 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -
o podpory, Sciany oporowe i mury pachwinowe - beton B35 m3 138,00
14 M.13.01.04 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - skrzydia - m3 20,50
15 M.13.01.07 jBetonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - plyty m3 16 50
przejsciowe beton B35 (C30/37) '
16 M.13.01.08 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ustrojow m3 22 70
niosgcych - kapy chodnikowe- beton C30/37 !
17 M.13.01.08 [Wykonanie przerw dylatacyjnych w kapach chodnikowych z m2 193
papy asfaltowe]j na suche ’
18 M.13.01.08 |lzelacje szezelin dylatacyjnyeh konstrukeyjnych poziemych 485
kitem frwale plastycznym m !
cie T ING13.02.00 0 WYKONANIE 'BETONU :
19 M.13.02.02 [Podioze betonowe o grubosci do 20 cm - Beton C1 2/15 m3 20,94
20 M.13.02.02 |Pedicze betonowe o grubosci 20-50 cm - Beton C12/15 m3 14 80
21 M.13.02.02 |Betonowanie progu pod piyty przejsciowe - beton B30 m3 15,66
22 M.13.02.02 |Beton ochronny izolaciji plyt przej$ciowych - beton B30 m3 5,25
et IML13,03.00 . PREFABRYKATY. BETONOWE o
23 M.13.03.02 |Montaz elementow prefabrykowanych gzymsowych - dESkI m 26 00
gzymsowe z poiimerobetonu '
con T n  MG15.00,00 0 IZOLACIE | NAWIERZCHNIE -
24 M.15.01.01 (Wykonanie powlokows]j izolacji trojwarstwowej m2 330.98
przeciwwilgociowi bitumicznej ukladanej "na zimno" - '
25 MA5.02.03 |zolacia z papy termozgrzewalnej + Przygotowanie powierzechni
T elementow mostéw pod izolacje przez szlifowanie i m2 225,15




26 M.15.02.03 |izolacje przeciwwilgaciowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 210.00
<pod plytami przej$ciowymi> '
Uit MLEE.03.00 NAWIERZCHNIE: : o
27 M.15.03.02 |Nawierzchnia z emulsji asfaltowe; modyf’kowana pohmeraml m2 93,75
28 M.15.04.01 |Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego - warstwa wigzgca m2 72,00
29 WTW ZM Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych m2 72,00
30 WTW SMA11S [Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA - warstwa m2 72 00
cleralna grub. 4 cm '
e DYLATAGYE R R
31 M.18.01.02 |Wykenanie dylatacji bltumlCZﬂEj m 26,70
| ELEMENTY ZABEZP!ECZAJACE s i T KODGPV |
- 145221114-3; R T e
%l M 19 00.00 BEZPIECZENSTWO RUCHU PN :

32 M.19.01.01 Montaz kraweznikéw kam1ennych o wym. 20x20 cm kotW|ony m 60,00
33 M.19.01.03 |Montaz barier H2 W3B mostowych stalowych m 36,00
= |INNE: ROBOTY MOSTOWE K 46221111-3; KOD =2 |-

| CPV 45233220-7 s AR KPR
= “[m:20,01,00." ROBOTY. ROZNE s L
34 M.20.01.03  [Wykonanie odwodnienia za ptytami przejscmwyml m 46,00
35 M.20.01.04 |Montaz rur z HDPE w chodnikach m 106,20
Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, éredniege na
36 M.20.01.05 skarpach o wysckosci do 4 m o powierzchniach plaskich ma 84,41
a7 M.20.01.05 Wykonanie bruku z kamienia naturalnega, Sredniego na
e skarpach o wysokoéci do 4 m o powierzchniach sferycznych . m2 79,00
38 M.20.01.05 |Wykonanie narzutu kamiennegoe podwodnego z kamienia m3 7,34
39 M.20.01.058 |Wykonanie palisady przy $rednicy kolkéw 10-12 cmii m 67,00
40 M.20.01.09 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti zestawem farb o
. . m2 189,00
zdolnosci pokrywana zarysowan.
41 M.20.01.15  |MontaZz kotew statowych talerzowych (przyspawanych do
Lo szt. 60,00
zbrojenia}
42 M.20.01.156 [Wykonanie i pomiar punktu pemiarowo- kontralnego (reperu)
szt. 10,00
43 M.20.01.15  |Wykonanie stalego znaku wysokosciowego szt. 1,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ‘KOD.CPV. "
45111300 S :
+2|M.21.00.00 ROBOTY-ROZBIORKOWE l'DEMONTAZOWE- T
Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych Zelbetowych z
wywozem materialu + Koszt utylizacji materialy UWAGA |
ilesci rozbieranych konstrukeji podano szacunkowo, doktadng
44 M21.01.01  liogé nalezy przyjac po odkopaniu i wykonaniu robot
m3 380,38
45 M.21.01.01 | Skarpowe koryika odwodniania - Rozbidrka z wywozem m 14,00
46 M.21.01.02 |Rozebranie poreczy ochronnych z rur i katownikdw z
wywozem materiatu m 22,00
47 M.21.01.03 (Rozebranie nawierzchni z mieszanak mineralno- bitumiczrych, m2 110,00
SCHODY REWIZYJNE KOD CPV 45221111-3"-1 L
48 M.12.01.03 Przygotowame i montaz zbrmema i 0.74
49 M.13.02.02. |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szeroko$ci ponad m3 7.08
80 M.13.01,09. |Schody zelbetowe - beton C30/37 m3 5,20
51 M.15.01.01. [Wykonanie powlokowe] izolacji dwuwarstwowej m2 19,62




52 M 18.01.04 [Wykonanie balustrady na schodach + zabezpieczenie
antykorozyjne w kolorze RAL 6010 m 11,40
G sl IMOST OBJAZDOWY KOD CPY 45221111-3; 1 R
53 M.22.00.00 |Most objazdowy z drogg cbjazdowa kpl 1,00




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA KANALIZACJ! DESZCZOWE. - etap 2

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 492

pN0; e Numer ST Wy.szcieg'iﬁln_ien'i'e elementow rpzlicieniowych im llogé
1 2 3 4 5
)3:02.01b; A
1 D.03.02.01b m® 25185,40
2 D.03.02.01b Zasypanie wykopdw m® 19109,04
3 D.03.02.01b Transport urobku z utylizacjg m° 6076,36
4 D.03.02.01b Utozenie i montaz rur DN5S00 PVC-U SDR34 SN8 mb 455,00
5 D.03.02.01b UtoZzenie i montaz rur DN400 PVC-U SDR34 SNS§ mb 432,50
6 D.03.02.01b Uiozenie | montaz rur DN315 PVC-U SDR34 SN8 mb 3250,00
7 D.03.02.01b UloZepse i mor.tta_i rur DN200 PVC-UJ SDR34 SN8 z 741,50
wydiuzonym kielichem mb
8 D.03.02.¢01b Utazenie i montaz rur DN315 PVC-U SDR34 SN12 mb 467,00
9 D.03.02.01b Uio:':eme i moqtaﬁ: rur DN200 PVC-U SDR34 SN12 z 428,50
wydluzonym Kielichemn mb
10 D.03.02.01b Utozenie i montaZ rur DN1000 GRP SN10 mb 63,00
Wozenie i montaZz studni kanalizacyjnych DN1200 z
11 D.03.02.01b wiazem D400 szt 58,00
Ulozenie i montaz studni kanalizacyjnych DN2Q00 z
12 D.03.02.01b wiazem D400 szt. 1,60
Utozenie i montaz studni kanalizacyjnych DN1200 z
13 D.03.02.01b wazern C250 szt 102,00
Ulozenie i montaz studni kanalizacyjnych DN2000 z
14 D.03.02.01% wiazem C250 art 3,00
15 0.03.02.01b Hozenie i montaz studni kanalizacyjnych DN60G szt. 2,00
16 D.03.02.01b Utozenie | montaz kaskady DN2G0 mb 45,00
17 D.03.02.01b ‘U{OZe.nle i montaz wpustdw deszczowych kraweznikowo - 122.00
jezdniowych szt
18 D.03.02.01b Wiozenie i montaz wpustow deszczowych jezdniowych szt 100,00
19 D.03.02.01b U{ozeple_; i montaz studni wpadowych DN1500 2 3,00
osadnikiem szt.
30 D.03.02.01b U{ozeﬂle i monta'z'sFudm wpadowych DN1500 z 2.00
podwdjnym osadnikiem szi.
21 D.03.02.01b Utozenie i montaz osadnika DN1200, V= 1 m3 szt. 2,00
22 0.03.02.01b Ulozenie i montaz osadnika DN1200, V=2 m3 szt. 1,00
23 D0.03.02.01b Ulozenie i montaz osadnika DN1500, V=2 m3 szt 2,00
24 D.03.02.01b Ulozenie i montaz osadnika DN2000, V=3 m3 szt 1,00
25 D.03.02.01b Ulozenie i montaz separatora Qn/Qmax 6/60 szt. 2,00
26 D.03.02.01b Utozenie i montaz separatora Qn/Qmax 10/100 sz, 2,00
27 0.03.02.010 Ulozenie | montaz separatora Qn/Qmax 20/200 szt. 1,00
28 D.03.02.01b UtoZzenie i montaz separatora Qn/Qimax 30/300 szt. 1,00
59 D.03.02.01b Wykonanie prefabrykowanych wylotow betonowych DN315 2.00
z klapg zwrotng szt.
30 D.03.02.01b Wykonanie prefabrykowanych wylotéw betonowych DN4G0 1,00
z kKlapg zwrotng szt.
34 D.03.02.01b Wykonanie prefabrykowanych wylotéw betonowych DN500 1,00
z klapg zwrotng szt.
32 D.03.02.01b Montaz przylacza siodlowego DN1000/200 szt 400
33 D.03.02.01b Reguiacja istnigjgcych studni z wiazem C250 szt 4,00
34 D.03.02.0th Regulacja istniejgoych studni z wlazem D400 szt 5,00
35 D.03.02.01% Likwidacja istniejace] kanalizacji deszczowej DN1000 mb 85,00
36 D.03.02.01b Likwidacja istniejace] kanalizacji deszczowej DNE0O mb 187,00
37 D.03.02.01b Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej DN400 mb 123,00
38 D.03.02.01b Likwidacja istniejgce] kanalizacji deszczowe] DN315 mb 733,00
39 0.03.02.01b Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej DN200 mb 198,00
40 D.03.02.01b Montaz przejécia szczelnego DN1000 szt. 1,00
41 D.03.02.01b Montaz przejécia szczelnego DN4GD szt 2,00

66/98




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - etap 2

PRZEBUDOWA DROG! WOJEWODZKIE] NR 492

p':; " Numer ST Wysibiegélniehié elg_mehic’uw rozliczeniowych Im llosé
1 2 3 4 5
42 D.03.02.01b Montaz przejscia szczelnego DN315 szt. 7.00
43 D.03.02.01b Czyszczenie i konserwacja skarp i dna ciekdw mb 25,00

67/98




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA WODOCIAGOW - Etap 2

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 482

‘poz. | - _N_qmer__ﬁ'l_' ©ol - Wyszezegdlnienie elementdw rozliczenlawych Jm llosc
7 2 3 4
OWIE DROG
i D.01.03.05b Wykonanie robdt ziemnych m® 4 676,90
2 D.01.03.05b Zasypanie wykopow m® 4156,10
3 D.01.03.05b Transport urobku z utylizaciy m® 520,8
4 D.01.03.05b 24,0
Ulozenie i montaz rur DN225 PE100 RC SDR11 mb
5 D.01.03.05b Ulozenie | montaz rur DN180 PE100 RC SDR114 mb 67,5
& D.01.03.05b LHozenie | montaz rur DN125 PE100 RC SDR11 mb 8.0
7 D.01.03.05b Utozenie | mentaz rur DN63 PE100 RC SDR11 mb 12,0
8 D.01.03.05b Uozenie | montaz rur DN50 PE100 RC SDR11 mb 40,0
9 D.01.03.05b Ulozenie i montaz rur DN40 PE100 RC SDR11 mb 784,0
10 D.01.03.05b WHozenie i montaz rur DN400 z zeliwa sferoidalnego mb 56.5
1 D.01.03.050 Ulozenie i montaz rur DN300 z zeliwa sferoidalnego mb 85.5
12 D.01.03.05b Ulozenie i montaz rur DN200 z zeliwa sfercidalnego mb 39.0
13 D.01.03.05p Utozenie i montaz rur DN100 z zeliwa sferoidalnego mb 95,0
14 D.01.03.05b UloZenie i montaz rury ostonowej DN355 PE100 mb 13.0
SDR17
15 D.01.03.05b Ulozenie | montaz rury oslonowej DN280 PE1Q0 mb 49.5
SDR17
16 0.01.03.05b Utozenie i montaz rury ostenowej DN225 PE100 mb 7.0
SCR17
17 D.01.03.05b Hozenie i montaZ rury osionowej DN125 PE100 mb 9.5
SBbR17
18 0.01.03.05b Utazenie i montaz rury ostonowej DN110 PE100 mb 539.0
SDR17
19 D.01.03.05b Utozenie i montaz rury ostonowej DN250 STAL mb 36,5
20 [3.01.03.05b Ulozenie i montaz rury osfonowej DN350 STAL mb 22,5
21 D.01.03.05b Ulozenie i montaz rury osfonowej DNG00 STAL mb 27,0
22 D.01.03.05b Ulozenie i montaZ rury ostonowej DNB00 STAL mb 17,5
23 D.01.03.05b Montaz kolana elektrooporowego DN40/90° szk, 28
24 0.01.03.05b Montaz kalana elekirooporowego DN40/45 szt, 6
25 D.01.03.05b Montaz kolana elektrooporowego DN50/9G szt 2
26 D.01.03.05b Montaz tuku elektroaporowego DN40/60° szt. 2
27 D.01.03.05b Montaz tuku elektrooporowego DN40/30° szt. 10
28 D.01.03.05b Montaz tuku elekirooporowego DN4Q/22" szt. 24
29 D.01.03.05b Montaz luku elektrooparowego DN4G/15° szt. 22
30 0.01.03.05b Montaz luku elektrooporowego DN40/117 szt 16
31 D.01.03.05b Montaz tuku elektrooporowego DN50/30° szt. 2
32 D.01.03.05b Montaz {uku elektrooporowegoe DNG0/22" szt L
33 D.01.03.050 Moniaz redukcii DN50/40 szt. 82
34 0.01.03.05b Montaz mufy elektrooporowe] DN40Q szt. 40
35 D.01.03.05b Montaz mufy elektrooporowej DN50 szt. 6
36 D.01.03.05b Montaz mufy elektrooporowej DNG3 szt 2
37 D.01.03.05b Meoniaz kolana DN125/90° szt. 4




38 D.01.03.05b Montaz kolana DN180/90° szt 1
39 D.01.03.05b Montaz kolana DN180/45" szt 4
40 D.01.03.05b Montaz kotana DN225/45" szt. 2
41 D.01.03.05b Montaz Juku DN180/60° szt. 3
42 D.01.03.05b Montaz fuku DN180/30° szt, 2
43 D.01.03.05b Montaz tuku DN180/22° szt 2
44 D.01.03.050 Montaz tuku DN180/11° szt 5
45 D.01.03.05b Montaz juku DN225/30° szt. 1
46 D.01.03.05b Montaz fuku DN225/22° szt. 3
47 D.01.03.05b Montaz luku DN225/11° szt, 1
Montaz tulei kotnierzowej wraz z kotnierzem stalowym
48 D.01.03.05b DN180/150 szt. 1
49 D.01.03.05b Montaz mufy elektrooporowej DN225 szt 2
50 D.01.63.05b Montaz kolana kotnierzowego DN00/45° szt. i
51 0.01.03.05b Montaz kolana kiglichowego DN100/90° sz8. 3
52 D.01.03.08b Montaz kolana kielichowego DN100/45° szt 2
53 D.01.03.05b Montaz kalana kielichowego DN100/30° szt. 1
54 D.01.03.05b Montaz kolana kielichowego DN200/45° szt. 7
55 [£.01.03.05b Montaz kolana kielichowego DN200/30° szt. 1
56 D.01.03.08b Montaz kolana kielichowego DN200/22° szt. 2
57 D.01.03.05b Montaz kolana kielichowego DN200/11° szt. 6
58 D.01.03.05b Montaz kolana kielichowego DN300/45 szt. 4
59 0.01.03.05b Montaz kolana kielichowego DN300/22" szi. 4
60 0.01.03.05b Mantaz kolana kielichowege DN300/11° szt. 2
61 D.01.03.05b Mentaz kolana kielichowego DN400/45° szt 12
62 0.01.03.05b Montaz kolana kielichowego DN400/30" szt. 2
63 D.01.03.05 Montaz kolana kielichowego DNA40G/11" szt. 2
64 DO103.080 | pontaz trsjnika Kielichowego DN200 szt !
65 D.01.03.05b . . szt. 1
Montaz tréjnika kotnierzowego DN300
66 D.01.03.05b Maontaz trojnika kotnierzowego DN150 szt 1
o7 £.01.03.05b Montaz trojnika koinierzowego redukcyjnego DN100/40 szt. !
68 D.01.03.05b WMontaz tréjnika kielichowo - kolnierzowego DN200 szt. 1
Montaz trojnika redukceyjnego kielichowo -
69 D.01.03.05b kolnierzowego DN100/40 szt. 3
Montaz tréjnika redukcyjnego kielichowo -
70 D.01.03.08b kotnierzowego DN100/80 szt 1
Montaz tréjnika redukeyjnego kielichowo -
i D.01.03.050 kolnierzowego DN2G0/80 szt. !
Montaz troinika redukcyjnego kielichowo -
2 D01.03.050 N oinierzowego DN300/G0 szt 2
Montaz tréjnika redukcyjnego kielichowo -
IS D.01.03.05b kotnierzowego DN300/80 szt 2
4 D.O1.03.080  \yiontas trajnika redukeyinego kielichowego DN30ar0g | 5% L
75 D.01.03.05b Montaz ksztaltki montazowo - demontazowej DN300 szt. 3
76 D.01.03.050  |\1ontas ksztaltki montazowa - demontazowej DN150 szt 3
7 D.O1.03.050  |paontas ksztaltki montazowo - demontazowej DN100 szt 1
78 D.01.03.05b Montaz ksztaltki kielichowo - kotnierzowej DN300 szt. 2
79 D.01.03.05b Mentaz ksztaitki kielichowo - kotnierzowej DN100 szt. 3
80 D.01.03.05b Montaz kroééca jednokolinierzowego DN300 szt 1
81 D.01.03.05b Montaz krééea jednokoinierzowego DN200 szt. 1
82 D.01.03.05b Montaz krééca jednokolnierzowego DN100 szt. 4
83 0.01.03.05b Montaz krééca dwukotnierzowego DN300 szt 2
84 D.01.03.05b Montaz redukgji kotnierzowe] DN300/100 szt 1
85 D.01.03.05b Montaz redukcji koinierzowej DNG0/40 szt 2




86

D.01.03.05b

Montaz opaski z adejsciem kolnierzowym DN3C0/100 szt. !
87 D.01.03.05b Montaz zlaczki rurowej DN50/M /2" szt, 62
88 0.01.03.05b Montaz zigczki rurowej DN4O/1 1/4” szt, 12
Montaz lgcznika rurowego DN225/200 z tulejg
89 D.01.03.05b wzmacniajaca szt. 1
90 D.01.03.056 Montaz {qt.;zmka rurowego DN200 z tuleja szt 3
wzmacniajgca
91 D.01.03.05b Montaz l'qc_:zmka rurowego DN150 z tuleja szt 3
wzmacniajaca
92 D.01.03.05b Montaz lggznika rurowego DN100 z tulejg ozt 4
wzmacniajgca
83 D.01.03.05b Montaz tacznika rurowego DN400 szt. 4
94 D.01.03.05b Montaz tacznika rurowego DN300 szt 2
95 D.01.03.05b Montaz {gcznika rurowego DN200 szt. 3
96 D.01.03.05b Montaz {gcznika rurawego DN150 szt. 1
97 D.01.03.05b Montaz tacznika rurowego DN100 szt. 3
98 D.01.03.056b Montaz tacznika rurowo - kolnierzowego DN300 szt. 2
99 0.01.03.05b Montaz tacznika rurowo - Koinierzowego DN150 szt 3
100 D.01.03.05b Montaz {gcznika rurowo - kolnierzowego DN100 szt 4
101 D.01.03.05b Montaz {gcznika rurowo - kolnierzowego DN40O szt. 6
102 D.01.03.050 Montaz igcznika rurowo - kotnierzowege DN200/150 szt 1
103 [3.01.03.05b Montaz zasuwy kotnierzowej DN300 szt. 1
104 0.01.03.05b Montaz zasuwy kolnierzowaej DN150 szt 3
105 D.01.03.05b Mentaz zasuwy kolnierzowe] DN100 szt. 1
106 [.01.03.05b Montaz zasuwy kolnierzowej DN80Q szt. 1
107 D.01.03.05b Montaz zasuwy kotnierzowej DN32 szt 5
108 D.01.03.05b Montaz zespolu napowietrzajaco - odpowietrzajgcego szt 2
Montaz hydrantu nadziemnego DN80 z kelanem
108 D.01.03.05b zeliwnym kolnierzowym ze stopkg DN80 szt. 1
110 D.01.03.05b Montaz krééca dwukolnierzowego DN8O L =08 m szt 1
l D.01.03.08b Montaz kroéca dwukotnierzowego DN8O L=0,5m szt 1
112 D.01.03.05b Maontaz krééca dwukolnierzowego DN8C L= 0,25 m szt. !
113 D.01.03.05b Montaz bloku oporowego szt 26
114 0.01.03.05b Montaz bloku podporowego szt 1
115 D.01.03.050 Montaz ptyty chodnikowej do montazu armatury szt. 8
116 D.01.03.05b Montaz tabliczki do oznakowania aramtury szt 15
117 D.01.03.05b Likwidacja sieci wodociagowej DN4G mb 784,0
118 D.01.03.05b Likwidacja sieci wodociggowej DNSO mb 79,0
119 D.01.03.05b Likwidacja sieci wodociggowej DNE3 mb 12,0
120 D.01.03.05b Likwidacia sieci wodociggowej DN100 mb 20,0
121 £.01.03.05b Likwidac]a sieci wodociagowej DN110 mb 62,0
122 D.01.03.05b Likwidacja sieci wodociggowe] DN160 mb 4.0
123 D.01.03.05b Likwidacja sieci wodociggowej DN180 mb 32,0
124 D.01.03.05b Likwidacja sieci wodociggowej DN225 mb 23,0
125 0.01.03.05b Likwidacja sieci wodociagowe]j DN300 mb 70,0
126 D.01.03.05b 1, /lenie nieczynnych sieci wodociagowych DN100 | P 88,5
127 D.01.05.05b Zamulenie nieczynnych sieci wodociggowych DN150 mi 22,0
128 D.01.03.05b Zamulenie nieczynnych sieci wodociagowych DN160 mb 16.0
129 D.01.03.05b Zamulenie nieczynnych sieci wodociggowych DN180 mb 1.0
130 0.01.03.05b Zamulenie nieczynnych sieci wodociggowych DN200 mb 14.0
3 D.01.03.05b mb 7.0

Zamulenie nieczynnych sieci wodociggowych DN250




132 D.01.03.050 Zamulenie nizczynnych sieci wodociggowych DN400 mb 450
133 0.01.03.05b Regulacja istniejgcych skrzynek wodociggowych szt 161
134 [.01.03.05b Regulacja istniejgcej komory wodociggowe] kpl. 1




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ -

Etap 2
p':; Numer ST Wyszczegdinienie ele_menié_w ro_zlicz_ehiowych Jdm llogé
1 2 3 4 5

| KANALIZACJA SANITAR
1 D.0%.03.07b Wykonanie robét ziemnych m* 1354,808
2 0.01.03.07b Zasypanie wykopow m* 11565,428
3 D.01.03.07b Transport urobku z utylizacjg m> 199,38
4 D.01.03.07b Utozenie i montaz rur DN200 PVC-U SDR34 SN8 mb 235,0
5 D.01.03.07b Ulozenie i montaz rur DN160 PVC-U SDR34 SN8 mb 11,0
6 D.01.03.07b Mantaz tréjnika DN200/160 PVC-U SDR34 SN§ sz, 1
7 D.01.03.07b Montaz zaglepki DN160 PVC-U SDR34 SNB szt, 4
8 D.01.03.07b Ulozenie | montaz studni kanafizacyjnych DN1200 z szt 5
wtazem D400
9 0.01.03.07b Ulozenie | montaz studni kanalizacyjnych DN1200 z szt. 5
wiazem C250
10 D.01.03.07b UloZzenie | montaz kaskady DN200 szt. 1
1 [:.01.03.07b Wykonanie regulagji istniejacych studni szt 91
12 D.01.03.07b Wykonanie regulacji istniejgcych studni z nadbudows sat. 1
kregu
13 D.01.03.07b Likwidacja istniejgcej kanalizacji DN200 mb 128,0
14 D.01.03.070 Likwidacja istniejacej kanalizacji DN160 mb 2,5
15 D.01.03.07b Likwidacja isiniejace] kanalizacji DN150 mb 97,0
i6 D.01.03.07b Likwidacja istniejacej studni kanalizacyjnej szt. 6




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ -

Etap 2
pND; : _Nuh_iei‘_ST e Wyszczegélnienie_ele_.-_nf]'en'té_\'.\'i roz!ic_zehibwych Jm llogé
1 2 3 4
03.08b

1 D.01.03.08b Wykonanie robot ziemnych 50,46
2 D.01.03.08b Zasypanie wykopow m° 33,17
3 D.01.03.08b Transport urobku z utylizacjg m° 17,29
4 D.01.03.08b Ulozenie | montaz rur preizelowanych 114,3/200 mb 24,0
5 D.01.03.08b Ulozenie i montaz rur preizolowanych 114,3/200 mb 6,0
8 D.01.03.08b Montaz mufy termokurczliwej szt. 2
7 0.01.03.08b Montaz koricowki termokurczliwej 114,3/200 szt 4
8 D.01.03.08b Meontaz przeiscia gazoszczelnego Dz=200 mm szt. 4
9 D.07.03.08b Montaz pierécienia uszczelniajgcego Dz=200 mm szt, 4
10 D.01.03.08b Ulozenie piyt betonowych me 39
11 D.01.03.08b Wykonanie Sciany z hloczkdw betonowych m3 1,6
12 D.01.03.08b Utozenie i montaz stalowej rury ochronnej DN300 mb 29,0

Ulozenie i montaz dwudzielnej stalowe] rury ochronnegj mb 38,0
13 D.01.03.08b DN300

Uozenie | montaz dwudzielnej stalowej rury ochronnej mb 54,0
14 D.01.03.08b DN450

Ulozenie | montaz dwudzielnej stalowej rury ochronnej mb 55,0
15 D.01.03.08b DN250
iB6 0.01.03.08b Utozenie i montaz rur DN160 PVC-U SDR34 SN8 mb 15,0
17 D0.01.03.08b Demontaz sieci ciepinej kanatowei mg 19,0




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA SIEC|I ELEKTROENERGETYCZNYCH nN | SN ETAP il

Nrpoz. | Numer ST : Wyszcﬁ_z_égbini.éni__e'_éle'rﬁe'n_tc_sw rozliczeniowych : Jm -+ Nose
1 2 3 4 5
Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN - etap 2
1 Demontaze
4|D.01.03.01 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupach li- nii kpl 75,000
napowietrzngj nN
2|D.01.0 3.02 Demantaz linii kablowe] nN m 1305,000
3|D.01.0 3.02 Demontaz kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m uktadanych w |m 1305,000
gruncie kat. HI-1V
41D.01.0 3.02 Transport wewnetrzny przewoddw,izolatorow,osprzetu i drewna t 3,885
5(D.01.0 3.02 Demontaz linii kablowej SN m 639,000
51D0.01.0 Recznie ukladane kable energetyczne o masie ponad 18 m 639,000
3.02 kg/m w ziemi z przykryciem folig - rozebranie
71D.01.0 3.02 Transport wewnetrzny przewodéw, izolatoréw,osprzetu i drewna t 1,614
810.01.0 3.01 Demantaz stupéw zelbetowych finii napowietrznej nN kpl 22,000
9|D.01.0 3.01 Demontaz slupdw zelbetowych linii NN typu ZN szt. 22,000
101D.01.0 3.01 Transport wewnetrzny prefabrykaiow Zelbetowych t 19,360
1110.01.0 3.01 Demontaz przewadow napowietrznych linii nN - izolowa- nych km 0.641
12|D.01.0 Demontaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn km 0,073
3.01 typu AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x70+2x256 mm2
13|D.01.0 3.01 Dementaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu km 0,312
AsXSn 2x25 mm2
1410.01.0 3.01 Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu km 0,256
AsXSn lub podobnycho przekroju do 4X70 mm2




15|D.01.0 3.01 Transport wewnetrzny przewoddw,izolatoréw,osprzetu i drewna t 0,400
161D.01.0 3.01 Demontaz przylgczy napowietrznych z przewoddw nielzo- kol 2,000
lowanych
1710.01.03.01 Demoniaz przylaczy napaowietrznych z przewodow nieizo- przew. 6,000
lowanych z udziatem podno$nika samochodowego
18(D.01.0 3.01 Transport wewnetrzny przewoddw, izolatordw,osprzgtu i drewna t 0,005
101D.01.0 3.0% Demontaz przylaczy napowietrznych z przewoddw izolo- wanych  |Kpl 4,000
typu AsXSn
20(D.01.0 3.01 Demontaz przylaczy napowietrznych z przewoddw izolo- wanych  |przyl. 4,000
typu AsXSn z udzialem podnosnika samochodo- wego
211D.01.0 3.01 Transport wewnetrzny przewoddw,izolatordw,osprzetu i drewna t 0,036
2 Roboty montazowe
22]D.01.03.02 Ukiadanie linii kablowej nN typu YAKXS 4x240 mm2 m 17,000
23 |b.01.03.02 Przekopy kontroine o glgbakoéei do 1,2m, diugsc do 2mb, 3 1,920
szerokos$c 0,4m
241D.01.0 3.02 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.IV z m3 1,920
przerzutem na odl.do 3 m - zasypanie przeko- pow kontrolnych
25 |D.01.63.02 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.8 miszer. dna {m 10,000
do 0.4 m w gruncie kat. IV
261D.01.0 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kabliowego, o m 10,000
3.02 szerokosci do 0.4 m Krotnosc = 2
27 |D.01.03.02 Ukladanie rur ochronnych w wykopie, rura ostonowa RHDPEp m 18,000
110/8,3
28(D.01.03.02 Uszczelnienie rur ochorennych diawicami czopowymi fi 110 szt 2,000
29 [D.01.03.02 Ukladanie kabii ¢ masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych recznie |m 8,000
- kabel YAKXS 4x240
30|b.01.0 3.02 Wecigganie kabla do rur ochronnych, kabel YAKXS 4x240 m 9,000
31 |D.01.03.02 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczli- wych na szl 1,000
kablach wielozylowych z 2ytami Al o przekroju do 240 mm2 na
napigcie do 1 kV o izolacji i powioce z tworzyw sztucznych
321D.01.0 3.02 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glgbekesci do 0.8 m i szer. |m 10,000
gdna do 0.4 m w gruncie kat. IV
33 [D.01.03.02 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt kat. [V o3 0,800




34|D.01.0 3.02 Oplata za skladowanie i utylizacje ziemi na wysypisku md 0,800
35 (D.01.03.02 Badanie linii kablowej n.N.- kabel 4-zytowy ade. 1,000
36(|D.01.03.02 Ukiadanie finii kablowej nN typu NAZ2XY-J 4x240 mm2 m 204,000
37 |D.01.03.02 Przekopy kentrolne o glebokosci do 1,2m, diugsc do 2mb, m3 22,080
szerokosc 0,4m
381D.01.03.02 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.IV z m3 22,080
przerzutemn na odl.do 3 m - zasypanie przeko- péw kontrolnych
39 |D.01.03.02 Reczne kopanie rowow dla kabli o giebokosci do 0.8 m i szer. dna [m 192,000
do 0.4 m w gruncie kat. IV
401D.01.0 3.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci |m 192,000
do 0.4 m
Krotnosc¢ = 2
41 |D.01.03.02 Ukiadanie rur ochronnych w wykopie, rura ostonowa RHDPEp m 54,000
110/6,3
42|D.01.0 3.02 Uktadanie rur achronnych w wykopie, rura ostonowa RHDPEK-s m 15,000
110
43 |b.61.03.02 Uszczelnienie rur ochoronnych diawicami czopowymi fi 110 szt 10,000
44|D.01.0 3.02 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych rgcznie im 155,000
- kabel NA2XY-J 4x240
45 1D.01.03.02 Weigganie kabla do rur ochronnych, kabel NAZXY-J 4x240 m 42,000
46ib.01.0 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do m 7,000
3.02 rur osfonawych mocowanych na sfupach betonowych - kabel
NAZXY-J 4x240mm2
47 |D.01.03.02 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczli- wych na szt 4,000
kablach wielozylowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
4810.01.0 3.02 Reczne zasypywanie rowow dia kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. jm 192,000
dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
49 1D.01.03.02 Wywoz ziemi samaochodami samowytadowczymi grunt kat, IV m3 15,360
50jD.01.0 3.02 Oplata za skladowanie i utylizacje ziemi na wysypisku 3 15,360
51 |[D.01.03.02 Badanie linii kablowej n.N.- kabel 4-zylowy odc. 2,000
52|D.01.0 3.02 Uktadanie linii kablowej nN typu NAZXY-J 4x120 mm2 m 665,000
53 |D.01.03.02 Przekopy kontrolne o glebokosci de 1,2m, diugs¢ do 2mb, m3 33,600

szerokosc 0,4m




54(D.01.0 3.02 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.[V z m3 33,600
przerzutemn na odl.do 3 m - zasypanie przeko- pow kentrolnych
55 1D.01.03.02 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer, dna |m 514,000
do 0.4 mw gruncie kat. IV
55jD.01.0 3.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokoéci |m 514,000
do0.4m
Krotnosc = 2
57 |0.01.03.02 Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rura osionowa RHDPEp m 228,000
110/6,3
/81D.01.0 Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rura ostonowa m 78,000
3.02 RHDPEk-s 110
50 [D.01.03.02 Uszczelnienie rur ochoronnych dtawicami czopowymi §i 110 szt 36,000
£0(D.01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych recznie |m 452,000
- kabel NAZXY-J 4x120
61 [P.01.03.02 Wcigganie kabla do rur ochronnych, kabel NA2XY-J 4x120 m 192,000
621D.01.0 3.02 Uktadanie kabli 0 masie do 2.0 kg/m przez wciaganie do rur m 21,000
ostonowych mocowanych na stupach betonowych - kabel NAZXY-J
4x120mm2
63 |D.01.03.02 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczli- wych na szt. 19,000
kablach wielozylowych z zylami Al o przekroju do 120 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
64{D.041.03.02 Glowice z taém izolacyjnych na kablach energetycznych z zylami  |szt. 3,000
aluminiowymi o przekroju 2yt 120 mm2 na na- piecie do 20 kV
65 |D.01.03.02 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokodci do 0.8 mi i szer. |m 514,000
dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
6610.01.03.02 Wywaz ziemi samochodami samowytadowezymi grunt kat. 1V m3 41,120
67 |D.01.03.02 Oplata za skiadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku m3 41,120
£8:D.01.0 3.02 Badanie linii kabiowej n.N.- kabel 4-zytowy odc. 16,000
g9 |D.01.03.02 Uktadanie Tinii kablowej nN typu NAZXY-J 4x70 mm2 m 48,000
70{b.01.0 3.02 Ukiadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na stupach m 37,500
betonowych - kabel NAZXY 4x70mm2
71 |D.01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciaganie do rur m 10,500
ostonowych mocowanych na stupach betonowych - kabel NAZXY-J
4x70 mm?2
721D.01.0 3.02 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczli- wych na szt. 3,000
kablach wielozylowych z 2ytami Al o przekroju do 70 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - mufa
oz alnnag
73 |[D.01.03.02 Badanie linii kablowej n.N.- kabel 4-zylowy adc. 3,000




74|0.01.03.02 Uktadanie linii kablowe] nN typu NA2XY-J 4x35 mm2 m 664,000
75 |P.01.03.02 Przekopy kontrolne o glebokosci do 1,2m, diugss do 2mb, m3 35,520
szerokoscé 0,4m
76:D.01.0 3.02 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.lV z 3 35,520
przerzutern na odl.do 3 m - zasypanie przeko- pow kontrolnych
77 |D.01.03.02 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.8 miszer. dna |m 500,000
do 0.4 m w gruncie kat. IV
783D.01.0 3.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokodci |m 500,000
do 0.4 m
Krotnosé =2
79 D.01.03.02 Uktadanie rur ochronnych w wykogpie, rura osionowa RHDPER m 281,000
110/6,3
80|D.01.03.02 Ukiadanie rur ochronnych w wykopie, rura ostonowa RHDPEk-s  jm 47,000
110
81 {D.01.03.02 Uszczelnienie rur ochoronnych diawicami czopowymi fi 110 szt 38,000
82|D.01.0 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- m 449,000
3.02 wych recznie - kabel NA2XY-J 4x35
83 |D.01.03.02 Weigganie kabla do rur ochronnych, kabel NA2XY-J 4x35 m 187,000
84D.01.0 3.02 Ukfadanie kabli 0 masie do 2.0 kg/m przez wcigganie da rur m 28,000
ostonowych mocowanych na stupach betonowych - kabel NA2XY-J
4x35
g5 |[D.01.03.02 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurezli- wych na szt. 6,000
kablach wielozytowych z zylami Al o przekroju do 70 mm2 na
napigcie do 1 kV o izolagji | powtoce z tworzyw sztucznych
851D.01.0 3.02 Gtowice z tasm izolacyinych na kablach energetycznych z zylami  |szt. 2,000
aluminiowymi o przekroju zyt 50 mm2 na napig- cie do 20 kV
87 |D.01.33.02 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glgbokosci do 0.8 m I szer. |m 500,000
dna do 0.4 m w gruncie kat. [V
8810.01.0 3.02 Wywoz ziemi samochaodami samowytadowczymi grunt kat. [V m3 40,000
80 D.01.03.02 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku m3 40,000
9(|D.01.0 3.02 Badanie linii kablowej n.N.- kabel 4-zytowy odec. 41,000
g9 [D.01.03.02 Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nN rurami echronnymi |m 20,000
dwudzielnymi
Q2[12.01.0 3.02 Reczne kopanie rowow dla kabli o glgbokosci do 0.8 m i szer. dna |m 23,000
do 0.4 m w gruncie kat. IV
g3 |D.01.03.02 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami m 20,000

ochronnymi dwudzisinymi RHDPE-D 110




94]D.01.0 3.02

Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokoéci do 0.8 m i szer. |m 23,000
dna do 0.4 m w gruncie kat. [V
g5 |D.01.03.02 Uktadanie linii kablowej SN typu XRUHAKXS 1x120/50 mm2 m 906,000
06|D.01.0 3.02 Przekopy kontrolne o glebokosci do 1,2m, diugéé do 2mb, m3 64,800
szerokosé 0,6m
97 |D.01.03.02 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.iV z md 64,800
przerzutem na odi.do 3 m - zasypanie przeko- péw kontrolnych
98(D.01.0 3.02 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gleboko$cido 0.8 miszer. dna |m 213,000
do 0.6 m w gruncie kat. 1V
g9 (D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego [m 213,000
oszer.do 0.6m
Krotnesé = 2
10010.01.0 3.02 Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rura typu RHDPEp 160/9,1  |m 286,000
101 |D.01.0 3.02 Uszczelnienie rur ochoronnych dlawicami czopowymi fi 160 szt 48,000
102|0.01.0 3.02 Reczne ukiadanie kabli jednozylowych o masie do 2.0 kg/m na m 159,600
nap. znamionowe ponize] 110 kV w rowach kab- lowych - kabel
XRUHAKXS 1x120/50 mm2
Kremtnnds =
103 1P.01.0 3.02 Ukladanie kabli jednozylowych o masie do 3.0 kg/m na nap. m 143,000
Znamionowe ponizej 110 kW w rurach, pustakach lub kanatach
zamknigtych - kabel XRUHAKXS 1x120/50 mm2
Krotnosc = 3
104|0.01.03.02 Montaz w rowach muf przelotowych z tadm izelacyjnych na szt 42,000
kablach jednozylowych z Zytami Al o przekroju de 240 mm2 na
napiecie do 30 kV o izolagji | powloce z tworzyw sztucznych - 2-3
mahirosas edpemfin
105 |D.01.0 tgczenie w rowach kabli wielozylowych z zylami Al o kpk. 4,000
3.02 przekraju do 150 mm2 na napigcie do 1 kV z kablami
jednozylowyml o lZO1aC}I 1 powloce z tworzyw sztucznych z
106 |D.01.03.02 Montaz glowic wnqtrzowych z tasm |zolacyjnych na kab- lach szt 3,060
jednozytowych (Cu do 120 mm2) na napigcie do 20 kV o [zolacji i
powloce z tworzyw sztucznych {2-3 glowice w strefie montazowe))
1071D.01.0 3.02 Reczne zasypywanie rowdw dia kabli o glebokeéci do 1.0 m i szer. |m 213,000
dna de 0.6 m w gruncie kat. [V
108 {0.01.03.02 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt kat. 1V md 25,560
109 [D.01.03.02 Oplata za skladowanie i utylizacie ziemi na wysypisku 3 25,560
110{D.01.0 3.02 Badanie linii kablowe] S.N. edc. 27,000
141 iD.01.03.02 Zabezpieczenie istnigjacych linii kablowych SN ruramd echronnymi |m 96,000
dwudzielnymi
4112 |b.01.03.02 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokesci do 0.8 miszer. dna [m 100,000
do 0.6 m w gruncie kat. IV
113{D.01.0 3.02 Zabezpieczenie istniejgcych kabl energetycznych rurami m 96,000

ochronnymi dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 mm




114 1D.01.0 3.02 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokoéci do 0.8 m i szer. |m 100,000
dna do 0.6 m w gruncie kat. IV
115 |D.01.0 3.01 Montaz slupow wirowanych jednozerdziowych linii napo- kpl 18,000
wietrznej nN o dt. Zerdzi 10,5m wraz z fundamentern i osprzgtem
116|D.01.0 3.01 Dostawa, montaz i stawianie stupéw - Siup kraficowy ty- pu K- stup 2,000
10,5/10 wraz z osprzgtem
117 {0.01.03.01 Dostaws, montaz i stawianie siupdw - Slup narozny typu N- siup 4,000
10,5/4,3 wraz z osprzetem
118 {D.01.0 3.01 Dostawa, mentaz | stawianie siupow - Stup narozny typu N-10,5/6 |slup 1,000
wraz z osprzgtem
1191D.01.0 3.01 Dostawa, montaz i stawianie slupdw - Stup rozgalezny krancowo  {siup 1,000
krancowy fypu RKK-10,5/10 wraz z osprzgtem
120 {D.01.03.01 Dostawa, montaz | stawianie slupdw - Stup rozgalezny krafncewe {stup 1,000
krancowy typu RKK-10,5/12 wraz z osprzetem
121 |D.01.0 3.0% Dostawa, montaz i stawianie stupdw - Stup rozgaleZny kraricowo  |stup 1,000
krancowy typu RPK-10,5/4,3 wraz z osprzgtem
1221D.01.0 3.01 Dostawa, montaz | stawianie slupow - Stup przelotowy typu P- stup 1,000
10.5/4,3 wraz z osprzgtem
123 |D.01.03.01 Dostawa, mantaz i stawianie stupéw - Stup przelotowy typu P- slup 2,000
10,5/2,5 wraz z osprzetem
124 [D.01.0 Dostawa, montaz i stawianie slupdw - Stup odparowy ty- siup 5,000
3.01 pu 0-10,5/10 wraz z osprzetem
125|D.01.0 3.01 MontaZ konstrukcji stalowych i osprzgtu linii napowietrz- nej nn- szt 9,000
poprzecznik Pl-1
126 {D.01.03.01 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- nej nn - |szt. 8,000
konstrukcja typu Km-2
127 |D.01.03.01 Montaz kanstrukeji stalowych i osprzetu linii napowietrz- nej nn - jszt. 4,000
konstrukcja typu Km-1
1281D.01.0 3.01 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi szt. 56,000
wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem
126 1D.01.0 3.01 Montaz ogranicznika przepiec typu SE30.166 szt, 44,000
130 10.01.03.01 Montaz uzioméw poziomych lup przewoddw uziemiajg- cych przy  |m 186,000
glebakosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. IV
1311D.01.0 3.01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane ¢ diugosci 10m w szt. 12,000

gruncie kat. Il {metoda wykonania udarowa)




132 |D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. &,000
133 |D.01.0 3.01 Montaz stupdw wirowanych jednozerdziowych linii napo- wietrznej |kpl 2,000
niN o di. zerdzi 12m wraz z fundamentem i osprzetem
13410.01.03.01 Dostawa, moniaZ i stawianie stupéw - Stup odporowy ty- pu O~ siup 1,000
12/10 wraz z osprzetem
135 |D.01.0 3.01 Dostawa, montaz i stawianie stupéw - Stup narozny typu N-12/6  {siup 1,000
wraz z osprzgtem
136 {D.01.0 3.01 Montaz konstrukci stalowych i osprzgtu linii napowietrz- nejnn - |szt. 1,000
poprzecznik Pl-1
137]|2.01.0 3.01 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi szt 6,000
wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem
138 |D.01.0 3.01 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn ty- pu km.prz 0,389
AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70+2x25 mm2 ew.
139 |D.01.03.01 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn ty- pu km.prz 0,031
AsXSn lub podebnych o przekroju 4x35 mm2 ew.
1401D.01.0 3.01 Moniaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x25 mm2 szt 7,000
o igcznej di. 154m z udzialem podnoénika samochodowego
141 [D.01.0 3.01 Montaz przylaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x35 mm2 |szt. 2,000
o fgcznej dt. 27m z udzialem podnos$nika sa- mochodowego
142 [D.01.03.01 Przewieszenie przewodow nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 |km/1 0,210
linii napowietrznej nn przew
143|D.01.0 3.01 Przewieszenie przewodow nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 {km/1 0,210
linii napowietrznej nn przew
i44 1D.01.03.01 Przewieszenie przewodow izolowanych finii napowietrz- ngj nn typu|km.prz 0,698
AsXS3n lub podobnych o przekroju 4x70+2x25 mm2 ew.
145 |D.01.0 3.02 Bezprzerwowe przetozenie kabli elektroenergetycznych nN wraz z |m 46,000
rabotami ziemnymi
146(D0.01.0 Bezprzerwowe przefozenie kabli elektroenergetycznych m 39,000
3.02 SN poza obszar kolizji wraz z robotami ziemnymi
147 1D.01.03.02 Przekladanie kabla w rowie kablowym - pierwszy kabel m 13,000
148 |D.01.0 3.02 Przektadanie kabla w rowie kablowym gr.kat.lV - kazdy nast. m 13,000

Krotnosé =2




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO - ETAP
1

pﬁ; N_umer sT | . Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych Jm llo$d
1 2 3 4 5
Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego - etap 2
1 Demontaze
1|D.07.0 7.01 Demontaz kabla oswietleniowego m 132,000
21D.07.0 7.01 Demontaz kabli wielozylowych o masie 2.0-3.0 kg/m m 1132,000

uktadanych w gruncie kat. [H-1V

3|D.07.07.01 Transport wewnetrzny materialow (na odleglosé do 20.0 km} [t 0,713
przewodéw,izolatorow,osprzet, slupy osdwietleniowe

4({D.07.07.01 Demontaz slupow oswietleniowych stalowych kpl 52,000

5D.07.0 7.01 Demontaz stupow oSwietleniowych stalowych szt 52,000

5|D.07.07.01 Transport wewnetrzny materiatow (na odlegtosé do 20.0 km) |t 5,408

przewodow,izolatordw,osprzet, sfupy oswietleniowe

71D.07.07.01 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na t 2,340
odlegtosé do 20.0 km - fundamenty

8|D.07.0 7.01 Demontaz opraw oswietlenia ulicznego kpl 52,000

9{D.07.07.01 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznege na trzpieniu kpl 52,000

stupa lub wysiegniku

10{D.07.07.01 Koszt ziomowania i utylizaciji (zrodta swiatia) szt 52,000
2 Roboty montazowe
11]D.07.0 7.01 Dostawa i montaz szafy o§wietlenia ulicznego z funda- kpl 4,000
mentem - wyposazeniem wg schematu wraz z robotami
ziemnymi
12|D.07.0 7.01 Ukiadanie kabla zasilajacego typu YAKXS 4x35 mm2 m 162,000
i3]D.07.07.014 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gigbokoscido 1.0 miszer.|m 138,000

dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

14|D.07.0 7.01 MNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o m 138,000
szerokosci de 0.4 m
Krotnos¢ = 2

15|D.G7.0 7.01 Ukiadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura osto- nowa |m 12,000

RHDPEK-S 110/7.5




16|D.07.0 7.01 Ukiadanie rur ochronnych z PCW w wykonpie, rura osto- nowa [m 62,000
RHDPEp 110/6,3

1710.07.0 7.01 Uszczelnienie wiotdw rur ostonowych dlawicami czope- wymi szt 8,000

18|D.07.0 7.01 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych  Im 108,500
recznie - kabel zasilajgcy YAKXS 4x35mm2

19]|D.07.0 7.01 Uktadanle kabli o masie da 3.0 kg/m w rurach, pusta- kach |m 43,000
lub kanatach zamknietych - kabel zasilajacy YAKXS
4x35mm2

20{D.07.07.01 Whprowadzenie kabla do szafy kablowej szt. 5,000

21|D.07.07.01 Woprowadzenie kabla na sfup nN w rurze ostonowej - ka- bel im 10,500
typu YAKXS 4x35mm2

22|D.07.07.01 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekro- ju zyi|szt. 8,000
do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powlo- ce z
tworzyw sztucznych

23|D.07.07.01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o giebokesci do m 138,000
0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

241D.07.07.01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi gruni kat. |3 11,040
v

25|0.07.07.01 Oplata za skiadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku 3 11,040

26|D.07.0 7.01 Uktadanie kabli odwietleniowych typu YAKXS 4x35 mm2 m 8274,000

27|D.07.0 7.01 Przekopy kontrolne o gigbokosci do 1,2m, diugse do 2mb, m3 311,040
szerokosé 0,4m

28|D.07.07.01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.IV (3 311,040
z przerzutem na odl.do 3 m - zasypanie przeko- pow
kontrolnych

29iD.07.0 7.01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 1.0 miszer.|m 7137,000
dna da 0.4 m w gruncie kat, [V

30|D.07.0 7.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o m 7137,000
szerokoscido 0.4 m
Krotnasé = 2

31(D.,07.0 7.01 Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 |m 7137,000
mm2

32|D.O7.07.01 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura osfo- nowa |m 462,000
RHDPEK-S 110/7,5

33i{D.07.07.01 Ukladanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura osio- nowa |m 2640,000
RHDPEp 110/6,3

34|D.07.0 7.01 Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo-wych |m 5739,000
recznie - kabel oswietleniowy YAKXS 4x35 mm2

35{D.07.07.01 Weigganie kabla do rur achronnych, kabel oswietlenia- wy m 1833,000
YAKXS 4x35 mm2




36

D.07.07.01

Wecigganie kahli w slupy latard - kahel oswistleniowy YAKXS
4x35 mm?2

m

702,000

37

D.07.07.01

Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekro- ju 2yi|szt

do 50 mm2 na napigcie do 1kV o i zolacji i powto- ce z
tworzyw sztucznych

468,000

38

D.07.07.01

Reczne zasypywanie rowéw dla kabli ¢ gtgbokosci do
0.8 miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV

7137,000

39

D.07.07.01

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt kat, IV,

570,860

40

D.07.0 7.0d

Oplata za skiadowanie i utylizacje ziemi na wysypisku

m3

570,860

41

b.07.0 7.01

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- go
niskiego napiecia

pormiar

5,000

a2

D.07.07.01

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy

odc.

240,000

43

D.07.07.01

Badania | pemiary instalacji skuteczno$ci zerowania

szt,

5,000

44

D.07.0 7.01

Dostawa, montaz i stawianie slupdw oSwietleniowych wraz z
wykonaniem i zasypaniem wykopu - sfup stalowy
ocynkowany lub aluminiowy o wys. 9m, montowany na

L Lol 1

kpl

166,000

45

D0.07.07.01

Dostawa montaz | stawianie siupdw oswietleniowych wraz z
wykonaniem i zasypaniem wykopu - stup stalowy
ocynkowany lub aluminiowy o wys. 9m, montowany na

P |

kpl

166,000

46

DO7.07.01

Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - weigga- nie
w stupy, rury ostonowe | wysiegniki przy wysokosci latarit do
12 m - przewdd typu YKY 3x2,5 mm2=2158m

Kpl.przew.

166,000

a7

D.07.07.01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 8 m

{metcda wykonania udarowa) - grunt kat.lll - uziom szpilkowy

typu Galmar 17,2/6m kuty z tulejg uszczelnia- jgco-

szt,

41,000

48

D.07.07.01

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej

szt

41,000

49

D.07.0 7.01

Dostawa, montaz i stawianie stupow odwietleniowych wraz z
wykonaniem i zasypaniem wykopu - stup stalowy
ocynkowany lub alummlowy O wys. 9m - konstrukc:Ja ta-

kpt

3,000

50

D.07.07.01

Dostawa, montaz i staWIame s{upow oswmtlemowych Wraz Z
wykonaniem i zasypaniem wykopu - stup stalowy
ocynkowany (ulr aiuminiowy ¢ wys. 9m - konstrukeja ta-

masna nao b o auena finda in neafabesbrarnmunn

kpl

3,000

51

D.07.0
7.01

Montaz przewodow do opraw oSwietleniowych - woiaga-
nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latars
do 12 m - przewdd typu YKY 3x2,5 mm2=39m

kpl.przew.

3,000

52

D.07.0 7.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw oswietleniowych wraz z
wykonaniem i zasypaniem wykopu - slup stalowy
ocynkowany lub aluminiowy o wys. 11m, montowany na

kpl

2,000

53

D.07.0 7.01

Dostawa montaz i stawianie stupow osSwietleniowych wraz z
wykonaniem i zasypaniem wykopu - sfup stalowy
ocynkowany lub aluminiowy o wys. 11m, montowany na

fundamanain Lol EWT.%Y

kpl

2,000

54

D.07.07.01

Montaz przewodow do opraw oswietieniowych - wcigga- nie
w stupy, rury osionowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do
12 m - przewdd fypu YKY 3x2,5 mm2=26m

kpl.przew.

2,000

55

D.07.0 7.041

Uziomy ze stali profilowang] miedziowane o diugosci 6 m

(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll - uziom szpilkowy

typu Galmar 17,2/8m kuty z tulejg uszczelnia- jgco-

szt

2,000




56|D.07.0 7.01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt 2,000

57i0.07.0 7.01 Dostawa, montaz i stawianie stupdw oéwietleniowych wraz z |kpl 64,000
wykonaniem i zasypaniem wykopu - stup stalowy
ocynkowany lub aluminiowy o wys. 6m, montowany na

58|D.67.07.01 Dostawa, montaz i stawianie siupow oswietleniowych wraz z |kpl 84,000
wykonaniem i zasypaniem wykopu - stup stalowy
ocynkowany lub aluminiowy o wys, 6m, montowany na

59|D.07.0 7.01 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - weigga- nie  |kpl.przew. 64,000
w sltupy, rury oslonowe i wysiegniki przy wysokosci latami do
12 m - przewad typu YKY 3x2,5 mm2=832m

60|D.07.07.01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 6 m szt. 21,000
(metoda wykonania udarowa} - grunt kat.lll - uziom szpilkowy
typu Galmar 17,2/6m kuty z tulejg uszczelnia- jaco-

61|D.07.0 7.01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt 21,000

62;D.07.0 7.01 Dostawa | montaz wysiegnikow rurowych na stupie - wy- szt. 40,000
slegnik stylizowany do opraw parkowych

63{D.07.0 7.01 Dostawa | montaz wysiegnikdw rurowych na stupie - wy- szt. 163,000
siegnik pojedynczy 1,5m/5 i 10 stopni

6410.07.07.01 Dostawa i montaz wysiggnikéw rurowych na siupie - wy- szt 26,000
siegnik pojedynczy 1,0m/5stopni

65|D.07.0 Dostawa | montaz wysiegnikéw rurowych na siupie - wy- szt 5,000

7.01 siegnik podwaojny 1,5m/5 i 10stopni

66(D.07.0 7.01 Dostawa i montaz wysiggnikdw rurowych na stupie - wy- szt 2,000
stegnik czteroramienny 1,5m/15stopni

87|D.07.07.01 Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na wysiegniku szt. 84,000
- oprawa oswietleniowa LED o mocy 140W

681D.07.07.01 Montaz apraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 97,000
- oprawa owietleniowa LED o mocy 106W

698|D.07.07.01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku szt. 26,000
- oprawa oswietleniowa LED 0 mocy 71W

70|D.07.0 7.01 Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa  |szt. 40,000
oswietleniowa LED o mocy 78W

71{0.07.0 Montaz tabliczek bezpiecznikowych z jednym bezpiecz- szt 202,000

7.01 nikiem

72|D.07.07.01 Montaz tabliczek bezpiecznikowych z dwoma bezpiecz- szt 5,000
nikami

73|D.07.07.01 Montaz izalacyjnych zigczy kablowych szt, 8,000

74|D.07.07.01 Montaz izolacyjnych zigezy zerowych szt. 2,600




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH ETAP Il

Nr poz.; K

Numer ST

" Wyszczegdinienie 'e!eme'ntc_’aw rozliczeniowych

Jm

llosé
1 2 3 4 5
Przebudowa sieci teletechnicznych - efap 2
11D.01.0 Zdemontowanie stupéw pojedynczych w terenie szt. 1,000
3.04b ptaskim o kat. gruntu IV
2(D.01.0 Zdemontowanie slupdw rozkracznych w terenie szt. 1,000
3.04b plaskim o kat. gruntu IV
3j0.01.0 Zdemontowanie przewoddw linii napowietrznej nN - [km 0,184
3.04b prze- wéd miedziany XzTKMXpwn 5x4x0,5 oraz
XzTKMXpwn 10x4x0,5
4|D.01.0 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych stud. 16,000
3.04a
5{D.0i.0 Reczne wyciaganie rur kanalizacji wiome;j - m 430,000
3.04a mikrokanali- zacja 14/10 {1 szt.)
610.01.0 Reczne wycigganie rur kanalizacji wiornej - rury §r. 32 |m 930,000
3.04a mm w zwojach (1 szt.)
7|D.01.0 Reczne wyciaganie rur kanalizacji wtdrnej - rury sr. 32 (m 190,000
3.04a mim w zwojach (3 szt.)
810.01.0 Reczne wycigganie rur kanalizacji wiornej - rury ér. 40 [m 77,000
3.04a mm w zwojach {1 szt.)
9{D.01.0 Demontaz mikrokanalizacji 2x 14/10 m 8,000
3.04a
10{D.01.0 Demontaz rurociggu kablowego z rur 4xHDPE 40/3,7 {km 1,626
3.04a
111D.01.0 Demontaz rurociggu kablowego z rur HDPE 40/3,7 km 1,626
3.04a
1210.01.0 Demontaz rurociggu kablowego z rur HDPE 40/3,7 - [km 1,626
3.04a kaz- da nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu
Krotno$c = 3
13|0.01.0 Demontaz kanalizacli kablowej 1- otworowej m 39,500
3.04a
14|D.01.0 Demontaz kanalizacji kablowej 3- otworowe] m 87,000
3.04a
15|D.01.0 Demeontaz kanalizacji kablowej 4- otworowej m 55,000
3.04a
16i0.01.0 Demoniaz kanalizacii kablowej 6- otworowej m 228,000
3.04a
171D.01.0 Demontaz kanalizacji kablowej 8- otworowej m 69,000
3.04a
181D.01.0 Demeontaz kanalizacji kablowej 11- otworowej m 17,000
3.04a
191D.01.0 Wyciaganie kabli teletechnicznych z kanalizacji m 4894 000
3.04a kablowej
20|D.01.0 Demontaz zlgczy przelotowych napowietrznych - 30 {zigez. 1,000
3.04b par
211D0.01.0 Demontaz zlaczy odgatginych - 400 par ziacz. 1,000
3.04b
22(D.c1.0 Demontaz ztaczy odgaleznych - 300 par zlgecz. 1,000
3.04b
23|D.01.0 Demontaz zlgczy odgalgznych - 100 par zigcz. 1.000
3.04b
241D.01.0 Demontaz zigczy odgateznych - 50 par ztgez. 3,000
3.04b
25|D.01.0 Demontaz ztaczy odgaleznych - 20 par zlgez. 1,000

3.04b




26|D.01.0 3.04c|Wycigganie kabli Swiattowod.do kanal.wtérnejz rurz  [km 4,595
warstwg poslizg.z linkg weiagarkg mechan.z rejestrato-
rem sity - kabel w odcinkach o di. 2 km

2 Roboty montazowe
27 D.01.0 Budowa kanalizacji kablowej pierwotngj z rur HDPE  |m 29,000
3.04a 110/ 8,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie
otwordw 1.
28 D.01.0 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej zrur HDPE ~ |m 13,000
3.04a 110/ 6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; ficzbie
otwordw 2,
29 D.01.0 Budowa kanalizacji kablowe] pierwotnej z rur HDPE  im 91,000
3.04a 110/ 8,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie
otworow 3.
30 D.01.0 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE  |m 62,000
3.04a 110/ 6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 4; liczbie
otwordw 4.
31 D.01.0 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HOPE  |m 238,000
3.04a 110/ 8,3 o liczbie warstw 3; liczbie rur 2; liczbie
otwordw 6.
32 D.01.0 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HOPE  |m 98,000
3.04a 110/ 6,3 o liczbie warstw 2; liczbie rur 4; liczhie
olwordw 8.
33 D.01.0 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE  jm 22,000
3.04a 110/ 6,3 ¢ liczbie warstw 4, ficzbie rur 3; liczbie
otwordow 11. - analogia
34 D.01.0 Zabezpieczenie projektowanego rurociagu rurami m 239,000
3.04a ochronnymi typu HDPEp 160/9,1
35 D.01.0 Budowa mikrokanalizacji na glebokodcido 1 mw ki 0,158
3.04a wyko- pie wykonanym rgcznie, grunt kategorii |-,
mikrorura 14/10 czerwona
36 D.01.0 Budowa mikrokanalizacji na glebokosci do 1 m w km 0,005
3.04a wyko- pie wykonanym recznie, grunt kategori I-1l,
mikrorura 14/10 niebieska
37 D.01.0 Budowa rurociggu kablowego 4xHDPE 40/3,7 km 1,408
3.04a
38 D.01.0 Budowa rurociagu kablowego na giebokosci 1 m w wy-|km 1,408
3.04a kopie wykonanym recznie w gruncie kat.lll - rury w

zwo- jach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociagu

39 D.01.0 Budowa rutociagu kablowego na giebokosci 1 m wwy-1km 1,408
3.04a kopie wykonanym recznie w gruncie kat.ill - rury w
zwo- jach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w ruraciggu
Krotnos¢ = 3
40 D.01.0 Weiaganie rurociagu z rur typu HDPE 40/3,7 {4 szt.) w|m 239,000
3.04a ostone rurowg typu HDPEp 1606/9,1
Krotnosé = 2
41 D.01.0 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrne] w otwér m 335,000
3.04a wolny - rury mikrokanalizacji wtornej HDPE 14/10
42 D.01.0 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérngj w otwor m 222,000
3.04a wolny - rury HDPE 32/2,9 na bebnach (3 szt.)
43 D.01.0 Reczne wcigganie rur kanalizacji widrne] w otwor m 1018,000
3.04a wolny - rury HDPE 32/2,9 na bebnach (1 szt.)
A4 D.01.0 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- iszt. 3,000
3.04a czych SKR -1 w gruncie kategorii IV. z rama i pokrywg
typu lekkiego
45 D.01.0 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |szt. 14,000
3.04a czych SKO-2g z ramg i pokiywg typu lekkiego w
gruncie kategorii 1.
46 D.01.0 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |szt. 5,000
3.04a czych SKO-4g z rama i pokrywa typu lekkiego w

gruncie kategorii IV.




47 D.01.0 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- szt. 5,600
3.04a czych SKO-6 z rama i pokrywa typu lekkiego w
gruncie kategorii IV,
48 D.01.0 Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 1,000
3.04a magistral- nych SKM-3 ,budowa studni SKMP-3 w
gruncie kategorii IV,
49 D.01.0 Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych m 106,000
3.04a rura- mi dwudzielnymi typu HDPE-D 160
50 D.01.0 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokos$ci do 0.8 [m 110,000
3.04a m iszer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV
51 D.01.0 Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych m 106,000
3.04a rura- mi ochronnymi dwudzielnymi typu HPDE-D 60
52 D.01.0 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glgbokoscido |m 110,000
3.04a 0.6 miszer. dna do 0.6 m w gruncie kat. 1V
B3 D.01.0 3.04c{Montaz stelazy zapasow kabli Swiatiowedowych w szt 14,000
studni
/4 D.01.0 Weigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,5 m 324,000
3.04a
55 D.01.0 Wcigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5 m 379,000
3.04a
518) D.01.0 Weigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,5 m 326,000
3.04a
57 D.01.0 Wocigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,5 m 772,000
3.04a
58 D.01.0 Wecigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 50x4x%0,5 m 2001,000
3.04a
59 D.01.0 Wcigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 100x4x0,5 [m 755,000
3.04a
60 D.01.0 Weciaganie reczne kabla typu XzTKMXpw 150x4x0,5 m 43,000
3.04a
61 D.01.0 Weiaganie rgczne Kabla typu XzTKMXpw 200x4x0,5 [m 239,000
3.04a
62 D.01.0 Wecigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 250x4x0,5 |m 446,000
3.04a
63 D.01.0 Wecigganie reczne kabla typu XzTKMXpw 300x4x0,5 |m 164,000
3.04a
64 D.01.0 Montaz zlgczy przelotowych na kablu o licznie par réw-{kpl 9,000
3.04a nej 10
65 0.01.0 Montaz ztaczy przelofowych na kablu o liczbie par réw-|zlgcz. 9,000
3.04a nej 10
66 D.01.0 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 10 parach  |odc. 7,000
3.04a
67 D.01.0 Pomiary thumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- |odc. 7,000
3.04a wosci kabla o 10 parach
88 D.01.0 Pomiary Bumiennosci zblizno- 1 zdalnoprzenikowej odc. 7,000
3.04a przy jednej czesiotliwosci kabla o 10 parach
69 D.01.0 Montaz zlaczy przelotowych na kablu o liczbie par réw-{kpi 7,000
3.04a nej 20
70 D.01.0 Montaz zigczy przelotowych na kablu o liczbie par row-ztgcz. 7.000
3.04a nej 20
71 D.01.0 Pomiary kodcowe pradem stalym kabla o 20 parach  |odc. 5,000
3.04a
72 D.01.0 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- [odc. 5,000
3.04a wosci kabla o 20 parach
73 D.01.0 Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej odc. 5,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 20 parach
74 D.01.0 Montaz ztgczy przelotowych na kablu o liczbie par row-{kpl 3,000
3.04a nej 30
75 D.01.0 Montaz zlgczy przetotowych na kablu o liczbie par row-ztgcz. 3,000
3.04a nej 30
76 D.01.0 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 30 parach |odc. 2,000

3.04a




77 D.01.0 Pomiary tlumiennoéci skutecznej przy jednej czestotli- |ods., 2,000
3.04a wosci kabla o 30 parach

78 D.01.0 Pomiary tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej adc. 2,000
3.04a przy jednej czestotliwosei kabla o 30 parach

79 D.01.0 Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie par row-{kp! 10,000
3.04a nej 5¢

80 D.01.0 Mantaz 2igczy przelotowych na kablu o liczbie par réw-|zigez. 10,000
3.04a nej 50

81 D.01.0 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 50 parach  {odc. 8,000
3.04z

82 D.01.0 Pomiary tlumiennosci skuteczne| przy jednej czestotli- jodc. 8,000
3.04a wosci kabla o 50 parach

83 D.01.0 Pomiary tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej odc., 8,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 50 parach

84 D.01.0 Montaz zigczy przelotowych na kablu o liczbie par row-|kpl 38,000
3.04a nejf 100

85 D.01.0 Montaz zlaczy przelotowych na kablu o liczbie par réw-|zlacz. 38,000
3.04a nej 100

86 D.01.0 Pomiary kericowe pradem staiym kabla o 100 parach |odc. 21,000
3.04a

87 D.01.0 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- [ode. 21,000
3.04a wosci kabla o 100 parach

88 D.01.0 Pomiary tlumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej odc. 21,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach

2890 D.01.0 Montaz zigczy przelotowych na kablu o liczbie par réw-fkpl 11,000
3.04a nej 200

90 D.01.0 Montaz zigczy przelotowych na kablu o liczbie par réw-|ztacz. 11,000
3.04a nej 200

91 D.0t1.0 Pomiary koncowe pradern statym kabla o 200 parach |odc. 6,000
3.04a

a2 D.01.0 Pomiary tiumienno$ci skutecznej przy jednej czestotli- (ode. 6,000
3.04a wosci kabla o 200 parach

a3 D.01.0 Pomiary tiumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej ode, 6,600
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 200 parach

04 D.01.0 Mantaz zlgczy przelotowych na kablu o liczbie par row-{kpl 1,000
3.04a nej 300

95 D.01.0 Montaz zigczy przelotowych na kablu o liczbie par réw-|zlgcz. 1,000
3.04a nej 300

96 D.01.0 Pomiary koticowe pradem stalym kabla o 300 parach |odc. 1,000
3.C4a

a7 D.01.0 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czgstotli- |ode. 1,000
3.04a wosci kabla o 300 parach

98 D.01.0 Pomiary tumiennodei zblizno- i zdalnoprzenikowej ode. 1,000
3.04a przy jednej czestotliwosei kabla ¢ 300 parach

99 D.01.0 Montaz zlgczy przelotowych na kablu o liczbie par réw-jkp! 1,000
3.04a nej 400

100 D.01.0 Montaz zigczy przelctowych na kablu o liczbie par row-{zigcz. 1,000
3.04a nej 400

101 D.0i.0 Pomiary koficowe pradem stalym kabla o 400 parach jodc. 1,000
3.04a

102 Db.01.0 Pomiary tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- |ode. 1,000
3.04a wosci kala ¢ 400 parach

103 D00 Pomiary tiumiennosci zblizno- | zdalnoprzenikowej odc. 1,000
3.04a przy jednej czestotliwasci kabla o 400 parach

104 D.01.0 Montaz zlgczy przelotowych na kablu o liczbie par réw-tkpl 4,000
3.04a nej 500

105 D.01.0 Montaz zigczy przelotowych na kablu o liczbie par row-|zlgcz. 4,000
3.04a nej 500

106 D.01.0 Pomiary korficowe pradem stalym kabla o 500 parach |odc. 2,000
3.04a




107 D.01.0 Pomiary Bumiennosci skutecznef przy jednej czestotli- jodc. 2,000
3.04a wosci kabla o 500 parach
108 D.01.0 Pomiary tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej ode, 2,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 500 parach
109 0.01.0 Montaz zigczy przelotowych na kablu o liczbie par row-jkpl 2,000
3.04a nej 600
110 D.01.0 Montaz zlgczy przelotowych na kablu o liczbie par réow-zigcz. 2,000
3.04a nej 600
111 D.01.0 Pomiary koricowe pradem stalym kabla o 600 parach jodc. 1,000
3.04a
112 D.01.0 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czgstotli- [odc. 1,000
3.04a wosci kabla o 600 parach
113 D.01.0 Pomiary ttumiennoéci zblizno- i zdalnoprzenikowej odc. 1,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 600 parach
114 D.01.0 Maontaz zigczy odgaleznych na kablu ¢ liczbie par kpl 1,000
3.04a réwnej 20
115 D.01.0 Montaz zlaczy odgat.kabli wypel.w kanal.kabl.z zhaez, 1,00¢
3.04a zastos.modut.tgcznikéw 2yt i termokurczliwych oston
wzmocn. - zigcze z 1 kablem odgateznym na kablu o
20 parach
116 D.0i.0 Pomiary koricowe pradem stalym kabla o 20 parach Jodc. 1,000
3.04a
117 0.01.0 Pomiary umiennosci skutecznej przy jedne] szestotli- |odc. 1,000
3.04a wosci kabla o 20 parach
118 D.01.0 Pomiary tlumiennoéci zblizno- i zdalnoprzenikowej odc. 1,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 20 parach
119 0.01.0 Moentaz zlaczy odgateznych na kablu o liczbie par kpl 3,000
3.04a réwnej 50
120 D.01.0 Montaz zigczy odgat.kabli wypelw kanal kabl.z ziacz. 3,000
3.04a zastos.modutiacznikéw 2yt | termokurczliwych oston
wzmoch. - ziacze z 1 kablem odgateznym na kablu o
50 parach
121 B.01.0 Pomiary koricowe pradem stafym kabla o 50 parach  {odc. 3,000
3.04a
122 D.01.0 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- (ade. 3,000
3.04a wosci kabla o 50 parach
123 0.01.0 Pomiary Humiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej ode. 3,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 50 parach
124 D.01.0 Montaz zlgczy odgateznych na kablu o liczbie par kpl 1,000
3.04a réwnej 100
125 D.01.0 Montaz zlgczy odgal.kabli wypet.w kanal.kabl.z zigcz. 1,000
3.04a zastos.medut.igcznikéw zyt i termokurczliwych oslon
wzmocn. - ziacze z 1 kablem odgaleznym na kablu o
100 parach
126 D.01.0 Pomiary kofncowe pradem stalym kabla o 100 parach |odc. 1,000
3.04a
127 D.01.0 Pomiary Humiennosci skuteczne] przy jednej czestotli- [odce. 1,000
3.04a wosci kabla o 100 parach
128 D.01.0 Pomiary ttumienno&ci zblizno- i zdalnoprzenikowej odc. 1,000
3.04a przy jedne] czestotliwosci kabla o 100 parach
129 0.01.0 MontaZ ztgczy cdgateznych na kablu o liczbie par kpl 1,000
3.04a réwnej 300
130 0.01.0 Montaz zigczy odgat.kabli wypelw kanal.kabl.z zigez. 1,000
3.04a zastos.modul.facznikow zyt i termokurezliwych oston
wzmoch. - zigcze z 1 kablem adgaleznym na kablu o
300 parach
131 D.01.0 Pomiary konicowe pradem stalym kabla o 300 parach |edc. 1,000
3.04a
132 0.01.0 Pomiary ttumienno$ci skutecznej przy jednej czestotli- |odc. 1,000
3.04a wosci kabla o 300 parach




D.01.0

133 Pomiary thumiennoéci zblizne- | zdalnoprzenikowej ode. 1,600
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 300 parach
134 D.01.0 Montaz zigczy odgaleznych na kablu o liczbie par kpl 1,000
3.04a réwnej 400
135 D0.01.0 Montaz ztaczy odgat.kabli wypet.w kanal kabl.z zigez. 1,000
3.04a zastos.modul.tgeznikdw zyt | termokurczliwych osion
wzmecn. - zigcze z 1 kablem odgateZnym na kablu o
400 parach
136 D.01.0 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 400 parach |odc. 1,000
3.04a
137 D.01.0 Pomiary Bumiennosci skutecznej przy jednej czestotli- {odc. 1,000
3.04a wosci kabla o 400 parach
138 0.01.0 Remiary tlumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej odc. 1,000
3.04a przy jednej czestotliwosci kabla o 400 parach
139 DO1.0 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych szf. 1,000
3.04b drewnianych o diugosci 7 m
140 D.01.0 Montaz i ustawienie stupow blizniaczych drewnianych |[szt. 1,000
3.04b o dlugosci 7m
141 D.01.0 Qdtworzenie ciagtosci kanalizacji kablowej za pomoca |m 8,000
3.04a zestawow naprawczych oraz zabezpieczenie rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE-D 110/6,3
142 D.01.0 Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokoscide 0.6 Im 8,000
3.04a m 1szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV - odKrygie
istniejg- cych kabli ziemnych
143 D.01.0 Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych m 8,600
3.04a rura- mi ochronnymi dwudzielnymi HDPE-D 160/9.4
144 D.01.0 Zestaw naprawoczy rur kanalizacji kablowej w tym: rura |m 8,000
3.04a dwudzielna HDPE 110/6,3 dt . 2,0m/zestaw, ztgcza rur
- 2 szt/zestaw
145 D.01.0 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokosci do |m 8,000
3.04a 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. [V
146 D.01.0 Zawieszanie kabli nadziemnych na pedbudowie m 51,000
3.04b stupowe;j
- podnoszenie z ziemi kabel XzZTKMXpwn 15x4x0,5
147 D.01.0 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie m 147,000
3.04b stupowej
- podnoszenie z ziemi kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5
148 D.01.0 Montaz zigczy przelotowych kabli wypelnionych samo- |kpl 2,000
3.04b nosnych o 30 parach z zastosowaniem pojedynczych
tgocznikow 2yt i termokurczliwych osien wzmocnionych
149 D.01.0 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypeinionych samo- iztgez. 2,000
3.04b nosnych o 30 parach z zastosowaniem pojedynczych
facznikow zyt i termokurczliwych osfon wzmocnionych
150 D.01.0 Pomiary koncowe pradem stalym kabla o 30 parach  |odc. 1,000
3.04b
151 D.01.0 Pamiary tumiennosci skuteczne] przy jednej czestotli- |ode. 1,000
3.04b wosci kabla o 30 parach
152 D.01.0 Pomiary tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej ode. 1,000
3.04b przy jednej czestotliwosci kabla o 30 parach
153 b.01.0 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypeinionych samo- [kpl 2,000
3.04b no$nych o 10 parach z zastosowaniem pojedynczych
{gcznikow zyt | termaokurczliwych osfon wzmochionych
154 D.01.0 Montaz ztaczy przelctowych kabli wypetnionych samo-jzigez. 2,000
3.04b nosnych o 10 parach z zastosowaniem pojedynczych

Jacznikéw 2yt i termokurczliwych osion wzmocnionych




166

D.01.0
3.04b

Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach

odc.

1,000

156

D.0t1.0
3.04b

Pomiary ttumiennoéci skutecznej przy jedne] czgstotli-
wosci kabla o 10 parach

odc.

1,000

157

£.01.0
3.04b

Pomiary umiennosci zblizno- | zdalnoprzenikowe;j
przy jednej czestotliwesci kabla o 10 parach

ode.

1,000

158

D.01.0 3.04¢

Wcigganie kabli $wiatfowod.do kanalwtornej z rur z
war- stwg poslizg.z linkg weiagarkg mechan.z
rejestratorem sity - kabel w odcinkach o di. 2 km -
mikrokabel swiatlo- wodowy 144J

km

0,385

159

D.01.03.04¢c

Wciaganie kabli swiatiowod.do kanalwtérnej z rurz
war- stwg poslizg.z linkg weiagarka mechan.z
rejestratorem sily - kabel w odecinkach o dt. 2km -
kabel swiattowodo- wy typu Z-XOTKtsdDb 72J(6x12}

2117

160

D.01.0 3.04c

Weigganie kabli §wiatlowod.do kanal.wtdmej z rur z
war- stwa poslizg.z linkg wciagarkg mechan.z
rejestratorem sily - kabel w odcinkach o df. 2 km -
kabel $wiatlowodo- wy typu XOTKisd 24J

1,118

161

D.01.0 3.04c

Weigganie kabli Swiatiowod.do kanalwtdrnej z rur z
war- stwa poslizg.z linkg weiagarka mechan.z
rejestratorem sily - kabel w odcinkach o dt. 2km -
kabe! $wiattowodo- wy typu Z-XOTKisd 24.

km

0,726

162

D.01.0 3.04¢

Wecigganie kabli swiattowod.do kanal.wtérnej z rur z
war- stwg poslizg.z linka woiagarkg mechan.z
rejestratorem sify - kabel w odcinkach o dt. 2 km -
kabel swiatlowodo- wy typu XOTKtd 12J

km

0,286

163

D.01.0 3.04c

Wcigganie kabli $wiatlowod.do kanal.widrnej z rur z
war- stwa poslizg.z linka weiagarkg mechan.z
rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dl. 2 km -
kabel swiatlowodo- wy typu XOTKtsd 12J

km

0,672

164

D.01.0 3.04¢

Weciaganie kabli swiatiowod.do kanal.wtémejz rurz
war- stwg poslizg.z linkg wciagarkg mechan.z
rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2km -
kabel $wiattowodo- wy typu Z-XXOTKisdD 12J

km

0,315

165

D.01.0 3.04c

Montaz zlgczy przelotowych na kablach Swiattowodo-
wych i2J

kpl

5,0G0

166

D.01.0 3.04c

Montaz zigczy przelotowych na kablach swiatlowodo-
wych tubowych ufozonych w kanalizacji kablowsj
/mufa termokurczliwa /1 spajany Swiatlow,

zigez,

5,000

167

D.01.0 3.04¢c

Moniaz zigczy przelotowych na kablach Swiattowodo-
wych tubowych ulozonych w kanalizacji kablowej
Imufa termokurcziiwa /kazdy nast.spajany Swiatiow.

2igcz.

55,000

168

D.01.0 3.04c

Pomiary reflektometryczne linii $wiatiowodowych na
bgb- nach z kabla (1 zmierz.swiattow.)

odc.

4,000

169

D.01.0 3.04¢

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych na
beb- nach z kabla (kazdy nast.zmierz_Swiatiow.}

adc.

44,000

170

D.01.03.04c

Pomiary indywidualne #umiennosci optycznej linil
$wiat- towodowych metodg transmisyjng /1 zmierzony
Swiatlow,

ode.

4,060

171

[0.01.0 3.04c

Pomiary indywiduatne Humiennosci optycznej linji
Swiat- lowodowych metodag transmisyjng /kazdy
nast.zmierzony swiatlow.

odc.

44,000

172

D.01.0 3.04c

Pomiary indywidualne tumiennoéci odbicia
wstaecznego (reflektancii) zigczek swiatiowodowych /1
zmierzony swiatlow,

zakoncz.

4,000




173

D.01.03.04c

Pomiary indywidualne #umiennosci odbicia
wstecznego (reflekiancji) zlgczek swiattowodowych
{kazdy nast.zmie- rzony Swiattow.

zakoncz.

44,000

174

0.01.0 3.04¢

Pomiary wspdtczynnika dyspersji chromatycznej
Swiatto- wodow / 1 zmierz.Swiattowod

ode.

4,000

175

D.01.0 3.04¢

Pomiary wspdlczynnika dyspersji chromatycznel
Swiatlo- wodow / kazdy nast.zmierz.swiattowod

cdc.

44,000

176

D.01.0 3.04¢

Montaz zigczy przelofowych na kablach Swiattowodo-
wych 24J

kpl

2,000

177

D.01.0 3.04¢

Montaz zlaczy przelotowych na kablach swiattowodo-
wych tubowych ulozonych w kanalizacji kablowej
Jmufa termokurczliwa /1 spajany Swiattow.

zlgez.

2,000

178

D.01.0 3.04c

Montaz zigczy przelotowych na kablach Swiatiowodo-
wych tubowych utozonych w kanalizacji kablowej
/mufa termokurczliwa /kazdy nast.spajany swiattow.

ztacz.

46,000

179

D.01.0 3.04¢

Pomiary reflektometryezne linii swiattowodowych na
beb- nach z kabia (1 zmierz.Swiattow.)

odc.

1,000

180

D.01.03.04c

Pomiary reflektometryczne linii swiatiowodowych na
beb- nach z kabla (kazdy nast.zmierz.$wiatlow.}

odc.

23,000

181

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne Humiennosci optycznej linii
swiat- lowodowych metodg transmisyjng /1 zmierzony
Swiattow.

odc.

1,000

182

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii
Swiat- fowodowych metodg transmisyjng /kazdy
nast.zmierzony Swiatlow,

odc.

23,000

183

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne tiumiennosci odbicia
wsiecznego (reflektancji) zlgczek swiattowodowych /1
zmierzony $wiattow.

zakoncz.

1,000

184

D.01.03.04¢

Pomiary indywidualne tumiennoéci odbicia
wstecznego (reflektancii) zigczek Swiatlowodowych
fkazdy nast.zmie- rzony Swiatiow,

zakoficz.

23,000

185

D.01.0 3.04¢

Paomiary wspdlczynnika dyspersji chromatycznej
Swiatto- wadow / 1 zmierz.Swiattowdd

ode.

1,000

186

D.01.0 3.04¢

Pomiary wspétezynnika dyspersji chromatycznej
swiatlo- wodow / kazdy nast.zmierz.Swiatlowod

ade.

23,000

187

D.01.0 3.04¢

Montaz ztaczy przelotowych na kablach Swiattowodo-
wych 72J

kpl

5,000

188

D.01.0 3.04c

Montaz zigczy przelotowych na kablach swiattowodo-
wych tubowych ulozonych w kanalizacji kablowej
fmufa termokurczliwa /1 spajany Swiattow.

zlgcz.

5,000

189

0.01.0 3.04¢

Montaz zigozy przelotowych na kablach Swiatlowodo-
wych tubowych ulozonych w kanalizacji kablowej
/mufa termokurczliwa /kazdy nast.spajany $wiatiow.

zigez.

355,000

190

D.01.0 3.04c

Pomiary reflektometryczne finii swiattowodowych na
beb- nach z kabla {1 zmierz.Swiatiow.)

odc.

3,000

191

D0.01.03.04c

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych na
beb- nach z kabla (kazdy nast.zmierz. Swiattow.)

odc.

213,000

192

D.01.0 3.04c

Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii
$wiat- lowadowych metoda transmisyjna /1 zmierzony
Swiatlow.

odc.

3,000

193

D.01.0 3.04c

Pomiary indywidualne umiennos$ci optycznej linii
éwiat- towodowych metoda transmisyjng /kazdy
nast.zmierzony swiattow.

odc.

213,000

194

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne tiumiennosdci odbicia
wstecznego (reflekianc]i) zlaczek swiatiowodowych /1

zmierzony Swiatiow.

zakonez.,

3,000




195

D.01.6 3.04¢c

Pomiary indywidualne ttumiennosci odbicia
wstecznege (reflekiancii) zlgczek swiatlowodowych
fkazdy nast.zmie- rzony Swiatiow.

zakoncz,

213,000

196

0.01.0 3.04¢

Pomiary wspélczynnika dyspersji chromatycznej
Swiatto- wodow / 1 zmierz.Swiatlowod

odc.

3,000

197

D£.01.0 3.04c

Pomiary wspolczynnika dyspersji chromatycznej
$wiatlo- wodow / kazdy nast.zmierz.swiatlowdd

adc.

213,000

198

D.01.0 3.04c

Montaz zigczy przelotowych na kablach swiattowodo-
wych 144J

kpl

1,000

199

D.01.03.04¢

Montaz zlaczy przelotowych na kablach $wiatfowodo-
wych tubowych utozonych w kanalizacji kablowej
/mufa termokurczliwa /1 spajany $wiattow.

zlgcz.,

1,000

200

D.01.03.04¢c

Montaz zlgczy przelotowych na kablach swiattowodo-
wych tubowych ulozonych w kanalizacji Kablowej
Imufa termokurczliwa /kazdy nast.spajany Swiattow.

zigez.

5,000

201

D0.01.03.04¢

Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych na
beh- nach z kabla {1 zmierz.éwiatiow.}

adc.

1,000

202

0D.01.0 3.04¢

Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych na
beb- nach z kabla (kazdy nast.zmierz.$wiattow.)

odc.

143,000

203

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii
Swiat- towodowych metodg transmisyjna /1 zmierzony
Swiatiow.

odc.

1,000

204

D.01.0 3.04¢

Pamiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii
$wiat- towodowych metoda transmisyjng /kazdy
nasi.zmierzony swiattow.

odc.

143,000

205

D.01.03.04c

Pomiary indywidualne Humiennosci cdbicia
wstecznego (reflektancji) zigczek Swiatiowodowych /1
Zmierzony Swiattow.

zakoncz.

1,000

206

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne ttumiennosci odbicia
wsfecznego {reflektancji) zlaczek swiattowodowych
fkazdy nast.zmie- rzony Swiatiow.

zakoncz.

143,000

207

D.01.0 3.04¢

Pomiary wspotczynnika dyspersji chromatycznej
Swiatto- woddw / 1 zmierz. Swiattowdd

odc.

1,000

208

D.01.6 3.04¢

Pamiary wspolczynnika dyspersji chromatycznej
Swiatlo- wodow / kazdy nast.zmierz. $wiatiowdd

odc.

143,000

209

D.01.0 3.04c

Wpigcie projektowanego kabla Swiattowodowego typu
Z- XOTKisd 244 do istniejgoych ztaczy ZP1 i ZP2

kpl

2,000

210

D.01.0 3.04c

Spawanie kabla $wiatiowodowego jednomodowego w
kasetach swiatfowodowych

szt

48,000

21

D.01.03.04c

Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych na
beb- nach z kabla (1 zmierz.$wiattow.)

odc.

1,000

212

D.01.0 3.04c

Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych na
beb- nach z kabla (kazdy nast.zmierz.$wiattow.)

ode.

23,000

213

D.01.0 3.04c

Pomiary indywidualne tiumiennosci optycznei linii
$wiat- towodowych metodg transmisyjng /1 zmierzony
Swiatlow.

odc.

1,000

214

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii
Swiat- lowodowych metoda transmisyjna /kazdy
nast.zmierzony swiattow.

odc.

23,000

215

0.01.0 3.04c

Pomiary indywiduaine umiennoéci odbicia
wstecznego (reflektancii) zigczek swiatlowodowych /1
zmierzony Swiatlow,

zakoncz.

1,600

216

D.01.0 3.04¢

Pomiary indywidualne tumiennosci odbicia
wstecznego (reflektanc]ly zlaczek swiatlowodowych
fkazdy nast.zmie- rzony swiattow.

zakoncz.

23,000

217

D.01.0 3.04¢

Pomiary wspoiczynnika dyspersji chromatycznej
Swiatlo- wodow / 1 zmierz. Swiattowod

odc.

1,000




D.01.0 3.04c

218 Pomiary wspdtczynnika dyspersji chromatycznej ode. 23,000
$wiatto- woddw / kazdy nast.zmierz. $wiatlowod
219 D.01.0 Bezprzerwowe przelozenie rurociagu kablowego 4x |m 268,000
3.04a HDPE 40 wraz z kablem Swiatlowodowym
220 D.01.0 Odkopanie i wyciagniecie rurociggu kablowego wraz z [m 268,000
3.04a kablem
221 D.01.0 Wykonanie wykopu wraz z utozeniem istniejacego m 268,000
3.04a 1ufo- ciggu kabowego i zasypaniem wykopu
222 D.01.0 Przewieszenie istniejgcych kabli napowietrznych tele- km 0,423
3.04b technicznych
223 D.01.0 Przewieszenie istnigjacych kabli swiatlowodowych m 338,000
3.04b napo- wietrznych na podbudowie stupowej
2904 D.01.0 3.04c|Wycofanie istn. mikrokabta Swiatiowodowege OTK m 0,541
96J oraz ponowne zaciggnigcie do proj. rurociggu
225 D.01.0 3.04c|Otwarcie muf zigczowych przelotowych termokurczli- [zlacz, 2,000
wych zamknietych na state kabli $wiattowodowych w
ka- nalizacji kablowej
226 D.01.0 3.04c|Wyciaganie i ponowne zacigganie kabli Swiattowod.do |km 1,082
kanal.wtdrnegj z rur z warstwg poélizg.z linkg wciagarkg
mechan.z rejestratorem sily - kabel w odcinkach o dt.
2 km - istniejgcy kabel swiatiowodowy 96J
227 D.01.0 3.04c|Spawanie kabla swiatiowodowego jednomodowego w |szt. 100,000
kasetach Swiatfowodowych
228 D.01.0 3.04c|Zamkniecie na stale muf zlgczowych przelotowych ter-|ztacz. 2,000
mokurczliwych kabli $wiattowodowych w kanalizacii
kab- lowej
229 D.01.0 3.04c|Pomiary reflekiometryczne linii $wiattowodowych na  |ode. 2,000
beb- nach z kabla (1 zmierz.swiatiow.)
230 D.01.0 3.04¢c)Pomiary reflektometryczne linii S$wiattowodowych na  [edc. 190,000
beb- nach z kabla (kazdy nast.zmierz.$wiattow.)
231 D.01.0 3.04c{ Pomiary indywidualne ttumienno$ci optycznej linii ode, 2,000
$wiat- fowodowych metoda transmisyjng /1 zmierzony
Swiattow,
232 D.01.0 3.04¢|Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznei finii ode. 190,000
$wiat- towodowych metodg transmisyjng /kazdy
nast.zmierzony swiattow.
233 D.01.0 3.04c|Pomiary indywidualne tlumiennoéci odbicia zakoricz. 2,000
wstecznego {reflektancii) ztgczek $wiatiowodowych /1
zmierzony Swiatlow.
234 D.01.0 3.04c|Pomiary indywidualne tumienno$ci odbicia zakoiicz. 190,000
wstecznego {reflektanciji) ztaczek swiatlowodowych
fkazdy nast.zmie- rzony Swiatiow.
235 D.01.0 3,04c|Pomiary wspolczynnika dyspersji chromatycznej odc. 2,000
Swiatto- wodow / 1 zmierz.swiattowad
236 D.01.0 3.04cjPomiary wspoiczynnika dyspersji chromatycznej odgc. 190,000
Swiatlo- wodéw / kazdy nast.zmierz.§wiatlowad
237 [3.01.0 3.04¢|Wycefanie istn. kabla swiattowodowego 72J oraz m 1512,000
ponow- ne zaciagniecie do proj. rurcciagu
238 D.01.0 3.04c|Otwarcie muf ztgczowych przelotowych termokurczli-  [zigcz. 6,000
wych zamkniefych na state kabli swiatlowodowych w
ka- nalizacji kablowej
239 D.01.0 3.04¢c|Wyciaganie i ponowne zaciaganie kabli $wiattowod.do tkm 3,024
kanal.wtdrnej z rur z warstwa poslizg.z linkg wciagarka
mechan.z rejestratorem sily - kabel w odcinkach o di.
2 km - istniejacy kabel Swiatlowodowy 72J
240 D.01.0 3.04c|Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w | szt 432,000

kasetach swiattowodowych




241

0.01.0
3.04b

Zamkniecie na state muf zlgczowych przelotowych ter-
mokurczliwych kabli $wiattowodowych w kanalizagji
kab- lowe]

zlacz.

6,000

242

D.01.0 3.04c|Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych na

beb- nach z kabla (1 zmierz.dwiatiow.)

odc.

6,000

243

0.01.0 3.04cjPomiary reflektometryczne linii swiatiowodowych na

beb- nach z kabla (kazdy nast.zmierz.Swiatfow.)

odc,

426,000

244

D.01.0 3.04¢|{Pomiary indywidualne Humiennosci optycznej linii

Swiat- lowodowych metoda transmisyjng /1 zmierzony
Swiatiow.

odc.

6,000

245

.01.0 3.04c|Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii

Swiat- tawodowych metodg transmisyjng /kazdy
nast.zmierzony Swiatiow,

odc.

426,000

248

D.01.0 3.04c|Pomiary indywidualne ttumienncéci odbicia

wstecznego (reflektancji) ztaczek Swiattowodowych /1
zmierzony Swiattow.

zakonez.

6,000

247

D.01.0 3.04c|Pomiary indywidualne tlumiennosci cdbicia

wstecznego (reflektancji) ztgezek $wiattowoedowych
/kazdy nast.zmie- rzony Swiattow.

zakoncz.

426,000

248

D.01.0 3.04c|Pomiary wspdlczynnika dyspersji chromatycznej

Swiatto- wodow / 1 zmierz.$wiattowdd

odc.

6,000

249

D.01.0 3.04c|Pomiary wspdiczynnika dyspersji chromatycznej

$wiatto- wodéw / kazdy nast.zmierz. Swiattowdd

ode.

426,000

250

D.01.0 3.04c|{Przewieszenie istniejgcych puszek stupowych

szt.

1,000

251

D.01.0 3.04c]Przewigszenie istniejacych stelazy zapasdéw kabli

$wiat- fowodowych - na projektowany stup

szt

1,600

252

D.01.0 3.04¢|Przewieszenie istniejacej mufy swiattowodowej napo-

wietrznej - na projektowany siup

szt.

1,000




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

ETAP I

p':i; Numer ST Wyszczegdinienie e]eme_ntéw rozliczeniowych Jm llosé
1 2 3 4 5
Budowa kanalu technologicznego - etap 2
1|D.01.0 3.04a  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- czych SK-2 stud. 74,000
dwuelementowych z rama i pokryws typu lek- kiegow gruncie kat.lV
2|D.01.0 3.04a |Budowa studni kabtowych prefabrykowanych rozdziel- czych SKR -1 w szt. 6,000
gruncie kategorii IV.
3|D.01.03.04a |Budowa kanalu technologicznego KTu m 4253,000
4]D.01.0 3.04a  |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE fi 110/6,3 w wykopie  |m 4253,000
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii [V, 1 warstwa i 1 otwor w
ciggu kanalizacji, 1 ru- ra w warstwie
51D.01.0 3.04a |Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na glgbo- koscido 1 mw  |km 4,253
wykopie wykonanym koparkami fancu- chowymi, grunt kategorii I-1V -
mikrokanalizacja 40/34+ 7x10/8
6|D.01.03.04a |Budowa rurociagu na glebokosci 1 m w wykopie wykona- nym koparkami  lkm 4,253
fyzkowymi w gruncie kat.lli-I\V - rury w zwoiach - 1 rura HDPE 40 mm w
rurociggu
71D.01.03.042 |Budowa rurociggu na glgbokosci 1 m w wykopie wykona- nym Koparkami  [km 4,253
fyzkowymi w gruncie kat.ll-IV - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40
mm w rurociggu Krotnosé =2
8|D.01.0 3.04a |MontaZz zigczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, zigczki  |szt 51,000
skrecane - ZRs 40
9(D.01.0 3.04a |Montaz zigczki mikrorurek 10 mm - DB10 szt 14,000
10|D.01.03.04a |Budowa kanalu technologicznego KTu - ukiadanie na obiekcie maostowym |m 15,000
11|D.01.0 3.04a  |Uktadanie rur ochronnych typu HDPE 140/8,0 - na cbiek- cie mostowym w {m 15,000
kapie chodnikowej
Krotnosé =2
12{0.01.0 3.04a  |Wceigganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek cienko$- ciennych w rurze {m 15,000
HDPE40 do rur ochronnych HDPE 140/
8,0 - mikrokanalizacja 40/34+7x10/8
131D.01.0 3.04a {Wecigganie rur HDPE 40/3,7 (3 szt.) do rur ochronnych HDPE 140/8,0 m 15,000
14D.01.0 3.04a |Budowa kanalu technologicznege KTp m 1379,000
15{D.01.0 3.04a |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE fi 110/6,3 w wykopie |[m 1379,000
wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwor w ciagu kanalizacii, 1 ru- ra w warsfwie
16]D.01.0 3.04a |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura HDPE fi 160/9,1 m 1379,000
171D.01.0 3.04a  |Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na gtebo- kescido 1 mw  [km 1,379
wykopie wykonanym koparkami fancu- chowymi, grunt kategorii -1V -
mikrokanalizacja 40/34+ 7x10/8
18|D.01.0 3.04a |Budowa rurociggu na glebokosci i m w wykopie wykona- nym koparkami  [km 1,379

fyzkowymi w gruncie kat.l-IV - rury w zwojach - 1 rura HOPE 40 rmm w
rurociggu




16|D.01.0 3.04a |Budowa rurociagu na glebokosci 1 m w wykopie wykona- nym koparkami  |km 1,379
tyzkowymi w gruncie kat.lH-1V - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40
mm w rureciggu Krotno§é = 2

20|D.01.03.04a |Montaz ztaczy rur palietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, zigozki szt 18,000
skrecane - ZRs 40

21iD.01.0 3.04a |[Moniaz zigczki mikrorurek 10 mm - DB10 szt 7,000




