Kolorem zielonym zaznaczone zostaly zmiany we wzorze umowy, wprowadzone w dniu 06.06.2022

Zatgcznik nr 13 do SWZ

Umowa nr SA.271.2.6.22 (wzor)
Wdniu  r.w__ pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem UstrzyKi
Dolne (,,Zamawiajacy”), ul. Rynek 6, 38 — 700 Ustrzyki Dolne, NIP 6890001165, REGON 370014498,
ktore reprezentuje Maciej Szpiech — Nadlesniczy i Beata Chorzepa — Gtowny Ksiggowy a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

_ zsiedzibagw __ (,,Wykonawca”) ul. wpisana do
rejestru przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym w  pod numerem
NIP  ,REGON | reprezentowang przez:

lub

(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

____ (imig¢ i nazwisko) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg  z siedzibg w ___ ul.
(,,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP |, REGON

dzialajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lub

(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajgcymi si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w sktadzie (lgcznie
»Wykonawcy”):

1) _ (imi¢ i nazwisko) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg  zsiedzibgw _ ul.
__ (,,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP |, REGON

2) __ (imig¢ i nazwisko) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg  z siedzibg w _ ul.
_ (,,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP |, REGON

3) __ (imig i nazwisko) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg  z siedzibgw __ ul.
_ (,,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP | REGON

reprezentowanymi przez __, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa z dnia r.
za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Pelnienie funkcji Infyniera Kontraktu roboty
budowlanej polegajgcej na budowie siedziby Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne”, przeprowadzonym w trybie
podstawowym, 0 ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm. — ,,Pzp”), zostata zawarta umowa
(,,Umowa”) nastepujacej tresci:
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§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ pely zakres ushug, wynikajacy z tresci
SWZ oraz ze ztozonej oferty, polegajacych na pelnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu nad robotami
budowlanymi, polegajacymi na budowie siedziby Nadle$nictwa Ustrzyki Dolne (,,Roboty Budowlane™).

2. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy komplet dokumentow, dotyczacych ww. Roboty
Budowlanej, niezb¢dnych do realizacji przedmiotu Umowy. W dokumentach, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, Roboty Budowlane majg nazwe ,,Budowa siedziby Nadle$nictwa Ustrzyki Dolne, polegajaca
na budowie budynku administracyjnego i budynku garazowego wraz z instalacjami wewng¢trznymi oraz
budowie: parkingu, podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o taczne pojemnosci 200 m®, zbiornika
nadziemnego retencyjno-odparowujgcego o pojemnosci do 100 m®, przytacza wodociggowego, przytacza
kanalizacji deszczowej 1 wodnej ppoz, doziemnej instalacji o$wietlenia zewnetrznego, doziemnej
policznikowej instalacji elektroenergetycznej, usytuowanych na dziatkach nr ew. 719/4, 559, 560/1,
560/2, 560/3 i 560/8 w m-ci Ustjanowa Gorna”.

3. Do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bgdzie w szczegolnosci:

1) Swiadczenie ustugi bieglego (,Biegly”), o ktérym mowa w art. 55 ust. 4 Pzp, w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie Robot Budowlanych.

W zakres obowigzkow Bieglego wchodzi w szezegdlnoscei:

a) weryfikacja kosztoryséw ofertowych, sporzadzonych przez wykonawcéw Robot
Budowalnych pod wzgledem zgodnos$ci z zapisami SWZ i przedmiarami robot,
zataczonymi do SWZ,

b) inne czynnosci, wynikle w trakcie prowadzenia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie Robdét Budowlanych, wymagajace
wiadomosci specjalnych i branzowych, dotyczacych wykonania Robot Budowlanych.

1.1) W zwigzku z wymogiem posiadania przez Bieglego wiadomosci specjalnych i branzowych,
dotyczacych wykonania Robot Budowlanych, Zamawiajgcy zada, by funkcje Bieglego peit koordynator,
0 ktorym mowa w art. 27 Prawa budowlanego (art. 27 Prawa budowlanego: ,,Przy budowie obiektu
budowlanego, wymagajgcego ustanowienia inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynnosci na budowie.”). W dalszej
cze¢sci Umowy koordynator, o ktdrym mowa w art. 27 Prawa Budowlanego okreslany jest jako ,,Inspektor
Koordynator”.

1.2.) Zamawiajacy przewiduje przypadek, w ktérym nie dojdzie rozstrzygnigcia pierwszego postepowania
przetargowego na wykonanie Rob6t Budowalnych i zawarcia umowy o roboty budowlane. W zwiazku z
powyzszym, w ramach umowy, zawarte] w wyniku rozstrzygniecia przedmiotowego zamoéwienia,
Wykonawca bedzie zobowigzany do $wiadczenia ustug Biegltego w maksymalnie trzech postgpowaniach
o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie Robot Budowalnych.

1.3.) W przypadku, o ktorym mowa powyzej w ppkt 1.2) niniejsza Umowa wygasnie automatycznie, bez
koniecznosci skladania jakichkolwiek oswiadczen. Wykonawcy bedzie przystugiwato wylacznie
wynagrodzenie za wykonanie ustugi Bieglego.

2) Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu, zwiazanych z  zarzadzaniem, koordynowaniem,
rozliczeniem, kontrola i nadzorem nad realizacja Robdét Budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej (zatacznik do Umowy). Roboty Budowlane, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim,
wykonywane bedg na podstawie umowy o roboty budowalne, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
wykonawcg Robdot Budowalnych, wybranym w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w ktérym Wykonawca §wiadczy¢ bedzie jednoczesnie ustugi Bieglego (zgodnie
z ust. 1 pkt 1 powyzej)

Zakres obowiazkow Inzyniera Kontraktu:
2.1) Na etapie realizacji Roboty Budowlanej:

a) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dokonaé
wpisu w protokole przekazania placu budowy,

b) obecnos¢ na terenie budowy przez okres realizacji Roboty Budowlanej co najmniej raz
w tygodniu w czasie gdy prowadzone sg roboty budowlane, a takze gdy wynika to z warunkéw zapisanych
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w decyzjach administracyjnych oraz koordynacja obecnosci na terenie budowy inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci z czestotliwo$cia, zapewniajacg prawidtowsa realizacje
Robdét Budowalnych,

c) kontrolowanie w sposéb ciagly jakosci wykonywanych Robo6t Budowlanych oraz
wbudowanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

d) biezace archiwizowanie wszelkich gwarancji, atestow, deklaracji, certyfikatow jakosci,

e) niezwlocznego informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach, wystgpujacych
podczas realizacji Roboty Budowlanej, ktére moga mie¢ wptyw na wydtluzenie czasu wykonania lub
zwigkszenie kosztow oraz przedstawienia propozycji dziatan, majacych na celu ich unikniecie, a takze
zapobiezenie wystapieniu podobnych zagrozen w trakcie dalszej realizacji Roboty Budowlanej,

f) kontrolowanie czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz czy
utrzymuje porzadek na terenie budowy,

g) udzielania wykonawcy Roboty Budowlanej wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych realizacji robot,

h) organizowanie oraz przewodniczenie cotygodniowym naradom na budowie, omawiajagcym
dotychczasowy postep prac, w ktérych udzial biorag przedstawiciele wszystkich stron zaangazowanych w
realizacje zadania (Wykonawca, Inzynier Kontraktu, przedstawiciele Zamawiajacego, ewentualny Nadzor
Autorski) oraz sporzadzania protokotdow z tych narad i przekazywanie ich Zamawiajacemu
w terminie siedmiu dni roboczych (od poniedziatku do piatku) od dnia narady,

i) opiniowanie i przedstawianie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego Robot Budowlanych (dalej ,,Harmonogram”), przedstawionego przez Wykonawce oraz
whnioskowanie o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy,

j) monitorowanie postgpu Robdt Budowlanych poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania 1 zgodnosci realizacji z obowigzujacym Harmonogramem,

k) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialow,
1) nadzorowanie robdt wykonywanych przez wykonawce Robot Budowlanych,

1) zlecania wykonawcy Robdt Budowlanych wykonania dodatkowych badan materialow lub robot
budzacych watpliwosci, co do ich jakosci, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

m) koordynacja dokonywania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Obowigzujacy
termin wyznaczenia i rozpoczgcia odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu albo przekazania
wykonawcy Robot Budowalnych pisemnej decyzji, odmawiajacej rozpoczecia ich odbioru — nie pdzniej
niz w ciagu 3 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) od daty otrzymania od wykonawcy Robot
Budowalnych zawiadomienia o gotowosci do ich odbioru.

Pisemna decyzja, odmawiajaca rozpoczecia odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, musi
zawiera¢ wykaz robdt, jakie, zdaniem Wykonawcy, muszg zosta¢ wykonane albo dokumentacji, jakie
muszg zosta¢ dostarczone, aby odbiér mogt zostaé przeprowadzony.

n) sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie wykonawcy Robdt Budowlanych
o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

0) po$wiadczanie usuni¢cia wad przez wykonawce Robot Budowlanych,

p) prowadzenie mediacji i rozjemstw w sporach pomiedzy Zamawiajacym, a wykonawca Robot
Budowlanych, w szczegdlnosci przy sporzadzaniu Raportu Koncowego Inwestycji, zawierajgcego co
najmniej: dane wykonawcy i zamawiajgcego, dane ogodlne o inwestycji, informacje o zrealizowanych
zadaniach, zestawienie tabelaryczne planowanych naktadéw (z rozbiciem na: a) roboty budowlano-
montazowe, b) zakupy, ¢) pozostale) oraz wydatkowanych $rodkow (z rozbiciem na: a) roboty
budowlano-montazowe, b) zakupy, c) pozostate), srodki niewykorzystane.

1) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w realizacji Robot Budowlanych,
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s) przedstawianie Zamawiajacemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek robot, ktorych
ceny jednostkowe w umowie z wykonawca Robot Budowlanych, nie zostaly przewidziane, a ktore okaza
si¢ niezbe¢dne do ustalenia (np. w zwigzku z koniecznoscig zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych,

t) przygotowanie do odbioru czgsciowego i koncowego Robot Budowlanych, sprawdzenie
kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez wykonawcg Robot Budowalnych dokumentow,
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze na kazde uzasadnione merytorycznie wezwanie
Zamawiajacego lub wykonawcy Robdt Budowlanych,

u) sprawowania funkcji Inspektora Koordynatora, przez co Zamawiajacy rozumie sprawowanie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w art. 27 Prawa budowlanego (art. 27 Prawa
budowlanego ,, Przy budowie obiektu budowlanego, wymagajgcego ustanowienia inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich
czynnosci na budowie. ”). Zgodnie z wymogiem, okreslonym w ust. 1 pkt 1 Inspektor Koordynator bgdzie
petnil réwniez funkcje Bieglego,

W) dostarczanie Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, gwarancji, -certyfikatow
przygotowanych przez wykonawce Robot Budowalnych po zakonczeniu Robdt Budowlanych,

X) powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy Robot Budowlanych
oraz rozbieznosciach mi¢gdzy dokumentacja projektows, a stanem faktycznym na terenie budowy,

y) prowadzenie biezacej kontroli realizacji Roboty Budowlanej i aktualizowanie koncowej jej
wartosci,

z) sprawdzania ostatecznej kwoty umowy o roboty budowlane, zawartej z wykonawca Robot
Budowlanych,

7) wykonywanie innych czynnosci, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia, zwigzanych bezposrednio z realizacjag Roboty Budowlane;.

2.2) Na etapie po zakonczeniu Roboty Budowlanej:

a) weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce Robot
Budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koncowym Rob6t Budowalnych oraz sporzadzenie stosownych
protokotéw odbioru,

b) dokonania odbioru wykonanych Robot Budowalnych, zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych podczas odbioru koncowego,

c) rozliczenie rzeczowe i finansowe Roboty Budowlanej, w tym sporzadzenie Raportu
Koncowego Inwestycji w terminie 14 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku) po odbiorze koncowym
badZz po odbiorze robot, zwiazanych z usunigciem wad ujawnionych podczas odbioru koncowego i
wszelkich wymaganych sprawozdan, zadanych przez Zamawiajacego w terminie 14 dni roboczych (od
poniedziatku do pigtku) od dnia zgtoszenia zadania.

2.3) W okresie gwarancji dla Roboty Budowlanej - uczestniczenie w corocznych przegladach
gwarancyjnych w okresie gwarancji Roboty Budowlanej udzielonej przez wykonawce Roboty
Budowlanej oraz w odbiorze gwarancyjnym, a w przypadku stwierdzenia w trakcie przegladéw badz
odbioru wystgpienia wad, takze uczestniczenie w odbiorze od wykonawcy Robdt Budowlanych,
zwigzanych z usuni¢ciem ujawnionych wad; Zamawiajacy powiadomi Inzyniera Kontraktu o terminach
przegladow gwarancyjnych oraz odbioréw robot czy odbioru gwarancyjnego w terminie minimum 7 dni
roboczych (od poniedziatku do pigtku) przed wyznaczonym terminem.

2.4) (Jezeli dotyczy) w ramach kryterium ,,Liczba oferowanych kontroli stanu technicznego obiektu
budowlanego, o ktorych mowa w przepisach Prawa budowlanego” — przeprowadzanie kontroli stanu
technicznego Roboty Budowlanej, ktora byta przedmiotem nadzoru inwestorskiego, dokonywane raz w
roku kalendarzowym w terminie, wskazanym przez Zmawiajacego, zgodnie z art. zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt 1 lit. a) i lit. b) Prawa budowlanego oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Szczegdty
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wykonania kontroli zawarte sg rozdz. 16 SWZ pt. ,,Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych
kryteriéw i sposobu oceny ofert”.

Whioski z przeprowadzonych kontroli przegladu Wykonawca sporzadzi w wersji drukowanej w jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (pliki pdf.) na obowiazujacych u Zamawiajacego drukach
protokotéw (wzory drukéw protokotdow stanowig zalaczniki do SWZ (pn.: wzor protokolu 1.pdf ,
wzor_protokolu_2.pdf , wzor_protokolu_3.pdf). Do kazdego protokotu Wykonawca zataczy minimum 4
fotografie z wykonania przeglad stanu technicznego obiektu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
usterek — kompleksowg dokumentacje fotograficzng tych usterek wraz z ich opisem (zakres wymagane;j
dokumentacji fotograficznej Zamawiajacy okresli w trakcie wykonywania przegladu stanu technicznego).

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przeglad stanu technicznego obiektu o0sobom trzecim
(podwykonawcom). Przeglad stanu technicznego bedzie $wiadczony w ramach wynagrodzenia
zaoferowanego w ofercie i nie bedzie dodatkowo platny.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku kiedy pomimo przeprowadzenia trzech postgpowan o
udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonawstwo Roboty Budowlanej, nie dojdzie do zawarcia
umowy, to wowczas swiadczenie ustugi w zakresie Inzyniera Kontraktu nie bedzie realizowane, a
niniejsza Umowa wygasnie w sposob automatyczny bez koniecznosci skladania jakichkolwiek
oswiadczen. W takim wypadku Wykonawcy nie begda przystugiwaly zadne roszczenia wobec
Zamawiajacego, w zwigzku z brakiem realizacji ustugi Inzyniera Kontraktu, a w szczegodlnosci nie beda
przystugiwaly roszczenia o zaptate wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytutu. W celu usunigcia
watpliwos$ci Zamawiajacy o$wiadcza, ze zakres ustugi Biegltego, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1
niniejszej Umowy zostanie zrealizowany i za wykonanie tej ustugi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie.

5. Wykonawca przed zawarciem Umowy przekaze Zamawiajagcemu kopie uprawnien budowalnych
inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie r6znych specjalnosci.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannos$ci przy wykonywaniu powierzonych
mu obowigzkow.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace
normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania ustug, objetych Umowa, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

8. Wykonawca jest uprawniony do wystepowania do Zamawiajacego z wnioskami:
1) o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

2) o0 przeprowadzenie kontrolnych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego
Z€cZ0zZnawce,

3) 0 zlecenie usunig¢cia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca Robot Budowalnych
nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

4) w trakcie wykonywania Robdt Budowalnych — o zaopiniowanie harmonogramu Roboét
Budowalnych i ptatnosci przedstawionego przez wykonawce Robot Budowlanych oraz o ewentualne
zmiany tego harmonogramu — w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.

9. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Robot Budowlanych robot, ktére nie zostaly
przewidziane, Wykonawca:

1) zobowigzany jest do bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego,

2) przygotowuje dla Zamawiajacego protokot koniecznos$ci spisany przy udziale przedstawicieli
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego oraz wykonawcy Robot Budowalnych, zawierajacy opis powstatych
problemow technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis nieprzewidzianych
robot niezbednych do wykonania. Protokoét ten bedzie podlegatl akceptacji Zamawiajacego,

3) przedstawia pisemng opini¢ dotyczacg kalkulacji kosztéw wykonawcy Robot Budowalnych na
wykonanie robot, ktore nie zostaly przewidziane dodatkowych — w zakresie ich ilo$ci i warto$ci.

10. W czasie realizacji Umowy Zamawiajacy ma prawo kontrolowac postep i1 jako$¢ realizacji Robot
Budowalnych oraz kierowa¢ do Wykonawcy uwagi, dotyczace realizacji Umowy oraz umowy 0 Roboty
Budowalne.
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§ 2. Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy: Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dot. Robot Budowalnych,
oferty wykonawcéw Robot Budowalnych i innych dokumentéow, niezbgdnych do $wiadczenia ustugi
Biegtego, jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz umowy o Roboty Budowalne niezwlocznie
po zawarciu Umowy,

2) udzial w przekazaniu placu budowy wykonawcy Rob6t Budowlanych,
3) udziat w naradach i spotkaniach na budowie,

4) dokonanie odbioru koncowego Robot Budowlanych w oparciu o potwierdzone przez
Wykonawce zgloszenie do odbioru przez wykonawceg Robot Budowalnych,

5) terminowe optacanie faktur wystawianych przez Wykonawce,

2. Zamawiajacy niezwlocznie po zawarciu Umowy wskaze Wykonawcy osobe uprawniong z jego strony
do nadzoru nad realizacja Przedmiotu Umowy (,,Przedstawiciel Zamawiajacego”).

§ 3. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 ust. 1, zgodnie z
oferta Wykonawcy wynosi (wynagrodzenie brutto stanowi Warto§¢ Przedmiotu Umowy):

1) wynagrodzenie ryczaltowe Bieglego wynosi: brutto ... PLN, podatek VAT ... PLN, netto ...
PLN...

2) wynagrodzenie ryczattowe Inzyniera Kontraktu wynosi:

a) wynagrodzenie ryczaltowe inspektora nadzoru robdt architektonicznych: brutto ... PLN,
podatek VAT ... PLN, netto ... PLN,

b) wynagrodzenie ryczaltowe inspektora nadzoru — branza elektryczna: brutto ... PLN,
podatek VAT ... PLN, netto ... PLN,

€) wynagrodzenie ryczattowe inspektora nadzoru — branza sanitarna: brutto ... PLN, podatek
VAT ... PLN, netto ... PLN

3) wynagrodzenie ogotem za realizacj¢ catego przedmiotu umowy (wynagradzanie z pkt 1 plus
wynagradzanie z pkt 2) wynosi: brutto ... PLN, podatek VAT ... PLN, netto ... PLN...

2. Wynagrodzenie podlega waloryzacji w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy obejmuje rowniez $wiadczenia w postaci przegladow stanu
technicznego obiektéw — zgodnie ze ztozong oferta.

3. Ustala si¢ nastgpujace szczegdtowe warunki platnosci wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy:

1) wynagrodzenie za $wiadczenie ushugi Bieglego — jednorazowo w wysokosci, wskazanej w
niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 1), po zakonczeniu postepowania o udzielenie zamowienia na Roboty
Budowlane;

2) wynagrodzenie za wykonanie elementow Umowy, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie ust.
1 pkt 2:

a) rozliczenie nastapi na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j,

b) podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru koncowego Robot
Budowlanych podpisany przez Zamawiajgcego, karta gwarancyjna oraz sporzadzony Raport
Koncowy Inwestycji,

C) Zamawiajacy przewiduje rozliczenie fakturami czg¢$ciowymi, przy czym maksymalna kwota
wartos$ci platnosci czegsciowych za zrealizowane elementy nie moze by¢ wyzsza niz 95 % sumy
wynagrodzenia, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1 pkt 1) i pkt 2),
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d) podstawe wystawienia faktury czegsciowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru wykonanych
elementow robot budowlanych, potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego,

e) pozostale 5% wynagrodzenia zostaniec wyptacone po wykonaniu obowigzkow Inzyniera
Kontraktu, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 ppkt 2.3., tj. po uptywie okresu gwarancji udzielonej
przez wykonawce dla Roboty Budowlanej. Podstawg wystawienia faktury bedzie potwierdzenie
przez Zamawiajacego wykonania czynnosci Inzyniera Kontraktu, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
pkt 2 ppkt 2.3., tj. potwierdzenie wykonania czynnosci w okresie udzielonej gwarancji dla Roboty
Budowlanej.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 14 dni od dorgczenia Zamawiajagcemu prawidiowo
wystawionej faktury.

5. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz.
1666 z pdzn zm.— ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

6. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktéorej mowa w ust. 4,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy 0 Fakturowaniu, a nadto faktura
lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

7. Ustrukturyzowana fakture elektroniczna nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na PEF:
6890001165

8. Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidtlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych mowa w
ust.5 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposdb umozliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie
si¢ z jej trescia.

9. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
dorgczona do Sekretariatu Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne. .

10. Z zastrzezeniem postanowien ust. 12 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatno$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

11. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

12. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie Wynagrodzenia bedzie
stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaroéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z p6zn. zm.).

13. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej,
dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

14. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem rozliczeniowym, o
ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U.
z 2021 r. poz. 2439 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z
pozn. zm.).

15. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy.

16. Dokonanie zaplaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ushug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.
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poz. 685 z pdzn. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci w
stosunku do wszystkich cztonkoéw konsorcjum.

§ 4. Termin realizacji
1. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia. Termin realizacji Umowy:

1) dla ustugi Biegtego — do dnia zakonczenia postgpowania na wykonanie Robot Budowalnych,
tj. do dnia zawarcia umowy z wykonawca Robo6t Budowlanych lub uniewaznienia postepowania, z
zastrzezeniem Rozdziat 3 ust. 1 pkt 1 zdanie ostatnie SWZ, nie dtuzej niz 12 miesigcy od dnia wszczecia
pierwszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie Robot Budowlanych.

Planowany przez Zamawiajacego termin wszczecia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
na wykonanie Rob6t Budowlanych — II kwartat 2022 r.

Zamawiajacy przewiduje przypadek, w ktorym nie dojdzie do zawarcia umowy o roboty budowlane w
ramach pierwszego postepowania na wykonanie Robot Budowalnych. W zwiazku z powyzszym, w
ramach Umowy Wykonawca jest zobowigzany do swiadczenia ustug Biegtego w maksymalnie trzech
postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie Robot Budowalnych.

2) dla ustugi Inzyniera Kontraktu — w terminie wynikajacym z umowy na Roboty Budowlane oraz
do uptywu okresu gwarancji udzielonej przez wykonawce Robot Budowlanych.

Orientacyjny termin wykonania Robdot Budowalnych — 24 miesigce od daty przekazania placu budowy
wykonawcy Robot Budowlanych.

2. Powyzsze nie uchybia mozliwo$ci wykonywania uprawnien wynikajacych z Umowy (w tym w
szczegoOlnosci zglaszania gotowo$ci do odbioru i naliczania kar umownych) po terminie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim.

3. Jezeli dotyczy — termin realizacji Przedmiotu Umowy obejmuje ponadto okres, w ktorym wykonywane
beda przeglady stanu technicznego obiektow, zgodnie ze zobowigzaniem zawartym W ofercie
Wykonawcy w ramach opisanego w SWZ kryterium ,,Liczba oferowanych dodatkowych przeglgdow
stanu technicznego obiektu budowlanego, o ktérych mowa w przepisach Prawa Budowlanego”.

§ 5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 1 % Wartosci Przedmiotu Umowy (,,Zabezpieczenie”).

2. Zabezpieczenie stluzy zabezpieczeniu zaplaty roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy w ciagu 30 dni po
wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu za nalezycie wykonany.

4. Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak rowniez z innych kwot
naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich nalezno$ci sluzgcych Zamawiajacemu w
stosunku do Wykonawcy, w tym w szczego6lno$ci kar umownych, kosztow Wykonania Zastepczego oraz
odszkodowan naleznych Zamawiajacemu w zwiazku z realizacja Umowy.

§ 6. Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepisow prawa lub z innych
postanowien Umowy, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrzadzit Zamawiajacemu szkode na kwote
laczng nie mniejsza niz co najmniej 5 000,00 zt;

2) naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotg stanowigca co najmniej 10 % Wartosci
Przedmiotu Umowy rozumianego jako kwota wynagrodzenia okreslona w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy;

str. 8



3) pozostaje w zwloce z rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy o wigcej niz 5 dni ponad
termin wynikajacy z Umowy lub ponad dodatkowy termin wyznaczony przez Zamawiajacego na pismie;

4) gdy umowa na roboty budowlane nie zostanie zawarta lub gdy wykonawca Robot
Budowalnych nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ umowy o Roboty Budowlane co skutkowaé bedzie
koniecznoscig odstapienia przez Zamawiajacego od umowy na Roboty Budowlane,

5) gdy nastapi rozwigzanie, odstapienie, uniewaznienie, lub stwierdzenie niewaznosci
umowy na roboty budowlane.

2. Zamawiajacy ma ponadto prawo odstgpi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca narusza postanowienia
Umowy dotyczace sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé
poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do zaprzestania naruszen postanowien Umowy i Wyznaczeniem
terminu nie krotszego niz 3 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony
odstapi¢ od Umowy.

3. Wedle wyboru Zamawiajacego, Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub w czgéci, tj. w
zakresie zobowigzah nieodebranych do dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu. O$wiadczenie o
odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ zlozone na pi$mie oraz winno wskazywaé czy Zamawiajacy
odstepuje od Umowy w catosci czy w czgsci (a jezeli tak to w jakiej), jak rowniez powinno wskazywaé
podstawe odstapienia i zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ do konca terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy tj. do
uplywu okresu gwarancji udzielonej przez wykonawce Robdot Budowlanych.

5. Odstapienie od Umowy wywotuje skutek w stosunku do zobowigzan niewykonanych do dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu. Po odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy dokona inwentaryzacji prac
wykonanych do dnia odstgpienia. Zamawiajacy jest zobowigzany do odebrania prac wykonanych zgodnie
z Umowg do dnia odstapienia za zaptata wynagrodzenia. W takim wypadku Zamawiajacy zastrzega
obnizenie wynagrodzenia proporcjonalnie do stopnia realizacji przez Wykonawce ustugi objetej niniejsza
umowa.

6. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub cze$ci w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach.

§ 7. Kary umowne

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowigzany w takiej sytuacji do zapftaty,
nastepujacych kar umownych:

1) za zwloke W rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5 % Wartosci
Przedmiotu Umowy, liczonej za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ponad dodatkowy termin wyznaczony na
pisSmie przez Zamawiajacego,

2) za pierwszy przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji kluczowych elementow
(czesci ) zamoOwienia - w wysokosci 1 000,00 zt;

3) za kazdy kolejny przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji - w wysoko$ci 1
500,00 zt;

4) za kazdy przypadek naruszenia lub niewykonania przez Wykonawce zobowiazania przyjetego
w ofercie w ramach kryterium ,Liczba oferowanych dodatkowych przegladow stanu technicznego
obiektow” — w wysokosci 2 000,00 zt;

5) za kazde naruszenie zobowigzania okreslonego w § 1 ust. 3 pkt 2 ppkt 2.1) lit. ab) tj. za kazda
stwierdzong, cotygodniowg nieobecnos¢ Wykonawcy lub osoby dziatajacej ze Strony Wykonawcy na
budowie — w wysokosci 2 000,00 zi;

6) za zwloke w odbiorze robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w wysokosci 0,1 % Wartosci
Przedmiotu Umowy, liczonej za kazdy rozpoczety dzien zwloki ponad dodatkowy termin wyznaczony na
pismie przez Zamawiajacego, w przypadku, gdy wykonawca Robot Budowalnych przerwie wykonywanie
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robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz poinformuje o takiej zwloce Zamawiajacego celem
wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) za kazdy stwierdzony przypadek braku odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w
wysokosci 0,5 % Wartosci Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy wykonawca Rob6t Budowlanych
zrealizuje roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu bez dokonania ich odbioru przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

8) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia z powodu waloryzacji zwigzanej ze zmiang cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia, o ktorej mowa w § 10 b — w wysokosci 100,00 za kazdy
dzien zwtoki liczac od uplywu terminu zaplaty wynikajacego z pisemnego wezwania do zaptaty
wystosowanego do Wykonawcy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy (w catosci lub w czesci) przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 10%
Wartosci Przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy.

3. Odstapienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych
naleznych z tytulu wystgpienia okolicznosci majacych miejsce przed zlozeniem o$wiadczenia o
odstgpieniu od Umowy.

4. Strony zastrzegajg uprawnienie do zagdania odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego
do wysokosci szkody rzeczywistej oraz utraconych korzysci, niezaleznie od zastrzezonych powyzej kar
umownych.

5. W przypadku odstapienia od Umowy (w catosci lub w czesci) przez Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10% WartoSci
Przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy.

6. Strony okreslaja limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% Wartosci Przedmiotu
Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega na swoja rzecz uprawnienie do naliczania Wykonawcy kar umownych tacznie
z jednego, ze kilku lub ze wszystkich tytutéw wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

8. Kary umowne moga by¢ naliczane i dochodzone w ogdlnych terminach przedawnienia roszczen.

§ 8. Ubezpieczenia

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarl umowe ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej dotyczacej dziatalnosci objetej Przedmiotem Umowy (,,Ubezpieczenie OC”)
na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 50 tys. PLN.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy
Ubezpieczenia OC. Polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia od dnia
nastepnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek
na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadal Zamawiajagcemu nie pdzniej niz na 14 dni przed
dniem wygasni¢cia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktorym, mowa w ust. 2, Zamawiajacy wedle swojego
wyboru moze:

1) odstgpi¢ od Umowy albo

2) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — zaspokoi
si¢ z Zabezpieczenia, z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z przepisow dotyczacych zwalczania
epidemii covid-19.

§ 9. Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow.
Realizacja przez Wykonawce Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania
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uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wystepujac o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu
Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz szczegdlowo
okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony przed
wyrazeniem zgody zada¢ od Wykonawcy przedlozenia informacji lub dokumentéw, dotyczacych
dysponowania personelem, umozliwiajacym podwykonawcy realizacj¢ planowanego do powierzenia
zakresu przedmiotu Umowy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postepowania.

§ 10. Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznoséci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

2. Dopuszczalne jest przedtuzenie terminu wykonania Umowy w sytuacji:

1) w przypadku wydluzajacej sie¢ procedury rozstrzygnigcia postgpowania 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego na wykonanie Robot Budowlanych w nastepstwie np. wnoszenia odwotan przez
Wykonawcow, skarg do sadow powszechnych, uzasadnionego przedtuzenia terminu zwigzania oferta,
koniecznosci wyjasnien tresci ztozonych ofert,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub zwtoki w wykonaniu Robot
Budowlanych do czasu ich ukonczenia,

3) wystapienia przy realizacji Robot Budowalnych, okoliczno$ci w tym problemow technicznych,
ktore nie mogly by¢ przewidziane na etapie oglaszania postepowania na te Roboty Budowlane, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, skutkujacej konieczno$¢ wykonania przez
Wykonawce dodatkowych ustug w ramach realizacji Przedmiotu Umowy lub ich pelnienia przez okres
dtuzszy niz okreslono w Umowie o czas niezb¢dny do wykonania takich ustug,

5) wystapienia warunkow sity wyzszej (w szczeg6lnosci pozaru, zalania, wojny, zamieszek lub
innych klesk zywiotowych) w zakresie, w jakim ma to wptyw na wykonanie Umowy w przewidzianym
W niej terminie,

6) zmiany obowigzkow Wykonawcy, ktorych wykonanie nie jest mozliwe W przewidzianym w
Umowie terminie, o czas niezb¢dny do wykonania Przedmiotu Umowy,

7) rozwigzania, odstapienia, uniewaznienia lub stwierdzenia niewazno$ci umowy 0 roboty
budowlane z dotychczasowym wykonawca Robot Budowalnych lub odstapienie od tej umowy i
koniecznosci dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane, o czas niezbedny do
zakonczenia Robot Budowlanych,

8) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego w zwigzku z rozwigzaniem,
odstgpieniem, uniewaznienia lub stwierdzenia niewaznosci umowy o0 roboty budowlane z
dotychczasowym wykonawca Robét Budowalnych i koniecznoscia przeprowadzenia przez
Zamawiajacego postepowania celem wyboru nowego wykonawcy Robdt Budowlanych — o czas
niezbedny do przeprowadzenia tych czynnosci.

3. Dopuszczalne jest skrocenie terminu wykonania Umowy w sytuacji:

3) wczesniejszego wykonania umowy 0 roboty budowlane, odpowiednio do wcze$niejszego
terminu ukonczenia Robot Budowlanych i w zwigzku z tym wczesniejszego uptywu terminu udzielonej
gwarancji na Roboty Budowlane,

4) rozwigzania, odstgpienia, uniewaznienia lub stwierdzenia niewazno$ci umowy 0 roboty
budowlane, odpowiednio do jej terminu obowigzywania.

4. Dopuszczalna jest zmiana zakresu obowigzkéw Wykonawcy w sytuacji:
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1) zmiany przepisow obowigzujacego prawa lub innych regulacji obowiazujacych
Zamawiajacego, ktore weszly w zycie po terminie sktadania ofert, z ktorych wynikaja dodatkowe
obowiazki zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci powtdrzenia ustug, wehodzacych w sktad Przedmiotu Umowy lub zwigkszenia
ich zakresu, w tym w szczegodlnosci:

a) jezeli dojdzie do rozwigzana, odstgpienia, uniewaznienia lub stwierdzenia niewaznosci
umowy o roboty budowalne z dotychczasowym wykonawcg Rob6t Budowlanych, co spowoduje
konieczno$¢ ponownego wykonania poszczegdlnych ustug przez Wykonawce,

b) przeprowadzenia ponownego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wybor wykonawcy Robot Budowlanych w sytuacji, gdy: 1) doszto do rozwigzania, odstgpienia,
uniewaznienia lub stwierdzenia niewazno$ci umowy o0 roboty budowlane z dotychczasowym
wykonawcg Robot Budowalnych lub 2) z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy w wyniku
przeprowadzenia postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego nie doszto do zawarcia
umowy o roboty budowlane,

3) wystgpienia innych okoliczno$ci, w wyniku ktorych powstata konieczno$é $wiadczenia
dodatkowych ustug, objetych Przedmiotem Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi Robot Budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego dopuszczalne jest ograniczenie obowigzkéw Wykonawcy ze wzgledu na
to, ze ich wykonanie okazato si¢ zbedne dla realizacji Umowy. W takiej sytuacji zmianie ulega
wynagrodzenie Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu ograniczonych
obowigzkow.

6. Dopuszczalna zmiana 0sob skierowanych do realizacji Umowy w odniesieniu do os6b wskazanych
przez Wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba,
posiadajaca doswiadczenie, potwierdzajace spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu przez

7. Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy W sytuacji, gdy nie dysponuje juz
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia okreslone
w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

8. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamdowienia
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie czionka lub cztonkéw tzw. konsorcjum upowaznionych do
wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia,

9. Zmiana w zakresie tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé braku
informacji niezbednych Zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji Umowy,

10. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w par. 10 nie stanowi zobowigzania
Zamawiajacego do wprowadzenia zmiany.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja przepisy Pzp,
regulujace mozliwos¢ zmiany Umowy, w tym przepisy umozliwiajace dokonywanie nieistotnych zmian
umowy, w szczegolnosci art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

§ 10a. Zmiana Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach, o
ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pzp

1. Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w par. 3 ust. 1 i ust. 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu (z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 1) kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne, lub zdrowotne, na zasadach i w sposob
okreslony w ust. 2 - 12, jezeli zmiany te b¢dg mialty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

4) zmiany zasad gromadzenia wptat do pracowniczych planéw kapitatowych - na zasadach i w
sposob okreslony w ust. 2 - 12, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgéci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i uslug oraz wytacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardow i ushug.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, 3
lub 4, bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub
wptat do pracowniczych planow kapitatowych.

5. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote odpowiadajacag wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw §wiadczacych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za pracg, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czgsci wynagrodzenia Pracownikow $wiadczacych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze wzrostem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia Pracownikow Swiadczacych Ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, wptaty do pracowniczych planow kapitatowych,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwiazku z wptata do pracowniczych planéw kapitalowych Pracownikow §wiadczacych
ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czeSci
wynagrodzenia Pracownikow $wiadczacych ushugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy.

8. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
Zawierajgcym w szczegodlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcey powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpila badz nastgpi zmiana
wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajagca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

9. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest dofaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany
te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczgcych Ustugi, wraz z okres$leniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace
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bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2,

2) pisemne zestawienie sktadek (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow $wiadczgcych
Ustugi, wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia w przypadku zmiany, o ktorej
mowa W ust. 1 pkt 3,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen z wyodrgbnieniem wptat do pracowniczych planow
kapitalowych (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow §wiadczacych  Ushugi, w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okre§leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czg$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi —w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4.

10. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli z wnioskiem wystgpuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie kroétszym niz
7 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) dokumentow, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie
zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, wraz
z wysokos$cig odprowadzanych sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz wplat do
pracowniczych plandéw kapitatowych pracownikow wykonujacych przedmiot umowy.

11. W terminie do 10 dni roboczych (tj. od poniedziatku do pigtku) od dnia przekazania wniosku, o ktorym
mowa wust. 9 lub ust. 10, Strona, ktora otrzymala wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢
0 zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorag wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

12. W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgéciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, 0 ktérym mowa w ust. 9 lub ust.
10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 14 stosuje si¢ odpowiednio.

13. Zawarcie aneksu nastgpi nie po6zniej niz w terminie 15 dni roboczych (tj. od poniedziatku do pigtku)
od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja przepisy Pzp,
regulujace mozliwos¢ zmiany Umowy, w tym przepisy umozliwiajgce dokonywanie nieistotnych zmian
umowy, w szczegolnosci art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

§ 10b. Zmiana Umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach, o
ktérych mowa w art. 439 Pzp

Ustala si¢ nast¢pujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy:

1. Zamawiajacy na podstawie art 439 ust. 1 i 2 PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany (zwigkszenia lub obnizenia) S$redniorocznego
wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogotem, publikowanego w Monitorze Polskim jako
komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na podstawie przepisu art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz. U.
72021 r. poz. 291, z p6zn. zm.).

2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy beda dokonywane kazdego roku poczawszy od roku 2023 (Rok
Waloryzacji).

3. Strony dokonajg zmiany wynagrodzenia w danym Roku Waloryzacji pod warunkiem, ze $rednioroczny
wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogotem ogtaszany w Monitorze Polskim jako komunikat
Prezesa Gléwnego Urzegdu Statystycznego za rok poprzedni (,,Komunikat Prezesa GUS”) zmieni si¢ o
wiecej niz 10 % liczac w stosunku do jego wartoSci w roku poprzednim.

4. Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany wynagrodzenia powinna wystapi¢ z wnioskiem do drugiej
Strony o zmiang wynagrodzenia w terminie 30 dni od opublikowania Komunikatu Prezesa GUS. Jezeli
w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Strona nie wystgpi do drugiej Strony z wnioskiem o
dokonanie zmian wynagrodzenia, to wowczas Strony przyjmowac beda, ze zrzeka si¢ roszczenia o zmiang
wynagrodzenia.
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5. Jezeli w danym Roku Waloryzacji zaistnieje warunek, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej to waloryzacji
bedzie podlegata wylacznie ta czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ktorej zaptata przypadaé
bedzie poczawszy od miesigca nastepujgcego po miesigcu publikacji obwieszczenia Prezesa GUS.

6. Wskaznik Waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyrazony w procentach (%) i1 bedzie
stanowil jednokrotno$¢ Sredniorocznego wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogoétem
oglaszanego w danym Roku Waloryzacji w Monitorze Polskim jako komunikat Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.

7. Laczna wysoko$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy wprowadzanych na mocy postanowien § 10b ust.
1- 6 niniejszej Umowy, nie moze przekroczy¢ 5 % kwoty wynagrodzenia netto, wskazanej w § 3 ust. 1
pkt 3 niniejszej Umowy.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dokonana zgodnie postanowieniami ust. 1 —ust. 7 powyzej zostanie
potwierdzona przez Strony poprzez zawarcie aneksu do Umowy. W celu usunigcia watpliwosci ustala sie,
ze zasady okre$lone w ust. 1- 7 niniejszej Umowy dotycza tak samo podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawecy jak i jego obnizenia.

9. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 1. — ust. 7 powyzej moze nastgpié
niezaleznie od pozostatych zmian wynagrodzenia Wykonawcy, dopuszczalnych na podstawie przepisow
ustawy Pzp lub dopuszczalnych na mocy postanowien § 10a Umowy.

10. Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 — ust. 9 powyzej
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy na podwykonawstwo sa ustugi wchodzace w zakres przedmiotu Umowy;

2) okres obowigzywania umowy na podwykonawstwo przekracza 12 miesigcy.

§ 11. Porozumiewanie si¢ Stron

1. Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac si¢ beda pisemnie,
telefonicznie lub poczta elektroniczna, chyba, ze Umowa stanowi inaczej. Za dat¢ otrzymania
dokumentow, Strony uznajg dzien ich przekazania pocztg elektroniczng.

2. Dane kontaktowe Stron:
Zamawiajacy:
Adres: Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Telefon: 134611031
e-mail: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
Wykonawca:
Imig¢ i Nazwisko
Adres:

Telefon:

e-mail:

3. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zawarciu Umowy wskaze Wykonawcy osobg (osoby) uprawniona z jego
strony do nadzoru nad realizacja Przedmiotu Umowy (,,Przedstawiciel Zamawiajgcego”).

5. Wykonawca niezwtocznie po zawarciu Umowy wskaze Zamawiajagcemu 0sobe (osoby) uprawnione z
jego strony do reprezentacji przy wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy.
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6. W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiajgcego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiajacego.

7. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
ustanowieniu nowego Przedstawiciela Wykonawcy.

§ 12. Rozstrzyganie sporow

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmg starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace z
Umowy ugodowo w pierwszej kolejnosci poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o
ktorej mowa w przepisach o postepowaniu cywilnym. Zastrzezenie zawarte w zdaniu poprzedzajagcym ma
jedynie charakter intencjonalny i nie wytacza uprawnienia do skierowania sprawy od razu do Sadu.

2. Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie bedg w stanie rozstrzygnaé sporu ugodowo, wszelkie spory
zwigzane z Umowa rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 13. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy prawa Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany lub uzupehienia
Umowy wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

3. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

4. Integralng cze$s¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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