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1.    WSTĘP 

1.1 Przedmiot Wymagań  

 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy przyłącza wodociągowego w 

Jemielnicy przy ul. Św. Wojciecha . 

 Każda Polska Norma wymieniona w Specyfikacjach winna być rozumiana jako Polska 

Norma lub jej zamiennik, gdzie wymagania techniczne nie są opisane przez powszechnie 

uznane Normy Międzynarodowe.  

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

 

Jako część dokumentów kontraktowych należy odczytywać i rozumieć między innymi 

w zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych w p. 1.1  

 

1.3 Zestawienie Specyfikacji  

 

 Zestawienie specyfikacji technicznych wymaganych w niniejszym Kontrakcie podano  

poniżej: 

Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody  

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody do picia 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

 

1.4  Określenia podstawowe  

 

1.4.1 Dziennik  budowy  

- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem .  

 

1.4.2   Inżynier  

- osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez 

Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami  warunków  umowy (w rozumieniu 

art. 27 Ustawy z dnia 07, 07. 1994r. Prawo budowlane – Inżynierem określa się inspektora 

nadzoru – koordynatora). 

 

1.4.3  Kierownik budowy  

- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do  

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.4  Kosztorys ślepy  

- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich    

wykonania.  

 



4 

Specyfikacja Techniczna 

  Instalacje sanitarne 

budowa przyłącza wodociągowego  

Gmina Jemielnica  

47 – 133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 

1.4.5 Laboratorium  

- analityczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,   

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości 

materiałów oraz robót.  

 

1.4.6  Materiały  

- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  robót  zgodnie   z  dokumentacją projektową 

i  specyfikacjami   technicznymi , zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

1.4.7  Odpowiednia zgodność 

- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 

nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych.  

 

1.4.8  Polecenie Inżyniera 

- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 

1.4.9  Projektant  

-     uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.10  Odbudowa  

- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji  zadania budowlanego. 

 

1.4.11   Rysunki  

- część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.12   Zadanie budowlane  

- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

budowlanych.  

 

1.4.13  Księga obmiaru 

- akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera.  

 

1.5. Wymagania dotyczące robót . 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonywania robót  

i powinien przestrzegać i spełniać wymagania Rysunków, Specyfikacji i instrukcji wydanych 

przez Inżyniera. Wykonawca powinien przygotować i przedstawić technologię wykonania do    

akceptacji Inżyniera, która precyzuje podejście budowlane do każdego elementu Robót. 
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1.5.1. Rysunki Wykonawcy. 

 

Rysunki do wykonania przez Wykonawcę : 

 Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inżyniera  lub 

osoby zastępczej : 

 

  a). Dokumentację powykonawczą. 

  

  b). Projekt organizacji czynnych biur i laboratoriów na czas budowy. 

 

Jeżeli  w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 

Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub / i Specyfikacje na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

Rysunki przedstawione przez Wykonawcę. 

 

 Dodatkowo poza Specyfikacją, rysunkami i innymi informacjami zawartymi  w 

Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia 

związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych 

wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale 

każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 

sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 

 

Rysunki przyjęte przez Inżyniera. 

 

 Inżynier powinien sformułować komentarz i / lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 

dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 5 dni od daty ich 

otrzymania. Te komentarze i / lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, 

jeśli w ciągu 4 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed 

złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inżynierem.  

Wykonawca powiadomi Inżyniera o potrzebie takiej konsultacji z przynajmniej           

2 - dniowym wyprzedzeniem, a na wniosek Inżyniera dostarczy również rysunki  

w określonej liczbie egzemplarzy przynajmniej 1 dni przed terminem konsultacji. 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki 

dostarczone Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze  

w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka 

robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną 

firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem,  

nie później niż 14 dni przed datą przekazania. 

 

1.5.2.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.3. Organizacja pracy. 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi  

do zatwierdzenia  uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym obiektem projekt 

organizacji pracy i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

 W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji budowy powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne 

uzgodnienia. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze 

itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pracowników. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności przez cały czas, szczególnie  

w nocy.  

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zatwierdzone 

przez Inżyniera. 

 Dojście do stanowisk pracy zlokalizowanych przy terenie budowy będzie drożny przez 

Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy. 

   

1.5.4. Postępowanie z wodą. 

 

Jeżeli nie określają tego żadne inne wymagania, Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie problemy związane z występowaniem czsowego braku wody.  

 

1.5.5. Tablice informacyjne. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uwzględniony z Inżynierem oraz poprzez dostarczenie, umieszczenie w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera i utrzymywanie, tablic informacyjnych, których treść 

będzie uzgodniona z Inżynierem. 

 

 

1.5.6. Ochrona środowiska. 
 

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego uwzględniając, lecz nie ograniczając się do poniższej listy : 

a).   Utrzymywać teren budowy w stanie bez wody, 

b). Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

 Lokalizację magazynów, składowisk. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

1. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   

toksycznymi, 

2. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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3. Możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone w miejscach pracy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otocznia tylko w czasie robót mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Inżynier powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  

ze specyfikacjami, a ich użycie okazało się później szkodliwe dla środowiska,  

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 



8 

Specyfikacja Techniczna 

  Instalacje sanitarne 

budowa przyłącza wodociągowego  

Gmina Jemielnica  

47 – 133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy  

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  

z poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.11. Przejęcie placu budowy. 
 

Zgodnie z Warunkami  Kontraktu, Wykonawca będzie przejmował części placu 

budowy podczas trwania robót w taki sposób, aby mógł On rozpocząć oraz kontynuować 

realizację robót zgodnie z harmonogramem robót.  

 

1.5.12. Roboty na placu budowy. 
 

Żadne ważne roboty, ani żadne inne, w których skład wchodzi przerwanie bądź 

zamknięcie istniejących dróg lub innych publicznych urządzeń uzbrojenia terenu nie mogą 

być prowadzone bez pisemnej zgody Inżyniera. Wykonawca winien  

w odpowiednim czasie, który nie może być jednak krótszy niż siedem dni. Zawiadomić 

pisemnie Inżyniera o rozpoczęciu takich robót tak, aby Inżynier mógł zorganizować 

odpowiedni nadzór i środki bezpieczeństwa. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie przedstawiono inaczej.       

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy mają charakter państwowy, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzania i pisemnego zatwierdzania przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 7 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera.  

W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 

w dokumentach. 

 

2.MATERIAŁY. 

 

2.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów. 

 

Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. 
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Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały z danego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie 

postępu robót. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będą materiały budowlane wymagające atestu  wytwórcy,  które 

winne  odpowiadać   przepisom  i  normom.. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera, Jeśli 

Inżynier zezwolił Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  

i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo  

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT  WYKONAWCY 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  

i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 

 

4. KONTROLA  JAKOŚCI   ROBÓT. 
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4.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i przedstawi do aprobaty Inżynierowi 

szczegółową propozycję realizacji swoich zobowiązań w zakresie jakości materiałów i norm 

wykonania robót zgodnie z wymaganiami zwartymi w Kontrakcie. 

 

4.2. Nadzór nad kontrolą jakości robót. 

 

Celem kontroli jakości robót jest osiągnięcie wymaganego standardu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli jak również laboratoria, personel  

i wszystkie niezbędne urządzenia do kontroli i badania robót. 

Minimalne wymagania dotyczące rodzaju i częstotliwości badań są opisane  

w specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam opisane, 

Inżynier określi, jakie wymagania są konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

Kontraktem. 

 

 

4.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

właściwych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować 

można wytyczne krajowe, albo  inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 

 

4.4. Raporty z badań. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą zapisywane na formularzach zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

 

 

4.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest jakości producenta. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację, każda 

partia dostarczona na plac budowy będzie posiadać właściwy atest jakości. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty producenta, poparte wszelkimi 

wymaganymi wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Atesty dotyczące materiałów lub urządzeń mogą być sprawdzone  

i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność atestów z 

wymaganiami specyfikacji to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

4.6. Dokumenty budowy. 
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(1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od daty rozpoczęcia robót do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i administracyjnej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne i w porządku chronologicznym. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy dokonywać następujących zapisów : 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Inżyniera rysunków, 

 datę zatwierdzenia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości  

 i harmonogram robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, terminu, przyczyny  

 i czas  trwania opóźnień w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty i czas trwania wstrzymania robót przez Inżyniera, z podaniem przyczyn, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,   

 częściowych i końcowych odbiorów robót, 

 godziny, liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na budowie, 

 sprzęt w użyciu i sprzęt niesprawny technicznie, 

 przeprowadzane badania, pobranie próbek i wysłanie, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  

 przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał lub pobrał próbkę, 

 wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót, 

 szczegółowe zaświadczenia dla ilościowych i jakościowych elementów robót,  

 w tym dostawy dostarczone i użyte, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera  wpisane do dziennika  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

 (2) Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  
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w sposób ciągły zgodnie z pozycjami i jednostkami przyjętymi w wycenionym przedmiarze 

robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, laboratorium Inżyniera i laboratorium Wykonawcy, atesty 

jakości. Orzeczenia o jakości materiałów. Zatwierdzone recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te będą wymagane do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

 

 (4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty : 

a) pozwolenia na realizację zadania budowlanego, 

b) procedury wymagane przy przekazywaniu Wykonawcy placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 

f) korespondencję na budowie, 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakichkolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu 

za życzenie Zamawiającego. 

 

5.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

5.1. Rodzaje odbiorów  robót. 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji , roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy : 

 

a)    Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)    Odbiorowi częściowemu, 

c)    Odbiorowi w fazie zasadniczego ukończenia części lub całości robót,  

d)    Odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt nie przyjętych robót i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca winien zgłosić Inżynierowi w 

formie pisemnej. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. Inżynier sprawdzi i obmierzy roboty do zatwierdzenia.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary. W konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 

 

5.3.Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

 

 

5.4. Odbiór na etapie zasadniczego ukończenia robót. 
 

Odbiór robót polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót  

i przejęcia dokumentów, których mowa w punkcie 5.5. 

Inżynier wystawi świadectwo przejęcia potwierdzające ukończenie robót, po tym jak 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego oceni odbiór ostateczny. Odbiór odbędzie się w 

obecności przedstawicieli Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z rysunkami i specyfikacjami. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  

i ustala termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót  

w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej jakości, ale nie ma wpływu na 

jakość, trwałość robót i bezpieczeństwo konstrukcji lub budowli, komisja może przyjąć 

roboty pod warunkiem dokonania odpowiednich potrąceń z ceny kontraktowej, które 

uwzględniają wszelkie różnice. 

 

5.5. Dokumenty wymagane na etapie zasadniczego ukończenia robót. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 

 Rysunki z naniesionymi zmianami. 

 Specyfikacje. 

 Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu. 

 Dziennik budowy i księga obmiaru. 
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 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

 Sprawozdanie techniczne. 

 Powykonawczą dokumentację obiektu. 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy komisja uzna, że ww. dokumentacja nie jest gotowa do odbioru 

ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ona ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające winny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Wszelkie roboty 

nie zakończone winny być dokończone zgodnie z ustaleniami  

w okresie gwarancyjnym. 

 

 

5.6. Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny odbędzie się po usunięciu wszelkich wad zaistniałych podczas 

wykonywania robót nie zakończonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na zasadach wymienionych w 

klauzuli 5.5.  


