Gmina Zukowo Zukowo, dnia 16.11.2021r.

ul. Gdar:rska 52
83-330 Zukowo

ZP.271.13.2021

dot.. postepowania na ,,Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo”

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzes$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z pdézn. zm.) wykonawca zwrécit sie do
zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy udziela
nastepujgcych wyjasnien.

Pytanie 1

W przedmiarze dokumentac;ji projektowej w dziale 6: Rozbiérka i wykonanie nowego przepustu pod ul.
Spacerowg uwzgledniona jest pozycja 2130. KNR 210-03-01-05-00: Wciskanie scianek szczelnych
PVC L=5,0m typu GW-270/3,5 lub réwnowaznych pod wzgledem wytrzymatos$ci(ANALOG,
modyfikacja) wraz z wycigganiem (odzysk 80%). Czy mozna prosi¢ o wyjasnienie, gdzie w
dokumentaciji projektowej uwzglednione jest wykonanie tej Scianki oraz jakie jest jej uzasadnienie
technologiczne?

Odpowiedz: Scianki szczelne z PVC przewidziano do uszczelnienia grodzy tymczasowych, na
potrzeby zabezpieczenia i odwodnienia wykopow fundamentowych przepustu. O zastosowanym
sposobie zabezpieczenia i odwodniania wykopow oraz technologii prowadzenia prac decyduje
Wykonawca.

Pytanie 2

Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajgcego pyt.4 odpowiedzi z dnia 1.10.2021. Wykonawca ma zapewnic
nadzér przyrodniczy cyt. ,nadzor przyrodniczy podczas wyk. prac wraz ze sprawozdaniami do RDOS”.
Z tresci zatgczonej decyzji RDOS nie wynika konieczno$é zapewnienia jakiegokolwiek nadzoru. Czy
Wykonawca na dziata¢ zgodnie z wytycznymi decyzji, czy faktycznie przyja¢ nadzoér przyrodniczy w
postaci oséb z odpowiednimi kwalifikacjami stanowigcymi nadzér nad realizacjg inwestycji? Prosze o
informacje co majg zawieraé sprawozdania do RDOS?

Odpowiedz: Nalezy dziata¢ zgodnie z wytycznymi decyzji.
Pytanie 3

Zgodnie z pytaniem 2 odpowiedzi z dnia 15.10.2021. nalezy przyja¢ 30 cm warstwy odsgczajgcej na
dnie czaszy zbiornika oraz wzdluz stopy skarp. Prosze o podanie ilosci m2 albo m3 warstwy
odsgczajgcej.

Odpowiedz: Warstwe odsgczajgcg wykonaé na powierzchni 9200m?
Pytanie 4

Zakres obejmuje wycinke 230 szt drzew. Prosze o informacje co nalezy zrobi¢ z drzewem z wycinki:
przekaza¢ Zamawiajgcemu? Jesli tak to gdzie przewiez¢? Czy zagospodarowaé we wtasnym zakresie?



Odpowiedz: Drewno z wycinki nalezy pocigé na kawatki o dtugosci 1 m oraz przewidzie¢ do wywozu
na odlegtos¢ do 10 km od miejsca wycinki, w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego. Natomiast
gatezie, karpiny itp. Wykonawca bedzie zobowigzany zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Pytanie 5

W przedmiarze w elemencie 3.1 podano wykonanie, utrzymanie i rozbiorka elementéw tymczasowych
m.in. scianki szczelne wciskane statycznie jako jeden komplet. Biorgc pod uwage fakt, iz Wykonawca
nie moze znalez¢ na zadnym rysunku ani w opisie projektu danych na temat rodzaju i ilosci $cianek
szczelnych prosze o podanie szczegdtow, bgdz przedstawienie rysunku ze wskazaniem dtugosci,
gtebokosci wciskania i rodzaju $cianek

Odpowiedz: W dokumentacji wskazano jedynie potrzebe zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw. O
sposobie zabezpieczenia i odwodniania wykopow oraz technologii prowadzenia prac decyduje
Wykonawca.

Pytanie 6

W odpowiedziach 9 przedstawiono rysunek komory regulatora o wym. 3x2. Oprécz ilosci zbrojenia
podanych w przedmiarze nie przedstawiono rysunku konstrukcyjnego z rozrysowaniem zbrojenia.
Szczegdt konstrukeyjny bedzie wymagany na etapie realizacji. Z materiatéw wynika, ze komora ma by¢
wylewana na mokro na budowie. Prosze o potwierdzenie i uzupetnienie materiatow.

Odpowiedz: W zatgczeniu rysunki konstrukcyjne.
Pytanie 7

Prosze o informacje, ktére z pogrgzanych scianek szczelnych majg by¢ wyciggane, a ktére pozostajg w
gruncie jako tracone?

Odpowiedz: Do wyciggniecia przewidziano $cianki szczelne pogrgzone w ramach wykonania budowli
tymczasowych (np. grodze, szalunki itp.). W gruncie nalezy pozostawi¢ wszystkie Scianki szczelne
konstrukcyjne lub przeciwfiltracyjne (np. na wlocie i wylocie z przepustu pod ul. Spacerowg, ma
przelewie awaryjnym itp.).

Pytanie 8

W przedmiarze przy elemencie 6 przepust pod ul. Spacerowg wystepujg zaréwno Scianki szczelne
stalowe GU16-400 wbijane na gt. 10 m oraz $cianki szczelne PVC wciskane na gt. 5 m. Prosze o
potwierdzenie ze nalezy zastosowac sScianki stalowe i PVC. Prosze rowniez o potwierdzenie, ze Scianki
z PVC majg by¢ wciskane. Nadmieniam, iz na rys. 11.4.1 i 11.4.2 wystepujg tylko Scianki szczelne stalowe.
Jezeli scianki z PVC wchodzg w zakres prosze o okreslenia miejsca ich posadowienia oraz
przedstawienie rysunku z zaznaczeniem miejsca posadowienia. Jednoczesnie wskazuje o
przedstawienie warunkéw gruntowych w miejscu posadowienia $cianek z PVC.

Odpowiedz: Do wykonana konstrukcji wlotu i wylotu z przepustu zastosowac¢ stalowe $cianki szczelne
GU16-400 (lub réwnowazne). Scianki szczelne z PVC mozna zastosowaé do uszczelnienia grodzy
tymczasowych, na potrzeby zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw. O sposobie zabezpieczenia i
odwodniania wykopow oraz technologii prowadzenia prac decyduje Wykonawca.

Pytanie 9

Czy na przejsciach rurociggu DN800 GRP przez komore regulatora nalezy zastosowacé przejscia
szczelne?

Odpowiedz: Tak, przejscia przez sciany komory wykona¢ jako szczelne



Pytanie 10

Prosimy o zatgczenie rysunku konstrukcyjnego stropu komory regulacyjnej? Jaki wymiar ma otwor w
stropie komory regulacyjnej?

Odpowiedz: W stropie osadzi¢ wtaz ryglowany kwadratowy o wymiarach 600x600mm. Rysunki
konstrukcyjne w zatgczeniu.

Pytanie 11

W odpowiedziach z dnia 15.10.21r. do pytania 8, podano klase stali, natomiast zabrakto informacji o
Srednicy pretow zbrojeniowych. Z pretow jakiej srednicy ma by¢ zazbrojona ptyta oraz sciany komory
regulatora?

Odpowiedz: Zbrojenie wykonaé z pretéw $rednicy 8,12 i 16mm. W zataczeniu rysunki konstrukcyjne.
Pytanie 12

W koronie grobli zaprojektowano droge dojazdowg. Droga dojazdowa wg planu zagospodarowania
terenu przebiega przez przelew awaryjny. Jaka jest konstrukcja drogi na przelewie awaryjnym?

Odpowiedz: Konstrukcje drogi na przelewie wykonac¢ zgodnie z rys. 11/5.1

Pytanie 13

Dot. zbrojenia konstrukcji ptyty fundamentowej przepustu ramowego pod ul. Spacerowa.

- wg poz. 2330 przedmiaru robét jest " Zbrojenie konstrukcji ptyty fundamentowej pretami
zebrowanymi fi 12mm stal 34GS - ilos¢ 473,10kg "

- wg Rys. ll/4.4 PW w tabeli "Zestawienie stali zbrojeniowej" jest ilos¢ stali 473,06kg, natomiast wg
wyliczen na w/w rysunku , przekrdj A-A i przekrdj B-B | ilos¢ stali jest znacznie wyzsza i powinna
wynies¢ ok. 1213,65kg ( zbrojenie ptyty fundamentowej wzdtuz i wszerz jest co 15cm, jest to zbrojenie
dolne i gérne)

(11mb : 0,15m x 4,46m) x 2 = 654,13mb

{4,60mb :0,15m x (5,24mx 2) x 2} = 642,77mb

0,26mb x 72szt. - 18,72mb

Razem dt.: 654,13mb + 642,77mb +18,72mb = 1315,62mb x 5% ( dodatek -dtugos¢) = 1381,40mb
Ciezar : 1381,40mb x 0,888kg/1mb = 1226,68kg

Prosze o zweryfikowanie ilosci obmiaru rob6t w poz. 2330 przedmiaru robét na ilo$¢ 1226,68kg.

Odpowiedz: Koryguije sie pozycje przedmiarowg 2330. Zbrojenie konstrukcji ptyty fundamentowej
pretami zebrowanymi fi 12 mm, stal 34GS w ilosci 1153 kg. Przesytam skorygowany rysunek 11/4.4

Pytanie 14

W przedmiarze roboét dot. zbrojenia konstrukcji ptyty fundamentowej przepustu ramowego brakuje
pozycji ilosci elementéw stalowych, ktére sg na Rys. 11/4.4 PW w tabeli " Zestawienie elementéw
stalowych - suma 48,06kg" .Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o w/w pozycje.

Odpowiedz: Dodaje sie pozycje przedmiarowe 2331 i 2332

2331. (MAT) Elementy stalowe dylatacji ptytyfundamentowej w ilosci 48.1 kg
2332. Osadzenie elementow stalowych w konstrukcji betonowej ptyty fundamentnowej w ilosci
48.1 kg



W uzupetnianiu wczesniejszych odpowiedzi do pytan Zamawiajgcy w zatgczeniu przesyta rysunki
konstrukcyjne ptyty i komory regulatora.

Jednoczes$nie koryguje sie pozycje przedmiarowe:

1340. Zbrojenie konstrukcji komory i ptyty regulatora pretami zebrowanymi fi 8,12 i 16 mm, stal 34GS
w ilosci 2614 kg

1360. Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z gruntowaniem 1-sza
warstwa, sciany odziemne w ilosci 64.5 m2

1370.Izolacja pionowa druga warstwa w ilosci 64.5 m2

Dodaje sie pozycje przedmiarowe:

1301. Przej$cia szczelne rurociggu GRP DN800 w dokach wlotowym i wylotowym w ilo$ci 2 szt.1302.
Osadzenie przejs$¢ szczelnych rurociggu GRP DN800 w dokach wlotowym i wylotowym w ilo$ci 2 szt.
1341. Przejscia szczelne rurociggu GRP DN800 w komorze regulatora w ilosci 2 szt.

1342. Osadzenie przejs¢ szczelnych rurociggu GRP DN800 w komorze regulatora w ilosci 2 szt.
1343. Stopnie ztazowe antyposlizgowe zabezpieczone antykorozyjnie, szer. 30 cm (zakup, transport,
montaz) w ilosci 28szt.

1344. (MAT) Tuleje stalowe z rur $31,8/2,9mm L=12cm w ilosci 2.1 kg

1345. Osadzenie tulei w konstrukgji ptyty w ilosci 2.1 kg

1344. Witaz ryglowany kwadratowy 600x600mm (zakup, transport, montaz) w ilosci 1 szt.

1371. Izolacja pionowa i pozioma powierzchni betonowych krystaliczng zaprawg do uszczelniania
kapilarow w konstrukcjach betonowych w ilosci 54 m2

1372. 1zolacja pionowa i pozioma powierzchni betonowych krystaliczng zaprawg do uszczelniania
kapilaréw w konstrukcjach betonowych (2-ga warstwa) w ilosci 54 m2

1373. Tasma EPDM gr. 0.75mm szer 30cm w ilosci 12.5m

Niniejsze odpowiedzi na pytania sq wigzgce dla wszystkich wykonawcow i stanowig integralna
czes¢ SWZ.
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