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zatgcznik nr 5 do SWZ
- Wzér Umowy -

UMOWANR ......oeiiieiane 12021
zawarta w dniu ................. 2021 roku w Katowicach
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia,
w trybie przetargu nieograniczonego numer ZP/5/2021
pomiedzy

Katowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0. z siedzibg w Katowicach przy
ul. Krasinskiego 14 wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Katowice-Wschod w Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000114803,
postugujgcg sie numerem NIP: 6342072945 oraz numerem REGON: 27343728300000, zwang
w dalszym ciggu Umowy Zamawiajgcym, ktorg reprezentuja:

1. Prezes Zarzadu — Janusz Olesihski
2. Wiceprezes Zarzadu — Agnieszka Kozietto — Poklewska

zwanymi w dalszym ciggu Umowy Stronami, a kazda z osobna Strong

0 nastepujgcej tresci :
§1
OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze nieruchomos¢ potozona ul. Kossutha w Katowicach, na
dziatkach oznaczonych numerami 58/14; 59/7; 10/2, stanowi wilasnos¢ Zamawiajgcego,
a dziatka nr 3/11 jest w uzytkowaniu wieczystym Zamawiajacego oraz ze posiada
ostateczng decyzje Prezydenta Miasta Katowice Nr LODWZ-0046/2021 z dnia 29 marca 2021
o warunkach zabudowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy oraz ziozeniem oferty z najwyzszg
starannoscig zapoznat sie z zakresem prac i robdot, miejscem prowadzenia prac, jego
otoczeniem oraz wszelkimi dokumentami okreslajacymi przedmiot i warunki wykonywania
Umowy (w szczegdlnosci dokumentacjg przetargowg, decyzjg o warunkach zabudowy, PFU,
wzorem Umowy oraz pozostatymi dokumentami zamowienia), jak réwniez ze odbyt wizje
lokalng. Wszelkie uwagi odnosnie kompletnosci, spdjnosci i sprzecznosci zostaly przez
Wykonawce wyjasnione za pomocg pytan do SWZ, na ktére Wykonawca otrzymat
satysfakcjonujgce go odpowiedzi, co potwierdzit sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. W szczegdlnosci Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie szczegdtowo
z ksztattem i charakterem terenu budowy wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,
warunkami geologicznymi, hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem i charakterem pracy,
materiatéw, sprzetu i urzgdzen koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgcymi
procedurami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy, procedurami
zwigzanymi z pracami zwigzanymi z usuwaniem i transportem azbestu, zapotrzebowaniem
Wykonawcy na dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energie, transport, wode i
inne ustugi. Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi zadnych uwag do zadnego z dokumentéow
oraz okolicznos$ci i stanu faktycznego wymienionych w zdaniach poprzedzajgcych, sg one
petne, kompletne, niesprzeczne i spojne i pozwalajg na prawidtowe wykonanie i terminowe
ukonczenie Przedmiotu Umowy. Ewentualne uwagi mogg by¢ wziete pod uwage na
poézniejszym etapie tylko i wytgcznie w przypadku, jesli Wykonawca wykaze, ze przy
dotozeniu nalezytej starannosci nie mogt wykryé ich przed podpisaniem Umowy
i ztozeniem oferty pod warunkiem zgtoszenia ich zgodnie z postanowieniami Umowy.
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Strony oswiadczajg, ze zobowigzujg sie zachowac najwyzszy standard wykonania Umowy.
Wykonawca jest Swiadomy, ze mogg zosta¢ na niego natozone kary umownej w wysokosci
okreslonej w Umowie. W szczegdlnosci sposob zastrzezenia oraz wysokos¢ kar umownych
uwzglednia okolicznos¢, ze zastrzezone kary umowne stanowig system, ktéry ma na celu
zapewnienie wykonania wszystkich zobowigzan umownych i unikniecie wykonania jedynie
niektérych zobowigzan lub niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie. W szczegdlnosci
Strony potwierdzaja, ze dla wysoko$ci kar umownych nie ma znaczenia szkoda, jakg moze
ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej
zajmuje sie profesjonalnie wykonawstwem robét budowlanych zgodnych z Przedmiotem
Umowy.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
Zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia nr ZP/52021,
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdéwien publicznych zwang dalej ,ustawg Pzp”
lub ,PZP”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, to
jest ZAPROJEKTOWANIE |  WYBUDOWANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM | CZESCIA USLUGOWA W PARTERZE
(ZLOBEK), NA | PIETRZE (BIURA DYREKCJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ).
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | PRACAMI TOWARZYSZACYMI
W TYM ROZBIORKA BUDYNKU BIUROWEGO TYPU LIPSK w trybie ,Zaprojektuj i
Wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego opracowanego w 2021 oraz
»analizie mozliwosci zagospodarowania dziatek o nr 58/14, 59/7, 10/2, 3/11 z przeznaczeniem
na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.Kossutha 7 w Katowicach” bedacej autorstwa
Architektonicznego Biura Projektow AB-PROJEKT Sp. z 0.0, 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 43
oraz bedacej podstawg uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony jest:

1. Decyzjg nr LODWZ-0046/2021 o warunkach zabudowy z dnia 29.03.2021r.

2. Projektem rozbidrki budynku biurowego typu Lipsk wraz z decyzjg RBDEC-0808/2018
z dn 29.czerwca 2018r zatwierdzajgcg projekt rozbiérki i udzielajgca pozwolenia na
rozbiorke, oraz zgtoszenie rozpoczecia rozbiorki z dnia 25.09.2020r.

3. Programem Funkcjonalno Uzytkowym.

4. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwang dalej: SWZ) (wraz ze wszystkimi
zatgcznikami oraz odpowiedziami i wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielonymi na
pytania wykonawcow zadane w trakcie postepowania) - Zatgcznik nr 1 do Umowy.

5. niniejszg Umowa,

6. Ofertg ztozong przez Wykonawce - Zalgcznik nr 2 do Umowy.

7. Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym sporzgdzonym przez Wykonawce -
Zalgcznik nr 4 do Umowy.

Dokumenty wskazane w ust. 2 nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajgce
i dookreslajgce. W sytuacji, gdy jakakolwiek czes¢ Przedmiotu Umowy zostata wskazana
w chocby jednym z nich, Wykonawca zobowigzany jest do jej wykonania. W przypadku, gdy
dwa dokumenty wskazujg na rozng ilos¢ lub jakos¢ jakichkolwiek elementéow, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania ilosci wiekszej oraz jakosci wyzszej, chyba ze Zamawiajacy
zdecyduje inaczej i przekaze Wykonawcy swoje stanowisko na pismie (pod rygorem
niewaznosci). W sytuacji niedajgcej sie rozstrzygng¢ (zgodnie z powyzszymi regutami)
sprzecznosci pomiedzy dokumentami wskazanymi w ust. 2, decydujgca bedzie kolejnosé
dokumentéw tam wskazana — dokumenty o nizszym numerze majg pierwszenstwo przed
dokumentami o wyzszych numerach.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w trzech nastepujgcych po sobie etapach:

1) ETAP nr 1 — Obejmuje rozbiérke budynku biurowego oraz przygotowanie terenu pod
budowe

2) ETAP nr 2 - Obejmuje opracowanie projektu budowlanego oraz projektu technicznego
wraz ze zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe budynku
mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu, opracowanie dokumentacji
wykonawczej i warsztatowej uszczegotowiajgcej projekt budowlany oraz STWiORB.
Podstawe opracowania dokumentacji, wymagania parametréw inwestycji stanowi
Program Funkcjonalno Uzytkowy. Zatgcznikiem do dokumentacji projektowej musi by¢
wykaz materiatéw, urzadzen i wyrobow przewidzianych do zastosowania w obiekcie.
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Parametry uzytych materiatéw, urzadzenh i wyrobow nie mogg by¢ gorszej jakosci niz
wynikajgce z PFU.

3) ETAP nr 3 — Obejmuje wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z budowg obiektu i
zagospodarowaniem przylegtego terenu oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy
nalezy wykona¢ wedlug zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, ktéra bedzie wykonana przez Wykonawce na podstawie projektu
budowlanego bedacego zatgcznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Kosztorysy Wykonawcy, stanowigce czesé dokumentacji projektowej, bedg mialy
zastosowanie wytgcznie w celach zwigzanych 2z rozliczeniem robo6t niewykonanych,
zaniechanych, robét dodatkowych lub zamiennych, jak réwniez w sytuacji odstgpienia od
Umowy. Wykonawca nie moze powotywac sie wzgledem Zamawiajgcego na niewycenienie
jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie, w szczegdlnosci okoliczno$¢ taka nie moze powodowac
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé i wykonaé
roboty budowlane oraz osiggnaé¢ zatozony przez Zamawiajgcego efekt opisany Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.

W sytuacji, gdy w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-pkt 5 Wykonawca znajdzie
jakikolwiek btad, sprzecznosé, brak lub niescisto$¢, ktdrych nie dato sie wykry¢ na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia, Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od dnia ich wykrycia poinformuje Zamawiajagcego wraz z przekazaniem propozyciji
rozwigzania. Uchybienie powyzszemu 3-dniowemu terminowi zostanie uznane za zawinienie
Wykonawcy.

Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie prowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w dokumentach okreslonych w ust. 2 oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa oraz normami (PN i EN).

Wszelkie roboty, ktére byly mozliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:

a) nie zostaty ujete w PFU,

b) nie zostaty ujete w SWZ,

C) nie zostaly zgloszone Zamawiajagcemu na etapie postepowania o udzielenie

niniejszego zamdwienia,

d) koniecznos¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich

norm, zasad sztuki budowlanej,
- wchodzg w zakres Przedmiotu Umowy i nie bedg wchodzity w zakres robét dodatkowych.
Roboty te zostang wykonane przez Wykonawce i na jego koszt w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

9. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktére nie stanowig

rozszerzenia Przedmiotu Umowy, a polegajg na usprawnianiu procesu budowy, zamianie prac
i naktadéw w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy o
zamoéwienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp na
zasadach opisanych w § 19 oraz § 20 niniejszej Umowy.

§3
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W ramach Przedmiotu Umowy (ETAP nr 2) Wykonawca wykona wielobranzowg dokumentacje
projektowg podzielong na etapy oraz zawierajgca:

a)

Etap 2.1 - opracowanie projektu koncepcyjnego (3 egz.) dla celéw uzgodnienia rozwigzan
projektowych uwzgledniajacych wymagania zawarte w decyzji o Warunkach Zabudowy
i wytyczne Zamawiajacego (w szczegdlnosci zawarte w PFU) oraz dla celéw pozyskania
zapewnien i warunkéw technicznych dostawy oraz odbioru medidw.

Zakres obejmuje w szczegdélnosci:

uzyskanie przez Wykonawce niezbednych warunkéw, opinii, ekspertyz oraz uzgodnien, jak
réwniez innych dokumentéw (w szczegdlnosci decyzji lub pozwolen) niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy na tym etapie.

Projekt koncepcyjny winien zawierac:
program funkcjonalno-przestrzenny w tym:
e plan zagospodarowania dziatki wraz z bilansem terenu oraz analizg zgodnosci z WZ;



ZP/5/2021

e schemat funkcjonalno-uzytkowy projektowanych kondygnacji, wraz z rzutami
i wstepnymi rozwigzaniami instalacyjnymi  (wskazanie gléwnych szachtéw
instalacyjnych);
e przekroje pionowe;
e podstawowe dane techniczne w kontekscie zastosowanych dyspozycji konstrukcyjnych,
architektonicznych, funkcjonalnych i materiatowych;
e wizualizacje bryly budynku - minimum trzy ujecia perspektywiczne w celu
przedstawienia projektu w zakresie formy, kolorystyki oraz propozycji materiatowych,
w tym w szczegolnosci jedno ujecie obiektu i zagospodarowania terenu widzianych z lotu
ptaka oraz minimum dwa ujecia z poziomu cztowieka z réznych stron, pokazujgce
w miare mozliwosci wszystkie elewacje;
W przypadku koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o zgode lub zgody na odstepstwa
od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy wykaza¢ je na etapie opracowania koncepcji
programowo-przestrzenne;j.
Odbiér prac wykonanych na niniejszym etapie i przejscie do wykonywania kolejnego etapu
uzaleznione jest od uzyskania akceptacji Zamawiajacego do przedtozonego projektu
koncepcyjnego oraz innych dokumentéw niezbednych na tym etapie. Wykonawca bedzie na
biezgco (co najmniej raz na dwa tygodnie) konsultowat proponowane rozwigzania z
Zamawiajgcym, przez caly okres realizacji Projektu Koncepcyjnego oraz przesyitat
Zamawiajagcemu efekty swoich prac, tj. robocze projekty lub ich czesci (pocztg e-malil).
Zamawiajacy uprawniony jest do zgtaszania uwag i wnioskdw odnosnie przestanych
i konsultowanych prac, a Wykonawca dostosuje sie do w/w uwag i wnioskéw. Po wykonaniu
Projektu Koncepcyjnego, Wykonawca przekaze oraz przedstawi Projekt Koncepcyjny
Zamawiajacemu podczas spotkania w siedzibie Zamawiajgcego, wraz z prezentacjg tego
Projektu Koncepcyjnego oraz odpowiedziami na wszystkie pytania i watpliwosci
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wniesie ewentualne uwagi, zastrzezenia lub wnioski do
Projektu Koncepcyjnego w terminie do 10 dni od daty przekazania i prezentacji, a Wykonawca
naniesie zmiany wynikajgce z uwag, zastrzezen lub wnioskow Zamawiajgcego w terminie do
10 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. Po naniesieniu w/w zmian, Wykonawca
przekaze oraz przedstawi Projekt Koncepcyjny Zamawiajagcemu, zgodnie z procedurg
przewidziang powyze;.

b) Etap 2.1l - Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu technicznego (zgodnych z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Projektem Koncepcyjnym) wraz z uzyskaniem
wymaganych zgoéd, opinii, warunkéw oraz opracowan i decyzji oraz pozwolen,
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe.

1. opracowanie mapy do celéw projektowych oraz opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji
stanu istniejgcego w zakresie zagospodarowania terenu, istniejgcej zieleni, instalacji i
urzgdzeh technologicznych w zakresie niezbednym dla sporzgdzenia nowej dokumentaciji,

2. opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym / lub
dokumentacjg geologiczno-inzynierskg w niezbednym dla wykonania projektu zakresie,

3. opracowanie i zlozenie projektu budowlanego oraz projektu technicznego obejmuje
opracowanie projektu budowlanego i projektu technicznego zgodnych z obowigzujgcymi w
chwili sktadania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe przepisami prawa,
normami (PN i/lub EN) oraz wiedzg techniczng i zawodowsg;

e opracowanie wielobranzowego projektu zagospodarowania terenu i wielobranzowego
projektu budowlanego i technicznego wraz z informacjg BIOZ (7 egz.) w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz projektéw wszystkich
niezbednych sieci i przytgczy infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, odpowiednio
do wymagan wynikajacych z przepisow oraz uzgodnien z gestorami sieci i innych, jezeli
z warunkéw ochrony ppoz. wynika konieczno$¢ ich zaprojektowania i wykonania w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe;

e uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, uzgodnien oraz decyzji i pozwolen, w tym
w szczegolnosci decyzji o pozwoleniu na budowe;

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew, wykonanie
projektu nasadzen zastepczych na podstawie wykonanej wczesniej inwentaryzaciji
istniejgcej zieleni.

Ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe musi by¢é bezwzglednie

poprzedzone uzyskaniem akceptacji Zamawiajagcego dla wykonanego projektu

budowlanego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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4. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe

5. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu szczegotowych kosztoryséw (zgodnie z SWZ)
obejmujgcych wszystkie branze w dacie uzyskania przez decyzje o pozwoleniu na budowe
przymiotu ostatecznosci. Opracowane kosztorysy muszg by¢ zgodne z Formularzem
Cenowym Wykonawcy i zawiera¢ wszystkie sktadniki cenotwoércze i elementy wskazane w
Formularzu Cenowym.

c) Etap 2.1ll- Projekt Wykonawczy i warsztatowy
e wykonanie projektéw wykonawczych i warsztatowych (6 egz.);
Etap ten obejmuje wykonanie projektéw wykonawczych i warsztatowych obejmujgcych w
szczegolnosci:

¢ projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami matej architektury, oswietleniem
zewnetrznym terenu oraz projektem zieleni,

o projekty wielobranzowe w tym:

projekt architektoniczny

projekt konstrukcyjny,

projekt instalacji sanitarnych

projekt instalacji elektrycznych i niskoprgdowych

projekt drogowy

e wykonanie kosztoryséow inwestorskich (zgodnie z SWZ) obejmujacych wszystkie

branze

d) Etap 2.IV — sprawowanie nadzoru autorskiego

1. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez Wykonawce stosownie do potrzeb do konca
realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy zgodnie z regulacji
ustawy Prawo budowlane, w tym w ramach pobytéw na budowie. (minimum 1 raz w
miesigcu). Zamawiajgcy wymaga obecnos$ci projektanta sprawujgcego nadzor autorski na
budowie, opracowywania rewizji projekidow w sytuacji ujawnienia btedu projektowego (bez
okreslania maksymalnego limitu udzielanych odpowiedzi, rysunkoéw, dokumentéw czy
wyjasnien). Wykonawca, w celu wprowadzenia zmian w stosunku do wykonanej dokumentacji
projektowej, zobowigzany jest do uzyskania uprzednio pisemnej zgody projektanta,
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca nie jest
uprawniony do jakiejkolwiek zmiany materiatéw lub urzadzen, a dokonana zmiana odbywa sie
wytgcznie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce bedzie realizowane w ramach
ustalonego wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze wymaga¢ od Wykonawcy przybycia na teren
budowy lub do siedziby Zamawiajgcego projektanta lub projektantéw, ktory sporzgdzit
dokumentacje projektowg. W takim przypadku osoba/osoby wskazana przez Zamawiajgcego
bedzie zobowigzana do wizytacji budowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie
dtuzszym niz 4 dni od otrzymania zgtoszenia (telefonicznie lub mailem), po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym konkretnej daty i godziny wizyty.

2. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do dokumentacji projektowej wykonywanej przez

Wykonawce:
a) W dokumentacji projektowej nalezy zwraca¢ uwage na wykorzystanie materialdbw co najmniej o
jakosci wskazanej w PFU.
b) Zamawiajacy bedzie wymagat funkcjonalnych rozwigzan okreslonych w PFU.
c) Projekt powinien by¢ indywidualny, tworzacy bezpieczne otoczenie, funkcjonalny,
z wykorzystaniem wyrobéw dopuszczonych do obrotu oraz, zapewniajgcy niskie koszty eksploataciji,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w PFU.
d) Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich
niezbednych danych wyjsciowych do projektowania, w tym np. map, warunkéw technicznych
poditgczenia medidw oraz do uzyskania niezbednych opinii i uzgodnien rzeczoznawcy
w szczegodlnosci zwigzanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochrong przeciwpozarowa,
bezpieczenstwem i higieng pracy oraz innymi instytucjami w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy.
e) Wykonawca dostarczy dokumentacje projektowg do siedziby Zamawiajgcego w formie:

a) papierowej:

- projekt koncepcyjny — 3 szt.
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- projekty budowlane i techniczne — 7 szt.

- projekty wykonawcze i warsztatowe — 3 szt.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych— 3 szt.

- kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy sporzadzone metodg kalkulacji szczegétowej oraz
przedmiary- 3 szt

b) elektroniczne;j:

- projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany, techniczny i wykonawcze oraz warsztatowe w
formacie .dwg i pdf,

- STWIORB w formacie .doc i pdf,

- kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy sporzgdzone metodg kalkulacji szczegétowej oraz
przedmiar

Z chwilg przekazania ww. Opracowan przez Wykonawce na Zamawiajacego przechodzi
wlasnos¢ egzemplarzy/nosnikéw materialnych, na ktérych zostat utrwalony utwér w formie w
jakiej zostaty utrwalone i ilosciach wskazanych powyzej. W tym samym momencie
przechodzg na Zamawiajgcego prawa autorskie do przekazanych Opracowan, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Informacje dodatkowe:

a)

b)

d)

e)

f)

g9)

h)

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ dokumentacje projektowg w sposdb umozliwiajgcy
realizacje inwestycji (przedmiotu umowy) i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie inwestycji
(przedmiotu umowy).

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ kosztorysy w sposob umozliwiajacy wyodrebnienie z
kosztu catego budynku wartosci prac zwigzanych z lokalami ustugowymi zlokalizowanymi na
kondygnaciji parteru (ztobek) i pierwszym pietrze (biura) dla kazdego z lokali niezaleznie (lub w
formie odrebnych kosztorysow dla tych lokali).

Wykonawca wraz z protokotlem przekazania opracowanej dokumentacji projektowej w
zakresie okreslonym niniejszg Umowg, ztozy pisemne oswiadczenie, iz jest ona zgodna z
niniejszg Umowag, kompletna, posiada aktualne uzgodnienia i w petni wystarcza do realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, jak réwniez ze narusza
praw autorskich oséb trzecich.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ cyklicznych spotkan z Wykonawca, w celu
uszczegotowienia uzgodnien i monitorowania postepu prac projektowych. Wszelkie
uzgodnienia muszg mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Spotkania bedg
organizowane przez Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajagcego. O terminie spotkania
Wykonawca zostanie poinformowany wiadomoscia mailowg lub telefonicznie =z
wyprzedzeniem co najmniej 5 dni. Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w spotkaniu oraz
zobowigze do udziatu w spotkaniu osoby (projektantéw lub inne), ktére bedg miaty najwiekszg
wiedze w realizacji Umowy (tworzgce dokumentacje projektowg oraz wykonujgce Umowe).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej w terminie okreslonym
W umowie, zgodnie z przepisami prawa, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i obowigzujgcymi normami a takze zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami opracowanej Dokumentaciji
projektowej Wykonawcy.

Przekazywana Dokumentacja projektowa Wykonawcy nie moze naruszaé praw o0s6b
trzecich, a w przypadku wystgpienia jakichkolwiek naruszen Wykonawca zobowigzany bedzie
do poniesienia catkowitej odpowiedzialnoSci odszkodowawczej oraz zwolnienia
Zamawiajgcego ze wszystkich zobowigzan wzgledem osoby, ktérej prawa zostaty naruszone).
Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem Dokumentacji projektowej Wykonawcy m.in. z
uzgodnieniami Dokumentacji projektowej Wykonawcy, uzyskaniem aktualnych podktadéw
sytuacyjno — wysokos$ciowych do celéw projektowych, wypiséw z ewidencji gruntéw, kopii map
geodezyjnych, uzgodnien ZUDP (jeSli okazg sie niezbedne), niezbednych dokumentdw,
ekspertyz, decyzji, uzgodnien warunkoéw realizacji ponosi Wykonawca.

Jesli realizacja Umowy wymagata bedzie wykonania dodatkowych opracowan dokumentaciji
zamiennej lub uzyskania zamiennych pozwolen na budowe, to wszystkie dziatania w tym
zakresie oraz koszty beda poniesione przez Wykonawce.

W ramach Dokumentacji projektowej Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢
wykonczenia wnetrz lokali:

— malowanie dwukrotne farbg akrylowg w kolorze biatym
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— wykonczenie Scian i sufitow tynkami przygotowanymi do malowania

— Wykonczenie $cian i posadzek pomieszczen higieniczno-sanitarnych plytkami
gresowymi o parametrach okreslonych w PFU

— montaz $cian dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych z wypetnieniem wetng,

— montaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, tgczniki, punkty oswietleniowe zakonczone
kostka, biaty montaz),

— wykonanie wylewek, montaz paneli podtogowych, wykonczenie ptytkami gresowymi

— Bialy montaz

(UWAGA: wszystkie przewody instalacji wody i kanalizacji nalezy prowadzi¢ w $cianach i
posadzkach sposob niewidoczny)

k)

1)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie
kompletnym wg danych okreslonych w dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie
przekazanego przez Zamawiajagcego PFU oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy
przedmiot umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ w dokumentacji projektowej jakiekolwiek
odstepstwo od PFU, zobowigzany jest do zgtoszenia tego Zamawiajgcemu przed jego
wprowadzeniem, przekazujgc wniosek zatytutowany ,Wniosek o zgode na odstepstwo
dokumentaciji projektowej w stosunku do PFU”, zawierajacy wyrazny opis odstepstwa (w tym:
rozwigzania przewidzianego w PFU oraz rozwigzania przewidywanego przez Wykonawce,
wraz z konsekwencjami finansowymi oraz terminowymi). Odstepstwo mozliwe jest wylgcznie
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego wyrazajacej zgode na przedstawione
odstepstwo. W przypadku wprowadzenia jakiegokolwiek odstepstwa bez zastosowania
procedury, o ktérej mowa powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do stwierdzenia wykonania
robét budowlanych niezgodnie z PFU, oraz stwierdzi¢ istnienie wady istotne;.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujgcy termin realizacji Przedmiotu Umowy:

1)
2)

3)

ETAP 1- 3 miesigce od dnia zawarcia umowy

ETAP 2 — 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy

— projekt koncepcyjny 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

- projekt budowlany i techniczny i ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe 4
miesigce od dnia zawarcia umowy

- projekt wykonawczy i warsztatowy 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy

ETAP 3 —24 miesigce od dnia zawarcia umowy. Umowe uznaje sie za zakohczong, jesli w
terminie przewidzianym na zakonczenie ETAPU 3 zostang zakonczone roboty budowlane
zwigzane z budowg obiektu i zagospodarowaniem terenu i Wykonawca uzyska ostateczng
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oraz przeprowadzony zostanie odbiér koncowy i
wydany zostanie protokét odbioru koncowego (Termin zakonczenia realizacji Umowy).

2. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce nastapi niezwtocznie po zawarciu
umowy oraz przekazaniu terenu budowy (Placu Budowy), z zastrzezeniem, ze rozpoczecie robot
budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem budynku mieszkalnego nastgpi¢ moze dopiero po
uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe .

3. Strony uzgadniajg, ze realizacja Umowy nastgpi w terminach zgodnych ze Szczegdétowym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (dalej zwanym ,Harmonogram”), ktérego propozycje
Wykonawca przedstawit przed podpisaniem Umowy.

4. Przekazanie placu rozbiérki / budowy wraz z przejeciem przez Wykonawce tego terenu oraz
obowigzkdéw kierownika rozbiérki/budowy nastgpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy.

Termin zakonczenia realizacji Umowy (wykonania Umowy) uznaje sie za dotrzymany, o ile w
tym terminie zakonczone zostang wszelkie proby i sprawdzenia oraz roboty i prace, plac
budowy zostanie uprzatniety oraz uzyskane zostanie pozwolenie na uzytkowanie (ostateczne),
a roboty zostang zgtoszone jako gotowe do odbioru koncowego i odbiér ten zostanie skutecznie
przeprowadzony, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru korncowego.

Rozpoczecie robét budowlanych w zakresie budowy (wzniesienia) nowego budynku nastgpi nie
pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Co najmniej na 5 dni przed przystgpieniem do wykonywania rob6t (odrebnie rozbidrki (Etap 1) i
odrebnie budowy (Etap 1)), Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu zawiadomienie o planowanym
terminie rozpoczecia robdt, zatgczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy wraz z zatgcznikami
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wymaganymi przy zgtoszeniu rozpoczecia robot w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego. W odniesieniu do rozbiérki, Wykonawca przekaze oswiadczenie o przejeciu
funkcji Kierownika Budowy, a najpdzniej w dniu rozpoczecia robét budowlanych Kierownik
Budowy przejmie obowigzki wraz ze stosownym wpisem do dziennika budowy.
Co najmniej na 3 dni przed przystgpieniem do wykonywania robét (odrebnie dla rozbiérki (Etap
) oraz odrebnie dla budowy (Etap IllI), Wykonawca ziozy Zamawiajgcemu oraz
Koordynatorowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego petny wykaz pracownikéw, zgodnie z
postanowieniami § 8.
Planowany przebieg realizacji robét zostat okreslony przez Wykonawce w propozycji
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego (HRF) ziozonego przez Wykonawce przed
podpisaniem Umowy. W terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajacy zweryfikuje
propozycje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i wyda Wykonawcy wigzgce wskazowki
odnos$nie jego modyfikacji wraz z terminem ich wykonania (nie krétszym niz 7 dni) lub wyda
swojg akceptacje. Zaakceptowany HRF (zatwierdzony przez Zamawiajgcego) bedzie stanowit
zalacznik nr 4 do Umowy. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia HRF, ze wzgledu na
niewprowadzenie przez Wykonawce wskazéwek Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty wyznaczonej na wprowadzenie wskazéwek przez Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie oceniat postep i terminowosé realizowanych robét w odniesieniu do

terminéw zakonczenia Etapow, subetapéw oraz gtéwnych robdét budowlanych wskazanych w

zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowany przez niego Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
zostat opracowany rzetelnie, z uwzglednieniem technologii wykonywania robdt, w sposob
umozliwiajgcy terminowa realizacje Przedmiotu Umowy oraz osiggniecie Terminu zakonczenia
realizacji Umowy.

W przypadku zwitoki Wykonawcy w osiggnieciu termindéw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub w § 4 ust. 1, w stosunku do
rzeczywistego postepu robot o wiecej niz 14 dni, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
aktualizacji HRF w terminie do 7 dni oddnia wystgpienia rozbieznosci, oraz ponownego
przedstawienia propozycji zaktualizowanego HRF oraz programu naprawczego, tj. planu
czynnosci/dziatan w zakresie zaangazowania srodkéw, sprzetu i personelu, ktére to Wykonawca
podjat lub zamierza podja¢ w celu dotrzymania Terminu zakohczenia realizacji Umowy do
akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy rozbieznos¢ wynika z okolicznosci zaleznych
wytgcznie od Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowié akceptacji propozycji zaktualizowanego
Harmonogramu. Wytacznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram moze stanowic
podstawe do weryfikacji terminowo$ci wykonywania i rozliczania robét. W przypadku braku
akceptacji przez Zamawiajacego propozycji zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca
zobowigzany jest do przywrécenia tempa wykonywania robdt zgodnie z ostatnim
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego HRF w terminie 1 miesigca od daty wystgpienia zwtoki
Wykonawcy (chyba, Zze Strony ustalg inny termin przywrécenia tempa). W przypadku
nieprzywrécenia tempa w terminie 1 miesigca, Zamawiajacy uprawniony jest od Umowy odstgpic
w terminie 60 dni od daty nastepujgcej po uptywie miesigca przewidzianego na przywrdcenie
tempa wynikajgcego z ostatniego zaakceptowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego (nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od momentu
dowiedzenia sie o nich) informowania Zamawiajacego o ewentualnych okolicznosciach, ktére
moga spowodowaé niedotrzymanie jakichkolwiek terminéw wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, przerwanie robdt lub zmiane zakresu robét. Niedotrzymanie wyzej
wskazanego terminu zostanie uznane za zawinienie Wykonawcy oraz uznanie, ze
niedotrzymanie, przerwanie lub zmiana wywotane sg okoliczno$ciami za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢.

Zmiany termindéw posrednich wynikajgcych z aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
nie mogg stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany Terminu zakonczenia
realizacji Umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy oceny wplywu przysztego wydarzenia i
okolicznosci na Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Termin zakonczenia realizacji Umowy.
Ponadto Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego zdarzenia lub okolicznosci na realizacje Umowy, jak
tez bedzie wykonywat polecenia Zamawiajagcego wydane w zwigzku z zaistnieniem takich
zdarzen i okolicznosci majgcych na celu unikniecie lub zmniejszenie ich skutkéw i wptywu na
realizacje Przedmiotu Umowy.
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§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7

8)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu rozbiérki / budowy wraz z przejeciem przez
Wykonawce obowigzkéw kierownika rozbidrki/budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia
Umowy;

Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej dotyczacej rozbiorki;

Uzgodnienie ostatecznej wersji Projektu Koncepcyjnego, projektu budowlanego i technicznego
oraz wykonawczego i warsztatowego przed ich realizacjg, z zastrzezeniem, ze w przypadku
wykrycia niezgodnosci dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce z PFU, w
zakresie, ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajgcemu, zgodnie z § 3 ust. 3 lit. |, Wykonawca
nie moze powotywacC sie na jakiekolwiek uzgodnienie dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy uprawniony jest do stwierdzenia wykonania robot
budowlanych niezgodnie z PFU, co stanowi¢ bedzie wade o charakterze istotnym.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

Dokonywanie odbioréw czesciowych czesci Przedmiotu Umowy wykonanych w sposob
prawidtowy i terminowo oraz nadajgcych sie do odbioru,

Odebranie wykonanego w sposoéb prawidtowy i terminowy Przedmiotu Umowy;

Terminowa zapfata za prawidtowo wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane
wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie;

Wspotdziatanie z Wykonawea przy wykonywaniu Umowy, w celu nalezytej realizaciji
Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)

4)

Uczestnictwa w kazdej procedurze odbiorowej

Uczestnictwa w kazdym tescie lub prébie wykonywanych przez Wykonawce

Polecenia Wykonawcy zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy na czas okreslony, nie
diuzszy niz 14 (czternascie) dni. W takim wypadku umowny Termin zakohczenia realizaciji
Umowy okreslony w § 4 ust. 1 pkt 3 ulegnie przediuzeniu o okres zawieszenia, chyba ze
zawieszenie wynika z okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Powyzsze
nie wymaga aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez wydanie os$wiadczenia
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zawieszenie realizaciji
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w niniejszym punkcie nie uprawnia Wykonawcy do
wysuwania jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegdlnosci roszczenia o zwrot kosztow
poniesionych w okresie zawieszenia, kosztéw ogdélnych budowy, kosztéw przestojow oraz
innych kosztéw poniesionych w przesunietych lub wydluzonych terminach wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zabezpieczy wykonane prace oraz roboty na czas
wstrzymania. Zamawiajgcy moze wskazac sposéb zabezpieczenia oraz odpowiedni termin do
ktérego zabezpieczenie ma zosta¢ wykonane

Jednostronnego ograniczenia Przedmiotu Umowy o nie wiecej niz 5 % w stosunku do
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 13 ust. 1. Warto$¢ ograniczenia ustalona
zostanie na podstawie Kosztorysu szczegoétowego, stanowigcego element dokumentacji
wykonawczej. W takim wypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 13 ust.
1 ulegnie obnizeniu o warto$¢ ograniczenia. Powyzsze nie wymaga aneksu do Umowy i
realizowane jest poprzez wydanie oswiadczenia Zamawiajgcego na pismie.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié na okres realizacji zamdwienia:

a) wykwalifikowany personel o kompetencjach potwierdzonych wymaganymi w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie Umowy uprawnieniami i doswiadczeniem, w szczegdlnosci osoby
wskazane w Ofercie, jako pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy,

b) materialy i zasoby niezbedne do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim wymaga tego
jakosc i terminowos¢ wykonania Przedmiotu Umowy,

C) narzedzia i wyposazenie techniczne niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

d)

Usuniecie i utylizacja materiatow niebezpiecznych (azbest), wraz z

- opracowaniem i przedstawieniem Zamawiajgcemu szczegotowego planu prac
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i
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3)

4)
a)
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warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest

- uzyskaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu zezwolenia, pozwolenia, decyzji
zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo zlozenia
organowi (i potwierdzenia tego faktu Zamawiajgcemu, przekazujgc kopie ztozenia z
adnotacjg organu o wplywie) informacji o sposobie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdéw i warunkoéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest

- zgtoszeniem zamiaru przeprowadzenia prac polegajacych na zabezpieczeniu lub
usunieciu wyrobéw zawierajgcych azbest z miejsca, obiektu, urzgdzenia budowlanego
lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac wtasciwemu organowi nadzoru
budowlanego, wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wilasciwemu
panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem prac (i potwierdzenia tego faktu Zamawiajgcemu, przekazujgc kopie
zgtoszen, wraz z adnotacjami o ich wptywie do wlasciwych jednostek)

- przedstawienia Zamawiajgcemu aktualnej decyzji wydanej przez wiasciwy organ
administracji publicznej, na usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest

- posiadaniem i okazaniem Zamawiajgcemu aktualnych uprawnien wtasciwego organu
administracji publicznej, na transport odpadéw obejmujgcych odpady z 17 i 20 grupy
wedtug katalogu odpadéw zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz 10) chyba, ze
Wykonawca wykaze, ze transport odpadéw zaklasyfikowanych pod ww. kodami nie
wymaga posiadania przez Wykonawce ww. zezwolenia lub zawiadomienia marszatka
wojewoddztwa o nadaniu numeru rejestrowego, gdy dokonat wpisu do rejestru
podmiotéw wprowadzajgcych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujgcych
odpadami

- posiadaniem i okazaniem Zamawiajgcemu aktualnej umowy podpisanej ze
skfadowiskiem odpadoéw niebezpiecznych lub sktadowiskiem odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, posiadajagce wydzielong czes¢ na skladowanie odpadow
zawierajgcych azbest.

e) Po wykonaniu prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest,
Wykonawca/podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do ztozenia
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o prawidtowo$ci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem witasciwych przepiséw
technicznych i sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej konsultacji w zakresie ewentualnych watpliwosci, uwag i
zastrzezen co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiajgcym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, iz celem Zamawiajgcego jest otrzymanie gotowego do
uzytkowania obiektu i zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac, ustug oraz robét, aby cel ten
osiggnac.

Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji:

Wymagane jest, aby w ciggu 5 dni od dnia zawarcia umowy odbylo sie pierwsze spotkanie
robocze Wykonawcy z Zamawiajgcym. Do tego czasu Wykonawca ma obowigzek ponownego
dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zapoznania sie z materialami udostepnionymi przez
Zamawiajgcego.

b)

c)

d)

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie regularnie uczestniczyt w
roboczych konsultacjach z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez
Wykonawce rozwigzan technicznych i materialowych organizowanych co najmniej raz w
miesigcu kalendarzowym.

Niezwtocznie, natychmiast po opracowaniu, przekazanie kazdego opracowania projektowego
(rowniez wstepnego i czesciowego), w tym w szczegolnosci roboczej wersji projektu (oraz jego
czesci), celem jej omoéwienia i akceptacji rozwigzan przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien
wymaganych przepisami, opinii, zatwierdzen, decyzji, pozwolen, w tym ostatecznego
pozwolenia na budowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji zgodnie z wszystkimi
uzyskanymi uzgodnieniami, zaleceniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi, w tym

10



5)

6)

7

8)
9)
10)

11)

)]

h)

)
k)

m)

ZP/5/2021

réwniez uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepisow, jesli
takowe wystgpig i bedg niezbedne do realizacji obiektu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedktadanie Zamawiajgcemu (w ciggu 3 dni od
otrzymania) kopii potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wszelkich
wystgpien, uzgodnien i oryginatdw uzyskanych decyzji, w szczegoélnosci tych, ktére sg
niezbedne do dalszych wystgpien przez Zamawiajgcego, drogg elektroniczng na adres
mailowy koordynatora Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedktadanie Zamawiajacemu raz na dwa tygodnie, w
poniedziatek, raportow z informacjg o dziataniach podejmowanych przez Wykonawce wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi te dziatania. Raporty wraz z zatgcznikami nalezy przesytac
drogg elektroniczng na adres koordynatora Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawierac
protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow branzowych
uczestniczgcych w realizacji zaméwienia i sprawdzajgcych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania Zamawiajgcemu
materiatéw, opinii, uzgodnieh i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscig realizacji przedmiotu
umowy.

Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe moze odby¢ sie po zatwierdzeniu Projektu
budowlanego oraz technicznego przez Zamawiajgcego.

W zakresie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne
do wykonawstwa robét i inne szczegotowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci ich
wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywaé Zamawiajagcemu na jego wezwanie wszelkie
konieczne ustalenia, wyjasnienia odnosnie realizacji robét w formie pisemnej lub e-mailem w
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg Dokumentacje w wersji
papierowej i wersji elektronicznej w ilosci i na nosnikach wskazanych w § 3 ust. 2:

przejecie placu rozbiorki / budowy wraz z przejeciem przez Wykonawce obowigzkéw kierownika
rozbiorki/budowy od Zamawiajacego w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej Umowy oraz
zapewnienie wtasnym staraniem i na wtasny koszt medidow koniecznych do realizacji Przedmiotu
Umowy, tgcznie z zawarciem stosownych uméw.

wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z Umowa, dokumentami
zamoéwienia, dokumentacjg przekazang przez Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg projektowg
Wykonawcy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ofertg
Wykonawcy, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i kosztorysem szczegdtowym, sztukag
budowlang, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych
polskich i europejskich norm i aprobat technicznych, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
ustawg Prawo budowlane

pokrycie kosztow:

a) opracowania Dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji Przedmiotu Umowy

b) zuzytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiektach budowlanych i w poszczegdinych
lokalach od czasu zamontowania licznikbw do czasu przekazania mieszkan
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lokatorom, jednak nie diuzej niz 2 miesigce od
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

c) ogrzewania budynkoéw dla potrzeb technologicznego suszenia budynku od dnia podania
ciepta do czasu przekazania mieszkah wyznaczonym przez Zamawiajgcego lokatorom,
jednak nie dtuzej niz 2 miesigce od odbioru korcowego Przedmiotu Umowy,

d) energii elektrycznej zuzytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania
licznikéw administracyjnych do dnia odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu organizacji placu rozbiérki / budowy w terminie do 14
dni od dnia zawarcia Umowy,

spetnienie wymagan okreslonych w decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe w zakresie
dotyczgcym Wykonawcy, w tym takze podjecia obowigzkéw kierownika budowy,
zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wiasny (w tym uzyskanie zasilania w energie
elektryczng oraz przytgczenia innych niezbednych mediéw na czas budowy),

utrzymanie i ogrodzenie nieruchomosci przewidzianej do zabudowy poczgwszy od dnia
zawarcia Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy oraz dbatos¢ o jego stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania
przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni oswietlenie
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terenu budowy oraz ochrone tego terenu (przy pomocy statej obecnosci pracownikéw ochrony
oraz zapewnienie grup interwencyjnych, w sytuacji pojawienia sie takiej potrzeby),

sporzagdzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem roboét budowlanych, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).),

opracowanie na koszt wtasny i uzyskanie zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu dla potrzeb
robot budowlanych, w tym takze poniesienie kosztdw ewentualnego zajecia pasa drogowego na
czas realizacji Umowy,

poniesienie kosztéw wszelkich robét przygotowawczych, w tym wykonanie rozbiérki budynku
biurowego, niwelacji terenu, robé6t porzadkowych i odtworzeniowych,

uzgodnienie we wtasnym zakresie i na koszt wlasny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu
z wykopdw i utylizacje odpadéw szkodliwych dla srodowiska,

zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca sktadowania odpadéw powstatych
w trakcie realizacji Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgacymi ochrony
Srodowiska,

uzgodnienie i zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
zagospodarowania oraz jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r.

po0z.1219 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,
wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drog w rejonie budowy podczas
prowadzenia robat,
wykonanie ogrodzenia placu budowy,
przeprowadzenie na koszt wkasny wytyczenia geodezyjnego budynkéw,
sporzadzenie na wiasny koszt Swiadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do
dnia spisania protokotu odbioru koncowego i przeprowadzanie badan termowizyjnych na
uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajgcego w okresie obowigzujgcej rekojmi lub
gwarancji, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkéw termicznych,
itp.,
przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.611 z pdzn. zm) przez uprawnionego
geodete,
wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu, w formie elektronicznej, inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych, zawierajgcej wszystkie elementy wyposazenia
i wykonczenia lokali oraz zastosowanych materiatéw i stanéw poszczegdlnych licznikow wg
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 9 do Umowy oraz pozostatych powierzchni budynku
i zagospodarowania terenu,
wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawce
Jinstrukcji obstugi urzadzen i wyposazenia mieszkania®’, okreslajgcej warunki i zasady
eksploatacji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzadzen i instalacji w nich zamontowanych,
w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejsciowych, prawidtowego utrzymania
instalacji, wiasciwego korzystania w wentylacji, itp. Instrukcja obstugi musi zawiera¢ réwniez
wyczerpujgce informacje na temat napraw i konserwacji, ze wskazaniem czynnosci, ktére
podlegajg i nie podlegajg naprawom i czynnosciom gwarancyjnym, jak réwniez wyrazne
wskazanie jakie czynno$ci mogg spowodowacC utrate gwarancji producenta wraz ze
wskazaniem wszystkich terminéw ewentualnych przeglgdéw gwarancyjnych lub serwisowych
koniecznych do dochowania celem utrzymania gwarancji producenta (koszty tych przegladéw
oraz koniecznos$¢ ich wykonania spoczywa na Wykonawcy),
przekazanie Zamawiajgcemu w terminie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
dokumentacji odbiorowej, w sktad ktérej winny sie znalez¢ co najmniej:

a) wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiatébw uzytych do

realizacji Przedmiotu Umowy,

b) dokumentacja powykonawcza, uwzgledniajgca ewentualne zmiany dokonane w trakcie

realizacji Przedmiotu Umowy,
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pomiary powykonawcze wszystkich powierzchni wystepujgcych w budynku, oraz powierzchni

drog, chodnikéw, zieleni

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (budynkéw, drég i chodnikéw, elementéw matej

architektury i sieci)

ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
poniesienie kosztdw zwigzanych z odbiorami wykonanych robot,
poniesienie wszelkich innych kosztow wyniktych w trakcie realizacji Umowy,
rozliczanie Umowy wg wzoru i uktadu harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego
zatgcznik do umowy,
uporzagdkowanie terenu budowy po zakonhczeniu realizacji Umowy nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego; w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma powyzszego terminu,
Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia tej czynnosci osobie trzeciej na wytgczny koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez koniecznosci dodatkowego powiadomienia
ani wezwania — w takim wypadku wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet itd. pozostawione
przez Wykonawce uznane zostang za odpady i zostang zagospodarowane zgodnie z
przepisami dot. odpadow,
wykonanie Przedmiotu Umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom SWZ, przy czym
uzyte materiaty powinny byé o co najmniej srednim standardzie dostepnym na rynku, dobrej
jakosci i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2020r.,p0z.215 z pdzn. zm), ktoére beda posiadaty stosowne dokumenty dopuszczenia do
obrotu w budownictwie,
zapewnienie na swoj koszt niezbednych urzadzen, instrumentéw potrzebnych do wykonania
prébek i zbadania jakosci, uziarnienia, wagi i ilosci uzytych materialdbw oraz dostarczenie
wymaganych probek materiatow,
na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazaé na biezgco
w stosunku do materiatow, ktére majg by¢ uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng lub inny dokument dopuszczajgcy wyréb do
obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz.
i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w § 17 Umowy z tytutu naruszen porzadku na
placu budowy czy tez przepisow BHP, potwierdzonych protokotem z kontroli bezpieczenstwa i
higieny pracy,
terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz ziozenie
oswiadczenia, ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatahh prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
Z ruchem pojazdow,
dostarczanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego Przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
dbanie o porzgdek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektow, nawierzchni
lub instalacji oraz protokolarny zwrot terenu budowy Zamawiajagcemu w terminie nie diuzszym
niz 14 dni od dnia dokonania odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy, po jego wczesniejszym
uprzatnieciu i doprowadzeniu do nalezytego stanu (do czasu protokolarnego zwrotu terenu
budowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za ten teren oraz ewentualne szkody
powstate na tym terenie, czego nie wytgcza dokonanie odbioru kohcowego przez
Zamawiajacego),
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kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,
niezwtoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
robo6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz przekazanie tej decyzji
Zamawiajagcemu wraz z dokumentami przekazywanym wraz ze zgtoszeniem gotowosci od
odbioru koncowego
uczestniczenie (obowigzkowo i punktualnie), przez min. Przedstawiciela Wykonawcy oraz
Kierownika Budowy oraz Kierownikow robét (chyba, ze Zamawiajacy uzna ich obecnos¢ za
niekonieczng) w naradach technicznych oraz Radach Budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego. Narady techniczne organizowane bedg raz w tygodniu, bgdz w przypadku
braku takiej koniecznosci, na podstawie decyzji Zamawiajgcego, z mniejszg czestotliwoscia,
przy czym w sytuacji powstania opéznienia lub rozbieznosci pomiedzy rzeczywistym postepem
prac, a postepem zaktadanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Zamawiajacy moze
zwotywacé narady techniczne czesciej niz raz w tygodniu. Rady Budowy organizowane bedg raz
na miesigc, przy czym w sytuacji powstania opdznienia lub rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistym postepem prac, a postepem zakladanym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, Zamawiajacy moze zwotywa¢ Rady Budowy czesSciej niz raz w miesigcu.
Zamawiajacy moze wymagaé obecnosci konkretnych osob (w szczegdlnosci wskazanych
Kierownikow Robot) podczas narad technicznych lub Rad Budowy, a Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ ich obecnos$¢. W trakcie narad technicznych oraz Rad Budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo m.in.:

informacje o rzeczywistym postepie robot i prac

zestawienie rzeczywistego postepu z postepem zakitadanym w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym

wyjasnienia niezgodnosci rzeczywistego postepu z zaktadanym postepem oraz podjete, jak

réwniez proponowane do podjecia srodki zaradcze celem dostosowania rzeczywistego

postepu do postepu zaktadanego

informacje o wszelkich wykrytych nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach, na

ktére napotkat Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy od czasu ostatniej narady

technicznej lub Rady Budowy

informacje o nieprawidtowo$ciach, przeszkodach oraz utrudnieniach zgtoszonych podczas

poprzedniej narady technicznej lub Rady Budowy wraz z informacjami o sposobie ich

usuniecia bgdz informacja, ze nie zostaty usuniete oraz uzasadnieniem przyczyny

informacje o wszelkich przewidywanych, mozliwych do zaistnienia w przysziosci

nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach moggcych mie¢ wptyw na prawidtowg

i terminowg realizacje Przedmiotu Umowy

zestawienie podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji

Przedmiotu Umowy z podziatem na podmioty wykonujgce roboty budowlane, dostawy oraz

ustugi (w rozumieniu Ustawy PZP)
sporzgdzanie na biezgco dokumentacji fotograficznej prac oraz robdt (w formie papierowej i
elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
podczas odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego, jak réwniez dotgczania jej do
Protokotéw Zaawansowania
opracowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu (w formacie elektronicznym — edytowalnym (np.
.doc lub .docx) oraz w formie papierowej) w terminie nie dtuzszym niz do 5 dnia miesigca
szczeg6towego raportu o pracach i robotach wykonanych w poprzednim miesigcu
zawierajgcego w szczegolnosci:

pisemny opis wszystkich informacji przedstawianych podczas narad technicznych oraz Rad

Budowy w danym miesigcu (poprzedzajgcym ztozenie raportu),

informacje o podejmowanych dziataniach przeprowadzonych przez Wykonawce w

raportowanym okresie, w tym wykaz zmian w dokumentacji projektowej

informacje na temat stanu realizacji Umowy, w tym informacje o postepie rzeczowym i

finansowym robdt w okresie raportowanym i narastajgco od poczatku realizacji prac i robét

(przeroby), wraz z dokumentacjg fotograficzng
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informacje o zgodnosci prac z terminami przyjetymi w zaakceptowanym Harmonogramie

Rzeczowo-Finansowym, z informacjg o ewentualnych zagrozeniach w realizacji Umowy

dotyczgce mozliwych opdznien lub roszczen finansowych oraz ewentualnych opdéznieniach

wraz z opisem przyczyn opoznien i propozycjg planu naprawczego

stan finansowy Umowy (rozliczenia Wykonawcy oraz podwykonawcoéw i dalszych

podwykonawcéw)

opis robot, prac i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce w raportowanym okresie

wykaz dokumentow zwigzanych z rozliczeniem Umowy m.in.:

i) wykazu odbioréw robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu wraz z kompletng

dokumentacjg zdjeciowg dotyczacg robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

i) protokotow odbioréw czesciowych

iii) Protokotéw Zaawansowania

iv) Swiadectw Platnosci

v) dokumentéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoéw oraz

dalszych podwykonawcow

prewencyjne i / lub korekcyjne dziatania, (jezeli wystepujg lista istotnych spotkan oraz

dokumentow jakie powstaty w danym okresie raportowania (m.in. aneksy, porozumienia,

pisma, polecenia zmiany, itp.)
zagospodarowanie terenu budowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt
zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalno — technicznego terenu budowy (w tym
sanitariatow), wraz z jej urzgdzeniami, dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze
miejsc na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetéw itp. Ponadto umieszczenia
tablic informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych, drog
dojazdowych, niezbednych zabezpieczeh oraz wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét i
prac oraz dbania o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji Umowy. W ramach zaplecza budowy, Wykonawca zapewni réwniez pomieszczenie o
powierzchni nie mniejszej niz 30 m2, celem odbywania narad technicznych, Rad Budowy lub
innych spotkan, wyposazone w stot oraz krzesta dla co najmniej 12 oséb

§7

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY ODPOWIEDZIALNI ZA JEJ REALIZACJE
Wykonawca ustanawia kierownika budowy (posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej) w osobie s tel.
........................................................................... ,  e-mail PRI ] £- V4
kierownikow robét branzowych w osobach:
kierownik robdt drogowych: ... tell
ye-mail oo
kierownik robdt sanitarnych: ... tel. e
,e-mail ...
kierownik robot elektrycznych: ... tel. o
ye-mail oo
Wykonawca ustanawia projektantéw w osobach:
projektant w specjalnosci architektonicznej ..., tel.
............................................ , e-mail
projektant w specjalnosci konstrukeyjnej: .........ccooiiiiiiiiiiiiii tel.
............................................ ye-mail oo

........................................... ye-mail L

projektant w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:
................................................ 10 PR = B 1 4 T- |

projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych: ...... ... tell e , e-
mail ..o

Zamawiajacy dopuszcza sprawowanie réznych funkcji (o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2)
przez te samg osobe w przypadku gdy posiada ona uprawnienia wymagane dla kazdego z tych
stanowisk

Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego sa:
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roboty budowlane - ... tel. o , e-mail

FODOty SANAME: - ........ooooooooeeeeeeeee fel. oo . e-mail

rODOty leK{ryCZNE: - -.........orroooo.roerreeereo A, , e-mall
Koordynatorem 'iH.s.béll(.tloréw nadzoru jest ......cccceeiiiiiiinnnnnnn. tel. e, , e-
mail ...

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z technologig, jakoscig i iloscig robdt, ktdére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
z Umowg oraz dokumentacjg projektowa wykonania Przedmiotu Umowy.

Wymienieni w ust. 4 inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza ziozong
oferte Wykonawcy i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz
decyzji zmieniajgcych technologie robét przyjete w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy nie dokona zapfaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
Z naruszeniem ust. 8.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robét, o ktérych
mowa w ust. 9, bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania Zamawiajacego,
inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych badz zamiennych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie
do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zamawiajacy wyznacza Przedstawicieli Zamawiajgcego, ktérzy beda reprezentowali
Zamawiajacego w kontaktach z Wykonawcg i na ktérego rece sktadane winny by¢ wszelkie
oswiadczenia wiedzy i woli Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest uprawniony do
wprowadzania zmian do Umowy, jak réwniez do zlecania Wykonawcy wykonywania robét
zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada wylgcznie Zamawiajacy).
Przedstawicielami Zamawiajgcego sg:

Q) , nr tel. , adres e-mail
D) , nr tel. , adres e-mail
Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie ................cccoieni, , nr tel.
................... , adres e-mail ..............................., ktdry uprawniony bedzie do prowadzenia

spraw zwigzanych z Umowg oraz kontaktdw z Zamawiajagcym (w tym Przedstawicielem
Zamawiajgcego) oraz bedzie uprawniony do odbierania oswiadczen wiedzy Ilub woli
kierowanych do Wykonawcy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany kazdej z oséb, wymienionych w ust. 4, ust. 5 lub ust. 12,
ktéra to zmiana nie bedzie stanowita zmiany Umowy i wymaga poinformowania Wykonawcy
przez Zamawiajacego pisemnie. Strony dopuszczajg zmiane osoby wskazanej w ust. 13, ktéra
to zmiana nie bedzie stanowita zmiany Umowy i wymaga poinformowania Zamawiajgcego
przez Wykonawce pisemnie.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany oséb wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 wytgcznie w
sytuacji wystgpienia zdarzen losowych takich jak: $mieré, choroba, utrata uprawnien,
rezygnacja ze swiadczenia ustug, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywigzywania sie
przez te osoby z petionych obowigzkéw. Inicjatorem zmiany moze by¢ Zamawiajacy (ktory
poleci Wykonawcy zmiane osoby, a Wykonawca dostosuje sie do tego polecenia nie pézniej
niz w terminie 14 dni od daty otrzymania polecenia Zamawiajacego) lub Wykonawca.
W przypadku koniecznoéci dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przedtozyé
Zamawiajacemu propozycje osoby, ktéra ma zastgpi¢ osobe zmieniang, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedg takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami SWZ (jesli Zamawiajacy
postawit stosowne wymagania w SWZ). W celu wykazania spetniania przez proponowang
osobe zdolnosci wymaganych przez Zamawiajacego, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
te same dokumenty dotyczgce proponowanej osoby, ktére zostaty wczesniej przedtozone dla
wykazania wymogéw Zamawiajacego dla osoby zastepowanej. Brak zgody Zamawiajgcego
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na proponowang osobe (w szczegdlnosci ze wzgledu na niespemnianie przez nig wymogoéw
Zamawiajacego) powoduje, ze osoba ta nie moze podjg¢ czynnosci wymaganych od osoby
zajmujacej jej stanowisko, a Zamawiajacy upowazniony jest do wstrzymania okreslonego
zakresu prac, ktéry dotyczy w/w osoby. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do
kierowania do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen, w tym roszczeh o wydtuzenie terminu
lub zwiekszenia wynagrodzenia (jak réwniez odszkodowania). Wykonawca niezwlocznie
przedstawi propozycje nowej osoby na to stanowisko.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy, inspektorom nadzoru inwestorskiego,
przedstawicielom Zamawiajgcego, kontrolujgcym inwestycje, osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, podmiotom trzecim majgcym wykonywaé prace lub dostawy na zlecenie
Zamawiajacego, ktérych obecnos¢ zostata uzgodniona z Wykonawcg, pracownikom
panstwowych instytucji upowaznionych z mocy prawa do kontroli budéw w szczegdlnosci
pracownikéw organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepni im dane i informacje wymagane tg
ustawag. W przypadku gdyby polecenie umozliwienia wstepu w/w osobom nie pochodzito od
Zamawiajacego — Wykonawca niezwlocznie (telefonicznie) poinformuje Zamawiajgcego o
obecnosci takiej osoby na terenie budowy.

Zamawiajacy wymaga ciggtej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie
prowadzenia robét budowlanych przez Wykonawce oraz obecnosci Kierownikéw robét w catym
czasie prowadzenia nadzorowanych przez nich robot. W przypadku nieobecnosci ktérejkolwiek
z w/w 0séb w wymaganym czasie, Zamawiajacy uprawniony jest do natozenia kary umowne;j
oraz wstrzymania robot w okreslonym zakresie do czasu przybycia wymaganej osoby na teren
budowy.

Wykonawca zapewni, aby osoby wskazane w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 13 postugiwaly sie
komunikatywnie jezykiem polskim, a w przypadku gdy osoby te nie wtadajg jezykiem polskim w
sposob komunikatywny, Wykonawca zapewni statg obecnosc¢ ttumacza.

§8
PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujgce wskazane w rozdziale 24 SWZ

czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy byly zatrudnione na podstawie umowy o

prace w rozumieniu Kodeksu Pracy. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia w/w wymogu

do umoéw o podwykonawstwo i zobowigzania podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow do
spetnienia w/w wymogu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce oraz

podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1 poprzez:

a) zilozenie przez Wykonawce nie pozniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t petnego wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcego: imie i nazwisko,
wykonywane czynno$ci (stanowisko), informacje o podstawie zatrudnienia (wskazanie czy
jest to umowa o prace, w jakim wymiarze czasu pracy, na jaki okres zawarta oraz daty
zakonczenia umowy o prace — w przypadku uméw na czas okreslony) — odnosnie oso6b
skierowanych do realizacji przez Wykonawce oraz podwykonawce i dalszego
podwykonawce (z podziatem na pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow (ze
wskazaniem — ktérych) oraz dalszych podwykonawcéw (ze wskazaniem — ktorych))

b) dokonywanie przez Wykonawce zmian w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a w przypadku
jakichkolwiek zmian (w tym skierowania do realizacji zaméwienia innych os6b niz wskazane
w wykazie lub zmiany osdb wskazanych w wykazie) — odnos$nie oséb skierowanych do
realizacji przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce

c) zilozenie przez Wykonawce oswiadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy,
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgacego (w
terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)

d) zlozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce pracownikéw na podstawie uméw o prace na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)

e) zitozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce
pracownikéw, o ktérych mowa ust. 1 (zawierajgcych informacje o imieniu i nazwisku, dacie
zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie obowigzkéw) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania); kopie uméw powinny
zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw
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tj. w szczegodlnosci pozbawione adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imig i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres
obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

f) zlozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem zaswiadczen
wiasciwych oddziatéw ZUS potwierdzajgcych optacanie przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy oraz
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce kopii dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w terminie do 5 dni od
daty otrzymania wezwania)

Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce, podwykonawce oraz

dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,

podwykonawce oraz dalszego podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1 poprzez:

a) zadanie ztozenia przez Wykonawce zaktualizowanego wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a
na kazde wezwanie Zamawiajgcego— odnosnie 0sob skierowanych do realizacji przez
Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce (w terminie do 3 dni od daty
otrzymania wezwania)

b) Zzadanie ztozenia przez Wykonawce wyjasnien w zakresie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce oraz dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb, o ktérych mowa w ust. 1 (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania)

c) dokonania wizji na terenie budowy wraz z mozliwoscig przeprowadzenia wywiadu
bezposrednio z pracownikami (w przypadku, gdy osoby skierowane przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce do realizacji Umowy na terenie budowy nie
wtadajg jezykiem polskim w stopniu komunikatywnym, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ na terenie budowy przez caly czas wykonywania robot obecnosé ttumacza)

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie uméw o prace oséb, o ktérych mowa w ust. 1, przez ktére

rozumie sie réwniez: a) nieprzedtozenie wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a lub ust. 3 lit.

a) nieprzedtozenie wszystkich (w ilosci odpowiadajgcej liczbie wynikajacej z wykazu oséb, o

ktorym mowa w ust. 2 lit. a lub ust. 3 lit. a) dowoddéw, o kiérych mowa w ust. 2 lit. ¢ -

f) nieudzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b (w terminach wskazanych w w/w

postanowieniach) - Wykonawca obcigzony zostanie karg umowng, w wysokosci wskazanej w

§ 17 Umowy.

Wykonawca zabezpiecza we wiasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw

zatrudnionych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp i

p.poz w czasie wykonywania prac oraz robot. W szczegolnosci Wykonawca zapewni aby osoby

przebywajace na terenie budowy posiadaty srodki ochrony osobistej podczas prac na wysokosci,
buty ochronne, odziez roboczg, kamizelki odblaskowe, kaski, rekawice robocze, uprzeze do prac
na wysokosci. Wykonawca korzysta¢ bedzie wytgcznie z atestowanych rusztowan i drabin, jak
rowniez wytgcznie ze sprawnych narzedzi oraz urzgdzen. Wykonawca jest zobowigzany

zapewni¢, aby osoby przebywajgce na terenie budowy nosity kamizelki odblaskowe z

naniesionymi oznaczeniami identyfikujgcymi podmioty, ktére te osoby zatrudnity lub

zaangazowalty.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od tego

zdarzenia o kazdym wypadku na terenie budowy lub poza tym terenem, ale zwigzanego z

wykonywaniem Umowy lub prowadzonej kontroli na terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku

z prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca powinien rowniez zgtosi¢ wypadek

odpowiednim organom administracji publicznej

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do zadania usuniecia

pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ktéry pomimo udzielonego

mu upomnienia

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompletny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy,
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d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz

Do zadania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany natychmiast
dostosowac sie i usungc takiego pracownika (tego samego dnia), bez prawa do wysuwania
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego (w szczegolnosci finansowych lub o
wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Umowy lub jakichkolwiek terminéw posrednich), a
sytuacja taka uznana zostaje za zawiniong przez Wykonawce.

W razie wystgpienia jednej z okolicznosci wskazanej w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wyznaczy osobe na zastepstwo, ktdra posiadata bedzie tozsame
kwalifikacje i doswiadczenie.

§9
MATERIALY, URZADZENIA | DOKUMENTACJA

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z materiatéw i urzgdzen wiasnych. Zamawiajgcy nie

przewiduje zaliczkowania materiatéw i robét.

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o

wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo budowlane.

2.1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatow fabrycznie
nowych I-go gatunku

2.2.Wyroby te muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215), art.10 ustawy Prawo budowlane
stosuje sie odpowiednio.

2.3.W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatébw. Badania te Wykonawca
wykona na witasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek o
zatwierdzenie materiatu lub urzgdzenia przynajmniej na 14 dni przed jego zamowieniem (nie
pdzniej jednak niz na 14 dni przed jego wbudowaniem, przy czym w takim wypadku Wykonawca
ponosi wytgczny koszt i ryzyko niezatwierdzenia materiatu lub urzgdzenia przez Zamawiajgcego
oraz przyjmuje na siebie ryzyko koniecznosci jego zwrotu / usunigecia z terenu budowy bez prawa
do domagania si¢ jakiegokolwiek zwrotu kosztéw lub odszkodowania od Zamawiajacego). We
wniosku Wykonawca powinien udokumentowaé, ze proponowane do wbudowania materiaty i/lub
urzagdzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego (w szczegoélnosci okredlone w dokumentacji
projektowej, PFU oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
oraz wszelkich innych dokumentach stanowigcych zatgczniki do Umowy). Wniosek odnosi¢ musi
sie do wszystkich wymagan Zamawiajgcego, a opis materiatu lub urzgdzenia muszg opisywaé
wszystkie wymagania Zamawiajgcego. Akceptacja wniosku materiatowego lub wniosku o
zatwierdzenie urzadzenia moze zosta¢ cofnieta w sytuacji, gdy przedstawiajac wniosek
Wykonawca nie przedstawit w nim wszystkich informacji pozwalajgcych na potwierdzenie
zgodnosci materiatu lub urzadzenia z wymaganiami dokumentacji projektowej, PFU lub innymi
wymaganiami Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
materiatu lub urzgdzenia na wtasny koszt oraz ryzyko.
Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub
technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub
technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybidrczo materiatdw z réznych technologii lub
systemow).
Wykonawca na wiasny koszt na biezgco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci:
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
protokoty badan technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obstugi,
konserwacji i eksploatacji zastosowanych urzgdzen i przekazuje je Zamawiajagcemu najpozniej
przy pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy lub na
zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgcg wszelkie

zmiany wprowadzone w trakcie realizacji.

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen w tym

w szczegoblnosci: decyzji, $wiadectw, badan, gwarancji iinnych dokumentéw koniecznych do

zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz oddania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, w tym w
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szczegolnosci: Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, instrukcji uzytkowania
obiektu, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji, schematéw itp.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do aktualizacji zezwolen, uzgodnien, decyzji,
warunkéw przytgczeniowych itp., ktérych termin waznosci uptynat, a sg niezbedne do prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca, w tych przypadkach bedzie dziatat w ramach
petnomocnictwa wystawionego przez Zamawiajgcego (za wyjatkiem zaciggania zobowigzan
finansowych, do ktérych Wykonawca nie jest uprawniony — w takim przypadku, Wykonawca
przygotuje niezbedne wnioski i dokumenty oraz przedstawi je Zamawiajagcemu do podpisu;
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy podpisu podajgc uzasadnienie).

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do zawarcia uméw w przypadku koniecznosci
usuniecia ,,obiektow” (np. sieci, studzienki) kolidujgcych z realizowanym Przedmiotem Umowy.

§ 10
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr korcowy,

4) odbiér ostateczny pogwarancyjny.
Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane bezposrednio przez
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru z odpowiednim
wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni roboczych przez planowanym zakryciem lub zanikiem robét).
Zgtoszenie powyzsze dokonywane jest wpisem w dzienniku budowy oraz poprzez przestanie
stosownej informaciji pocztg e-mail, na adres Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego
lub w formie pisemnej (przy czym informacja w formie pisemnej uznana jest za przekazang w
momencie potwierdzenia jej odbioru przez inspektora nadzoru). Niedopetnienie tego obowigzku
daje Zamawiajgcemu podstawe do zadania, aby Wykonawca dokonat odkrycia tych roboét lub
wykonat otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrocit roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.
W terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu inspektor nadzoru przeprowadzi odbior badz powiadomi Wykonawce
(poprzez przestanie stosownej informacji pocztg e- mail, na adres Przedstawiciela Wykonawcy
lub Kierownika Budowy oraz poprzez wpis do dziennika budowy) o braku koniecznosci odbioru
tychze robdt. Wszelkie wpisy odbioru robét zanikajgcych w dzienniku budowy (w tym réwniez
wpisy o0 braku koniecznosci dokonania odbioru) winny by¢é potwierdzone przez Wykonawce
dokumentacjg fotograficzng robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.
W czasie trwania Umowy po zakohczeniu kazdego etapu wskazanego przez Wykonawce w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jak rowniez w kazdej sytuacji, gdy Zamawiajacy lub
inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér czesciowy za konieczny lub zasadny, bedag
przeprowadzane odbiory czesciowe robét i prac.
Odbiory czesciowe nie stanowig podstawy do zadania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (ani
jego czesci) za prace lub roboty odebrane. Protokoty odbioréw czesciowych dokonanych w
danym okresie rozliczeniowym zostang dotgczone do sktadanego przez Wykonawce Protokotu
Zaawansowania (w tym kohcowego Protokotu Zaawansowania).
Czesciowych odbiorow bedzie dokonywat: inspektor nadzoru inwestorskiego, z mozliwoscig
udziatlu Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioréw czesciowych beda sporzgdzane protokoty
odbioru czesciowego. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesdciowego, dotgczajgc do
zgtoszenia wszystkie dokumenty, wynikajgce z Umowy. Brak wywigzania sie z wymaganych
obowigzkéw moze spowodowa¢ odmowe dokonania odbioru czesciowego. W przypadku
prawidtowego zgtoszenia odbiér czesciowy zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do jego dokonania.
Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym po usunieciu wszelkich wad
stwierdzonych w protokotach odbioréw czesciowych) potwierdzonym stosownym wpisem
Kierownika Budowy i inspektora nadzoru do dziennika budowy oraz po wykonaniu
przewidzianych w Umowie i odrebnych przepisach oraz niezbednych na potrzeby odbioru roboét
préb, rozruchéw oraz sprawdzen, nalezytym uporzgdkowaniu terenu budowy, a takze
nieruchomosciach oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce, jak rowniez po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca pisemnie poinformuje Koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.
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Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletne dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:

a)

b)

<)

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, w tym takze dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne zart. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy),

zbiér wszystkich protokotéw badan i sprawdzen oraz pomiary geodezyjne
zakonczonego Przedmiotu Umowy;

dziennik budowy;

instrukcje bezpieczehstwa pozarowego

instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, i urzadzen; instrukcja
musi zawiera¢ istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentow
informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak rowniez
opis wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w ramach czynnosci biezacej
obstugi i konserwac;ji;

zbiorcze zestawienie urzgdzen zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta,
oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegétowe wskazania miejsca zabudowy oraz
okres gwarancji producenta;

karty gwarancyjne urzgdzen w oryginale

petng dokumentacje techniczno-ruchowa dla wbudowanych urzadzeh

ostateczne pozwolenie na uzytkowanie

dziennik budowy

ksigzke obiektu

pozostate dokumenty, w szczegodlnosci autoryzacije i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja, o ktdérej mowa w ust. 8 zostanie przekazana w dwoch egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf na dwdch nosnikach typu pendrive.
Zamawiajacy po uznaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ze roboty sg gotowe do
odbioru koncowego oraz po akceptacji dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 przez inspektora
nadzoru, wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci do czynnoSci
odbiorowych, pod warunkiem ze dokumentacja wskazana w ust. 8 jest prawidtowa i kompletna,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a)

jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
1) jezeli wady nie limitujg mozliwosci dokonania odbioru (nie uniemozliwiajg korzystania i

uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub nie utrudniajg go w
sposob istotny, jak rowniez nie stanowig wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie z
umowg lub zasadami wiedzy technicznej) - Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru ,usterkowego” wskazujgc w protokole odbioru wykaz wad wraz z
terminem ich usuniecia

2) jezeli wady limitujg mozliwos¢ dokonania odbioru (uniemozliwiajg korzystanie i

uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Ilub utrudniajg
korzystanie w sposéb istotny, bgdZz stanowig wykonanie Przedmiotu Umowy
niezgodnie z umowg lub zasadami wiedzy technicznej) lub roboty (badz ich czesci)
nie zostaty ukonczone — Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru moze odmowi¢ odbioru
do czasu usuniecia wad lub zakonczenia robét,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jesli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
a obnizajg jego wartos¢ (w tym roéwniez estetyczng) Ilub uzytecznosé
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie i uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 30 dni od
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daty dowiedzenia sie o istnieniu wad, ich nieusuwalnym charakterze oraz braku
mozliwosci uzytkowania) lub zazgdaé ponownego wykonania robét, prac, czesci
Przedmiotu Umowy lub catego Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

12. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.

13.  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego (oraz inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér robét
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. W takim przypadku sporzgdzony zostanie
protokét odbioru usuniecia wad, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik do odnosnego protokotu
»usterkowego”. Do protokotu odbioru usuniecia wad stosuje sie postanowienia ust. 11.

14. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny pogwarancyjny odbioér robét przed uptywem terminu
obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego
odbioru.

15. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
w okresie gwarancji/ rekojmi, przy przeglgdach gwarancyjnych, we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez konieczno$ci uzyskiwania
zgody sadu oraz bez koniecznosci odrebnego powiadamiania Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalng zgode.

16. Do czasu zakonczenia odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu
terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za wykonane roboty, jak i za nieruchomos¢ w ktérej realizowano Umowe.

17. W przypadku realizacji czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcow, nie pdzniej niz w dacie wyznaczonej dla rozpoczecia odbioru kohcowego lub
odbioru czesciowego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ inspektorowi nadzoru oraz
Zamawiajgcemu odpowiedni protokét z uprzedniego odbioru kohcowego lub czesciowego prac
oraz robdt, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg iwszystkimi podwykonawcami, jak
réwniez protokoty odbioréw koncowych Ilub czesciowych wystawionych dla dalszych
podwykonawcéw. Nieprzediozenie powyzszych dokumentéw uzasadnia odmowe dokonania
odbioru koncowego lub odbioru czesciowego, jak réwniez przerwanie tych odbioréw (gdyby
zostaly rozpoczete — do czasu dostarczenia przez Wykonawce w/w dokumentéw, bez prawa
do domagania sie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy lub bez prawa do
kierowania przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen finansowych).

§11
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ | UBEZPIECZENIE KONTRAKTU
1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu terenu budowy Zamawiajgcemu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

2. Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialno$¢ i poniesienie wszelkich kosztow z tytutu strat
materialnych i niematerialnych, powstatych w wyniku zdarzen losowych w tym kradziezy oraz
z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikéw i 0sob trzecich, w tym takze w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszej Umowy.

3. Celem wylgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajgcego z tytutu szkéd powstatych
w trakcie realizacji Umowy, jak réwniez wszelkiej innej odpowiedzialnosci zwigzanej z
dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 3 000 000,00 zt. Kopia polisy
] TP PPPTTRPN stanowi zalgcznik nr 5 do Umowy.

4, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy, jego
pracownikéw i oséb z nim wspotpracujgcych, pracownikéw Zamawiajacego, w szczegodlnosci
inspektorow nadzoru robét oraz os6b postronnych.

5. Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciggly i by¢é zawarta na caly okres realizacji
Umowy oraz na okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na
sume gwarancyjng co najmniej 3 000 000,00 ztotych przez caty okres realizacji niniejszej
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Umowy, z tym ze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng co najmniej rowng 1 000 000,00 ziotych.

Niezwtocznie po zakonczeniu obowigzywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego) kolejng polise OC na warunkach okreslonych w ust. 6 w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty zakohczenia obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia pod
rygorem natozenia kary umownej, o ktérej mowa w § 17 Umowy oraz zawarcia przez
Zamawiajgcego umowy ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie na
wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca winien okaza¢ dowody optacenia wszystkich
wymagalnych sktadek polisy nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, pod
rygorem uznania, ze Wykonawca uchybia obowigzkowi bycia ubezpieczonym i zastosowaniu
sankcji, o ktérych mowa w ust. 7 (kary umownego oraz zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy).

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objetym
niniejszym paragrafem umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng, zgodnie z § 17 Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych
(ubezpieczenie kontraktu) (CAR/EAR) na sume ubezpieczenia réwng wartosci niniejszej
Umowy (catkowitej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanej w § 13 ust. 1), to jest na
KWOLE zt. Kopia polisy nr
.......................................................... stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczeniu od ryzyk budowlano-montazowych (ubezpieczenie
kontraktu) podlegajg w szczegdlnosci:

a) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych: prowadzone roboty,
obiekty budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

c) wartosc¢ robét objetych ubezpieczeniem obejmuje:

- roboty do wartosci brutto okreslonej przez Wykonawce w ofercie,

- urzagdzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie

budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot.

Wykonawca dokona cesji praw z polisy z tytulu ubezpieczenia od ryzyk budowlano-
montazowych (ubezpieczenie kontraktu), o ktérej mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiajacego, a
w przypadku korzystania przez Zamawiajacego z kredytu bankowego, wyraza zgode na
przeniesienie przez Zamawiajacego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku wspdffinansujgcego
realizacje zamdwienia jako zabezpieczenia czesci jego naleznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjg praw
z niej przystugujgcych zostata zawarta na okres realizacji Przedmiotu Umowy (do dnia
dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy) z mozliwoscig przediuzenia w sytuaciji
wystgpienia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w przedmiocie umowy
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, nie diuzej jednak niz do dnia sporzgdzenia protokotu
odbioru usuniecia wad niezawierajgcego uwag.

§12
PODWYKONAWSTWO
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia wykonania czesci prac lub robét wechodzgcych w
zakres Przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wylgcznie na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wskazanego w
ofercie podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na
tozsamych zasadach jak opisane w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem ust. 3. Zgtoszenie lub
zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie stanowig zmiany Umowy i nie
wymagajg Aneksu do Umowy..

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczagcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
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. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kiérego zasoby
Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP,
w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, jak réwniez,
ze proponowany inny podwykonawca nie podlegatby wykluczeniu z postepowania na tych samych
zasadach co podwykonawca dotychczasowy. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu tozsame dokumenty i oswiadczenia, jakie zostaty w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia przedstawione dla wykazania spetniania warunkéw oraz braku podstaw do
wykluczenia pierwotnego podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Powyzsze zasady dotyczg rowniez uméw z podwykonawcami wskazanymi w
ofercie Wykonawcy. Powyzsze zasady odnoszg sie réwniez do projektdw zmian umoéw o
podwykonawstwo

. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), w
przypadku gdy nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (w
szczegolnosci okreslonych w Umowie lub SWZ) lub bedzie przewidywata termin zaptaty diuzszy
niz 30 dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w
sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy. Niezgtoszenie
zastrzezen w w/w terminie jest rownoznaczne z akceptacjg przestanego projektu umowy (lub
projektu jej zmiany). W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca, podwykonawca oraz
dalszy podwykonawca nie mogg zawrze¢ z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowy o
tresci co do ktérej Zamawiajacy wniost zastrzezenia, jak rowniez nie mogg wprowadzi¢ takiego
podwykonawcy na teren budowy oraz powierzy¢ mu do wykonania jakichkolwiek prac ani robot. W
przypadku wniesienia zastrzezen, po dokonaniu zmian i modyfikacji w projekcie, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do powtdrzenia procedury, o ktorej
mowa w ust. 4 oraz ust. 5.

. Po uzyskaniu akceptacji ztozonego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), o ktérym mowa w ust.
4 lub po uptywie 14 dni i niewniesieniu zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust.
5, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca mogg zawrze¢ Umowe o
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z przediozonym projektem umowy (lub dokona¢ jej zmiany).
Nastepnie Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (lub kopie
zmiany umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy, do kiérego Zamawiajacy nie wnidst zastrzezen w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia doreczenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy (lub
jej zmiany) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w sytuacji gdy nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w
dokumentach zamodwienia (w szczegodlnosci okreslonych w Umowie lub SWZ) lub bedzie
przewidywata termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce
warunkow zaptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z Umowy lub bedzie niezgodna z poprzednio ztozonym projektem tej umowy (lub
projektem jej zmiany), co do ktérego Zamawiajacy nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie sprzeciwu
w w/w terminie jest réwnoznaczne z akceptacjg przestanej kopii umowy (lub jej zmiany).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do dopuszczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do prac lub robét oraz wpuszczenia go na teren
budowy wylgcznie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, przez ktére rozumie sie
niewniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przekazanej kopii zawartej umowy o0
podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (jak rowniez kopie kazdej jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw, ktérych przedmiot zostat wytgczony w
dokumentach zamdéwienia spod obowigzku ich przekazywania. Wytaczenie, o ktérym mowa wyzej,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50. 000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci:

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10
9.11

9.12

zakres powierzonej do wykonania czesci Przedmiotu Umowy (szczegdtowy przedmiot
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robét lub prac), ktory
musi by¢ zgodny z odnosnym zakresem powierzonym do wykonania Wykonawcy,

kwote wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdre nie moze byé
wyzsze niz odno$ne wynagrodzenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy za
tozsamy zakres robét lub prac,

termin wykonania powierzonej czesci Przedmiotu Umowy, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz
termin na wykonanie tej czesci Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawce w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

warunki pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére
winny zosta¢ skorelowane z warunkami wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikajgcymi z
Umowy w taki sposdb, aby wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za tozsamy zakres robét bylo wczesniej wymagalne niz wynagrodzenie Wykonawcy za
ten sam zakres robét lub prac,

termin pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry nie
moze przekraczac¢ 30 dni,

numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktéry nalezy
dokonac¢ zaptaty za wykonanie prac lub robét powierzonych podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (ktoéry musi by¢ zgodny z numerem rachunku widniejagcym na tzw. ,biatej
liscie podatnikow VAT”, w przypadku gdy podwykonawca lub dalszego podwykonawcy nie
jest czynnym podatnikiem podatku VAT — w umowie o podwykonawstwo konieczne jest
zamieszczenie postanowien o koniecznosci wykazania tego faktu oraz podstaw do braku
wpisania na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT’ wraz z kazdg fakturg poprzez
przedstawienie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawcy zaswiadczenia
wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego).

postanowienia dotyczgce obowigzku odbioru przez Wykonawce tozsamych zakresow
roboét lub prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy przed
momentem odbioru tych robét lub prac przez Zamawiajacego.

postanowienia dotyczgce odstgpienia (rozwigzania) umowy o podwykonawstwo z
podwykonawcg oraz dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstgpienia
(rozwigzania) Umowy

postanowienia odnoszace sie do zawierania i zmian uméw z dalszymi podwykonawcami,
ktére muszg by¢ analogiczne, jak postanowienia niniejszego paragrafu

postanowienia zgodne z § 8 ust. 1

postanowienia odnoszgce sie do przeniesienia majgtkowych praw autorskich — identyczne
jak w niniejszej Umowie (w szczegodlnosci w zakresie pdl eksploatacji)

postanowienia dot. zmian umowy, zgodnie z § 19 ust. 21

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6
10.7

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét lub prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego Wykonawcy;

okre$lajgcych kary umowne za opdznienie (kary umowne naktadane na podwykonawce
muszg by¢ karami za zwioke),

ustalajgcych kary umowne w wysokosci wyzszej niz w Umowie,

zobowigzujgcych podwykonawce Iub dalszego podwykonawce do wnoszenia
zabezpieczenia wylacznie w formie pienieznej,

mniej korzystnych dla Zamawiajacego niz wskazane w Umowie,

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
dotyczacych warunkow zapfaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego, ma obowigzek
doprowadzenia do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8 w
przypadku, gdy nie zawiera ona (lub gdy zawiera ona postanowienia o tresci niezgodnej z
wymagang) postanowien okreslonych w ust. 9 lub gdy zawiera ona postanowienia okreslone w
ust. 10 lub gdy zawiera termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku, pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania do ustosunkowania sie¢ do zgdania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo
zawartej w ramach realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej
zapfaty, Zamawiajgcy moze:

16.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

16.2. ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, lub

16.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej

zaptaty.
Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy a w
przypadku gdyby kwota pozostatego wynagrodzenia nie byla wystarczajgca do dokonania
potrgcenia — Zamawiajacy uprawniony jest do =zaspokojenia tej kwoty ze ziozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie
zgodnie z Umowag, dokumentacjg projektowa, polskimi i europejskimi normami i obowigzujgcymi
przepisami, jak rowniez zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy ani dalszemu podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku
braku akceptacji umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca przez Zamawiajacego,
przez ktére rozumie sie zardwno wyrazenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu co do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo, jak réwniez niewyrazenie
sprzeciwu w sytuacji gdy okres na wyrazenie sprzeciwu jeszcze nie uptynat.
Umowy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z
zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy. Odpowiedzialno$é
Wykonawcy za dziatania, =zaniechania, zaniedbania iuchybienia dokonane przez
podwykonawce oraz dalszego podwykonawce jest taka sama jakby tych dziatan, zaniechan,
zaniedban lub uchybien dopuscit sie Wykonawca.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zapfate podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a
Wykonawcg lub miedzy dalszym podwykonawca, a podwykonawcg, chyba ze ta wysokos$¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego odpowiednio Wykonawcy za roboty lub prace,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace,
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ktérych szczegoétowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego odpowiednio
Wykonawcy za roboty lub prace, kitérych szczegoétowy przedmiot wynika z Umowy lub
podwykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegdétowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo.

21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do:

21.1. umow z dalszymi podwykonawcami
21.2. kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo

22. W przypadku, jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zamowienia powotywat sie w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej na zasoby podmiotu trzeciego, podmiot ten zobowigzany jest do realizacji rob6t lub
ustug, do realizacji ktérych zdolnosci te sg wymagane. Wykonawca bedzie dokumentowat
realizacje oraz obecnos¢ podmiotu trzeciego na miejscu prowadzenia prac oraz robot poprzez
zgtoszenie Zamawiajgcemu rozpoczecia oraz zakonczenia prac lub robét przez wskazany
podmiot trzeci, jak réwniez informowa¢ codziennie o jego obecnosci / nieobecnosci podczas
prowadzenia robo6t. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji obecnosci podmiotu trzeciego
oraz realizacji przez niego wskazanego =zakresu bezposrednio na terenie budowy,.
Niewykonywanie prac przez podmiot trzeci (w zakresie, ktéry zostat wskazany w ofercie
Wykonawcy), bedzie podstawg do natozenia kary umownej, jak rowniez wstrzymania prac w
tym zakresie do momentu przybycia podmiotu trzeciego na teren budowy i podjecia przez niego
wymaganych prac lub robét — bez prawa domagania sie przez Wykonawce wydtuzenia terminu
realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczen finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego
tytulu. W przypadku niezapewnienia udzialu podmiotu trzeciego w zakresie, ktéry zostat
wskazany w ofercie Wykonawcy i powstania z tego powodu zwioki Wykonawcy zwigzanej ze
wstrzymaniem prac przez Zamawiajgcego na okres diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty
nastepujacej po przekroczeniu okresu zwtoki o ktérym mowa w niniejszym zdaniu.

§13
WYNAGRODZENIE

. Za prawidtowe i kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy, zgodnie ze ztozong oferta, kwote wynagrodzenia ryczattowego brutto w wysokosci:

.................... zt(netto)+ ..................... Zt (podatek VAT .........%) = coeveiiiieincenenenn Zh(
brutto )

SIOWNIE DIULEO: ... .o

. Okre$lone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizaciji
Umowy, z zastrzezeniem zmian Umowy, o ktérych mowa w § 19 Umowy, a Wykonawca nie moze
zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy lub sktadania oferty nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy. Strony wylgczajg
stosowanie przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Kwota wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty, narzuty
i opusty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, wynikajgce z niniejszej Umowy, dokumentow
zamowienia (w tym SWZ, PFU, dokumentacji projektowej, Specyfikaciji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych) oraz inne nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, co do ktérych Wykonawca bedgcy podmiotem profesjonalnym, przy
dofozeniu najwyzszej starannosci, powinien byt przewidzie¢ konieczno$é ich wykonania.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje réwniez w szczegdlnosci: podatki, ewentualne cta,
koszty uzgodnien, koszty robét przygotowawczych, koszty pomiardw i préb, koszty realizacji robot
w okresie obnizonych temperatur, koszty materiatéw pomocniczych, koszty dostawy i zuzycia
mediow dla potrzeb budowy i utrzymania budynku zgodnie z Umowsg, koszty ewentualnej
wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie, itp.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany wynagrodzenia wytgcznie na zasadach okreslonych w
Umowie, jak rowniez wynikajgcych z przepisow Ustawy PZP.

. Wartos¢ kwoty wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu
o wartos¢ robot lub prac, z ktérych Zamawiajacy zrezygnuje, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
moze zrezygnowac z zakresu (lub zakreséw) o maksymalnej wartosci tacznej 5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, wskazanego w ust. 1. Wartos¢ tego wynagrodzenia zostanie ustalona
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z uwzglednieniem  kosztorysu  szczegdtowego  stanowigcego element  dokumentacji
wykonawczej.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6, nie jest wymagana zmiana Umowy, a rezygnacja
odbywa sie poprzez ztozenie przez Zamawiajacego Wykonawcy stosownego oswiadczenia na
pismie. Rezygnacja taka nie uprawnia Wykonawcy do wysuwania zadnych roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego, w szczegolnosci roszczen finansowych (odszkodowawczych).

Rozliczenia prowadzone bedg w polskich ztotych (PLN).

Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potrgcen
wierzytelnosci Zamawiajacego z wynagrodzeniem Wykonawcy (w tym kazdg czescig
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z faktur czesciowych oraz faktury korncowej), badz z
innymi wierzytelnosciami Wykonawcy, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen o
potrgceniu. W takim wypadku Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o dokonanym potrgceniu
oraz wskaze wierzytelnosci poddane potrgceniu.

§14
ZASADY ROZLICZEN

Rozliczenie Przedmiotu Umowy zostanie dokonane na podstawie faktur czesciowych oraz faktury

koncowej, zgodnie z ust. 2 oraz ust. 3.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w nastepujgcych transzach (okresach

rozliczeniowych):

a. Pierwsza ptatnos¢ (faktura czesciowa) po zakonczeniu rozbiérki budynku biurowego- nie
wiecej niz 3 % tacznej wartosci brutto Umowy (wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 13 ust. 1) zgodnie =z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym [pierwszy okres rozliczeniowy]

b. Druga pfatnos¢ (faktura czesciowa) po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe — nie wiecej niz 2 % fgcznej wartosci brutto Umowy (wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1) zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym [drugi okres rozliczeniowy]

c. trzecia ptatnos¢ (faktura czesciowa) po zrealizowaniu co najmniej 25% tgcznej wartosci brutto
Umowy (wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1) zgodnie
Z zaakceptowanym przez Zamawiajagcego Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym
[trzeci okres rozliczeniowy],

d. kolejne ptatnosci (faktury czesciowe wystawione nie czesciej niz raz w _miesigcu do tgcznej
wysokosci 85% tgcznej wartosdci brutto Umowy (wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 13 ust. 1)) z uwzglednieniem faktycznego stanu zaawansowania prac i
robé6t na koniec miesigca kalendarzowego zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym [czwarty i kolejne okresy
rozliczeniowe],

e. ostatnia ptatno$é (faktura koncowa), w wysokosci nie nizszej niz 15% wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 po nalezytym i terminowym zrealizowaniu catosci
Przedmiotu Umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym i po dokonaniu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy wraz z
uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie [ostatni okres rozliczeniowy].

W terminie 7 dni od zakonczenia danego okresu rozliczeniowego (przez ktéry rozumie sie

osiggniecie przez Wykonawce zaawansowania, o ktérym mowa w ust. 2 (odnosnie pierwszego,

drugiego i trzeciego okresu rozliczeniowego) lub jeden miesigc kalendarzowy wykonywania prac
lub robét (odnosnie czwartego i kolejnych okresdw rozliczeniowych, z zastrzezeniem ostatniego
okresu rozliczeniowego, ktérego dotyczg ust. 11-18)), Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania Protokét Zaawansowania z wyodrebnieniem rzeczowo finansowym
zaawansowania prac dotyczgcych lokalu Ztobka na parterze i lokalu biurowego na pierwszym

pietrze, dotgczajgc do niego obmiar zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym prac i

robaét.

Protok6t Zaawansowania wskazywa¢ musi prace i roboty wykonane w danym okresie

rozliczeniowym, z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Do Protokotu Zaawansowania, Wykonawca

dotgczy zestawienie wszystkich protokotéw odbiorow (czesciowych oraz robot zanikajgcych i

podlegajgcych zakryciu), ktére dokonywane byty w danym okresie rozliczeniowym z podziatem

na protokoly odnoszace sie do Wykonawcy, protokoty odnoszgce sie do podwykonawcéw oraz
protokoty odnoszgce sie do dalszych podwykonawcéw. Do zestawienia, Wykonawca dotgczy
kopie wszystkich protokotéw wskazanych w zestawieniu.
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W terminie do 14 dni od daty ziozenia przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania,
Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.

Na podstawie zaakceptowanego (z uwzglednieniem ust. 5) Protokolu Zaawansowania,
Zamawiajacy wyda Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidtowego Protokotu
Zaawansowania Swiadectwo Platnosci na kwote wskazang w prawidtowym Protokole
Zaawansowania. Na podstawie Swiadectwa Platnosci Wykonawca uprawniony jest do
wystawienia faktury na kwote wskazang w Swiadectwie Ptatno$ci.

Protokét Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent zaawansowania
wykonanych robo6t oraz prac w stosunku do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i z uwzglednieniem danych wynikajgcych z kosztorysu
szczegobtowego, stanowigcego element dokumentacji wykonawczej.

Protokét Zaawansowania, jak réwniez Swiadectwo Platnosci nie stanowig zadnego potwierdzenia
prawidlowosci ani jakosci wykonanych prac lub robét i nie zastepujg protokotéw odbiorow
czesciowych ani odbioru koncowego. W przypadku, gdy na pdzniejszym etapie realizacji okaze
sie, ze dane podane w jakimkolwiek wczesniejszym Protokole Zaawansowania nie byty zgodne
ze stanem faktycznym, a rzeczywisty postep prac lub roboét jest mniejszy niz deklarowany przez
Wykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do korekty takiego Protokotu
Zaawansowania oraz wydanego Swiadectwa Ptatnosci (pomimo ich wcze$niejszej akceptacii)
oraz rozliczenia powstatej réznicy w ramach aktualnego rozliczenia z Wykonawca (poprzez jego
pomniejszenie lub zwigkszenie).

Zaptata bedzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej pfatnosci. Wykonawca
zobowigzany jest do zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapiséw,
dotyczacych mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur czesciowych do tacznej wysokosci 85 %
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. Faktury wystawiane bedag
wylgcznie na podstawie wydanych Swiadectw Ptatnosci.

Fakture koncowg w wysokosci nie mniejszej niz 15 % wartosci wynagrodzenia, o kiérym mowa w
§ 13 ust. 1 Umowy Wykonawca moze wystawi¢ po skutecznym odbiorze koncowym, po ktérym
Wykonawca ztozy koncowy Protokét Zaawansowania. Faktura koricowa moze zostac
wystawiona wylgcznie na podstawie wydanego koncowego Swiadectwa Ptatnosci.

Wykonawca ztozy kohcowy Protokét Zamawiajagcemu, dotgczajgc do niego obmiar wszystkich
zrealizowanych prac i robot. Koncowy Protokdt Zaawansowania zawiera¢ bedzie postanowienie o
tresci: ,Wykonawca os$wiadcza, ze niniejszy koricowy Protokét Zaawansowania zawiera
wszystkie i kompletne zestawienie wszystkich prac i robét wykonanych przez Wykonawce oraz
podwykonawcow, w tym dalszych podwykonawcow przez caly okres realizacji Umowy, a
Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczenn w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu
jakichkolwiek innych prac lub robdt, ktére nie bylyby ujete w niniejszym koricowym Protokole
Zaawansowania”.

Koncowy Protokdt Zaawansowania wskazywaé musi prace i roboty wykonane w catym okresie
realizacji Umowy, z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw z wyodrebnieniem rzeczowo finansowym
zaawansowania prac dotyczgcych lokalu zlobka na parterze i lokalu biurowego na pierwszym
pietrze. Do koncowego Protokotu Zaawansowania, Wykonawca dotgczy zestawienie wszystkich
protokotow odbioréw (czesciowych oraz robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu) z
podziatem na protokoly odnoszgce sie do Wykonawcy, protokoty odnoszgce sie do
podwykonawcéw oraz protokoty odnoszgce sie do dalszych podwykonawcéw. Do zestawienia,
Wykonawca dotgczy kopie wszystkich protokotéw wskazanych w zestawieniu.

W terminie do 14 dni od daty ztoZzenia przez Wykonawce koricowego Protokotu Zaawansowania,
Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.

Na podstawie prawidtowego i zaakceptowanego koncowego Protokotu Zaawansowania,
Zamawiajacy wyda Wykonawcy w terminie 14 dni koncowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote
wskazang w zaakceptowanym i prawidtowym koncowym Protokole Zaawansowania.

Na podstawie koncowego Swiadectwa Platnosci Wykonawca uprawniony jest do wystawienia
faktury koncowej na kwote wskazang w koricowym Swiadectwie Platnoéci (nie nizszg niz 15%
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 13 ust. 1).

Koncowy Protokét Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent wykonanych
rob6t w stosunku do ich warto$ci zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-
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Finansowym i 2z uwzglednieniem danych wynikajgcych z kosztorysu szczegdtowego,
stanowigcego element dokumentacji wykonawczej.

Konicowy Protokét Zaawansowania, jak réwniez koricowe Swiadectwo Platnosci nie stanowig
zadnego potwierdzenia prawidtowosci ani jakosci wykonanych prac lub robét i nie zastepuja
protokotu Odbioru Korncowego.

Strony ustalajg 30-dniowy termin pfatnosci faktur. Termin pfatnosci rozpoczyna bieg od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi
Zamawiajacemu, o ile zostang spetniona nastepujgce warunki:

a) faktura zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z wszelkimi wymaganymi Umowg
dokumentami (w szczegdlnosci pisanymi w lit. b i ¢ ponizej)

b) Wykonawca dotgczy do faktury dowody wskazujagce na zaspokojenie roszczenh
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, z tytutu realizacji uméw o
podwykonawstwo za prace i roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy ztozona faktura.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen odbywa sie przez przedstawienie:

1) pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu
Umowy (bez udzialu podwykonawcow) albo pisemnych oswiadczen
podwykonawcéw oraz dalszych  podwykonawcow,  skierowanych
do Zamawiajacego, 0 dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce zaptaty
petnej kwoty naleznosci, wynikajgcej z zakresu wykonanego we
wskazanym okresie rozliczeniowym, ktéry byt podstawg wystawienia tej
faktury wraz ze zrzeczeniem sie roszczen podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z tytutu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym prac
oraz robot w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku niemozno$ci uzyskania tego o$wiadczenia Zamawiajgcy dopuszcza

inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty, przy
czym dowodem takim nie moze by¢ oswiadczenie samego Wykonawcy.

— wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy
2) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur

ztozonych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, ktore
stanowig podstawe wydania oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1
c) w przypadku faktury koncowej rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, jak rowniez
rozliczenie podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami winno nastgpi¢ przed
wystawieniem faktury koncowej. Wykonawca winien dotgczy¢ do faktury kohcowej
udokumentowanie catkowitego zaspokojenia roszczen podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcéw, z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. Udokumentowanie
zaspokojenia roszczen odbywa przez przedstawienie:

1) pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu
Umowy (bez udziatu podwykonawcow) albo pisemnego oswiadczenia
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, skierowanego do
Zamawiajgcego, 0 otrzymaniu przez nich catkowitej zaptaty za caty zakres
objety ich umowg o podwykonawstwo, w wysokosci wynikajacej z tej umowy
wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy
wszelkich roszczen, w tym roszczen przysztych z tytutu zrealizowania przez
nich umoéw o podwykonawstwo w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonawca udostepni na Zgdanie Zamawiajgcego dokumenty Zrédfowe

dotyczgce rozliczern z podwykonawcami oraz zapewni udostepnienie przez
podwykonawcow dokumentéw Zrédfowych dotyczgcych rozliczeri z dalszymi
podwykonawcami.

— wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy

2) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur
ztozonych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, kidre
stanowig podstawe wydania oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1

20. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19 wraz z

fakturg, 30-dniowy termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od momentu ich dostarczenia bez
prawa domagania sie odsetek za opdznienie w ptatnosci przez Wykonawce. W zakresie
niedostarczonych dowodéw wskazujacych na rozliczenie sie z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami — Zamawiajacy dokona wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia zmniejszonego o
kwote wynikajgcg z niedotgczonych do faktury dowoddéw rozliczen z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami. Zwolnienie w/w kwoty zatrzymanej lub jej czesci (bez prawa
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Wykonawcy do domagania sie jakichkolwiek odsetek lub odszkodowan) zostanie dokonane w
ciggu 7 dni od daty wplywu do Zamawiajacego brakujgcych dowoddw rozliczen z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podatnikiem podatku VAT i zapfata wynagrodzenia
umownego zostanie uregulowana przez Zamawiajacego przelewem na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy zwigzany z prowadzong dzialalnoscig gospodarcza o numerze:
. Wykonawca wraz z kazdg fakturg dotgczy zaswiadczenie wiasciwego
naczelnika urzedu skarbowego o braku podstaw do wpisu Wykonawcy na tzw. ,biatg liste
podatnikow VAT”. W przypadku, gdy w okresie trwania Umowy zaistniejg przestanki do wpisu
Wykonawcy na tzw. ,biatg liste podatnikéw VAT”, Wykonawca zobowigzuje sie, ze podany przez
niego w Umowie numer rachunku bankowego bedzie zgodny z numerem widniejgcym na w/w
,biatej liscie podatnikow VAT”. W przypadku gdy po podpisaniu Umowy podany przez
Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT Zamawiajacy moze wstrzymac¢ sie od zapfaty do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zaptaty, o ktérym mowa powyzej, Wykonawcy nie
beda nalezne zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajgcego*.
lub
Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Zaptata wynagrodzenia umownego
zostanie uregulowana przez Zamawiajagcego przelewem na wskazany w Umowie rachunek
bankowy Wykonawcy wykazany w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (tzw. ,biata lista
podatnikéw VAT”) o numerze: . W przypadku gdy po podpisaniu Umowy
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i
przywroconych do rejestru VAT Zamawiajgcy moze wstrzymacé sie od zaptaty do czasu
wskazania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT.

W przypadku wstrzymania zaptaty, o ktérym mowa powyzej, Wykonawcy nie bedg nalezne
zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajgcego*.
* Wlasciwe zostanie umieszczone w umowie

O kazdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego na piSmie podpisanym przez osobe, ktéra zostata upowazniona na podstawie
odpowiedniego wpisu w rejestrze lub petnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawce.
Ewentualna zmiana rachunku bankowego stanowi dopuszczalng zmiane Umowy i wymaga formy
pisemnego aneksu do Umowy.

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. W przypadku
nieterminowej ptatnosci faktur, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie, z
zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia wierzytelnosci Zamawiajacego
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy z wierzytelnosciami Wykonawcy, w tym w
szczegolnosci z wierzytelnosciami z tytulu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode. Potracenie nie wymaga skladania oswiadczenia o potragceniu i jest
dokonywane automatycznie. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o dokonanym potrgceniu
wskazujgc wierzytelnos¢, ktora zostaje potrgcona. Zamawiajacy wszelkie swoje wierzytelnosci
powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy moze zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie nie krétszym niz 3 dni od
daty otrzymania noty obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin
zaptaty zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w nocie obcigzeniowej. W razie opdznienia w
zaptacie Zamawiajgcy dokona potrgcenia kar umownych (oraz odsetek wynikajgcych z
nieterminowej ptatnosci noty) z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokoi sie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza nieodwofalng zgode.
Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia i obcigzenia Wykonawcy odsetkami ustawowymi za
opo6znienie od nieterminowo zaptaconych kar umownych. W tym celu Zamawiajacy wystawi note
obcigzeniowg ptatng natychmiast po wystawieniu.
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W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie (w
formie konsorcjum lub innej), rozliczenia prowadzone bedg przez Zamawiajacego wytgcznie z
petnomocnikiem wykonawcéw (liderem konsorcjum). Nie dopuszcza sie skladania faktur przez
wiecej niz jeden podmiot dziatajgcy z ramienia wykonawcow. Wykonawcy oswiadczajg, ze
zaptata dokonana przez Zamawiajacego na rzecz ich petnomocnika (lidera konsorcjum)
zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniajg Zamawiajgcego z jakiejkolwiek
odpowiedzialnoéci za zapfate naleznego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujgcy Przedmiot
Umowy wspdlnie prowadzi¢ bedg rozliczenia wewnetrzne we witasnym zakresie.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej jako: ,Zabezpieczenie”)

w wysokosci 5 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote................ zt

(stownie ztotych: ... ), wformie ..............

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpleczenla na jedng z

form:

a. pienigdze,

b. poreczenie bankowe Ilub poreczenie spéidzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

c. gwarancje bankowa,

d. gwarancje ubezpieczeniowa,

e. poreczenia udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

— jednak z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci i pod

warunkiem zaakceptowania jego tresci przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z Ustawg PZP czes¢ Zabezpieczenia w wysokosci 70 % kwoty wymienionej w ust. 1

zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez

Zamawiajgcego, ze Przedmiot Umowy zostat wykonany nalezycie. Dowodem nalezytego

wykonania Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru kohcowego, a w przypadku wykrycia wad

w trakcie odbioru koncowego, ktére nadajg sie do usuniecia — protokét odbioru usuniecia wad

stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

Pozostate 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie

okresu rekojmi za wady oraz gwaranc;ji jakosci, o ktérym mowa w § 16, i wypetnieniu wszystkich

zobowigzan, wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji w tym okresie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w trybie

okreSlonym w art. 453 Ustawy PZP. Zamawiajacy nie przewiduje czesciowego zwrotu

Zabezpieczenia po wykonaniu czesci Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie moze zosta¢ wykorzystane m.in.:

a) na poczet kar umownych okreslonych w § 17 oraz ewentualnych odsetek od natozonych kar
umownych,

b) na zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego lub pokrycie wydatkdw poniesionych przez
Zamawiajgcego z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania, w tym
nieprawidtowego wykonania lub nieterminowego wykonania Umowy, kidére spowodowato
powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo zastepcze),

€) na zaspokojenie roszczen z tytutu rekojmi za wady (w szczegolnosci roszczen o usuniecie
wady, w tym o naprawe lub wymiane rzeczy na nowg wolng od wad, roszczeh o obnizenie
wynagrodzenia)

d) na poczetinnych roszczen wskazanych w Umowie.

W przypadku Zabezpieczeh w formie niepienieznej - Wykonawca zobowigzany jest do

utrzymania waznosci Zabezpieczenia przez caty okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi za

wady oraz gwarancji jakosci. W przypadku, gdy okres realizacji Umowy zostanie wydtuzony (bez
wzgledu na przyczyne wydiuzenia oraz na tryb jego dokonania) — Wykonawca zobowigzany jest
do tozsamego wydtuzenia waznosci Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na

wydtuzony okres realizacji i/lub przedtuzony okres rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci, z

zastosowaniem wartosci, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4, bez mozliwosci warunkowania przez

Wykonawce wniesienia lub przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia od wydania przez

Zamawiajacego aneksu lub innego dokumentu badz os$wiadczenia. W przypadku, gdy

Wykonawca nie przedtozy nowego Zabezpieczenia lub nie wydtuzy waznosci dotychczasowego

Zabezpieczenia w okreslonej wysoko$ci, wskazanej w ust. 3 i ust. 4 nie pézniej niz w terminie 14

dni do daty uptywu waznosci Zabezpieczenia (lub okreslonej czesci Zabezpieczenia — w
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przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych redukcyjnych), Zamawiajacy na 5 dni
przed uptywem okresu na jaki zostato wydane Zabezpieczenie (lub jego czes$¢) dokona wyptaty
petnej kwoty Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie w
pienigdzu. Na powyzsze Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Dodatkowe postanowienia dotyczgce Zabezpieczenia znajdujg sie w SWZ w rozdziale 19.

§16
GWARANCJA | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5- letniej gwarancji w peinym zakresie zrealizowanego
Przedmiotu Umowy (w szczegodlnosci robot budowlanych, zastosowanych materiatéw i
urzgdzen), z wytgczeniem:

a) szczelnosci pokrycia dachu budynkéw mieszkalnych i garazy, na ktoéry to element
sktadowy Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 10 lat i rozszerza
rekojmie za wady do 10 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag);

b) elementéw wewnatrzlokalowych, np. wewnatrzlokalowy osprzet elektryczny oraz kratki
wentylacyjne itp., na ktére to elementy sktadowe Przedmiotu Umowy Wykonawca
udziela gwarancji na okres 2 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag).

W przypadku, gdy okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatu, urzgdzenia

lub instalacji bedzie diuzszy niz okresy wskazane powyzej — wymagany jest okres gwarancji

jakosci zgodny z okresem gwaranciji jakosci udzielonym przez producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci réwniez za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag — w przypadku stwierdzenia wad nadajgcych sie do usuniecia podczas odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym w takim przypadku — gwarancja jakosci oraz
rekojmia za wady odnosnie pozostatego Przedmiotu Umowy (co do ktérego nie stwierdzono
istnienia wad) jest wazna od daty dokonania odbioru koncowego i Zamawiajgcy uprawniony jest
do zgtaszania roszczen z tego tytutu)) i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas naprawy w
przypadku wystgpienia wad.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym wyznaczony termin nie moze by¢
krotszy niz 7 dni (z zastrzezeniem ust. 5 i ust. 6). Okres usuwania wady przez Wykonawce
liczony jest od daty otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania (list, faks, mail).
W przypadku wad zwigzanych z awarig uniemozliwiajgcg funkcjonowanie Przedmiotu Umowy —
wady te bedg usuwane w ciggu 24 godzin od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii
wymagac bedzie natychmiastowych dziatan Wykonawcy dla zminimalizowania ewentualnych
konsekwenciji/skutkbw spowodowanych przez wade/usterke oraz catkowitego usuniecia awarii.
Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie Przedmiotu Umowy
lub wada powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia — wady zostang usuniete przez
Wykonawce niezwlocznie (nie pdzniej niz w ciggu 1 dnia roboczego po zgtoszeniu).
Z usuniecia wad sporzgdzony zostanie kazdorazowo pisemny protokét.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Dodatkowe dokumenty gwarancyjne, ktére nie moga by¢ rozbiezne z niniejsza Umowa,
zawiera¢ ochrony wezszej lub uwarunkowanej w sposob nieprzewidziany w niniejszej Umowie,
zostang przekazane Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktérym
mowa w ust. 4, ust. 5 lub ust. 6, to Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zachowujac prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi za wady wobec Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze realizacja powyzszego uprawnienia Zamawiajagcego, a w
konsekwencji ingerencja podmiotu trzeciego w Przedmiot Umowy nie wytgcza ani nie ogranicza
udzielonych gwarancji i rekojmi.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.
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Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udziatu w przeglgdach gwarancyjnych (co 1
rok, przez caly okres gwarancji, a w sytuacjach szczegoélnych wg koniecznosci) w trakcie
trwania okresu udzielonej gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych
podczas ww. przeglagdow.
Nie pozniej niz 1 miesigc przed zakohnczeniem podstawowego 5-letniego okresu gwarancji oraz
po usunieciu ujawnionych w tym czasie wad, Strony spiszg protokoét odbioru pogwarancyjnego.
W pozostatym zakresie dotyczacym szczelnosci pokrycia dachéw budynkéw okres gwarancii
wynoszgcy 10 lat biegnie dalej do czasu wygasnigcia gwarancji. Nie p6zniej niz 1 miesigc przed
zakonczeniem 10-letniego okresu Strony spiszg protokoét odbioru pogwarancyjnego.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na pisemny wniosek
Zamawiajacego, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkéow
termicznych, itp. do nieodptatnego wykonania w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych
badania termowizyjnego budynku potwierdzajgcego prawidiowosé wykonania izolacji cieplnych
budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiajagcemu.
Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady Przedmiotu Umowy na podstawie przepisow powszechnie obowigzujgcych.
Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady.
Strony ustalajg okres rekojmi za wady réwny okresowi gwarancji jakosci. Przez powyzsze
rozumie sie, ze w przypadku zawieszenia lub przerwania ktoéregokolwiek z w/w okreséw,
analogicznemu wstrzymaniu lub przerwaniu ulega rowniez drugi okres, a oba okresy kohczg sie
w tym samym momencie — zgodnie z najdiuzszym z nich.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca oswiadcza, ze oferta na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy zostata
tak skalkulowana przez Wykonawce, ze Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi i/lub
gwarancji nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tytutu napraw bgdz wymiany niesprawnych
elementéw zamdéwienia, za wyjgtkiem elementéw podlegajgcych normalnemu zuzyciu, o ktérym
dowodzg dokumenty gwarancyjne producentdw przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Koszty napraw
lub wymian tych elementéw zaméwienia obcigzajg kazdorazowo Wykonawce. Gwarancja
i rekojmia zostaje wytgczona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzen
i dewastacji elementéw Przedmiotu Umowy, chyba Zze uszkodzenia wynikajg z wad Przedmiotu
Umowy lub wad montazu.
Wykonawca przed zakonczeniem realizacji zamowienia przedstawi zamawiajgcemu w formie
pisemnej zestawienie tych elementéw i urzgdzeh, ktérych producent dla utrzymania gwaranc;ji
wymaga przeprowadzenia ich okresowej konserwacji. Zestawienie winno zawiera¢ okreslenie
elementu lub urzadzenia, nazwe producenta, okres gwarancji oraz terminy przeprowadzenia
przegladéw i konserwacji (wszelkie koszty i optaty zwigzane z przegladami i konserwacja,
wymaganymi przez producentéw pokrywa w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca, ktory jest
podmiotem zobowigzanym do dokonywania przeglgdow i konserwacji zgodnie z wymogami
producentéw. Wykonawca nie moze powolywaé sie wzgledem Zamawiajgcego na utrate
gwaranciji lub rekojmi, w przypadku gdyby producent uchylat sie od realizacji uprawnien z tytutu
gwarancji lub rekojmi z przyczyn zwigzanych z niewlasciwie przeprowadzanymi lub
nieprzeprowadzanymi przeglagdami lub konserwacjg)
Zgtoszenia wad, awarii lub usterek dokonywane bedg na adres e-mail Wykonawcy
.................. lub na numer faks Wykonawcy .......................... lub w formie pisemnej na
adres Wykonawcey ...........coooviiiiinnnnn..
Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robét) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatéw), w
zalezno$ci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady.
a. Naprawy sprzetu/urzadzen bedg dokonywane w miejscu wykonania Przedmiotu
Umowy (eksploataciji), chyba ze z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa
w tym miejscu jest niemozliwa
b. W przypadku wystgpienia w okresie gwaranciji trzech awarii urzgdzenia wymienionego
w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wymieni¢ go na nowe w
terminie do 7 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony
c. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad
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d. Prace zwigzane z usuwaniem wad muszg by¢é prowadzone w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz w sposob nie utrudniajgcych biezgcej
dziatalnosci uzytkownikéw obiektu

§17
KARY UMOWNE | WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

Strony postanawiajg, iz obowigzujgca je forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy stanowig kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzieh zwioki
w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do Terminu zakonhczenia realizacji Umowy lub
terminébw posrednich wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Termin do
naliczania kary umownej rozpoczyna sie od dnia nastepnego po umownym Terminie zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i biegnie nieprzerwanie do dnia
skutecznego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, bgdz od dnia nastepnego po terminie
zakonczenia danego etapu, o ktérym mowa w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i biegnie
nieprzerwanie do dnia skutecznego odbioru czes$ciowego Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
pomimo zwitoki w wykonaniu poszczegdlnych terminéw posrednich, Wykonawca dotrzyma
Terminu zakonczenia realizacji Umowy, naliczone kary umowne za zwloke w dotrzymaniu
termindw posrednich zostang anulowane
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust.1), za zwtoke w usunieciu wad
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym albo w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady - za kazdy dzieh zwtoki po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia
skutecznego odbioru usuniecia wad oraz usterek
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1) za odstgpienie od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z
przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzien zwioki w
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzieh zwioki w
przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 lub
projektu zmiany tej umowy,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzieh zwioki w
przedtozeniu kopii poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 12 ust. 6,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzieh zwioki w
przedtozeniu kopii poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 12 ust. 8,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzieh zwtoki we
wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 12 ust. 8 w zakresie
zapiséw, o ktérych mowa w § 12 ust. 9-11, po terminie okreslonym w § 12 ust. 12,
w wysokosci 2 000 zt dziennie, za wprowadzenie na teren budowy lub powierzenie prac lub robot
niezgtoszonemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w przypadku, jesli Zamawiajacy
wnidst zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do zawartej umowy o
podwykonawstwo, jak réwniez w przypadku gdy nie uplynagt jeszcze termin do wniesienia
zastrzezen lub sprzeciwu, jak réwniez gdy Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawit
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo gdy obowigzek ich przedstawienia wynika z Umowy) (kara naliczana bedzie za
kazdy dzien obecnosci podmiotu trzeciego na terenie prowadzenia rob6t do czasu akceptacji
przez Zamawiajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych lub do
czasu przedtozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie ustug lub
dostaw), .
w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pienigdz
i zaistnienia koniecznosci przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia lub przedtuzenia waznosci
okreslonej czesci tego Zabezpieczenia w terminie wynikajgcym z Umowy, a gdyby tego terminu
nie byto — w terminie wskazanym przez Zamawiajacego i nie wykonania tej czynnosci w w/w
terminie, w wysokosci 2500 zt za kazdy dzien zwioki po terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
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w wysokosci 2 500 z tytutu niedopetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 potwierdzonego
w szczegolnosci-nieprzediozeniem oswiadczenia (wykazu), o ktorym mowa w § 8 ust. 2 lit. a lub
kopii uméw o prace lub przedtozeniem kopii uméw o prace w liczbie mniejszej niz wynikajgca z
oswiadczenia (wykazu), o ktérym mowa w § 8 ust. 2 lit. a - za kazde zdarzenie w okresie realizacji
Umowy i za kazdg osobe wykonujgcg czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, dla
ktorej Wykonawca nie przedtozy kopii zawartych uméw o prace,

w wysokosci 500 zt, za kazdy dzieh zwtoki w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
lit. a lub kopii uméw o prace - za kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy i za kazdg osobe
wykonujgcg czynno$ci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, dla ktérej Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ kopie zawartych umoéw o prace, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 lit. e,

za zwiloke w przypadku nie przediuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa w
§11 ust. 3 Ilub. § 11 wust. 10, wzglednie nie przedtozenia Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczeniowej potwierdzajgcej ciggtos¢ ubezpieczenia Wykonawcy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 13 ust. 1), za kazdy dzien zwitoki po terminie okreslonym w
§ 11 ust. 7 lub. § 11 ust. 13.

w wysokosci 5 000 zt dziennie za realizacje robot lub ustug samodzielnie przez Wykonawce, w
przypadku gdy w postepowaniu Wykonawca powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego w
zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 oraz
ust. 2 Ustawy PZP, w odniesieniu do robét lub ustug, do ktérych doswiadczenie i wiedza podmiotu
trzeciego sg wymagane lub co do ktérych podmiot trzeci zaswiadczyt o ich realizacji na rzecz
Wykonawcy. Kara umowna naliczana bedzie za kazdy dzienh realizacji wskazanych powyzej robot
bez udziatu podmiotu trzeciego.

w wysokosci 5000 zt dziennie za realizacje danego zakresu robot lub ustug bez udziatu
wykonawcy, ktéry deklarowat wykonanie danego zakresu robét lub ustug w oswiadczeniu
sktadanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Kara umowna naliczana bedzie za kazdy dzieh
realizacji danego zakresu robaét lub ustug bez udziatu wykonawcy, ktory deklarowat ich wykonanie.
za zabudowanie materiatu lub urzgdzenia bez uzyskania wczes$niejszej akceptacji na ich
zabudowanie —w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytulu nieobecnosci nalezycie umocowanego Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika
Budowy na spotkaniu, dla ktérego ustalono termin, w tym m.in. na naradach technicznych,
Radach Budowy, czynnosciach odbioru czesciowego Ilub odbioru koncowego, odbioréw
dokonywanych przez organy/jednostki zewnetrzne), a w przypadku gdy Zamawiajacy zazadat
obecnosci konkretnej osoby — z tytutu nieobecnosci tej osoby - w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek w odniesieniu do kazdej osoby odrebnie;

za zwioke w przejeciu terenu budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 4 — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w rozpoczeciu robét, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 6 — w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

za nieprzedtozenie propozycji aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub
nieprzedtozenie programu naprawczego, w sytuacjach wskazanych w § 4 ust. 15 — w wysokosci
500 zt za kazdy dzien nieprzedtozenia;

za nieprzestrzeganie przepisow BHP, w szczegdlnosci za: stwierdzony przypadek przebywania na
terenie budowy osoby bez kasku ochronnego, osoby bez kamizelki odblaskowej z nazwg firmy,
ktéra zatrudnia danego pracownika, osoby bez obuwia ochronnego, wykonywania prac bez
odpowiednich zabezpieczeh — w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek w odniesieniu
do pojedynczej osoby;

za spozywanie napojéw alkoholowych lub zazywanie $rodkéw odurzajgcych na terenie budowy,
jak réwniez za obecnos¢ na terenie budowy oséb pod wptywem alkoholu lub $rodkéw
odurzajgcych —w 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, w odniesieniu do pojedynczej osoby;
z tytutu nieobecnosci na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytutu nieobecnoéci na terenie
budowy Kierownika robét, w trakcie kiedy wykonywane sg prace lub roboty nad ktérymi petni on
nadzér — w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek (dzien nieobecnosci), w
odniesieniu do pojedynczej osoby.

z tytutu zmiany osoby sprawujacej funkcje Kierownika Budowy lub kierownika robot, bez zgody lub
wiedzy Zamawiajacego lub w sposob niezgodny z Umowag — w wysokosci 5 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek (kazdy dzien realizacji Umowy przez osobe nieuprawniong), w odniesieniu
do pojedynczej osoby

z tytutu nieusuniecia pracownika, ktérego usuniecia zazgdat Zamawiajgcy, zgodnie z § 8 ust. 8, w
wysokosci 500 ztotych za kazdy dzien zwioki w usunieciu takiego pracownika, w stosunku do
terminu wskazanego w § 8 ust. 9
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za zwioke w przedtozeniu planu BIOZ lub projektu organizacji placu budowy lub projektéw
organizacji ruchu w stosunku do terminu okreslonego w § 6 pkt 8 lub § 6 pkt 12 lub § 6 pkt 13, w
1 000 zt za kazdy dzieh zwioki

za nie zrealizowanie obowigzku wykonania badania termowizyjnego, o kiérym mowa w § 6 pkt.
21 i/lub § 16 ust. 13 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zi
brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w sytuacjach przewidzianych w § 19 ust. 21 niniejsze;j
umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem ust. 3,
za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy
w wysokosci 500,00 zt.
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci réwnej
10 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, chyba, ze
odstgpienie od umowy nastgpi przed rozpoczeciem robot budowlanych, woéwczas to
Wykonawcy przystuguje odszkodowanie w kwocie réwnej udokumentowanym nakiadom
poniesionym do dnia odstgpienia lecz nie wiecej niz 10 % ww. wynagrodzenia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ustawy Pzp,
Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego ztytutu wykonania czesci
umowy i nie przystuguje mu prawo do zgdania kary umowne;j.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakie moga zosta¢ naliczone wynosi 20% wartosci
Niezaleznie od powyzszego, Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposdb nienalezyty,
Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do realizacji postanowien Umowy i wyznaczy mu
dodatkowy termin do wykonania z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu
wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do wykonania zastepczego. Wyznaczony termin nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni. Pod pojeciem ,niewykonanie Przedmiotu Umowy” nalezy rozumieé
nieprzystgpienie przez Wykonawce do jego realizacji, zgodnie z zapisami Umowy oraz
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub niezakonczenie prac lub robo6t zgodnie z terminami
umownymi lub wynikajgcymi z HRF. Pod pojeciem ,nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy”
nalezy rozumie¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposdb sprzeczny z zasadami najwyzszej
starannosci oraz postanowieniami Umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o skorzystaniu z
prawa do wykonania zastepczego w terminie 3 dni przed powierzeniem wykonania ustug
wykonawcy zastepczemu.
Zamawiajacemu, ktéry skorzystat z wykonania zastepczego, przystuguje wzgledem
Wykonawcy roszczenie o zwrot kosztéw wykonanych prac lub robét oraz o zwrot wszelkich
dodatkowych kosztéw poniesionych w zwigzku z konieczno$cig wykonania zastepczego. Zwrot
nastepuje na podstawie dokumentéw rozliczeniowych wystawionych przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W
przypadku niedokonania zwrotu kosztéw, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy uprawniony
jest do potrgcenia ich z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
niniejszym nieodwotalng zgode Ilub do zaspokojenia w/w roszczen z wniesionego
Zabezpieczenia.

§18
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezytego wykonania cze$ci Umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy gdy:

a) Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia rob6t w terminie 5 dni od daty przekazania

terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego

b) pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca nie

realizuje rob6t zgodnie z Umowa,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co najmniej

15 dni,
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wystgpita zwloka Wykonawcy w realizacji zadan lezgcych na Sciezce krytycznej Przedmiotu
Umowy wynoszgca tgcznie wiecej niz 30 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo
opracowania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz podjecia dziatan
przedstawionych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego programie naprawczym
Zamawiajacy stwierdzi przystgpienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robét
budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy pomimo nie uzyskania przez
Wykonawce Ilub podwykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, co wskazuje na ryzyko niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
jezeli wady stwierdzone w toku czynnosci odbioru nie nadajg sie do usuniecia i jezeli
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem,
naliczone kary umowne przekroczg limit, o ktorym mowa w § 17 ust. 4.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego.
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 11 powinno nastgpi¢ w terminie 60
dni od dnia wystgpienia przestanki do odstgpienia, a w przypadku gdy terminu tego
Zamawiajgcy nie umie jednoznacznie wyznaczy¢ - od terminu powzigcia przez
Zamawiajgcego informacji o przestance do odstgpienia i moze zosta¢ dokonane w formie
pisemnej lub w formie dokumentowej (za pomocg wiadomosci e-mail).
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6ot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania roboét, stan
terenu budowy i jego zabezpieczenie bedzie stwierdzone protokotem spisanym na dzien
opuszczenia terenu budowy.
W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegotowego protokotu
z inwentaryzacji rob6t w toku oraz protokotu odbioru robét w toku na dzien opuszczenia terenu
budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow.
Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn nie dotyczgcych Wykonawcy wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materialy, urzadzenia i sprzet zakupione w celu realizaciji
Umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy na etapie, o ktérym mowa w ust. 5:
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru ze strony
Zamawiajacego,
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi dokument obejmujacy wartos¢
wykonanych robot oraz zakupionych materiatdéw, urzadzen i sprzetu nie nadajgcych sie do
wbudowania w inny obiekt, ktére Zamawiajacy kupi od Wykonawcy na podstawie cen
zatwierdzonych przez Zamawiajagcego, ustalonych na podstawie dowodow zakupu
przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o fakture wystawiong przez Wykonawce, z
zastrzezeniem ze Wykonawca nie jest uprawniony do gromadzenia zapaséw materiatowych na
diuzej niz 1 miesigc przed terminem ich wbudowania.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z przyczyn ktérej
doszto do odstgpienia od Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajgcego roboty, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 16 Umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajagcy moze od Umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy odniesie skutek wytgcznie na
przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
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w zakresie prac nalezycie wykonanych do chwili odstgpienia, ktére to prace stang sie z chwilg
odstgpienia jedynym Przedmiotem Umowy. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia
Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy za
nalezycie wykonang przez niego czes$¢ Przedmiotu Umowy, chyba Zze odstgpienie to nastepuje
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wykonane roboty nie nadajg sie do ich wykorzystania
przez Zamawiajgcego. Strony postanawiajg, ze - mimo odstgpienia od Umowy - Wykonawca
zobowigzany bedzie:

a. do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaty
naliczone, mogg zosta¢ lub zostang naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy;
naliczone kary uiszczone zostang woéwczas w terminach i w sposob przewidziany
postanowieniami Umowy;

b. do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, o ktérej mowa
w § 16 ibezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa odnoszgcych sie do
zobowigzan Wykonawcy w zakresie prac wykonanych do dnia odstgpienia;
zobowigzania te wykonane zostang woéwczas w terminach i na warunkach
przewidzianych Umowa,

c. do przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich, zgodnie z postanowieniami §
21.

§19
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej i
moga nastgpi¢ wytgcznie w okolicznosciach, o ktdorych mowa w art. 454 oraz art. 455 Ustawy
PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ewentualnej zmiany (przediuzenia) terminu
zakonczenia realizacji Umowy co najwyzej o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w przypadku, gdy zaistniejg ponizsze zdarzenia, obiektywnie uniemozliwiajgce realizacje
Przedmiotu Umowy:

a) zaistnienia warunkéw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajacych realizacje
Przedmiotu Umowy (np. warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
danego rodzaju robot, zgodnie z rezimami technologicznymi obowigzujgcymi dla danego
rodzaju prac, ktore to roboty obiektywnie uniemozliwiajg realizacje innych robdt objetych
Umowg). Zaistnienie warunkoéw atmosferycznych nalezy stosownie udokumentowaé, a
przerwa w pracach lub robotach w zwigzku z w/w warunkami atmosferycznymi musi zostac
odnotowana w dzienniku budowy, i potwierdzona przez inspektora nadzoru;

b) dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie kazdg okolicznosé, ktéra zachodzi
po podpisaniu Umowy i jest niezalezna od woli Stron, uniemozliwia wykonywanie
zobowigzah umownych oraz skutkéw, ktérej nie mozna unikna¢ albo tez, ktérej dziatanie
zapoczatkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, ktére nie mogg byc¢
przewidziane, a jesli mogg by¢ przewidziane; to sg nieuniknione. Za wypadki sity wyzszej
strony uznajg w szczegolnosci: pozary, powodzie i inne kleski zywiotowe, strajki oraz
wojny. Wystgpienie okolicznosci sity wyzszej nalezy stosownie udokumentowac;

c) napotkania w gruncie przeszkod, ktorych istnienia mimo nalezytej starannosci
Wykonawca nie mégt przewidzie¢ przy dochowaniu najwyzszej starannosci (w tym w
szczegodlnosci: niewybuchy, nieoznaczone w dokumentach instalacje, podziemne
urzgdzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.),

d) zaistnienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych, ktérych
istnienia mimo nalezytej starannosci Wykonawca nie moégt przewidzie¢ przy dochowaniu
najwyzszej starannosci

e) przerw wynikajacych z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z
wytgczeniem przypadkéw, wstrzymania budowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie
Wykonawcy), opéznien wywotanych przez epidemie uniemozliwiajgce realizacje
Przedmiotu Umowy lub jego czesci, dziatania organdéw panstwa (w tym ogtoszenie stanu
wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej), bezposrednio wptywajacych na brak mozliwosci
realizacji Umowy,

f) wprzypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla
dostosowania sie¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

g) zawieszenia robot przez Zamawiajacego, chyba ze zawieszenie wywofane jest
okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy,
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h) wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajacych z
zalecen iwytycznych instytucji nadzorujgcych realizacje inwestycji, w ramach ktorej
realizowany jest Przedmiot Umowy,

i) niezaleznych od Wykonawcy opo6znieh w dziataniach organéw administracyjnych w
stosunku do termindw przewidzianych w przepisach prawa, ktorych dziatania sg
niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy,

i) niezaleznych od Wykonawcy op6znien w dziataniach podmiotéw trzecich, ktérych
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub zgody sg niezbedne do prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej, w stosunku do terminéw wskazanych w ziozonym przez
Wykonawce Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym

k) zmian przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych
koniecznos¢ dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisow, ktdre nastgpity w
trakcie realizacji Umowy,

[) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zalecen
wtasciwych stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydiuzenie czasu realizacji Umowy i nie
wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

m) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmiane (po podpisaniu Umowy)
obowigzujgcych  przepiséw, warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,
bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajgcych z innych nieprzewidywalnych
istotnych okolicznosci, ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla Zamawiajacego

n) interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekciji
Weterynaryjnej, Panstwowego Monitoringu  Srodowiska, Nadzoru Budowlanego,
Panstwowej Strazy Pozarnej, ktorej skutkiem bytoby przeprowadzenie robét dodatkowych
lub robét zamiennych Ilub zatrzymanie robot budowlanych, pod warunkiem, ze
interwencja ta nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

0) wystgpienia roszczeh oséb trzecich, ktére skutkowatoby bezwzgledng koniecznoscig
wstrzymania wszystkich prac budowlanych

p) wystgpienia okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢ w momencie zawierania
Umowy

- w kazdym z powyzszych przypadkéw, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje o
wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa powyzej, wraz z dowodami na ich wystgpienie wraz z
uzasadnieniem i wskazaniem czes$ci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie nie jest mozliwe (wraz
z uzasadnieniem) — w terminie nie pozniejszym niz 3 dni od daty wystgpienia tej okolicznosci, a w
przypadku gdy okolicznos¢ ta ma charakter ciggly — Wykonawca 1 raz z tygodniu bedzie
dokonywat aktualizacji informacji oraz przedktadat stosowne dowody na jej wystgpienie i trwanie;
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie na jakgkolwiek okolicznos¢ wskazang
powyzej w sytuacji, gdy w czasie powyzej wskazanym (bezposrednio po jej wystgpieniu) nie
poinformuje Zamawiajgcego o jej wystgpieniu (w takim przypadku uznaje sie, ze Wykonawca nie
uznaje w/w okolicznosci za powodujacych konieczno$é wydtuzenia terminu zakoriczenia realizacji
Umowy, a ewentualne przekroczenie tego terminu bedzie uznane za zawinione przez
Wykonawce); w powyzszym przypadku Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmiany
sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy zmiana ta spowoduje mozliwosé
dalszego prowadzenia prac lub robot

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany jakosci lub innych parametréw materiatow lub
urzadzen, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdéw lub urzgdzen nowszej generacji lub lepszej jakosci
spetniajgcych minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentacji projektowe;j,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzeh pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji Umowy lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

C) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzeh umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robét,

d) zaprzestaniem produkcji materiatow lub urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze nowe (zaproponowane przez Wykonawce) materiaty lub urzadzenia
nie sg gorsze od wymaganych przez Zamawiajacego, a w przypadku obiektywnej
niemozliwosci pozyskania materiatdw lub urzadzen nie gorszych - nie odbiegajg
znaczgco od wymaganych przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nowe materiaty lub
urzagdzenia powodujg obnizenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, o réznice pomiedzy wartoscig
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wymaganych materiatéw i urzgdzen, a wartoscig materiatdéw i urzadzen proponowanych
przez Wykonawce,

e) wnioskiem Wykonawcy, w przypadku przedstawienia rozwigzan o charakterze
réownowaznym funkcjonalnie w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentaciji
projektowej, w przypadku gdy spowoduje to obnizenie kosztéw realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu, o rdéznice pomiedzy wartoscia wymaganych rozwigzan, a
warto$cig rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,

f) inng okolicznoscig, niemozliwg do przewidzenia na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia, ktéra powoduje, ze wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia w/w
zmiany staje si¢ niemozliwe lub grozi niewykonaniem lub nienalezytym (w tym réwniez
nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g) na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiatdw lub urzadzen

réownowaznych, speiniajacych wszystkie wymagania Zamawiajgcego postawione w
odniesieniu do pierwotnie przewidzianych materiatéw lub urzgdzen, w przypadku gdy na
zmiane takg zgode wyrazi Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
(powyzsze stanowi uprawnienie, a nie obowigzek Zamawiajgcego).
- kazdorazowo zmiana ta musi zosta¢ zaakceptowana przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku akceptaciji, Wykonawca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany
materiatow lub urzadzen, a dokonana zmiana odbywa sie wytacznie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. W przypadku zlecania wykonania robot dodatkowych lub robét zamiennych Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 13 ust. 1 o réznice
pomiedzy wartoscig robot budowlanych wynikajgcych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig
zleconych i wykonanych robot dodatkowych lub robét zamiennych. W przypadku, gdy wykonanie
robét dodatkowych lub robét zamiennych powoduje koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji —
Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia Zamawiajacemu, a Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na wydluzenie terminu realizacji

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb bioracych udziat w realizacji Przedmiotu
Umowy w stosunku do osdb wskazanych w ofercie Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 7 ust. 1
oraz ust. 2 w przypadkach i na zasadach opisanych w § 7 ust. 15.

6. Strony zobowigzujg si¢ dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 13 ust. 1, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

7. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktéorej mowa w ust. 6 lit. a, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy,
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. a, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a
wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

9. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 6 lit.
b, lit. ¢, lit. d, bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
sume wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcag z wptat do pracowniczych planow
kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, kazda ze Stron Umowy moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktoérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy,
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy .

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi osigganie przez pracownikow
minimalnego wynagrodzenia za prace (kopie umdéw o prace powinny zawierac
nastepujgce dane: Imie i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz
wysoko$¢ wynagrodzenia, pozostate dane zawarte w umowach powinny by¢
zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce , z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢ lub

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wraz z kwotami wptat do pracowniczych planow kapitatowych w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi przystagpienie
do pracowniczych planéw kapitatowych - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6
lit. d.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 14.

W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 13, Strona, ktéra otrzymata
whniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
13. W takim przypadku postanowienia ust. 14-ust. 16 stosuje sie odpowiednio.
Jezeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawi¢c Zamawiajacemu do podpisania
umowe o powierzenie danych osobowych w celu umozliwienia weryfikacji zasadnosci wzrostu
wynagrodzenia umownego z tytutu wzrostu kosztéw pracodawcy okreslonych w ust. 6 lit. b, lit. c,
lit. d.
W razie koniecznosci, w celu weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia umownego z tytutu
wzrostu kosztéw pracodawcy okreslonych w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, Zamawiajacy moze zadaé
innych dokumentow niz okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢é zmiany terminu realizacji Umowy oraz
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostang powierzone
do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu Ustawy PZP) lub jakiekolwiek inne roboty
wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach przewidzianych w § 19 oraz § 20. W
przypadku, o ktérym mowa:
a) termin realizacji zostanie wydtuzony o okres realizacji rob6t dodatkowych lub roboét / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy
b) wynagrodzenie zostanie zwiekszone o warto$¢ robot dodatkowych lub robét / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysem dodatkowym
(szczegdtowym) ztozonym przez Wykonawce, zgodnie z wymogami wskazanymi w § 20.
c) jakiekolwiek roboty dodatkowe lub roboty wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy
wymagajg uprzedniego zlecenia Zamawiajagcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt, o ktérych mowa
powyzej bez uprzedniego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego nastepuje na wylgczy
koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka sie wynagrodzenia za wykonanie
takich robét
d) Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot dodatkowych lub robét / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy Zamawiajacy zleci
Wykonawcy ich wykonanie, a ich niewykonanie grozi niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy
Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych specjalistycznych ogtaszany
w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajgcy
wniosek o waloryzacje wzrosnie lub spadnie o co najmniej 6 % w stosunku do wysokosci tego
wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od
uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokos$ci wskaznika w miesigcu sktadania ofert.
Zmiana moze zosta¢ dokonana z zastrzezeniem ponizszych warunkow:
a) zmiana wynagrodzenia dokonana moze zostaé po uptywie pierwszych 12 miesiecy
realizacji Umowy
b) waloryzacja dopuszczalna jest wylgcznie raz w ciggu roku (po 12 miesigcach, po 24
miesigcach, po 36 miesigcach, itd.). Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty
oraz ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z Umowg miaty by¢
wykonane przed datg zlozenia wniosku, chyba ze opodznienie wynika z przyczyn
zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego
c) Strona zainteresowana waloryzacjg skifada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos$¢ wskaznika
oraz przedmiot i warto$¢ robot oraz ustug podlegajgcych waloryzacji (niewykonanych do
dnia ztozenia wniosku, ktére nie miaty zosta¢ wykonane do dnia ztoZzenia wniosku), przy
czym jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, kopia tego wniosku ztoZzona winna
zosta¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji
d) w przypadku wzrostu lub spadku wskaznika, o ktérym mowa w ust. 21, w wysokosci tam
wskazanej, waloryzacja bedzie polegata na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia za
prace wykonane po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
wskaznika, przy czym f{gczna waloryzacja (wtym réwniez suma wszystkich
dotychczasowych waloryzacji) nie moze przekroczy¢ 3% ceny podanej w ofercie
Wykonawcy
e) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z waloryzacjg opisang w
niniejszym punkcie zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen i
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kosztéw, dotyczgcych zobowigzan tego podwykonawcy, jesli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy

C) zmiana dotyczy¢ bedzie ustug lub robdt budowlanych realizowanych przez
podwykonawce w okresie, ktérego dotyczy¢ bedzie waloryzacja dokonana w
Umowie

f) w przypadku niedokonania zmiany, o ktérej mowa w lit. e, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5% wartoSci
umowy z tym podwykonawcg za kazdy przypadek niedokonania zmiany

O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszg by¢ powiadomieni podwykonawcy,
jezeli wystepujg w realizacji niniejszego zamoéwienia.

§ 20
ROBOTY ZAMIENNE ORAZ DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 7 dni pod rygorem
nieuznania przysztych roszczen Wykonawcy zaréwno w zakresie wydtuzenia terminu na
realizacje tych robdt, jak rowniez w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy za ich
realizacje) informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego o okolicznosciach wskazujgcych na konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych przed podjeciem jakichkolwiek dziatah. Do informacji o koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca ztozy na wezwanie Zamawiajgcego kosztorys
réznicowy lub kosztorys dodatkowy — zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego, w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Decyzje o koniecznosci wykonania tych robét podejmuje
Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku wykonania przez
Wykonawce robot zamiennych lub dodatkowych bez pisemnej decyzji Zamawiajagcego w
sprawie koniecznosci ich wykonania, Wykonawca nie moze domagacC sie zwiekszenia
wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na ukonczenie realizacji Umowy, a Zamawiajgcy moze
poleci¢ usuniecie w/w robét lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. W przypadku koniecznosci zmiany materiatow lub technologii wykonania poszczegdélnych robat,

jak rowniez wykonania robét dodatkowych niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na

zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne lub roboty

dodatkowe. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory

stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla robét podstawowych, a kosztorysem robot

zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robé6t dodatkowych nastgpi kosztorysem dodatkowym,

zawierajgcym wyliczenie warto$ci robét dodatkowych.

Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy nalezy opracowac¢ metodg szczegdétowsg, stosujgc

w pierwszej kolejnodci odpowiednie stawki i ceny (w tym sktadniki cenotwoércze) zawarte w

kosztorysie szczegbétowym stanowigcym element dokumentacji wykonawczej, a w przypadku

gdyby w kosztorysie tym nie bylo odpowiadajgcych pozyciji:

3.1.sktadniki cenotwédrcze tj. stawke roboczogodziny oraz narzuty (koszty posrednie, koszty
zakupu, zysk) zgodne z kosztorysem szczegdtowym stanowigcym element dokumentacji
wykonawczej,

3.2.rzeczywiste ceny zakupu materiatdw (z zastrzezeniem, iz ceny te nie mogg by¢ wyzsze niz
Srednie ceny bez kosztéw zakupu dla miejsca prowadzenia robdt wskazane w najbardziej
aktualnym wydaniu informacji o cenach materiatéw budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz
elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo Os$rodek Wdrozerh Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. w ramach biuletynu ,SEKOCENBUD”)
powiekszone o wskaznik kosztow zakupu materiatdw okreslony w kosztorysie stanowigcym
element dokumentacji wykonawczej, z wytgczeniem cen materiatéw przyjetych w oparciu o
rzeczywiste koszty zakupu uwzgledniajgce koszty dostawy loco budowa, z zastrzezeniem iz
ceny te nie mogg by¢ wieksze niz wyliczone zgodnie z powyzszym ceny srednie,

3.3.8rednie ceny najmu/pracy sprzetu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informaciji o
stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
opracowanych przez wydawnictwo Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. w ramach biuletynu ,SEKOCENBUD”, a w przypadku
ich braku — udokumentowane ceny rynkowe netto (na podstawie co najmniej trzech ofert
pozyskanych z rynku)

3.4.wyliczenia przeprowadzone zostang w oparciu o Katalog Naktadéw Rzeczowych lub nakfady
rzeczowe okreslone w odpowiednich katalogach.
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O koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych (jak réwniez o zgodzie na ich
wykonanie na wniosek Wykonawcy) Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia sporzadzi kosztorys
réznicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w terminie do akceptacji
Zamawiajacemu.

Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie
uprzednio sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Kierownika Budowy i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Brak zatwierdzenia Zamawiajgcego na protokole
koniecznosci oznacza brak zgody na wykonanie rob6t zamiennych lub robét dodatkowych, a
Wykonawca nie moze domagac sie zwigkszenia wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na
ukonczenie realizacji Umowy, a Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie w/w robét lub ich
pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy

W przypadku zlecania wykonania roboét zamiennych Iub roboét dodatkowych, wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w § 13 ust. 1 ulegnie zmianie o réznice pomiedzy
wartoscig robét budowlanych wynikajacych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig zleconych i
wykonanych rob6t zamiennych lub robét dodatkowych.

Przez roboty dodatkowe Strony rozumiejg roboty i prace, w znaczeniu nadanym przepisem art.
455 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, jak rowniez roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455
ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jak réwniez roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust.
2 ustawy PZP oraz inne roboty i prace niewchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.

§ 21
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH MAJATKOWYCH

. Dokumentacja wykonana przez Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby realizacji Umowy, w

tym w szczegodlnosci Dokumentacja projektowa Wykonawcy, opinie, analizy, sprawozdania, rysunki
i obliczenia, jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z p6zn. zm.) (,Utwor”) i z chwilg zakonczenia
opracowania poszczegoélnych dokumentéw wchodzgcych w skifad tej dokumentacji oraz ich
przekazania Zamawiajagcemu, Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do danego
Utworu, w tym wylgczne prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz
przenoszenia tych praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem
wiasnosci egzemplarzy Utworu i nosnikdw na ktorych Utwor zostat utrwalony. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu tej dokumentacji po jej wykorzystaniu,
najpozniej przy odbiorze koncowym. Momentem przejscia na Zamawiajgcego praw autorskich
majatkowych oraz uprawnienia wylgcznego do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich jest moment wytworzenia Utworu przez Wykonawce | przekazania go
Zamawiajacemu.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia ryczaitowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
Umowy (a w przypadku odstgpienia — wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 12 Umowy),
Wykonawca przenosi nha Zamawiajgcego bez ograniczen czasowych iterytorialnych prawa
autorskie majgtkowe do Utworu, w tym do korzystania i rozporzadzania Utworem w catosci i we
fragmentach, takze z innymi dzietami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utworéw lub
samoistnie poza nim (jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i niekomercyjnych, wraz
z zezwoleniem na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszystkich polach eksploataciji
znanych w momencie podpisywania umowy oraz wskazanych w ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w szczegdlnosci na nastepujgcych polach:

2.1 utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika, a takze utrwalania w czesci lub w catosci i
zwielokrotniania  plastycznego, fotograficznego, utrwalania i  zwielokrotniania
audiowizualnie, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezalezne od standardu,
systemu lub formatu,

2.2 digitalizacje utworu poprzez utrwalenie utworu w pamieci komputera stacjonarnego,
komputera przenosnego, tabletu, telefonu komérkowego bez wzgledu na technike,

2.3 digitalizacje utworu poprzez utrwalenie utworu w pamieci komputera stacjonarnego,
komputera przenosnego, tabletu, telefonu komodrkowego bez wzgledu na technike,
nagrywania na urzadzeniach stuzgcych do wielokrotnego odtwarzania za pomoca
nosnikdw obrazu, nie wytaczajgc nosnikdw cyfrowych i optycznych, w tym powielania,
rozpowszechniania i odtwarzania zdje¢,

2.4 wprowadzenia w catosci lub w czesci do sieci lokalnej lub do sieci komputerowej Internet
w sposOb umozliwiajgcy transmisje odbiorczg przez zainteresowanego uzytkownika w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, fgcznie z utrwaleniem w pamieci RAM
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jednostki odbiorczej, a takze tgcznie z browsingiem i cachingiem oraz utrwaleniem utworu
w serwerach proxy i w routerach internetowych,

2.5 publicznego udostepniania w taki sposoéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczegoélnosci za posrednictwem sieci Internet,

2.6 zwielokrotnienia utworu bez wzgledu na technike, w szczegdlnosci za pomocg techniki
drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej poprzez
wydruk, nagranie na nosniku zewnetrznym w postaci cyfrowej,

2.7 wprowadzenia do obrotu, rozpowszechniania i dzierzawy, uzyczenia lub najmu, a takze
elektronicznego udostepnienia oryginatu utworu albo egzemplarzy, na ktérych utwor
utrwalono bez wzgledu na technike, w szczegdlnosci za pomocg techniki drukarskiej,
reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, nie wylgczajac
wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komoérkowych i innych sieci
tego rodzaju lub dziatajgcych podobnie,

2.8 innego rozpowszechniania oryginatu utworu albo egzemplarzy, na ktérych utwor
utrwalono bez wzgledu na technike, w szczegdlnosci za pomocg techniki drukarskiej,
reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej,

2.9 nieodptatnego wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy,
na ktérych utwér utrwalono bez wzgledu na technike,

2.10 publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

2.11  utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzania okreslona technikg egzemplarzy
Utworu, w tym technika drukarskg oraz zapisu cyfrowego,

2.12  tlumaczenia utworu na dowolne jezyki obce,

3. Zamawiajacy ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych do Utworu lub jego czesci. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
uprawnienie do wykonywania oraz do wyrazania zgody na wykonywanie utworow zaleznych.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze sposob wykorzystania Utworu zalezy wylacznie od decyzji
Zamawiajgcego.

5. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na kazdym
odrebnym polu eksploataciji.

6. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienia na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarza Utworu.

7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie,
rozporzgdzanie i korzystanie z zaleznego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani czasowo ani
terytorialnie, tzn. odnosi sie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriow innych
panstw.

8. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo wiasnosci nosnikow, na ktérych zapisany
zostanie Utwoér. Jednoczesnie w zakresie obrotu oryginatem Utworu albo jego egzemplarzami, na
ktérych Utwér utrwalono Wykonawca zezwala na ich wprowadzenie do obrotu pod jakimkolwiek
tytutem prawnym, w szczegdlnosci ich zbycie.

9. W wyniku przeniesienia autorskich praw majgtkowych zgodnie przedmiotowym postanowieniem
Zamawiajacy nabywa wytgczne prawo do korzystania z Utworu w petnym zakresie i w jakikolwiek
sposob bez ograniczen na wskazanych tam polach eksploatacji. Wykonawca zobowigzuje sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Utworéw.

10.W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z powodu
naruszenia praw autorskich majgtkowych lub doébr osobistych o0sdb trzecich zwigzanych z
korzystaniem Utworu Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony przed tymi
roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi roszczeniami Zamawiajacy lub
osoby trzecie, ktérym Zamawiajacy udzieli prawa do korzystania z Utworu, bedg musiaty
zaniecha¢ korzystania z Utworu w catodci lub w czedci lub wydane zostanie orzeczenie
zobowigzujgce do zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz osoéb trzecich, Wykonawca
zobowigzany jest do zwolnienia Zamawiajacego z obowigzku zaspokojenia wszelkich roszczen
kierowanych do Zamawiajgcego przez osoby trzecie w zwigzku z naruszeniem ich praw, jak
réwniez naprawi wszelkie szkody wynikajgce z roszczen oséb trzecich, w tym zwrdci koszty i
wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami. W przypadku, gdyby Zamawiajacy poniost w/w
koszty lub jakiekolwiek kary z tego powodu, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o ich poniesieniu przez
Zamawiajacego, a w przypadku niedokonania zwrotu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ich
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potrgcenia z jakimikolwiek wierzytelnosciami Wykonawcy Ilub do zaspokojenia sie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.Zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi Wykonawce o wszelkich roszczeniach z powodu

naruszenia autorskich praw majgtkowych do Utworu, skierowanych przeciwko Zamawiajgcemu.

12.Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do

utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (w szczegdlnosci dotyczacych
pierwszego udostepnienia oraz nadzoru nad utworem).

§22

ROZSTRZYGANIE SPOROW
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajacy
podejma probe polubownego rozwigzania sporu.
W przypadku braku mozliwoéci polubownego rozwigzania sporu, Strony uprawnione sg do
wystgpienia na droge sgdowa.
Wszelkie spory moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Klauzula prorogacyjna obowigzuje nawet w przypadku rozwigzania, uniewaznienia, odstgpienia
od niniejszej Umowy.

§23
ZALACZNIKI DO UMOWY

Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czesc¢ niniejszej umowy:

POOND U RO

o

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia nr ZP/xxxxx5/2021 z dnia »oe2021lipca2021

Oferta Wykonawcy

Dokumentacja, w skfad ktorej wchodza:
Decyzja nr LODWZ-0046/2021 o warunkach zabudowy z dnia
Projekt rozbiérki budynku biurowego typu Lipsk wraz z decyzjg RBDEC-0808/2018 z dn
29.czerwca 2018r zatwierdzajgca projekt rozbiorki i udzielajgca pozwolenia na rozbiorke
Program Funkcjonalno Uzytkowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy

Polisa ubezpieczenia OC nr ........... zdnia ........o....

Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... zdnia ......ccoeees

Wzor oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury

Wzdr koncowego oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury koncowej

Wzor dokumentu okreslajgcego inwentaryzacje mieszkan

kopie uprawnien oraz zaswiadczenia o cztonkostwie we wtasciwym samorzgdzie zawodowym

§24

KLAUZULA DORECZENIOWA
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach
dotyczacych swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentaciji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu
do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j.
Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia, réwniez faktury, inne dokumenty finansowo-ksiegowe
dotyczace lub zwigzane z Umowg bedg dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiscie,
pocztg polecong lub kurierem na podany adres do korespondencji, z zastrzezeniem mozliwosci
przesytania korespondencji za pomocg poczty elektronicznej e-mail (chyba, ze Umowa wyraznie
zastrzega forme pisemng pod rygorem niewazno$ci).
W przypadku nie odebrania przesyiki przez Wykonawce lub zmiany adresu i nie wskazania
Zamawiajagcemu nowego adresu do doreczen, przesytka wystana przez Zamawiajgcego na
ostatni znany adres Wykonawcy i zwrécona z przyczyn wymienionych powyzej bedzie uznana za
skutecznie doreczong. Strony ustalajg, ze doreczenie jest dokonane z chwilg uptywu terminu do
odebrania przesytki awizowanej (réwniez w przypadku nie dostarczenia przesyiki z uwagi na
zmiane adresu).
W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomoca poczty e-mail), za moment doreczenia
uznaje sie moment przestania wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego na adres Wykonawcy.
W przypadku przestania Wykonawcy wiadomosci e-mail oraz przesytki, moment doreczenia
okresla sie zgodnie z ust. 4. Pdzniejszy odbidr przesytki nie powoduje zmiany wyznaczonego
momentu doreczenia, a jesli wiadomos¢ lub pismo Zamawiajacego okresla termin na dokonanie
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jakiej$ czynnosci lub zaniechanie wykonywania czynnosci przez Wykonawce — bieg tego terminu
wyznacza sie od momentu doreczenia obliczonego zgodnie z ust. 4.

§ 25

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zastrzega sie niedopuszczalno$¢ przeniesienia przez Wykonawce, na osoby trzecie
wierzytelnosci, wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy PZP i Prawa Budowlanego.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zamieszczone w Umowie podtytuly (nazwy poszczegoélnych czesci Umowy) majg charakter
porzadkowy i nie wptywajg na interpretacje zapisow Umowy.
Wykonawca wskazuje swoj adres do korespondencji: ...........cccovveiiiiiiiiinininn, ul. o ,

Jezeli ktéres z postanowien Umowy okaze sie niewazne lub bezskuteczne, nie wptynie to na
waznos$é badz skutecznosé pozostatych jej postanowien. W takim przypadku Strony podejmag
dziatania w celu zastgpienia postanowienia uznanego za niewazne badz bezskuteczne innym,
zgodnym z prawem, postanowieniem odzwierciedlajgcym cel réwnowazny lub zblizony do celu
postanowienia uznanego za niewazne lub bezskuteczne, a w przypadku nieuzgodnienia
stanowisk — postanowienie to zostanie zastgpione takim postanowieniem, ktére najpetniej oddaje
cel niewaznego lub bezskutecznego postanowienia.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa
wyraznie wskazuje inaczej.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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