UMOWA NR /2022
ZaWarta W dniU c.ecceeeeeeeeee e r. w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez
Wdjta Gminy Wiestawa Olszewskiego przy kontrasygnacie Marka Brolla — Zastepcy Skarbnika
Gminy zwang w dalszej cze$ci Umowy ZAMAWIAJACYM

.......................................................................................... zwanym w dalszej cze$ci Umowy WYKONAWCA

tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong,

o nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. , Adaptacja budynku w
Ziemiecicach ul. Mikulczycka 9” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzZn.
zm.), zwanej dalej ustawq Pzp.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreslonego w §12
niniejszej Umowy zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych wchodzacych w zakres
zadania inwestycyjnego pn. ,, Adaptacja budynku w Ziemiecicach ul. Mikulczycka 9” (zwanego
dalej Inwestycjq lub przedmiotem umowy), w sposéb zgodny z dokumentacjg wymieniong w
ust. 3 niniejszego paragrafu, a takze do realizacji innych obowigzkéw okreslonych niniejszg
Umowa.

2. Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Ziemiecicach
przy ul. Mikulczyckiej 9, numer ewidencyjny dziatki 828/131 i 836/131.

3. Zamawiajacy oswiadcza ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia wymieniong w
ust. 2 na podstawie umowy najmu nr............... zdnia .cceeeeeeee.

4. Szczegétowy zakres robot wchodzgcych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania
zobowigzany jest Wykonawca, okreslaja:

1. Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robdt (zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy)

2. STWIiORB(zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy)

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 3 do niniejszej
Umowy)

4. Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamodwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3
ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkow Zamowienia, sporzagdzone w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o ktorym mowa preambule
niniejszej Umowy (zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy)
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5. Zafaczniki wskazane w ust. 3 lit. a) i b) zostaty przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej,
zapisanej na no$niku cd, co Wykonawca potwierdza.

Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajgcych z dokumentéw okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacjq, bez
wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
lub przedmiarze rob6t Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest
do podjecia wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci do:

6.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z droga
dojazdowa na teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, regulaminu budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami
prawa;

wtlasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i innego mienia
znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajacego badz oséb trzecich, w tym lokatoréw i
innych o0s6b przebywajacych w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot objetych niniejszag Umowa;

odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

dokonania wszelkich niezbednych rozbidrek, demontazow;

zapewnienie zatozenia wymaganych licznikdw, a takze pokrywania kosztéw dostawy
wszystkich niezbednych medidw;

wywoOz i zagospodarowanie odpaddéw, w tym gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen i
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi w
decyzji o pozwoleniu na budowe;

utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejgcych drég wewnetrznych, drogi dojazdowej i
parkingdw przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu
realizacji Inwestycji;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badZz w zwigzku z realizacjg
Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach,
urzadzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu
Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

wykonanie wszelkich niezbednych robdét zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w
zakresie zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), zwang dalej
ustawg Prawo Budowlane i innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
zawierajgcej w szczegolnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla
zastosowanych materiatéw i wyrobdw;

8. Wykonawca oswiadcza, iz:



9.

b)

d)

e)
f)
g)

10.

a) zapoznat sie z trescig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacja projektowg, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakéw czy tez niescistosci i nie
wnosi do niej zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do
ktorych takze nie wnosi zadnych uwag;

b) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie budowy
oraz na terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji
Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego
budowy, sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji
Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie
terenu budowy i nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne
przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robot
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o
ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére bedga robotami niezbednymi i koniecznymi
do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania.
Konieczno$¢ robot dodatkowych moze wynikaé w szczegélnosci z:

brakéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentacji projektowej,

ujawnienia sie w toku realizacji robdt takich witasciwosci (warunkéw) terenu budowy

odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowa

realizacje prac zgodnie 1z trescig dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych

od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w

Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

Umowy,

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczeristwa

realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami
W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robdt dodatkowych Strony z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktory stanowi podstawe do
dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony
zgodnie postanawiajg, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje takich robdét dodatkowych bedy zestawienia norm ilosciowych wskazane w
odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,
a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej
publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzieh .......ccccuevenennene. r. Wykonanie przez
Wykonawce robot dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia



Wykonawcy do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na

zadanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektéow ich wykonania

11. Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
robot zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu
prawidtowej realizacji Inwestycji, ktére byty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany
wymaga sposob wykonania tych robodt, rodzaj zastosowanych materiatow, parametréw
technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze
roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamédwienia, ktére
maja byé wykonane zamiast czesci robét ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie robot
zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy. Roboty
zamienne mogy by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego w
nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia
procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

12. W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato
wptyw na koszt wykonania zamdwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu
(jesli koszt wykonania zamdwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robdt zamiennych) lub
obnizeniu (jesli koszt wykonania zamodwienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg robét
zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm iloSciowych wskazane w odpowiednich
Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie
ofertowym ceny i narzuty okre$lone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD
aktualnej na dzien .......cceveeieieceenennne. r.



§2
[Planowany termin zakoniczenia robét budowlanych]

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania
terenu budowy w terminie co najmniej 7 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest
zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Strony ustalajg planowany termin zakoriczenia robdt budowlanych na 150 dni liczagc od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia ....ccceeneiccnnnns r. (dalej réwniez termin realizacji
Inwestycji). We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje
wszystkich robdét objetych niniejsza Umowg, w tym robét dodatkowych i zamiennych oraz
wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg Umowa.

Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce korncowego protokotu odbioru robét.

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie
niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do
prawidtowej realizacji Inwestycji.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
Inwestycji Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za caty teren budowy. W
szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie
w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy i
znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci
przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

83
[Obowiazki Zamawiajgcego]

Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy jest
zobowigzany do:
a) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie,
¢) dokonania odbioru koricowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu
budowy,
d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,
e) dokonywania odpowiednich wpiséw w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego
inspektora nadzoru,
f) dokonywania na biezgco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na warunkach
przewidzianych w niniejszej Umowie.
Zamawiajgcy osSwiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru
inwestorskiego w osobie ........cccccceveeenenne , nUMer uprawnien ..........ocoeeeeeeenene
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom
nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie
wybranym przez siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢
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swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia
niezbednych wyjasnien.

Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym
zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepisdw wykonawczych
oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepisow.

§4
[Obowigzki Wykonawcy]

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z
zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci
okreslonych w §1 niniejszej Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: ....reirennnns
nuMer UprawnieN........cceveververenee. numer telefonu ...

Zmiana personalna Kierownika budowy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze
aneksu, ale wytgcznie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej
Umowy zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa, w
tym z przepisami ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w
odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji
Umowy.

Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej
dbatosci w zakresie estetyki wykonywanych obiektéw i jest obowigzany stosowac sie w tym
wzgledzie do wszelkich zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Niezachowanie wymaganej estetyki strony uznajg za wade wykonanych robdt, ktdrej
usuniecia Zamawiajgcy moze domagacd sie w ramach uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o
niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego
badz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w
okolicznosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za skutki wykonania robdét zgodnie
z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze powotywac sie na w/w okolicznos¢ celem
wyfaczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz
utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidtowos$é
oraz kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia
ewentualnych brakéw, btedéw lub niescistosci jest zobowigzany do niezwiocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie na
wadliwo$¢ badz niekompletno$¢ dokumentacji technicznej celem wyfgczenia badz
ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku
niewykrycia niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji,
ktéore Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscia. W takich
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10.

11.

12.

13

przypadkach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate
w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub niekompletnos¢ dokumentacji oraz za
szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnosciag
dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzagcych na nim obowigzkdw, ktoére
wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest
wylfacznie odpowiedzialny wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wtascicieli sgsiednich
nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania badZz nienalezytego
wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badZz nienalezytego wykonania
w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zadoséuczynienia wszystkim roszczeniom
0sb6b trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go
z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej
zaktécen uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wtascicieli oraz innych oséb
postronnych, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie
niezbedne $rodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkdéd na w/w
nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wzgledem w/w podmiotow
za szkody wyrzadzone w zwigzku z niewykonaniem badZ nienalezytym wykonaniem
ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg Umowg, w tym prowadzeniem robét
niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem
w/w podmiotdéw.
Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia
wykonanych robét, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz
0sOb trzecich, a takze mienia znajdujacego sie na terenie budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan
bezpieczenstwa na terenie budowy. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:
a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przedtozenia Zamawiajagcemu
odpowiadajgcego wilasciwym przepisom prawa planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed planowanym rozpoczeciem robdt budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane ;
b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na
budowie;
c) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;
d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
e) utrzymaniaterenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen

. Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez

Zamawiajgcego badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektordw
nadzoru inwestorskiego i do terminowego realizowania podjetych na nich ustalen

14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez

niego lub osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.



15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia
danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich
wiasciwych organdéw, a w szczegdlnosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji
Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paistwowej Inspekcji Pracy, Paristwowej Strazy
Pozarnej, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzagdzen, materiatéw, wyrobdéw. Wszystkie materiaty
i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowa, w tym jej
zatacznikami, a w szczegdlnosci z trescig dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie
normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej
dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu
niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowaé wytgcznie urzgdzenia posiadajgce wszystkie
niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatéw, na
ktére wymagane sg prawem, Umowa lub jej zatacznikami w tym dokumentacjg techniczna:
atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele
budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie spetniajgcych w/w warunkéw stanowi nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty
za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy
przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez. Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek
prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez
osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdinych materiatéw,
wyrobow koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie.
dostarczy¢ Zamawiajgce i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujacg informacje
okreslajacg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony
zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest
wyfacznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobdéw, a w
szczegolnosci za ich jako$¢ i przydatnos$é, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, badz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub
materiatu.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakoniczenia
realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru korcowego, posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia: deliktowej i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 1 000 000 zt dotyczy wartosci dla
podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robdét budowlanych. Polisa ubezpieczeniowa
Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o
ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy



ubezpieczenia kopie nowej polisy potwierdzajagcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego

paragrafu Zamawiajgcy moze zawrzec takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzyé okres jej
obowigzywania we wtasnym imieniu lecz na wyfaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych
z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz okreslony w ust. 2

niniejszego paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy,
zgtasza pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogdw
wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
zt.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do uméw z dalszymi
Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu
projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien
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10.

11.

12.

13.

przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania
wszelkich 0sdéb, ktédrym powierzyt lub za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejsza Umowe,
jak za wifasne dziatania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia do
podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz
14 dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robdt
budowlanych, o zamierzonej dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i o
rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcy, w trakcie
realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie zzachowaniem wymogdéw okreslonych
W niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp.

Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie
zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce idalszego Podwykonawce na terenie
budowy. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci
nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania
przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizacji przedmiotowego
zadania okreslonego niniejszg Umowa.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem s3g roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie

zgtaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie

mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére
wykonywaty bedg czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku — Kodeks pracy.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wszystkich osob, ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robot - wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robot
tj. m.in.

a) Rozbidérki i demontazu [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robét];

b) Stolarki okiennej i drzwiowej [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robét];

c) Licowanie $cian ptytkami oraz montaz posadzek [czynnosci szczegétowo okreslone w
przedmiarze robét];
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d) Roboty malarskie i gtadzie gipsowe [czynnosci szczegétowo okreslone w przedmiarze
robdt];

e) Robdét wykonczeniowych [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robdét];

f) Robdt zwigzanych z instalacjg elektryczng i sanitarng [czynnosci szczegétowo okreslone
w przedmiarze robét];

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami,
dostawy materiatéw i urzadzen.

2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasniedn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia

3. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w ust. 1 powyze;j:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci zgdaé
dokumentéw potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
z tytutu zatrudniania na umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentéw
potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, w tym zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS
za wskazany przez Zamawiajgcego okres)

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia, powinny zostac zanonimizowane w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi
ochrony danych osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptfaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w §17 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w
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celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

1. Strony postanawiajg, iz zadna z robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w
ramach realizacji Inwestycji nie moze zostac zakryta lub w inny sposéb usunieta bez
uprzedniego protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru,
dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajaca zakryciu czes¢ robét budowlanych bedzie
gotowa do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i
zgtosi gotowos¢ w/w robdt do odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor
nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia
otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu
do odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét
celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty
zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywréci je do stanu poczatkowego. W
przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona
je w sposdb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w
robot, a takze przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania
poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robét]

Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty
protokolarnym odbiorom czesciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu,
w zakresie oznaczonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie
pisemnej gotowos¢ danego zakresu do odbioru, dokonujgc odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i doreczajgc Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg planowanego
odbioru, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu w
formie pisemnej i w dwodch egzemplarzach. Do zgtoszenia Wykonawca dofgcza
szczegbtowq pisemng specyfikacje robdt wykonanych w ramach danego zakresu, w tym
odebranych robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu.

Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (tj.
bez sobdt, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego
zgtoszenia od Wykonawcy.

W procedurze odbioru sy zobowigzani uczestniczy¢é: przedstawiciel Wykonawcy,
kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Protokdt odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisa inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru cze$ciowego istnienia wad odbieranej czesci robét
strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a
Zamawiajacy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad,
potwierdzonego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
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Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét wykonanych w ramach
danego zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego spetnienia
nastepujacych przestanek:

a) brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete

b) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla
odbieranej czesci robdt wraz ze szczegbétowa pisemng specyfikacja robét wykonanych w
ramach danego zakresu

Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robdét wykonanych w ramach danego
zakresu stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowe] stosownie do postanowien
§12 niniejszej Umowy.

8§11
[Odbidr korncowy Inwestycji]

Po wykonaniu wszystkich robdét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym
uporzadkowaniu terenu budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do
dokonania odbioru

konicowego Inwestycji, Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci
Inwestycji do odbioru koricowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich warunkéw przewidzianych w
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajagcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do
odbioru konicowego, dotgczajac do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacjg, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczace
materiatdw i wyrobow wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do
procedury odbioru.

Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w
szczegodlnosci dokona oceny prawidiowosci i kompletnosci wykonania robdt
budowlanych w ramach przedmiotu umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére
zostang podzielone na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w
szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
umowy w czesci, bgdz w catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru
przedmiotu umowy

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad
przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmowié dokonania odbioru przedmiotu umowy
nie popadajgc w tym zakresie w zwioke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we
wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badzZ ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy
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7. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne Zamawiajgcy moze wedtug swojej
swobodnej decyzji:

a) dokonac¢ odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu
rekojmi, w szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego
niniejszg umowa, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wada (wadami) pozostaje do
wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

b) odmdwié odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia
Wykonawcy o$wiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo zgda¢
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, badZ skorzysta¢ z innych uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy badZz obowigzujgcych
przepisdw prawa.

8. Oile z protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady
Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w
ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego pod rygorem zlecenia
usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia
samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad
Il grupy zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy dotyczace rekojmi i
gwarancji

9. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisaé protokét odbioru koricowego i odebraé
przedmiot umowy jedynie woéwczas, gdy tacznie zostang spetnione nastepujgce warunki:
a) nie wystepujg Wady | grupy badz wady te zostaty usuniete,

b) Wykonawca przekazat Zamawiajagcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje
odbiorowg, wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

10. Zadne z postanowiel niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawniern Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséow prawa.

11. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koncowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw wskazanych
w niniejszej Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ktérego wysokos¢ stanowi

kwote: Netto w.cevveecreeessenne zt (stownie: .....cceeeeveeceeeneenees ) plus obowigzujgcy podatek VAT .....w
WYSOKOSCI: weveernerreecanenes zt (stownie: ....coeeeeveeceeenenee ) co daje razem kwote brutto ......cccceeeeennes zt
(stownie: .......ueeneeveennnnal).

Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe
pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegblnosci koszty
wykonania wszystkich robdt niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji rowniez
ewentualnych robdét zamiennych. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na
zakres i ilos$¢ wykonanych robdt, technologie wykonania robdét a takze rodzaj uzytych
materiatow i innych wyrobdéw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty
niezbedne do realizacji Inwestycji.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci,
elementdw instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
opinii, zatwierdzen, kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w procesie
realizacji Inwestycji wtasciwych stuzb, jednostek, organdw, kosztow zapewnienia ochrony i
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prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu
budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz demontazéw,
koszty dostawy medidw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umoéw
ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkdéw okreslonych w
§1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez koszty wykonania
wszystkich dostaw, ustug i robdt, wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1
ust. 1 niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT czesciowych
oraz faktury VAT koncowe;.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT cze$ciowej po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajgcego poszczegdlnych czesci Inwestycji. Strony ustalaja, faczne
wynagrodzenie wskazane w fakturach VAT czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego tj. kwoty .....ccccccevveveceeennnnens brutto, przy czym
Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie trzy ptatnosci czesciowe.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej obejmujgcej
wynagrodzenie za realizacje ostatniej czesci Inwestycji po zakonczeniu realizacji catej
Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego koricowym protokotem odbioru
Inwestycji.

Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokdt czesciowy
lub koricowy), o ktérym mowa w ust. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu, jak rédwniez na kwote
wyzszg wskazana w ust. 1 i ust. 5 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a
naleznosc¢ nig objeta za niezasadng i niewymagalna.

Wykonawca wraz z fakturg VAT cze$ciowq oraz fakturg VAT koricowq jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu dowododw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji
Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w
podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty
robét budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty oraz
oswiadczenr, ustalonej na podstawie przedtozonych Zamawiajagcemu uméw z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie w
opdznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w o$wiadczen i dokumentow
lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu
wykonania robdt, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do
niezwtocznego uregulowania wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy
stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim przewidzianych moze
dokonac¢ ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni
po dostarczeniu oryginatu prawidlowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem
postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia
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rachunku bankowego Zamawiajacego. Wpfata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego
rachunek bankowy, na ktéry ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem
rozliczeniowym oraz istnieje mozliwo$¢ dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej
ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos$ci za nieterminowg pfatnosé¢ w
zwigzku ze zwrotem $rodkdw spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zapfaty.
Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi : Gmina Zbrostawice,
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 645 253 35 60

§13
[Gwarancja i Rekojmia]

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowlane, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujacy okres
EWAranCyjnNy: weeeeeesneeenss
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie
wszystkich ponizszych warunkéw:

a) podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,

b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badZ wymiane
poszczegblnych elementéw wykonanych robdét na nowe - w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego
Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej
usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu
Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych 24 godzin informuje Zamawiajacego o terminie,
miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich
usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ich zgtoszenia, zzastrzeieniem ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢
je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te
mogq zosta¢ w uzasadnionych i wyjatkowych przypadkach przedfuzone na wniosek
Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wady beda usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania
na wtasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko
przypadkowe] utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili
odebrania jej przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy badZ samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W
przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

robot biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na
nowo robot.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych normalnym
nastepstwem wad, za ktére odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowac
na wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajacym przeglady gwarancyjne.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robdt budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzagdzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi
gwarancji, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz
wynikajacy z ust. 1 niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowiazuje
dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robdt,
wyposazenia, urzagdzen, w tym jawne i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o
wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujgcych mu
roszczen uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) Zadania wymiany wadliwych elementéw, czesci, sprzetéw etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robét;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bagdz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz
samodzielnego usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy - w przypadku nieuczynienia
zados$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie
oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu;

f) odstgpienia od Umowy w czesci badz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku
nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c¢) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bagdz gdy wady sg nieusuwalne.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa

w ust. 13 lit. a) do c) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego

zgtoszenia od Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji

okolicznos¢ podpisania protokofu kornicowego odbioru robét.

Na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéry ma na celu
weryfikacje, czy wady wykryte w trakcie okresu gwarancji i rekojmi zostaty przez Wykonawce
usuniete.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5 % catkowitej ceny
umownej okre$lonej w §12 ust. 1 niniejszej UMOWY, tj. ccvcereerecrreemrccnnsseerecasecnnnenne.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
pienieznej/gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
nastepujacy sposodb:
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a) 70% tej kwoty, tj. .c.cceeennen. zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru
koricowego robot,

b) 30% tej kwoty, tj. .ccccvveverrenennene. zt - nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu lub gwarancji.

§15
[Odstapienie od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych
przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do
protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opdznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w
stosunku do terminu okreslonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie
dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

c) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o
ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu;

d) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad
stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust.
5 lub ust. 7 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic
od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczagc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien
niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu,
Wykonawca nie wykona cigzgcych na nim obowigzkdw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub
nie przywrdéci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczagc od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

f) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w
szczegoblnosci art. 456 ustawy Pzp.

2. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz
jedynie czesci, w tym wytacznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesSci Umowy
(odstgpienie ze skutkiem na przysztosé).

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej
Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartos¢ zakoriczonych, a
nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robét budowlanych,
ustalong w zgodzie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Strony sg zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra
bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w
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terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu stosownego
rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w
terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na
przysztos¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci
zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie
uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w
zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§16
[Kary Umowne]

1 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i
przypadkach:

a) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy;

b) w przypadku zwtoki niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i
na warunkach okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za
kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu budowy,

c¢) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér
koricowy Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzief zwtoki ;

d) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do
terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okres$lonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki ;

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam
wskazanych w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca —w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego
w §12 ust 1 niniejszej Umowy;

g) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robdét podmiotu
wprowadzonego na plac budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z
pominieciem procedury okreslonej w §6 —w wysokosci 0,5% za kazdy przypadek osobno,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
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brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy,
liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej
Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w przypadku, o ktdrym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy —w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac za kazdy
przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

I) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i/lub
dowodow opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% za kazdy dzien
zwtoki;

n) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5%, za kazdy przypadek
naruszenia;

2. Strony ustalajg, iz taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
Zamawiajacy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1, przy czym Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej
Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokosc¢ kar
umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do tacznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar
umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do
naliczania kar

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos¢ szkody przewyiszy naleine kary
umowne, na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§17
[Zmiany Umowy]

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢é dokonane wytgcznie w drodze
aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba Zze niniejsza Umowa wprost
stanowi inaczej.

2. Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych
zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdélnego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7
niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej
Umowy Strony postanawiajg, iz fgczna wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji
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2)

3)

b)

robét dodatkowych nie moze przekroczy¢ 15% wartosci realizowanego
zamoOwienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust.1);
w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10
niniejszej Umowy jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztéw realizacji
zamOwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi
w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.

w zakresie zmiany terminu wykonania zamdwienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej
Umowy:

a)
b)

c)

d)

f)

w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktdrych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku koniecznosci wykonania robdét zamiennych ktérych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
odnalezienia niewybuchéw i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska
archeologicznego - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robdét i ich zakres bedzie skutkowac
wydtuzeniem terminu wykonania zamdwienia;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt budowlanych, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizowania prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami
i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie
prob (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw - potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci
bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktdrych
Wykonawca nie mogt przewidzieé, ani unikngé¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu
okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w Swietle
obowigzujacych przepiséw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w
dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie
terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajacy
po negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na
mozliwy termin realizacji Inwestycji.
w zakresie zmiany sposobu realizacji zamoéwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, wskutek zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad,
brakdw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku
rozwigzan technicznych lub technologii robdt nowszej technologii, pozwalajgce;j
np. zaoszczedzi¢ koszty,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
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gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, wskutek zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad,
brakdw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku
rozwigzan technicznych lub technologii rob6t nowszej technologii, pozwalajacej
np. zaoszczedzié koszty,

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci realizacji robdét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

g) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéow lub niewypatéw, ktére mogag skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

h) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgacych w sposob istotny od
przyjetych  w dokumentacji  projektowej, w szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej w przypadku gdy nastgpi to bez
zmiany terminu zakonczenia realizacji Inwestycji w razie zaistnienia zmiany
warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od Zamawiajgcego
czynnikéw

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust.

8 i ust. 10 niniejszej Umowy.

4. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych
postanowien niniejszej Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych
postanowien niniejszej Umowy, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkfadajgc opis proponowanych zmian oraz
przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznos$ci réwniez
stosowne dowody.

6. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie
podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
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[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

1. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie
nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony
wyznaczajg nastepujace osoby:

a) Zamawiajacy Artur Zottowski, tel. 608 375116, adres poczty elektronicznej:
azoltowski@zbroslawice.pl,
a) Wykonawca: .....ccoceeeeveinnne. , tell , adres poczty elektronicznej:

2. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy
Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze
adresy poczty elektroniczne;j:

a) Zamawiajacy: azoltowski@zbroslawice.pl,
b) Wykonawca: ....cccooeveceeeenes

3. Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu badz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

4. Strony zobowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone.
Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej
Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§19
[Ochrona danych osobowych]

. Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w
szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale;j:
RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.
1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.

. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§20
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktdorym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegoblnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
Wykonawca bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§21
[Postanowienia koncowe]
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Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$é, ani obcigzy¢ jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzecie;.

Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym
kar umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pdin. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 t.j.) o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie
stanowig inaczej.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem —
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Ponizsze zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢:

e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany.

e Zatgcznik nr 2 - STWIORB.

e Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

e Zatgcznik nr 4 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamdwienia

e Zatgcznik nr 5 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

e Zatgcznik nr 6 — kopia polisy ubezpieczeniowej

Zamawiajacy Wykonawca
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