Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.2.2024

Zalacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane pn.:

Budowa wiaty na PSZOK w Bedzieszynie

UMOWA nr ZP/272-.........ccceen... 12024............

zawarta W dniu .......ccceeeeviiiieeennnnn. r. pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski — Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem: ul.
Zakatek 1, 83-000 Juszkowo, posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

........................................................... zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjaciji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1605 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawg PZP”, pod nazwg ,Budowa wiaty na PSZOK
w Bedzieszynie”, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci nieprzekraczajgcej progéw

unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania robét budowlanych polegajgcych na Budowie wiaty w Bedzieszynie pod adresem
Bedzieszyn 113, 83-004 Bedzieszyn,
2) uzyskania na rzecz Zamawiajgcego niewzruszalnego uprawnienia do przystgpienia do
uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem ww. robét budowlanych,
3) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w
§7 ust. 14.
2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3a:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania ZP.271.2.2024, zwana dalej ,SWZ”,
2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
3) dokumentacja projektowa pn. ,Budowa wiaty garazowej PSZOK Bedzieszyn” autorstwa
Pracownia Projektowa Wioleta Stanistawska, z siedzibg w Gdyni.
3. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze czesciowe
spetnienie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 nie prowadzi choéby do czesciowego
zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 charakter niepodzielny.
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§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowg, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy

technicznej, SWZ oraz ztozong oferts.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie
150 (stu pieédziesieciu) dni od dnia zawarcia umowy.

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2. powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwtoki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492. Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tacznie z naleznym 23% podatkiem VAT) w KwOCI€ ......ccccccevvvvereeinnnnn. zt
(stownie: .....coooviiiiii ).
2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest

ponies¢ dla prawidiowej realizacji przedmiotu umowy.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:
1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czeéci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogg tgcznie przekroczy¢
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy,
2) Faktury, o ktérych mowa w pkt. 1), wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu
zaawansowania wykonanych robot, o ktérych mowa w §9 ust. 5 umowy,
3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w §4 ust. 1 umowy nastgpi
po spetnieniu fgcznie nastepujacych warunkow:
a) podpisanie przez strony protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych,
b) potwierdzenie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenia koricowego
sporzgdzonego przez Wykonawce,
c) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.
2.  Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wplywu prawidtowo
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10.

11.

wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.
Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujacy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699
Za dzien zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca, bedgcy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych
wartos¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bylyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowa, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.) — dalej jako
L=ustawa o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnos$ci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.
W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl
Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesyfanie faktur,
duplikatéw faktur, zatgcznikéw (jesli sg wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytgczny adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

bedg wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujace: ..............cccoeeeenannn.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich ani rozporzgdzaé w inny sposob

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
Zakres dziatania inspektoréw nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo

budowlane.

! dotyczy wytacznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug.
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3. Zamawiajacy jest zobowigzany wspotdziata¢ z Wykonawca w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynno$ci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zwotywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sklada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w §17 ust. 2,
zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwolywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub
w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Obowiagzki koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane, na przedmiotowej budowie peti¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, pan/i............................

§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznosé¢ do witasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

2. Obowigzki kierownika budowy petnié bedzie .............cccccceiiiinini, — uprawnienia budowlane

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba bedzie spetnia¢ pierwotne
warunki okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do §14 ust. 1
pkt 4) umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o kidérej mowa
w ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkéw
przez nowg osobe.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ postawy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszeh wynikajgcych z warunkéw
technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;j.

8. W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,

str. 4



Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.2.2024

10.

11.

12.

przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w §17 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze
wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma byé udzielone
petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni od
otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych obejmujgcych czynnosci: prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne,
montaz elementéw wiaty, prace elektryczne, a Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé
zamoéwienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie czynnosci opisanych
wyzej. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
nie dotyczy oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
0s6b oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow ze
wskazaniem przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢é wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystgpieniem tych oso6b do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 9. wykonywane sag przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10., Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438.
ust. 2. ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosSci
w zakresie realizacji zamowienia, ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7
dni od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz
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13.

14.

wysokosé wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest

zobowigzany utrzymywac ciggtosc¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioski materiatowe na zastosowane
materiaty wraz z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi,
realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materialdw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spetniajgce wymogi umowy,

zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzagdzen
uzbrojenia podziemnego,

zagospodarowac¢ stanowigcy odpady materiat z rozbiérki oraz wykopu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi,
zabezpieczy¢ we wiasciwy sposob teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we wtasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy,

uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
Z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do uczestnictwa
upowazniong przez siebie osobe,

przywroci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz osob trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pozniej niz do dnia odbioru kohcowego robot
budowlanych,

po zakonczeniu robdt, a przed ich zgtoszeniem do koncowego odbioru, uporzgdkowac teren

budowy,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:

1)

2)

najpézniej wdniu odbioru kohcowego robdt budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegoélnosci:

a) uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

b) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty
z badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotéw potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo
budowlane

Najpbzniej w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
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15.

a) oryginat dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla Zamawiajgcego niewzruszalnego
prawa do rozpoczecia uzytkowania obiektu bedgcego wynikiem robot budowlanych,

b) kopie dokumentu potwierdzajgcego wystgpienie przez Wykonawce do organu nadzoru
0 przyjecie obiektu do uzytkowania,

c) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1
egzemplarza, ktory bedzie zawiera¢ bedzie w szczegdélnosci:

- kopie zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy
uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu jesli byty takie
wykonane,

- oryginat dziennika budowy,

- wszelkie atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badan i sprawdzen gwarancje urzadzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,

- zestawienie catosci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegdinych ilosci
oraz rodzaju wbudowanych materiatéw z podziatem na branze

d) kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 2) lit. a) - ¢) powyze;j:
- W postaci papierowej 1 egzemplarz,
- w postaci elektronicznej dostarczona na fizycznym nosniku danych,
co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §10.
ust. 2.
Fakt przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 1) lit a), b) i ¢) zostanie

odnotowany w protokole odbioru koricowego robét budowlanych.

§8.

PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcow w nastepujgcych zakresach.............cccccviiiiiiiiiiiii 2
Wykonanie cze$ci zamowienia przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymag, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu

projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy

2 Tre$¢ ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztoZzonej przez wykonawce oferty.
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podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7. niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5

moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spelnia on wymagan okreslonych

w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz okreslony w ust. 4

niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie

za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych pomiedzy Wykonawcag

a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)
h)

)

k)

doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

zakres robot objetych umowg o podwykonawstwo,

termin wykonania przedmiotu umowy,

wysokos¢é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robot, ktéra ma by¢ wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

zasady odbioru robot,

zapis, ze przy odbiorach robdét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wyznaczeni przez Zamawiajgcego,

zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg byé
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzadzania nimi w inny sposob,

zapis o obowigzku ziozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwtocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie
z postanowieniami ust. 12 i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia w terminie w cafosci lub czesSci o obowigzku niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz 2z przedtozeniem kopii

niezaptaconych faktur.

8. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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10.

11.
12.

13.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw,
jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci réwnej lub
mniejszej niz 50 000 (piec¢dziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §4. ust. 1. umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

c) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji zaméwienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzgdzeh i Srodkéw transportu zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym rowniez
dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przediozone;j
Zamawiajgcemu umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosé
nalezno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu odwiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcéw, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami
opfaconych rachunkéw lub faktur i protokotéw odbiorow pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie wykonawce do ich uzupefnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,

mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w §5 ust. 7.
Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowa¢ moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w §5 ust. 7.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez
Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
0 ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.
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21.

22.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15., Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy
kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktéry przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

§9.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robot budowlanych przeprowadzane
beda odbiory robot zanikowych, czesciowe odbiory robét oraz odbiér korncowy robét budowlanych.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej specjalnosci w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru
robot zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia i otwory
niezbedne do oceny wykonanych robot, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.
Wykonawca zgtasza inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci gotowosc¢
do sprawdzenia zaawansowania wykonanych rob6t w odstepach miesiecznych. Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci dokonujg czesciowego odbioru robdt w
terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia. Czesciowy odbior robot jest
potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych robét, ktére podpisujg kierownik
budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci przy czesciowym odbiorze robot protokotéw odbioru tych robdt
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow przy udziale kierownika budowy i inspektoréw
nadzoru w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
usuniecie.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robdot budowlanych
dokonujgc wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie

dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail wskazanych w §17 ust. 2.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowosci zadania do odbioru koncowego
robot budowlanych.

Po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robdt budowlanych Zamawiajgcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbiér
koncowy robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbiér koncowy roboét budowlanych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 14 pkt 1) umowy.
W odbiorze koncowym robot budowlanych uczestniczg: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajacy lub osoba wskazana w §17 ust. 4, ktorg
Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru koncowego robét budowlanych w jego imieniu;
kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koricowym
robo6t budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru
inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci protokotéw potwierdzajgcych wykonanie robét przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy i inspektorow nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzenh lub z powodu nieprzedstawienia na
odbior koncowy roboét budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnosci wykonanych roboét z umowa, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior kohcowy robot
budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia wad, przeprowadzenia
prob i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uplywie powrdcic do wykonywania czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru kohAcowego robét budowlanych i sporzgdza protokét odbioru koncowego robot
budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usunigcia, ktore nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego roboét
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposoéb ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy
termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnosci
zostanie sporzgdzony protokét usuniecia wad nieistotnych.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przegladow, po ktérych sporzadzane sg
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.

Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

str. 12



Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.2.2024

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla
Zamawiajgcego niewzruszalnego prawa do uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem
robot budowlanych, a takze dokumentaciji powykonawczej, o ktérej mowa w §7 ust. 14.
2. Na okolicznos¢ odbior przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony protokét wykonania przedmiotu

umowy.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie, tj. ...cccccceveeviiiiciiiieeeee zt.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. ......cccccoiiiiiieennnnee. zt pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

§12.
REKOJMIA

1. Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

2. Zamawiajagcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce
do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedacego rezultatem robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usunigecia przez Wykonawce.

§13.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za niedotrzymanie okreslonego w §3. ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —

w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa

w §4. ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci

wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §4. ust. 1 umowy, za

kazdy dzien zwtoki liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -

w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4. ust. 1

umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy

przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zaptate

wynagrodzenia,

w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej

umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci

3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za

kazdg zawartg umowe lub zmiane umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodno$¢

Z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazdg

nieprzedtozong, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty wynagrodzenia w okolicznos$ciach wskazanych w §8 ust. 10 niniejszej umowy —

w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy,

w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w §7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,

ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pie¢set) zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania

nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy — w wysoKoSci

2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zgdanych przez Zamawiajgcego

w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamoéwienia - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzieh zwtoki,

w przypadkach:

a) prowadzenia robét budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,

b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w §7

ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w §7 ust 1 umowy,
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— w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek.

12) w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadéw, o ktéorym mowa w §7.
ust. 13 pkt 4) - w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt,

13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wéwczas kare umowna,

o ktérej mowa w pkt 13) lit. @) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy —w wysokosci 1000 (jeden tysigc)
zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

15) w przypadku wbudowania materialu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materiatowym -
w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Maksymalna, tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢:
65% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

3. kaczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy.

4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zapfate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym ziscity sie przestanki do ich naliczenia, lub
z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar umownych
ustalonych za zwioke).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
kary umowne,

3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§14.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1l ustawy PZP przewiduje mozliwos¢é dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamowienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okres$lony w §3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opdznien wynikajgcych z:
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2)

3)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajgcg z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepisow prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robdét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca,;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przediuzeniu
odpowiednio o ilo$¢ dni, w ktérych wystagpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,
wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie robdt,
wynikajgcych w szczegdlnosci z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentow budowy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilos¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

opoznien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organéw,
w szczegolnosci eksploatatoréow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, pow6dz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej,
atakze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
pozostajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ajezeli mozliwe byty do przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec,
uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robdt, o ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni

niezbednych do usuniecia skutkow zdarzen bedacych wynikiem sity wyzszej.

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa podatkowego w zakresie

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w §17 ust. 4 umowy

wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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4) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2. Okolicznosci powodujgce opéznienia, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt1) lit. @) - d) muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania umowy.

3.  Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamoéwienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych o0s6b spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whiosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, a takze zmiany dotyczgcej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robét zamiennych nie prowadzgcych do
modyfikacji ogélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,

3) ulepszenia realizowanego zamowienia,

4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej

- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.

7. Konieczno$¢ oraz zasadno$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych
w ust. 6. powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

8. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, atakze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te mialy wptyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie = ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzgdzanego przez \Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robot
przedstawionego przez Wykonawce lub Projektanta, a w przypadku robdt innych niz

w przedmiarze podstawowym — na podstawie szczegotowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz
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cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutdw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca

od umowy powinna podac¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§16.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokét inwentaryzacji wykonanych robét
wedtug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robot
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.
Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robdét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktérej przyczyny nastagpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wiasno$¢ w terminie najpdézniej 14 (czternastu) dni od
przerwania robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapisow §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy zastosuje wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§17.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
2. Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedag
przekazywaly sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:
1) Wykonawca —adresy e-mail ...
2) Zamawiajgcy —adres e-mail: .................. @pruszczgdanski.pl
3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do o$wiadczen woli i wnioskéw Wykonawcy
0 sporzadzenie aneksu do umowy, ktore strony beda przekazywaty sobie w formie pisemnej na

adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.
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4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspodtdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pan/i .............cocoeiiiiiiiinnann,

5. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemne;,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajgcymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sagdu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

realizowanym w ramach umowy nr Z dnia

zawartej przez Zamawiajgcego z

(nazwa wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy)

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr z dnia

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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