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DM-00-00-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A-1 Stanisławie.” – ETAP IIA. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowe   Specyfikacje   Techniczne    stanowią    część    Dokumentów   
Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dotyczącymi robót drogowych, mostowych, branżowych oraz 
ogólnobudowlanych. 
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim, chyba, że takowe nie występują w języku 
polskim. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych (ST wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno- użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 
instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 
ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 
Droga objazdowa –  droga tymczasowa konieczna do wybudowania na czas prowadzenia 
robót budowlanych. Droga objazdowa musi posiadać nawierzchnię bitumiczną lub z płyt 
drogowych. 
Drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. 
Druk kontroli robót wykonanych i odebranych (DKR) – dokument potwierdzający 
prawidłowe wykonanie danego asortymentu robót, sporządzany dla każdej pozycji 
kosztorysowej wraz z załączonymi dokumentami określonymi w odpowiedniej SST,  
które potwierdzają w szczególności ich jakość oraz wykonaną ilość (obmiar robót), 
prawidłowość parametrów geometrycznych, zastosowanie odpowiednich materiałów, 
niezbędny do rozliczenia wykonanych i odebranych robót w danym okresie 
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rozliczeniowym. 
Dziennik Budowy - książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu 
wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Inżynier – zespół osób wyznaczony przez Zamawiającego (o wyznaczeniu którego 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialny za nadzorowanie i administrowanie 
kontraktem - tzw. Zespół Nadzoru Inwestorskiego, w skład którego wchodzą m.in. 
Inżynier Kontraktu i Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż. Inżynier Kontraktu 
kieruje Zespołem Nadzoru Inwestorskiego oraz pełni funkcję Inspektora Nadzoru 
Koordynatora. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów (tj. wszystkie pasy ruchu, 
również w obrębie skrzyżowań oraz wszystkie inne elementy jezdni zlokalizowane np. w 
obszarze skrzyżowań, przeznaczone dla ruchu pojazdów, w tym pierścienie rond i strefy 
przejezdnych zabruków). 
Jezdnia ciągu głównego – jezdnia drogi wojewódzkiej. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
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konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego w okresie 
budowy ciężkiego ruchu technologicznego, nazywanego również warstwą technologiczną. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. Droga objazdowa musi posiadać 
nawierzchnię bitumiczną lub z płyt drogowych. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
Kontraktu lub Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej lub sprawująca nadzór autorski nad Dokumentacją Projektową.  
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzania cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
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wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno- 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Obiekt mostowy – budowla przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego 
rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada, 
kładka. 
Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 
Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 
Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 
Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB oraz poleceniami Inżyniera lub 
Zamawiającego. Wykonawca musi realizować Roboty uwzględniając wszystkie 
uwarunkowania przedstawione w Decyzjach wydanych na etapie uzyskiwania zgody na 
realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanych w trakcie realizacji robót. Wykonawca Robót 
jest zobowiązany do współpracy i koordynacji wykonywania Robót z innymi 
Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiającego. 
 

I. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 
(projekt budowlany i projekt wykonawczy) i jeden komplet STWiORB. Dane dotyczące 
osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać z 
właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po 
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych oraz 
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istniejących punktów osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
lub wznowi i utrwali na własny koszt. 
Wytyczenie głównych punktów trasy i reperów nastąpi przez uprawnionego geodetę na 
koszt Wykonawcy. 
 

II.  Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
Dokumentację Projektową: 

• Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 
projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy: 

I. Projekt Budowlany (Etap 2): 
1.0 Projekt Zagospodarowania Terenu 
2.1 Informacja bezpieczeństwa i i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ). 
2.2 Projekt architektoniczno budowlany branży drogowej.  
2.3 Projekt architektoniczno budowlany branży mostowej.  
2.4a Projekt architektoniczno budowlany branży sanitarnej – przebudowa sieci 
melioracyjnej i budowa kanalizacja deszczowej.  
2.4b Projekt architektoniczno budowlany branży sanitarnej – przebudowa kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej. 
2.4c Projekt architektoniczno budowlany branży sanitarnej – przebudowa sieci gazowej 
średniego ciśnienia. 
2.5 Projekt architektoniczno budowlany branży teletechnicznej. 
2.6 Projekt architektoniczno budowlany branży elektroenergetycznej. 
2.7 Projekt architektoniczno budowlany - gospodarki zielenią. 
3.0 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 
II. Projekt Wykonawczy (Etap 2a): 
1.0 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
2.1 Projekt wykonawczy branży drogowej – Ustalenie i wskazanie odcinków z 
rozróżnieniem projektowanego sposobu wzmocnień podłoża, konstrukcji nawierzchni, 
rodzaju i konstrukcji poboczy. 
2.2 Projekt wykonawczy branży drogowej. 
2.3 Projekt wykonawczy branży mostowej. 
2.4a Projekt wykonawczy branży sanitarnej – przebudowa sieci melioracyjnej i budowa 
kanalizacja deszczowej. 
2.4b Projekt wykonawczy branży sanitarnej – przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej. 
2.4c Projekty wykonawczy branży sanitarnej – przebudowa sieci gazowej średniego 
ciśnienia. 
2.5 Projekt wykonawczy branży teletechnicznej. 
2.6 Projekt wykonawczy branży elektrycznej. 
2.7 Projekt wykonawczy branży zieleń – gospodarka zielenią. 
3.0 Docelowa Organizacja Ruchu. 
STWIORB 
• Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej: 
1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą 

wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczącymi sieci poligonizacji państwowej i 
osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci 
uzbrojenia terenu i obiektów oraz szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych, nanieść 
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zmiany na mapę zasadniczą w skali 1:500 uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 3 egzemplarze. Wykonawca przekaże 3 
kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz edytowalną wersję elektroniczną 
mapy (możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation); 

2. Jeżeli zajdzie taka potrzeba aktualizacja mapy do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji kontraktu oraz powtórzenie aktualizacji tyle razy, ile będzie 
wymagał tego kontrakt. 

3. Porównanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualną mapą opracowaną 
przez Wykonawcę (jeżeli zostanie opracowana do realizacji kontraktu wg pkt.2) w 
szczególności w zakresie lokalizacji sieci, obiektów budowlanych, sytuacyjno-
wysokościowo itd. 

4. Dokumentację z wywiadu branżowego dla wszystkich występujących sieci uzbrojenia 
terenu. 

5. Aktualizację i przedłużenie warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych na etapie 
projektowania w zakresie niezbędnym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem 
wszelkich opracowań towarzyszących (projektów, pomiarów itp.), niezbędnych do 
powyższej aktualizacji. 

6. Dokumentację usunięcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych i sieci 
uzbrojenia terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniającymi do ich 
przebudowy. 

7. Projekty technologii i organizacji robót. 
8. Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych. 
9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy –min. 3 egzemplarze, 
10. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych, jeżeli będą wymagane – min. 3 

egzemplarze, 
11. Pełna aktualizacja i uzupełnienie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z 

uzyskaniem zatwierdzenia z uwzględnieniem etapowej realizacji inwestycji. Projekt 
zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji 
papierowej  w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (PDF oraz 
pliki źródłowe edytowalne możliwe do otworzenie w programach AutoCad lub Microstation) 

12. Projekt inwentaryzacji elementów przed jego rozbiórką w celu jego odtworzenia, jeżeli 
zajdzie konieczność. 

13. Sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach i złożenie do właściwego organu – 
jeżeli takie odpady będą wytwarzane. 

14. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
15. Projekt pomostów roboczych, podpór tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych. 
16. Projekt rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentację i inwentaryzację 

własną. 
17. Projekt powykonawczy, opracowany na podstawie kopii zatwierdzonego projektu 

budowlanego – min. 3 egzemplarze. 
18. W przypadku, gdy wykonawca wystąpi o zmianę zapisów w STWiORB, należy ją 

przedstawić do zatwierdzenia Projektantowi i Inżynierowi, w układzie w jakim ma być 
wprowadzona do użytku, zaznaczając kolorem czerwonym na starej specyfikacji 
proponowane zmiany. 

19. Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu. 
20. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych według docelowej 

organizacji ruchu, 
21. Projekty zabezpieczenia skarp wykopów, nasypów itd. 
22. Projekt urządzeń do mycia kół samochodowych. 
23. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych 

elementów betonowych. 



7 
 

24. Projekt warsztatowy dla urządzeń i systemów odwodnieniowych. 
25. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poręczy. 
26. Projekty robót dla tymczasowej ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji 

i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie 
oddziaływania robót. 

27. Programy badań dla całego sprzętu i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, 
hydraulicznych etc. 

28. Projekt przełożenia cieków na czas budowy i odwodnienia wykopów. 
29. Projekt technologiczny rozbiórki istniejących przepustów lub ich elementów.  
30. Projekt pomostów roboczych, ścianek szczelnych i konstrukcji rozporowych dla 

inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustów. 
31. Wykonanie projektów, opracowanie sprawozdań lub raportów wymaganych w DŚU i 

innych decyzjach lub uzgodnieniach w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 
32. Projekt technologiczny wykonania i montażu przepustów wraz z elementami wlotów i 

wylotów. 
33. Projekt technologiczny oraz obliczeń ścianek szczelnych, murów oporowych itp. 
34. Projekt technologiczny wzmocnienia podłoża oraz inne wynikające z zapisów 

specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
35. Projekt i wykonanie założenia osnowy podstawowej lub szczegółowej, 
36. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegółowej. 
37. Harmonogram robót z uwzględnieniem wymagań określonych w decyzjach i 

uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robót 
budowlanych przez wykonawcę robót. 

38. Projekt i odtworzenie drenaży i innych sieci uszkodzonych przez wykonawcę robót lub 
odkrytych podczas prac, a niezinwentaryzowanych przez geodetę na etapie prac 
projektowych. 

39. W trakcie budowy drogi należy opracować projekt analizy napływu wód z terenu wraz z 
zaleceniami oraz zastosować rozwiązania zapobiegające podtopieniu pasa drogowego. 

40. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciągach należy opracować raport 
sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z 
ewentualnym przycięciem lub usunięciem elementów znajdujących się w skrajni. 

41. Wykonawca wykona szkice podłączeń drenaży odkrytych podczas robót i uzgodni z 
zarządcą lub właścicielem drenaży ich podłączenie oraz uzyska protokół odbioru wraz z 
wykonaniem pomiarów geodezyjnych. 

42. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia kosztów związanych z demontażem uzbrojenia 
na czas robót i jego ponownym montażem po zakończeniu wykonywania prac. Jeżeli 
właściciel sieci zażąda opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontażu sieci na 
czas robót wykonawca jest zobowiązany do jej opracowania i uzgodnienia. 

43. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiający lub Projektant może polecić 
wykonanie dodatkowych pomiarów, wytyczenie obiektów lub inne prace geodezyjne w 
ilości do 10% wszystkich prac geodezyjnych objętych kontraktem. Wykonawca na 
podstawie wykonanych pomiarów sporządzi odpowiednie szkice na podstawie, których 
będzie można rozwiązać wskazany problem. 

44. Uzyskanie zgód właścicieli działek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem 
za ich użytkowanie na czas robót. 

45. Inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją 
zadania. 

46. W razie koniczności Wykonawca opracuje wnioski i uzyska decyzje dotyczące realizacji 
ratowniczych badań archeologicznych. 

47. Inne opracowania, które okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji i zakończenia 
inwestycji. 
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Wszelkie prace związane z wykonaniem i uzgodnieniem wyżej wymienionych projektów 
należy zawrzeć w cenie kontraktowej.  
Wykonawca jest zobowiązany do realizacja robót wynikająca z ww. dokumentów. 
Koszty realizacji tych robót będą rozliczane zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy 
oraz pozostałymi dokumentami przetargowymi. 
Wszelkie uwagi dotyczące przekazanej dokumentacji projektowej muszą być zgłoszone 
w ciągu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny 
być precyzyjne i szczegółowo uzasadnione. 
Przed złożeniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w 
ramach ceny kontraktowej ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z załączoną 
dokumentacją projektową oraz wszystkimi jej zmianami wprowadzonymi na etapie 
postępowania przetargowego. 
 
Uwaga dotycząca barier: 
Na całym projektowanym odcinku drogi oraz na obiektach inżynierskich zaprojektowano 
system bezpieczeństwa (bariery). Zaleca się, aby Wykonawca zastosował system barier, 
który nie spowoduje zmiany przekroju poprzecznego obiektów. Wszelkie konieczne 
zmiany wynikające z zastosowania wybranego sytemu barier (w tym zmianę przekroju 
poprzecznego: szerokość i inne elementy) Wykonawca opracuje we własnym zakresie i 
uzyska pozytywną opinię Projektanta. Wykonawca nie może domagać się dodatkowych 
opłat za zmiany wynikające z zastosowania wybranego systemu barier. Zastosowany 
system barier na obiektach musi być spójny z barierami zastosowanymi na przyległych 
odcinkach drogi. 
 
Wymienione Projekty muszą zostać opracowane przez osoby z uprawnieniami, 
zaopiniowane przez Projektanta i zatwierdzone przez Inżyniera i Zamawiającego oraz 
przekazane do uzgodnienia.  
Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania 
decyzji zatwierdzającej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez właściwe 
organy administracji zarządzającej ruchem.  
Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z 
Warunkami Ogólnymi i Warunkami Szczegółowymi, a przed harmonogramowymi 
terminami rozpoczęcia odpowiednich robót. Opóźnienia w powyższym terminie są 
jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 
 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również opracowanie dokumentacji 
określającej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z 
wymaganiami przepisów ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z 
późniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich zezwoleń w 
zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, w 
szczególności w zależności od zaistniałej konieczności: 

• opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych (zgodny z 
ustawą o ochronie przyrody), 

• projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoring obiektów znajdujących się w 
obrębie oddziaływania inwestycji, 

• uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
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• sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska 
przed rozpoczęciem robót. 

 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków z 
uwagi na wybraną technologię Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi i 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. Projekty muszą zawierać opinię Projektanta. 
Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed 
harmonogramowymi terminami rozpoczęcia odpowiednich robót. Za wyjątkiem 
opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy wykonania. Wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są 
zawarte w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 
 
Powyższa lista nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 
Wykonawcy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi i 
Zmawiającemu do zatwierdzenia. 
 

III.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i  ST 
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB i wszystkich dodatkowych dokumentach przekazanych 
Wykonawcy a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i 
Zamawiającego, którzy podejmą decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
 
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. Przed wykonaniem robót, zakupem materiałów, 
urządzeń i elementów przeznaczonych do wbudowania Kierownik budowy/Kierownik 
Robót zobowiązany jest do sprawdzenia ich parametrów i wymiarów oraz możliwości ich 
wykonania lub zamontowania w już wykonanych elementach, a o wszystkich 
niezgodnościach i rozbieżnościach winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty 
wynikające z nie sprawdzenia parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz 
elementów przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednio 
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bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostanę zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
 
Wszystkie połączenia warstw konstrukcyjnych i nasypów, należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną, ze szczególnym uwzględnieniem schodkowania na łączeniu warstw 
bitumicznych, podbudów i nasypów. 
 
W przypadku, gdy zostaną stwierdzone różnice między dokumentacją projektową (pod 
względem mapy, przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektów 
itp) a stanem faktycznym w terenie obowiązkiem Wykonawcy będzie: 
• Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, która będzie w sposób czytelny 

identyfikować występujące różnice. 
• Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru występujących 

niezgodności i ich ewentualnych przyczyn. 
 
Powyższą dokumentację Wykonawca sporządzi, w ramach ceny kontraktowej, w 
terminie do 7 dni od wykrycia rozbieżności i przekaże po jednym egz. Zamawiającemu, 
Inżynierowi i Projektantowi. Do w/w dokumentacji Wykonawca załączy propozycję 
rozwiązań zamiennych uwzględniającą czynniki ekonomiczne oraz terminy określone w 
kontrakcie. Na żądanie Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego lub Projektanta Wykonawca 
dokona wszelkich uzupełnień w zakresie m.in. brakujących pomiarów, inwentaryzacji 
itp. 
 
W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentacji 
(opis techniczny, rysunki SST) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod 
względem jakości, trwałości obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inżynierem, 
Zamawiającym i Projektantem. 
 

IV.  Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas 
budowy 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia, zjazdy indywidualne i publiczne itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy oraz uzyska 
wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia (w tym odpowiednich zarządców dróg, 
policji) oraz uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarządzającym ruchem. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego uzgodnienia oraz 
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zatwierdzenia projektu jw. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Pod pojęciem zabezpieczenia terenu budowy oraz w jego kosztach, należy uwzględnić 
również przygotowanie pomieszczenia odpowiadającego przepisom BHP w celu 
możliwości dokonywania kontroli procesu budowlanego. 
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na 
czas robót budowlanych tymczasowych ogrodzeń z siatki stalowej, bram i furtek w 
miejsce tych, które podlegają rozbiórce, przestawieniu lub regulacji. 
Dojazdy do posesji (działek/nieruchomości) oraz do pól zlokalizowanych w pobliżu placu 
budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas 
budowy. 
Koszty utrzymania zimowego na odcinkach dopuszczonych do ruchu na drodze 
wojewódzkiej nr 224 w granicach inwestycji ponosi Zamawiający. 
W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej przez służby 
utrzymania zimowego ZDW (odpowiedniego Rejon Dróg Wojewódzkich) Wykonawca 
ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby służby 
Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe utrzymanie drogi, w tym 
zapewniona będzie przejezdności dla pojazdów z pługami i piaskarek oraz ciągłego 
monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robót budowlanych. Koszty tego 
zabezpieczenie ponosi Wykonawca i winien je zawrzeć w cenie kontraktowej. 

 
A. Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy do posesji, znaki 
drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Inżynierem, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy a w szczególności wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów 
i maszyn pracujących przy realizacji Robót. 
 

B. Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru/Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu.  
Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na 
drogi publiczne Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zorganizowania 
stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie 
na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody 
bądź sprężonym powietrzem).  
 

V. Ochrona środowiska w czasie wykonywania  Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz do przestrzegania postanowień zawartych 
w Decyzji Środowiskowej (DŚU) oraz postanowień RDOŚ, uzgadniających decyzję o 
zezwoleniu na realizację inwestycji. Roboty budowlane musza być prowadzone w terminach 
określonych w DŚU i postanowieniach RDOŚ. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
Koszty związane z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego 
należy ująć w cenie ofertowej. 
Okresową bazę materiałowo-sprzętową lokalizować należy poza obszarami gruntów 
przepuszczalnych, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki z dala od cieków 
powierzchniowych i systemów melioracyjnych, poza miejscami skrzyżowań z ciekami 
powierzchniowymi. Miejsce wyznaczone do składowania substancji podatnych na 
migrację do wód gruntowych, stacje obsługi samochodów, zaplecza budowy należy 
odpowiednio zabezpieczyć (wyłożyć) materiałami izolacyjnymi. Miejsca zbiórki i 
magazynowania odpadów zlokalizować na uszczelnionym nieprzepuszczalnym 
utwardzonym podłożu. Zaplecze sanitarne podczas budowy należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. W celu zabezpieczenia środowiska 
gruntowo - wodnego przed substancjami ropopochodnymi należy wykonać urządzenia 
podczyszczające wody deszczowe spływające ze stacji obsługi samochodów oraz z terenu 



13 
 

zaplecza budowy. 
 

VI.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

VII.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. W przypadku wykrycia materiałów szkodliwych, nienadających się do wbudowania 
takich jak np. smoła w cenie kontraktowej należy uwzględnić ich rozbiórkę oraz utylizację. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
 

VIII.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych sieci, instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić inspektora Nadzoru/Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz 
zinwentaryzowanych i zidentyfikowanych przez Wykonawcę przed lub w trakcie 
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prowadzenia robót. 
 
W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia 
Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu 
zabezpieczenia nieruchomości. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić 
najpóźniej z chwilą likwidacji istniejącego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno 
być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału nieruchomości 
zatwierdzonego decyzją ZRID.  
 
Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu zniszczeń naniesień i nasadzeń 
powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach poza proj. pasem drogowym. 
 
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek (lub ich części) 
przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej poza proj. pasem 
drogowym przed rozpoczęciem robót budowlanych, a następnie przekaże w formie 
tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną.  
Dokumentacja fotograficzna winna być przekazana dodatkowo na nośniku 
elektronicznym (płyta CD).  
Wykonawca przekaże następującą dokumentację: 
a) Opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę 

urządzeń infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzną. 
b) Informacja o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej 

możliwości wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego 
urządzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonywanych 
robót wraz z dok. fotograficzną, wraz z potwierdzeniem czasu zajęcia przez Wykonawcę 
nieruchomości; informacja jest niezbędna w procesie ustalenia ewentualnego 
odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości. 

c) Pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń z 
tytułu zniszczeń w naniesieniach i nasadzeniach oraz ewentualnych zmianach w 
zagospodarowaniu nieruchomości po zakończeniu robót. 

 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 
istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych 
sporządzi inwentaryzację stanu technicznego tych obiektów. Nieodłączną częścią tej 
dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do 
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca podpisze 
dwustronny protokół z właścicielami budynków. 
 
Czasowe zajęcia terenu 
Wykonawca uzgodni z użytkownikami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji 
robót przy założeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty 
ewentualnej dzierżawy terenu na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca.  
 
Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren – Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera oraz właściciela nieruchomości, na którym będą prowadzone prace 
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związane z czasowym zajęciem terenu. 
 
Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejących obiektów pamiątkowych (np. tablic 
pamiątkowych, pomników, kapliczek itp.) znajdujących się w pasie drogowym, a 
następnie po uzgodnieniu z Zamawiającym dokona ich demontażu i przeniesienia w inne, 
uzgodnione z władzami terenu miejsce. 
 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
Za wszelki ewentualne szkody związane z czasowym zajęciem działek leżących poza 
projektowanym pasem drogowym związane np. z przebudową infrastruktury technicznej, 
magazynowaniem materiałów, itp. odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  
 
Każdorazowo Wykonawca ma obowiązek przywrócenia działki do stanu pierwotnego 
bądź do naprawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub 
przed właściwym sądem. 
Wykonawca przeprowadzi negocjacje z doprowadzeniem do zawarcia umów na czasowe 
korzystanie z nieruchomości niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia (np. 
potrzeby utrzymania tymczasowych objazdów, konserwacji istniejących urządzeń 
melioracji wodnych lub sieci uzbrojenia terenu, itp.) i poniesie wszelkie koszty czasowego 
zajęcia tych działek. 
Wykonawca pokryje koszty czasowego zajęcia nieruchomości objętych zezwoleniem na 
wykonywanie robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy 
innych dróg publicznych. 
 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie terenu lub obiektu 
prywatnego lub zanieczyszczenie dróg lub obiektów zlokalizowanych w pasach 
drogowych i ich w sąsiedztwie, po których Wykonawca prowadził transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w uzgodnieniu z 
odpowiednim właścicielem drogi lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub 
obiektu. 
Wykonawca jest również zobowiązany w trakcie budowy zapewnić tymczasowy dostęp do 
pól leżących po drugiej stronie projektowanej drogi w związku z koniecznością 
prowadzenia prac rolnych i wypasania bydła. 
 
Przebudowa urządzeń koliduj ących i budowa przyłączy 
Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynności, w tym między innymi: zgłoszenia 
rozpoczęcia robót, spisanie stosownych protokołów, zapewnienie odpowiedniego 
nadzoru, dostarczenie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, kart przekazania odpadów oraz protokołów badań, prób i pomiarów 
związanych z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu 
oraz przyłączy do sieci realizowanych w ramach budowy przedmiotowej inwestycji 
drogowej, zgodnie z odpowiednim terminarzem określonym w wydanych - 
zamieszczonych w dokumentacji lub zaktualizowanych przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego: warunkach technicznych, uzgodnieniach oraz zawartych przez 



16 
 

Zamawiającego umowach o przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz 
umowach o przyłączenie. 
 

IX.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Inspektor Nadzoru/Inżynier może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu na 
drogach wojewódzkich i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
powstałych w związku z niestosowaniem tego zakazu zniszczeń, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek odtworzenia dróg publicznych 
i wewnętrznych, które ulegną degradacji wskutek transportu materiałów i sprzętu 
potrzebnych do budowy dróg objętych kontraktem. 
 

X. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

XI.  Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty przekazania terenu budowy do daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego robót. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 

XII.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
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Nadzoru/Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  
 

XIII.  Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 

XIV.  Wykopaliska i nadzór archeologiczny 
Roboty ziemne w razie konieczności prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym. 
Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający. 
W razie konieczności ratownicze badania archeologiczne wraz z niezbędną dokumentacją 
będą realizowane w uzgodnieniu z Inżynierem i Zamawiającym przez Wykonawcę. 
Realizacja wszystkich czynności związanych z ratowniczymi badaniami 
archeologicznymi będzie podlegać odrębnej zapłacie.  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji 
Technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 
handlowe zastosowanych materiałów. 
 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 
 

I. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

a. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

b. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

c. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 Ustawy, znakiem budowlanym, którego wzór 
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określa załącznik nr 1 do powyższej ustawy. 
d. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia 

dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo 
specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy, jest 
także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. Wzór 
oznakowania CE określa załącznik nr 2 do wyżej wymienionej ustawy. 

 
II. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

określił, w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 
Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi do europejskich aprobat 
technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające 
obowiązkowi oznakowania CE. W rozporządzeniu, o którym mowa określono normy 
zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres 
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji 
Europejskiej w tym zakresie. 
 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru/Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru/Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w pryzmy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań poszczególnych ST lub wskazań Inspektora 
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Nadzoru/Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Jeśli Inspektor Nadzoru/Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. 
W przypadku wystąpienia w Projekcie nazw własnych materiałów przeznaczonych do 
realizacji niniejszej inwestycji to należy przez to rozumieć zastosowanie materiałów 
równoważnych, o parametrach nie gorszych, niż przyjęte w Projekcie. 
 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Inżynierem lub poza Terenem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. 
 

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 
muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru/Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru/Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
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części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inspektora Nadzoru/Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 
badań w tych miejscach. 

 
2.8.  Materiały pochodzące z rozbiórki 

Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki będzie określony w 
odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera.  Liczba i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera o swoim wyborze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów oraz sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
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przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się 
że, dla materiałów, odpadów i sprzętu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, 
wywóz itp. obejmuje również załadunek, przeładunek i wyładunek na środki transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Na 14 dni przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem zjazdów Wykonawca 
wytyczy krawędzie zjazdów w terenie, o czym niezwłoczne poinformuje Projektanta i 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca wytyczy w terenie krawędzie zjazdów sytuacyjnie i 
wysokościowo wraz ze stabilizacją palikami drewnianymi, gwoździami stalowymi itp. 
Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o długości nie mniejszej niż 
1km (w przypadku inwestycji obejmujących mniejszy zakres Wykonawca wytyczy 
zjazdy na całym odcinku). Wytyczenia zjazdów należy dokonać przed rozpoczęciem 
innych robót tj. budowa chodników, uzbrojenia, przepusty, kształtowanie rowów itd. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru/Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru/Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Wykonawca po wybudowaniu drogi a przed montażem barier drogowych i innych 
elementów zagospodarowania terenu sprawdzi trójkąty widoczności i wprowadzi zmiany 
do stałej organizacji ruchu, jeżeli będą wymagane. Wykonawca po zrealizowaniu robót 
budowlanych sprawdzi stałą organizację ruchu pod względem oznakowania pionowego i 
poziomego. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy projekt organizacji zaktualizować, 
przedstawić do zaopiniowania Projektantowi, uzyskać wymagane uzgodnienia i 
zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem.  
Jeżeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu będzie trudna do 
zastosowania ze względu na warunki miejscowe to do wykonawcy robót należy jej 
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aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem 
wymaganych uzgodnień i zatwierdzeniem organu zarządzającego ruchem. 
Dla obiektów inżynierskich objętych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie 
wykonywania robót ziemnych wątpliwości dotyczących stanu i rodzaju gruntu w podłożu 
do Wykonawcy należy wykonanie uszczegóławiającej dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru/Inżynierem, 
Zamawiającym i Projektantem. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Inspektorowi 
Nadzoru/Inżynierowi zaistniałych uzasadnionych wątpliwości dotyczących podłoża 
gruntowego wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem w terminie 3 dni od ich powzięcia. 
W przypadku, wystąpienia gruntów nienośnych, niezlokalizowanych na etapie 
opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru/Inżynierem, Zamawiającym i Projektantem zobowiązany jest wykonać wymianę 
gruntu lub wzmocnienie gruntów zaproponowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną 
metodą na problematycznym odcinku.  
W przypadku łączenia istniejących warstw konstrukcyjnych z nowoprojektowanymi 
należy wykonywać schodkowanie starej warstwy w stosunku 1:1,5 grubości warstwy. 
Wykonanie niniejszą technologią Wykonawca uwzględni w cenie poszczególnych 
warstw określonych w projekcie.  
Polecenia Inspektora Nadzoru/Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera programu 
zapewnienia jakości (PZJ). W programie zapewnieni jakości Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz ustaleniami umowy. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać w szczególności: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem  Robót, 
- sposób zapewnienie bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- sposób i procedurę kontroli jakości wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 



23 
 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymaganą i 
rejestrowaną temperaturą (20±5) ˚C przeznaczone do przechowywania świeżo pobranych 
próbek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru/Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru/Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru/Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru/Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
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przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera oraz użytkownika urządzeń infrastruktury technicznej. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru/Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
Koszty badań i sprawozdań należy zawrzeć w cenach jednostkowych wycenianych robót. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inspektor Nadzoru/Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru/Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru/Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Inżynier oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST.  
Inspektor Nadzoru/Inżynier lub Zamawiający może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. Koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  
W przypadku konieczności przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych do badań 
powtórnych lub dodatkowych prowadzonych na zlecenie Inspektora Nadzoru/Inżyniera 
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lub Zamawiającego, Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę geodezyjną. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru/Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
I.   Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

II. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a. Polską Normą 

lub 
b. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru/Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
I. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera Kontraktu. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu. 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowego 
odbioru Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu  Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru/Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

II.  Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument potwierdzający faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie.  Sporządzone obmiary wykonanych robót stanowią 
części składowe poszczególnych Druków Kontroli wykonanych i odebranych Robót. 
Sporządzane w trakcie realizacji budowy obmiary wszystkich robót stanowią 
rejestr/książkę obmiarów - wymagany dokument budowy. 
 

III.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu. 
 

IV.  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (I)-(III) następujące 
dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b. protokół przekazania Terenu Budowy, 
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d. wystąpienia Wykonawcy 
e. protokoły odbioru Robót, 
f. protokoły z narad i ustaleń, 
g. korespondencję na budowie. 

 
V. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru/Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą każdorazowo załączane do DKR. 
Obmiary powinny zawierać w szczególności liczby jednostek obmiarowych robót i 
określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia 
oraz w razie konieczności zwierać odpowiednie szkice.  
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru/Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się, 
że mierzone ilości będą określane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością 
odpowiadającą podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
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stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane z częstotliwością pozwalającą na prowadzenie robót z 
uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu zgodnie z technologią ich 
wykonywania, nie powodując przestojów, niezbędną do prawidłowego 
zinwentaryzowania wykonanych robót oraz do sporządzenia comiesięcznego zestawienia 
wykonanych robót lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru/Inżyniera, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami. Szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/ Inżynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi technicznemu, 
c) odbiorowi końcowemu Robót, 
d) odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy, 
e) odbiorowi ostatecznemu (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji), 
f) odbiorom potwierdzającym usunięcie wad. 

 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
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ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór techniczny 
 
Odbiór techniczny Robót przeprowadza się w przypadku konieczności uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robot. Odbioru 
technicznego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru 
technicznego Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inżyniera. 
 

8.4. Odbiór końcowy Robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót. 
 
Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wszystkich 
czynności odbiorowych, jest protokół odbioru końcowego Robót. 

 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego Robót będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
Zamawiający może nie uznać skuteczności powiadomienia o zakończeniu robót i 
gotowości do odbioru końcowego robót, jeżeli Wykonawca nie wykonał w całości robót 
budowlanych będących przedmiotem odbioru końcowego Robót. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie i na warunkach ustalonych w Dokumentach 
Umowy. 
 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki: 
1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego lub 
jego części, to Komisja (Zamawiający) dokona odbioru robót i wyznaczy termin do 
usunięcia tych wad lub usterek, 
2) nie nadające się do usunięcia (wady trwałe): 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Komisja (Zamawiający) dokona odbioru 
robót, obniżając jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru 
robót i żąda wykonania całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w 
wyznaczonym terminie - w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data 
ponownego zgłoszenia zakończenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego i Inżyniera o 
usunięciu wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 
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zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się 
odpowiednio czynności opisane powyżej. 
 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest 
protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty (Operat Kolaudacyjny) w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej (PDF -Skan) na płytce CD/DVD): 
1. Dokumentację Projektową Powykonawczą, tj. dokumentację podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy. 

2. Dziennik Budowy, 
3. Sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy, 
4. Protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ewentualnie PZJ. 
6. Recepty i ustalenia technologiczne. 
7. Niezbędne świadectwa kontroli jakości, Atesty, Deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności dla urządzeń i wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ewentualnie PZJ.  
8. Gwarancje oraz cesje gwarancji na wbudowane urządzenia i wyroby posiadające 

gwarancje producenta dłuższą niż gwarancja w kontrakcie, instrukcje obsługi i 
dokumentacje techniczno-ruchowe oraz deklaracje własności użytkowych 
zastosowanych materiałów. 

9. Opinię technologiczną laboratorium Wykonawcy sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 
z ST i  PZJ. 

10. Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wbudowanych wyrobów i materiałów 
budowlanych ze ST oraz o posiadaniu przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i 
deklaracji zgodności. 

11. Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (zgodnie 
z art. 57 Prawa budowlanego) – w przypadku zmian dokonanych w trakcie 
wykonywania robót, nieodbiegających istotnie od projektu budowlanego, przedmiotowe 
oświadczenie powinno być potwierdzone przez Inspektora nadzoru/Kierownika Zespołu 
Nadzoru oraz Projektanta i zawierać spis przedmiotowych zmian. 

12. Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także, w razie korzystania, drogi, ulicy, nieruchomości, budynku lub 
lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego). 

13. Oświadczenie Kierownika Budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów 
przyległych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego). 

14. Protokoły odbioru i przekazania wraz z dokumentacją (w tym rysunki) na wykonanie 
robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły tych robót właścicielom urządzeń. 

15. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (kopię mapy 
zasadniczej) w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD oraz w postaci 
kolorowego wydruku z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego 
ośrodka geodezji. 

16. Protokół przekazania terenu budowy, protokoły techniczne, Protokół Bezpieczeństwa 
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Ruchu Drogowego potwierdzający odbiór stałej organizacji ruchu i oznakowania oraz 
ich zgodności z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu przez organ 
zarządzający ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego komisja przerwie czynności odbioru końcowego i 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

 
 

8.5. Odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji) 
 
Nie później niż 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 
Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny polega 
na ocenie wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1 „Zasady 
odbioru końcowego Robót”. Ocenie podlegać będą również wykonane Roboty 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1 Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować bez ograniczeń między 
innymi: 
• Prace przygotowawcze w tym niezbędne prace projektowe i uzgodnienia 
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
• Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
• Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne DM-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w DM-00.00.00 obejmuje bez ograniczeń wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń: 
(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w 
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odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 
(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i 

Inspektora Nadzoru/Inżyniera; 
(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono; 
(d) dostarczenie Rysunków Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi oraz odpowiednim 

władzom zgodnie z obowiązującymi zasadami; 
 

9.4 Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez 
ograniczeń: 
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, 

użytkowników, właścicieli i innych osób prawnych i fizycznych; 
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy; 
(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich władz i po zgodzie i aprobacie Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
 

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczeń: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru/Inżynierem i zatwierdzenie 

z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Koszt Objazdów, przejazdów, obiektów tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje 
wszystkie koszty związane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i 
demontażem oznakowania. 

(c) Wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

(d) Opłaty za zajęcie/dzierżawy terenu. 
(e) Przygotowanie terenu. 
(f) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni. 
(g) Tymczasową przebudowę urządzeń. 
(h) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów. 
(i) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów. 
(j) Koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 
(k) Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(l) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
(m) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
(n) Koszty usunięcia nawierzchni oraz oznakowania. 
(o) Rekultywację terenu. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Utrzymanie oznakowania objazdów tymczasowych 
(b) Oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani 

pionowych, poziomych, barier i świateł itd. 
(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów. 
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni 

chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 Koszt aktualizacji stałej organizacji ruchu: 
a) sprawdzenie organizacji pod względem oznakowania pionowego i poziomego, 
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b) aktualizacja stałej organizacji ruchu, 
c) uzyskanie uzgodnień i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu. 
 

9.6 Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń: 
(a) budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak 

uzgodniono z Inżynierem; 
(b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 
(c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko 

Wykonawcy poza Plac Budowy; 
(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
(e) utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 

9.4 i zatwierdzonym przez Inżyniera; 
(f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 

9.7 Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i pól obejmuje bez ograniczeń: 
(a) uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez 

Inspektora Nadzoru/Inżyniera przed przystąpieniem do robót, 
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
(c) tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich 

(jeżeli to konieczne), 
(d) roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 
(e) budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym 

wielokrotne przemieszczanie, 
(f) usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji 

inżynierskich (jeżeli to konieczne), 
(g) przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub 

konstrukcji inżynierskich (jeżeli jest to wymagane), 
(h) usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy 

poza Placem Budowy, 
(i) koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 
 

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy oraz tablice pamiątkowe obejmuje bez 
ograniczeń: 
(a) przygotowanie projektu tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej zgodnie  

wymogami Zamawiającego i zaleceniami Inżyniera; 
(b) zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich potrzebnych materiałów, 
(c) zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
(d) zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
(e) ewentualne zmiany w treści tablicy, jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania 

kontraktu, 
(f) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych oraz pamiątkowych 

na miejsce wskazane przez Inżyniera; 
(g) wykonanie robót ziemnych, 
(h) wykonanie fundamentów z betonu zbrojonego, 
(i) wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
(j) ustawienie tablic informacyjnych, 
(k) rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza plac 

budowy zgodnie z instrukcjami Inspektora Nadzoru/Inżyniera, 
(l) po zakończeniu robót zastąpienie tablic informacyjnych tablicami pamiątkowymi na 

wskazanym miejscu, 
(m) uporządkowanie terenu robót. 



34 
 

 
9.9 Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń: 

(a) koszty podporządkowania się wymaganiom zapisów pkt. 1.5 niniejszej ST; 
(b) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

 
9.10 Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń: 

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat 
spowodowanych czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli; 

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków zapisów pkt. 1.5 cz. VIII 
niniejszej ST. 

 
9.11. Gwarancje i ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń: 

(a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich 
ubezpieczeń. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn.7.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U.2020.1333 t.j.) 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.124 t.j. z późn.zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.z 2000.63.735 z późn.zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w 
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgodnienia dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. z późn. 
zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r. z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 
poz. 2027). 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. 
zm.). 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 
2001 r. z późn. zm.). 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 
r. z późn. zm.). 

11. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 października 
2002 r. z późn. zm.). 

12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 
r. z późn. zm.). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r. 
z późn. zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 



35 
 

zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r. z późn. zm.). 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 
dnia 12 grudnia 2002 r. z późn.zm.). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
Założenia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
 
Przed przystąpieniem do robót remontowych kierownik budowy powinien 
sporządzić: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 
80, poz. 718). 
 
W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wymienić zakres robót w kolejności 
ich realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego) 
 
W planie BiOZ należy: 
 

• wymienić istniejące obiekty budowlane, 
• wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
• wymienić przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót – podać 

skalę, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia: 
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac), 
- poparzenia, 
- potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny, 
- osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych, 
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem, 
- natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 

wykonywania prac ziemnych (niewypały), 
- inne, 
• podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, 
• określić wytyczne do prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

pracy i realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
- instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 
- instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik 

budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej 
zmianie stanowiska pracy przez pracownika, 

• przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej i prace, które powinny być wykonane co najmniej przez 2 osoby 
(oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu), bezpośredni 
przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do pracy 
omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie, 

• bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić
 wszystkich pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do 
pracy, 

• w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 
się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i 
zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

• wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 
zabronione – odpowiedzialny kierownik budowy, 
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• nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac, 

• podać informacje dotyczące rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich transportu, 
przechowywania i zabezpieczenia, 

• podać wytyczne organizacyjno – techniczne zapobiegające
 niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac w strefach szczególnego 
zagrożenia: 
 
Maszyny i urządzenia 

- każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR, 
- maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 
- maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 
- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 
- każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy 

uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 
- do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie, 

 
Roboty ziemne 

- w razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie i 
w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór 
techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi 
jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, 

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót zimnych instalacji j.w, 
należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie 
robót, 

- w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 
prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną, 

- przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 
krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

- w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną, 
- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 

natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić 
ten fakt przełożonemu, 

- maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 
wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 
w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

- maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 
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- wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 
zabronione. 
 
Roboty rozbiórkowe 

- przy robotach rozbiórkowych dróg należy wyznaczyć bezpieczną odległość od pracujących 
maszyn. 
 
Roboty kanalizacyjne 

- w razie prowadzenia robót kanalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji 
(np.: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) należy określić bezpieczną 
odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić 
nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w 
porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują 
się te instalacje, 

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych instalacji 
j.w, należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie 
robót, 

- przy wykonaniu robót kanalizacyjnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną, 

- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 
producenta, 

- w zależności od głębokości wykopu należy zabezpieczyć ściany wykopu przed zasypaniem 
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie ścian (w zależności od 
rodzaju gruntu). 
 
Układanie nawierzchni drogowej 

- szczególną ostrożność zachować podczas rozładunku masy asfaltowej do kosza układarki 
mas bitumicznych, 

- przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, 
wykonywaniu robót uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, należy 
wykonywać te prace ręcznie stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej ostrożności, 

- szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców poruszających się w przód i w 
tył, 

- pomosty robocze maszyn pracujących na budowie należy wyposażyć w poręcze i listwy 
zabezpieczające przed poślizgiem, 

- skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję maścią 
ochronną. 
 
Prace szczególnie niebezpieczne 

- przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 
pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 
przełożony), 

- do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych, 

- nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 
 
 
Oznakowanie budowy 

- budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
- należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest 

budowa, 
- w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 
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kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 
- należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 
 
NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 
 Pierwsza pomoc 

- w razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych, 
- powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 
- swoje imię i nazwisko, 
- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 
- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 
- liczbę poszkodowanych, 
- co się wydarzyło, 
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.), 
- należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 
- należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na 

miejsce wypadku, 
- powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym 

odcinku, na którym zdarzył się wypadek, 
- w razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy 

obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 
 
Podać numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub 
innego zdarzenia na budowie 
 
POGOTOWIE RATUNKOWE..............................999 
STRAŻ POŻARNA................................................998 
POLICJA (tel. alarmowy).......................................997 
KOMISARIAT POLICJI (najbliższy)................... 
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY.................. 

 KIEROWNIK BUDOWY....................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
Zasady organizacji ruchu na czas budowy 
 
Projekty czasowej organizacji ruchu – podstawa prawna 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w trakcie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
Wykonawca robót w oparciu o przyjęty harmonogram i posiadane zaplecze 
technologiczne, sporządzi na własny koszt szczegółowe projekty czasowej organizacji 
ruchu wraz wszelkimi uzgodnieniami, z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu prac, 
etapowania, czasu realizacji oraz realnych warunków wykonania. Projekty powinny być 
sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729). 
Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie niezbędne drogi tymczasowe oraz dojścia 
i dojazdy do nieruchomości zapewniające do nich dostęp podczas budowy. 
 
Zasady organizacji ruchu na czas budowy - podstawowe wymagania 
 
Realizacja inwestycji jest wieloetapowa i wymaga wprowadzenia zmian w 
funkcjonowaniu istniejącej organizacji ruchu na sieci drogowej. Podstawowym 
wymaganiem planowanej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jest minimalizacja 
utrudnień i ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej w trakcie budowy. 
− Organizacja ruchu na czas budowy powinna uwzględniać taki sposób etapowania i 

prowadzenia robót, aby nie było konieczności wyznaczania objazdów na sieci 
istniejących dróg alternatywnych. 

− Budowa odcinków międzywęzłowych poza zakresem istniejących dróg i obiektów, nie 
wprowadza ograniczeń dla ruchu lokalnego. W zależności od harmonogramu i 
technologii robót, budowa w obszarze projektowanych węzłów powinna być 
prowadzona z wykorzystaniem dla ruchu odcinków wybudowanych wcześniej łącznic 
lub dróg wewnętrznych. 

− Organizacji ruchu na czas budowy obiektów inżynierskich wraz z dojazdami w ciągu 
dróg lokalnych, uzależniona jest od warunków  terenowych  i  ruchowych  na  tych  
drogach. W przypadku lokalizacji obiektu i dróg dojazdowych po śladzie istniejącej 
drogi, należy uwzględnić budowę tymczasowej drogi objazdowej. W zależności od 
natężenia ruchu, możliwe jest skierowanie ruchu lokalnego na objazd sąsiadującą drogą. 

− Podczas prowadzenie robót na zwężonym odcinku drogi, na którym nie jest możliwy 
jednoczesny przejazd pojazdów w obu kierunkach, należy wprowadzić ruch wahadłowy 
wg następujących podstawowych zasad: 
 w ciągu dnia należy zastosować sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej 

lub sterowanie ręczne, również w dni wolne od pracy. Ręczne sterowanie powinno 
być realizowane przez przeszkolonych sygnalistów wyposażonych w odpowiednie 
środki łączności, 

 po zmroku i w porze nocnej, należy wprowadzić sterowanie ruchem z zastosowaniem 
sygnalizacji świetlnej. W przypadku awarii sygnalizacji, należy zapewnić sterowanie 
ręczne. 
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 szczegółowe parametry sterowania powinny być dostosowane do rzeczywistych 
warunków ruchu oraz długości odcinka drogi, na której wprowadzono ruch 
wahadłowy. 

 
Elementy oznakowania tymczasowego. 
Zastosowane elementy oznakowania powinny być zgodne z rozporządzeniem w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych oraz spełniać wymagania Załączników do Rozporządzenia 
MI z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
Oznakowanie poziome: 
Tymczasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. 
Do oznakowania można stosować farby odblaskowe lub taśmy samoprzylepne. Stosowanie 
farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót 
nawierzchniowych tymczasowe oznakowanie po ich zakończeniu będzie całkowicie 
niewidoczne. Materiały odblaskowe do oznakowania poziomego powinny zapewniać 
dobrą widzialność w dzień i w porze nocnej. 
Oznakowanie pionowe: 
Do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym należy stosować znaki o jedna 
grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi. Oznakowanie istniejące, 
które na czas prowadzenia robót koliduje z projektowanym, należy zasłaniać lub 
neutralizować odpowiednią taśmą. Oznakowanie związane z prowadzonymi robotami 
powinna poprzedzać tablica ostrzegająca o treści: „Uwaga! Zmiana organizacji ruchu”. Tło 
tablicy powinno być wykonane z żółtej folii odblaskowej. 
Podstawowe elementy oznakowania pionowego: 
− znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach, zwężeniu jezdni, zmianie toru jazdy 
− znaki ograniczenia prędkości, zakazu wyprzedzania, 
− zapory drogowe, tablice prowadzące i kierujące, 
− światła zmierzchowe, zestaw „fala świetlna”, 
 
Przed wejściem na budowę, wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczenie robót na 
podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. W zależności od zakresu 
i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany. 
− W celu zminimalizowania utrudnień związanych z prowadzeniem budowy, konieczna 

jest dobra koordynacja jednoczesnego prowadzenia prac na kilku odcinkach liniowych 
i obiektach inżynierskich. 

− Wykonawca powinien ograniczyć zakres obszarowy i czas trwania robót do 
niezbędnego minimum oraz zapewnić bezpieczeństwo, w związku z przemieszczaniem 
się sprzętu i pojazdów budowy. 

− Elementy oznakowania i zabezpieczenia robót powinny zapewnić bardzo dobrą 
widzialność w dzień i w porze nocnej. Wszystkie materiały powinny mieć wysokie 
parametry techniczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w strefie robót uczestnikom 
ruchu oraz osobom wykonującym prace. 

− W trakcie trwania budowy należy zapewnić pieszym połączenia komunikacyjne oraz 
pełne bezpieczeństwo poprzez zabezpieczenie ruchu pieszego. 
 

− Podczas wykonywania robót Wykonawca powinien zapewnić dojazd do przyległych 
nieruchomości i wykonać niezbędne drogi tymczasowe, dojścia i dojazdy do 
przyległych nieruchomości. 

 


