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DM-00-00-00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganial@g odnosi s do wymaga
wspolnych dla poszczegolinych wymadachnicznych dotyearych wykonania i odbioru
Robot, ktére zostarwykonane w ramach zadaniBqgzbudowa drogi wojewodzkiej nr
224 na odcinku Godziszewo - gzet autostrady A-1 Stanistawie.” — ETAP IIA.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowe  Specyfikacje  Techniczne stapowi czs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nale je stosow& w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres Robot objtych ST

Wymagania ogollne natg rozumie€ i stosowé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi  dotyczcymi  rob6t drogowych, mostowych, brawych oraz
ogo6lnobudowlanych.

Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Spe@djiach Technicznychela
stosowane przez Wykonaww jezyku polskim, chybaze takowe nie wyspuja w jezyku
polskim.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych (ST wymienionenipgj okrelenia naley
rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowcy catGé
techniczno- aytkows (droga) albo jego e&¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmyzet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami zynierskimi, uradzeniami oraz
instalacjami, stanowca catas¢ techniczno-aytkows, przeznaczon do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowanv pasie drogowym;

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywziena
do usungcia po jego zakczeniu.

Droga objazdowa— droga tymczasowa konieczna do wybudowania nemzavadzenia
robo6t budowlanych. Droga objazdowa musi posiatawierzchrg bitumiczry lub z phyt
drogowych.

Drogowy obiekt inzynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrykoporowvs.

Druk kontroli robot wykonanych i odebranych (DKR) — dokument potwierdzagy
prawidtowe wykonanie danego asortymentu robot, zplaany dla kadej pozyciji
kosztorysowe] wraz z zgdzonymi dokumentami okénymi w odpowiedniej SST,
ktore potwierdzaj w szczegolngi ich jaka¢ oraz wykonaa ilos¢ (obmiar robot),
prawidtowa¢ parametrow geometrycznych, zastosowanie odpowsbdmateriatow,
niezkedny do rozliczenia wykonanych i odebranych rob6t danym okresie
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rozliczeniowym.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieigz organu
wydagcego, wydana zgodnie z ob@uujgcymi przepisami, stanowca urzdowy
dokument przebiegu robot budowlanych,zgéa do notowania zdarze okoliczngci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robot,
przekazywania polegée i innej korespondencji technicznej paeuoiry Inzynierem,
Wykonaweg i Projektantem.

Inzynier — zespot oséb wyznaczony przez Zamaygego (0 wyznaczeniu ktérego
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialny zazawowanie i administrowanie
kontraktem - tzw. Zesp6t Nadzoru Inwestorskiegoskiad ktérego wchodz m.in.
Inzynier Kontraktu i Inspektorzy Nadzoru poszczegémyararr. Inzynier Kontraktu
kieruje Zespotem Nadzoru Inwestorskiego oraz pdtmkcje Inspektora Nadzoru
Koordynatora.

Jezdnia- czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow @gystkie pasy ruchu,
rowniez w obrbie skrzyowan oraz wszystkie inne elementy jezdni zlokalizowapew
obszarze skrzpwan, przeznaczone dla ruchu pojazdéw, w tymdgienie rond i strefy
przejezdnych zabrukow).

Jezdnia chgu gtdwnego- jezdnia drogi wojewodzkiej.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongywgpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez hgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonagabmiaru dokonywanych Robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zmiznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegay potwierdzeniu przez #yniera.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeeghe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwizanych z
oceny jakasci materiatldw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentac;j
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piagmiera.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bépganio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra s¢ miedzy warstwg scieralry a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza- warstwa stagca do wyréwnania nierowda podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia oboen od ruchu na
podiaze. Podbudowa mme skiada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w

2



konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatameaty, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu unietihmienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powye;.

Warstwa odsiczajaca — warstwa stmca do odprowadzenia wody przedastej st do
nawierzchni.

Warstwa wzmacniajaca— warstwa zapewnigga przeniesienie wygiujgcego w okresie
budowy cézkiego ruchu technologicznego, nazywanego ronwiarstwg technologicza.
Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres bud®xyga objazdowa musi posiada
nawierzchng bitumiczry lub z ptyt drogowych.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdatdwlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezany do umieszczania
w nim drogi i zwizanych z n§ urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #80
rébwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gdea
chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazaow,
umieszczenia updzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do
giebokadsci przemarzania.

Podiloze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchmni, ulepszona w celu umwienia przegcia ruchu budowlanego i viewego
wykonania nawierzchni.

Polecenie lrzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
Kontraktu lub Inspektora Nadzoru, w formie pisemragtyczce sposobu realizacji
Robot lub innych spraw zezanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddta autorem Dokumentacii
Projektowej lub sprawagga nadzor autorski nad Dokumentaleyojektova.
Przedskewziecie budowlane kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramegygometrycznych trasy w planie
i przekroju podtanym) istniejcego pajczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkym, przeznaczona do
przeprowadzania cieku, szlakugdwowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolx@ano, rzeka, szlakedrowek dzikich
zwierzt itp.

Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, ruggckanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
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1.5.

wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robét.
Rekultywacja - Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrdécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

Szerokaé catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegi@dé migdzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptltej do osi podinej, obejmuje
calkowity szeroké¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

Przedmiar Robo6t - wykaz Rob6t z podaniem ich §lo w kolejndci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &yoe czs¢ terenubudowy.

Zadanie budowlane- czes¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢
konstrukcyjm lub technologiczg zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu Robét zwkanych z budow
modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgibudowli drogowej lub jej elementu.
Obiekt mostowy— budowla przeznaczewlo przeprowadzenia drogi, samodzielneggLci
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlakedmwek zwierat dziko zyjacych lub innego
rodzaju komunikacji nad przeszkpterenow, w szczegolngi: most, wiadukt, estakada,
ktadka.

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Adcskladd sie z pelnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizigomor.

Rozpietosé¢ teoretyczna— odlegtéd¢ miedzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

Szeroka¢ uzytkowa obiektu — szerokét jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegdkthodnikOw mierzona wietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

Tunel — obiekt zagibiony pongej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjo

i ruchu pieszego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad lipikolejows lub inmg drogs dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Ogodlne wymagania dotycace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonanych Robot, bezpiecdmdwo
wszelkich czynnéci na Terenie Budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich
zgodnad¢ z dokumentagj projektows, STWIORB oraz poleceniami igniera lub
Zamawiagcego. Wykonawca musi realizotvaRoboty uwzgidniagc wszystkie
uwarunkowania przedstawione w Decyzjach wydanychtapie uzyskiwania zgody na
realizacg przedsg¢wzigcia oraz uzyskanych w trakcie realizacji rob6t. \biyawca Robot
jest zobowazany do wspotpracy i koordynacji wykonywania Robst innymi
Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamaw@ggo.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrglonym w dokumentach kontraktowych przega

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi posiadanyzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egplarz dokumentacji projektowej

(projekt budowlany i projekt wykonawczy) i jedenmiplet STWIORB. Dane dotygze

osnowy geodezyjnej poziomej i wysgkmwej oraz punktoéw granicznych nayepobra z

wiasciwego Powiatowego fodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep P

przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i uirpankty gidwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhaza ochron punktéw pomiarowych oraz
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istniegcych punktow osnowy geodezyjnej do chwili odbiorenéowego robaot.
Uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.

Wytyczenie gtownych punktow trasy i reperOw nastprzez uprawnionego geodeata
koszt Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowyglasiniajcym podziat na
Dokumentagj Projektov:

» Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanawi przetargow dokumentagj
projektowy oraz projektowy dokumentag wykonawcz (techniczg) i1 zostaw
przekazane Wykonawcy:

I. Projekt Budowlany (Etap 2):

1.0 Projekt Zagospodarowania Terenu

2.1 Informacja bezpiecastwa i i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ).

2.2 Projekt architektoniczno budowlany birgrirogowej.

2.3 Projekt architektoniczno budowlany hirgmostowe;.

2.4a Projekt architektoniczno budowlany bnansanitarnej — przebudowa sieci

melioracyjnej i budowa kanalizacja deszczowe.

2.4b Projekt architektoniczno budowlany brarsanitarnej — przebudowa kanalizacji

sanitarnej i sieci wodoggowej.

2.4c Projekt architektoniczno budowlany brarsanitarnej — przebudowa sieci gazowej

sredniego cinienia.

2.5 Projekt architektoniczno budowlany hirgneletechnicznej.

2.6 Projekt architektoniczno budowlany hirgrelektroenergetyczne,.

2.7 Projekt architektoniczno budowlany - gospodaidiens.

3.0 Geotechniczne warunki posadowienia obiektowoldanych.

[l. Projekt Wykonawczy (Etap 2a):

1.0 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru &ddudowlanych

2.1 Projekt wykonawczy bragy drogowej — Ustalenie i wskazanie odcinkow z

rozr&nieniem projektowanego sposobu wzmoanpodiaza, konstrukcji nawierzchni,

rodzaju i konstrukcji poboczy.

2.2 Projekt wykonawczy brag drogowe;j.

2.3 Projekt wykonawczy bragy mostowe;j.

2.4a Projekt wykonawczy bray sanitarnej — przebudowa sieci melioracyjnej i dud

kanalizacja deszczowej.

2.4b Projekt wykonawczy bray sanitarnej — przebudowa kanalizacji sanitarregci

wodochgowej.

2.4c Projekty wykonawczy brap sanitarnej — przebudowa sieci gazowegdniego

cisnienia.

2.5 Projekt wykonawczy brawp teletechniczne;.

2.6 Projekt wykonawczy brawg elektrycznej.

2.7 Projekt wykonawczy brap zielen — gospodarka zieleqi

3.0 Docelowa Organizacja Ruchu.

STWIORB

* Wykonawcy: wykaz zawierajcy spis dokumentacji projektowej, kioWwykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej:

Geodezyjn dokumentagj powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty {ie beda

wykonywane). Zgodnie z przepisami dotycgmi sieci poligonizacji p@stwowej i

osnowy realizacyjnej natg wykona& geodezyjg inwentaryzag powykonawcz sieci

uzbrojenia terenu i obiektéw oraz szczegotdw sypmech i wysokdciowych, nani&c
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zmiany na mapzasadnicgz w skali 1:500 uzyskgf potwierdzenie wkxiwego Grodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 3 egptarze. Wykonawca przeka 3
kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginaim podpisami z &odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) orazytesvalrg wersg elektroniczi
mapy (maliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Micragon);
Jezeli zajdzie taka potrzeba aktualizacja mapy do wefirojektowych w zakresie
niezlednym do realizacji kontraktu oraz powtorzenie aknaaji tyle razy, ile ldzie
wymagat tego kontrakt.
Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z tereneaxn praktualg map opracowan
przez Wykonawe (jezeli zostanie opracowana do realizacji kontraktu pkd.2) w
szczegolnéci w zakresie lokalizacji sieci, obiektow budowlahy sytuacyjno-
wysokasciowo itd.
Dokumentagj z wywiadu branowego dla wszystkich wygtujacych sieci uzbrojenia
terenu.
Aktualizacg i przedhzenie warunkow, uzgodniei decyzji uzyskanych na etapie
projektowania w zakresie nieginym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem
wszelkich opracowa towarzyszcych (projektéw, pomiaréw itp.), nieztinych do
powyzszej aktualizacji.
Dokumentagj usunécia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowyah i sieci
uzbrojenia terenu wraz z niezinymi uzgodnieniami i decyzjami uprawrgeymi do ich
przebudowy.
Projekty technologii i organizacji robot.
Plan dowozu materiatbw budowlanych po istgiej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas bwlemin. 3 egzemplarze,
Projekt objazdow i dojazdow tymczasowychzee beda wymagane — min. 3
egzemplarze,
Petna aktualizacja i uzupetnienie projektu docejoweganizacji ruchu wraz z
uzyskaniem zatwierdzenia z uwegdhieniem etapowej realizacji inwestycji. Projekt
zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu Wykonawzaekae Zamawiajcemu w wersji
papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie eleltame] na ptycie CD/DVD (PDF oraz
pliki zrodtowe edytowalne nitiwe do otworzenie w programach AutoCad lub Micatisin)
Projekt inwentaryzacji elementow przed jego rozkjown celu jego odtworzenia, 3eli
zajdzie konieczni.
Sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach izeloie do wtaciwego organu —
jezeli takie odpady &da wytwarzane.
Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Projekt pomostow roboczych, podpor tymczasowyamych konstrukcji pomocniczych.
Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparoiudokumentagj i inwentaryzacj
wiasng.
Projekt powykonawczy, opracowany na podstawie kaatwierdzonego projektu
budowlanego — min. 3 egzemplarze.
W przypadku, gdy wykonawca wygi 0 zmiarg zapisow w STWIORB, naky |3
przedstawd do zatwierdzenia Projektantowi iZynierowi, w ukfadzie w jakim ma gy
wprowadzona do aytku, zaznaczafp kolorem czerwonym na starej specyfikacii
proponowane zmiany.
Projekty szczegotowe tablic drogowych dla doceloargignizaciji ruchu.
Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dlalic drogowych wedtug docelowej
organizaciji ruchu,
Projekty zabezpieczenia skarp wykopow, nasypow itd.
Projekt uradzen do mycia két samochodowych.
Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefglowanych konstrukcyjnych
elementow betonowych.
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Projekt warsztatowy dla wdzer i systemow odwodnieniowych.

Projekt warsztatowy dla barier ochronnych iquoary.

Projekty rob6t dla tymczasowej ochrony lub przeluia wszystkich ugdze, instalacji

I wyposaenia nalegcego do odpowiednichzytkownikdw znajdujcych s¢ w strefie
oddziatywania robot.

Programy bada dla calego spetu i urzdzen mechanicznych, elektrycznych,
hydraulicznych etc.

. Projekt przetaenia ciekow na czas budowy i odwodnienia wykopow.
. Projekt technologiczny rozbidrki istniglych przepustéw lub ich elementow.
. Projekt pomostow roboczychicianek szczelnych i konstrukcji rozporowych dla

inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow.

Wykonanie projektow, opracowanie sprawazdab raportéw wymaganych w ) i
innych decyzjach lub uzgodnieniach w przypadku wpishia takiej konieczrigi.

Projekt technologiczny wykonania i moataprzepustow wraz z elementami wlotow i
wylotow.

. Projekt technologiczny oraz obliazécianek szczelnych, muréw oporowych itp.
. Projekt technologiczny wzmocnienia pozho oraz inne wynikage z zapisOw

specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.

. Projekt i wykonanie zal@enia osnowy podstawowej lub szczegotowej,
. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawadwiejszczegotowe.
. Harmonogram robdét z uwazglnieniem wymaga okreslonych w decyzjach i

uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowyalzyskanych podczas robot
budowlanych przez wykonaweobot.

. Projekt i odtworzenie dreng i innych sieci uszkodzonych przez wykongwobot lub

odkrytych podczas prac, a niezinwentaryzowanychezprgeodet na etapie prac
projektowych.

. W trakcie budowy drogi naky opracowad projekt analizy naptywu wod z terenu wraz z

zaleceniami oraz zastosoéwazwigzania zapobiegage podtopieniu pasa drogowego.

. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraggach naley opracowa raport

sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciuaktualne przepisy wraz z
ewentualnym przyeciem lub usuriciem elementéw znajdagych s¢ w skrajni.
Wykonawca wykona szkice pagkzen drenay odkrytych podczas robot i uzgodni z
zarzadca lub wiacicielem drenay ich podhczenie oraz uzyska protokét odbioruwraz z
wykonaniem pomiaroéw geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowtany do ujcia kosztow zwjzanych z demontam uzbrojenia
na czas robot i jego ponownym margen po zakaczeniu wykonywania prac. Jdi
wiasciciel sieci zaada opracowania dokumentacji zabezpieczenia/dernorgeeci na
czas robot wykonawca jest zobguany do jej opracowania i uzgodnienia.

. W ramach ceny kontraktowe] Inwestor, Zamawggj lub Projektant mge polect

wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiekialy inne prace geodezyjne w

ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych ebyigh kontraktem. Wykonawca na

podstawie wykonanych pomiaréw spgaizi odpowiednie szkice na podstawie, ktorych
bedzie ma@na rozwazat wskazany problem.

. Uzyskanie zgdd wkicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wrazarlszkodowaniem

za ich uytkowanie na czas robot.

. Inwentaryzagj fotograficzry stanu technicznego drég oraz budynkow przed weeediz

zadania.

. W razie konicznéci Wykonawca opracuje wnioski i uzyska decyzje dadge realizacji

ratowniczych badaarcheologicznych.
Inne opracowania, ktére okasic niezledne do prawidtowej realizacji i zakozenia
inwestycji.



Wszelkie prace zwrzane z wykonaniem i uzgodnieniemzagywymienionych projektow
nalezy zawrze w cenie kontraktowej.

Wykonawca jest zobowzany do realizacja robot wynikga z ww. dokumentow.
Koszty realizacji tych robotdala rozliczane zgodnie ze szczegotowymi zapisami umowy
oraz pozostatymi dokumentami przetargowymi.

Wszelkie uwagi dotycce przekazanej dokumentacji projektowej musg zgtoszone
w ciaggu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu bydowagi Wykonawcy winny
by¢ precyzyjne i szczegotowo uzasadnione.

Przed zitaeniem oferty cenowej, na wykonanie rob6t budowlényé/ykonawca, w
ramach ceny kontraktowej ma ob@uek szczegotowego zapoznania sizahczory
dokumentag projektows oraz wszystkimi jej zmianami wprowadzonymi na etap
postpowania przetargowego.

Uwaga dotyczca barier:

Na catym projektowanym odcinku drogi oraz na olaektirzynierskich zaprojektowano
system bezpiecastwa (bariery). Zalecagiaby Wykonawca zastosowat system barier,
ktory nie spowoduje zmiany przekroju poprzecznepeekiow. Wszelkie konieczne
zmiany wynikajce z zastosowania wybranego sytemu barier (w tymarenprzekroju
poprzecznego: szerokdi inne elementy) Wykonawca opracuje we wiasnynresik i
uzyska pozytywa opinie Projektanta. Wykonawca nie g@domagé sic dodatkowych
optat za zmiany wynikage z zastosowania wybranego systemu barier. Zastwso
system barier na obiektach musilspojny z barierami zastosowanymi na przylegtych
odcinkach drogi.

Wymienione Projekty mugz zostd& opracowane przez osoby z uprawnieniami,
zaopiniowane przez Projektanta i zatwierdzone pmgmiera i Zamawiacego oraz
przekazane do uzgodnienia.

Wykonawca, przed przygiieniem do rob6t zobowzany jest rownig do uzyskania
decyzji zatwierdzagej dla Projektu organizacji ruchu na czas budqwyez widciwe
organy administracji zagdzapcej ruchem.

Wszelkie koszty wynikagce z powyszych wymaga nie podlegaj odrebnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze $ witgczone w ce@nkontraktovy.

Opracowania mugz by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z
Warunkami Ogoélnymi i Warunkami Szczego6towymi, a gatzharmonogramowymi
terminami rozpoogxia odpowiednich robét. Opdienia w powyszym terminie $
jednoznaczne z opnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji b&a.

Do obowhzkéw Wykonawcy bdzie nalee¢ réwniez opracowanie dokumentacji
okreslajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzewdotr zgodnie z
wymaganiami przepisow ustawy o odpadach (Dz. U @720 Nr 39, poz. 251 z
pdézniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawdpowiednich zezwoiew
zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoEn robdt rozbidrkowych, w
szczegolnéci w zaleznosci od zaistniatej konieczioi:

e opracowanie programu gospodarowania odpadami rpeEnymi i ziagenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpgiem robot rozbidrkowych (zgodny z
ustawa o ochronie przyrody),

» projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoringe&tdw znajdugcych s¢ w
obrebie oddziatywania inwestycji,

» uzyskanie decyzji zatwierdzagej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
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» sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach orazassepach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zienie jej do wtaciwego organu ochrongrodowiska
przed rozpoagziem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie rysunkow z
uwagi na wybram technologt Wykonawcy, Wykonawca spaidzi brakugce rysunki i
Specyfikacje na wilasny koszt w 4 egzemplarzach zegiizry je Inzynierowi i
Zamawiagcemu do zatwierdzenia. Projekty magszawierg opinic Projektanta.
Opracowania muaz by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpa@ci@ odpowiednich robdt. Za wgtkiem
opracowa, dla ktorych ustalono ogonie inne terminy wykonania. Wszelkie koszty
Zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnranig/w dokumentacji &
zawarte w cenie Kontraktowej i niedy podlegaly odsbnej zaptacie.

Powyzsza lista nie jest wyczerpigia | stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zokaai
Wykonawcy. Jeeli w trakcie wykonywania Robot oka st konieczne uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawoégo, Wykonawca spadzi
brakupce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzagizediay je Inzynierowi i
Zmawiapcemu do zatwierdzenia.

lll. Zgodnoé¢ Robot z Dokumentacy Projektowsa i ST
Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wszystkie dodate dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigego stanowdi czcs¢ Umowy, a wymagania okiene w
chatby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obouye
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wszystkich dodatkowych dolentach przekazanych
Wykonawcy a o ich wykryciu winien natychmiast podomic Inzyniera |
Zamawiajcego, ktérzy podejm decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiairzadzenia leda zgodne z
Dokumentagj Projektows i ST. Przed wykonaniem robot, zakupem materiatow,
urzadzen i elementdow przeznaczonych do wbudowania Kierowmiklowy/Kierownik
Robdét zobowdzany jest do sprawdzenia ich parametrow i wymiapéaz maliwosci ich
wykonania lub zamontowania w zuwykonanych elementach, a o wszystkich
niezgodnéciach i rozbiencsciach winien natychmiast powiadoini Inspektora
Nadzoru/lzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poplaw&szystkie koszty
wynikajgce z nie sprawdzenia parametrow i wymiarow mat@nat urzdzen oraz
elementéw przeznaczonych do wbudowania pokrywa \Wgkaa.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe,
od ktorych dopuszczalng ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli mgi&¢ jednorodne i wykazywiaodpowiednio
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bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedp w petni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub SST i wptynie to na niezadowalej jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostagizasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&@onownie
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie padczenia warstw konstrukcyjnych i nasypow, nglerykonywa zgodnie ze
sztulg budowlan, ze szczegolnym uwzglnieniem schodkowania ngckeniu warstw
bitumicznych, podbudbéw i nasypow.

W przypadku, gdy zostgrstwierdzone rinice medzy dokumentagjprojektows (pod

wzgledem mapy, przebiegu istnaegj infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw

itp) a stanem faktycznym w terenie obgrkiem Wykonawcy bdzie:

* Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, kidgdzie w sposob czytelny
identyfikowa wystepujace r&nice.

* Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opiseharakteru wyspujacych
niezgodnéci i ich ewentualnych przyczyn.

Powyzsza dokumentag Wykonawca spogdzi, w ramach ceny kontraktowej, w
terminie do 7 dni od wykrycia rozkieosci i przekae po jednym egz. Zamawsggemu,
Inzynierowi i Projektantowi. Do w/w dokumentacji Wykanwca zadczy propozyaj
rozwigzan zamiennych uwzgtniajgca czynniki ekonomiczne oraz terminy okiene w
kontrakcie. Naadanie Irzyniera Kontraktu, Zamawiggego lub Projektanta Wykonawca
dokona wszelkich uzupetniew zakresie m.in. brakagych pomiarow, inwentaryzacji

itp.

W przypadku wysipienia r@nic pomedzy poszczegoélnymi ezciami dokumentacji
(opis techniczny, rysunki SST) nalezastosowarozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakdci, trwatcsci obiektu budowlanego w uzgodnieniu zzynierem,
Zamawiagcym i Projektantem.

. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasayorganizacji ruchu podczas

budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w Cen Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejgcych obiektéw (jezdnigiciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia, zjazdy indywidualne i publicatg) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta g zak@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robaikresie trwania budowy oraz uzyska
wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia (w tymoadednich zarzdcow drog,
policji) oraz uzyska jego zatwierdzenie przez orgarsdzapcym ruchem. W zalenosci

od potrzeb i pogpu robo6t projekt organizacji ruchu powinien ¢bya bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga ZABrazowo ponownego uzgodnienia oraz
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zatwierdzenia projektu jw.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe uwdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgiaw ten sposob bezpiegmdwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpieczge lyda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru/ktyniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z 4gnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidzh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych #ebedzie zatwierdzona
przez Ireyniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Pod pogciem zabezpieczenia terenu budowy oraz w jego &obzihaley uwzgkdni¢
rowniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadapgo przepisom BHP w celu
mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawoawabany jest do wykonania na
czas robo6t budowlanych tymczasowych ogrédzesiatki stalowej, bram i furtek w
miejsce tych, ktore podleggajozbiorce, przestawieniu lub regulacji.

Dojazdy do poses;ji (dziatek/nieruchofod oraz do pol zlokalizowanych w pofli placu
budowy winny by utrzymywane przez Wykonawcna jego koszt przez caly czas
budowy.

Koszty utrzymania zimowego na odcinkach dopuszozionglo ruchu na drodze
wojewodzkiej nr 224 w granicach inwestycji ponoanzawiagcy.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymaihagi wojewodzkiej przez shy
utrzymania zimowego ZDW (odpowiedniego Rejon Drogj#wodzkich) Wykonawca
ma szczegolny obowzek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy,shzby
Zamawiagcego mogly bez przeszkdd prowadzimowe utrzymanie drogi, w tym
zapewniona &dzie przejezdnixi dla pojazdow z ptugami i piaskarek orazagtego
monitorowania stanu tymczasowego oznakowania piegovw uradzer bezpieczastwa
ruchu drogowego, ustawionych na okres realizadjiétabudowlanych Koszty tego
zabezpieczenie ponosi Wykonawca i winien je zaiwzeenie kontraktowej.

. Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,poduchem”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejgcych obiektow (jezdnieiciezki rowerowe, cigi piesze, zjazdy do posesji, znaki
drogowe, bariery ochronne, gdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji Kontraktu,zado zakaczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w 6épos
uzgodniony z Inspektorem nadzorufinierem, ogrodzi lub wyranie oznakuje teren
budowy a w szczegdlda wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczorsepmtijazddw

i maszyn pracyggych przy realizacji Robot.

. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdé tymczasowe ugdzenia
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zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony robdét, wygody spotecgeid innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodhi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony zspdhktorem
Nadzoru/lrkynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzdow i maszyn pracigych
przy realizacji rob6t, Wykonawca oznakuje zgodniezatwierdzonym projektem
organizaciji ruchu.

Podczas prowadzenia robét ziemnych przed wjazdafazdami z terenu budowy na
drogi publiczne Wykonawca zobaygany jest na wilasny koszt do zorganizowania
stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, gkitecznie wyelimingjnanoszenie
na nawierzchgijezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczeniemptumieniem wody
badZ sprezonym powietrzem).

V. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronygrodowiska naturalnego oraz do przestrzegania pogiafi zawartych
w Decyzji Srodowiskowej (BU) oraz postanowie RDOS, uzgadniajcych decyzj o
zezwoleniu na realizaginwestycji. Roboty budowlane musza&lpyowadzone w terminach
okreslonych w DSU i postanowieniach RDE

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcathzie:

a. utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b. podejmowad wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowaniezgio przepiséw i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradZie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wyikgch
Zz nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczerbainmych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgldl na:
a. lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomd dojazdowych
b. srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytdob substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pzaru.

Koszty zwhzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia karpdsogowego
nalezy uja¢ w cenie ofertowe.
Okresovd baz materiatowo-sprgows lokalizowa& nalezy poza obszarami gruntéw
przepuszczalnych, gdzie poziom wod gruntowych pegsoki z dala od ciekow
powierzchniowych i systeméw melioracyjnych, pozajstami skrzzgowan z ciekami
powierzchniowymi. Miejsce wyznaczone do skladowasi#bstancji podatnych na
migracg do wod gruntowych, stacje obstugi samochodow, exapl budowy naky
odpowiednio zabezpieczy (wytozy¢) materiatami izolacyjnymi. Miejsca zbiorki i
magazynowania odpadéw zlokalizatvana uszczelnionym nieprzepuszczalnym
utwardzonym podtzau. Zaplecze sanitarne podczas budowy ayaleabezpieczy przed
zanieczyszczeniersrodowiska gruntowo-wodnego. W celu zabezpieczérodowiska
gruntowo - wodnego przed substancjami ropopochodngaiezy wykon& urzadzenia
podczyszczare wody deszczowe sptywgap ze stacji obstugi samochodow oraz z terenu
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zaplecza budowy.

VI. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeani
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.
Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo @rpersonel Wykonawcy.

VII. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwahg szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. W przypadku wykrycia materiatow szkodliwyadienadajcych s¢ do wbudowania
takich jak np. smota w cenie kontraktowej iglawzgkdnic¢ ich rozbiork oraz utylizacg.

Nie dopuszcza ei uzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do Roboét &da miaty aprobaj techniczig, wydary
przez uprawniop jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, aglkmczeniu Robot
ich szkodliwg¢ zanika (np. materialty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagay tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzg¢mgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organdéw administracji patwowej.

VIII. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochromnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdabych
wiascicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rageviasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych siedialaty i uradzer w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmspektora Nadzoru/hyniera i
wiladze lokalne o zamiarze rozpecima Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomspektora Nadzoru/yniera i
zainteresowane wtadze oraglaie z nimi wspétpracowat dostarcaajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzeniaatjtala powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyclprzez Zamawiagego oraz
zinwentaryzowanych i zidentyfikowanych przez Wykeoa przed lub w trakcie
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prowadzenia robot.

W przypadku dokonywania przez Wykonaweozbiorki istniejcego ogrodzenia
Wykonawca jest zobowzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu
zabezpieczenia nieruchoked Budowa ogrodzenia tymczasowego winna gpast
najp&niej z chwil likwidacji istniegcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno
by¢ wybudowane na granicy dzialek powstatej wskutekdzpmdu nieruchomi
zatwierdzonego decyz{ZRID.

Wykonawca pokryje koszty odszkodotwa tytutu zniszczé naniesié i nasadze
powstatych na skutek dziat&Vykonawcy na dziatkach poza proj. pasem drogowym.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzagpierwotnego stanu dziatek (lub ich eta)

przeznaczonych pod przebudpwrzadzen infrastruktury technicznej poza proj. pasem

drogowym przed rozpoeziem robot budowlanych, a neghie przekae w formie

tabelarycznej opis wraz z dokumentgigjtograficzr,.

Dokumentacja fotograficzna winna &y przekazana dodatkowo na $niku

elektronicznym (ptyta CD).

Wykonawca przekee nas¢pujaca dokumentagy;

a) Opis stanu pierwotnego dziatek (lub iche&a) przeznaczonych pod przebudow
urzadzen infrastruktury technicznej wraz z dok. fotografigz

b) Informacja o przywrdceniu nieruchokmd do stanu pierwotnegoatlz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umiesziezenowego
urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisangdcil i rodzaju wykonywanych
rob6t wraz z dok. fotograficanwraz z potwierdzeniem czasueag przez Wykonawe
nieruchoméci; informacja jest niezlina w procesie ustalenia ewentualnego
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wéctamieruchoméci.

c) Pozyskane przez Wykonagvoswiadczenia wigcicieli dzialek o braku roszcaez
tytutu zniszczé w naniesieniach i nasadzeniaohaz ewentualnych zmianach w
zagospodarowaniu nieruchofoopo zakaczeniu robot.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydaeszkaniowej wagsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnn.

W celu unikngcia niestusznych roszczeodszkodowawczych ze strony vddeieli
istniejgcych nieruchomeei, Wykonawca przed rozpogzem robot budowlanych
sporadzi inwentaryzag stanu technicznego tych obiektow. Niewdhy czescig tej
dokumentacji bdg zdjecia, skatalogowane w sposéb nieamyz watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumgntuWykonawca podpisze
dwustronny protokot z wikaicielami budynkow.

Czasowe zajcia terenu

Wykonawca uzgodni z aytkownikami terenu terminy i szczegotowy sposoblizeaii
rob6t przy zateeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanuwgieego. Koszty
ewentualnej dzieawy terenu na czas prowadzenia rob6t ponosi Wykoaaw

Za kade nieuzgodnione waie w teren odpowiedzialdd ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadorina 7 dni przed wégiem w teren — Inspektora
Nadzoru/lzyniera oraz wigciciela nieruchomgxi, na ktérym kda prowadzone prace
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ZWwigzane z czasowym zgjiem terenu.

Wykonawca dokona inwentaryzacji istrieych obiektow pamtkowych (np. tablic
pamptkowych, pomnikéw, kapliczek itp.) znajdgych s¢ w pasie drogowym, a
nastpnie po uzgodnieniu z Zamawiaym dokona ich demonta i przeniesienia w inne,
uzgodnione z wtadzami terenu miejsce.

Inzynier bedzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawg a wiacicielami nieruchomgei i dotyczcych korzystania z wiasad i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiagcy nie zdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegbla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimk

umowy.

Za wszelki ewentualne szkody zwane z czasowym zgmjiem dziatek leagcych poza
projektowanym pasem drogowyawigzane np. z przebudaevinfrastruktury technicznej,
magazynowaniem materiatow, itp. odpowiedzié&rmonosi Wykonawca.

Kazdorazowo Wykonawca ma obaaek przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego
badZz do naprawy lub zadéuczynienia w wysok&i ustalonej w trakcie negocjacji lub
przed widciwym s;dem.

Wykonawca przeprowadzi negocjacje z doprowadzediezawarcia umow na czasowe
korzystanie z nieruchondoi niezlednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
potrzeby utrzymania tymczasowych objazdow, konsejiwsstniejagcych urzdzen
melioracji wodnych lub sieci uzbrojenia terenu,)itgponiesie wszelkie koszty czasowego
zagcia tych dziatek.

Wykonawca pokryje koszty czasowegoczgg nieruchomsgci objetych zezwoleniem na
wykonywanie robét w zakresie przebudowy infrastimkttechnicznej oraz przebudowy
innych drog publicznych.

W przypadku ewentualnych roszazedszkodowawczych za zniszczenie terenu lub obiektu
prywatnego lub zanieczyszczenie drog lub obiektdakatizowanych w pasach
drogowych i ich w ssiedztwie, po ktérych Wykonawca prowadzit transplouidowy
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z
odpowiednim wi&cicielem drogi lub innym wigicielem uszkodzonego terenu lub
obiektu.

Wykonawca jest rowniezobowizany w trakcie budowy zapewrtymczasowy dogp do

pél lezacych po drugiej stronie projektowanej drogi w zmkiu z konieczngcia
prowadzenia prac rolnych i wypasania bydia.

Przebudowa urzdzen koliduj acych i budowa przyhczy

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czydeg w tym medzy innymi: zgtoszenia
rozpoczcia robot, spisanie stosownych protokotéw, zapemirieodpowiedniego
nadzoru, dostarczenie dokumentacji powykonawczejpdgzyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, kart przekazania odpadéw oraz pméok bada, préb i pomiarow
zwigzanych z przebudawistniepcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojeniaetau

oraz przysczy do sieci realizowanych w ramach budowy przetiowe] inwestycji

drogowej, zgodnie z odpowiednim terminarzem é&lieym w wydanych -
zamieszczonych w dokumentacji lub zaktualizowanygtzez Wykonawe lub

Zamawiagcego: warunkach technicznych, uzgodnieniach orawaggch przez
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XI.

XIl.

Zamawiagcego umowach o przebudewistniegcej sieci uzbrojenia terenu oraz
umowach o przyczenie.

Ograniczenie obciyzen o0si pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypasaia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezllne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) kadym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora NadzoruAmiera. Inspektor Nadzorufgnier mae
poleck, aby pojazdy nie spetnige tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy.
Pojazdy powodugce nadmierne obgienie osiowe nie ¢ala dopuszczone do ruchu na
drogach wojewodzkich i Wykonawcac¢dzie odpowiadat za naprawwszelkich
powstatych w zwjzku z niestosowaniem tego zakazu znisaczagodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru/kyniera. Wykonawca ma obogziek odtworzenia drdg publicznych
i wewretrznych, ktére ulegn degradacji wskutek transportu materiatow i sprz
potrzebnych do budowy drog ebych kontraktem.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowdraz niespetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idnzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczag, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstea publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do Robot od daty przekazania terenu budowsgiady podpisania
protokotu odbioru kécowego robat.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ikoowego robot. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjielementy byty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbiofigdwego robot.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie igniera
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Stosowanie si do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy i zagdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminytyczne, ktére sw jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi Robotami iedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowi@odczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do stz materiatdow lub umdzer uzytych lub

zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposolgty bedzie informowé Inspektora
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Nadzoru/lrzyniera o swoich dziataniach, przedstawsakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obgizenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaltrye Wykonawca.

XIIl. Rownowaznosé norm i przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageankretne normy i przepisy,
ktore spetnia map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepigypsastwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdoi]
rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezynlara. Ranice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamiisz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przediaone Inspektorowi Nadzorufginierowi do zatwierdzenia.

XIV.  Wykopaliska i nadzor archeologiczny
Roboty ziemne w razie konieczun prowadzone ¢a pod nadzorem archeologicznym.
Nadzor archeologiczny zapewnia Zamawigij
W razie konieczngi ratownicze badania archeologiczne wraz z rigzbdokumentag
beda realizowane w uzgodnieniu z Zynierem i Zamawiajcym przez Wykonawg
Realizacja wszystkich czynfm zwigzanych z  ratowniczymi  badaniami
archeologicznymi ¢dzie podlegaodrebnej zaptacie.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtdkna terenie budowy
beda uwazane za wlasng Zamawiagcego. Wykonawca zobowaany jest powiadonii
Inspektora Nadzoru/#tyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wysta op&nienia w robotach, krynier
po uzgodnieniu z Zamawiglym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktdn nalery zwigckszye cere kontraktowy.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatdwzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacii
Technicznej winny by traktowane jako definicje standardu, a nie jakokketne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow.

2.1Zasady dopuszczenia do stosowania materiatdow i wyséw budowlanych

|. Zgodnie z Ustawz dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004vyr6b budowlany
nadaje sj do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyereli jest:

a. oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodoD z normy
zharmonizowaf albo europejsk aprobad techniczm badz krajowg specyfikacy
technicz paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&ggio Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komisi Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi, albo

b. umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietstava, dla ktérych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c. oznakowany, z zastrzeniem ust. 4 Ustawy, znakiem budowlanym, ktéreg@rwz
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okresla zahcznik nr 1 do powyszej ustawy.

d. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staaazczegdlnego zagmenia
dla zdrowia lub bezpiecastwa oraz nie odpowiada lub odpowiadascowo
specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w uspkt 1 powyszej ustawy, jest
takze dopuszczalne, wgdznie po dokonaniu stosownej oceny zgadnoWzor
oznakowania CE oksta zahcznik nr 2 do wyej wymienionej ustawy.

[l. Minister wiaciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennajeszkaniowej
okreslit, w drodze rozporzdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Omgji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi dourepejskich aprobat
technicznych”, ktorych zakres przedmiotowy obejmujegoby budowlane, podleggje
obowigzkowi oznakowania CE. W rozpadzeniu, o ktérym mowa oké®no normy
zharmonizowane i wytyczne do europejskich aproleahricznych, ktérych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mog stwarzé szczegodlne zagzenie dla
zdrowia lub bezpiecZstwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji
Europejskiej w tym zakresie.

2.2 Zr6dta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amgystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robo6t, Wykonawca p@tzed Inspektorowi
Nadzoru/lmynierowi do  zatwierdzenia szczegOlowe informacje tydmce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatow jak
réowniez odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatdbw do
zatwierdzenia przez hgniera.
Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegodia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegdrodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobeazany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
Robat.

2.3 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiekrodet miejscowych vdczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawijapgo 1 jest zobowrany dostarczy Inspektorowi
Nadzoru/lrtynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorafinierowi do zatwierdzenia
dokumentag zawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji, uwzgtniagc aktualne decyzje o
eksploatacji organow administracjifsiwowej i samorgdowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych |
jakosciowych materiatéw pochodeych zezrodet miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydahymateriatow, dzieawy i inne
jakie okag si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materialtdw do Robot.
Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materialtbw miejscowych dola formowane w pryzmy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uk@zeniu Robaot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop&w erenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdpwykorzystane do Robét lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymaggposzczegolnych ST lub wskazdnspektora
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Nadzoru/lzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadzizadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umahyba,ze uzyska na to pisergn
zgoct Inspektora Nadzoru/hyniera.

Eksploatacjazrodet materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy i ztbone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzowriiera.
Jeli Inspektor Nadzoru/lizynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do
innych robdt, ni te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychterialdw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoryiera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdupie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, §czsk z jego nieprzyciem, usurgciem i
niezaptaceniem.

2.5Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglujmazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Ratiot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru/iyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem
tego materiatu, albo w okresie dazym, jali bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez Inspektora Nadzorayimera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie Mm@ by pd&niej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru/lrkyniera.
W przypadku wysipienia w Projekcie nazw wtasnych materiatdw przezoaych do
realizacji niniejszej inwestycji to nalg przez to rozumie zastosowanie materiatow
rownowanych, o parametrach nie gorszycly, pizyjete w Projekcie.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane magtedo czasu gdygda one
uzyte do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczgsuem, zachowaty swpjakasc |
wiasciwosci | byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzorayimera.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@dglzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzo#yfiierem lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru/lrkyniera.

2.7 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru/lyniera w celu sprawdzenia zgodoo stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materiatow mplhy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich sghavosci.
Wyniki tych kontroli zda stanowt podstaw do akceptacji okéonej partii materiatow pod
wzgledem jakdgci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorufymier bedzie przeprowadzat inspekajytworni
musz by¢ spetnione naspujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru/ltynier bedzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy

oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadaespakcii,

b) Inspektor Nadzoru/ltynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych

19



czesci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
robot,

¢) Jereli produkcja odbywa siw miejscu nienalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzorufymiera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
bada w tych miejscach.

2.8. Materiaty pochodzace z rozbiorki

4.

Sposob pogpowania z materiatami pochagzmi z rozbidrki ledzie okrélony w
odpowiednich szczegotowych specyfikacjach technjickn

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak® wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakasci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspekitadzoru/lrzyniera; w przypadku
braku ustalé w wymienionych wyej dokumentach spekz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoiyhrera. Liczba I wydajni@ sprztu
powinny gwarantow@ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamisiokngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekidadzoru/layniera.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy. Powinien liyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorufinierowi kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spta do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@ sprzt jak rowniez naprawig lub wymieniad sprzt
niesprawny. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidmazliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora
Nadzoru/ltyniera o swoim wyborze i uzyska jego akceptguzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez lrkzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy

transporcie materialtdbw oraz sgiz na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nielrie

zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowychitkaw i w sposéb ggty bedzie o

kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZogmyhiera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Roboét i whaiwosci przewa.onych

materiatow.

Liczba srodkoéw transportu duzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi  w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaclnspektora

Nadzoru/lrtyniera, w terminie przewidzianym umaqw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegaspetnida wymagania dotycgce przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycisk@w na @ i innych parametrow

technicznychSrodki transportu niespetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone
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przez Irkyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwainegtkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcadkzie usuwé na biggco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodoweage pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pestanowiono inaczej, uda sk
ze, dla materiatow, odpadow i spiz: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiézjen
wywoz itp. obejmuje réwniezatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotinie z warunkami umowy oraz
za jakac¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robot, ida zgodnéé z
Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robét
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora Nadzoriyimera.
Na 14 dni przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem zjazdéw Wykonawca
wytyczy krawedzie zjazdow w terenie, o czym niezwtoczne poinfgenProjektanta i
Inspektora Nadzoru. Wykonawca wytyczy w terenienk@zie zjazdow sytuacyjnie i
wysokaciowo wraz ze stabilizagjpalikami drewnianymi, gwalziami stalowymi itp.
Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinkwidocdtugGci nie mniejszej ri
1km (w przypadku inwestycji obejmagych mniejszy zakres Wykonawca wytyczy
zjazdy na catym odcinku). Wytyczenia zjazdéw nglelokon& przed rozpocgxiem
innych robot tj. budowa chodnikéw, uzbrojenia, puasty, ksztattowanie rowow itd.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczewni planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nasnpe przez Inspektora
Nadzoru/lrkyniera.
Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosjaosunéte
przez Wykonawg na wiasny koszt, z wytkiem, kiedy dany laid okaze st skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy namigi przez Inspektora
Nadzoru/lrtyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysdkagorzez Inspektora
Nadzoru/lrzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziagciaza ich dokladnst.
Decyzje Inspektora Nadzorudyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robét dalg oparte na wymaganiach oflanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru/hmynier uwzgetdni wyniki bada@ materialtdow i Robat,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki wpltywsage
na rozwaan kweste.
Wykonawca po wybudowaniu drogi a przed maata barier drogowych i innych
elementow zagospodarowania terenu sprawdzigiyjkidoczndgci i wprowadzi zmiany
do stalej organizacji ruchu,zeli beda wymagane. Wykonawca po zrealizowaniu robot
budowlanych sprawdzi stabrganizag ruchu pod wzgidem oznakowania pionowego i
poziomego. Jdi zajdzie taka potrzeba nale projekt organizacji zaktualizowa
przedstawd do zaopiniowania Projektantowi, uzygskavymagane uzgodnienia i
zatwierdzenie organu zadzapcego ruchem.
Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa orgajazruchu bdzie trudna do

zastosowania ze wzglu na warunki miejscowe to do wykonawcy robot malge
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aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowaRrojektantowi, uzyskaniem
wymaganych uzgodniel zatwierdzeniem organu zadzapcego ruchem.

Dla obiektéw irkynierskich obgtych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakc
wykonywania rob6t ziemnychatpliwosci dotyczcych stanu i rodzaju gruntu w podto
do Wykonawcy naley wykonanie uszczegOtawigiej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Indpeem Nadzoru/laynierem,
Zamawiagcym i Projektantem. Wykonawca ma obgmek zgtoszenia Inspektorowi
Nadzoru/lrkynierowi zaistniatych uzasadnionychatpliwosci dotyczcych podiaa
gruntowego wraz z ich szczegdtowym uzasadnienieierminie 3 dni od ich powecia.
W przypadku, wysfpienia gruntdw nienmych, niezlokalizowanych na etapie
opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnien Inspektorem
Nadzoru/litynierem, Zamawiagym i Projektantem zobowzany jest wykonawymiare
gruntu lub wzmocnienie gruntéw zaproponowamrzez Wykonawg i uzgodnion
metod, na problematycznym odcinku.

W przypadku dczenia istnigjcych warstw konstrukcyjnych z nowoprojektowanymi
nalezy wykonywa schodkowanie starej warstwy w stosunku 1:1,5 gitibwarstwy.
Wykonanie niniejsgz technologi Wykonawca uwzgldni w cenie poszczegdlnych
warstw okrélonych w projekcie.

Polecenia Inspektora Nadzorufymiera powinny b§ wykonywane przez Wykonawaev
czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru#imiera pod grébg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1.Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera programu

zapewnienia jakai (PZJ). W programie zapewnieni jd&koWykonawca powinien okéé¢

zamierzony sposOb wykonywania Robét, Aheosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie Robot zgodnie z Dokumenddejojektowg, ST
oraz ustaleniami umowy.

Program zapewnienia jakm powinien zawieraw szczegolngci:

a) czes¢ 0golm opisujaca:

- organizac} wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadadrobat,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- spos6b zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,

- sposo6b i proceddrkontroli jakasci wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zdecowadzenie baad,

- sposob oraz forengromadzenia wynikow batldaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow stergfych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i gugraekazywania tych informacii
Inspektorowi Nadzoru/kynierowi;

b) czes¢ szczegdtow opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozaraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgutch wiaciwosci w czasie
transportu,

- sSposob i proceduipomiarow i bad@ (rodzaj i czstotliwasé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wasgania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdwdRo

- sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robo6t
Celem kontroli Robo6t dmizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoremi aby
0sihgng¢ zatazong jakasé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robot i jakdci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligegbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz Robot.
Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczeaberatoryjne z wymagani
rejestrowan temperatuy (20+5) °C przeznaczone do przechowywani#ezo pobranych
probek mieszanek betonowych przez Laboratorium \Wgkay i Laboratorium Inwestora.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier moe zagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz Roboét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwoi¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inspektor
Nadzoru/lrtynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrghy zapewrd wykonanie
Robot zgodnie z Umoav
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorayinierowi $wiadectwa,ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadajvazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgéjacych procedury bada
Inspektor Nadzoru/ttynier lkedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor dgaru/lnzynier kedzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgaieciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu loletod
badawczych. Jeli niedociygniccia te ledg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor Nadzoru/kynier natychmiast wstrzymazycie do Roboét
badanych materiatow i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaghiccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaasunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia fgktych
materiatow.
Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaateriatdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek
Probki keda pobierane losowo. Zalecacsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla
Inspektor Nadzoru/ltynier kedzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu
prébek.
Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone
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przez Inspektora Nadzorufyniera. Probki dostarczone przez Wykonawn bada
wykonywanych przez Inspektora Nadzorayiniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposbb zaakceptowany przamiera.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmygkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogsowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegt@ przez Inspektora
Nadzoru/lrzyniera oraz gytkownika uradzei infrastruktury technicznej.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/lrtyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi namp ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru/#tyniera.
Na zlecenie Inspektora NadzoruAniera Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru/ltynierowi kopie raportow z
wynikami badé jak najszybciej, nie giej jednak ni w terminie okrélonym w programie
Zzapewnienia jakai.
Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi NadzoruAmierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoitu innych, przez niego
zaaprobowanych.
Koszty bada i sprawozda nalezy zawrzé w cenach jednostkowych wycenianych robot.

6.6.Badania prowadzone przez layniera
Inspektor Nadzoru/trynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pevbnia probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a Wykonawca i producent
materialtdbw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.
Inspektor Nadzoru/ttynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdéw wtasnych batlkontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez
Wykonawe.
Inspektor Nadzoru/trtynier powinien pobiera prébki materiatow i prowadgibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych badéa wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzorufmier oprze s wylgcznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgagmmateriatow i rob6t z dokumentacprojektowy
i ST.
Inspektor Nadzoru/ttynier lub Zamawiajcy maze rownie: zleck, sam lub poprzez
Wykonawe;, przeprowadzenie powtornych Ilub dodatkowych hadaezalenemu
laboratorium. Koszty powtérnych lub dodatkowych &ad pobierania probek pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiapy.
W przypadku konieczrigi przeprowadzenia pomiarow geodezyjnych do bhada
powtornych lub dodatkowych prowadzonych na zleceéngpektora Nadzoru/gyniera

24



lub Zamawiagcego, Wykonawca zapewni na swoj koszt obsiyepdezyjg.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/ttynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

l. Certyfikat na znak bezpiedm#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

Il. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:

a. Polslg Normg
lub

b. Aprobat techniczy, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPalskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigjwymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumengyvsymagane przez ST, kda
partia dostarczona do Robotdzie posiada te dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami ba&daykonanych przez niego.

Kopie wynikow tych bada beds dostarczone przez Wykonagvclinspektorowi
Nadzoru/lrzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbowigzujacym

Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoavy d

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidéna@a prowadzenie Dziennika Budowy

zgodnie z obowvdzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robot, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcziepny

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyhzie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfiowego.

Zapisy ledg czytelne, dokonane trwgttechnily, w poradku chronologicznym,

bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydemida oznaczone kolejnym

numerem zalcznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru/lrzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej,

- dakt uzgodnienia przez hyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru programu zapemwa
jakasci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementowRobot,

- przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w
Robotach,

- uwagi i poleceni#spektora Nadzoru/hyniera Kontraktu.

- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu oraz kacowego
odbioru Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegagh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkOw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie
wykonywania Robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- danedotycgre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z poda, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi Nadzoruignierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Inspektora Nadzoruzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pgya lub zagciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru/lsyniera do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stgommowy i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy Robot.

. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument potwierdegjfaktycznego pospu kadego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robot przepomsase w sposéb aigly w
jednostkach przgtych w Kosztorysie. Spagdzone obmiary wykonanych robot stangwi
czesci sktadowe poszczegolnych Drukéw Kontroli wykonenyi odebranych Robot.
Sporzdzane w trakcie realizacji budowy obmiary wszydikicob6t stanow
rejestr/ksazke obmiarow - wymagany dokument budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodnéi materiatdw,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaéci. Dokumenty te
stanows zahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru/#yniera Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt (1)-(111) nagbujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

protokot przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyamywilno-prawne,
wystgpienia Wykonawcy

protokoty odbioru Rob6t,

protokoty z narad i ustale

korespondengjna budowie.

@*poo0oTw

V.Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeltly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoruziniera i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaeniu Inspektora
Nadzoru/lrzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie ialbm) co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda kazdorazowo zaiczane do DKR.

Obmiary powinny zawiekaw szczegoIlngi liczby jednostek obmiarowych robot i
okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu nardggo przeprowadzenia
oraz w razie konieczroi zwierat odpowiednie szkice.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Tedamych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzorayiniera na pimie.
Obmiar gotowych RobOt ¢bizie przeprowadzony z ¢s#tascia wymagag do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie élosym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc Inspektora Nadzoru/kyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

7.3.

Dlugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Roboét nie wymagagpgo inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrg.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pastanowiono inaczej, uwa Sk,
ze mierzone iléci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokigdno
odpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgdab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzozyniiera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia
te lub sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne

swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
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stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

7.5.

8.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom  Specyfikacji Technicznych. ed&ie utrzymywd to wyposaenie
zapewnigc W sposob aigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru/#yniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzane z eztotliwoscia pozwalajca na prowadzenie robét z
uwzgkdnieniem robdét zanikagych lub ulegajcych zakryciu zgodnie z technolgdch
wykonywania, nie powodse¢ przestojow, niezllng do  prawidiowego
zinwentaryzowania wykonanych robot oraz do sgdzenia comiegtznego zestawienia
wykonanych robot lub w innym czasie oflaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru/ktyniera, a take w przypadku wyspowania dtaszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t
podlegajcych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtigzéda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmséci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami Szkice mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzorgyrierem.

ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi technicznemu,

c) odbiorowi kaxcowemu Robot,

d) odbiorowi kaicowemu Przedmiotu Umowy,

e) odbiorowi ostatecznenfprzed uptywem okreswgkojmi i gwarancji),

f) odbiorom potwierdzagym usungcie wad.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.
Odbiér Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu Robot.
Odbioru Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doelaka
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora A¢ad Odbior bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkcia Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumeyjatd&rojektovs, ST i uprzednimi
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ustaleniami.

8.3.0dbiér techniczny

Odbior techniczny Robo6t przeprowadzawiprzypadku konieczrioi uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na xytkowanie przed zakmzeniem wszystkich robot. Odbioru
technicznego Robo6t dokonuje svg zasad jak przy odbiorze ikmwym Robét. Odbioru
technicznego Robd6t dokonuje Zamawyj w obecnéci Inzyniera.

8.4. Odbidr koncowy Robot
8.4.1.Zasady odbioru kaarcowego Robot.

Odbior kaxcowy Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistag#onania Robot w
odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartacsci.

Dokumentem potwierdzggym przygcie Robot, w nagpstwie dokonania wszystkich
czynnaci odbiorowych, jesprotokét odbioru kdcowego Robot.

Catkowite zakéczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru kéacowego Robot dnzie
stwierdzona przez Wykonagcwpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Zamawiggego i Inspektora Nadzoruzyniera.
Zamawiajcy maze nie uzné skutecznéci powiadomienia o zakmzeniu roboét i
gotowdasci do odbioru kacowego robot, jeeli Wykonawca nie wykonat w catoi robot
budowlanych bdacych przedmiotem odbioru koowego Robot.

Odbior kaicowy Robot nagpi w terminie i na warunkach ustalonych w Dokumehta
Umowy.

Odbioru kaicowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez ZaaRoeigo w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergmia Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodstd wykonania Robét z Dokumentadprojektovy i ST.

Jezeli w trakcie odbioru kacowego robot zostarstwierdzone wady lub usterki:

1) nadajce s¢ do usungcia i umaliwiajagce wytkowanie obiektu budowlanego lub

jego czsci, to Komisja (Zamawiagy) dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin do

usungcia tych wad lub usterek,

2) nie nadajce s¢ do usungcia (wady trwate):
a) jezeli wady umaliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jegocaa,
zgodnie z jego przeznaczeniem, wéwczas Komisja @Xéapcy) dokona odbioru
robét, obniajac jednoczénie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utragone
wartasci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jegocéa,
zgodnie z jego przeznaczeniem, wéwczas Zamawygjrzerywa czynniei odbioru
robot i zada wykonania cakei rob6t budowlanych lub ich egci po raz drugi w
wyznaczonym terminie - w tym przypadku terminemataizenia robot édzie data
ponownego zgtoszenia zalazenia robot.

Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia nampie Zamawiajcego i lrzyniera o

usuneciu wad lub wusterek oraz dazgdania wyznaczenia terminu odbioru
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zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwydh.takim przypadku stosujecsi
odpowiednio czynrei opisane powse).

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego Robot.
Podstawowym dokumentem potwierdgajm dokonanie odbioru kaowego Robot jest
protokot odbioru kacowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru kacowego Robdt Wykonawca jest zobgmany przygotowa nastpujace
dokumenty (Operat Kolaudacyjny) w 3 egzemplarzackessji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (PDF -Skan) na ptytce CD/DVD):

1

oD

N o

10.

14.

16.

Dokumentagj Projektows Powykonawcz, t. dokumentagj podstawow z

naniesionymi zmianami oraz dodatkgwyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji

umowy.

Dziennik Budowy,

Sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

Protokoty bada i sprawdzé, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ewentualnie PZJ.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Niezbedne swiadectwa kontroli jakéeci, Atesty, Deklaracje zgodsad lub certyfikaty

zgodndci dla uradzer i wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ewentali]

Gwarancje oraz cesje gwarancji na wbudowangdaenia i wyroby posiadgge

gwarancje producenta sz niz gwarancja w kontrakcie, instrukcje obstugi i

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz deklaracje sn@ai  wzytkowych

zastosowanych materiatow.

Opini¢ technologiczalaboratorium Wykonawcy spaidzory na podstawie wszystkich

wynikoéw bada i pomiarow zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie

zSTi PZJ.

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodiwowbudowanych wyrobow i materiatow

budowlanych ze ST oraz o posiadaniu przez matesappwiednich aprobat, atestow i

deklaracji zgodrgei.

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodmo wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na bugoraz przepisami (zgodnie

z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku zmiakowolanych w trakcie

wykonywania robot, nieodbieggaiych istotnie od projektu budowlanego, przedmiotowe

oswiadczenie powinno l#potwierdzone przez Inspektora nadzoru/Kierownikspotu

Nadzoru oraz Projektanta i zawiéspis przedmiotowych zmian.

Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu dcehdego stanu i porgku

terenu budowy, a tak, w razie korzystania, drogi, ulicy, nieruchagaipbudynku lub

lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego).

Oswiadczenie Kierownika Budowy o wiewym zagospodarowaniu terenow

przylegtych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego).

Protokoty odbioru i przekazania wraz z dokumentéegj tym rysunki) na wykonanie

robot towarzysgeych (np. na przetk@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoty tych robot wtacielom uradzen.

Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu (kopnapy

zasadnicze]) w formie elektronicznej edytowalnej pigcie CD oraz w postaci

kolorowego wydruku z dokumentem potwierdesgm jego zigenie do wiéciwego

osrodka geodezji.

Protokét przekazania terenu budowy, protokoty tecime, Protokot Bezpiecastwa
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Ruchu Drogowego potwierdaaly odbior statej organizacji ruchu i oznakowaniazor
ich zgodnéci z zatwierdzonym projektem State] Organizacji Rugrzez organ
zarzdzapcy ruchem t.. Departament Infrastruktury kbtm Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego
nie kpda gotowe do odbioru Kecowego komisja przerwie czynied odbioru kaicowego |
w porozumieniu z Wykonavgovyznaczy ponowny termin odbioruk@owego Robot.

8.5. Odbidr ostateczny (przed uptywem okresu ¢kojmi i gwarancji)

9.1

Nie p&niej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okregkojmi i gwaranciji
Zamawiajcy wyznaczy dati rozpocznie odbior ostateczny. Odbidr ostateqaolgga

na ocenie wizualnej obiektu z uweghieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1 ,Zasady
odbioru kaicowego Robo6t”. Ocenie podlegabeda rowniez wykonane Roboty
zwigzanych z usugctiem wad stwierdzonych w okresigkojmi i gwarancji.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk

obmiarowg ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtawg ptatngci jest wartgé¢

(kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej lgdzie uwzgédniat

wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla

tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumaegjitprojektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowa bez ogranicaemiedzy

innymi:

* Prace przygotowawcze w tym nierne prace projektowe i uzgodnienia

* Robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami

o Wartas¢ zwytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynuaa
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

» Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

» Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

» Podatki obliczane zgodnie z ob@&ijgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonascdag pozycg w wycenionym

Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wykluczazliveo $¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie roboét olefych  pozycp kosztorysow.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogoélne DM-00.00.00

9.3

Koszt dostosowania gido wymaga Warunkow Kontraktu i Wymaga Ogoélnych
zawartych w DM-00.00.00 obejmuje bez ogranfceszystkie warunki ok&one w w/w
dokumentach, a niewyszczegodlnione w kosztorysie.

Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawmbejmuje bez ogranicza:
(@) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami praaiskiego zawartymi w
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(b)

(©)
(d)

odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i piszagh;

uzyskanie wymaganych uzgodfijezezwolé i zatwierdzé odpowiednich wiadz i
Inspektora Nadzoru/ktyniera;

powielanie Rysunkéw w ikzi jak okrelono;

dostarczenie Rysunkéw Inspektorowi Nadzoriyierowi oraz odpowiednim
wiladzom zgodnie z obayaugcymi zasadami;

9.4 Podporzadkowanie sk wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
ograniczei:

9.5

(@)

(b)
©

uzyskiwanie wymaganych uzgodhiei zezwolér odpowiednich wiadz,
uzytkownikow, wigcicieli i innych osob prawnych i fizycznych;
przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnegodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz i po zgodzie i aprobacie InspekiNadzoru/layniera.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje beograniczai:

@)

(b)

©

©
©
0
®
(h
0
0
®

0)
(m)

(n)
(0)

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadironuiierem i zatwierdzenie
z odpowiednimi instytucjami Projektu OrganizacjidRu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektuymierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@ wynikajacych z posipu Robot.

Koszt Objazdow, przejazdow, obiektéw tymczasowyetganizacji ruchu obejmuje
wszystkie koszty zvgzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyerani
demontaem oznakowania.

Wykonanie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

Optaty za zajcie/dzierawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni

Tymczasow przebudow urzadze.

Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych maddey.

Koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkcji.

Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowarodwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa ruchu,

Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowai drenau.

Tymczasowa przebudowa ydzen obcych.

Koszty usungcia nawierzchni oraz oznakowania.

Rekultywacg terenu.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

@)
(b)

©
d

Utrzymanie oznakowania objazdéw tymczasowych

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscei tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, bariegwiatet itd.

Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasbw nawierzchni
chodnikow, krawznikéw, barier, oznakowei dreneau,

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a)
(b)

a)

Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt aktualizacji statej organizacji ruchu:

sprawdzenie organizacji pod wzdeém oznakowania pionowego i poziomego,
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9.6

9.7

9.8

b) aktualizacja statej organizacji ruchu,
c) uzyskanie uzgodniei zatwierdzenia statej organizacji ruchu.

Utrzymanie drég publicznych w czystéci obejmuje bez ogranicza:

(a) budowa i utrzymanie ugrzern do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak
uzgodniono z laynierem;

(b) usunkcie uradzeh do mycia opon po zakozeniu Robdt;

(c) usunicie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych matéw na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystxi drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodniowypunkcie
9.4 i zatwierdzonym przez igniera;

(f) koszty podporadkowania s wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow

Zapewnienie dos¢pu do drdg, posesji i pol obejmuje bez ogranicze

(a) uzgodnienie z wigicielem zakresu zapewnienia dgmi i zatwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru/ltyniera przed przyspieniem do robot,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niglrttych materiatéw i spetu,

(c) tymczasowe przef@nie uradzen infrastruktury i/lub konstrukcji imynierskich
(jezeli to konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwrane z budowlub utrzymaniem dospu,

(e) budowa lub/i utrzymanie dagiow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym
wielokrotne przemieszczanie,

(f) usunkcie dos¢pow oraz tymczasowych wdzen infrastruktury i/lub konstrukciji
inzynierskich (jeeli to konieczne),

(9) przywrécenie lub przelenie do ostatecznej lokalizacji gdzen obcych lub
konstrukcji irzynierskich (jeeli jest to wymagane),

(h) usunkcie wszelkich rozbiorkowych materiatéw i sptz na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporgdkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

Tablice informacyjne na czas budowy oraz tablice paiatkowe obejmuje bez

ograniczei:

(a) przygotowanie projektu tablicy informacyjnej oraablicy pamatkowe] zgodnie
wymogami Zamawiajcego i zaleceniami ftyniera,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich pbtrgeh materiatow,

(c) zapewnienie wszystkich nieatnych czynnikéw produkcji,

(d) zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznyclprdavidtowego wykonania
robat lub wynikagcych z przygtej technologii robaot;

(e) ewentualne zmiany w tfei tablicy, jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania
kontraktu,

(f) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic imi@cyjnych oraz pargikowych
na miejsce wskazane przezyniera,

(9) wykonanie robét ziemnych,

(h) wykonanie fundamentéw z betonu zbrojonego,

(i) wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpiagz®a antykorozyjnym

() ustawienie tablic informacyjnych,

(k) rozebranie i usuncie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawmyza plac
budowy zgodnie z instrukcjami Inspektora Nadzoryimera,

() po zakaczeniu robot zagpienie tablic informacyjnych tablicami pagtkowymi na
wskazanym miejscu,

(m) uporzdkowanie terenu robot.
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9.9

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmupez ograniczé:
(@) koszty podporgdkowania s} wymaganiom zapisow pkt. 1.5 niniejszej ST;
(b) koszty podporgdkowania s wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw

9.10 Tymczasowe zajcie gruntébw obejmuje bez ograniczé:

(@) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodniezezwolé& oraz rekompensat
spowodowanych czasowym zajem gruntu dla jego wiagicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunk@pigow pkt. 1.5 cz. VI
niniejszej ST.

9.11. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuyj bez ograniczé:

(@) koszty uzyskania, obstugi i przedenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpiecza.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dn.7.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz0R021333 t.}.)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrz 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j. z pdr.zm.)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrz30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddiaogowe obiekty isynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2000.63.735 zzp&zm.)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownicidnia 2 kwietnia 2001 r w
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenw aespotu uzgodnienia dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455z 30 zm.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniak®@etnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwide (U. z dnia 16 maja 2006 r. z4nd
zm.).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracawayeodezyjno-kartograficznych oraz czyéeio
geodezyjnych obowtujacych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995p&n. zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjndadaficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240
poz. 2027).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz dnia 20 czerwca 2001 r. zzpd
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénagowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca
2001 r. z pon.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowth (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004
r.z p&n. zm.).

Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wextyanych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogcw (Dz. U. z dnia 12 gdziernika
2002 r. z pon.zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuodvgn. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997
r.z p&n.zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogodwgraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naatib@Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r.
z p&n. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wén& 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzad tym
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zarzdzaniem (Dz. U. z dnia 14 fdziernika 2003 r. z . zm.).

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczamaowaniem CE. (Dz. U. z
dnia 12 grudnia 2002 r. z pid.zm.).
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ZAE ACZNIK NR 1
Zatozenia do planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystapieniem do rob6t remontowych kierownik budowy powinen
sporzadzi¢: Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994

r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, po2126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.85) Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2008r 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr
80, poz. 718).

W Planie bezpieczstwa i ochrony zdrowia natg wymieni zakres robot w kolejrigi
ich realizacji (na podstawie danych z projektu wykeczego)

W planie BiOZ naley:

wymienk istniegce obiekty budowlane,
wymieni elementy zagospodarowania terenu #oeg stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,
wymienic przewidywane zagéenia mogce wysapi¢ podczas realizacji robét — pada
skak, rodzaj, miejsce i czas ich wyptenia:
skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),
poparzenia,
potracenie przez poruszgje s¢ po budowie pojazdy i maszyny,
osunkcie sk ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,
wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania ppad ruchem,
natknecie st na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochaodzeondczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),
inne,
poda sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczeregmprowadzenia robot,
okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do
pracy i realizacji robot szczegolnie niebezpiecinyc
instrukta ogolny przed przyspieniem pracownika do pracy prowadzizia bhp,
instrukta stanowiskowy prowadzi bezfedni przetaony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instrukitastanowiskowy naley przeprowadzd przy kadorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,
przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wynaageh szczegoélnej sprawém
psychofizycznej i prace, ktére powinny dyykonane co najmniej przez 2 osoby
(oznakowanie i remont drog na odcinkach nie zagtikoh dla ruchu), bezgoedni
przetazony pracownika obowkrany jest kadorazowo przed przygiieniem do pracy
omoOwic warunki pracy, a w szczegokw, gdy ulegty one zmianie,
bezpdredni przetaony zobowijzany jest kadorazowo powiadoni

wszystkich pracownikdéw o zmianie warunkéw na budoprzed przyspieniem do
pracy,
w razie wysipienia zagréenia dla zdrowia lubdycia pracownika lub 0sob znajdaych
si¢ w strefie zagrgenia, prace naky natychmiast przerwa ostrzec zagrmne 0soby i
zawiadomd o tym fakcie przetlzonego,
wykonywanie prac begrodkéw ochrony osobistej tam, gdzig ane wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,
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nadzér nad wykonywaniem prac szczegoélnie niebezpigh naley powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowyajstrowi). Nadzorujcy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie {yatc,
pod& informacje dotycgce rodzajow materiatdw niebezpiecznych, sposolrartsportu,
przechowywania i zabezpieczenia,
poda& wytyczne organizacyjno - techniczne zapobisggg]

niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania prac w strefach szczegoélnego
zagraenia:

Maszyny i urgdzenia

kazda maszyna i ugdzenie musi posiadd TR,

maszyny i urgdzenia, ktore podlegapozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiadadokumenty uprawnigge do ich eksploatacji,

maszyny poruszage s¢ po budowie winny posiadaygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje i oznaczenia mad®gc w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przygtieniem do pracy sprawdzstan techniczny spgiu oraz czy
uruchomienie go nie zagtainnym pracownikom,

do pracy na budowie mie by dopuszczony jedynie sgitzsprawny technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezpdnim gsiedztwie instalacji wodoggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nglekresli¢ bezpieczn odlegtaé¢ (w pionie i
w poziomie), w jakiej mogby¢ wykonywane te roboty i zapewmad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegkxi te okréla kierownictwo rob6ot w porozumieniu z wwwymi
jednostkami, w ktorych zagdzie lub utytkowaniu znajdyj sic te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonyveandbot zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwiocznie przerw@a prace do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalac
okreslenia, czy i w jaki sposob mbwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowaigzen
robot,

w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub gnzietow trudnych do identyfikaciji,
prace nalgy przerwa&, a miejsca niebezpieczne ogradzi oznakowa napisami
ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robét ziemnych sgtem zmechanizowanym nale wyznaczy w
terenie stref niebezpieczy

przy zagszczaniu nasypu za pompogvalcéw drogowych odlegké walca od gornej
krawedzi nie mae przekroczy 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabraniavgykonywania jakichkolwiek innych prac,

przy wykonywaniu robét ziemnych sgtem zmechanizowanym nale wyznaczy w
terenie stref niebezpieczy

uzytkowanie i postugiwanie @i narzdziami powinno by zgodne z zaleceniami
producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzeniazymyslub uradzenia nalgy je
natychmiast zatrzynéawytaczy¢ oraz zabezpieczyprzed osobami postronnymi i zgtési
ten fakt przeteonemu,

maszyny i urgdzenia niesprawne, uszkodzone lufddgece w naprawie powinny gy
wycofane z aytku oraz wyranie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpaate
w sposob uniemidiwiajacy ich uruchomienie,

maszyn bdacych w ruchu nie wolno naprawiaczysci¢ i smarowa,
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wznowienie pracy maszyny lub wadzenia bez usuggia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiorkowe
przy robotach rozbiérkowych drog najewyznaczy bezpiecza odlegtaé od pracujcych
maszyn.

Roboty kanalizacyjne
w razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w b&egdnim gsiedztwie innych instalacji

(np.: wodocigowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itma)ezy okresli¢ bezpieczn
odlegta¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej magby¢ wykonywane te roboty i zapewni
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegiote okréla kierownictwo robot w
porozumieniu z wiciwymi jednostkami, w ktérych zagdzie lub uytkowaniu znajduj
si¢ te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonyvearobot kanalizacyjnych instalacji
J.w, nalezy niezwiocznie przerw@aprace do czasu ustalenia pochodzeniatych infitalac
okreslenia, czy i w jaki sposob nitiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowaszen
robot,

przywykonaniu robot kanalizacyjnych sgiegm zmechanizowanym nalewyznaczy w
terenie stref niebezpieczsy

uzytkowanie i postugiwanie i narzdziami powinno by zgodne z zaleceniami
producenta,

w zaleznoéci od gebokasci wykopu naley zabezpieczysciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nactiglscian (w zalenosci od
rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej

szczegoln ostranos¢ zachowad podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktada
mas bitumicznych,

przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszcaamiib zwikzaniu kot walca,
wykonywaniu robot uzupetniggych w przypadku braku uwydzen mechanicznych, natg
wykonywa te praceg¢cznie stajc z boku z zachowaniem dalek@aeg) ostranosci,
szczegolp ostraznos¢ nalezy zachowa w obrbie walcow poruszagych se w przodi w
tyt,

pomosty robocze maszyn praguych na budowie natg wyposay¢ w porcze i listwy
zabezpieczage przed pdizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpgcEm pracy powinni natrzetwarz, gce i Szyg macia
ochronn.

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przysipieniem do prac o zwkszonym ryzyku wypadkowym nafg udzieli
pracownikom instruktau, szczegoélnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezpdni
przetazony),

do prac j/w naley kierowa pracownikow déwiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

nadzér nad tymi pracami powiekzigierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas tmygo

nalezy utrzymywa& w czystdci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowanatje
budowa,

w uzasadnionych przypadkach mglewyznaczy pracownika z uprawnieniami do
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kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
nalezy zapewnt drog; dojazdowy dla shzb ratowniczych (stra pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne skby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALA BEZWZGEDNIE NOSC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE

Pierwsza pomoc
w razie powanego wypadku naky zadzwoné pod numer stib ratowniczych,
powiadamiajc stuzby ratownicze naley pod& nastpujace informacije:
swoje imge i nazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu z jakiego¢sdzwoni,
miejsce wypadku (kilomet#adrogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczb¢ poszkodowanych,
co sk wydarzylto,
w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porggzana widoczne obeznia, itd.),
nalezy poczeka, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
nalezy zadb& o odpowiedny liczbe zatogi, ktéra pomie dotrz€ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,
powiadomé o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego z&oty na danym
odcinku, na ktérym zdarzytsiwypadek,
w razie wypadku eizkiego, zbiorowego lubsmiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadom@iPIP i Prokuratuy.

Podaé numery telefondw, na ktore naley dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE............ccvvvieieiiieens 99
STRAZ POZARNA . ......coeieieeeeeeieeeee e 998
POLICJA (tel. alarmowy).........cceeeeeevvieviivieeeeeinns 997

KOMISARIAT POLICJI  (najblizszy).......co.........
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY ....c..ooveven..
KIEROWNIK BUDOWY......oooveeveeeeeeereeseesresnee

45



ZAL ACZNIK NR 2
Zasady organizacji ruchu na czas budowy

Projekty czasowej organizacji ruchu — podstawa prawa

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w trakci@nia budowy. W zalanosci od potrzeb

i postpu robot projekt organizacji ruchu powinienc¢bga bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekganxacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca robot w oparciu o przyy harmonogram i posiadane zaplecze
technologiczne, spogdzi na wtasny koszt szczegétowe projekty czasowgpmizacii
ruchu wraz wszelkimi uzgodnieniami, z uwgdhieniem rzeczywistego zakresu prac,
etapowania, czasu realizacji oraz realnych warunk@konania. Projekty powinny By
sporadzone zgodnie z wymogami Rozpguizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw gdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729).
Wykonawca wykona na wiasny koszt wszystkie n¢elrie drogi tymczasowe oraz €cip

i dojazdy do nieruchonggi zapewniajce do nich dogp podczas budowy.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy - podstamgymagania

Realizacja inwestycji jest wieloetapowa i wymaga ravpadzenia zmian w
funkcjonowaniu istnigjcej organizacji ruchu na sieci drogowej. Podstawowy
wymaganiem planowanej organizacji ruchu na czag@taenia robot jest minimalizacja
utrudniei i ograniczé dla ruchu na sieci komunikacyjnej w trakcie budowy

— Organizacja ruchu na czas budowy powinna ugdigk taki sposob etapowania i
prowadzenia roboét, aby nie bylo koniecgtio wyznaczania objazdow na sieci
istniejapcych drég alternatywnych.

— Budowa odcinkéw midzyweztowych poza zakresem istrieych drog i obiektow, nie
wprowadza ogranicze dla ruchu lokalnego. W zaleosci od harmonogramu i
technologii robot, budowa w obszarze projektowanyehziow powinna by
prowadzona z wykorzystaniem dla ruchu odcinkéw vdgwanych wczeniej tacznic
lub drog wewgtrznych.

— Organizacji ruchu na czas budowy obiektowymerskich wraz z dojazdami wagju
drég lokalnych, uzalaiona jest od warunkow terenowych i ruchowych tych
drogach. W przypadku lokalizacji obiektu i drég aajowych pcsladzie istniejcej
drogi, naley uwzgkdni¢c budowe tymczasowej drogi objazdowej. W zatesci od
natzenia ruchu, maiwe jest skierowanie ruchu lokalnego na objagzladupca drog.

— Podczas prowadzenie robét nagzenym odcinku drogi, na ktérym nie jest atiavy
jednoczesny przejazd pojazdow w obu kierunkaclezgalprowadzé ruch wahadtowy
wg has¢pujacych podstawowych zasad:

» W Ciggu dnia naley zastosowasterowanie ruchem za pomogygnalizacjiswietlnej
lub sterowaniegczne, rownie w dni wolne od pracy. §&zne sterowanie powinno
by¢ realizowane przez przeszkolonych sygnalistow wgjpmsych w odpowiednie
srodki taczncici,

= po zmroku i w porze nocnej, halewprowadz¢ sterowanie ruchem z zastosowaniem
sygnalizacjswietlnej. W przypadku awarii sygnalizacji, nayezapewnt sterowanie
reczne.
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» szczegOtowe parametry sterowania powinny lopstosowane do rzeczywistych
warunkéw ruchu oraz dlugoi odcinka drogi, na ktérej wprowadzono ruch
wahadtowy.

Elementy oznakowania tymczasowego.

Zastosowane elementy oznakowania powinny godne z rozpogzlzeniem w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych oraz spetnigymagania Zajcznikdw do Rozporgzenia
MI z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z pdiejszymi zmianami w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogolwgraz urgdzer bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naalhg

Oznakowanie poziome:

Tymczasowe oznakowanie poziome powinné Wwykonane z materiatdow odblaskowych.
Do oznakowania mana stosowafarby odblaskowe lub §eny samoprzylepne. Stosowanie
farb dopuszczaswytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh robot
nawierzchniowych tymczasowe oznakowanie po ich zekeniu lgdzie catkowicie
niewidoczne. Materialy odblaskowe do oznakowaniziggoego powinny zapewnia
dobr widzialng¢ w dzier | w porze nocnej.

Oznakowanie pionowe:

Do oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowgiezy stosowad znaki o jedna
grupe wielkosci wyzszy niz stosowane na danym odcinku drogi. Oznakowaniéejgte,
ktére na czas prowadzenia robot koliduje z projekioym, naley zastania lub
neutralizowé odpowiedm tadmg. Oznakowanie zwzane z prowadzonymi robotami
powinna poprzedzdablica ostrzegaga o tréci: ,Uwaga! Zmiana organizacji ruchu”. Tto
tablicy powinno by wykonane zottej folii odblaskowej.

Podstawowe elementy oznakowania pionowego:

— znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotackgzewiu jezdni, zmianie toru jazdy

— znaki ograniczenia pdkosci, zakazu wyprzedzania,

— zapory drogowe, tablice prowage i kierupce,

— S$wiatta zmierzchowe, zestaw ,faavietlna”,

Przed wejciem na budow;, wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczeriétroa

podstawie zatwierdzonego projektu czasowej orgajimachu. W zalenosci od zakresu

i postpu robdt, projekt organizacji ruchu powinienchna biezaco aktualizowany.

— W celu zminimalizowania utrudniezwigzanych z prowadzeniem budowy, konieczna
jest dobra koordynacja jednoczesnego prowadzea@na kilku odcinkach liniowych
i obiektach iynierskich.

- Wykonawca powinien ogranicgy zakres obszarowy i czas trwania robo6t do
niezlednego minimum oraz zapewezpieczastwo, w zwizku z przemieszczaniem
Sie sprztu i pojazdow budowy.

- Elementy oznakowania i zabezpieczenia robdot powizapewni bardzo doby
widzialnaé¢ w dzieh i w porze nocnej. Wszystkie materiaty powinny énieysokie
parametry techniczne, w celu zapewnienia bezpistaa w strefie robot uczestnikom
ruchu oraz osobom wykorggym prace.

— W trakcie trwania budowy natg zapewnt pieszym pajczenia komunikacyjne oraz
petne bezpiecZstwo poprzez zabezpieczenie ruchu pieszego.

- Podczas wykonywania robét Wykonawca powinien zapeéwnjazd do przylegtych

nieruchoméci i wykona niezlgdne drogi tymczasowe, dgja i dojazdy do
przylegtych nieruchomei.
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