
 

 

Lipno dn. 25.01.2023 r. 

TPO.341-01PN/2022 

 

 

Dotyczy postępowania: Budowa Instalacji TPO  o mocy cieplnej 5MW PUK TPO Sp. z o.o. w Lipnie –  

Etap I TECHNOLOGIA 

 
Uszczegółowienie Specyfikacji 

 

PUK TPO Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, 

wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu: 

1. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Rozdziału XX, pkt od 10 do 13 

SWZ: 

„(…) nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany 

w pkt. 48 niniejszego rozdziału.” 

 

Wykonawca zwraca uwagę na błędne odwołania. Zapisy dotyczące zwrotu zabezpieczenia 

przywołane zostały w pkt 8 rozdziału XX. 

Zamawiający dokonuje korekty zapisów w SWZ 

 

2. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Rodziału XX, pkt 15 SWZ: 

„W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formie określonej w rozdziale XX SWZ ust. 3 pkt 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatrzymania 10% 5% wynagrodzenia brutto z każdej faktury Wykonawcy”. 

 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ujednolicenie zapisów – w § 15 ust.1 Umowy wymagane jest 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto. Analogicznie we 

wskazanym punkcie SWZ, Zamawiający powinien mieć prawo do zatrzymania 5% wynagrodzenia 

brutto z każdej faktury Wykonawcy. 

Zamawiający dokonuje korekty zapisów SWZ i umowy przyjmując wartość zabezpieczenia 5%. 

 

3. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o ujednolicenie, na gruncie stosowania pojęć noszących 

znamiona definicji (pisanych wielką literą), w zakresie pojęć, mi.in.: Wykonawca, Podwykonawca 

(rozróżniając pojęcie „dalszego podwykonawcy”), Przedmiot Umowy w Projekcie Umowy. Do 

ewentualnego rozpatrzenia, dla zwiększenia przejrzystości treści dokumentu, pozostawiamy 

kwestię poszerzenia części I Umowy zatytułowanej „Słowniczek” o definicje pojęć, które w dalszej 

treści Umowy noszą znamiona pojęć zdefiniowanych (pisanych wielką literą).  

 

 

4. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację definicji „Etap I”  w pkt I. SŁOWNICZEK Umowy 

w następujący sposób: 
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„Etap I - Technologia  - obejmuje branżę technologiczną wraz z niezbędnymi instalacjami 

technologicznymi, w tym m.in. oraz AKPiA w zakresie sterowania procesami technologicznymi oraz 

niezbędną infrastrukturą wymaganą do działania technologii, jak również opracowanie pProjektów 

Zamiennych w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych oraz przeprowadzenie szkoleń 

personelu Zamawiającego z obsługi Instalacji w zakresie dotyczącym Wykonawcy Etapu 

I.zastępczych d Dla pozostałych branż inwestycji tj. branży budowlanej, instalacyjnej (Etap II i Etap 

III).oraz przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego z obsługi InstalacjiWykonawca Etapu  

I zobowiązany jest przekazać stosowne założenia branżowe.” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

5. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o wprowadzenie nowej definicji w pkt I. SŁOWNICZEK 

Umowy: 

„Dni lub dni kalendarzowe – oznacza dni kalendarzowe według kalendarza gregoriańskiego bez 

względu czy w treści niniejszej Umowy zostały napisane z dużej czy z małej litery.” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

6. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację definicji AKPiA w pkt I. SŁOWNICZEK Umowy w 

następujący sposób: 

„AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka Instalacji” - w skład której wchodzą m.in.: 

urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na maszynach i urządzeniach (aparatura 

pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory), systemy wizyjne mieszczące się 

w zakresie realizacji Etapu I.” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

7. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o wprowadzenie nowej definicji w pkt  

I. SŁOWNICZEK Umowy: 

„Projekt Zamienny – projekt wykonawczy oparty o rozwiązania równoważne, zgodnie  

z Załącznikiem nr 12 do SWZ” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

8. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o wprowadzenie nowej definicji  

w pkt I. SŁOWNICZEK Umowy: 

„Przedmiot Umowy” - Budowa Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów - Osadów 

Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW  

z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO sp. z o.o. w Lipnie” – ETAP I Technologia” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

9. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację definicji „Teren Budowy”  

w pkt I. SŁOWNICZEK Umowy w następujący sposób: 

„Teren budowy” – lokalizacja zamierzenia pod nazwą Instalacja do Termicznego Przekształcania 

Odpadów Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem 

energii w postaci ciepła PUK TPO sp. z o.o. w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego na działce oznaczonej 

numerem 3039 gdzie nastąpi dostawa i montaż pPrzedmiotu uUmowy, a Wykonawca będzie miał 
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dostęp do w/w terenu na zasadach określonych niniejszą umową, bez względu czy w treści niniejszej 

Umowy został napisany z dużej czy z małej litery.” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

10. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 3, lit a) Umowy: 

„a) ocenę dokumentacji Zamawiającego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Instalacji do 

Termicznego Przekształcania Odpadów - Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem 

Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO sp. z o.o. w Lipnie, 

jedynie w zakresie zgodności rozwiązań budowlanych z rozwiązaniami technologicznymi 

Wykonawcy w procesie realizacji niniejszej umowy,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

11. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 3, lit b) Umowy: 

„dostosowanie dokumentacji Zamawiającego bądź wykonanie pProjektów zZamiennych w 

przypadku zaistnienia konieczności dostosowania w/w dokumentów do potrzeb Wykonawcy w 

trakcie realizacji zamierzenia bądź dokonanie niezbędnych aktualizacji założeń branżowych do 

dokumentacji Zamawiającego, a dotyczących Etapu II i III, będącychego podstawą wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę,” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

 

12. Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o następującą zmianę treści § 1 ust. 3, lit c) Umowy: 

„c) dostawę fabrycznie nowych urządzeń na Teren Budowy wskazany w pkt. I ust. 5 8 (Słowniczek), 

urządzeń które przed datą dostawy na Teren Budowy nie były przedmiotem komercyjnego 

użytkowania lub ekploatacji wraz z Aparaturą Kontrolo-Pomiarową i Automatyką -  szczegółowo 

wymienionych w Programie Funkcjonalna Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz 

dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej załącznik nr 14 do SWZ.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

13. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 3, lit d) Umowy: 

„d) montaż i zestawienie urządzeń Instalacji w zakresie realizacji Etapu I, wraz  

z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji Instalacji z piecem obrotowym, kotłem 

odzysknicowym o mocy 5 MW opalanym paliwem alternatywnym o kodzie 19 12 10 – i 

ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 o ilości przerobowej 2,7 Mg 

odpadów na godzinę wraz z infrastrukturą towarzyszącą, suszarnią osadów, instalacją odzysku 

ciepła oraz systemem oczyszczania spalin,” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

14. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 3, lit e) Umowy: 

„Wykonawca dostarczy również wszelkie dokumenty, oprogramowanie i prawa, w tym licencje, 

niezbędne do realizacji Umowy oraz eksploatacji, konserwacji i modernizacji Instalacji, w zakresie 

realizacji Etapu I, w szczególności: oprogramowanie narzędziowe i oprogramowanie użytkowe 

sterujące Instalacją oraz licencje do tych oprogramowań konieczne do prawidłowego i sprawnego 

funkcjonowania oraz obsługi Instalacji.” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 
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15. Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o następującą zmianę treści § 1 ust. 4 Umowy: 

„Instalacja poza warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej winna spełniać wymogi 

instalacji termicznego przekształcania odpadów i osiągać efektywność energetyczną, co najmniej na 

poziomie wymaganym przez ustawę z dnia dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 699 z późn. zm.). Ponadto, Zamawiający przewiduje w przyszłości dokonać zmiany strumienia 

odpadów przyjmowanych w Instalacji, w związku z powyższym przyjmuje bardziej rygorystyczny 

warunek prowadzenia procesu wymieniony w Rozporządzeniu w sprawie o wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. 2016 poz. 108), opisany również 

w Załączniku 1.0 do SWZ - PFU Instalacja TPO.” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

16. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 10 Umowy: 

„W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 

dokumentów: 

 

⎯ Dokumentacja Zamawiającego - projekty budowlane, projekty wykonawcze, program 

funkcjonalno-użytkowy, STWiORB, przedmiar prac, 

⎯ Dokumentacja Wykonawcy - projekty zamienne.” 

„Dokumenty umowne należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się  

i objaśniające. Jeżeli wystąpi pomiędzy nimi sprzeczność lub rozbieżność, obowiązuje hierarchia ich 

ważności, w kolejności wymienionej poniżej:  

1) Umowa wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy ze wszystkimi dokumentami składanymi przez Wykonawcę  

w terminie i po terminie składania ofert, oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę, poprawki 

Oferty, 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), załączniki do SWZ, pytania i udzielone odpowiedzi na 

pytania do treści SWZ, oświadczenia składane przez Zamawiającego, poprawki SWZ, 

4) Pozostałe dokumenty bez ich hierachizowania.”   

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący: 

„Dokumenty umowne należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i objaśniające. Jeżeli 

wystąpi pomiędzy nimi sprzeczność lub rozbieżność, obowiązuje hierarchia ich ważności, w 

kolejności wymienionej poniżej:  

1) Umowa wraz z załącznikami, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), załączniki do SWZ, pytania i udzielone odpowiedzi 

na pytania do treści SWZ, oświadczenia składane przez Zamawiającego, poprawki SWZ oraz 

zatwierdzone przez Zamawiającego projekty zamienne. 

3) Oferta Wykonawcy ze wszystkimi dokumentami składanymi przez Wykonawcę w terminie i po 

terminie składania ofert, oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę, poprawki Oferty, 

4) Pozostałe dokumenty bez ich hierachizowania.”   

 

17. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 1 ust. 11 Umowy poprzez jego całkowite 

usunięcie: 

„Wszystkie zamontowane urządzenia i użyte materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, programem funkcjonalo-

użytkowym. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów Instalacji, to takie 
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materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji / dokumentacji zamiennej  winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w 

porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.” 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący: 

„Wszystkie zamontowane urządzenia i użyte materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, 

zatwierdzonymi projektami zamiennymi i szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót, programem funkcjonalo-użytkowym. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementów Instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w 

dokumentacji / dokumentacji zamiennej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.” 

 

18. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 12 Umowy: 

„Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, programem 

funkcjonalo-użytkowym oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką, wiedzą techniczną, 

zawartą z Zamawiającym Umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy. Jeżeli poczynione uzgodnienia z Zamawiającym mają wpływ na zakres, warunki, 

termin realizacji lub powstanie dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy w związku  

z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy (co w świetle niniejszej Umowy oceniane będzie jako 

przyczyny leżące po stronie Zamawiającego), to uzgodnienia te traktowane będą jako zmiana 

umowy na wniosek Zamawiającego w rozumieniu §17 Umowy.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący: 

Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zatwierdzonymi 

projektami zamiennymi, STWiORB, programem funkcjonalo-użytkowym oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, sztuką, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym Umową, uzgodnieniami z 

Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 

 

19. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 13 Umowy: 

„Wykonawca oświadcza w przypadku konieczności wykonania pProjektów zZamiennych, 

dokumentacja, którą opracuje będzie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia.” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

20. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 14 Umowy: 

„Wykonawca oświadcza, że wykonany pProjekt zZamienny i realizacja przedmiotu umowy nie 

wpłynie na konieczność zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia 

7 lipca 2017r.” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

21. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 1 ust. 16 Umowy poprzez jego całkowite 

usunięcie: 
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„Wykonawca w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy, które określają 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z 

wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – 

koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Cena winna 

obejmować w szczególności koszty prac związanych z przygotowaniem do realizacji usługi, 

zabezpieczenie kosztów dotyczących materiałów niezbędnych do świadczenia usługi, wyposażenia 

stanowisk pracy osób realizujących usługę, koszty związane z ubezpieczeniami, zakładane marże, 

upusty, rabaty, koszt ryzyk pojawiających się podczas realizacji zamówienia jakie na obecnym 

etapie postępowania mogą być zidentyfikowane a także wszystkie ryzyka ekonomiczne, a także 

wszystkie ryzyka ekonomiczne, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący: 

„Wykonawca w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy, które określają 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z 

wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp 

– koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).  

 

22. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 18 Umowy: 

„Na etapie realizacji niniejszej umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym nie dopuszcza się składania 

propozycji rozwiązań równoważnych poza wyraźnie wskazanymi wraz z ofertą w postępowaniu 

przetargowym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

23. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 2 ust. 1 Umowy: 

„Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów fabrycznie nowych, które przed datą dostawy 

na Teren Budowy nie były przedmiotem komercyjnego użytkowania lub eksploatacji.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

24. § 2 ust. 2 Umowy – Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zdefiniowanie pojęcia „Inspektor 

Nadzoru”. 

Zwracamy się z prośbą o wyspecyfikowanie dokumentów, które Wykonawca winien przedłożyć na 

potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1.1 

Zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.  

25. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 3 ust. 1 Umowy: 

”Udostępnienie terenu lokalizacji Instalacji przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej  

w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w 

realizacji wykonania Etapu II przedsięwzięcia poprzez zgłaszanie uwag przy odbiorach częściowych 

robót budowlanych Etapu II oraz każdorazowo przy robotach zanikających. Wykonawca winien 

zgłaszać niezgodność prac budowlanych z przedmiotem realizacji niniejszej umowy i dokumentacją 

(projektową, technologii oraz dokumentacją budowlaną) Wykonawcy. Udostępnienie terenu nastąpi 

w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą oraz porozumienia z wykonawcą Etapu II, które zostanie przedłożone do wiadomości 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od jego sporządzenia. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do 

porozumienia Wykonawcy z Wykonawcą Etapu II. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

działania i zaniechania wykonawcy Etapu II mające jakikolwiek wpływ na udostępnienie terenu 

lokalizacji Instalacji.” 
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Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący: 

Udostępnienie terenu lokalizacji Instalacji przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej  

w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy.  Udostępnienie terenu budowy nastąpi w drodze 

pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót Etapu I. 

Wykonawcy Etapu II i Etapu III będą mieli prawo po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy Etapu 

I w terminu 7 dni od przekazania powiadomienia wejść na teren budowy w celu wykonania 

zakresu swoich robót. Wykonawca Etapu I może wnosić uwagi do prac Etapu II i Etapu III w celu 

wyeliminowania niezgodności robót z projektem oraz współdziałać z Zamawiającym w odbiorach 

częściowych robót.   

 

26. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 3 ust. 2 Umowy: 

„Od dnia Udostępnienia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione 

szkody jakie mógł wyrządzić podczas obecności na terenie lokalizacji, a mogące powstać  w związku 

z realizacją Przedmiotu Umowy.” 

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę 

 

27. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 4 ust. 1 Umowy w brzmieniu jak poniżej: 

„Termin realizacji Przedmiotu Umowy: 30 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Termin realizacji 

może ulec wydłużeniu w przypadku zmiany realizacji terminu Etapu II lub Etapu III przedsięwzięcia 

przez wykonawcę tegoż przedsięwzięcia, co w świetle niniejszej Umowy oceniane będzie jako 

przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż przeszkody opóźniające, 

uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie Etapu I, wynikające z realizacji Etapu II oraz Etapu III, 

stanowią podstawę dla Wykonawcy o wnoszenie do Zamawiającego o dokonanie zmiany Umowy, 

w szczególności w zakresie wynagrodzenia, terminu oraz zakresu Przedmiotu Umowy. W takim 

wypadku i jako z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Strony niezwłocznie podejmą 

negocjacje i uzgodnią odpowiednią zmianę terminu, warunków oraz wysokości wynagrodzenia i 

wprowadzą je w drodze aneksu do treści Umowy. W przypadku konieczności zmiany realizacji 

Umowy o więcej niż 2 miesiące na skutek zmiany realizacji terminu Etapu II lub III, Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy. Na termin realizacji Przedmiotu Umowy składa się 

termin wykonania w ramach którego nastąpią dostawy, montaż oraz rozruch a poszczególne daty 

wyspecyfikowane są ̨ w harmonogramie rzeczowo - finansowym. W przypadku opóźnienia w 

udostępnieniu terenu lokalizacji instalacji termin realizacji Przedmiotu Umowy ulega wydłużeniu o 

ten czas.” 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący: 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy: 30 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Termin realizacji może 

ulec wydłużeniu w przypadku zmiany realizacji terminu Etapu II lub Etapu III przedsięwzięcia przez 

Wykonawcę tegoż przedsięwzięcia. Na termin realizacji Przedmiotu Umowy składa się termin 

wykonania w ramach którego nastąpią dostawy, montaż oraz rozruch a poszczególne daty 

wyspecyfikowane są w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

 

28. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 4 ust. 2 Umowy: 

„Za termin rozliczenia końcowego całego Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, co nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
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29. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 4 ust. 3 Umowy: 

„W terminie 6014 dni przed terminem rozruchu Instalacji Wykonawca przedłoży dokumentację 

powykonawczą/rozruchową pozwalającą na przystąpienie do rozruchu Instalacji w zakresie Etapu I 

ocenę prawidłowości wykonania umowy i pozwalającą na jej odbiór końcowy. W terminie 60 dni po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego Instalacji w zakresie Etapu I Wykonawca przedłoży 

dokumentację powykonawczą.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

30. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 4 ust. 4 Umowy poprzez jego całkowite 

usunięcie: 

„Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku określonego  §  4 ust. 3    może stanowić podstawę 

do odmowy zmiany terminu zakończenia umowy i rozliczenia końcowego Przedmiotu Umowy 

podyktowanej warunkami określonymi w § 17 Umowy.” 

Zamawiający wyrażą zgodę na powyższą zmianę 

 

31. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 4 ust. 5 Umowy: 

„Umowa będzie  realizowana na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, 

przygotowanego na podstawie Załącznika nr 15 do SWZ – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Kamienie milowe.” 

Zamawiający wyrażą zgodę na powyższą zmianę 

 

32. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 4 ust. 6 Umowy: 

„W przypadku przekroczenia zaawansowania rzeczowo – finansowego wskazanego  

w ust. 5 powyżej, Zamawiający dokona odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia  

w zakresie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym przygotowanym 

zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.” 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący: 

„W przypadku przekroczenia zaawansowania rzeczowo – finansowego wskazanego w ust. 4 

powyżej, Zamawiający dokona odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia w zakresie zgodnym z 

zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym przygotowanym zgodnie z 

postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.” 

 

 

33. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 5 ust. 1 Umowy w następującym brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

wypełnionyuszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 1430 dni od daty 

zawarcia Umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 

14 dni od daty ustalenia z Zamawiającym wspólnego stanowiska wydania przez wskazań 

Zamawiającego o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, o ile będzie to niezbędne dla wykonania 

Przedmiotu Umowy, jak również w każdym przypadku zmiany terminów realizacji zadania, 

każdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac. 

Harmonogram Wykonawcy uwzględniać musi postanowienia §4 ust. 54 co do kluczowych terminów 

realizacji Przedmiotu Umowy (zał nr 15 do SWZ).” 
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Wykonawca zwraca uwagę, iż dla ustalenia ceny ofertowej niezbędna jest wiedza dot. 

poszczególnych etapów płatności, z kolei warunki ich dokonania powinny być ustalone na etapie 

przetargowym, a nie dopiero po zawarciu umowy. Wykonawca zwraca się z wnioskiem, aby 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowił uzgodniony wcześniej załącznik do kontraktu, a po 

podpisaniu kontraktu wymagany będzie uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uszczegółowiony 

harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy oraz każdorazowo 

uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 14 dni od daty ustalenia z 

Zamawiającym wspólnego stanowiska, jak również w każdym przypadku zmiany terminów 

realizacji zadania, każdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym 

postępem prac. Harmonogram Wykonawcy uwzględniać musi postanowienia §4 ust. 4 co do 

kluczowych terminów realizacji Przedmiotu Umowy (zał nr 15 do SWZ).” 

 

 

34. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 5 ust. 2 Umowy: 

„Harmonogram rzeczowo- finansowy Wykonawcy winien być uzgodniony,  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym w zakresie terminów, z harmonogramem rzeczowo-

finansowymo Wykonawcy Etapu II oraz Etapu III, z tym że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

za opóźnienia wynikające z działań lub zaniechań wykonawców Etapu II lub Etapu III.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

35. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 5 ust. 3 Umowy: 

„Harmonogram musi być sporządzony w oparciu o formularz ofertowy (załącznik nr 3 do Umowy) 

oraz załącznik nr 15 do SWZ w zakresie ilości zadań oraz cen podanych przez Wykonawcę za 

poszczególne zadania. W harmonogramie zostaną uwzględnione terminy realizacji zadań oraz 

terminy płatności w okresach kwartalnych za poszczególne zadania.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

36. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 5 ust. 5 Umowy: 

„W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od daty 

otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o ile uwagi te będą zasadne.” 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący: 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od daty otrzymania 

zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

 

37. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 5 ust. 6 Umowy: 

„Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie 14 dni  

a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny 
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z postanowieniami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania prac w całości lub 

części. Wszelkie skutki wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania 

się na harmonogram rzeczowo-finansowy, począwszy od dnia, który uznaje się za jego 

zatwierdzenie.” 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

38. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 5 ust. 7 Umowy: 

„Za zgodnym porozumieniem stron dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-

finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie 

kolejności wykonania prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych etapów lub prac, w tym 

terminu końcowego, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie zakresu prac do wykonania w 

poszczególnych etapach lub zmianie terminów w tym planu/harmonogramu płatności, określonych 

części wynagrodzenia, w przypadku: 

a) a) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, w tym technologii realizacji prac, zmiany materiałów, 

obiektywnych trudności w pozyskaniu czynników produkcji (w szczególności surowców, 

materiałów lub urządzeń), lub ograniczeń rynku pracy, 

a)b)zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy 

c) b) zmiany postanowień niniejszej Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo – 

finansowy oraz wysokość wynagrodzenia, 

d) wystąpienia przeszkód opóźniających, uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Etapu 

I wynikających z realizacji Etapu II oraz Etapu III przez Zamawiającego, 

b)e) wystąpienia wszelkich innych potwierdzonych przez Strony przyczyn uzasadniających jego zmianę, 

przy czym opisane powyżej zmiany nie będą traktowane jako istotne zmiany Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

39. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 6 ust. 1 Umowy: 

„(…) Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówieniaPrzedmiotu Umowy, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych wprost w Umowie. Wykonawca  może 

dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich za pisemną 

zgodą Zamawiającego na podstawie wniosku zawierającego pisemne uzasadnienie.  Wynagrodzenie 

Wykonawcy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich 

praw majątkowych, w związku z wykonaniem pProjektów zZamiennych.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„(…) Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. Wykonawca może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności 

na rzecz osób trzecich za pisemną zgodą Zamawiającego na podstawie wniosku zawierającego 

pisemne uzasadnienie.  Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w związku z wykonaniem 

Projektów Zamiennych.” 
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40. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 2 poprzez jego następującą 

modyfikację: 

„Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia. 

Wykonawca ma obowiązek przesłania faktury w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego 

lub faktury w formie elektronicznej według zasad wystawiania faktur wskazanych w ust. 15 § 7 

Umowy.. Datą zapłaty jest dzień obciążeniauznania rachunku ZamawiającegoWykonawcy. Płatności 

będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. nr 

_………………………………………………………………………………………………………” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia. 

Wykonawca ma obowiązek przesłania faktury w formie pisemnej na adres siedziby 

Zamawiającego lub faktury w formie elektronicznej według zasad wystawiania faktur wskazanych 

w ust. 15 § 7 Umowy. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………………………………………………… . 

Zmiana numeru rachunku bankowego może nastąpić na wniosek Wykonawcy. 

 

 

41. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 3 poprzez modyfikację jego treści w 

następujący sposób: 

„Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w okresach kwartalnych zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura częściowa może zostać 

wystawiona wyłącznie na podstawie protokołu częściowego odbioru etapów realizacji umowy, 

potwierdzającego ilościowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe, poświadczonego podpisem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez 

Wykonawcę na rzecz podwykonawców za wykonane roboty w poprzednim okresie rozliczeniowym, 

co nastąpi w terminie do 7 dnia licząc od przedłożenia wymaganych dokumentów do odbioru przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.(Załącznik nr 7 do Umowy).” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w okresach kwartalnych zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura częściowa może zostać 

wystawiona wyłącznie na podstawie protokołu częściowego odbioru etapów realizacji umowy, 

potwierdzającego ilościowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe, poświadczonego podpisem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności 

przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców za wykonane roboty w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. (Załącznik nr 7 do Umowy).” 

 

42. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 5 poprzez dodanie nowego ppkt 5) o 

następującej treści: 

„5) Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie przez Wykonawcę świadczeń 

wynikających z Umowy byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy 

rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu niniejszej Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

43. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 7 pkt 1) Umowy poprzez jego zmianę 

i dostosowanie do warunków rynkowych: 
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1) „Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający Strony 

Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 65% 5% w stosunku do poziomu 

cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia otwarcia ofert i mierzony jest wskaźnikiem cen 

produkcji budowlano – montażowej, przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym brutto w 

sektorze przedsiębiorstw dla przemysłu razem, wskaźnikiem produkcji sprzedanej przemysłu dla 

produkcji metali oraz wskaźnikiem wytwarzania i produkcji sprzedanej przemysłu dla 

zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, ogółem ogłaszanymi, co 

rokumiesiąc w „Biuletynie Statystycznym”komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego(aktualnie Tab. 35 i Tab. 19). Każdy z powyższych składników ma wagę 25% w 

wynagrodzeniu. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień 

zawarcia umowyotwarcia ofert.” 

Wykonawca zwraca uwagę, iż zaproponowane 65% jest rażąco wysokie, odbiega znacząco od 

standardowo stosowanych w zamówieniach publicznych postanowień umów i niweczy sens 

wprowadzana klauzuli waloryzacyjnej do umowy, przez co czyni ją niezgodną z ustawą PZP.  

Zamawiający dokonał odpowiedzi na analogiczne pytanie w Uszczegółowieniu nr 6 z dnia 

20.01.2023r. 

 

44. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 7 pkt 5) Umowy poprzez jego 

całkowite wykreślenie: 

„Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w § 6 ust. 7 Umowy, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy.” 

Wykonawca zwraca uwagę, że sposób rozliczenia z podwykonawcami, z wyłączeniem niezalegania 

z płatnościami przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców, jest sprawą ustaleń pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcami. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

45. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie § 6 ust. 7a do Umowy  

o następującej treści: 

„Zamawiający dopuszcza także zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w przypadku konieczności zmiany realizacji terminu Przedmiotu Umowy z uwagi na opóźnienia 

wykonawcy Etapu II lub Etapu III przekraczające 1 miesiąc.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

46. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 8 Umowy poprzez modyfikację jego 

treści w następujący sposób: 

„Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie ust. 5, 6 

i 7, nie może przekroczyć łącznie 5%50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w ust. 1 

niniejszego artykułu.umowie Wykonawcy za wykonanie Umowy. W przypadku przekroczenia 

powyższego poziomu 50%, Strony wspólnie ustalą zasady dalszej zmiany wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 
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„Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie ust. 5, 

6 i 7, nie może przekroczyć łącznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w umowie 

Wykonawcy za wykonanie Umowy.” 

 

47. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 9 Umowy poprzez jego całkowite 

wykreślenie: 

„Wynagrodzenie, o którym mowa o którym mowa w § 6 ust. 1 może podlegać waloryzacji jeden raz 

w trakcie trwania umowy po upływie 12 miesięcy jej trwania, nie później niż przed rozpoczęciem 25 

miesiąca obowiązywania umowy.” 

 

Powyższe zapisy ponownie sprawiają, że użycie klazuli waloryzacyjnej jest w istocie niemożliwie. W 

efekcie jej wprowadzenie jej do umowy ma w ocenie Wykonawcy charakter jedynie instrumentalny, 

przez co umowa jest niezgodna z ustawą PZP. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 może podlegać waloryzacji w trakcie trwania 

umowy. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy trwania umowy, kolejne 

waloryzacje nie wcześniej niż po 12 miesiącach dalszego trwania umowy.  

 

48. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 1 Umowy: 

„Strony przewidują zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy: fakturami częściowymi oraz fakturą 

końcową. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w częściach (maksymalnie do 90% 

wynagrodzenia umownego) i w proporcjach określonych w załączniku nr 10 do umowyzgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura końcowa wynosić będzie nie mniej niż 10%3% 

wynagrodzenia umownego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Strony przewidują zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy: fakturami częściowymi oraz fakturą 

końcową. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w częściach (maksymalnie do 90% 

wynagrodzenia umownego) i w proporcjach określonych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Faktura końcowa wynosić będzie nie mniej niż 10% wynagrodzenia umownego, 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.” 

 

49. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 2 Umowy: 

„Faktury częściowe wystawiane będą w okresach kwartalnych za zakres robót/prac rzeczywiście 

wykonanych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

(zZałącznik nr 4 do umowy),” po dokonaniu odbioru częściowego zakresu realizacji umowy objętych 

daną fakturą. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Faktury częściowe wystawiane będą w okresach kwartalnych za zakres robót/prac rzeczywiście 

wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 4 do umowy),” po 

dokonaniu odbioru częściowego zakresu realizacji umowy objętych daną fakturą. 

 

50. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 4 Umowy: 

„Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 

wynagrodzeń wszystkich podwykonawcówlub dalszych podwykonawców w przypadku, których 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo 
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zamówień publicznych wraz z oświadczeniem Wykonawcypodwykonawców lub dalszych 

podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych  

w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 

rozliczenia faktury., a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 

Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za 

zgodność kopia faktury i przelewu.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 

wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o 

spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – 

dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 

faktury.” 

 

51. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 9 Umowy: 

„Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi bądź dostawy lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub na wniosek Wykonawcy skierowany 

do Zamawiającego w zakresie dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnej części lub całości 

wynagrodzenia, przysługującego wskazanemu we wniosku podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

52. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 12 Umowy: 

„Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 714 dni od dnia otrzymania informacji, o 

której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

53. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 13 Umowy: 
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„W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa  

w ust. 12 pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa  

w ust. 12 pkt 1) i 2), Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wWykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczejuzasadnionej wątpliwości 

Zamawiającego co do zasadności  wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaże 

niezasadnościć takiej zapłaty.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

54. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 7 ust. 17 Umowy poprzez całkowite jego 

usunięcie: 

„W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania 

i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

55. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 19 Umowy: 

„Niezależnie (…) o którym mowa w § 15 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 13 powyżej i 

o ile Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu braku zasadności takiej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.” 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Niezależnie (…) o którym mowa w § 15 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 13 powyżej.  

 

56. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 7 ust. 20 Umowy poprzez dodanie na jego 

końcu następującego zdania: 

„Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy 

mogą być przedmiotem przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osób 

trzecich za pisemną zgodą Zamawiającego na podstawie wniosku zawierającego pisemne 

uzasadnienie. Bez względu jednak na powyższe Wykonawca bez zgody Zamawiającego ma prawo 

dokonać cesji swoich wierzytelności na instytucje finansowe pod warunkiem powiadomienia 

Zamawiającego.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

57. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 21 Umowy: 

„ZamawiającyKażda ze Stron Umowy może potrącić każdą swoją wierzytelność wynikającą z 

niniejszej Umowy lub związaną z niniejszą Umową od każdej płatności należnej Wykonawcydrugiej 

Stronie Umowy, na co WykonawcaStrony Wyrażają zgodę. Zapłata takiej należności z płatności 
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należnej Wykonawcydrugiej Stronie, nie zwalnia WykonawcyStrony z obowiązku wykonania i 

zakończenia Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowiązków i 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Potrącenie należności przez  Wykonawcę z kwot 

należnych Zamawiającemu (w ramach niniejszej umowy) może dotyczyć jedynie kwot bezspornych 

lub ustalonych prawomocnym orzeczeniem sądowym. „ 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

58. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 8 ust. 2 Umowy: 

„Wskazówki Zamawiającego, o których mowa w ust. 1.,  nie mogą wpłynąć na wynagrodzenie 

Wykonawcy oraz na termin zakończenia zadań, o którym mowa w § 4 Umowy, w sposób inny niż 

opisany w § 17 Umowy. Jeżeli powyższe wskazówki Zamawiającego maja wpływ na zakres, warunki, 

termin realizacji lub powstanie dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy w związku z 

wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy, co w świetle niniejszej Umowy oceniane będzie jako 

przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, to uzgodnienia te taktowane będą jako zmiana umowy 

na wniosek Zamawiającego w rozumieniu §17 Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

59. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 8 ust. 3 Umowy: 

„Uzgodnione przez strony Zmianyzmiany wynikające ze wskazówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

2, 3  winny byćzostaną procedowane zgodnie z §17 Umowy, w szczególności uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami 

§ 5 niniejszej Umowy, a także, w razie konieczności, wprowadzone w drodze aneksu do treści 

Umowy.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Uzgodnione przez Strony zmiany wynikające ze wskazówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3  

winny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – 

finansowym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.” 

 

 

60. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy: 

„Udostępnienie Terenu Budowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu osób 

odpowiedzialnych za realizację umowy na terenie budowy oraz złożeniu oświadczenia przez w/w o 

przyjęciu obowiązków w terminie wskazanym w Umowie,” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Udostępnienie Terenu Budowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu osób 

odpowiedzialnych za realizację umowy na terenie budowy oraz złożeniu oświadczenia przez w/w 

o przyjęciu obowiązków w terminie wskazanym w Umowie,” 

 

61. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 1 pkt 6) Umowy: 

„poinformowanie o wyłonieniu Wykonawców Etapu II, Etapu III  oraz udostępnienie dokumentacji 

Wykonawców Etapu II, Etapu III  w zakresie koniecznym dla realizacji zakresu Etapu I. ustalenia 

korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
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62. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 9 ust. 1 poprzez dodanie nowego pkt 7) o 

następującym brzmieniu: 

„7) Koordynowania realizacji zakresu Etapu I z Etapami II oraz Etapu III” 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

63. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 9 ust. 1 poprzez dodanie nowego pkt 8) o 

następującym brzmieniu: 

„8) usuwania przeszkód uniemożliwiających wykonanie Etapu I wynikających z realizacji Etapu II 

oraz Etapu III, z zastrzeżeniem, iż przeszkody opóźniające, uniemożliwiające lub utrudniające 

wykonanie Etapu I wynikające z realizacji Etapu II oraz Etapu III stanowią podstawę dla Wykonawcy 

o wnoszenie do Zamawiającego o dokonanie zmiany Umowy w szczególności w zakresie 

wynagrodzenia, terminu oraz zakresu Przedmiotu Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

 

64. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 2. pkt 1) Umowy:  

„1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego wspólnie z Zamawiającym,” 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

65. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 2. pkt 5) Umowy:  

„współdziałanie z Wykonawcą Etapu II – robót budowlanych na terenie budowy, w tym pisemne 

ustalenie zasad bezpiecznego korzystania z terenu budowy i pisemne poinformowanie 

Zamawiającego o ustaleniach z Wykonawcami  Etapu II oraz Etapu III,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

66. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 2. pkt 8) Umowy:  

„8) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. trakcie 

realizacji Etapu I oraz Etapu II oraz Etapu III.” 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

67. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 2. pkt 9) Umowy:  

„udział według uznania i prawa Wykonawcy wraz z Zamawiającym w odbiorach poszczególnych 

prac na etapie realizacji Etapu II, Etapu III i zgłaszanie ewentualnych dostrzeżonych niezgodności z 

Dokumentacją Zamawiającego bądź pProjektem zZamiennym, przy czym brak zgłoszenia przez 

Wykonawcę takich niezgodności nie może skutkować jakąkolwiek odpowiedzialnością Wykonawcy” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„udział wraz z Zamawiającym w odbiorach poszczególnych prac na etapie realizacji Etapu II, Etapu 

III i zgłaszanie ewentualnych dostrzeżonych niezgodności z Dokumentacją Zamawiającego bądź 

Projektem Zamiennym."  

 

68. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 8 Umowy: 

„8. Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy realizowanego w 

ramach Etapu I: 

1) Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego 

do obsługiwania i użytkowania przedmiotu umowy realizowanego  
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w ramach Etapu I  i poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji termicznego 

przetwarzania odpadów (ITPO), 

2) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania przedmiotu umowy 

realizowanego w ramach Etapu I instalacji powinno być uwzględnione  

w cenie ofertowej Wykonawcy, 

3) szkolenia będą się odbywały w języku polskim. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał 

szkoleniowy - w języku polskim- przygotowany na podstawie dokumentacji projektowej, instrukcji 

użytkowania i eksploatacji, dokumentacji DTR urządzeń wchodzących w skład instalacji, 

umożliwiający wykorzystywanie tych materiałów do samodzielnej eksploatacji instalacji przez 

personel Zamawiającego. 

4) materiały szkoleniowe powinny zapewnić pracownikom Zamawiającego jasny wgląd w 

całościowy projekt przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I instalacji, montaż 

wszystkich elementów, procedury obsługi w każdych warunkach, procedury i schematy użytkowania 

(konserwacji), szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia 

serwisu przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I instalacji oraz środki bezpieczeństwa - 

kompletny program szkolenia (harmonogram) musi zyskać akceptację Zamawiającego, 

5) wszelkie dokumenty dot. szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi przedmiotu umowy 

realizowanego w ramach Etapu I powinny być dostarczone (w języku polskim) w co najmniej w 4 

kopiach i w formie elektronicznej na pendrivie lub płycie DVD, 

6) Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w szczególności w zakresie: 

uruchomienia/odstawienia przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I inwestycji i 

poszczególnych instalacji, postępowania w przypadku awarii, obsługi (prowadzenia ruchu), 

konserwacji i serwisów, wymiany części zamiennych, bezpiecznej pracy urządzeń technologicznych, 

lokalizacji i usuwania uszkodzeń, interpretacji wyników pomiarów realizowanych w systemie 

monitoringu i kontroli prawidłowości eksploatacji, obsługi i administrowania systemu cyfrowego 

AKPiA dotyczącego przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I w siedzibie Zamawiającego 

lub w miejscu realizacji przedmiotu umowy,” 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany 

 

69. § 9 ust. 9 lit. b) Umowy - Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zdefiniowanie pojęcia 

„Zamiennego Projektu”. 

 

Zamawiający zamieszcza stosowne zapisy w SŁOWNICZKU: 

„Projekt Zamienny” – projekt wykonawczy oparty o rozwiązania równoważne, zgodnie z 

Załącznikiem nr 12 do SWZ. 

  

70. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 9. lit. b) tiret pierwszy 

Umowy:  

„- w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, bez konieczności sporządzenia na tę 

okoliczność odrębnej umowy oraz bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego 

oświadczenia woli, w ramach wynagrodzenia umownego,  przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do Zamiennego Projektu w najszerszym możliwym zakresie potrzebnym w celu 

budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji 

wyników prac oraz do zastępczego wykonania prac - zgodnie z Umową - przez osobę trzecią, z 

zastrzeżeniem, że skutki jakichkolwiek zmian wprowadzanych do dokumentacji przez podmioty inne 

niż Wykonawca nie obciążają Wykonawcy, a także na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot 

przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację Przedmiotu Umowy przez wszelkie podmioty 

bądź instytucje finansującej  

i udzielające najszerzej pojętego wsparcia, na wszelkich polach eksploatacji  

w zakresie realizacji zamierzenia -   Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów, w tym 

wykonania projektu wykonawczego.” 
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Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

71. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 10 Umowy:   

„Wykonawca potwierdza, że w ramach praw autorskich określonych w § 9 ust. 9 Zamawiający lub 

wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Zamienny Projekt 

oraz jego opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór 

wykonawcy prac w celu przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji 

wyników prac (przy czym skutki przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania lub 

modernizacji wykonywane przez inne niż Wykonawca podmioty nie obciążają Wykonawcy), a także 

realizacji innych prac pozostających w związku bądź z Instalacją, bądź z działalnością 

Zamawiającego, w najszerszym, zdefiniowanym przez Zamawiającego zakresie - z wyłączeniem 

prawa do realizacji na podstawie przedmiotowego Projektu innych inwestycji budowlanych - a także 

zlecania tych prac nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obciążania lub umożliwiania 

innym osobom korzystania z Zamiennego Projektu  na podstawie jakiegokolwiek stosunku 

prawnego, jak również na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek 

tytułami na realizację prac objętych Umową przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, 

kredytujące i udzielające najszerzej pojętego wsparcia.” 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

72. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 10 ust. 1 Umowy:   

„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie pracami objętymi Umową  

w okresie realizacji Umowy, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe.” 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

73. § 11 ust. 1 Umowy – Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zdefiniowanie pojęcia „Zespołu 

Nadzoru Inwestorskiego”. 

Zespół Nadzoru Inwestorskiego - Inspektorzy poszczególnych branż oraz osoby koordynujące 

realizację inwestycji z ramienia Zamawiającego. 

 

74. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 11 ust. 1 Umowy:   

„Zamawiający w czasie przekazania terenu budowy poinformuje pisemnie Wykonawcę o strukturze 

organizacyjnej Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz zespołu realizacji Zamawiającego wraz z listą 

osób  o osobach wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego  

z podaniem imienia i nazwiska, kontaktowego numeru telefonu komórkowego, adresu email, 

posiadanych uprawnień, nazwy nadzorowanej branży, pełnionej funkcji oraz zakresu kompetencji w 

strukturze organizacyjnej Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Zamawiający w czasie przekazania terenu budowy poinformuje pisemnie Wykonawcę o osobach 

wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 

 

75. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 11 ust. 2 Umowy:   

„Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane, zgodnie z oraz Umową oraz na podstawie pełnomocnictwaie udzielonegoym 

przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający poinformuje na piśmie 

Wykonawcę na 314 dni przed dokonaniem zmiany (…).” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

76. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę § 12 ust. 5 Umowy: 

„Treść Umowy o podwykonawstwo nie zmienia Przedmiotu świadczenia Umowy Wykonawcy, który 

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

77. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 12 ust. 6 Umowy: 

„Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi powyżej 

kwoty 100.000,00 (sto tysięcy złotych) bądź dostawy powyżej kwoty 100.000,00 (sto tysięcy złotych) 

powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej Umowy przez Zamawiającego, natomiast 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych bądź usług czy dostaw przez podwykonawcę powinno 

być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

78. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 12 ust. 7 Umowy: 

„Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, usługi 

bądź dostaw zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub zawrzeć umowę o podwykonawstwo na kwotę wyższą niż 100.000,00 (sto tysięcy 

złotych), której przedmiotem są usługi i dostawy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 14 dni przed jej 

zawarciem projektu tej Umowy, a także projektu zmiany Umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy wraz z projektem Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

79. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 12 ust. 10 Umowy: 

„Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

usługi bądź dostawy lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis 

Umowy o podwykonawstwo w terminie 714 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później 

niż na 73 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.” 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

80. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 12 ust. 12 Umowy: 

„Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 714 

dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o 

podwykonawstwo na kwotę wyższą niż 100.000,00 (sto tysięcy złotych), której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.” 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 
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„Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 14 

dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.” 

 

81. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 13 ust. 3 Umowy: 

„Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 303 dni, licząc od daty potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu części Przedmiotu Umowy i 

przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania Umowy. W 

przypadku odbiorów prac ulegających zakryciu rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w 

terminie 71 dnia do daty zgłoszenia przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru i przyjęcia przez 

Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

82. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 13 ust. 8 Umowy: 

„Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac lub jego wadliwego wykonania bądź z winy 

Wykonawcy nie spełnieniaspełnia wymaganych parametrów Instalacji określonych w ust. 6, 

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminów 

określonych w § 4, oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem 

kar umownych, o których mowa w § 16 niniejszej Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

83. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 13 ust. 9 pkt 2) Umowy: 

„2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich 

realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań 

na zasadach określonych w § 16 Umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z zwłoki, 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, chyba że Wykonawca zadeklaruje 

możliwość ponownego wykonania Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

84. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie do § 13 kolejnego ust. o treści: 

„10. Jeżeli dany protokół odbioru o którym mowa powyżej nie będzie podpisany  

z przyczyn leżących po Stronie Zmawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia do odbioru, Wykonawca 

będzie miał prawo do wystawiania faktury, a Zamawiający będzie zobowiązany do jej zapłaty.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

85. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 1 Umowy: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres ...... miesięcy 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy). Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy w okresie 24 miesięcy od dnia 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o ile wady lub usterki wystąpiły z przyczyn dotyczących 

wyłącznie Wykonawcy. Szczegółowe zasady realizacji uprawnień z tytułu gwarancji oraz odstępstwa 

od wymaganych parametrów Instalacji określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący 
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załącznik nr 2 do Umowy. Dostarczone przez Wykonawcę części zamienne i szybkozużywające są 

wyłączone z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej powyżej gwarancji i rękojmi dla 

wykonanego Przedmiot Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

86. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 4 Umowy: 

„Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o 

wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki, które wystąpiły z przyczyn dotyczących wyłącznie 

Wykonawcy, usunięte zostaną niezwłocznie w najszybszym technicznie i organizacyjnie możliwym 

terminie uzgodnionym wspólnie przez Strony. Termin przystąpienia dooraz usuwania wad i usterek 

w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać zostanie wydłużony za zgodą 

Zamawiającego.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

87. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 5 Umowy: 

„Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty, o 

ile dana wad lub usterka wystąpiła z przyczyn wyłącznie dotyczących Wykonawcy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

88. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 6 Umowy: 

„W razie nieusunięcia wad i usterek, które wystąpiły z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy 

w wyznaczonymuzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną 

zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 i 4) Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

89. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 7 Umowy: 

„W przypadku nieusunięcia wad i usterek w terminach określonych niniejszym paragrafem, z 

przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia innemu 

Wykonawcy ich usunięcia i lub potracenia należności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (wykonanie zastępcze).” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

90. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 8 Umowy: 

„W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie 

uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz 

roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad Przedmiotu Umowy, które 

wystąpiły z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

91. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 9 Umowy: 

„Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynności 

odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz ujawnionych w okresie gwarancji i objętych udzieloną 

gwarancją, które wystąpiły z przyczyn dotyczącyc wyłącznie Wykonawcy, zgłoszonych przez 

Zamawiającego nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, pisemnie, lub w formie 

elektronicznej (dokumentowej formy według kodeksu cywilnego) na adres e-

mail:………………………….(wykonawca winien niezwłocznie potwierdzić otrzymanie wiadomości e-
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mail). W przypadku gdy powyższy termin usunięcia wady będzie technicznie niemożliwy, Strony 

ustalą termin właściwy dla usunięcia danej wady.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

92. Wykonawca zwraca uwagę, iż ust. 10 § 14 jest sprzeczny z ust. 9 powyżej, dlatego proponuje 

następującą zmianę: 

„Ustala się terminy usunięcia wad: 
 

1) jeżeli  Jeżeli wada, która wystąpiła z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy 
uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie InstalacjiPrzedmiotu Umowy 
(w tym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa eksploatacji InstalacjiPrzedmiotu Umowy) – 
niezwłocznie, lecz nie później jak w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego/za pomocą poczty 
elektrocznicznej powiadomienia.  
W przypadku gdy powyższy termin usunięcia wady będzie technicznie lub organizacyjnie 
niemożliwy, Strony ustalą termin właściwy dla usunięcia danej wady. Ponadto w odniesieniu do 
wad usuniętych na podstawie § 14 ust. 9 lub 10, 

 
2) Zamawiający, wyznaczy termin usunięcia wad dla prac bądź  robót, których realizacja 

uzależniona jest od warunków atmosferycznych. 
 
3) w odniesieniu do wad innych, niż wymienione w ust. 9) pkt 1), Zamawiający wyznaczy termin ich 

usunięcia przy uwzględnieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz mając na uwadze 
uwarunkowania techniczno–organizacyjne oraz technologię usuwania wady/wad. 

 
4)1) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez komisję  wskazaną w 

paragrafie 13 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
5)2) jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 
gwarancją, termin gwarancji dla wymienionej rzeczy biegnie na nowo od chwili jej dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 
rzeczy, powyższe założenia stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

 
6) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł  
z niego korzystać. 

 
7) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

 
a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: powódź, działania wojenne, pożar, 

huragan, nawałnica, strajki, ulewne deszcze, epidemie i inne klęski żywiołowe, 
 

b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części 

b)c) działania osób trzecich, w tym powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania 
Instalacji. 

 
8) Zamawiający może zgłosić wady na piśmie bądź w formie elektronicznej     na adres e-mail: 

…………………………” 
 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

1) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie 
Instalacji (w tym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa eksploatacji Instalacji) – 
niezwłocznie, lecz nie później jak w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego/za 
pomocą poczty elektrycznej powiadomienia, 

Pozostałe zapisy ust. 10 pozostają niezmienione. 
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93. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 14 ust. 11 Umowy (po dokonaniu uprzedniej 

zmiany numeracji ustępów w niniejszym paragrafie, polegającej na zmianie dotychczasowego 

ustępu 10 (drugiego) na ustęp 11): 

„Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac przy usuwaniu wad. przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiający skorzysta 

z wykonawstwa zastępczego, lub sytuacji gdy przebudowy lub modernizacji dokonuje wyznaczony 

przez Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca.” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac przy usuwaniu wad. przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiający 

skorzysta z wykonawstwa zastępczego, lub sytuacji, gdy przebudowy lub modernizacji dokonuje 

wyznaczony przez Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca.” 

 

 

 

94. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 15 ust. 3 Umowy: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zostało przez Wykonawcę 

wniesione w następujących formachie …………………………………………………… 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

Zamawiający jednocześnie dokonuje korektę treści § 15  ust. 5  powyższego paragrafu na 

następującą: 

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form tj.: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.” 

 

95. § 15 ust. 4 Umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu, gdyż zabezpieczenie  

w pieniądzu jest realizowane w inny sposób niż zabezpieczenie w innych formach. 

Zgodnie z literalnym brzmieniem ust. 4 powyższego paragrafu zabezpieczenie musi być bez 

warunków, od których uzależnione byłoby skorzystanie z gwarancji np. Zamawiający nie 
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akceptuje zapisów gwarancji, które wprowadzałby ograniczenia skorzystania z gwarancji od 

akceptu Wykonawcy.   

 

96. Wykonawca wnosi o modyfikację § 15 ust. 7 Umowy poprzez jego całkowite wykreślenie: 

„Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w 

ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść nowe zabezpieczenie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod 

rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

97. Wykonawca wnosi o uregulowanie kwestii kosztów obsługi zabezpieczenia  

w przedłużonym okresie realizacji oraz rękojmi, poprzez dodanie następującego pkt w § 15: 

"Koszty przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania ponosi Wykonawca, jeżeli wydłużenie 

nastąpi z jego winy. W pozostałych przypadkach koszty przedłużenia ponosi Zamawiający.”   

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

98. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 1) Umowy: 

„1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu końcowego realizacji Przedmiotu Umowy  

z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. niniejszej Umowy – w 

wysokości 0,1 % 0,001% wynagrodzenia bruttonetto całego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 

ust. 1 lit. c) niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

 

99. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 2) Umowy: 

„2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub odbiorze 

przed upływem okresu rękojmi – w wysokości 0,1 %0,001% od wynagrodzenia umownego 

bruttonetto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzieńzakończony tydzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 7 na usunięcie 

wad,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

100. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 3) Umowy: 

„3) za zwłokę w usunięciu wad z rękojmi, które wystąpiły z przyczyn dotyczących wyłącznie 

Wykonawcy – w wysokości 0,1 0,01 % od wynagrodzenia umownego bruttonetto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzieńzakończony tydzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

101. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 4) Umowy: 

„4) za zwłokę w realizacji uprawnień z gwarancji– w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

na realizację obowiązków Wykonawcy z gwarancji,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

102. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 6) Umowy: 
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„6) jeżeli przedmiot bądź część przedmiotu Umowy w całości będzie wykonywał, bez zgody 

Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 10,05% wynagrodzenia 

umownego bruttonetto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

103. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 7) Umowy: 

„7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy – w wysokości 0,05% 

0,025% wynagrodzenia bruttonetto określonego w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień 

zakończony tydzień zwłoki,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

104. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o  następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 8) Umowy: 

„8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmian, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy – w wysokości 0,025% wynagrodzenia 

bruttonetto określonego § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zwłoki,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

105. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 9) Umowy poprzez jego 

całkowite usunięcie: 

„9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 0,05%0,005% wynagrodzenia bruttonetto określonego w § 6 ust. 1 lit. 

c) Umowy, za każdy dzieńzakończony tydzień zwłoki,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

106. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 10) Umowy poprzez jego 

całkowite usunięcie: 

„10) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  

w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień 

zwłoki,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

107. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 11) Umowy poprzez jego 

całkowite usunięcie: 

„11) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności 

wskazanych w § 9 ust. 4 Umowy – karę umowną w wysokości 52 000 zł bruttonetto za każdy 

stwierdzony przypadek,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

108. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 12) Umowy: 

„12) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy, z przyczyn dotyczących 

wyłącznie Wykonawcy – w wysokości 0,001% wynagrodzenia bruttonetto określonego § 6 ust. 1 lit. 

c) Umowy, za każdy dzień zakończony tydzień zwłoki,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

109. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 13) Umowy poprzez jego 

całkowite usunięcie: 
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„13) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie kadry Wykonawcy innego niż w ofercie w 

wysokości 1000 zł brutto za każdą osobę,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

110. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 14) Umowy poprzez jego 

całkowite usunięcie: 

„14) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w § 15 Umowy, najpóźniej w dniu upływu 

terminu określonego w terminie § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10.000 zł brutto,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

111. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 15) Umowy: 

„15) w przypadku nie osiągnięcia wymaganej gwarantowanej godzinowej wydajności 

spalania instalacji, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy  

w wysokości - 7% 2% wynagrodzenia umownego bruttonetto dla części technologicznej za każdey 

1% 3% poniżej wartości gwarantowanej,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

112. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 16) Umowy: 

„16) w przypadku nie osiągnięcia wymaganej gwarantowanej godzinowej wydajności 

suszenia osadu uwodnionego (w odniesieniu do projektowej -nominalnej- zawartości wody w 

osadzie = 80%), z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy - 4% 0,4% wynagrodzenia umownego 

bruttonetto dla części technologicznej za każdey 1% 3% poniżej wartości gwarantowanej,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

113. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 17) Umowy: 

„17) w przypadku nie osiągnięcia wymaganej gwarantowanej godzinowej wydajności 

suszenia osadu uwodnionego (w odniesieniu do projektowej -nominalnej- zawartości wody w 

osadzie = 20%), z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy - 4% 0,4% wynagrodzenia umownego 

bruttonetto dla części technologicznej za każdey 1% 3% poniżej wartości gwarantowanej,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

114. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 18) Umowy: 

„18) w przypadku nieosiągnięcia wymaganej mocy całkowitej węzła ciepłowniczego, z 

przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy – 4 %0,4% wynagrodzenia umownego bruttonetto dla 

części technologicznej za każdey 1% 3% poniżej wartości gwarantowanej,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

115. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 19) Umowy: 

„19) w przypadku nie osiągnięcia wymaganej jakości osadów po suszeniu (zawartość wody w 

produkcie) , z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy - 2% 0,5% wartości wynagrodzenia 

umownego  bruttonetto dla części technologicznej za każdey 1% 2% poniżej wartości 

gwarantowanej,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

116. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 20) Umowy: 
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„20) w przypadku nie osiągnięcia wymaganej dyspozycyjności instalacji  

w odniesieniu do rocznego okresu eksploatacji, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy – 7% 

0,5% wynagrodzenia umownego bruttonetto za każdey 1% 3% poniżej wartości gwarantowanej,„ 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

117. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 21) Umowy: 

„21) w przypadku nie osiągnięcia gwarantowanej długości okresu między przeglądowego - 

2% 1% wynagrodzenia umownego bruttonetto za każde wyłączenie z winy Wykonawcy 

przekraczające Wartość Gwarantowaną,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

118. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 22) Umowy: 

„22) w przypadku nie osiągnięcia gwarantowanej długości  okresu między przeglądowego dla 

Suszarni Osadów Ściekowych 1% 0,25% wynagrodzenia umownego bruttonetto za każde wyłączenie 

z winy Wykonawcy przekraczające Wartość Gwarantowaną,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

119. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 23) Umowy: 

„23) w przypadku nie osiągnięcia gwarantowanej długości żywotności wymurówki w 

komorze dopalania i części statycznej oraz komorze spalania, z przyczyn dotyczących wyłącznie 

Wykonawcy, -  1% 0,25% wynagrodzenia umownego bruttonetto za każdey przekroczoney  4% 

procent powyżej wartości gwarantowanej,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

120. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 24) Umowy: 

„24) z tytułu nie osiągnięcia gwarantowanego parametru w zakresie dyspozycyjności 

instalacji suszenia w odniesieniu do łącznego czasu prowadzenia prób –(RP+PE) , z przyczyn 

dotyczących wyłącznie Wykonawcy, - 2% 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdey 1% 3% 

poniżej wartości gwarantowanej,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

121. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 25) Umowy: 

„25) z tytułu nie osiągnięcia gwarantowanego parametru w zakresie dyspozycyjności 

instalacji suszenia w odniesieniu do łącznegorocznego okresu eksploatacji, z przyczyn dotyczących 

wyłącznie Wykonawcy w wysokości - 2% 0,5% wartości wynagrodzenia umownego bruttonetto za 

każdey 1% 3% poniżej wartości gwarantowanej,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

122. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie postanowienia § 16 ust. 2 (a następnie 

dokonanie właściwej korekty numeracji kolejnych ustępów), o następującej treści: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

 

123. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie postanowienia § 16 ust. 3 (a następnie 

dokonanie właściwej korekty numeracji kolejnych ustępów), o następującej treści: 
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„Strony ustalają, że za każdy udowodniony przypadek naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

którejkolwiek ze Stron, Strona ujawniająca bezprawnie taką tajemnice zapłaci karę, w wysokości 

50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

124. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 2 Umowy: 

„2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych. Niezależnie 

od innych zapisów Umowy, wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy zostaje 

ograniczona do 100% Wynagrodzenia netto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Wykonawca nie 

odpowiada za szkody pośrednie, następcze oraz utracone korzyści.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

125. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 5 Umowy: 

Łączna maksymalnaą wysokość kar umownych, których może dochodzić Strona Umowy (tj. 

Zamawiający i Wykonawca), nie przekroczy 2510% wartości wynagrodzenia bruttonetto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1. Umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

126. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 17 ust. 3 Umowy: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowyUmowy w zakresie tym zmiany jej zakresu, 

wynagrodzenia, warunków i terminu realizacji Przedmiotu Umowy:” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

127. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 17 ust. 3 pkt 2) Umowy: 

„2) terminu zakończenia inwestycji z uwagi na: 

a) siłę wyższą, 

b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

c) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) Opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Wykonawców Etapu II bądź 

Etapu III z tym zastrzeżeniem, że konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w SWZ a 

wymaganych do prawidłowego wykonania umowy nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. 

e) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych 

świadczeń 

f) inne okoliczności i przyczyny dokonania zmian Umowy według poczynionego uzgodnienia 

Stron.” 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„2) terminu zakończenia inwestycji z uwagi na: 

a) siłę wyższą, 

b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych 

lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
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c) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Wykonawców Etapu II bądź 

Etapu III  

e) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych 

świadczeń.” 

 

128. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 17 ust. 3 pkt 3) Umowy: 

„3) konieczności zmiany osób wykonujących zamówienie (wskazanych w ofercie) z następujących 

powodów: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie, 

b) niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z 

powierzonych im zadań, 

c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna 

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana jest 

możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi SWZ, 

d) lub innych okolicznościach i przyczynach dokonania ww. zmian Umowy według poczynionego 

uzgodnienia Stron.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

129. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 17 ust. 3 Umowy poprzez wprowadzenie 

nowego pkt 5), równocześnie dokonując aktualizacji numeracji w niniejszym paragrafie: 

„5) zmiany technologii wykonania prac lub materiałów przewidzianych  

w dokumentacji projektowej z uwagi na brak dostępności na rynku danego asortymentu towarów 

lub usług lub rozwiązań technologicznych, których pozyskanie jest niemożliwe lub wiązać się będzie 

z nadmiernym czasem oczekiwania mającym negatywny wpływ na termin realizacji lub wystąpienie 

przestojów prac warsztatowych na zakładach Wykonawcy (w tym jego podwykonawców i dalszych 

podwykonawców) lub prac montażowych na Terenie  Budowy,” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

130. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 17 ust. 4 Umowy: 

„Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe  zaistniały okoliczności uprawniające do 

dokonania zmiany dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe Umowy, w tym jej zakresu, 

wynagrodzenia, warunków i terminu realizacji Przedmiotu Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

131. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 17 ust. 6 Umowy poprzez jego całkowite 

usunięcie: 

„Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 

Przedmiotu Umowy” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

132. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 Umowy: 
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„W terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

133. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. a) Umowy: 

„Wykonawca, z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie nie rozpoczął prac lub przerwał prace i 

ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 30120 dni, z zachowaniem 

naliczenia kar umownych określonych w § 16 – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności, chyba że brak rozpoczęcia prac lub 

ich przerwanie wynika z działań lub zaniechań wykonawcy Etapu II lub Etapu III;” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i ich nie wznowił, mimo wezwań 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 30 dni, z zachowaniem naliczenia kar umownych 

określonych w § 16 – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

zaistnieniu powyższych okoliczności, chyba że brak rozpoczęcia prac lub ich przerwanie wynika z 

działań lub zaniechań wykonawcy Etapu II lub Etapu III;” 

 

 

 

134. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. b) Umowy: 

„wWykonawca, w przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, opóźnia się z rozpoczęciem lub 

realizacją przedmiotu umowyPrzedmiotu Umowy tak, że, mimo wezwań Zamawiającego, przez 

okres dłuższy niż 120 dni, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie zdoła ukończyć wykonania 

zamówienia w terminie umówionym. Zamawiający może wówczas bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego odstąpić od umowy, jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy, chyba że 

opóźnienie Wykonawcy wynika z działań lub zaniechań wykonawcy Etapu II lub Etapu III;” 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„Wykonawca, opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją Przedmiotu Umowy tak, że istnieje 

uzasadnione przypuszczenie, że nie zdoła ukończyć wykonania zamówienia w terminie 

umówionym. Zamawiający może wówczas bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od 

umowy, jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy, chyba że opóźnienie Wykonawcy 

wynika z działań lub zaniechań wykonawcy Etapu II lub Etapu III;” 

 

135. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. c) Umowy: 

„wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, wskazówkami Zamawiającego albo niezgodnie z 

warunkami niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonania, nie reaguje – w terminie 1445 dni od dnia stwierdzenia powyższej okoliczności;” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

136. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. d) Umowy: 

„w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 464-465 Pzp, lub konieczności dokonania 
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bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 515% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego;” 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

„w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 464-465 Pzp, lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego;” 

 

137. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. e) Umowy: 

„w przypadku dwukrotnegopięciokrotnego niewywiązania się z obowiązku lub zmiany sposobu 

zatrudnienia osób wskazanych w ofercie (§ 9 niniejszej umowy) Zamawiający ma prawo od umowy 

odstąpić w terminie 1430 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu 

powyższych okoliczności.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

 

138. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. f) Umowy: 

„w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub  postawienia Wykonawcy w 

stan jego likwidacji.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

139. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie postanowienia § 18 ust. 1a  

o następującej treści: 

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy o 30 dni; 

b) Zamawiający uchyla się od dokonania odbiorów na warunkach i terminach określonych w 

Umowie; 

c) w przypadku konieczności realizacji Umowy o więcej niż 2 miesiące na skutek zmiany realizacji 

terminu Etapu II lub Etapu III 

- oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Wykonawca będzie mógł złożyć  

w terminie 40 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.” 

Zamawiający wprowadza do umowy następujący ustęp: 

1a. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy o 90 dni; 

 

140. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 2 pkt 1) Umowy: 

„Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 14 dni zabezpieczy przerwane prace 

w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 

Umowy lub przerwanie robót,” 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

141. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 2 pkt 3) Umowy: 

„Zamawiający w terminie 30 14 dni od daty odstąpienia od Umowy przejmie od Wykonawcy teren 

budowy oddany do dyspozycji Wykonawcy,” 
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Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

142. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę § 19 ust. 1 Umowy: 

Wykreślenie wskazanego wymagania zapewnienia NNW. Przedmiotowe ubezpieczenie NNW ma 

liczne ograniczenia, a pracownicy realizujący Umowę będą już mieli zapewnioną należytą ochroną 

w ramach OC pracodawcy (rozszerzenie w ramach OC działalności) oraz w ramach ubezpieczeń 

obowiązkowych (ZUS). 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

1. Od dnia rozpoczęcia dostaw przez Wykonawcę bądź od dnia oddania terenu budowy do dyspozycji 
Wykonawcy, odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe związane z wykonaniem niniejszego 
kontraktu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 
powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym także szkody powstałe na skutek ruchu 
pojazdów mechanicznych, ponosi Wykonawca prac. 

2. Wykonawca zobowiązuje się również do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji prac objętych Umową w wysokości, co 
najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). 
 

 

143. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę § 19 ust. 4 Umowy poprzez następujące korekty 

zapisów: 

„Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie bądź zawarcie 

Umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię Umowy i polisy ubezpieczenia albo certyfikat 

ubezpieczeniowy wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, 

nie później niż do dnia rozpoczęcia dostaw/prac. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z oddaniem do dyspozycji terenu budowy bądź 

odmową przyjęcia dostawy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę, pod warunkiem uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 7 dni 

roboczych” 

 

Czy Zamawiający potwierdza, że akceptowane będą polisy generalne Wykonawcy odnawiane w 

okresach rocznych? Polisy będą spełniać wymogi Zamawiającego zawarte w Umowie. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie Umowy 
Ubezpieczenia, w tym w szczególności kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatów 
ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia (w tym z warunkami szczególnymi) i 
dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, nie później niż do dnia rozpoczęcia 
dostaw/prac. W przypadku ubezpieczenia w ramach Umowy Generalnej przedłożyć należy: 
kopię polisy/certyfikatu dotyczącej niniejszej umowy, oraz pełną treść Umowy Generalnej wraz 
z warunkami ogólnymi i szczególnymi. 
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z 

oddaniem do dyspozycji terenu budowy bądź odmową przyjęcia dostawy do czasu ich 

przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 
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144. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę § 19 ust. 5 Umowy: 

„W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 

przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 

umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia albo certyfikatu 

ubezpieczeniowego wraz potwierdzeniem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, na co najmniej 3 

dnimiesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy.” 

 

Praktyka ubezpieczeniowa wykazuje ograniczone możliwości uzyskania nowego ubezpieczenia na 

miesiąc przed wygaśnięciem, stąd Wykonawca proponuje powyższą korektę. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący: 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 
przedłużenia Umów Ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające przedłużenie Umów Ubezpieczenia, wraz potwierdzeniem uiszczenia składki 
ubezpieczeniowej, na co najmniej 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej Umowy 
Ubezpieczenia. Treść tych dokumentów powinna zawierać analogiczne treści jak te zawarte w 
ust. 4 niniejszego paragrafu. 
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać 

wykonanie prac bądź odmowić przyjęcia dostawy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę 

 

 

145. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 20 ust. 1 Umowy: 

Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji sporządzonej na 

potrzeby wykonywania Umowy i przekazanej Zamawiającemu (np. dokumentacja wykonawcza, 

powykonawcza, pProjekty zZamienne, fotograficzna i filmowa, instrukcje użytkowania, licencje i 

oprogramowania, kody zabezpieczeń) przechodzą w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia określonego w Umowie każdorazowo z chwilą ich przekazania zapłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. Z tą samą chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności 

wszelkich nośników, na których przekazywana będzie dokumentacja. Przy Wykonawcy pozostają 

prawa do korzystania z w/w utworów w celach referencyjnych i archiwizacyjnych. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

146. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 20 ust. 7 Umowy: 

„Wykonawca  wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego adaptacji, modyfikacji lub zmian 

we wszystkich utworach, o których mowa w ust. 1., przy czym skutki takich zmian obciążają 

Zamawiającego. Wykonawca ponadto zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie 

utworu/utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców.„ 

 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

 

147. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie postanowienia § 20 ust. 13 do Umowy o 

następującej treści: 

„Wszystkie utwory bądź dokumentacja oznaczone jako Tajemnica Przedsiębiorstwa Wykonawcy 

mogą być udostępnione stronom trzecim jedynie po każdorazowej, pisemnej zgodzie Wykonawcy.”. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
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148. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dokonanie zmiany numeracji paragrafów, począwszy od 

dotychczas zanumerowanego § 20. (drugi): „Przetwarzaniae danych osobowych”, w ten sposób, że 

paragraf ten zostanie zanumerowany jako § 21., natomiast dotychczasowy § 21.: „Postanowienia 

końcowe”, zostanie zanumerowany jako § 22. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskie. 

 

149. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 21 ust. 3 Umowy poprzez jego całkowite 

usunięcie: 

„W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 2, informacja przekazana na adres lub 

numer faksu lub e-mail wskazany w ust. 1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres drugiej 

Strony uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego 

adresu.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

150. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 21 ust. 4 Umowy: 

„Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku 

z wykonaniem niniejszej Umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia, 

realizacji lub wykonania niniejszej Umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa lub 

konieczności przedstawienia informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej Umowy 

potencjalnym oferentom lub zatrudnionym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub 

udzielania informacji marketingowych zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką na rynku.” 

Zmieniamy 

„Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej Umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej Umowy wynikał będzie z 

obowiązujących przepisów prawa lub konieczności przedstawienia informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej Umowy potencjalnym oferentom lub zatrudnionym 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom” 

 

151. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 21 ust. 8 Umowy: 

„Wszelkie zmiany Umowy, w tym jej załączników, wymagają aneksu sporządzonego  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” 

Zamawiający  wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

152. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1d Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Gwarantowana godzinowa wydajność spalania instalacji - 7%2% wartości kontraktu dla części 

technologicznej za każdey 1%3% poniżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

153. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1e Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 
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- Gwarantowana wydajność suszenia osadu uwodnionego odniesiona jest do projektowej 

(nominalnej) zawartości wody w osadzie = 80% - 4% 0,4% wartości kontraktu dla części 

technologicznej za każdey 1%3% poniżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

154. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1e Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Gwarantowana wydajność suszenia osadu uwodnionego odniesiona jest do projektowej 

(nominalnej) zawartości wody w osadzie = 20% - 4% 0,4% wartości kontraktu dla części 

technologicznej za każdey 1%3% poniżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

155. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1f Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Godzinowa wydajność węzła ciepłowniczego - 4% 0,4% wartości kontraktu dla części 

technologicznej za każdey 1%3% poniżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

156. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1g Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Zawartość wody w produkcie/osadzie - 2% 0,5% wartości kontraktu dla części technologicznej za 

każdey 1%2% poniżej wartości gwarantowanej  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

157. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1h Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Dyspozycyjność w odniesieniu rocznego okresu eksploatacji - 7% 0,5% wartości kontraktu dla 

części technologicznej za każdey  1%3% poniżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

158. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1i Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Dyspozycyjność w odniesieniu do łącznego czasu prowadzenia Prób – („RP” + „PE”) - 2% 0,5% 

wartości kontraktu dla części technologicznej za każdey 1%3% poniżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

159. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1i Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Dyspozycyjność w odniesieniu rocznego okresu eksploatacji - 2% 0,5% wartości kontraktu dla części 

technologicznej za każdey 1% 3% poniżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
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160. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1j Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Długość okresu międzyprzeglądowego (OMP) - 2% 1% wartości kontraktu dla części 

technologicznej za każde wyłączenie z winy Wykonawcy przekraczające Wartość Gwarantowaną 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

161. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1k Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Długość okresu międzyprzeglądowego dla Suszarni Osadów Ściekowych (OMP) - 1% 0,25% wartości 

kontraktu dla części technologicznej za każde wyłączenie z winy Wykonawcy przekraczające Wartość 

Gwarantowaną  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

162. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1l Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Stopień zużycia wymurówki w komorze dopalania i części statycznej - 1% 0,25% wartości kontraktu 

dla części technologicznej za każdey przekroczoney 4% procent powyżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

163. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1m Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych - 3% 1% wartości kontraktu dla części 

technologicznej za każde przekroczone 0,1 0,5 mm powyżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

164. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1m Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych - 5% 1% wartości kontraktu dla części 

technologicznej za każde przekroczone 0,3 0,5 mm powyżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

165. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1m Załącznika 1.0 

PFU Instalacja TPO 

- Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych - 3% 1% wartości kontraktu dla części 

technologicznej za każde przekroczone 0,1 0,5 mm powyżej wartości gwarantowanej 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

166. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

Umożliwienie rozbudowywania etapów poprzez dodanie następującego zdania  

w nawiasie po zdaniu „Budowa Instalacji TPO o mocy cieplnej 5MW PUK TPO Sp. z o.o.  

w Lipnie – Etap I TECHNOLOGIA” o treści (Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmuje 

etapy węzłowe. Dopuszczalne jest ich rozbudowanie i wprowadzenie płatności częściowych) 



 

38 | S t r o n a  
 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

167. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Punkt 1 tabeli - Organizacja Biura Budowy, Prace projektowe, projekty zamienne – 5,0%3% - 

kwartał I. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

168. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Prace projektowe w zakresie Projektów Zamiennych – 10% - 

kwartał I. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

169. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Dodanie nowego punktu w tabeli - Wykonanie Projektu Podstawowego – 5% - kwartał II. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

170. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

Kontraktacja materiałów do produkcji własnej oraz podpisanie umów podwykonawczych. 

Kontraktacja kluczowych podwykonawców:  piec obrotowy, suszarnia, wentylator spalin – 10%15% 

- kwartał II/III 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

171. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Dodanie nowego punktu w tabeli - Wykonanie Projektów Wykonawczych – 5% - kwartał III. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

172. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Zakończenie Produkcja elementówprodukcji urządzeń: kocioł odzysknicowy, piec obrotowy, 

instalacja oczyszczania spalinwentylator spalin, elementy suszarnia – 15%17% - kwartał III/IV. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

173. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Dostaway kotła odzysknicowegoelementów na teren budowy: kocioł odzysknicowy, piec 

obrotowy, instalacja oczyszczania spalin, elementy suszarni – 20%5% - kwartał IV/V. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
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174. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Dostawa pieca obrotowego na teren budowy – 5% - kwartał 

IV/V. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

175. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Dostawa wentylatora spalin na teren budowy – 5% - kwartał 

IV/V 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

176. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Dostawa instalacji suszenia na teren budowy – 5% - kwartał 

IV/V 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

177. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Zakońcenie Mmontażu węzła kotłowni oraz oczyszczania spalin – 10%3% - kwartał V/VI 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

178. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Zakończenie montażu węzła oczyszczania spalin – 3% - kwartał 

V/VI. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

179. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Zakończenie Mmontażu układu sterowania i AKPiA oraz branży elektrycznej – 10%3% - kwartał 

VI/VII 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

180. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Zakończenie montażu we wszystkich branżach – 10%5% - kwartał VII/VIII 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
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181. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Zakończenie rozruchu – 10%5% - kwartał VIII/IX 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

182. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Dokumentacja powykonawca – 3% - kwartał IX 

 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

183. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika  

nr 15 do SWZ. 

- Przekazanie do eksploatacji – 10%3% - kwartał IX 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

Pytanie 184: 
Załącznik nr 12 – Tabela elementów równoważnych, Układ kotłowy, Zamawiający pisze: 

 „1. Zastosować kocioł parowy o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 

9MW  

2. Wymagane parametry kotła - wydajność pary nie mniej niż 9900 

kg/h , ciśnienie pary nie mniejsze niż 0,9 MPa i temperaturze nie 

mniejszej niż 205C̊. (tolerancja określona w oddzielnych 

dokumentach) „ 

 

Z bilansu Cieplnego wychodzi, iż przy strumieniu pary 9900 kg/h i entalpii wody dla 105 ‘C i 

entalpii pary przy parametrach 0,9 MPa oraz temperaturze 205’C moc wynosi ok. 6,6 MW, 

Prosimy o wyjaśnienie, która wartość mocy cieplnej minimalnej kotła ma przyjąć Wykonawca.  

 
Odpowiedź 184: 
W odniesieniu do wskazanych wątpliwości dotyczących mocy kotła wskazujemy na poniższe 

interpretacje parametrów energetycznych: 

Moc cieplna kotła wyrażona jako energia chemiczna zawarta w paliwie to: 

2700 kg/h (nadawa) * 12 MJ/kg (wartość opałowa nadawy) = 32400 MJ/h (9,0 MW) 

Moc cieplna/maksymalna (def: energia, jaką wprowadzamy do kotła z paliwem): 9,0 MW 

Moc znamionowa (def: energia, jaką jest w stanie wyprodukować kocioł): 6,6 MW 
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185.  § 3 ust. 1 Umowy 

W Uszczegółowieniu Specyfikacji opublikowanym przez Zamawiającego dnia 03.01.2023 r. 

(Odpowiedź 11) wynika, że Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie 

doradztwa i oceny wykonania prac Etapu II w zakresie zaproponowanych projektów zamiennych. 

Natomiast z par. 3 ust. 1 Umowy wynika, iż w tym zakresie obowiązki Wykonawcy będą znacznie 

szersze – uczestniczenie w odbiorach i zgłaszanie uwag, udostępnienie wykonacy Etapu II terenu (…). 

Wnosimy o doprecyzowanie obowiązków wykonawcy etapu I w ramach etapu II I III, w tym 

wyjaśnienie zasad odpowiedzialności wykonawcy Etapu I. Powyższe ma istotne znaczenie na potrzeby 

ustalenia ceny ofertowej (konieczność zatrudnienia dodatkowej kadry, itp.). Wskazujemy, że ocena 

prawidłowości wykonania prac realizowanych w ramach Etapu I, II, jak również przekazanie 

wykonawcy Etapu II terenu budowy powinno mieścić się w zakresie obowiązków Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami umowy Wykonawca ma współpracować z Zamawiającym w powyższym 

zakresie z możliwością zgłaszania ewentualnych uwag do wykonania Etapu II i Etapu III 

186.  W § 3 ust. 2 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób: 

§ 3 ust. 2. Od dnia Udostępnienia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

szkody jakie mógł wyrządzić zostały wyrządzone z jego winy podczas obecności na terenie lokalizacji, 

a mogące powstać  powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność w razie ustalenia, że określonym działaniem lub 

zaniechaniem Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 26 powyższego Uszczegółowienia. 

187.  W § 4 ust. 2 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób: 

§ 4 ust. 2. Za termin rozliczenia końcowego całego Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

188.  W § 4 ust. 3 Umowy wnosimy o doprecyzowanie terminu dla Zamawiającego na dokonanie oceny 

dokumentacji (np. maksymalnie 7 dni od daty przedłożenia), skutków niedokonania oceny w tym 

terminie lub nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dokumentacji, jak również o skrócenie terminu na 

przedłożenie dokumentacji powykonawczej z 60 dni na 30 dni przed terminem rozruchu. 

Częstokroć niedoprecyzowanie tego typu zapisów skutkuje tym, iż Zamawiający bez uzasadnienia 

opóźnia się z dokonaniem oceny dokumentacji lub odmawia jej przyjęcia np. po upływie znacznej 

ilości czasu od dnia jej przedłożenia, co bezpośrednio skutkuje tym, iż Wykonawca nie ma możliwości 

dotrzymania umownego terminu realizacji nawet w sytuacji terminowego przedłożenia dokumentacji 

do zatwierdzenia. W związku z powyższym zasadne jest doprecyzowanie zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

189.  
W § 5 ust. 4 wnosimy o wskazanie, czy w przypadku bezskutecznego upływu terminu na 

zatwierdzenie przez Zamawiającego zasadne będzie przyjęcie, że harmonogram został 

zaakceptowany przez Zamawiającego w ostatnim dniu terminu na dokonanie akceptacji? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie dopuszcza powyższego.  

190.  W § 6 ust. 7 w pkt. 1) zawarto zapis, zgodnie z którym poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, 

o których mowa w ust. 1, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co 

najmniej 65 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia otwarcia ofert 

i mierzony jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano - montażowej ogółem ogłaszanym, co roku w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia ustala się na dzień zawarcia umowy (…). Nie ulega wątpliwości, iż waloryzacja 

wynagrodzenia powinna następować przypadku niestandardowego wzrostu cen lub kosztów realizacji 

umowy. Jednak należ zwrócić uwagę, że 65% to rażąco wygórowany poziom wzrostu cen materiałów 

lub kosztów; standardowo w umowach realizowanych na gruncie ustawy prawo zamówień 

publicznych zamawiający publiczni ustalają poziom 5%. Wyznaczenie przez Zamawiającego poziomu 

na 65% w praktyce oznacza, iż możliwość waloryzacji wynagrodzenia nie będzie miała zastosowania. 

 

Również wskazanie przez Zamawiającego, iż w razie ziszczenia się wskazanych w Umowie przesłanek 

waloryzacji, wynagrodzenie zostanie zmienione max o 5% w stosunku do wynagrodzenia z daty 

zawarcia Umowy pozostaje w sporej dysproporcji w stosunku do poziomu wzrostu cen materiałów lub 

kosztów (65%). Biorąc pod uwagę aktualną inflację w Polsce, zaproponowana klauzula waloryzacyjna 

nie odzwierciedla obecnych realiów gospodarczych, a co za tym idzie – stanowi niedostateczną 

ochronę interesów Wykonawcy. W związku z powyższym ryzyko wzrostu cen musi zostać wliczone 

w cenę ofertową, co nie jest korzystnym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia Zamawiającego, 

jak i Wykonawcy. Ponadto wnosimy o to, by Wykonawca mógł występować z wnioskiem o 

waloryzację wynagrodzenia nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał korekty zapisów zgodnie z uszczegółowieniem z dnia 20.01.2023 

191.  W § 8 ust. 1 Umowy określono m.in., że Zamawiający ma prawo wskazać Wykonawcy wykonanie 

czynności niewyszczególnionych w dokumentacji i kosztorysie ofertowym czy też wykonanie 

rozwiązań zamiennych. Jednocześnie w ust. 2 Zamawiający zaznaczył, iż wskazówki te nie mogą 

wpłynąć na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakończenia zadań. Wnosimy o wyjaśnienie, 

co należy rozumieć pod pojęciem „wskazówek”, czy Wykonawca będzie zobowiązany do 

postępowania zgodnie ze wskazówkami oraz jakie będą skutki niezastosowania się przez Wykonawcę 

do tych wskazówek. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania ze 

„wskazówkami”, zaznaczamy, że konieczność wykonania robót zamiennych lub innych prac, których 

obowiązku wykonania nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty w znaczącej ilości 

przypadków będzie pociągała za sobą konieczność poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych 

kosztów, jak również może wpływać na dotrzymanie terminu realizacji. W związku z powyższym, 

zastrzeżenie zawarte w ust. 2 powinno zostać wykreślone. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

192.  W § 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy wnosimy o doprecyzowanie w jakim terminie od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu osób odpowiedzialnych za realizację umowy zostanie udostępniony 

teren Budowy 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 60. 

193.  § 9 ust. 1 pkt. 5) Umowy wnosimy o wykreślenie zapisu, wskazujemy, że do zadań Wykonawcy nie 

powinna należeć koordynacja prac z Wykonawcami pozostałych etapów, obowiązki w tym zakresie 

powinien realizować Zamawiający 
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Odpowiedź: 

Zmiana zgodnie z odpowiedzią nr 65 

194.  § 9 ust. 2 pkt. 9) Umowy wnosimy o dodanie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy za 

niezgodności prac Wykonawców Etapu II i Etapu III z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca 

może występować przy odbiorach, jednak bardziej w charakterze "doradczym". 

Odpowiedź: 

Zmiana zgodnie z odpowiedzią nr 67 

195.  W § 10 ust. 1 Umowy prosimy o potwierdzenie, że obowiązek kierowania pracami objętymi Umową 

przez Wykonawcę będzie na nim ciążyło nie dłużej niż przez okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

Zasadne wydaje się  doprecyzowanie zgodnie z propozycją poniżej: 

 
§10 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie pracami objętymi Umową, 
tak długo jak będzie to konieczne, jednak nie dłużej niż przez okres realizacji Przedmiotu 
umowy, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 72. 

196.  W § 11 ust. 2 Umowy wnosimy o potwierdzenie, że obowiązek powiadomienia Wykonawcy Etapu II 

i Etapu III o zmianie osób wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będzie spoczywał 

na Zamawiającym.  

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający będzie informował Wykonawców Etapu II i Etapu III o powyższych faktach 

197.  Wnosimy o wykreślenie w § 12 ust. 6 zgodnie z propozycją: 

 

§12 ust. 6 Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi bądź 

dostawy powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej Umowy przez Zamawiającego, natomiast 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych bądź usług czy dostaw przez podwykonawcę powinno 

być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

Skoro Zamawiający zaakceptował projekt umowy niezasadne jest na późniejszym etapie oczekiwanie 

na informację o akceptacji umowy o podwykonawstwo. Dwuetapowa akceptacja warunków umowy z 

podwykonawcami istotnie wydłuży procedurę zatwierdzania podwykonawców, a co za tym idzie - 

może wpłynąć na tempo realizacji prac 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

198.  W § 12 ust. 10 wnosimy o wykreślenie zgodnie z propozycją: 

§12 ust. 10 Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, usługi bądź dostawy lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z 

oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże 

nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

W przedkładanym Zamawiającemu projekcie umowy podwykonawczej będą wskazane terminy 

rozpoczęcia prac przez podwykonawcę, stąd dodanie w takim przypadku wymogu, iż obustronnie 

podpisana umowa podwykonawcza powinna zostać przedłożona zamawiającemu na 7 dni przed 
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podpisaniem umowy jest zbędny i może zakłócać przewidziane tempo realizacji prac na terenie 

budowy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 79. 

199.  § 12 ust. 12 Umowy: 

W Umowie przewidziano obowiązek przedkładania do akceptacji Zamawiającego projektu umów 

podwykonawczych, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. W związku z 

powyższym, zasadne jest albo:  

1) wykreślenie ust. 12 (powtórzenie wymogu z ust. 10) - rozwiązanie mniej pożądane lub  

2) wprowadzenie konieczności akceptacji wyłącznie projektów umów podwykonawczych o roboty 

budowlane, a w przypadku dostaw i/lub usług - nałożenie na Wykonawcę wyłącznie obowiązku 

przedłożenia kopii podpisanej umowy - zapis bardziej pożądany i zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 

Wskazujemy, iż Umowa w obecnym brzmieniu przewiduje obowiązek przedkładania do akceptacji 

zamawiającego umów, których przedmiotem są np. usługi, za wykonanie których wynagrodzenie 

wynosi 3.000 zł. W celu usprawnienia procesu realizacji umowy zasadne jest wprowadzenie w umowie 

progów wynagrodzenia umów podwykonawczych, od których wymagane będzie zwrócenie się do 

Zamawiającego o akceptację podwykonawcy, np. umowy dostawy i o świadczenie usług o 

wynagrodzeniu powyżej 200 000 zł netto.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 80. 

200.  W § 13 ust. 1 Umowy wnosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający będzie zobowiązany 

poinformować Wykonawcę o terminie odbioru na piśmie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.  

W § 13 ust. 3 Umowy wnosimy o skrócenie terminu z 30 na 10 dni w zakresie odnoszącym się do 

terminu rozpoczęcia czynności odbiorowych oraz z 7 na 3 dni w zakresie odnoszącym się do terminu 

rozpoczęcia czynności odbiorych prac ulegających zakryciu.  

Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zostać poinformowany o wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie odbioru prac. Ponadto wyznaczone przez Zamawiającego terminy 

rozpoczęcia czynności odbiorowych są bardzo długie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

201.  W § 13 ust. 8 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób: 

§13 ust. 8 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru z winy 

Wykonawcy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac lub jego wadliwego 

wykonania bądź nie spełnienia wymaganych parametrów Instalacji określonych w ust. 6, Zamawiający 

odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 4, oznacza 

to opóźnienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa 

w § 16 niniejszej Umowy. 

Wnosimy o wprowadzenie w Umowie zapisów, zgodnie z zasadą, iż Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wyłącznie za zawinione przez niego (lub osoby, za które odpowiada) działania lub 

zaniechania. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

202.  W § 13 ust. 9 pkt. 1) Umowy, w przypadku wad nadających się do usunięcia, zasadne jest rozróżnienie 

wad nielimitujących (wady drobne, które nie powinny limitować odbioru prac; wówczas w protokół 

odbioru powinien uwzględniać wady oraz wskazywać termin ich usunięcia) oraz wady limitujące 

odbiór. Jedynie w przypadku wad limitujących odbiór zasadne będzie żądanie usunięcia wad przed 

podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

203.  W § 14 ust. 4 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób: 

„§14 ust. 4 Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę 

niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 48-godzin od daty jej wystąpienia, o wszelkich ujawnionych 

usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i 

usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego”. 

Zasadne jest doprecyzowanie terminu na dokonanie przez Zamawiającego zgłoszenia usterki do 

Wykonawcy. Natomiast terminy na usunięcie usterek zostały szczegółowo określone w ust. 10, stąd, 

celem uniknięcia mogących powstać w toku realizacji wątpliwości dot. terminu na usunięcie usterek, 

zasadne będzie wykreślenie zaznaczonego fragmentu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

204.  W § 14 ust. 9 Umowy wnosimy o skrócenie terminu na zgłoszenie wady przez Zamawiającego z 14 

dni na 48-godzin. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

205.  W § 14 ust. 10 pkt. 3) Umowy: w odniesieniu do wad innych, niż wymienione w ust. 9) pkt 1), 

Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia przy uwzględnieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz 

mając na uwadze uwarunkowania techniczno–organizacyjne oraz technologię usuwania wady/wad – 

zamiast odwołania do ust. 9 pkt. 1) powinno być ust. 10 pkt. 1) 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią nr 92 

206.  W § 14 ust. 10 pkt. 7) pdpkt. a) Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób: 

 

„§14 ust 10 pkt. 7) pdpkt. a) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na 

skutek: a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują w szczególności: powódź, działania 

wojenne, pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, epidemie i inne klęski żywiołowe,” 

 

Biorąc pod uwagę doświadczenia minionych lat (sytuacja związana z COVID-19, atak wojsk Federacji 

Rosyjskiej na Republikę Ukrainy oraz ich skutki – w określonych przypadkach na realizację umowy) 

zasadne jest stworzenie otwartego katalogu zdarzeń mogących zostać zakwalifikowanych jako 

zdarzenie siły wyższej. 

Odpowiedź: 
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Zgodnie z odpowiedzią nr 92 

207.  § 14 ust. 10 pkt. 8) – wnosimy o wykreślenie zapisu (powtórzenie zapisu zawartego w ust. 8 Umowy) 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią nr 92 

208.  W § 16 ust. 1 Umowy: 

a) pkt. 2) – 4) – wnosimy o doprecyzowanie zapisów: 

„2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub odbiorze 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji  – w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 7  14 ust. 10 na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w usunięciu wad z rękojmi – w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za zwłokę w realizacji uprawnień z gwarancji– w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

na realizację obowiązków Wykonawcy z gwarancji,” 

 

Zapisy pkt. 3) i 4) mieszczą się w pkt. 2) – mnożenie tego typu zapisów może na etapie realizacji 

Umowy wywoływać wątpliwości interpretacyjne.  

b) pkt. 6) – wnosimy o zmianę zgodnie z propozycją: 

„6) jeżeli  przedmiot bądź część przedmiotu Umowy   będzie  wykonywał,  bez zgody Zamawiającego, 

podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy przewidzianego w umowie zawartej przez Wykonawcę z tym 

podmiotem,” 

 

Projekt umowy w aktualnym brzmieniu przewiduje obowiązek zgłaszania jako podwykonawców 

nawet drobnych usługodawców. Niejednokrotnie w fazie realizacji Umowy istnieje rozbieżność 

stanowisk stron w zakresie tego, czy dany podmiot powinien zostać zakwalifikowany jako 

podwykonawca. Niejednokrotnie nałożona przez Zamawiającego kara umowna będzie 

nieproporcjonalna do wagi naruszenia. Bardziej uzasadnionym rozwiązaniem będzie obliczanie 

wysokości kary umownej od wartości wynagrodzenia należnego podmiotowi trzeciemu za zlecone 

prace. 

 

c) pkt. 11: z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie kadry Wykonawcy innego niż w ofercie w 

wysokości 1000 zł brutto za każdą osobę – zapis jest niezrozumiały – wnosimy o doprecyzowanie lub 

wykreślenie 

 

d) pkt. 14): za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w § 15 Umowy, najpóźniej w dniu upływu terminu 

określonego w terminie § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10.000 zł brutto,- wnosimy o wykreślenie z uwagi na to, iż kara jest nieadekwatna do wagi 

naruszenia 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

209.  W § 16 ust. 2 Umowy wnosimy o dodanie zapisu zgodnie z propozycją poniżej: 

§ 16 ust. 2 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za utracone korzyści. Odpowiedzialność 

Wykonawcy jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia umownego netto. 

Standardem w umowach, których przedmiotem są prace zbliżone do prac objętych niniejszą umową 

jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za wyrządzone Zamawiającemu szkody. W związku 

z powyższym wnosimy o zmianę zgodnie z propozycją. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

210.  W § 16 ust. 3 Umowy wnosimy o dodanie zastrzeżenia, zgodnie z którym na podstawie jednego stanu 

faktycznego Zamawiający obciąży Wykonawcę jedną karą, w najwyższej wysokości przewidzianej za 

poszczególne naruszenia. 

 

W umowie przewidziano szereg sytuacji, w których Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną. Istnieje prawdopodobieństwo, iż naruszenia mogą pozostawać ze sobą w 

zbiegu (np. nieprzedłożenie oryginału umowy podwykonawczej i brak uprzedniego przedłożenia do 

akceptacji projektu umowy podwykonawczej). W takiej sytuacji niezasadne będzie sumowanie kar 

umownych. Wnosimy o wprowadzenie zasady, zgodnie z którą na podstawie jednego stanu 

faktycznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna przewidziana za jednostkowe naruszenie 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

211.  W § 16 ust. 4 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób: 

 

16 ust. 4 Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 
umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku 
nieuzasadnionego niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary od każdej płatności należnej lub przyszłej, 
jaka się będzie należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenia przez 
Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku ukończenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania 
przez Zamawiającego z innych środków ochrony prawnej. 
 
Jednocześnie wnosimy o wyjaśnienie, o jakich dodatkowych środkach ochrony prawnej 
mowa w przypadku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

212.  W § 16 ust. 5 Umowy wnosimy o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 25% na 

15%, co jest standardowym rozwiązaniem w tego typu umowach. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

213.  W § 17 ust. 3 Umowy wnosimy o zmiany w następujący sposób: 

 

a) zmiana pkt. 1) – wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia – wnosimy o doprecyzowanie, że chodzi o zmianę prawa, która miała miejsce 

w okresie pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem protokołu odbioru końcowego, 

 

b) zmiana pkt. 2) terminu zakończenia inwestycji i/lub wynagrodzenia umownego z uwagi na: (…) 

 

c) zmiana w pkt. 2) pdpkt. c) –w następujący sposób: 

c) wstrzymaniem prac przez właściwy organ lub Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę,  

Również w sytuacji, gdy Zamawiający podejmie decyzję o konieczności wstrzymania prac, 

Wykonawcy powinno przysługiwać co najmniej prawo wydłużenia terminu realizacji. 

 

d) zmiana w pkt. 2)  pdpkt. d) – w następujący sposób: 

d) Opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Wykonawców Etapu II bądź Etapu III 

z tym zastrzeżeniem, że konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w SWZ a wymaganych do 

prawidłowego wykonania umowy nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

Wnosimy o wykreślenie zaznaczonego fragmentu jako nieodnoszącego się do pierwszej części zdania 

zawartego w pkt. d) 

 

e) po pdpkt. e) wnosimy o dodanie następujących przesłanek upoważniających Strony do zmiany 

Umowy: 

f) w przypadku wystąpienia przeszkód natury administracyjnej, za które żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności (np. niezależne od Stron opóźnienie w wydawaniu decyzji administracyjnych, opinii 

właściwych organów, itp.); 

g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

zmiana terminu udostępnienia Terenu budowy; 

h) konieczność dostosowania terminów realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych działań lub 

wymagań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz nie będących w zakresie Przedmiotu 

Umowy, 

i) Konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych; 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzował te kwestie zgonie z odpowiedzią nr 126,127, 128. 
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214.  W § 18 ust. 1 Umowy wnosimy o zmianę pkt. a) – c) w następujący sposób: 

§18 ust. 1 a) Wykonawca ze swojej winy nie rozpoczął prac lub przerwał prace i ich nie wznowił, mimo 

wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 30 dni, z zachowaniem naliczenia kar umownych 

określonych w § 16 – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

zaistnieniu powyższych okoliczności; 

a) Wykonawca pozostaje w zwłoce opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy tak, 

że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie zdoła ukończyć wykonania zamówienia w terminie 

umówionym. Zamawiający może wówczas bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy, 

jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy; 

b) wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, wskazówkami Zamawiającego zgodnymi z Umową albo niezgodnie z 

warunkami niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonania, nie reaguje – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia powyższej okoliczności; 

Zasadne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do sytuacji przez niego zawinionych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

215.  W § 18 ust. 2 pkt. 2) pdpkt. b) Umowy wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przystąpi do odbioru 

prac wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia. 

Zamawiający dokona odbioru prac zgodnie z terminami określonymi w umowie. 

216.  W § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4) Umowy wnosimy o skrócenie terminu, w jakim Zamawiający będzie 

zobowiązany przejąć od Wykonawcy teren budowy z 30 na 5 dni. Brak jest podstaw by w sytuacji 

odstąpienia od Umowy Wykonawca w tak długim okresie odpowiadał za teren budowy 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią nr 141 

217.  W § 19 ust. 1 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób: 

§ 19 ust. 1 Od dnia rozpoczęcia dostaw przez Wykonawcę bądź od dnia oddania terenu budowy do 

dyspozycji Wykonawcy, odpowiedzialność za  szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym 

także ruchem pojazdów mechanicznych, ponosi Wykonawca prac, chyba  że Wykonawca wykaże, iż 

szkoda lub nieszczęśliwy wypadek nastąpiły na skutek okoliczności, za które nie ponosi on 

odpowiedzialności. 

Zgodnie z uwagami powyżej, zasadne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do sytuacji 

przez niego zawinionych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał korekty zapisów zgodnie z odpowiedzią nr 142. 

 

Ponadto Zamawiający w Załączonym SWZ dokonuje korekty zapisów dotyczących terminu składania 

i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą na zgodne z opublikowanym ogłoszeniem w DUUE. 
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