Wymiana istniejgcego docieplenia potaci dachowej dla pomieszczen
usytuowanych na poziomie lll pietra budynku Collegium Witkowskiego przy ul.
Gotebiej 13 w Krakowie wraz z wymiang istniejacych okien potaciowych na nowe,
dociepleniem stropu nad w/w pomieszczeniami oraz wymiang istniejacej
instalacji oswietlenia

Prace przewidziane do realizacji w ramach tego zadania polegaja na:

- demontazu istniejgcej obudowy Scianek kolankowych wraz z wymiang istniejacej izolacji z
wetny mineralnej;

- wykonaniu nowej obudowy $cianek kolankowych i skoséw w odpornosci ogniowej REI60;
- wykonaniu nowej izolacji termicznej Scianek dziatowych;

- wymianie istniejgcych warstw stropu nad pomieszczeniami uzytkowymi;

- wymianie okien dachowych;

- impregnacji wiezby dachowej preparatami ogniochronnymi;

- wymianie istniejgcej instalacji elektrycznej oswietlenia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie etapu Il zgodnie z zatgczonym szkicem.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Prace remontowe nalezy wykonac zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa, pozwoleniem
budowlanym i konserwatorskim oraz przedmiarem robét— zatgcznik A.



Przedmiar robdt

Wymiana istniejacego docieplenia potaci dachowej dla pomieszczen usytuowanych na
poziomie lll pietra budynku Collegium Witkowskiego przy ul. Gotebiej 13 w Krakowie
wraz z wymiana, istniejacych okien potaciowych na nowe, dociepleniem stropu nad

w/ w pomieszczeniami oraz wymiang, istniejacej instalacji o$wietlenia - etap |l

Lokalizacja: ul. Gotebia 13, 31-007 Krakdw

Inwestor: Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
ul. Gotepia 24
31-007 Krakodw



Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 3 Roboty remontowe ogdlnobudowlane (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i rézne (Transport wewnetrzny, Roboty ziemne zmechanizowane,
Roboty ziemne reczne - wykopy) - Cze$¢ 01, Dziaty 01; 03; 04

KNR 12 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie Ill, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem
Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)

KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupetnienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-0lsztyn 2002, Wyd. IV)

KNR 21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej (uzupetnienie do KNR 2-02, rozdziat 03)

KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkdw i budowli (MGPiB, W-wa-0lsztyn 1997r., Wyd. VI)

KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich (uzupetnienie KNR 2-02, tom I, rozdziat 08), (Poznan
2003, Wyd. 1)

KNR 909 Systemy suchej zabudowy w technologii Knauf (Uzupetnienie KNR 2-02, tom Il, rozdziat 20 ), (Poznan 2004,
Wyd.l)

KNR 912 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne = PAROC
ORGBUD-SERWIS, wydanie Il, Poznan 2010 r.

KNR 929 Roboty rozbiorkowe, demontaze oraz roboty uzupetniajoce dla elementéw zabudowy z ptyt G-K
Orgbud-Serwis sp. z 0.0., Poznan 2015, Wyd. |

KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

KNRW 215 Instalacje wewnefrzne wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)

KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)

KNRW 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)

NORM 1 Zestaw naktadow rzeczowych na fransport zewnefrzny materiatdow budowlanych

TZKNBK 1 Roboty transportu wewnefrznego

ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj

2005)
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Przedmiar robdt

Nr Podstawa Opis robét Jm ILos¢
Kosztorys Wymiana istniejacego docieplenia potaci dachowej dla pomieszczen
usytuowanych na poziomie lll pietra budynku Collegium Witkowskiego
przy ul. Gotebiej 13 w Krakowie wraz z wymiang, istniejacych okien
potaciowych na nowe, dociepleniem stropu nad w/w pomieszczeniami
oraz wymiang, istniejacej instalacji oswietlenia — etap Il
1 Grupa Roboty ogélnobudowlane
11 |Element Zabezpieczenia
111 |KNRW 401/1216 |Zabezpieczenie podtdg tektura, prasowanag - jedna warstwa
Zianalogia |
Wyliczenie itosci robot:
gres - 22.45)+(43.79)+(11.39)+(37.89)+(8.80)+(19.57)+(11.3 |
3.10;3.14;3.19;3.24;3.25;3.23;klatka  9)+(9.46)+(1.45) |
Kikatka K23% o 166,190000
RAZEM:: 166,190000 m2 166,19
112 |KNRW 401/1216 |Zabezpieczenie podtdg tektura prasowang, - dwie warstwy
/lanalogio |
Wyliczenie ilosci robot:
parkiet - (53.10)+(42.18)+(14.96)+(14.83)+(24.26)+(24.18)+(19. |
3133173531%32032132231%8  M+s72) 208340000
RAZEM::  208,340000 m2 208,34
113 |KNRW Zabezpieczenie podtag folig,
WO 216/
Wyliczenie ilosci robot:
Zabezpieczenie podtdg tektura, 166.19+208.34 i
prasowang, - jedna warstwa; 3
Zabezpieczenie podtég tektura | |
prasowana - dwie warstwy S __ 374530000
RAZEM::  374,530000 m2 374,53
114 |ZKNR C Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie stolarki folia malarskao,
L2072
Wyliczenie ilosci robot:
okna - klatka K1;3.23;przestrzen  (2,315%1,55)+(1,815%0,46)+(1,815*0,46)+(1,815%0,4 |
niedostepna;przestrzen 36)+(1,815*0,1+6)+(1,815*0,46)+(‘I,815*0,1+6) ‘
niedostepna;przestrzen 5
niedostepna;przestrzen | |
niedostepna;przestrzen niedostepna . 8597650
drzwi - 2,04*0,905)+(2,04*0,905)+(2*1,685)+(2*2%1,675) |
3.11;3.12;3.05;3.14;3.13;3.17;3.15;3.16;3.1 +(2*2,035%0,905)+(2*2,035%0,905)+(2*2,03*0,90 :
8;3.19;3.20;3.21;3.22;3.25;3.23;winda  5)+(2%2,025%0,91)+(2*2,025*0,9)+(2*2,03*0,91)+( :
2%2,03%0,905)+(2%2,03*0,905)+(2*2,03*0,91)+(2* |
2,04%0,905)+(2*2,045%0,91)+(0.90%2.10) e 56,176000
hydrant - 314323 l06%06e0e06 0,720000
65,493650|m2 65,49
115 |KNR 1901/832/ |Przestony pionowe z folii z tworzyw sztucznych
kanalogia |
Wyliczenie itosci robot: ...
przestony pionowe - klatka 5(3.26*3.60)+((1.21+1.03+‘I.01+1.04+‘I.38)*3.60) !
K2,klatkpkt e 32,148000
RAZEM:: 32,148000 |m2 32,15
116 |TZKNBK 8/105 |Zabezpieczenie urzadzen przed zabrudzeniem folig,
/18 analogia
| 20,000000
20,000000|m2 20,00
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Nr

Podstawa

Opis robdt

Jm ILos¢

12

Element

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

121

DC 20/120/8
analogia

Demontaz listew przypodtogowych

Listwa depowa -
3.13,3.15,;3.16,3.20;3.21;3.22,3.17,3.18

(1.81+0.60+2.14+3.83+2.02+0.44+2.00+3.91+2.05+0. |
{17+3.41)+(2.29+3.85+3.90+3.83+0.63)+(0.60+3.84+3
i.88+3.82+2.28)+(4.00+4.84+4.97+2.24+0.07+1.44)+(
1.43+0.15+2.26+4.84+4.90+4.00)+(1.73+2.71+2.12+0.
324)+(3.41+0.16+2.08+3.92+2.03+0.45+2.01+3.25+3.1
0+1.51)+(1.22+5.84+0.75+1.49+0.31+1.48+2.05+1.17+

RAZEM:

129,800000

129,800000

mb

129,80

12.2

Kalkulacja
indywidualna
KNP 1/106/ 1
Y

KNP 1/106/ 1
(3

KNP 1/106/ 1
(&)

KNP 1/106/ 1
(6)

NORM 1/123/3
Y

NORM 1/123/3
(1

KNP 1/102/6
Y

KNP 1/102/6
(3

KNP 1/102/6
(&)

KNP 1/102/6
(6)

NORM 1/101/3
Y

NORM 1/101/3
(1

TZKNBK 1/807
/1

TZKNBK 1/807
/2

TZKNBK 1/807
/3

TZKNBK 1/807

Wywoz wraz z utylizacja, odpaddw drewnianych

Przewdz samochodem skrzyniowym do 0.07
1.0t (dostawczym) materiatdw |

drobnicowych, z

atadowanie i

wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-lll (na 1 tone), przewdz na :

odlegtosc do 10

Reczne przenoszenie elementow

km

drewnianych, stolarka budowlana
(surowa i oscieznice, skrzydta itp.),
do 25 kg, dodatek za kazdy 1m ‘
wysokosSci znoszenia

Reczne przenoszenie drewna

0.59*420/1000

budowlanego, desek, stempli, balio
ciezarze do 25kg. Dodatek za kazdy

1m wysokosci zn

oszenia

0,070000

0,247800

0,347800

1.

0.35
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Nr Podstawa Opis robdt Jm ILos¢
12.3 |KNR 1901/921/ |Zerwanie cokolika z ptytek z kamieni sztucznych
8 analogia |
Wyliczenie itosci robot:
cokolik gresowy - ((0.74+153+2.22+1.39+0.31+0.96+0.32+1.44+0.41+0. :
3.24;3.24;3.25,3.23;3.23 388+0 13+1.16+1.26)+(5.94+1.48+0.65+2.07+2.70+0.7 |
15+2.32)+(0.06+3.32+2.88+1.76+0.50+1.55+1.39)+(1. 0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L092FUITHOM0AD) 44750000
RAZEM 44750000 |m 44,75
124 |TZKNBK 1/504 [Wywdz wraz z utylizacja, gruzu
/1
TZKNBK 1/504
/2
TZKNBK 1/504
/3
TZKNBK 1/504
/5
NORM 1/109/3
Y
NORM 1/109/3
(1
Kalkulacja
indywidualna |
Wyliczenie itosci robot:
Zerwanie cokolika z ptytek z kamieni 44 75*0,1*0,02*1,3
szfucznych 0,116350
Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt (220 57+219.42+261.18)*0,025*1,3
gipsowo-kartonowych, przy ‘
powierzchni rozbiorki do 5 m2,
oktadzina podwéjna; Demontaz
oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych scian i
przedscianek, przy powierzchni
demontazu ponad 5 m2, oktadzina
podwdjna - oktadziny S3 i Sk;
Rozbiérka sufitdw podwieszanych z
ptyt gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbiérki ponad 5 m2,
oktadzina podwgjna 22,188025
Rozbiérka $cianek dziatowych z ptyt '(43 61+4.03)*2*0,025*1,3 !
gipsowo—kartonowych na szkielecie j
podwdjnym, przy powierzchni ponad 5
m2, oktadzina podwdjna - $ciana ST;
Rozbiérka s$cianek dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych na szkielecie |
pojedynczym, przy powierzchni
rozbiorki do 5 m2, oktadzina
podwojna - $ciana 2 3,096600
RAZEM 26,000975|m3 26,00
125 |KNP 2/1509/1 |Demontaz stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydto), drzwi Jednoskrzydtowe
(1) analogia wewnetrzne szt 1,00
12.6 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych Lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt 1,00
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Nr Podstawa Opis robdt Jm ILos¢
12.7 |KNR 404/1107/ Wywdz wraz z utylizacjo, odpadéw stalowych
101
KNP 1/107/1
Y
KNP 1/107/1
(3
KNP 1/107/1
(&)
KNP 1/107/1
(6)
KNR 404/1107/
Reczne przenoszenie tadunkéw i0.02
niedogodnych, do 25 kg, dodatek za ;
kazdy 1m wysokosci znoszenia A N 0,020000
Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt ,220 57*(3,24*0,54+0,32*0,27) /1000 !
gipsowo—kartonowych, przy |
powierzchni rozbiérki do 5 m2,
oktadzina podwdjna - profile | |
konstrukcyjne o 0,L0A96T
Rozbiérka scianek dziatowych z pty’r 43 61*(4,06%0,92+1,42*0,78) /1000
gipsowo-kartonowych na szkielecie |
podwojnym, przy powierzchni ponad 5
m2, oktadzina podwdjna - $ciana S1 5
— profile konstrukcyjne I .. 0.2111%
Rozbiérka scianek dziatowych z ptyt rll- 03*(2,04*0,92+0,71*0,78) /1000 !
gipsowo-kartonowych na szkielecie |
pojedynczym, przy powierzchni
rozbiorki do 5 m2, oktadzina
podwdjna - $ciana S2 - profile ; 5
konstrukcyjne A N 0,009795
Rozbidérka sufitéw podwieszanych z r261 18*(3,72*0,84+0,42*0,27) / 1000 !
ptyt gipsowo-kartonowych, przy |
powierzchni rozbiérki ponad 5 m2,
oktadzina podwdjna - profile | |
konstrukcyjne e 0845753
RAZEM:: 1,691710|f 1,49
128 |KNR Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo—kartonowych, przy powerzchni rozbidrki
929/106/2  |do 5 mZ, oktadzina podwéjna
Wyliczenie ilosci robot:
skosy - (2.66*0.77)+(2.43*0.77)+(1.43*0.95)+(1.11*0. 95)+(5 |
3.25;3.25,3.23;3.23;3.24,3.24,3.18;3.10;3 93*1 12)+(1.91%1.12)+((0.67+3.12)*1.70 / 2)+(3.54*0.
.10;3.10,3.10,3.14;3.14;3.19;3.22,3.22;3.2 70)+(3 54*0.70)+(3.94*0.44)+(3.95*0.44)+(2.20*0. 8
3;3.25;3.24;3.14;3.22;3.19,;3.10;klatka ;9)+(2 19*0.89)+(1.72*0.89)+(1.74*0.83)+(1.75*0.83)
K1;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.16,3.16; 1 +(1.77)+(1.54)+(1.52)+(0.57)+(0.63)+(0.29)+(2.28) +(1. -
3.16;3.13,'3.13;3.17,'3.17;3.18;3.25,‘3.18;3.2327)+(0.72*0.89)+(0.75*0.40)+((0.89+0.40)*1.00/2)
0,3.19;3.19;3.20,3.21;3.21;,3.22;3.22 i+((0.89+0.40)*1.02/ 2)+(0.74)+(6.83*1.20)+(6.79*1.2
30)+(8.22*1.19)+(7.75*1.19)+(6.78*1.73)+(6.73*1.73)+
((6.78*1.73)+(5.75*1.73)+(1.34*1.73)+(4.98*1.73)+(2. :
396*1.73)+(7.11*1.72)+(3.16*1.72)+(0.18*1.72)+(7.30*
11.70)+(7.00*1.70)+(7.27*1.70)+(£.71*1.70)+(1.61*1.70:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 209,635400
miecze - mecze (T 1111+ 141)%(0,7#0,7+0,7*2'2*0,18) ~ 10,934000
RAZEM::  220,569400|m2 220,57
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Nr Podstawa Opis robdt Jm ILos¢
129 |TZKNBK 1/820 Wywoz wraz z utylizacjo, odpaddw z materiatdw termoizolacyjnych
/1
TZKNBK 1/820
/2
TZKNBK 1/820
/3
TZKNBK 1/820
/5
NORM 1/101/1
Y
NORM 1/101/1
(1
Kalkulacja
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
Rozbidrka obudowy poddaszy z ptyt :220.57*0,25*31/1000
gipsowo-kartonowych, przy 5
powierzchni rozbiérki do 5 m2, | |
oktadzina podwéjna 1709418
Rozbiérka $cianek dziatowych z pty’r 43 61*2*0,1*31/1000
gipsowo-kartonowych na szkielecie |
podwojnym, przy powierzchni ponad 5 |
m2, oktadzina podwdjna - $ciana $1 . 0270382
Rozbiérka s$cianek dziatowych z pty’r 403*0 1*31/1000
gipsowo-kartonowych na szkielecie
pojedynczym, przy powierzchni
rozbiérki do 5 m2, oktadzina 5 5
podwéjna - sciana Sz I . 0,012493
Demontaz oktadzin z ptyt '219 42*0,1*31/1000 !
gipsowo—kartonowych $cian i |
przedscianek, przy powierzchni
demontazu ponad 5 m2, oktadzina |
podwdjna - oktadziny S3iSk ... 0680202
Rozbiérka sufitow podwieszanych z 261 18*0,25*31/1000
ptyt gipsowo-kartonowych, przy ‘
powierzchni rozbiérki ponad 5 m2, | |
oktadzina podwéjna e _ 2,02415
RAZEM:: 4,696640 |t 4,10
1.2.10 |KNR Rozbiérka scianek dziatowych z ptyt gipsowo—kartonowych na szkielecie podwajnym,
929/104/5 | przy powierzchni ponad 5 m2, oktadzina podwdjna - $ciana 81~
Wyliczenie ilosci robot:
S1-323324 | (0.73+3.41+074*3.3)+(9.04*30) __ 43,608400
RAZEM:: 43,608400 |m2 43,61
1.2.11 |KNR Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie
929/103/2 __|pojedynczym, przy powierzchni rozbiérki do 5 m2, oktadzina podwéjna - $ciana S2
Wyliczenie ilosci robot:
S2-32k 130430 4,030000
4,030000 |m2 4,03
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Nr Podstawa Opis robdt Jm ILos¢
1.2.12 |KNR Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek, przy
929/201/5 _ |powierzchni demontazu ponad 5 m2, oktadzina podwdjna - oktadziny S3iSk
Wyliczenie itosci robot:
S3 - (0.65+3.12)*1.79/ 2)+((0.69+3.12)%1.78/ 2)+((0.69+ |
3.20;3.21;3.21;3.22;3.16;3.16;3.16;3.16;3.1 3.12)*1.76 / 2)+((0.69+3.12)*1.76 / 2)+((0.75+1.90)*1.
5:3.15;3.15;3.15;3.13;3.13;3.13;3.13;3.17;3 175/ 2)+((1.90+3.22)*1.96 / 2)+((1.90+3.22)*192/ 2)+
17;3.17;3.17;3,18;3,18;3.25;3.25;3.25;3.2 ((1.90+0.75)*1.77/ 2)+((1.90+0.76)*1.75 / 2)+({1.90+
5:3.25;3.24;3.24;3.24;3.24;3.24;3.24;3.2 10.76)*1.73/ 2)+((1.90+3.24)*2.11/ 2)+((1.90+3.24)*2.
4;3.18;3.18;3.18;3.17;3.17;3.17;3.13;3.13;3 10/ 2)+((0.78+3.24)*1.75/ 2)+((0.78+3.24)*1.74/ 2)
13;3.16;3.16;3.20;3.21;3.21;3.22 +((0.78+3.24)*1.73/ 2)+((0.78+3.24)*1.74/ 2)+((0.78
+3.24)%1.75/2)+((0.78+3.24)*1.76 / 2)+((0.78+3.23)
%176/ 2)+((0.78+3.23)*1.74/ 2)+((0.65+3.12)*1.76/
2)+((0.65+3.12)¥151/ 2)+((0.77+3.15)*1.75/ 2)+((0.7
7+3.15)*1.71/ 2)+(0.45%3.15)+(0.53%3.15)+(0.60%2.3 .
8)+(1.45%0.66)+((0.65+2.09+2.71+0.56)*3.08)+((1.46 |
+2.20+139+0.31+0.06)*3.08)+((0.59+0.33+1.44+0.4
2+0.87+0.19)*3.08)+(0.30%1.96)+((0.05+4.05+0.23)*
1.96)+(-0.98%2.04)+(4.12%3.12)+(0.28*3.12)+(151%0.
67)+(1.35%3.23)+((0.28+0.46+0.29)*3.23)+((0.33+0.1 |
6)%3.23)+((0.33+0.18)*3.24)+((0.28+0.45+0.30)*3 24
+((0.37+0.58)*3.24)+(0.17*3.22)+(0.11%3.22)+((0.46
+0.06)*3.12)+((0.48+0.15)*3.12)+(0.36*3.12)+((0.37+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 025312 183727100
Sk - (3.86*0.76)+(3.87*0.75)+((4.85+4.97)*0.65)+((4.85+ |
3.15;3.16;3.20;3.21;3.22;3.25;3.18;3.18;3. 14.90)*0.69)+(2.70*0.69)+(2.85*0.77)+(0.78*0.65)+(
17;3.17,3.13;3.13 0.57*0.85)+(3.94*0.78)+(3.29%0.78)+(3.93%0.78)+(3 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84x078) o 35695600
RAZEM:  219,422700|m2 219,42
1213 |KNR Usuniecie izolacji termicznej Lub akustycznej scianek dziatowych i przedscianek z
929/202/ & ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2, grubosci ponad 8
cm
Wyliczenie itosci rob6t:
Demontaz oktadzin z ptyt 219.42 i
gipsowo—kartonowych $cian i 5
przedscianek, przy powierzchni
demontazu ponad 5 m2, oktadzina |
podwdjna - oktadziny $3 e ___219,420000
RAZEM::  219,420000 m2 219,42
1.2.14 |KNR Rozbiérka sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo—kartonowych, przy powierzchni
929/108/5  _|rozbidrki ponad 5 m2, oktadzina podwéjna
Wyliczenie itosci robot:
sufit - (10.56)+(39.62)+(29.73)+(11.49)+(0.39)+(7.75)+(9.81) |
3.10;3.13;3.17;3.18;3.16;3.19;3.20;3.21;3.1 +(9.91)+(21.42)+(13.38)+(6.57)+(5.81)+(6.34)+(14.26) -
4:3.14;3.14;3.22;3.22;3.23;3.25;3.25;3.24 +(1.29)+(1.04)+(33.15)+(3.19)+(1.90)+(9.60)+(6.74) +(6
:3.2k;przestrzen 56)+(-2.35)+(13.02) ?
niedostepna;przestrzen
niedostepna;klatka K1;klatka | |
Kiklatka KtklatkaK2 S ___ 261180000
RAZEM:  261,180000 m2 261,18
1215 |KNNR 3/801/6 \Rozebrunie posadzek z desek na legarach m2 18,36
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Nr

Podstawa Opis robdt

Jm

ILosc

1.2.16

KNR 1901/1019 |Demontaz okien
/2 analogia

Osadzenie okien w potaci dachowej, 2.00%0,59*1,11 :
osadzenie okna 59x111cm i 1,309800

Osadzenie okien w potaci dachowej, 12.00*0,725*1,375 :
osadzenie okna 72,5x137,5cm i 11,962500

Osadzenie okien w potaci dachowej, :1.00*0,69*1,115
osadzenie okna 69x111,5cm

0,769350

RAZEM:: 14,041650

m2

14,04

12.17

TZKNBK 1/813 |Wywdz wraz z utylizacja, okien
/1

TZKNBK 1/813
/2

TZKNBK 1/813
/3

TZKNBK 1/813
/5
Kalkulacja
indywidualna
TZKNBK 1/ 814
/1

TZKNBK 1/ 814
/2

TZKNBK 1/ 814
/3

TZKNBK 1/ 814

0,820000

RAZEM::

0,820000

0,82

13

Element Warstwy podtogi poddasza REI

131

KNR 912/301/ 3 |lzolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny
mineralnej, uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie, 150mm

m2

314,11

13.2

KNR 912/301/ 3 |lzolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny
mineralnej, uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie, 100mm

Izolacje cieplne i akustyczne 31411

stropdw i poddaszy, wykonywane ‘

ptytami z wetny mineralnej,

uktadanymi miedzy Legarami | |

utozonymi na stropie, 150mm ~ 314,110000

RAZEM:: 314,110000

m2

314,11

133

Izolacje cieplne i akustyczne 314.11/0,5

stropdw i poddaszy, wykonywane :

ptytami z wetny mineralnej,

uktadanymi miedzy Legarami | |

utozonymi na stropie, 100mm 628,220000

RAZEM:!  628,220000

mb

628,220

13.4

Ekstrapolacja |Mocowanie katownikow stalowych ciesielskich na 1 kotku ws’rrzeLiwuny‘m

z
KNRW 508/502
/1

KNRW 508/502
/12 analogia

Stropy drewniane, belki stropowe,  628.220*1,2/1,1/2
szerokosc do 160 mm |

342,665455

RAZEM::  342,665455

kpl

343

Wymiana istniejacego docieplenia potaci
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Nr Podstawa Opis robdt Jm ILos¢
135 |TZKNBK Reczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciezarze do 25kg na
1780771 | odlegtos¢ do 10m w jednym poziomie
Wyliczenie itosci robot:
Stropy drewniane, belki stropowe, 1628.220*0,1*0,05
szerokos¢ do 160mm e 3,141100
RAZEM:: 3,141100|m3 3,14
13.6 |TZKNBK Reczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciezarze do 25kg.
1/807/2 Dodatek za kazde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnosc=6
Wyliczenie ilosci robot:
Reczne przenoszenie drewna ?3.14 i
budowlanego, desek, stempli, bali o
ciezarze do 25kg na odlegtosc do ;
10m w jednym poziomie S, 3,140000
RAZEM:: 3,140000 m3 3,14
1.3.7 |TZKNBK Reczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciezarze do 25kg.
1/807/3 Dodatek do kol. 1i 2 za kazde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotno$¢=7
Reczne przenoszenie drewna 3.14
budowlanego, desek, stempli, bali o ‘
ciezarze do 25kg. Dodatek za kazde |
dalsze 10m przeniesienia w poziomie | ___ 3,140000
RAZEM:: 3,140000 |m3 3,14
13.8 |TZKNBK Reczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciezarze do 25kg.
1/807/ & Dodatek za kazdy 1m wysokosci wnoszenia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krofnose=22
Wyliczenie ilosci robot:
Reczne przenoszenie drewna ?3.14 i
budowlanego, desek, stempli, bali o
ciezarze do 25kg. Dodatek do kol. 11
2 za kazde 10m przeniesienia w | |
warunkach utrudnionych e ___ 3,140000
RAZEM:: 3,140000 |m3 3,14
13.9 |KNR Slepa podtoga, z ptyt widrowych
2 00T/ 3 ) |
Wyliczenie itosci robot:
Izolacje cieplne i akustyczne 31411
stropdw i poddaszy, wykonywane ‘
ptytami z wetny mineralnej,
uktadanymi miedzy Legarami 5 5
utozonymi na sfropie, 100mm S, ___ 314110000
RAZEM:: 314,110000|m2 314,11
13.10 |KNRW 202/610 |Suchy jastrych gr25mm (2x12,5 mm) REI60 uktadany na petnym podtozu
Z1Manalogio |
Wyliczenie ilosci robot:
Slepa podtoga, z ptyt widrowych, ?314.11 i
ose®Oom L 314,110000
RAZEM:: 314,110000|m2 314,11
14 |Element Okna dachowe
141 |KNR 15/526/2 |0sadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna 66x118cm szt 2,00
142 |KNR 15/526/2 |0sadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna 78x140cm szt 12,00
143 |KNR 15/526/2 |0sadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna 78x118cm szt 1,00
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Nr Podstawa Opis robdt Jm ILos¢
15  |[Element Zabudowa GK
15.1 |KNRW Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakow
W1/631/1(2) Krotnose=2 —
Wyliczenie ilosci robot:
Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt 220.57+219.42 i
gipsowo—kartonowych, przy |
powierzchni rozbiérki do 5 m2,
oktadzina podwdjna; Demontaz
oktadzin z ptyt
gipsowo—kartonowych $cian i
przedscianek, przy powierzchni
demontazu ponad 5 m2, oktadzina
podwdjna - oktadziny S3iSk e ___439,990000
RAZEM::  439,990000 m2 439,99
15.2 |KNRW Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
02/409/6 | T
Wyliczenie itosci robot:
skosy - ((2.46%0.77)+(2.43*0.77)+(1.43*0.95)+(1.11*0.95)+(5
3.25;3.25;3.23;3.23;3.24;3.24;3.18;3.10;3 3.93*1.12)+(1.91*1.12)+((0.67+3.12)*1.70/2)+(3.54*0.
10;3.10;3.10;3.14;3.14;3.19;3.22;3.22;3.2 :70)+(3.54*0.70)+(3.94*0.44)+(3.95*0.44)+(2.20%0.8 :
3;3.25;3.24;3.14;3.22;3.19;3.10;kla tka 39)+(2.19*0.89)+(1.72*0.89)+(1.74*0.83)+(1.75*0.83)3
K1;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.16,3.16; :+(1.77)+(1.54)+(1.52)+(0.57)+(0.63)+(0.29)+(2.28)+(1. -
3.16;3.13;3.13;3.17;3.17;3.18;3.25,‘3.18;3.2327)+(0.72*0.89)+(0.75*0.AU)+((0.89+0.40)*1.00/2)
0,3.19;3.19;3.20,3.21;3.21,3.22;3.22 i+((0.89+0.40)*1.02/ 2)+(0.74)+(6.83*1.20)+(6.79*1.2
30)+(8.22*1.19)+(7.75*1.19)+(6.78*1.73)+(6.73*1.73)+
((6.78*1.73)+(5.75*1.73)+(1.34*1.73)+(4.98*1.73)+(2. :
396*1.73)+(7.11*1.72)+(3.16*1.72)+(0.18*1.72)+(7.30*
11.70)+(7.00*1.70)+(7.27*1.70)+(4.71*1.70)+(1.61*1.70:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, W2s/2000 09T
RAZEM:: 0,419271m3 0,42
153 |KNRW 508/502 [Mocowanie kafownikéw stalowych ciesielskich na 2 kotkach wstrzeliwanych
/Wanalogia |
Wyliczenie itosci robot:
skosy - ((2.46%0.77)+(2.43*0.77)+(1.43*0.95)+(1.11*0.95)+(5
3.25;3.25;3.23;3.23;3.24;3.24;3.18;3.10;3 3.93*1.12)+(1.91*1.12)+((0.67+3.12)*1.70/2)+(3.54*0.
10;3.10;3.10;3.14;3.14;3.19;3.22;3.22;3.2 :70)+(3.54*0.70)+(3.94*0.44)+(3.95*0.44)+(2.20%0.8 :
3;3.25;3.24;3.14;3.22;3.19;3.10;kla tka 39)+(2.19*0.89)+(1.72*0.89)+(1.74*0.83)+(1.75*0.83)3
K1;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.16,3.16; :+(1.77)+(1.54)+(1.52)+(0.57)+(0.63)+(0.29)+(2.28)+(1. -
3.16;3.13;3.13;3.17;3.17;3.18;3.25,‘3.18;3.2327)+(0.72*0.89)+(0.75*0.AU)+((0.89+0.40)*1.00/2)
0,3.19;3.19;3.20,3.21;3.21;,3.22;3.22 i+((0.89+0.40)*1.02/ 2)+(0.74)+(6.83*1.20)+(6.79*1.2
30)+(8.22*1.19)+(7.75*1.19)+(6.78*1.73)+(6.73*1.73)+
((6.78*1.73)+(5.75*1.73)+(1.34*1.73)+(4.98*1.73)+(2. :
396*1.73)+(7.11*1.72)+(3.16*1.72)+(0.18*1.72)+(7.30*
11.70)+(7.00*1.70)+(7.27*1.70)+(4.71*1.70)+(1.61*1.70:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w25 1 8385460
RAZEM:: 83.854160 |kpl 8L
15.4 |TZKNBK Reczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciezarze do 25kg na
1780771 | odlegtosc do 10m w jednym poziomie
Wyliczenie ilosci robot:
Wymiany i rozpory, przekroj i0.42 |
poprzeczny drewna do 180cm2 e ___ 0,420000
RAZEM:: 0,420000|m3 0,42
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Nr Podstawa Opis robdt Jm ILos¢
155 |TZKNBK Reczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciezarze do 25kg.
1/807/2 Dodatek za kazde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krofnose=6
Wyliczenie ilosci robot:
Reczne przenoszenie drewna ?0.42 i
budowlanego, desek, stempli, balio |
ciezarze do 25kg na odlegtosc do
0m w jednym poziomie ‘ 0,420000
RAZEM:: 0,420000 |m3 0,42
15.6 |TZKNBK Reczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciezarze do 25kg.
1/807/3 Dodatek do kol. 1i 2 za kazde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krofnose=7
Wyliczenie itosci robdt:
Reczne przenoszenie drewna 0.42
budowlanego, desek, stempli, bali o ‘
ciezarze do 25kg. Dodatek za kazde
dalsze 10m przeniesienia w poziomie . 0,420000
RAZEM:: 0,420000|m3 0,42
15.7 |TZKNBK Reczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciezarze do 25kg.
1/807/ & Dodatek za kazdy 1m wysokosci wnoszenia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnosc=22
Wyliczenie ilosci robot:
Reczne przenoszenie drewna ?0.42 i
budowlanego, desek, stempli, bali o
ciezarze do 25kg. Dodatek do kol. 1i
2 za kazde 10m przeniesienia w |
warunkach ufrudnionych 0,420000
RAZEM:: 0,420000 |m3 0,42
15.8 |Ekstrapolacja |Konstrukcja wsporcza sznurkowa dla fermoizolacji uktadana w potaci dachu
z krokwiowego
KNNRW 5/207/
1
KNNRW 5/207/
Zanalogia |
Wyliczenie ilosci robot:
Izolacje cieplne i akustyczne i245.33/1,2/0,3
stropdw i poddaszy, wykonywane :
ptytami z wetny mineralnej,
uktadanymi w potaci dachu
krokwiowego L 681,472222
RAZEM:: 681,472222 |m 681,47
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Nr Podstawa Opis robdt Jm ILos¢

159 |KNR 912/301/7|lzolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny
mineralnej, uktadanymi w potaci dachu krokwiowego

skosy - (2.46*0.77)+(2.43*0.77)+(1.43*0.95)+(1.11*0. 95)+(5 |
3.25;3.25;3.23;3.23;3.24;3.24;3.18;3.10;3 193*1.12)+(1.91%1.12)+((0.67+3.12)¥1.70/ 2)+(3.54*0.
10;3.10;3.10;3.14;3.14;3.19;3.22;3.22;3.2 70)+(3.54*0.70)+(3.94*0.44)+(3.95* 0.44)+(2.20*0. g
3;3.25;3.24;3.14;3.22;3.19;3.10;klatka  19)+(2.19*0.89)+(1.72*0.89)+(1.74*0.83)+(1.75*0.83)
K1;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.16;3.16; +(1.77)+(1.54)+(1.52)+(0.57)+(0.63)+(0.29)+(2.28)+(1.
3.16;3.13;3.13;3.17;3.17;3.18;3.25;3.18;3.2 :27)+(0.72*0.89)+(0.75*0.40)+((0.89+0.40)*1.00/2)
0;3.19;3.19;3.20;3.21;3.21;3.22;3.22 +((0.89+0.40)*1.02/ 2)+(0.74)+(6.83*1.20)+(6.79%12
0)+(8.22*1.19)+(7.75%1.19)+(6.78*1.73)+(6.73*1.73)+
6.78*1.73)+(5.75*1.73)+(1.34*1.73)+(4.98*1.73)+(2.
196*1.73)+(7.11%1.72)+(3.16*1.72)+(0.18*1.72)+(7.30* |
1.70)+(7.00%1.70)+(7.27%1.70)+(4.71%1.70)+(1.6 1% 1.70

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) 209,635400

Sk - (3.86*0.76)+(3.87*0.75)+((4.85+4.97)*0.65)+((4.85+
3.15;3.16;3.20,3.21;3.22;3.25,3.18,3.18;3. i4.90)*0.69)+(2.70*0.69)+(2.85*0.77)+(0.78*0.65)+(

17,3.17,3.13,3.13 i0.57*0.85)+(3.94*0.78)+(3.29*0.78)+(3.93*0.78)+(3 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84*078) o 35695600

RAZEM:: 245,331000 |m2 245,33
15.10 |KNR Uzupetnienie izolacji termicznej Lub akustycznej obudowy poddaszy z ptyt
929/312/ & gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2, grubos$¢ izolacji

ponad 8 cm

Obudowa poddasza systemowa z ptyt 209.64

gipsowo—kartonowych ogmochronnych

na konstrukcji metalowej z

wypetnieniem wetna, mineralna,

odpornosc¢ ogniowa zabudowy ;

F05/EL60 | i 209,640000

RAZEM::  209,640000 m2 209,64

15.11 |KNR
909/102/2 (1)

Obudowa poddasza systemowa z ptyt gipsowo—kartonowych ogniochronnych na
konstrukcji metalowej z wypetnieniem wetna, mineralna, odpornosc¢ ogniowa zabudowy
EL 60

skosy - (2.46*0.77)+(2.43*0.77)+(1.43*0.95)+(1.11*0. 95)+(5 |
3.25;3.25;3.23;3.23;3.24;3.24;3.18;3.10;3 193*1.12)+(1.91%1.12)+((0.67+3.12)¥1.70/ 2)+(3.54*0.
10;3.103.10;3.14;3.14;3.19,3.22;3.22;32 T01+(3.54%0.70)+(3.94*0.44)+(3.95%0.44)+(2.20%0.8
3;3.25;3.24;3.14;3.22;3.19;3.10;klatka  9)+(2.19%0.89)+(1.72*0.89)+(1.74*0.83)+(1.75%0.83)
K1;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.16;3.16; +(1.77)+(154)+(1.52)+(0.57)+(0.63)+(0.29)+(2.28)+(1.
3.16;3.13;3.13;3.17;3.17;3.18;3.25;3.18;3.2 :27)+(0.72*0.89)+(0.75*0.40)+((0.89+0.40)*1.00/2)
0;3.19;3.19;3.20;3.21;3.21;3.22;3.22 +((0.89+0.40)*1.02/ 2)+(0.74)+(6.83*1.20)+(6.79%1.2
0)+(8.22*1.19)+(7.75%1.19)+(6.78*1.73)+(6.73*1.73)+
6.78*1.73)+(5.75*1.73)+(1.34*1.73)+(4.98*1.73)+(2.
196*1.73)+(7.11%1.72)+(3.16*1.72)+(0.18*1.72)+(7.30* |
1.70)+(7.00%1.70)+(7.27%1.70)+(4.71%1.70)+(1.6 1%1.70

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... 209635400
RAZEM::  209,635400|m2 209,64
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15.12 |Ekstrapolacja [Mocowanie wieszakéw konstrukcji obudowy poddasza oraz sufitu podwieszanego do
z konstrukcji stalowej dachu na 1 kotku wstrzeliwanym/mocowanie
KNRW 508/502
/N
KNRW 508/502
/12analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
Obudowa poddasza systemowa z ptyt :209.64*5,32500%0,75
gipsowo-kartonowych ogniochronnychi
na konstrukcji metalowej z |
wypetnieniem wetna, mineralna, ;
odpornosc ogniowa zabudowy EL60 . . 831.245750
Sufit systemowy z ptyt 261.18*1,13750 i
gipsowo—kartonowych, na konstrukcji:
metalowej CD 60/ 27, sufit |
2-warstwowy, na ruszcie podwadjnym, |
ptyta ogniochronna 15mm e __297,092250
RAZEM:: 1 134,342000|kpl 1134
15.13 |KNR Sciana szkieletowa systemowa z oktadzing, obustronna, 2-warstwowa, na szkielecie
909/ 404/ 3 (1) |metalowym podwdjnym, z wypetnieniem wetna mineralna, oktadzina gr. 250 mm, ptyta
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ogniochronna 12,5mm -1
Wyliczenie ilosci robot:
Rozbiérka $cianek dziatowych z ptyt 43.61 i
gipsowo—kartonowych na szkielecie |
podwdjnym, przy powierzchni ponad 5
m2, oktadzina podwojna - sciana ST ____+3,610000
RAZEM:: 43,610000 |m2 43,61
15.14 |KNR 909/ 408/ |Dodatek za obramowania w scianach szkieletowych systemowych, klapy rewizyjne,
103) analogia  |profil 2xCW 100x50mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20907 T ,260000
RAZEM:: 1,260000 |m2 1,26
15.15 |KNKRB 4/105/ |Montaz klapy rewizyjnej w scianie Lekkiej — Klapy KR1 70x90cm EI60
5 analogia szt 2,00
15.16 |KNR Sciana szkieletowa systemowa z oktadzing, obustronna, 2-warstwowa, na szkielecie
909/ 402/3 (1) |metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetna mineralna, oktadzina gr. 150 mm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ptyfa ogniochronna 125mm -S2
Wyliczenie ilosci robot:
Rozbiérka s$cianek dziatowych z ptyt ?4.03 i
gipsowo-kartonowych na szkielecie |
pojedynczym, przy powierzchni
rozbiérki do 5 m2, oktadzina | |
podwdjna - $ciana 2 e 4030000
RAZEM:: 4,030000 |m2 4,03
15.17 |KNR Uzupetnienie izolacji termicznej Lub akustycznej w $ciankach dziatowych Lub
929/305/ & przedsciankach z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupetnienia ponad 5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mZ, o grub. izolagji 10cm =83, Sk
Wyliczenie ilosci robot:
Demontaz oktadzin z ptyt 219.42 i
gipsowo—kartonowych $cian i |
przedscianek, przy powierzchni
demontazu ponad 5 m2, oktadzina |
podwdjna - oktadziny S3iSk e ___219,420000
RAZEM:: 219,420000 |m2 219,42

Wymiana istniejacego docieplenia potaci

dachowej dla pomieszczen usyfuowanych

na poziomie lll pietra budynku Collegium
Witkowsk...
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Nr

Podstawa Opis robdt

Jm

ILosc

15.18

KNR Uzupetnienie izolacji termicznej Lub akustycznej w $ciankach dziatowych Lub
929/305/ & przedsciankach z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupetnienia ponad 5
m2, o grub. izolacji 15cm - S3, Sk

Demontaz oktadzin z ptyt 219.42
gipsowo—kartonowych $cian i |
przedscianek, przy powierzchni

demontazu ponad 5 m2, oktadzina

podwéjna - oktadziny S3 i Sk 219,420000

RAZEM:: 219,420000

m2

219,42

15.19

KNR
929/306/6

Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek dziatowych i
przedscianek, przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2, pierwsza warstwa, grub.
ponad 12,5 mm - S3, Sk

Uzupetnienie izolacji fermicznej lub  219.42
akustycznej w $ciankach dziatowych |

Lub przedsciankach z ptyt :
gipsowo—kartonowych, przy

powierzchni uzupetnienia do 5 m2 219,420000

RAZEM:: 219,420000

m2

219,42

15.20

KNR
929/306/8

Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek dziatowych i
przedscianek, przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2, kazda nastepna, grub.
ponad 12,5 mm- S3, Sk

Uzupetnienie oktadzin z ptyt 219.42

gipsowo—kartonowych $cianek |

dziatowych i przedscianek, przy ;

powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2, |

pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5

mm | | 219,420000

RAZEM:: 219,420000

m2

219,42

15.21

KNR Dodatki i doptaty do wypraw ftynkarskich, zatozenie naroznikow tynkarskich
903/ 411/

Sciana szkieletowa systemowa z 43.61+4.03+219.42

oktadzing, obustronng, 2-warstwowa, |

na szkielecie metalowym podwdjnym,

z wypetnieniem wetna, mineralna, |

oktadzina gr. 250 mm, ptyta

ogniochronna 12,5 mm - S1; Sciana

szkieletowa systemowa z oktadzing,

obustronna, 2-warstwowa, na |

szkielecie metalowym pojedynczym, z

wypetnieniem wetna mineralna, |

oktadzina gr. 150 mm, ptyta

ogniochronna 12,5 mm - S2;

Uzupetnienie oktadzin z ptyt

gipsowo—kartonowych scianek

dziatowych i przedscianek, przy ;

powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2, |

kazda nastepna, grub. ponad 12,5
mm- S3, Sk | i 267,060000

RAZEM::  267,060000

m2

267,06

Wymiana istniejacego docieplenia potaci

dachowej dla pomieszczen usyfuowanych

na poziomie lll pietra budynku Collegium
Witkowsk...
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Nr Podstawa Opis robdt Jm ILos¢

15.22 |KNR Sufit systemowy z ptyt gipsowo—kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/ 27,
909/302/ & (1) |sufit 2-warstwowy, na ruszcie podwdjnym, ptyta ogniochronna 15 mm

Rozbiérka sufitow podwieszanych z  i261.18

ptyt gipsowo-kartonowych, przy :

powierzchni rozbiérki ponad 5 m2, | |

oktadzina podwéjna ~261,180000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 261,180000|m2 261,18
15.23 |Kalkulacja Istniejoce przepusty instalacyjne (kabli, kanatéw, rur) o $rednicach powyzej 4cm w

indywidualna |Scianach i stropach pomieszczen wydzielonych, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 Lub REI60 Lub wyzsza, nalezy wykonac¢ w klasie

odpornosci ogniowej El tych elementodw. kpl 1,00
15.24 INNRNKB 202/2 |Gtadzie gipsowe 2-warstwowe na ptytach gipsowych
015/ & Krotnosc=2

analogia

Obudowa poddasza systemowa z ptyt 209.64+43.61+4.03+219.42+261.18
gipsowo—kartonowych ogniochronnych§

na konstrukcji metalowej z 3

wypetnieniem wetna, mineralna,

odpornos$¢ ogniowa zabudowy EL 60;

Sciana szkieletowa systemowa z |

oktadzing, obustronna 2-warstwowa,

na szkielecie metalowym podwadjnym,

z wypetnieniem wetna, mineralna, :

oktadzina gr. 250 mm, ptyta

ogniochronna 12,5 mm - S1; Sciana

szkieletowa systemowa z oktadzing,

obustronnag, 2-warstwowa, na

szkielecie metalowym pojedynczym, z

wypetnieniem wetna, mineralna, ‘

oktadzina gr. 150 mm, ptyta

ogniochronna 12,5 mm - S2;

Uzupetnienie oktadzin z ptyt

gipsowo-kartonowych scianek

dziatowych i przedscianek, przy |

powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2,

kazda nastepna, grub. ponad 12,5 ‘

mm- S3, Sk; Sufit systemowy z ptyt |

gipsowo—kartonowych, na kons’rrukcjﬂ

metalowej CD 60/ 27, sufit |

2-warstwowy, na ruszcie podwdjnym, |
ptyta ogniochronna 15 mm 737,880000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 737,880000|m2 737,88
15.25 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z

202/1510/5  |gruntowaniem, 2-krotnie

Gtadzie gipsowe 2-warstwowe na 131.88
ptyfach gipsowych e 737,880000

RAZEM:;  737,880000 m2 131,88

16  |Element Roboty pozostate

16.1 |KNR 19/1024/ 7 Drzwi przeciwpozarowe dzwiekoizolacyjne, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach
(1) analogia

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20505 .. 1845000
RAZEM:: 1,845000 |m2 1,85
Wymiana istniejacego docieplenia potaci strona nr: 16
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Nr Podstawa Opis robdt Jm ILos¢
16.2 |KNR Utozenie Listew przysciennych, drewniane
1901/909/3 |
Wyliczenie ilosci robdt:
Demonfaz listew przypodtogowych 12980 ___129,800000
RAZEM:: 129,800000 |m 129,80
16.3 |KNR 12/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygofowanie podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
Zerwanie cokolika z ptytek z kamieni ?44.75 i
szfucznych S, ___“&750000
RAZEM:: 44750000 |m Lh.,75
16.4 |KNR 12/1120/ 3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
analogia | 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana
Wyliczenie ilosci robot:
Cokoliki ptytkowe z kamieni 4475 i
sztucznych na klej - z przycinaniem |
ptytek, ptytki 20x20 cm, cokolik 5
10.cm, przygofowanie podtoza S, 4750000
RAZEM:: 44750000 |m Lh.,75
16.5 |KNR Wypetnienie spoin masa, silikonowa, spoina o wymiarze 6x6 mm
BC2/313/1(1)
analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
Cokoliki ptytkowe z kamieni bk 75
sztucznych na klej = z przycinaniem
ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik | |
10 cm, metoda kombinowana e __ 44750000
RAZEM:: 44750000 |m 44,75
16.6 |KNR Wypetnienie spoin masg, akrylowa, spoina o wymiarze 15x10 mm
BC 2/313/5 (1)
analogio
Wyliczenie ilosci robot:
Wypetnienie spoin masg, silikonowa, ?44.75 i
spoina o wymiarze 6x6mm oo 44,750000
RAZEM:: 44750000 |m Lh.,75
16.7 |KNRW 402/521 Demontaz wraz z ponownym montazem grzejnika stalowego, 2-ptytowy
/2
KNRW 215/ 418
/1
KNRW 215/ 436
/2 kpl 10,00

Wymiana istniejacego docieplenia potaci

dachowej dla pomieszczen usyfuowanych

na poziomie lll pietra budynku Collegium
Witkowsk...
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Lestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm ILos¢
CMCeslegrupa r-g | 475,281
J2Cesle grupa lll r-g | 326,674k
3 Monter grupa gl 3,589
_A&JPosadzkarz-ptytkarz r-g | 2420528
_o.Posadzkarz-ptytkarz M i I 12,98
CbRobocizna r-g | 16458833
L RebotnICy r-g | 2310,3755
_8.Robofnicy budowlani e 13.8
_9.Robotnicy grupal r-g | 6173546
M0 Stolarze grupa Il T 1,232
M Tynkarze grupa rgl 20,576
12./Tynkarze grupa |l r-g 605,0616
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm ILos¢
1..Blachowkref LN 3,5x9 mm 1000 szt 2,59897

.|Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5 mm

196,2768

Wymiana istniejacego docieplenia potaci

dachowej dla pomieszczen usyfuowanych

na poziomie lll pietra budynku Collegium
Witkowsk...
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Nazwa materiatu

ILosc

.|Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 15 mm

1 435,0596

63./Zawieszenia do grzejnikow ptytowych kpl
Lestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm ILos¢
_1/Samochdd dostawczy do O (O ] m-g | 36,5825
_2.Samochod skrzyniowy do St (0 m-g | 1,45948
3Srodek transportowy m-g | 12,49552
_k|Srodek transportowy (1) m-g | 4415291
o WY m-g | 49,86663

6.|Wyciag budowlany m-g 11,88449

Wymiana istniejacego docieplenia potaci
dachowej dla pomieszczen usyfuowanych
na poziomie lll pietra budynku Collegium

Witkowsk...
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Przedmiar robét

Kosztorys

Budowa: Docieplenie pomieszczen poddasza budynku Collegrium Witkowskiego w Krakowie przy ul. Golebiej 13 w
zakresie instalacji elektrycznych silnopradowych (oswietlenia) oraz instalacji stabopragdowych (SSP)
ETAP 2

ul. Gotebia 13, Krakow

Inwestor: Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
Ul. Golebia 24 w Krakowie

Data opracowania:
2023-12-01



Po zmianach Kosztorys ETAP_2.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

(lic. 0005A52E)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Instalacje elektryczne
1.1 Element Demontaze
1.1.1 Demontaz opraw o$wietlenia podstawowego kpl 1,000
11.2 Demontaz opraw oswietlenia awaryjnego kpl 1,000
1.1.3 Demontaz kabli i przewodow kpl 1,000
1.2 Element Tablice elektryczne
1.21 TO II/5 (odtaczanie i podtgczanie okablowania w tablicy) kpl 1,000
1.3 Element Trasy kablowe
1.3.1 |KNNR5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i scienne) przykrecane do cegly m 95,000
1.3.2 |KNR508/101/6 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podifoza mechanicznie -
przykrecenie do konstrukcji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 130,000
1.3.3 |KNR508/110/2 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 130,000
1.3.4 |KNR 403/1001/7 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m 30,000
1.3.5 |KNR508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawianiabruzd,
rura Fi'25'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 65,000
1.3.6 |KNR403/1012/2|Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 30,000
1.3.7 Wykonanie przejs¢ pozarowych kpl. 1,000
1.4 Element Kable i przewody
1.4.1 |KNNR5/716/1 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m 543,000
1.5 Element Osprzet
1.5.1 |KNNR 5/307/1 |kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 1,000
1.5.2 |KNNR 5/304/4 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane szt. 12,000
1.6 Element Oprawy oswietleniowe
1.6.1 |KNR508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach
kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 102,000
1.6.2 |KNR508/820/1 |Kompletowanie opraw led do 120W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 102,000
1.6.3 |KNNR5/501/1 |Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) kpl. 18,000
1.6.4 |KNNR 5/501/1 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) kpl. 17,000
1.6.5 |KNNR5/501/1 |Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) kpl. 12,000
1.6.6 |KNNR 5/502/2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 2x20 W kpl.
1.6.7 |KNNR5/502/2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldbwkowa do 2x20 W kpl.
1.6.8 |KNNR 5/501/1 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) kpl. 9,000
1.6.9 |KNNR5/501/1 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) kpl. 5,000
1.6.10 |[KNNR 5/502/2 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 2x20 W kpl.
1.6.11 |KNNR 5/502/2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldbwkowa do 2x20 W kpl. 4,000
1.6.12 |[KNNR 5/502/2 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 W kpl. 4,000
1.6.13 |KNNR 5/502/2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldbwkowa do 2x20 W kpl. 11,000
1.6.14 |[KNNR 5/502/2 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 W kpl. 6,000
1.6.15 |KNNR 5/502/2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldbwkowa do 2x20 W kpl. 5,000
1.7 Element Pomiary i uruchomienia
1.7.1 |KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego
1301-03 szt 1,000
1.7.2 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 16,000
1.7.3 |KNNRW Pomiar natgzenia o$wietlenia ogélnego w wyznaczonych punktach pomiarowych
9/1201/2 kpl. 46,000
1.7.4 |KNNRW Pomiar natgzenia o$wietlenia awaryjnego w wyznaczonych punktach pomiarowych
9/1201/2 kpl. 49,000

Kosztorys
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Rozdziat Instalacje elektryczne niskopradowe
2.1 Element Instalacja SSP
2.1.1 |KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt. 10,000
2.1.2 |KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt. 2,000
2.1.3 |KNRAL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt. 2,000
2.1.4 |KNNR 5/303/9 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach dla przewoddw o przekroju do 16
mm2 szt. 2,000
2.1.5 |KNRAL 1/112/7 |Montaz zasilacza do 12V DC/130 W szt.
2.1.6 |KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
2.1.7 |KNR AL 1/404/9 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem - podcentralka szt.
2.1.8 |KNR AL 1/404/9 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podfozu z podtgczeniem - podcentralka szt.
2.1.9 |KNR AL 1/404/9 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem - doposazenie
centrali pozarowej szt.
2.1.10 |KNNR 5/1201/4 |Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych szt. 200,000
2.1.11 |KNNR 5/1101/6 |Konstrukcje wsporcze szt. 100,000
2.1.12 |KNNR 5/1105/7 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m 50,000
2.1.13 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na betonie m 130,000
2.1.14 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na betonie m 60,000
2.1.15 |KNR 403/1001/7 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m 60,000
2.1.16 |KNR 403/1012/2|Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 60,000
2.1.17 |KNR AL 1/603/8 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych lin. 1,000
2.1.18 |[KNR AL 1/604/6 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 1,000
2.2 Element Inne
221 Dostawa drobnych materiatéw pomocniczych kpl. 1,000
222 Odkrywki istniejgcych tynkow wg zalecen konserwatora zabytkow kpl 1,000
223 Drobne roboty budowlane (szpachlowanie, malowanie, mycie powierzchni) kpl 1,000
224 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,000
225 Szkolenie uzytkownika kpl 1,000
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Adresowalny sygnalizator optyczno-aktustyczny szt. 2,0000

+ ztgczki

.|Rura elektroinstalacyjna sztywna 22mm bezhalogenowa

.|Uchwyty UZ 22

273,0000

Kosztorys
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
............... 1.|Przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta o .....mg | 09500
............... 2.[Srodektransportowy o ........_.|mg | 36381
3.|Zuraw samochodowy do 4 t m-g 2,3892

Kosztorys
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ZN-11.5142.12.2022.ABa Krakéw, dnia 17.02.2022 1.

POZWOLENIE NR ZN-I1.5142.12.2022
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
na prowadzenie rob6t budowlanych

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 735 z pozii. zm.), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1, 37¢c w zwiagzku z art. 89 pkt 2
i art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 710 z p6Zi. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e, a takze § 13 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2021 poz.
81)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2021 r. (data wplywu: 29.12.2021 r.) zlozonego
przez Uniwersytet Jagielloniski w Krakowie, ul. Golebia 24, 31-007 Krakéw, reprezentowanego
przez pelnomocnika: Paniag Karoling Miskéw-Barszczewsks, ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakéw
(na podstawie pelnomocnictwa z dnia 14.12.2021 r. zalaczonego do wniosku) w sprawie: wydania
pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robdt budowlanych, polegajgcych na wymianie
istniejgcej izolacji termicznej Scianek kolankowych, skosow polaci dachowej oraz stropu
nad pomieszczeniami poddasza III pietra budynku, wymianie istniejgcych okien potaciowych na nowe
oraz wymianie istniejgcej instalacji oSwietlenia pomieszczenn w budynku przy ul. Golgbiej 13
w Krakowie na dziafce nr 369/1, obr. 0001, jedn. ewid. Srédmiescie

pozwala si¢

wnioskodawcy na prowadzenie rob6t budowlanych w budynku przy ul. Golgbiej 13 w Krakowie
na dziatce nr 369/1, obr. 0001, jedn. ewid. Srédmiescie, wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A-755
decyzja z dnia 07.07.1988 r., znajdujacym si¢ na terenie uktadu urbanistycznego miasta Krakowa
w granicach Plant, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-1 decyzja z dnia 22.05.1933 r, a takze
na obszarze historycznego zespolu Miasta Krakowa uznanego za pomnik historii zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 08.09.1994r., polegajgcych na wymianie istniejgcej izolacji
termicznej Scianek kolankowych, skoséw potaci dachowej oraz stropu nad pomieszczeniami poddasza
III pigtra budynku, wymianie istniejacych okien polaciowych na nowe oraz wymianie istniejgcej
instalacji o$wietlenia pomieszczent w budynku przy ul. Golgbiej 13 w Krakowie na dzialce nr 369/1,
obr. 0001, jedn. ewid. Srédmiescie

w oparciu o dokumentacie pn.:

wProjekt docieplenia pomieszczer poddasza w budynku Collegium Witkowskiego UJ przy ul. Golebiej 13
w Krakowie” autorstwa kmb studio, mgr inz. arch. Karoliny Miskow-Barszczewskiej z grudnia 2021 r.

1. Naklada si¢ obowigzek kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego przez osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 710 z pézi. zm.)

2. Wnioskodawca jest zobowigzany do - przekazania Malopolskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw imion, nazwisk i adreséw osob, o ktérych mowa powyzej wraz
z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa
w art. 37c ustawy oraz oSwiadczeniami o przyjeciu przez te osoby obowigzku kierowania robotami



budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego nie pozniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpocze¢cia robét budowlanych a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem
ich zmiany.

I. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢c wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 710 z pézn. zm.).

I1. Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2025 r.

III. Pozwolenie niniejsze wydawane jest z jednoczesnym natozeniem zobowigzan do przestrzegania
nastgpujacych warunkow:

1.Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu
robét budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Wnioskodawca jest zobowigzany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okre§lonych czynnosci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci.

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét.

UZASADNIENIE

W dniu 29.12.2021 r. do tut. Urzedu zostat ztozony wniosek z dnia 28.12.2021 przez Uniwersytet Jagiellonski
w Krakowie, ul. Golebia 24, 31-007 Krak6w, reprezentowany przez petnomocnika: Panig Karoling Miskow-
Barszczewska, ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakéw (na podstawie pelnomocnictwa z dnia 14.12.2021 r.
zalgczonego do wniosku) w_sprawie: wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robot
budowlanych, polegajgcych na wymianie istniejgcej izolacji termicznej Scianek kolankowych, skoséw polaci
dachowej oraz stropu nad pomieszczeniami poddasza III pietra budynku, wymianie istniejgcych okien
polaciowych na nowe oraz wymianie istniejgcej instalacji oSwietlenia pomieszczenn w budynku
przy ul. Golebiej 13 w Krakowie na dzialce nr 369/1, obr. 0001, jedn. ewid. Srédmiescie.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 710 z p6Zn. zm.) pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw wymaga m. in.: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru.

Zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 735 ze zmianami), organ administracji publicznej jest obowiazany w sposéb wyczerpujacy
zebrac i rozpatrzy¢ caly materiat dowodowy.

Po analizie formalnej wniosku, kwerendzie akt oraz po zapoznaniu si¢ z przediozonym projektem j.w oraz
analizg materialéw dotyczacych przedmiotowej inwestycji — pismem z dnia 07.02.2022 r. znak: ZN-
11.5142.12.2022.ABa Tut. Urzad poinformowat strony o zakonczeniu postgpowania zgodnie z art. 10 ustawy
Kpa (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 735 z p6zn. zm.) oraz poinformowat strony o mozliwosci, sposobie
i terminie zapoznania si¢ ze zgromadzonym w sprawie materialem dowodowym.

Budynek Collegium Witkowskiego UJ przy ul. Golebiej 13 w Krakowie na dziatce nr 369/1, obr. 0001, jedn.
ewid. Srédmiescie wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-755 decyzjg z dnia 07.07.1988 r., a takze
znajduje si¢ na terenie ukladu urbanistycznego miasta Krakowa w granicach Plant, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr A-1 decyzjg z dnia 22.05.1933 r. oraz na obszarze historycznego zespolu Miasta Krakowa
uznanego za pomnik historii zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 08.09.1994r.
Przedmiotowe roboty budowlane, polegajace na wymianie istniejacej izolacji termicznej $cianek
kolankowych, skoséw potaci dachowej oraz stropu nad pomieszczeniami poddasza III pigtra budynku,
wymianie istniejagcych okien potaciowych na nowe oraz wymianie istniejacej instalacji oswietlenia
pomieszczen w budynku przy ul. Golebiej 13 w Krakowie na dzialce nr 369/1, obr. 0001, jedn. ewid.
Srédmiescie, nie powoduja niekorzystnych zmian w zabytku, a takze w zabytkowym ukladzie



urbanistycznym. Tak wigc, po zapoznaniu si¢ z przedfozonym projektem j.w. oraz analizg materiatow
dotyczacych przedmiotowej inwestycji - tut. Urzad stwierdza, iz zakres planowanych roboét, polegajacych
na wymianie istniejacej izolacji termicznej Scianek kolankowych, skosow potaci dachowej oraz stropu
nad pomieszczeniami poddasza III pigtra budynku, wymianie istniejacych okien potaciowych na nowe oraz
wymianie istniejacej instalacji o$wietlenia pomieszczen w budynku przy ul. Golebiej 13 w Krakowie
na dzialce nr 369/1, obr. 0001, jedn. ewid. Srédmiescie jest dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego
i zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami powotanej
w podstawie prawnej pozwolenia. W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

\
A

\“"PQUCZENIE

- L

I. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w KMe zarzadzié — na podstawie art. 43, 44 i 45
powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami —
uzupetnienie lub zmiang zakresu i sposobu prowadzenia robét budowlanych jezeli:

1. roboty budowlane nie sg prowadzone prawidiowo, zgodnie z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu i innymi szczegétowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw;

2. roboty budowlane nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie,

3.ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla zabytku.
11. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane
nieprawidlowo, spowoduje zarzadzenie — na podstawie art. 43, 44 i 45 powolanej na wstgpie ustawy jw.:

1. wstrzymania prowadzonych rob6t budowlanych;

2. usunigcia na koszt wykonawcy zaistniatych nieprawidtowosci.
III. W mys$l art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami —
niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia — w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
V. Od niniejszego pozwolenia, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego, shuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Generalnego
Konserwatora Zabytkow w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa), za
posrednictwem Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (ul. Kanonicza 24, 31-002
Krakéw), w terminie 14 dni od dnia doreczenia pozwolenia stronie.
VI. Na podstawie art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Matopolski
Wojewo6dzki Konseryfitor Zabytkow
w Krakdfvie
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 14 czerwca 2022r.
AU-01-2.6740.2.176.2022. APA

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
31-545 Krakow, ul. Mogilska 41
DECYZJA NR 329/6740.2/2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U.z2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6Zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, ul. Gotebia 24, 31-007
Krakéw, dziatajacego przez petnomocnika Panig Karoline Miskéw - Barszczewska, ul. Krowoderska 5/ 8, 31-
141 Krakow

zdnia: 28.03.2022r.

w sprawie zatwierdzenia projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe dla
inwestycji pn.: ,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA DOCIEPLENIU
POMIESZCZEN PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ PRZY UL. GOtEBIEJ 13 W
KRAKOWIE NA DZ. NR 369/1 OBR. 1 J. EWID. SRODMIESCIE”

zatwierdzam projekt architektoniczno - budowlany
i udzielam pozwolenia na wykonanie robét budowlanych

dla Inwestora: UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO W KRAKOWIE, UL. GOtEBIA 24, 31-007 KRAKOW,
dziatajacego przez petnomocnika Pania KAROLINE MISKOW - BARSZCZEWSKA, UL. KROWODERSKA
5/8,31-141 KRAKOW

dla zamierzenia budowlanego pn.: ,\WYMIANA ISTNIEJACEGO DOCIEPLENIA POtACI DACHOWEJ DLA
POMIESZCZEN USYTUOWANYCH NA POZIOMIE [1l PIETRA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO
PRZY UL. GOEBIEJ 13 W KRAKOWIE WRAZ Z WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN POtACIOWYCH NA
NOWE, DOCIEPLENIEM STROPU NAD WW. POMIESZCZENIAMI ORAZ WYMIANA ISTNIEJACE)
INSTALACJI OSWIETLENIA” NA DZ. NR 369/1 OBR. 1 J. EWID. SRODMIESCIE”

adres zamierzenia budowlanego: ul. Gotebia 13

lokalizacja na dziatkach: Nr dziatki: 369/1, Obreb: 1, Jednostka ewidencyjna: Srédmiescie

kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty,
bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

rodzaj obiektu badz robét budowlanych: docieplenie pomieszczen.

funkcja i rodzaj zabudowy: nie dotyczy.

autor projektu architektoniczno - budowlanego: mgr inz. arch. Karolina Miskéw - Barszczewska, posiadajaca
uprawnienia do projektowania w specjainosci architektonicznej w nieograniczonym zakresie, nr uprawnien:
194/2001, nr ewidencyjny wpisu do Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP: MP-0404.

Z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. Szczegdine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

a. roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno -
budowlanym, sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami, teren budowy odpowiednio
zabezpieczyc przed dostepem osob trzecich;

b. prace budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami bhp;



zobowiazuje sie inwestora do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, aw
szczegdlnosci odnowe gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
Dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytacznie w zakresie
okreslonym w dokonanych uzgodnieniach / warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowe;
po zakoriczeniu robét budowlanych teren nalezy uporzadkowac;

kierownik budowy (robét) jest obowiazany prowadzi¢ dokumentacje budowy oraz umiesci¢ na
terenie budowy, w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz - w przypadku budowy, na ktérej
przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw lub przewidywany zakres robét budowlanych
przekracza 500 osobodni - ogtoszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia.

2. Szczegdtowe wymagania nadzoru na budowie:

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Prawo budowlane naktadam obowiazek ustanowienia:

a. Inspektora nadzoru inwestorskiego - w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajéow obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz.
1554)

wynikajacych z:

Art. 22 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 3 i art. 45a ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane;

Art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.,j. Dz.U. 22021 r., poz.
1973 z pézn. zm.).

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego oraz analizie materiatu dowodowego w sprawie tut.
organ stwierdza co nastepuje:

Inwestor ztozyt oéwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja.
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie obowiagzywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Miasto” w Krakowie, zatwierdzonego Uchwata Nr
XI1/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. na obszarze oznaczonym w zataczniku
graficznym do planu jako U.4 - Tereny zabudowy ustugowe;j.

Projekt architektoniczno - budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Miasto”, a takZze wymaganiami ochrony
srodowiska.

Projekt zagospodarowania dziatki jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
Projekt architektoniczno - budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdzenia oraz informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do projektu architektoniczno - budowlanego dotaczono kopie decyzji o nadaniu projektantowi oraz
sprawdzajacemu (jezeli jest wymagany), uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
potwierdzong za zgodnosc z oryginatem przez sporzadzajacego projekt.

Do projektu architektoniczno - budowlanego dotaczono kopig zaswiadczenia, o ktérym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, dotyczacego projektanta i projektanta sprawdzajacego.

Do projektu architektoniczno - budowlanego dotaczono oswiadczenie o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W oswiadczeniu zawarto
imiona, nazwiska, numer uprawnien budowlanych projektantéw sprawdzajacych, ktérzy dokonali
sprawdzenia projektu.

Projekt architektoniczno - budowlany jest wykonany przez osoby uprawnione.

Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw pozwoleniem nr ZN-11.5142.12.2022 z dnia
17.02.2022 r. znak ZN-11/5142.12.2022.ABa zezwolit na prowadzenie robét budowlanych
polegajacych na polegajacych na wymianie istniejacej izolacji termicznej scianek kolankowych,
skoséw potaci dachowej oraz stropu nad pomieszczeniami poddasza IIl pigtra budynku, wymianie
istniejacych okien potaciowych na nowe oraz wymianie istniejacej instalacji oéwietlenia pomieszczen
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w budynku Collegium Witkowskiego przy ul. Gotebiej 13 w Krakowie, wpisanym do Rejestru
Zabytkéw Wojewddztw a Matopolskiego decyzjg nr A-755 z dnia 7.07.1988 r., oraz potozonym na
obszarze Uktadu Urbanistycznego miasta Krakowa w granicach Plant, wpisanego do Rejestru
Zabytkow Wojewddztw a Matopolskiego decyzjg nr A-1 zdnia 22.05.1933r.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 u.p.b., okreslony przez projektanta obejmuje
nieruchomosci: dziatke nr 369/1 obr. 1j. ewid. Srédmiescie.

W trakcie prowadzonego postepowania strony nie zgtosity uwag ani zastrzezen.
W zwigzku z powyzszym orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Wojewody Matopolskiego za
posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta
Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Krakow, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W odwotaniu od decyzji strony mogag ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ |l instancji
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania,
sktadajac stosowne oswiadczenie organowi, ktéry decyzje wydat, nie péZniej niz w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania przed doreczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJADOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Zezwolenie niniejsze nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (t.j., Dz. U.z2 2021 r., poz. 1923 z pdzn. zm.).

e7askarzenia niniejszej decyzii w terminte

Otrzymuja:
1. Inwestor Uniwersytet Jagielloriski w Krakowie, ul. Gotebia 24, 31-007 Krakéw, dziatajacy przez
petnomocnika Pania Karoline Miskéw - Barszczewska, ul. Krowoderska 5/ 8, 31-141 Krakéw
2. Aa

Oznaczenie stron postepowania w niniejszej decyzji jest niezbedne dla spetnienia obowigzku wynikajacego z art. 107 § 1 k.p.a.
stanowigc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzqdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1).

Do wiadomosci:
1. Rejestr Centralny - AU UMK
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, - Krakéw, ul. Wielicka
28a, 30-552 Krakéw + 1 egz. PZT + 1 egz. PAB
3. Woydziat Podatkéw i Optat UMK, Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Krakéw
4. Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakow



POUCZENIE:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji
budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych (art. 41 ust. 4 u.p.b.).

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych inwestor dotacza:

1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska oséb, ktére beda sprawowac funkcje:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych oséb dotacza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 u.p.b., wraz z kopiami decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2) oswiadczenie lub kopie oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego (art. 41 ust. 4a
u.p.b.).

Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych dokonuje sie w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego za poérednictwem adresu elektronicznego, o ktérym mowa w ust. 4d. (art. 41 ust. 4bu.p.b.).
Formularz zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w formie dokumentu elektronicznego Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
udostepnia pod adresem elektronicznym okreslonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obstugujacego go
urzedu (art. 41 ust. 4d u.p.b.).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe, mozna przystapi¢ po
zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54 ust. 1 u.p.b.). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI1, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemiesIniczych, stacji obstugi pojazdow,
myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i
myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych),
XXVII (zwyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII1-XXX (zob. art.
55ust. 1 pkt 1u.p.b.).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego (art. 55 ust. 1 pkt 3 u.p.b.}, przy
czym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej wydanie nastepuje przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych moze
obejmowac obiekt budowlany lub jego czes¢ lub niektére z obiektéw budowlanych objetych jedna decyzja o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszeniem budowy, o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1i 2 u.p.b.(art. 55 ust. 1a u.p.b.). Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej
wydanie nastepuje przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych moze by¢ wydana, jezeli oddawane do uzytkowania obiekty
budowlane lub ich cze$ci moga samodzielnie funkcjonowac zgodnie z przeznaczeniem (art. 55 ust. 1b u.p.b.).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapic z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 u.p.b.).

5. Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Uchwaty Nr XLV/1200/20 z dnia 16 wrzesnia 2020 roku tj. Regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku na terenie Gminy Miejskiej Krakéw (zwanym dalej ,Regulaminem”), wtasciciel nieruchomosci oraz wykonawca robét jest
zobowiazany do utrzymania czystoéci i porzadku na terenie budowy. Art. 3 pkt 3 lit. f Regulaminu wskazuje, iz wiasciciele nieruchomosci
zapewniaja utrzymanie czystodci iporzadku na terenie nieruchomosci poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadéw
budowlanych i rozbiérkowych, wytwarzanych w ramach prac, ktére nie sa prowadzone na podstawie przepiséw u.p.b.

Art. 3 pkt 5 Regulaminu naktada na wtascicieli nieruchomosci obowiazek usuwania odpadéw powstatych wwyniku remontu lokali,
budynkéw najp6Zniej w terminie 3 dni od chwili ich wytworzenia.

Art. 14 ust. 1 Regulaminu obliguje wtasciciela nieruchomosci do uprzatniecia btota, $niegu, lodu i innych zanieczyszczen z czesci
nieruchomosci udostepnionej do uzytku publicznego oraz z wydzielonej czesci drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszego -
chodnika, potozonej bezposrednio przy granicy nieruchomosci.

Art. 14 ust. 4 Regulaminu zobowiazuje wykonawcéw robét budowlanych do utrzymywania w statej czystosci wjazdu i wyjazdu z terenu
budowy oraz terenéw przylegtych, w tym ulic i chodnikéw zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

Art. 28 pkt 6 Regulaminu okre$la, iz odpady budowlane i rozbiérkowe stanowiace odpady komunalne nalezy gromadzi¢ w specjalnych
kontenerach lub workach na gruz, wytacznie w miejscu wyznaczonym przez wiasciciela nieruchomosci (zarzadce) oraz nieutrudniajacym
korzystanie z nieruchomosci, a nastepnie przekaza¢ je podmiotowi odbierajacemu odpady komunalne w ramach indywidualnego
zlecenia lub dostarczy¢ do punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, z zastrzezeniem art. 12 ust. 5 pkt 2 Regulaminu.
Art. 36 ust. 1 pkt 1,2, 5 lit. ai f Regulaminu zabrania: gromadzeniaw pojemnikach na odpady komunalne odpadéw z remontéw; mieszania
selektywnie zebranych odpadéw, w szczegélnosci wrzucania odpadéw poremontowych oraz wielkogabarytowych do pojemnikéw na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i selektywnie zbierane odpady komunalne; wrzucania do pojemnikéw iworkéw
przeznaczonych do selektywnej zbiérki opakowan z zawartoscia wapna, cementu, farb, lakieréw, srodkéw chemicznych
i niebezpiecznych lub szkta budowlanego (szyb okiennych, szkta zbrojonego).

Zgodnie z art. 81a ust. 1 u.p.b. organy nadzoru budowlanego lub osoby dziatajace z ich upowaznienia maja prawo wstepu do obiektu
budowlanego oraz na teren budowy.

Art. 5 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z p6zn. zm.)
okreéla, ze wykonywanie obowiazkéw z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy nalezy do wykonawcy
robét budowlanych.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie drég przez pojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen
(tj. Dz.U.z2021 r. poz. 2008 z pézn. zm.) kto zanieczyszcza droge publicznq lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierze
w okolicznosciach, w ktérych moze to spowodowac niebezpieczeristwo lub stanowic utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do
1500 ztotych albo karze nagany.
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PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ
PRZY UL. GOtEBIEJ 13 W KRAKOWIE.
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Strona tytufowa,

Uprawnienie i oswiadczenia projektantow,

Spis tresci,
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Czes¢ graficzna

Projekt — rzut Ill pietra skala 1:75
Projekt — rzut poddasza skala 1:75
Projekt - przekrdj a-a skala 1:50
Projekt — przekroj b-b skala 1:50
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PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ
PRZY UL. GOLtEBIEJ 13 W KRAKOWIE.

OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora;

1.2 Dokumentacja archiwalna ,Projektu remontu generalnego budynku oraz adaptacji poddasza
na cele uzytkowe autorstwa arch. Wojciecha Ciepieli z marca 1998 r.

1.3 Obowigzujace normy i przepisy;

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z
pozniejszymi zmianami;

1.5 Wizja lokalna w obiekcie;

1.6 Ekspertyza termowizyjna pomieszczen usytuowanych na poddaszu budynku collegium
witkowskiego przy ul. Gotebiej 13 w Krakowie autorstwa mgr inz. Dariusza Curyto i mgr inz.
arch. Karolina Miskéw — Barszczewska

1.7 Dodatkowe pomiary;

1.8 Opinia konstrukcyjna

1.9 Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie ZN-
11.L5142.12.2022.ABa

1.10 Decyzja pozwolenia na budowe z dnia 14 czerwca 2022 r. nr 329/6740.2/2022

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt remontu — wymiany istniejgcego
docieplenia potaci dachowej dla pomieszczern usytuowanych na poziomie Il pietra wraz z
wymiang istniejagcych okien potaciowych na nowe, dociepleniem stropu nad w/w
pomieszczeniami oraz wymiang istniejgcej instalacji oswietlenia dla tych pomieszczen.

3.0 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek, w ktérym znajduje sie lokal objety zakresem opracowania to budynek zabytkowy
wpisany do rejestru zabytkéw - ul. Gotebia 13, Collegium Witkowskiego UJ 1908-1911 Gabriel
Niewiadomski A-755, 7.07.1988.
Obiekt znajduje sie w obrebie uktadu urbanistycznego miasta Krakowa w granicach Plant;
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A-1 (decyzja z dn. 22. 05.1933) oraz na Liste
Swiatowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto lezy na obszarze historycznego zespotu miasta
Krakowa uznanego za pomnik historii, na terenie parku kulturowego Stare Miasto w obrebie
obszaru objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Nr X11/131/110).

4.0 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana przebudowa i remont pomieszczenn obiektu nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska.

5.0 EKSPLOATACIA GORNICZA - nie dotyczy.

6.0 ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
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PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ

PRZY UL. GOtEBIEJ 13 W KRAKOWIE.

7.0

8.0

9.0

Projektowane prace obiektu nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem sredniowysokim zlokalizowanym na terenie
zurbanizowanym. Planowane prace remontowe pomieszczen nie wptywa na wzrost emisji
zanieczyszczen powietrza i hatasu oraz pogorszenie stanu srodowiska naturalnego. Nie planuje
sie zmiany ogrzewania budynku.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Planowane roboty nie ingerujg w najmniejszym stopniu w rozktad obcigzen na fundamenty i
podtoze gruntowe, dlatego dla potrzeb zamierzenia nie ustalono kategorii geotechnicznej
obiektu - zbedne z uwagi na brak oddziatywania robdt na grunt.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Budynek V kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Wysokos¢ budynku - liczona od poziomu wejscia do gtéwnego do budynku do poziomu stropu
nad pomieszczeniami uzytkowymi poddasza ok 21,25 m

Budynek $redniowysoki SW

Klasa odpornosci ogniowej budynku B.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych zakresem opracowania:

- pomieszczenia Il pietra: 483 m®

- powierzchnia poddasza gérnego (mierzona przy podtodze): 505 m>.

LOKALIZACIJA

Pomieszczenia objete zakresem opracowania zostaty zlokalizowane na poddaszu budynku
Collegium Witkowskiego przy ul. Gotebiej 13 w Krakowie. Dziatka nr 369 obreb 1, jednostka
ewidencyjna Srédmiescie.

Obszar, na ktérym usytuowany jest budynek objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "STARE MIASTO" - UCHWALA NR XII/131/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. na terenie oznaczonym U.4. — z podstawowym
przeznaczeniem na obiekty uzytecznosci publicznej z zakresu szkolnictwa wyzszego i nauki.
Budynek zostat wy budowy w oparciu o ksztatt litery L i zostat usytuowany w zespole
zabudowy Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Od strony pétnocnej sasiaduje z budynkiem Collegium Maius. Od strony wschodniej z
budynkiem Collegium Minusa od strony potudniowej z budynkiem Collegium Novum. Od
strony zachodniej budynek przylega do Plant.

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ
PRZY UL. GOLEBIEJ 13 W KRAKOWIE.

v e

Usytuowanie bdynku

Wejscie gtéwne do budynku zostato zlokalizowane od strony budynku Collegium Novum.
Pozostate wejscia do budynku zostaty zlokalizowane od strony pétnocnej oraz wschodniej- od
strony Ogrodu Profesorskiego.

10.0 RYS HISTORYCZNY.

Budynek zostat wybudowany w latach 1908-1911 jako Collegium Physicum na terenie Ogrodu
Profesorskiego ~ Uniwersytetu  Jagielloskiego wg  projektu architekta  Gabriela
Niewiadomskiego. Pierwotnie budynek zostat przeznaczony na potrzeby Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Jagiellorskiego a jego uroczyste otwarcie, odbyfo sie w 1912 r. W latach | wojny
Swiatowe] budynek zostat przeznaczony na szpital wojskowy. W 1917 roku budynek zwrécono
Uniwersytetowi Jagielloriskiemu. W okresie Il wojny swiatowe]j budynek zostat zamieniony na
siedzibe Institut fuer Deutsche Ostarbeit (Instytut Niemieckich Prac na Wschodzie). Po wojnie
po przeprowadzonym remoncie budynku powrécit do dziatalnosci Instytut Fizyki.

W 1964 roku Po wyprowadzce Instytutu Fizyki do nowych obiektéw, budynek zostat
przeznaczony na siedzibe Instytutu Filozoficzno-Historycznego a nastepnie Instytutowi Historii.
Na poczatku XXI wieku gmach poddano gruntownym pracom konserwatorskim oraz
zaadaptowano poddasze na cele dydaktyczne i naukowe. Prace te zostaty wykonane na
podstawie ,Projektu remontu generalnego budynku oraz adaptacji poddasza na cele uzytkowe
autorstwa arch. Woijciech Ciepieli. Prace te ukoriczono w 2003 r.

11.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO POMIESZCZEN OBJETYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA
Projekt generalnego remontu budynku wraz z adaptacjg poddasza na cele uzytkowe zaktadat,
podziat istniejgcego na dwie kondygnacje:
- poddasze , dolne” uzytkowe przeznaczone na pomieszczenia dydaktyczne, pokoje pracy oraz
pomieszczenia techniczne,
- poddasze ,gorne”, nieuzytkowe,

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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Nad poddaszem dolnym zaplanowano wykonanie stropu w konstrukcji stalowej montowanej
nad istniejgcymi i miedzy istniejgcymi elementami wiezby dachowej. Od strony ,,zewnetrznej”
strop planowano wykonczyé sklejkg wodoodporng. Miedzy konstrukcjg stalowag miata byé
umieszczona warstwa wetny mineralnej notowana na drewnianym ruszcie wsporczym. Od
strony pomieszczenn zaplanowano wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-
kartonowych rys nr 1.
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1,2 cm skiejka wodoodporna mocowana do €55
konstrukciji stalowej
- 25.0 cm welna mineralna 120%
- paroizolacja TYEL
- ruszt drewniany 8 x 10§ 5 x 5 cm-w przestrzen !
pomigdzy stalowym ukladem konstrukcji poddesia
- istniejgcy strop
= 2,5cm(2x 1,25 cm) plyly GK-F (suchy tynk) na
osnowie z widkna szklanego

Rys nr 1. fragment przekroju A-A — dokumentacja archiwalna wraz z opisem warstw stropowych.

Ostatecznie zrezygnowano z potozenia na konstrukcji stalowej sklejki wodoodpornej oraz
drewnianego rusztu wsporczego.

Warstwe wetny szklanej uktadano luzno na suficie podwieszanym wykonanym w technologii
gipsowo-kartonowej na konstrukcji stalowej, montowanej do belek stalowych. Grubos¢
warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej ok 20 - 25 cm. Cze$ciowa pod i nad warstwg
wetny zostata potozona folia PCV. Na gtéwne] konstrukcji stalowej stropu wykonano ruszt
stalowy. Belki stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie.

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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Widok na fragment poddasza z widoczna konstrukqa stalowq stropu, podkonstruqu pod podesty,

luzno utozong wetng szklang i oraz przeswitami przy lampach sufitowych.

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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Widok od strony poddasza nieuzytkowego na sufit podwieszany pomieszczen lll pietra

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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oy

Widok na fragment poddasza
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W suficie podwieszanym zostaty zamontowane oprawy wbudowane. Cze$¢ zewnetrzna
oprawy zostata zamontowane w warstwie izolacji termicznej poddasza. W trakcie
uzytkowania obiektu warstwa izolacji nad pojedynczymi lampami zostata usunieta.

W warstwie izolacji termicznej poprowadzono réwniez instalacje elektryczng (kable
uktadane luzno w peszlach lub korytkach PVC), kanaty instalacji wentylacji mechanicznej
czesciowo nieizolowane termicznie.

Widok na lampe montowang w suficie podwieszanym nad pomieszczeniami lll pietra.

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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Przy styku stropu ze skosami wiezby dachowej, elementami konstrukcyjnymi budynku oraz
na licznych fragmentach sufitu podwieszanego wystepujg miejsca bez zachowania ciggtosci
izolacji termicznej.

Widok na fragment sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami uzytkowymi stropu poddasza

w widocznymi ubytkami izolacji termiczne;j.

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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Od strony poddasza nieuzytkowego na konstrukcji stalowej, zostaty wykonane pomosty
komunikacyjne wraz z balustradami w konstrukcji drewnianej. Balustrady podestéw,
chwiejne z licznymi uszkodzeniami.

Sciany kolankowe oraz skosy dachu w dolnej czeéci poddasza, zostaty ocieplone wetna
mineralng i obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Sciany dziatowe pomieszczen
wykonano w technologii g-k na konstrukgji stalowej.

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek stwierdzono nastepujgce uwarstwienia dla
wykonczenia skosédw potaci dachowej oraz szpalet okiennych z lukarnami i oknami
potaciowymi.
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Schemat dolnego poddasza - lll pietro z zaznaczonymi miejscami odkrywek

ODKRYWKA NR 1 — KORYTARZ

- wykonczenie skoséw potaci dachowej ptytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji stalowej
2xptyta gipsowo-kartonowa o gr. 12,5 mm;

- folia wiatroizolacyjna;

- 20 cm wetny mineralnej szklanej;

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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widok na odkrywke nr 1 — korytarz obudowa istniejgcej wiezby dachowe;j

ODKRYWKA NR 2 — OKNO Z WYKUSZEM
- 1 x ptyta gipsowo-kartonowej o gr 12,5 mm;
- styropian o gr 2 cm;

- warstwa wetny szklanej o grubosci 25 cm;

widok na odkrywke nr 2 — zabudowa przy oknie z wykuszem

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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ODKRYWAKA NR 3 — przy oknie potaciowym w pokoju pracownikéw

- obudowa z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12 mm
- warstwa wetna szklanej o gr 20 cm, uktadanej luzno,

-

- -
Widok na odkrywke nr 3 - szpaleta okienna okna potfaciowego w pokoju pracownikow

Pomieszczenia dolnego poddasza zostaty doswietlone poprze okna dachowe w konstrukcji
dachowej oraz lukarny. Klatka schodowa na poziomie Il pietra zostata wydzielona drzwiami
w konstrukcji aluminiowej o odpornosci ogniowej EI30.

Wykonczenie pomieszczen objetych zakresem opracowania
- $ciany i skosy pofaci dachowej, $cianki kolankowe, malowane;
- sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany;
- posadzki wykonczone ptytkami ceramicznymi;

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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Widok na korytarz od strony zachodniej

Widok na korytarz od strony wschodnie;j.

BADANIA TERMOWIZYJNE
Badania termowizyjne pomieszczen objetych zakresem opracowania, przeprowadzono w

dniu 15 grudnia 2020 w godzinach porannych od 6.49 do 7.30, przy uzyciu kamery
termowizyjnej FLIR E75. Przedmiotem badania byly przegrody ostatniego ogrzewanego
pietra budynku, przede wszystkim $ciany, sufity i okna.

Po przeprowadzonych badaniach termowizyjnych dla poszczegdlnych pomieszczen
uzytkowych poddasza, wykonanych odkrywkach oraz wizji lokalnej na budowie, stwierdzono
brak ciggtosci, zmiany grubosci oraz brak szczelno$ci izolacji termicznej we wszystkich

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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pomieszczeniach uzytkowych poddasza w skosach dachowych, Sciankach kolankowych,
$ciankach dziatowych g-k oraz stropu pomiedzy poddaszem dolnym a gérnym.

Na skosach pofaci dachowej oraz na stropie poddasza izolacja termiczna zostata wykonana z
wetny szklanej o gr. 20-25 cm. Miejscowo stwierdzono wykonanie izolacji termicznej z ptyt
styropianowych (odkrywka nr 3). Obudowa wiezby dachowej oraz scianek kolankowych
zostata wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych o gr 2x 12,5 mm a przy oknach 1x12,5 mm na
podkonstrukcji stalowe;j.

W/w obudowa nie spetnia aktualnie obowigzujgcych przepiséw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. § 219 punkt 2.
dotyczacych odpornosci ogniowej palnej konstrukcji dachu.

Wymagana oporno$¢ ogniowa dla w/w elementéw w budynku $redniowysokim powinna
wynosic EI60.

Strop poddasza nad pomieszczeniami uzytkowymi.

Stalowa konstrukcja stropu - belki stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie. Brak
wymaganego zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych stropu do wymaganej odpornosci
ogniowej R60.

Obudowa stropu od dotu ptytami gipsowo kartonowymi z licznymi przebiciami nie spetnia
wymogoéw odpornosci ogniowej okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w raz z pdzniejszymi zmianami.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W celu spetnienia obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych budynku oraz odpornosci ogniowej obudowy istniejgcych elementéw wiezby
dachowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
roku wraz z pdzniejszymi zmianami zaprojektowano:

1. Demontaz istniejgcej obudowy Scian kolankowych, skoséw potaci dachowej wraz z wymiang
istniejgcej izolacji termicznej z wetny mineralnej na skosach i $cianach kolankowych
pomieszczen na nowg o grubosci min 22 - 25 cm. Nalezy zastosowa¢ wetne mineralng o
wspotczynniki przewodzenia ciepta A < 0,033 [W/ (m2 * K). Wetna o gestosci nie mniejszej niz
10 kg/m3. Wszystkie potgczenia nalezy wykona¢ w sposdb szczelny wg rozwigzan
systemowych wybranego producenta.

2. Wykonanie nowej obudowy $cianek kolankowych i skosdw potaci dachowej z ptyt gipsowo-
kartonowych ogniowych do wymaganej odpornosci ogniowej REI60.
Przyjeto wykonanie obudowy skoséw z ptyt gipsowo-kartonowych o gr 2x15 mm
montowanej na systemowej konstrukcji stalowej z izolacjg z wetny mineralnej jak wyzej wg
rozwigzan systemowych wybranego producenta.

3. Wykonanie nowej izolacji termicznej Scian dziatowych g-k z dostosowaniem jej do
grubosci Scian wraz z wymiang poszycia Scianek gipsowo-kartonowych usytuowanych
bezposrednio przy styku ze skosem dachu. W/w izolacje nalezy wykonaé¢ w sposdb ciggty
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi wybranego producenta. Obudowe $cianek nalezy

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska

=TUD10 ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakéw 16



PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ
PRZY UL. GOLtEBIEJ 13 W KRAKOWIE.

wykonaé z ptyt gipsowo-kartonowych o gr 12,5 i 15 mm wg zatgczonych rysunkéw oraz
rozwigzan systemowych wybranego producenta.

4. Wymiane istniejgcych warstw stropu nad pomieszczeniami uzytkowym obejmujaca:
- wymiane istniejgcego sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami na nowy wykonany z ptyt
gipsowo-kartonowych o odpornosci ogniowej dla REI60 - 2xptyta gipsowo-kartonowa o gr.15
mm wg rozwigzan systemowych wybranego producenta wraz z wymiang istniejacej warstwy
izolacji termicznej na nowa z wetny mineralnej o grubosci min. 25 cm i wspdtczynniku
izolacyjnosci termicznej A £ 0,033 [W/ (m2 * K).

Izolacje termiczng nalezy uktada¢ miedzy belkami stalowymi konstrukcji poddasza.

- wykonanie nowej posadzki poddasza z ptyty OSB niepalnej o gr 22 mm, notowanej do
istniejgcych ceownikdéw 4/65 mm a nastepnie obudowanie z suchego jastrychu o gr 25 mm
do odpornosci ogniowej REI 60.

Uwaga: Obudowe stropu oraz skoséw potaci dachowej, $cianek kolankowych nalezy
wykonaé¢ w sposob ciggly pod wzgledem wiasciwosci izolacyjnych jak i zabezpieczenia
elementéw konstrukcyjnych do odpornosci ogniowej R60.

Uwaga: Przed potozeniem nowej izolacji termicznej na stropie poddasza nalezy
uporzadkowac istniejgcg instalacje elektryczng oraz kanaty instalacji wentylacji
mechaniczne;.

Istniejagce lampy sufitowe wbudowane w sufit podwieszany dolnego poddasza nalezy
wymieni¢ na nowe oprawy montowane do stropu wg zatgczonego projektu branzowego.

5. Drzwiczki, klapy rewizyjne — istniejgce klapy rewizyjne zostaty przeznaczone do wymiany i
powiekszenia. Nowe klapy g-k nalezy wykona¢ o wymiarach 70x90 cm. Klapy o odpornosci
ogniowej EI60 wg rozwigzan systemowych wybranego producenta. Klapy — drzwiczki
rewizyjne - szpachlowane, malowane, gruntowane a nastepnie malowane w kolorze scian
farbami zmywalnymi. Dopuszcza sie zastosowanie drzwiczek rewizyjnych w konstrukcji
stalowej, systemowej o wymiarach 60x80 cm, malowanych w kolorze cieptej bieli.

Klapy rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zamek systemowy.
Przed zamoéwieniem klap wymiar otworéw sprawdzi¢ na budowie.

Drzwi rewizyjne.

Istniejgce drzwi rewizyjne usytuowane w $ciance od strony zachodniej, przeznaczono no
wymiany na nowe wykonane w konstrukcji stalowej EI60 z przegroda termiczng. Drzwi w
kolorze biatym wyposazone w samozamykacz zamek patentowy oraz klamke w kolorze stali
nierdzewnej. Drzwi w kolorze cieptej bieli. lzolacyjno$¢ termiczna w/w drzwi Umax= 1,3
W/m2xK.

6. Ze wzgledu na znaczy uptyw czasu od zakonczenia prac zwigzanych z adaptacjg poddasza,
istniejgce okna dachowe przeznaczono do wymiany na nowe. Okna nalezy wykona¢ w
konstrukcji drewnianej, trdjszybowe spetniajgce obowigzujagce wymagania dotyczace
wspotczynnika przenikania ciepta Umax= 1,1 W/m2xK, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z pdzniejszymi zmianami. Lokalizacja oraz
wymiary okien bez zmian. Okna wyposazone w nawiewniki okienne ora rolety.
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Uwaga: Wymiary okien nalezy zweryfikowaé podczas wykonywania prac budowlanych po
demontazu istniejgcych ptyt gipsowo-kartonowych.

7. Istniejace elementy drewnianej wiezby dachowej na poziomie lll pietra nalezy obudowac
ptytami gipsowo-kartonowymi do odpornosci ogniowej R60 — 2x ptyta o gr 15 mm wg
technologii wybranego producenta.

8. Istniejgce elementy drewnianej wiezby dachowej przed ponowng zabudowg na poziomie llI
pietra oraz na poziomie poddasza nalezy zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci poprzez
malowanie srodkami ognioochronnymi wg technologii wybranego producenta np. srodkiem
Fobos M4.

9. Istniejgce przepusty instalacyjne (kabli, kanatéw, rur) o Srednicach powyzej 4cm w $cianach i
stropach pomieszczen wydzielonych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej,
co najmniej EI60 lub REI60 lub wyzsza, nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej El tych
elementow.

Uwaga:

Z uwagi na brak mozliwosci w chwili opracowania dokumentacji projektowej, dokonania
odkrywek w petni potwierdzajacych wykonczenie $cian dzialowych oraz stan elementéw
drewnianej wiezby dachowej pomieszczen Il pietra, przed przystapieniem do prac nalezy
wykonaé w/w odkrywki a nastepnie dokonaé oceny stanu technicznego w/w elementéw a o
ich wynikach powiadamiac¢ Gtéwnego Projektanta.

INSTALACJE WEWNETRZNE

e Instalacje elektryczne
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wymiane istniejacej instalacji elektrycznej
oswietlenia ogdélnego na nowa. Istniejgce oprawy oswietleniowe przeznaczono do demontazu.
Nowe oprawy oswietleniowe przewidziano jako na stropowe.
W/w instalacje nalezy wykona¢ wg dokumentacji technicznej oraz projektu wykonawczego.
Istniejace elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do pozostawienia nalezy na czas
remontu odpowiednio zabezpieczy¢ lub zdemontowa¢ a po zakonczeniu prac ponownie
zamontowac.

e Instalacje wentylacji mechanicznej — poza zakresem opracowania
Istniejgce elementy instalacyjne na czas remontu nalezy zabezpieczy¢.

e Instalacja, co - poza zakresem opracowania,
Istniejagce elementy instalacji, co przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy
zdemontowac a po ich zakonczeniu ponowie zamontowacd.

Uwagi koricowe:

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac stosownych obliczern dla poszczegdlnych zakresow robdt. W przypadku
stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materiaftow i instalacji, niezbedny do
wfasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwiqzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora. Rysunki i czesc¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji
winne byc traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowiqzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub wqtpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora. W
przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogq zostal dobrane przez
projektanta. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiqzujgcymi przepisami.

Opracowata:

Karolina Miskow-Barszczewska

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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istniejgce elementy budynku

elementy budynku przeznaczone do wymiany

projt ymiana ist. $cianki na nowa - $ciana gipsowo-
kartonowa o gr. 31 cm EI60

obustronnie 2xptyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 12,5 cm na
konstrukcji stalowej 2xprofile stalowe UW 100 z wypetnieniem z wetny
mineralnej o gr.min 25 cm, wg rozwigzan systemowych wybranego
producenta

S2

proj ymi poszycia ist.Sciany gipsowo-kartonowej
wraz z izolacja termiczna - E160.

obustronnie 2xptyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 12,5 cm z
wypetnieniem z weiny mineralnej o gr.min 5 cm, wg rozwigzan

systemowych wybranego producenta.

S3

projektowana wymiana poszycia ist.Sciany gipsowo-kartonowej
wraz z izolacja termiczng - REI60.

obutronnie 2xptyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 cm z
wypetnieniem z weiny mineralnej o gr.min 10 cm, wg rozwigzan
systemowych wybranego producenta.

projektowana wymiana poszycia ist.Sciany kolankowej gipsowo-
kartonowej wraz z izolacjq termiczna - REI60.

obustronnie 2xplyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 Mm z
wypetnieniem z weiny mineralnej o gr.min 25 cm, wg rozwigzan
systemowych wybranego producenta.

proj j obudowy wigzby dachowej
EI60, REI60

obutronnie 2xptyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 cm, wg
rozwigzan systemowych wybranego producenta.

ist.okna dach pr do

ymiany na nowe
ist.klapy rewizyjne pr do p
Klapy EI60.
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P1 projektowana wymiana istniejgcych warstw podtogi

poddasza REI60

- suchy jastrych o gr 25 mm

- ptyta OSB niepalna o gr 18 mm -montowana do
istniejacych ceownikow 4/65

- wetna mineralna o gr.25 cm, montowana miedzy

- istniejacg konstrukcjg stalowg

- folia paroizolacyjna,

- sufit podwieszany REIB0 2xptyta ogniowa o gr 15 mm
na konstrukcji stalowej wg rozwigzan systemowych

wybranego producenta
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7777”777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777:%;*:*;*:*: 777777 nr ewid. MPOIA/014/2013
WSPOLPRACA
MGR INZ. ARCH.  MEDARD GRABOWSKI
NAZWA RYSUNKU
V 4 7
PRZEKROJ A-A PROJEKT - PRZEKROJ A-A
FAZA: PW A3

FORMAT 297X780 SKALA 1:50 DATA 08.2022

<| l lb KMB Studio arch. Karolina Miskéw Barszczewska

STUDIO ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakéw




P1 projektowana wymiana istniejagcych warstw podlogi

poddasza REI60

- suchy jastrych - 2xptyta gipsowo-wtéknowa o gr 12,5 mm

- ptyta OSB niepalna o gr 18 mm -montowana do
istniejacych ceownikow 4/65

- wetna mineralna o gr.25 cm, montowana miedzy

- istniejgcg konstrukcja stalowg

- folia paroizolacyjna,

- sufit podwieszany REI60 2xptyta ogniowa o gr 15 mm
na konstrukcji stalowej wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta

‘ +

2517

Pi posadzka istniejgca - przeznaczona do zachowania

projektowana wymiana ist. $cianki na nowag -
$ciana gipsowo-kartonowa o gr. 31 cm EI60
obustronnie 2xptyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr

12,5 cm na konstrukcji stalowej 2xprofile stalowe UW
@ 100 z wypetnieniem z wetny mineralnej o gr.min 25 cm,
wg rozwigzan systemowych wybranego producenta

]

23,94
istniejacy dach w konstrukcji drewnianej
- dachéwka ceramiczna okfadana na tatach
- folia wiatroizolacyjna
projektowana wymiana istniejgcego ocieplenia
P 1; wraz z wymiang ptyt gipsowo-kartonowych
N/
Xk

projektowana wymiana istniejgcych okien
dachowych w konstrukcji drewnianej na nowe

20,57

UWAGI: - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

TEMAT OPRACOWANIA bRy JEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA
19,60 BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE
PRZY UL.GOLEBIEJ 13, DZIALKA NR 369, OBREB 1,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

ADRESINWESTYCIL 1 GOLEBIA 13, Krakéw

INWESTOR

N Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
SN ul. Gofebia 24
N z
AN 31-007, KRAKOW
BRANZA
ARCHITEKTURA
AUTOR PROJEKTU
MGR INZ. ARCH.  KAROLINA MISKOW - BARSZCZEWSKA
nr ewid. uprawnien 194/2001
SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH.  EWA MISKOW - JANIK
nr ewid. MPOIA/014/2013
WSPOLPRACA
MGR INZ. ARCH. MEDARD GRABOWSKI
NAZWA RYSUNKU
r ra
PRZEKROJ B-B PROJEKT - PRZEKRO. B-8
FAZA : PW

FORMAT 297X420 SKALA 1:50 DATA 08.2022

<| l lb KMB Studio arch. Karolina Miskéw Barszczewska

STUDIO ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakow




Z ESTAWIENIE S TOLARKI
D R Z W1 O W E J
NR DRZWI D1 D2 KR1
7
7
7
7
WIDOK %\ S
N
N e
i 166 / A\
N/
EI30
WYMIAR W SWIETLE
PRZEJSCIA
90x200 90,5x204 70x90 66x118 78x140 78x118
OTWOR MONTAZ. 102x208 100,5x212 82x98 58-59x111/111,5 71-74x132-134 69x111,5
wgrys. wg rys. wg rys.
ILoSc¢ 1L/OP OL/1P 1L/2P 4 22 1
RODZAJ wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne
MATERIAL drzwi w konstrukcji drewnianej drzwi w konstrukcji drewnianej drzwi w stalowej okna w konstrukgji drewnianej okna w konstrukcji drewnianej okna w konstrukgji drewnianej
1ZOL. AKU. RA1R =35dB RA1R =35dB - RA1R =30 dB RA1R =30dB RA1R =30 dB
LOKALIZACJA 3.6 3.24 3.6,3.23,3.24 3.2,3.3,3.15,3.16 3.1,3.2,3.3, 34, 3.5(x4), 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.25
3.16, 3.17, 3.20(x3), 3.21(x3), 3.22(x2)
OPIS drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, drewniane, drzwi rewizyjne systemowe, jednoskrzydiowe, - okno dachowe, jednoskrzydiowe w konstrukcji okno dachowe, jednoskrzydtowe w konstrukcji - okno dachowe, jednoskrzydiowe w konstrukcji
plycinowe plycinowe stalowe, ptycinowe drewnianej drewnianej drewnianej
drzwi w odpornosci ogniowej EI60 drzwi w odpornosci ogniowej EI30 drzwi w kolorze $cianie - okna w kolorze istniejgcej stolarki budynku okna w kolorze istniejacej stolarki budynku - okna w kolorze istniejgcej stolarki budynku
drzwi w kolorze istniejacej stolarki budynku drzwi w kolorze istniejacej stolarki budynku oscieznica blokowa, stalowa na poziomie na poziomie na poziomie

na poziomie

oscieznica blokowa, stalowa lub drewniana
wyposazone w klamke i zamek na oddzielnej
rozecie, stal nierdzewna szczotkowana

drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy
drzwi o izolacyjnosci akustycznej

RA1R =35dB.

izolacyjno$c termiczna w/w drzwi Umax= 1,3 W/
m2xK

Szerokos¢ przejécia po otwarciu drzwi w Swietle
przejscia nie moze by¢ mniejsza
niz 90 cm

na poziomie

o$cieznica blokowa, stalowa lub drewniana
wyposazone w klamke i zamek na oddzielnej
rozecie, stal nierdzewna szczotkowana

drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy
drzwi o izolacyjnosci akustycznej

RA1R =35dB.

Szerokos¢ przejscia po otwarciu drzwi w $wietle
przejcia nie moze by¢ mniejsza
niz 90 cm

wyposazone w klamke i zamek systemowy na
oddzielnej rozecie, stal nierdzewna szczotkowana

Szerokos¢ przejécia po otwarciu drzwi w $wietle
przejécia nie moze by¢ mniejsza
niz 70 cm

- okna uchwylno-obrotowe

- szklenie zestawem trzy szybowym,
dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6,
przepuszczalno$c LT ok 64%; 0,5 W/m2K

- wspotezynnik przenikania ciepta U=0,75 W/m2K

- drzwi o izolacyjnosci akustycznej
RA1R =30 dB.

Przed zaméwieniem nalezy zweryfikowa¢ istniejacy
ymiar okien dachowych na budowie

okna uchwylno-obrotowe

szklenie zestawem trzy szybowym,
dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6,
przepuszczalno$c LT ok 64%; 0,5 W/m2K
wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,75 W/m2K
drzwi o izolacyjnosci akustycznej

RATR =30 dB.

Przed zamdwieniem nalezy zweryfikowaé istniejacy
ymiar okien dachowych na budowie

- okna uchwylno-obrotowe

- szklenie zestawem trzy szybowym,
dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6,
przepuszczalno$¢ LT ok 64%; 0,5 W/m2K

+ wspotezynnik przenikania ciepta U=0,75 W/m2K

- drzwi o izolacyjnosci akustycznej
RA1R =30 dB.

Przed zaméwieniem nalezy zweryfikowa¢ istniejacy
ymiar okien dachowych na budowie

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

TEMAT OPRACOWANIA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

AUTOR PROJEKTU

SPRAWDZAJACY

WSPOLPRACA

NAZWA RYSUNKU

FAZA : PW

PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA
BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE
PRZY UL.GOLEBIEJ 13, DZIALKA NR 369, OBREB 1,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

ul. GOLEBIA 13, Krakow

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
ul. Gofegbia 24
31-007, KRAKOW

ARCHITEKTURA

MGRINZ.ARCH.  KAROLINA MISKOW - BARSZCZEWSKA

nr ewid. uprawnien 194/2001

MGR INZ.ARCH.  EWA MISKOW - JANIK

nr ewid. MPOIA/014/2013

MGR INZ. ARCH. MEDARD GRABOWSKI

ZESTAWIENIE DRZWI | OKIEN

A5

FORMAT 297X420 SKALA - DATA 08.2022

<MD

STUDIO

KMB Studio arch. Karolina Miskéw Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakow




PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. GOLEBIEJ 13, DZIALKA
NR 369, OBREB 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

{MDb

STUDIO

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | BUDYNEK UStUGOWY
ADRES UL. GOLEBIA 13, KRAKOW
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE
NAZWA | NR OBREBU EWIDEN, OBREB 001,
NR DZIAtEK EWIDENCYJNYCH DZIALKA NR 369
OBJETYCH WNIOSKIEM
INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
UL. GOLEBIA 24 W KRAKOWIE.
PEENIONA IMIE | NAZWISKO,
ZAKRES ‘- DATA
FUNKCJA SPECJALNOSC PODPIS
OPRACOWANA . OPRACOWANIA
PROJEKTANTA NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT mgr inz. DARIUSZ ZAPRZALA
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
SPEC. .i rzagdzen elektrycznych
. i elektroenergetycznych
UPRAWNIEN . . .
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
INSTALACJE NR UPRAWNIEN MAP/0286/PWOE/06
LIPIEC 2022
ELEKTRYCZNE PROJEKTANT .
inz. MICHAL SPACZYNSKI
SPRAWDZAJACY
instalacje i urzadzenia elektryczne do
SPEC sporzadzania projektéw wszelkiego
- rodzaju instalacji i urzadzen
UPRAWNIEN
elektrycznych wchodzacych do zakresu
budownictwa powszechnego
NR UPRAWNIEN 108-Km/73
Krakow, lipiec 2022
<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakéw

STUDIO




PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. GOLEBIEJ 13, DZIALKA

NR 369, OBREB 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

SPIS TRESCI
1. Strona tytutowa
2. Spis tresci
3. Uprawnienia i oswiadczenia projektantow
4. Opis techniczny
5. Czesc rysunkowa
e PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - RZUT PODDASZA SKALA 1:100 EO01
e PLAN INSTALACII OSWIETLENIA - RZUT STRYCHU SKALA 1:100 EO2
o PLAN INSTALACII SSP - RZUT STRYCHU SKALA 1:100 EO3
e SCHEMAT IDEOWY ISTNIEJACEJ TABLICY TO I/5 (skrécony) SKALA - E1l1
e SCHEMAT IDEOWY ISTNIEJACEJ TABLICY TO I1/5 (skrécony) SKALA - E12
e SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SKALA - E13
<mb megr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska

STUDIO

ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakéw



PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. GOtEBIEJ 13, DZIALKA
NR 369, OBREB 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

ZIN "'. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2006 .
ZBSESl OKREGOWA
BN | 2 B A
W INZYNIEROW
=0 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0097/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Dariusz Gerard Zaprzala

urodzony dnia 05.08.1975 r. w Chelmie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0286/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Dariusz Zaprzalta
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalno$ci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch, Elzbieta Gabrys

Otrzymuja:
|.  Pan Dariusz Zaprzala
ul. Na Kozidwee 4A/55

30-664 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodnosc z oryginatem
Dariusz Zaprzata

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
OB ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakéw



PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. GOLEBIEJ 13, DZIALKA
NR 369, OBREB 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnosci,

niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu .i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Dariusz Zaprzata

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
TUBTS ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakéw



PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. GOtEBIEJ 13, DZIALKA
NR 369, OBREB 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

® POLSKA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

MAP-ISK-LIQ-DTN *

Pan Dariusz Zaprzata o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0035/07

adres zamieszani |

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 10:36:47 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe) lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym poedpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnodci danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasclwe] Okrggowe] lzby Intynierdw Budownictwa

méa zgodnosc z oryginatem

Dariusz Zaprzata

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska

P e ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakéw



PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. GOLEBIEJ 13, DZIALKA
NR 369, OBREB 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

PREZYDIUM

RADY NARODOWEJ M. KRAKOWA
Wydziat Budownictwa
Urbanistylki i Architeletury

Nr ewid. upraw. . 308=¥m/73. ... Krakéw, dnia 13 kwieinia e 1073,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 styeznia
1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § 9.us$.1.pktel,
rozporzadzenia Przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Archi-
tektury z dnia 10 wrzeSnia 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowych oséb
wykonujgeych funkeje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53,
poz. 266)
Ob. MichaX,Kazimierz S paczyd sk i

insgynier elekbtrye

urodzony(a) dnia . .30 maja 1944r, w Krakowie .

oirzymuje

w specjalnosel inatalacji i urzgdzer elektrycgnych

uprawnienia budowlane do sporzadzanis projektéw wszelkiege rodzaju instala=
cii i urzadzed elektryveznveh wehodzacyeh do zakresu budowniciwa povszech=

nego.

LAMERS HRLILLE
|. | ""I.-'Jf Koy
5qand
| (ibeyeg okeagia) -
NDPT — M.H. of. Hutnicze T zam. 76472 6000

Za zgodnos¢ z oryginatem

Dariusz Zaprzata
<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
NI ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakéw



PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. GOtEBIEJ 13, DZIALKA

NR 369, OBREB 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GLT-JTW-2ET *

Pan Michat Spaczynski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/3064/01
adres zamieszkania ul. Pilotow 26/20, 31-462 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v

Za zgodnos¢ z oryginatem
Dariusz Zaprzata

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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2.2
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2.7

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy docieplenia pomieszczen poddasza
budynku Collegium Witkowskiego w Krakowie przy ul. Gofebiej 13 w zakresie instalacji
elektrycznych silnopradowych (oswietlenia) oraz instalacji staboprgdowych (SSP).

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Podktady architektoniczno-budowlane;

Wizja lokalna i uzgodnienia robocze na obiekcie;

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. — Dz.U. z 2018 r. poz. 1202);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z pdzniejszymi zmianami;

UCHWALA NR XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE MIASTO" -
ogtoszona w DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO NR 255, poz. 2059
zdnia 17 maja 2011r.,

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
e |nstalacje elektryczne silnoprgdowe:
- Wykonanie nowej instalacji zasilajgcej oswietlenia podstawowego iawaryjnego dla
kondygnacji poddasza i strychu;
- Montaz opraw;
- Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (tgczniki na struchu);
- Pomiary powykonawcze i uruchomienie.
e |nstalacje elektryczne staboprgdowe:
- Rozbudowa istniejgcej instalacji SSP — nowa instalacja dla kondygnacji strychu.

UWAGI OGOLNE
Przed przystgpieniem do realizacji prac objetych niniejszym projektem — Wykonawca robdt
opracuje ,,Projekt organizacji robét” i uzgodni go ze stuzbami Inwestora.

OPIS INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH SILNOPRADOWYCH
Istniejgce tablice elektryczne TO I/5 oraz TO II/5

Istniejgce tablice elektryczne TO 1/5 oraz TO Il/5 zlokalizowane sg na korytarzu kondygnacji
poddasza, z ktérych zrealizowane jest m.in. zasilania opraw oswietleniowych podstawowych
oraz awaryjnych na poddaszu i strychu budynku.

W zwigzku z planowanym dociepleniem poddasza nie przewiduje sie zmian w uktadzie zasilania
tablicTO I/5 oraz TO I1/5.

Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych zrealizowane bedzie z istniejgcych obwodow.
Schematy ideowe tablic TO I/5 oraz TO IlI/5 (skrécone do obwoddow oswietleniowych)
przedstawiono na rysunkach E11, E12. Lokalizacje tablic pokazano na rysunku EO1.

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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5.2

Instalacja oswietlenia

W ramach instalacji elektrycznych oswietlenia projektuje sie wykonanie nowych instalacji
zasilania oswietlenia podstawowego i awaryjnego z istniejgcych tablic TO I/5 oraz TO II/5,
a takze dostawe i montaz nowych opraw oswietlenia dla kondygnacji poddasza i strychu oraz
nowych facznikdw oswietleniowych na strychu.

Zasilanie wszystkich projektowanych opraw oswietleniowych wykonac z istniejgcych obwoddw
oSwietlenia danego pomieszczenia. Zasilanie opraw awaryjnych wykonaé z istniejgcych
obwoddw oswietlenia awaryjnego danego pomieszczenia.

UWAGA:

Prowadzenie nowego okablowania do projektowanego osprzetu oswietleniowego nalezy
wykona¢ w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw. Nalezy dazy¢ do maksymalnego
wykorzystania istniejgcych tras przebiegu przewodoéw. Istniejaca instalacje elektryczng nalezy
w catosci zdemontowaé. W trasach kablowych pozostatych po zdemontowanej instalacji
nalezy wramach mozliwosci prowadzi¢ projektowang instalacje elektryczng. Ewentualne
nowe trasy powinny by¢ wytyczone z ominieciem wszelkich elementéw zabytkowego
wystroju pomieszczen.

5.2.1 Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe, wnetrzowe jest zaprojektowane tak, aby poziom natezenia
oSwietlenia spetniat wymagania Polskich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz s$witatem
elektrycznym (w tym PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach), z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych,
architektonicznych iuzytkowych budynku. W zakresie oswietlenia wewnetrznego nalezy
stosowac oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu Zzrodet
Swiatta, szczelnoSci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganego przepisami natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej. Nalezy stosowac
wyltacznie oprawy oswietleniowe ze zrédtami swiatta typu LED.

Typy oraz rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach EO1 oraz E02.

5.2.2 Oswietlenie awaryjne

Instalacja oswietlenia awaryjnego zostata zaprojektowana wedtug normy PN-EN 1838-2013
Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne, zapewniajgce bezpieczne opuszczenie
miejsca przebywania lub umozliwiajgce uprzednie podjecie préby zakonczenia potencjalnie
niebezpiecznego procesu.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg zapewnia¢ min. 1h prace od chwili zaniku napiecia

zasilajgcego podstawowego.

Wg norm oswietlenie awaryjne dzieli sie na:

o Oswietlenie ewakuacyjne;

e Oswietlenie zapasowe (nie dotyczy niniejszego zadania).

Z kolei w sktad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzi:

e QOswietlenie drogi ewakuacyjnej — wskazywac¢ powinno najkrotszg droge do wyjscia na
zewnatrz budynku, w sytuacji zagrozenia, np. pozaru. Czescig tego oSwietlenia jest tzw.
osSwietlenie kierunkowe (oprawy z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuaciji);

e QOswietlenie strefy otwartej (zwane tez osSwietleniem zapobiegajagcym panice) jest czescig
osSwietlenia awaryjnego, ktére umozliwia dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna
moze by¢ rozpoznana;

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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o Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka (nie dotyczy niniejszego zadania).

Oswietlenie ewakuacyjne, czyli oswietlenie drég ewakuacyjnych, stref otwartych oraz stref

wysokiego ryzyka nalezy zrealizowac przy pomocy inwerterdw zamontowanych w oprawach

oswietlenia normalnego lub przy pomocy opraw ewakuacyjnych wyposazonych we wiasne
zrédta zasilania.

Rozmieszczenie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego dokonano zgodnie

z nastepujgcymi zasadami:

e Oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami muszg by¢ bezwzglednie widoczne na
drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych wzdtuz drég ewakuacyjnych bedg tak podswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi
ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

e W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na podtodze
wzgledem s$rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
osSwietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Szersze drogi
ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2m lub powinny spetniac
wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego
natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy
niz 40:1.

e Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno byé mniejsze
niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej,
z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytagczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci
0,5m. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia
w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

e natezenia w strefach zwiekszonego ryzyka zaprojektowano nie powinno by¢ mniejsze niz
15Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia, oprawy osSwietleniowe do

osSwietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych

oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Wysokos$¢ montazu opraw ewakuacyjnych powinna by¢ na poziomie min. 2,0m od podtogi.

Zaprojektowano nastepujace tryby pracy opraw:

e oprawy AW — praca ,nha ciemno” — oprawy $wiecg tylko awaryjnie, po zaniku napiecia
W sieci;

e oprawy EW — praca ,na jasno” — oprawy Swiecg przy obecnosci napiecia zasilajgcego
i awaryjnie po zaniku napiecia w sieci.

Zgodnie z normg PN-EN 60598-2-22 , Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegétowe Oprawy

oSwietleniowe do oswietlenia awaryjnego”, oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone s3

w uktad do wykonywania testow automatycznych badz recznych umozliwiajgcych

wprowadzenie oprawy w tryb pracy awaryjnej w celu sprawdzenia poprawnej pracy uktadu.

Typy oraz rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku EO1.

5.2.3 Wymagania stawiane poszczegolnym oprawom oswietleniowym podstawowym
i awaryjnym

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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e Oprawatypll

Oprawa LED liniowa. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel
z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych S$rub. Ptynna regulacja rozstawu
zwieszakdow. Dyfuzor mikropryzmatyczny.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 3000Im;
Skuteczno$¢ swietlna: 115Im/W; Temperatura barwowa: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Srednia
trwatos¢: L80B50 - 93000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu Swiattosci:
bezposredni, szeroki, symetryczny; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 26W; Stopien
ochrony IP: IP20; Stopien ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: biaty;
Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Szerokos¢: 65mm; dtugosé: 1015mm.

e Oprawa typ L2

Oprawa LED liniowa. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel
z cisSnieniowego odlewu aluminium bez widocznych S$rub. Ptynna regulacja rozstawu
zwieszakow. Dyfuzor opalowy.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 2000Im;
Skuteczno$¢ swietlna: 111lm/W; Temperatura barwowa: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Srednia
trwatos¢: L80B50 - 93000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu Swiattosci:
bezposredni, bardzo szeroki, symetryczny; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 26W; Stopien
ochrony IP: IP20; Stopien ochrony IK: IKO7; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat
obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C
do 25°C; Szerokos¢: 44mm; dtugosé: 1015mm.

e OprawatypL3

Oprawa LED liniowa. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel
z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych S$rub. Ptynna regulacja rozstawu
zwieszakdw. Dyfuzor opalowy.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 2000Im;
Skuteczno$¢ $wietlna: 107Im/W; Temperatura barwowa: 3000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Srednia
trwatos¢: L80B50 - 93000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu Swiattosci:
bezposredni, bardzo szeroki, symetryczny; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 26W; Stopien
ochrony IP: IP20; Stopien ochrony IK: IKO7; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat
obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C
do 25°C; Szerokos¢: 44mm; dtugosé: 1519mm.

e Oprawa typ N1
Oprawa LED kwadratowa liniowa. Wysokoprzepuszczalny, odporny na zdétkniecie dyfuzor
opalowy, zapewnia jednolite rozswietlenie catej powierzchni bez widocznych punktéw LED.
Dyfuzor opalowy.
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Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 3100Im;
Skutecznos¢ swietlna: 129Im/W; Temperatura barwowa: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Srednia
trwatos¢: L80B50 - 93000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu Swiattosci:
bezposredni, bardzo szeroki, symetryczny; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 24W; Stopien
ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy;
Materiat obudowy: Blacha stalowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C; Szerokos¢ x Dtugosé: 320mm.

e Oprawa typ NIAW

Oprawa LED kwadratowa liniowa. Wysokoprzepuszczalny, odporny na zdétkniecie dyfuzor
opalowy, zapewnia jednolite rozswietlenie catej powierzchni bez widocznych punktéw LED.
Dyfuzor opalowy. Oprawa dwufunkcyjna, wyposazona w modut awaryjny.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 3100Im;
Skutecznosé¢ swietlna: 69Im/W; Temperatura barwowa: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Srednia
trwatos¢: L80B50 - 93000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu Swiattosci:
bezposredni, bardzo szeroki, symetryczny; Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 130Im;
Czas autonomii: 1h; System pracy osw. awaryjnego: CTI-DALI; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC;
Moc: 24W; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Szerokos¢ x Dtugosc: 320mm.

e OprawatypT1

Oprawa LED hermetyczna, dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV
poliweglanu oraz potgczone klipsami ze stali nierdzewnej.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien $wietlny:
4000Im; Skutecznos$¢ swietlna: 160lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Srednia trwato$¢: L80B50 - 100000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb
rozsytu swiattosci: bezposredni, symetryczny Napiecie: 230V AC; Moc: 25W; Stopien ochrony IP:
IP66; Stopien ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Materiat obudowy:
PC; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 35°C.

e Oprawatyp T2

Oprawa LED hermetyczna, dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV
poliweglanu oraz potgczone klipsami ze stali nierdzewnej.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien $wietlny:
6446lm; Skutecznos$¢ $wietlna: 161lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Srednia trwato$¢: L80B50 - 100000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb
rozsytu swiattosci: bezposredni, symetryczny Napiecie: 230V AC; Moc: 40W; Stopien ochrony IP:
IP66; Stopien ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Materiat obudowy:
PC; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 35°C;

e Oprawa typ Wil
Oprawa LED liniowa kinkietowa. Korpus stalowy, dyfuzor z potréjnie ekstrudowanego akrylu.
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Typ montazu: do nabudowania, kinkiet; Miejsce montazu: Sufit, $ciana; Strumien Swietlny:
1419Im; Skuteczno$é $wietlna: 118Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢:L90B50 - 60000 h; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposdb
rozsytu $wiattosci: bezposredni/posredni, szeroki, symetryczny; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC;
Moc: 12W; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: |I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy: prostokgtna 600mm dtugosci; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 35°C.

e Oprawa typ AW1

Dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie
znormami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
22.

Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 180Im; EBLF: 100.00; System pracy os$w. awaryjnego: CTI-DALI; Czas autonomii: 1h;
Technologia akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania
kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w
trybie awaryjnym: 1.00W; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
obudowy: PC; Ksztaft oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos$é: 44mm, szerokos$¢: 130mm,
dtugosé: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; L8OB50 - 100000 h.

e Oprawa typ AW2

Dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie
znormami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
22.

Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 170Im; EBLF: 100.00; System pracy os$w. awaryjnego: CTI-DALI; Czas autonomii: 1h;
Technologia akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania
kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: korytarzowy; Napiecie: 230V AC; Moc w
trybie awaryjnym: 1.00W; Stopienn ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
obudowy: PC; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos$é: 44mm, szerokos$¢: 130mm,
dtugosé: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; L8OB50 - 100000 H.

e Oprawa typ AW3

Dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie
znormami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
22.

Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 440lm; EBLF: 100.00; System pracy os$w. awaryjnego: CTI-DALI; Czas autonomii: 1h;
Technologia akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania
kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu
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Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: korytarzowy; Napiecie: 230V AC; Moc w
trybie awaryjnym: 3.00W; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
obudowy: PC; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos$é: 44mm, szerokos$¢: 130mm,
dtugosé: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; L8OB50 - 100000 h.

e Oprawa typ EW1

Jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami
EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22, do
stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Uktad optyczny optymalizowany
do rownomiernego rozswietlenia piktogramu.

Rodzaj oprawy: Kierunkowe z wifasnym zasilaniem; System pracy osw. awaryjnego; Czas
autonomii: 1h; Technologia akumulatora: NiCd; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie
dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napiecie:
230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Stopienn ochrony IP: IP40; Klasa ochronnosci: Il;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Wymiary: wysokos$é: 42mm, szerokos$¢: 140mm, dtugosé: 340mm, ; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Waga: 0.95kg; Srednia trwato$é: L80B50
-51000 h.

e Oprawa typ EW2

Dwustronna oprawa zwieszana do oswietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami
EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22, do
stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010.

Rodzaj oprawy: Kierunkowe z wtasnym zasilaniem; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Technologia akumulatora: NiCd; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie
dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napiecie:
230V AC, 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: Il; Stopier ochrony
IP: IP40; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: do piktogramu; Materiat obudowy: PC;
Ksztatt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysokos¢: 257mm, szeroko$é: 86mm, dtugosé: 379mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Srednia trwatos¢: L80BSO -
100000 h.

5.3 Okablowanie instalacji elektrycznej
Zgodnie z dyrektywa 305/2011, w skrdcie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o klasie reakcji na ogien
sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007.
Zgodnie z zwartymi w nich wymaganiami projektowane kable i inne przewody ogdlnego
przeznaczenia instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych remontowanej czesci obiektu
beda spetnia¢ wymagania dla klasy reakcji na ogien DCA-s2, d1, a2. Natomiast kable i inne
przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych bedg spetniaé
wymagania dla klasy reakcji na ogien B2CA-s1b, d1, al.
Dla kabli i przewoddéw przykrytych tynkiem o grubosci nie mniej niz 5 mm grubosci bez
wymagan w zakresie klasy reakcji na ogien.

6  OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNYCH StABOPRADOWYCH
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6.1 Rozbudowa istniejacej instalacji SSP
Budynek posiada system sygnalizacji pozaru z ochrong petng. System obejmuje caty budynek.
System sygnalizacji pozaru posiada potgczenie z Komendg Miejskg PSP w Krakowie w ramach
monitoringu pozarowego.
Sygnat alarmu pozarowego |l stopnia jest automatycznie przekazywany do PSP.
Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowe]j pozarowej (SSP) zastosowanej w budynku jest:
e Wykrycie pozaru we wczesnym jego stadium;
e Zaalarmowanie obstugi o zagrozeniach pozarowych;
e Odpowiednie wysterowanie urzadzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone
przeciwpozarowg budynku;
e Wysterowanie urzadzenia transmisji alarmu pozaru dla przestania sygnatéw alarmowych do
PSP.
Istniejgcy system sygnalizacji pozaru posiada rozproszong architekture centrali. Na budynku
zainstalowana jest centrala sygnalizacji pozaru Schrack Integral IP, ktéra zlokalizowana jest
w portierni obiektu z 24 godzinng obstuga.
Do centrali przytagczone jest urzadzenie transmisji alarmu UTA zapewniajgce monitoring SSP
przez KM PSP w Krakowie. UTA zapewnia transmisje sygnatéw: alarmu pozarowego
i uszkodzenia SSP.
W zwigzku z planowanym dociepleniem poddasza nie przewiduje sie zmian w istniejgcym
systemie SSP na poziomie poddasza. Natomiast na poziomie strychu projektuje sie nowa
instalacje systemu SSP, ktéry obecnie nie jest objety ochrong systemu SSP.
Zaprojektowano nowg petle detekcyjng SSP dla strychu wyprowadzong z istniejgcej centrali
pozarowej Schrack. Istniejgcg centrale nalezy rozbudowaé w taki sposéb, aby umozliwié
podtgczenie projektowane;j petli, tj. doposazenie centrali w dodatkowy modut linii dozorowej.
Zakres rozbudowy instalacji SSP przedstawiono na rzucie instalacji EO3 oraz schemacie E13.
Uzyte do modernizacji instalacji okablowanie musi spetnia¢ odpowiednig norme niepalnosci
zgodnie z dyrektywa CPR 305/2011 w skrécie CPR (z ang. Construction Products Regulation).
UWAGA:
Prowadzenie nowego okablowania nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z konserwatorem
zabytkéw. Nowe trasy kablowe powinny by¢ wytyczone z ominieciem wszelkich elementéw
zabytkowego wystroju pomieszczen.
7  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOCIZNY
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
Nr grupy Opis Oznaczenie Jednostka Ilos¢
1 DEMONTAZE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Oprawa oswietleniowa podstawowa - ki'g-/ 1’3?20/
1.2 Oprawa oswietleniowa awaryjna - ki'g-/ 1’f§/
1.3 Okablowanie - ki'g-/ 1"?;/
2 TABLICE ELEKTRYCZNE
2.1 TO 1/5 (odtaczanie i podtgczanie okablowania w tablicy) TO 1/5 r-g 16,00
2.2 TO I1/5 (odtaczanie i podtgczanie okablowania w tablicy) TO 1I/5 r-g 24,00
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TRASY KABLOWE

3.1

Listwa kablowa elektroinstalacyjna 15x10mm
bezhalogenowa

150,00

3.2

Rura elektroinstalacyjna sztywna @#22mm bezhalogenowa

+ ztgczki i uchwyty montazowe

200,00

3.3

Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem @23mm
bezhalogenowa

100,00

3.4

Wykonanie i zaprawianie bruzd w $cianach

500,00

3.5

Wykonanie przejs¢ pozarowych

kpl.

1,00

KABLE | PRZEWODY

4.1

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 mm?
0,6/1kV klasa B2ca

809,00

OSPRZET

5.1

tacznik tacznik jednobiegunowy 230V/10A p/t IP44

szt.

2,00

5.2

Puszka n/t tgczeniowa z zaciskami

szt.

wg
potrzeb

OPRAWY

6.1

Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana
1015x65x80mm
LED 4000K DMPR 3000Im 36W P20

L1

szt.

26,00

6.2

Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana
1015x65x80mm
LED 4000K OPAL 2000Im 18W IP20

L2

szt.

33,00

6.3

Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana
1015x65x80mm
LED 3000K OPAL 2900Im 27W IP20

L3

szt.

18,00

6.4

Oprawa podstawowa nastropowa 320x320x45mm
LED 4000K 1P44 3100Im 24W

N1

szt.

1,00

6.5

Oprawa podstawowa nastropowa 320x320x45mm
LED 4000K IP44 3100Im 24W + modut AW 1h, autotest

N1 AW

szt.

3,00

6.6

Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana
1060x82x85mm
LED 4000K IP66 IKO8 4000Im 25W

T1

szt.

16,00

6.7

Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana
1060x82x85mm
LED 4000K IP66 IKO8 6300Im 41W

T2

szt.

8,00

6.8

Oprawa podstawowa LED typu kinkiet 600x57x72mm
LED 4000K 1400 HF I1P44 1419Im 12W

Wil

szt.

4,00

6.9

Oprawa awaryjna - antypaniczna 130x130x43mm
LED 1W, 1h, IP65, natynkowa, autotest

AW1

szt.

6,00

6.10

Oprawa awaryjna - antypaniczna/korytarzowa
130x130x43mm
LED 1W, 1h, IP65, natynkowa, autotest

AW2

szt.

8,00

6.11

Oprawa awaryjna - antypaniczna 130x130x43mm
LED 3W, 1h, IP65, natynkowa, autotest

AW3

szt.

17,00

6.12

Oprawa awaryjna - kierunkowa z piktogramem
340x140x42mm
LED 1,2W, 1h, IP40, natynkowa/nascienna, autotest

EW1

szt.

8,00

6.13

Oprawa awaryjna - kierunkowa z piktogramem
324x192x10mm

LED 1,2W, 1h, IP40, natynkowa/zwieszana, autotest,
dwustronna

EW2

szt.

7,00

<{Mb
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7 POMIARY | URUCHOMIENIA
71 Pon?lar'y rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego TO1/5 kpl. 1,00
napiecia TO I1/5
79 Spra'wdzenle'l pomlar 1-fazowego obwodu elektrycznego i ot 28,00
niskiego napiecia
7.3 Pomiary natezenia o$wietlenia ogdlnego - kpl. 72,00
7.4 Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego - kpl. 66,00
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
8 INSTALACIJA SSP
8.1 Rozbudowa istniejgcej 'centrall sygnalizacji pozaru - i ot 1,00
dodatkowy modut petli
8.9 Czujka optyczn? montowana na, stropie z gniazdem z i ot 17,00
wbudowanym izolatorem zwar¢
8.3 Adresowalny ostrzegacz pozarowy szt. 3,00
8.4 Adresowalny sygnalizator optyczno-aktustyczny - szt. 3,00
8.5 Puszka PIP-1AN - szt. 3,00
36 Za5|lac'z p.po’z. 24V/AA, z 2 akumulatorami 18Ah, zasilanie i ot 1,00
sygnalizatoréw
8.7 Modut monitorujgco-sterujgcy 4we/2wy - szt. 1,00
8.8 Modut 1 wyjscia nadzorowanego - szt. 1,00
8.9 Przewgd typu HTKSHekw PH90 2x2x0,8mm + uchwyty i m 250,00
montazowe
8.10 Przewgd HTKSHekw PH90 1x2x1mm + uchwyty i m 120,00
montazowe
8.11 Korytko siatkowe E90 + elementy montazowe - m 95,00
. - - wg
8.12 | Wykonanie i zaprawianie bruzd w Scianach - m
potrzeb
8.13 Pomiary linii dozorowych adresowych - kpl. 1,00
8.14 Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego SSP - kpl. 1,00
11 INNE
11.1 Materiaty pomocnicze - kpl. 1,00
112 Odkryv\,/kl istniejgcych tynkdw wg zalecen konserwatora i m 10,00
zabytkow
113 Drot'me rot?oty but;lowlane (szpachlowanie, malowanie, i kpl. 1,00
mycie powierzchni)
11.4 Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1,00
11.5 |Szkolenie uzytkownika - kpl. 1,00

8 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji prac objetych niniejszym projektem — Wykonawca robét
opracuje ,Projekt organizacji robét” i uzgodni go ze stuzbami Inwestora (BHP, ppoz. i innymi)
— stosownie do zakresu prac.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnien,
zaswiadczen i certyfikatow poswiadczajgcych o tym, ze jest on przeszkolony i przygotowany
do wykonania wszystkich prac ujetych w catym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robét zgodnie z niniejszg dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami
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wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejgcych urzadzeniach iinstalacjach
wykonaé w uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora.

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnié¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

e Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy
ujete opisie technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na
schematach strukturalnych, planach a nie ujete w opisie technicznym, powinny by¢
traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie
rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem,
ktory zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym.

e Wszystkie urzadzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu
projektowym, a podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia
tym znakiem, oraz podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne,
Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg
deklaracje zgodnosci. W przypadku stosowania przez Wykonawce wyrobdw innych niz
wyspecyfikowane w projekcie, muszg to by¢ materialy i rozwigzania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W takim przypadku wymagane jest przedstawienie przez
Wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobdow iinnych niezbednych
potwierdzen parametrow technicznych i akceptacja przez Projektanta i Inwestora.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny
dla wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
do akceptacji przez Inwestora.

e Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych
i dostepnych na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentow
i typOw z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw
zgodnie z podanym typem albo produktéw o nie gorszych parametrach.

e Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania
rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie
powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéow infrastruktury ani nie
pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

e Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé wszystkie niezbedne proéby
funkcjonalnosci, pomiary i badania instalacji oraz wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

e Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kopie dokumentacji powykonawczej oraz wersje
elektroniczng zawierajgcg wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji
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oraz protokoty z uruchomien, prdb, badan i pomiaréow elektrycznych wykonanych przez
uprawnionego elektryka.

9 WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM I PRZEPISOW

e PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen

e PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

e PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

e PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorow

e PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

e PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

e PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

e PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen

e PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
zmaszyng. Oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewoddw (oryg.)

e PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepiec

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

e PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia.

e PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

e PN-EN 60898 Zestaw norm - Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych

e PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

e N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli
i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

e PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$s¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690
z 2002r. z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w ,,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terenéw” (Dz.U. nr 109,
poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasady
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553)

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na roboty wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji
znajdujacej sie pod napieciem. Strefy robdt na wysokosciach powinny byé odpowiednio
oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Prace
,pod napieciem" mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia
w tej dziedzinie.

Na catym terenie robdt obowigzywac bedzie nakaz stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
dla wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie robot oséb trzecich odbywac sie moze po wydaniu zezwolenia przez
kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie budowy.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku "w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy" (Dz. U. Nr: 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne
badania stwierdzajgce mozliwos¢ pracy na danym stanowisku (np.: prace na wysokosci).

Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, przepisami
p.poz oraz BHP majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.
U. 2 2000r. Nr: 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku "w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U. z 2003 roku
Nr: 47, poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczacej zdrowia i bezpieczeristwa na placach
budowy.

Opracowat:
magr inz. Dariusz Zaprzata

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
=TT ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakéw



A Sie¢ NN

| | ‘A. | Samoczynne wylqczanie zasilania
SILANYZZ TABL

T T
!

\

H L

IBSZAR 2

15 |
[ S = — | RZUT Il PIETRA
\ o | LEGENDA
| a o Tabli . e
: pow. ablice elektryczne T0 1/5 i T0 II/5 (istniejgce
‘ ‘ gvum_ pomieszczenie: posadzka: uzytkowa: &10 l/5 - yc / / ( n )
| 3.1 | salawyktadowa | parkiet 26,64m? '
‘ ‘ 32 | pokd) parkiet 16,037 e Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana 1015x65x80mm
‘ 33 | poko parkie! 15.98m" LED 4000K DMPR 3000im 36W P20
| 34 | pokd parkiet 17,00m? -
‘ a — = 2 Oprawa podstawowa natynkowa,/zwieszana 1015x65x80mm
‘ 35 korytarz pt. ceramiczne 56,90m LED 4000K OPAL 2000Im 18W P20
‘ 3.6 pom. socjalne pt. ceramiczne 21,39m? N
‘ J ! | \ 37 | pom.sociane | pl.ceramicane | 2,11m? — 13 | Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana 1015x65x80mm
E — [ — j i: L ‘ ‘ 38 pom. tech. pt. ceramiczne 25,66m2 LED 3OOOK OPAL 2900|m 27W IPQO
| e e | | | 39 | we pl.ceramiczne | 4.49m Iﬁ Oprawa podstawowa nastropowa 320x320x45mm A
‘ } “ \ ‘ 3.10 korytarz pt. ceramiczne 19,16m’ LED 4000K |P44 3100|m 24w
i ! 3.11 wc pt. ceramiczne 2,31m?
‘ — ! I 312 | we Pt ceramiczme | 2,85m? Oprawa podstawowa nastropowa 320x320x45mm
| —ni : ‘ 3.13 | salawyktadowa | parkiet 46,39m? W LED 4000K P44 3100lm 24W + modut AW ]h, autotest
\ : | ‘ 314 | korytorz Pt ceramiczne | 45,12m — Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana 1060x82x85mm
= B 315 | poko parkief 7.47m? LED 4000K P66 KO8 4000Im 25W
‘ ) | 3.16 | pokdj parkiet 731m? 5 -
‘ | | \ PRV ST R— P L Oprawa podstawowa natynkowa,/zwieszana 1060x82x85mm
.:::‘;;zﬂcro/ﬂrﬁfl | ‘ 3.18 magazyn parkiet 13,69m? LED 4’OOOK |P66 |K08 6300|m 4’]W
| 319 | orchiwum pt.ceramiczne | ~10,42m Wi Oprawa podstawowa LED typu kinkiet 600x57x72mm
| 320 | poko parkiet 14,78m2 LED 4000K 1400 HF IP44 1419Im 12W
321 | pokdj parkiet 14,88m? . .
| 3;2 o o o At Oprawa awaryjna — antypaniczna 130x130x43mm
\ = B ; ' LED 1W, 1h, IP65, natynkowa, autotest
3.23 korytarz pt. ceramiczne 19,40m?
Caaroao 324 | wentylatomia | pt.ceramiczne | 3631m? A2 Oprawa awaryjpa — antypaniczna/korytarzowa 130x130x43mm
q:therrﬁic:mq ‘ 325 | pokdj pt. ceramiczne 6,11m? LED 1W, 1h, |P65, nﬂt)’nkowﬂ, autotest
©ona do wymian RAZEM: 483,68m? - -
‘ A3 Oprawa awaryjpa - antypaniczna 130x130x43mm
| Katka pt.ceramiczne  14,55m? LED 3W, 1h, IP65, natynkowa, autotest
Katka pt.ceramiczne  6,90m? Oprawa awaryjpa — kierunkowa z piktogramem 340x140x42mm|
N
6y 50 schodowa LED 1,2W, 1h, IP40, natynkowa/nascienna, autotest
7 hp=1655 1| B . r
‘ Ew? Oprawa awaryjna — kierunkowa z piktogramem 324x192x10mm
LED 1,2W, 1h, P40, natynkowa/zwieszana, autotest, dwustronng|
‘ ¢ tqcznik jednobiegunowy
H=322,5 sed | J | KUK QAKX Q K R LRLIRLR p /t |P44
= hp31655 | N - A -
R ‘ "y t(}CZﬂIk Swiecznikowy
: p/t P44
S
- 72x134 1 £y
i | . _ - — ! - hp=1731 2
| I Opers | ‘
I ]
| |
o e 2 e BEe.= 0 s v, e mmm 85 ey -
| L
| TTITTT 7T
‘ B {12470 | /
| 2772 ‘
\
|
icianka kokankoya
acjq fermiczng ‘
1ona da wymian:
8 - ‘h:;‘ \:\ 5T / L
X UWAGI: - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
< przestrzen niedostepna -> ::; TEMAT OPRACOWANIA ;
obrys budynku wg meteriatéw archiwainycn [y o PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA
XX, zet p zez
o —— -2 . o r=-tn -9 BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWESKIEGO W
L= - . A rf* ——T St B e {* — KRAKOWIE PRZY UL.GOLEBIEJ 13, DZIALKA NR 369,
" OBREB 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE
N N C - - - NWESTOR Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
ul. Gotebia 24
31-007, KRAKOW
BRANZA
ELEKTRYCZNA
AUTOR PROJEKTU
MGR INZ. DARIUSZ ZAPRZALA
nrewid. uprawnien MAP/0286/PWOE/06
UWAGI:
1. Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.
2. Wszystkie dobrane oprawy przystosowane do montazu natynkowego i/lub zwieszanego. SPRAWDZAJACY
3. Wszelkie niesScisfosci w rozmieszczeniu opraw wyjasni€¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej. INL. MICHAL SPACZYNSKI
4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typdw opraw majg na celu dostosowanie parametrdw oswietlenia do spetnienia funkcji danych pomieszczei wg obowiqzujgcych przepiséw, norma PN—EN nr ewid. uprownien 108-Km/73
12464.
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w ramach mozliwosci prowadzi¢ projektowanq instalacje elektrycznq. Ewentualne nowe trasy powinny byé wytyczone z ominigciem wszelkich elementdéw zabytkowego wystroju pomieszczefi.
8. Projektowane instalacje na strychu prowadzié w korytkach, listwach PCV oraz w rurkach instalacyjnych natynkowo.
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1. Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.
2. Wszystkie dobrane oprawy przystosowane do montazu natynkowego i/lub zwieszanego.

SPRAWDZAJACY
3. Wszelkie niesScisfosci w rozmieszczeniu opraw wyjasni€¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej. INZ. MICHAL SPACZYNSKI
4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typdw opraw majg na celu dostosowanie parametrdw oswietlenia do spetnienia funkcji danych pomieszczei wg obowiqzujgcych przepiséw, norma PN—EN nr ewid. uprawniefi 108-Km/73
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5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi¢ z Projektantem i przedstawicielem Inwestora.

6. Instalacje zasiania opraw wykonaé z istniejgcych obwoddw z tablic TO 1/5 i TO II/5.
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11. Domiary osprzetu i wypustdw zasilajgcych wg projektu architektonicznego.
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PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA
‘ BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWESKIEGO W

A _ RZUT PODDASZA \ KRAKOWIE PRZY UL.GOLEBIEJ 13, DZIALKA NR 369,

OBREB 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE
NWESTOR Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
ul. Gotebia 24
31-007, KRAKOW
BRANZA
ELEKTRYCZNA
AUTOR PROJEKTU
MGR INZ. DARIUSZ ZAPRZALA

nrewid. uprawnien MAP/0286/PWOE/06

SPRAWDZAJACY
INZ. MICHAL SPACZYNSKI
nrewid. uprawnien 108-Km/73
WSPOLPRACA
UWAGI: NAZWA RYSUNKU

1. Instalacje SSP wykona¢ zgodnie z polskimi normami, aktualnymi przepisami oraz zgodnie z DTR urzqdzeri dostarczonych przez producenta. PLAN INSTALACJI SSP
2. Instalacje SSP prowadzi¢ w trasach pozarowych z wykorzystaniem systemowych ceryfikowanych rozwiqzaf.

- RZUT STRYCHU
3. Zaprojektowano nowq petle detekcyjnqg SSP dla strychu. Istniejgcq centrale nalezy rozbudowaé o dodatkowy modut petlowy, aby umozliwi€ podtqczenie projektowanej petli. - E03
4. Matryca sterowan urzqdzefi zgodnie ze scenariuszem pozarowym obiektu. ’

FORMAT 420x594 SKALA 1:100 DATA 07.2022
5. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o odpornosci ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegrdd pozarowych.
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UWAGA

Lokalizacja centrali SSP
w pom. portierni na parterze
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Powiadomienie PSP

LEGENDA

Czujka optyczna montowana na stropie
z gniazdem z wbudowanym izolatorem zwar¢

Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy

———e

| Zasilanie poz.
230 VAC

Adresowalny sygnalizator optyczno-akustyczny

P E| @y

UWAGI:

1. Instalacje SSP wykonaé zgodnie z polskimi normami, aktualnymi przepisami oraz zgodnie z DTR urzqdzeri dostarczonych przez
producenta.

2. Instalacje SSP prowadzi¢ w trasach pozarowych z wykorzystaniem systemowych ceryfikowanych rozwiqzaf.

3. Zaprojektowano nowg petle detekcyjng SSP dla strychu. Istniejgcq centrale nalezy rozbudowaé o dodatkowy moduf petlowy, aby
umozliwi¢ podfgczenie projektowanej petli.

4. Matryca sterowan urzqdzefi zgodnie ze scenariuszem pozarowym obiektu.

S. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o odpornosci ogniowej co najmniej réwnej
odpornosci ogniowej przegrdd pozarowych.
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PROJEKT REMONTU — WYMIANY ISTNIEJACEGO DOCIEPLENIA POLACI DACHOWEJ DLA
POMIESZCZEN USYTUOWANYCH NA POZIOMIE Il PIETRA WRAZ Z WYMIANA ISTNIEJACYCH
OKIEN POLACIOWYCH NA NOWE, DOCIEPLENIEM STROPU NAD W/W POMIESZCZENIAMI ORAZ

WYMIANA ISTNIEJACEJ INSTALACJI OSWIETLENIA DLA TYCH POMIESZCZEN
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STUDIO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OBIEKT: BUDYNEK DYDAKTYCZNY UL. GOtEBIA 13, KRAKOW

TEMAT: PROJEKT REMONTU — WYMIANY ISTNIEJACEGO DOCIEPLENIA POtACI
DACHOWEJ DLA POMIESZCZEN USYTUOWANYCH NA POZIOMIE Il PIETRA
WRAZ Z WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN POtACIOWYCH NA NOWE,
DOCIEPLENIEM STROPU NAD W/W POMIESZCZENIAMI ORAZ WYMIANA
ISTNIEJACEJ INSTALACJI OSWIETLENIA DLA TYCH POMIESZCZEN
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PROJEKT REMONTU — WYMIANY ISTNIEJACEGO DOCIEPLENIA POLACI DACHOWEJ DLA
POMIESZCZEN USYTUOWANYCH NA POZIOMIE Il PIETRA WRAZ Z WYMIANA ISTNIEJACYCH
OKIEN POLACIOWYCH NA NOWE, DOCIEPLENIEM STROPU NAD W/W POMIESZCZENIAMI ORAZ

WYMIANA ISTNIEJACEJ INSTALACJI OSWIETLENIA DLA TYCH POMIESZCZEN

Spis tresci:

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ........oovoiviriveaiiasieesssessssessses s sss s s s s ss bbb s 3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.......cooovioivireiencveeeieessisesseessieessesssses s 13
ST.00.01.00 ROBOTY PRZY GOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE .........oooouieeireeiereesseesseesseesss s esssesessssssse s ssssss s sssssessss oo 14
ST.01.02.00 SCIANY DZIALOWE I OBUDOWY Z PLYT GK, WARSTWY STOPOWE, WYMIANA OKIEN DACHOWYCH............ 17

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie do
przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i
rozpowszechnianie catosci lub fragmentow niniejszej publikacji w celach komercyjnych
zabronione.
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PROJEKT REMONTU — WYMIANY ISTNIEJACEGO DOCIEPLENIA POLACI DACHOWEJ DLA
POMIESZCZEN USYTUOWANYCH NA POZIOMIE Il PIETRA WRAZ Z WYMIANA ISTNIEJACYCH
OKIEN POLACIOWYCH NA NOWE, DOCIEPLENIEM STROPU NAD W/W POMIESZCZENIAMI ORAZ

WYMIANA ISTNIEJACEJ INSTALACJI OSWIETLENIA DLA TYCH POMIESZCZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazwa:
,PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJL, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ, POKRYCIA DACHOWEGO
WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ODGROMOWEJ, DOCEPLENIA STROPU PODDASZA BUDYNKU FRONTOWEGO DOMU
GOSCINNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO PRZY UL. FLORIANSKIEJ 49 KRAKOW, DZIALKA NR 49/1, OBREB 1,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE”

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Budynek V kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, cz¢Sciowo podpiwniczony.
Wysokos¢ budynku - liczona od poziomu wejscia do gtéwnego do budynku do poziomu stropu
nad pomieszczeniami uzytkowymi poddasza ok 21,25 m

Budynek $redniowysoki SW

Klasa odpornosci ogniowej budynku B.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych zakresem opracowania:

- pomieszczenia III pigtra : 483 m 2

- powierzchnia poddasza gornego ( mierzona przy podtodze): 505 m 2 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstruke;ji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Pomieszczenia objete zakresem opracowania zostaly zlokalizowane na poddaszu budynku Collegium Witkowskiego przy ul. Golebiej
13 w Krakowie. Dziatka nr 369 obreb 1 , jednostka ewidencyjna Srodmiescie

Projektowane prace nie wptywaja na zmiang zagospodarowania terenu, zmiang kubatury oraz zewngtrznych gabarytow budynku.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

e  Obickcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
o  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
o  budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
o  obiekt malej architektury;

e  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale

zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢
uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6Inosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt

budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e  budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze

e  odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego.

e  urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

e  prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

e pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calto§é
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektoéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziafania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
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e Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktoéw, ushug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Skfada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e  Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz¢§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy i w catoéci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialdw i wyposazenianaiz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
W ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek ztoz
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t musza posiada¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,.regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i kontroli jako$ci musza by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentow nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowaé wytacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemow
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwiazania rownowazne musza zapewni¢ wspoldziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej
parametry i wymogi techniczne przyktadowych materialow, urzadzen i systemow sa parametrami minimalnymi, chyba ze zapis mowi inaczej
lub dane dotycza gabarytow i cigzaru urzadzenia.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktadac¢ si¢ z czg$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
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inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt.
1 1 ktore spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego poste¢pu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaroéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreSlania iloSci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robo6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze konicowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja
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zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupekniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie roéwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specytikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw cze¢sciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktorych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Sprawg rozliczen finansowych bgdzie w sposob szczegdtowy regulowalta umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerweca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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ST.00.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1
ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac rozbiérkowych
wraz z usunigciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

1.4. Informacje o terenie budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowaé projekt organizacji robot zgodnie z wytycznymi technicznymi i bezpieczenstwa
zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robot nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych
prowadzonych na terenie czynnego zakladu pracy. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem osob z zewnatrz.
Obejmuje to wykonanie fizycznego wymknigcia terenu robot (w miar¢ mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejacego
budynku i jego elementéw] i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorganizowa¢ zaplecze higieniczno-
sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadow. W uzgodnieniu z Inwestorem
doprowadzi¢ prad i wodg¢ do placu budowy oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi jednostkami administracji panstwowe;j i policji ustali¢ wjazd
na budowg oraz jego oznakowanie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ”Wymagania ogdlne”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zalaczonym rysunkiem, Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow stosowanych przy wykonywaniu
rob6t okreslonych umowa.

2. Materiaty

Materiaty nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogélne”.

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania ogo6lne”

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania ogolne”

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenia.

5.2 Opis stanu istniejacego budynkoéw

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonaé¢ niezbednych pomiarow
oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania ich do zaistnialej sytuacji. Wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.3 Segregacja odpaddw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne,
jak elementy metalowe i szklo.

W budynku nie s3 wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe(np. azbest) wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogow
podczas rozbiorki i utylizacji.

Praktycznie prawie cato$¢ urobku z rozbidrki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postgpu robot rozbidrkowych.

5.4. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnoscei:

- stosowa¢ odpowiednie narzgdzia i sprzet,

- stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac¢ §rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r . ( Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 , z pézniejszymi zmianami ) , przy realizacji
zamierzenia budowlanego wystgpuja nastgpujace rodzaje robot , ktorych specyfikacje zalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia : roboty budowlane , ktorych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci ( szczegdtowy zakres i forme
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 1. )

W trakcie rozbiorki nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych .
Przed przystapieniem do realizacji robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw , zgodnie z Rozorzadzeniem MPiPS
z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i  higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 , poz. 285 ).
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

5.5. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowacé szczegolng ostroznosé.

Sposob wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z inwestorem, podobnie sposob zagospodarowania powierzchni powstalej po
dokonanej rozbidrce.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowa¢ si¢ z autorem opracowania w
ramach nadzoru autorskiego.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Warunki ogdlne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.
Z utylizacji odpadoéw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ”Wymagania og6lne”

8. Odbidr robot

8.1.0goblne zasady odbioru Robot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,,Warunki ogdlne”.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Warunki ogoélne”

9.2.Platnosci.

Cena robét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewngetrzny materialdw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementoéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszezenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerow
- zaladunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 -
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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17



PROJEKT REMONTU — WYMIANY ISTNIEJACEGO DOCIEPLENIA POLACI DACHOWEJ DLA
POMIESZCZEN USYTUOWANYCH NA POZIOMIE Il PIETRA WRAZ Z WYMIANA ISTNIEJACYCH
OKIEN POLACIOWYCH NA NOWE, DOCIEPLENIEM STROPU NAD W/W POMIESZCZENIAMI ORAZ

WYMIANA ISTNIEJACEJ INSTALACJI OSWIETLENIA DLA TYCH POMIESZCZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian z ptyt GK w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objctych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cianek dzialowych z plyt
gipsowo kartonowych oraz innych $cianek systemowych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. | Wymagania GKB zwykta GKF GKBI wodoodporna | GKFI
ognioodporna
wodo- 1
ognioodporna
01 |02 03 04 05 06
Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu
reka rwa sie, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000x3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ roznica w dhugosci przekatnych <5
Masa 1m? plyty o grubosci [kg] |9,5 <9,5 - - -
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasigkliwosé [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na tylnej |nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN .................... ;
stronie plyty
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data produkcji
kolor kartonu  |szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Tabela 2
Grubos¢ Odlegto$¢ podpor I| PROBA ZGINANIA
[mm]

nominalna ptyty Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]

gipsowej [mm]
prostopadle do réwnolegle do kierunku|prostopadle do réwnolegle do kierunku
kierunku widkien wiokien kartonu kierunku widkien wiokien kartonu
kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentacja projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2.3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W celu spenienia obowiazujacych przepiséw dotyczacych izolacyjnosci termicznej przegrod zewngtrznych budynku oraz odpornosci
ogniowej obudowy istniejacych elementow wigzby dachowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
zaprojektowano:

1. Demontaz istniejacej obudowy $cian kolankowych, skosow potaci dachowej wraz z wymiang istniejacej izolacji termicznej z
welny mineralnej na skosach i $cianach kolankowych pomieszczen na nowa o grubosci min 22 - 25 cm. Nalezy zastosowaé¢ welng mineralng
o wspotczynniki przewodzenia ciepta A <0,033 [W/(m2 - K). Welna o ggstosci nie mniejszej niz 10 kg/m3. Wszystkie potaczenia nalezy
wykona¢ w sposob szczelny wg rozwigzan systemowych wybranego producenta.

2. Wykonanie nowej obudowy $cianek kolankowych i skosow potaci dachowej z plyt gipsowokartonowych ogniowych do
wymaganej odpornosci ogniowej REI60.

Przyj¢to wykonanie obudowy skosow z plyt gipsowo-kartonowych o gr 2x15 mm montowanej na systemowe;j konstrukeji stalowej z izolacja
z welny mineralnej jak wyzej wg rozwiazan systemowych wybranego producenta.

3. Wykonanie nowej izolacji termicznej $cian dzialowych g-k z dostosowaniem jej do grubosci $cian wraz z wymiang poszycia
$cianek gipsowo-kartonowych usytuowanych bezposrednio przy styku ze skosem dachu. W/w izolacje nalezy wykona¢ w sposob ciagly
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi wybranego producenta. Obudowe $cianek nalezy wykonac¢ z ptyt gipsowo-kartonowych o gr 12,5 i
15 mm wg zataczonych rysunkéw oraz rozwigzan systemowych wybranego producenta.

4. Wymiang istniejacych warstw stropu nad pomieszczeniami uzytkowym obejmujaca:

- wymiang istniejacego sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami na nowy wykonany z ptyt gipsowo-kartonowych o odpornosci
ogniowej dla REI60 - 2xplyta gipsowo-kartonowa o gr.15 mm wg rozwigzan systemowych wybranego producenta wraz z wymiang
istniejacej warstwy izolacji termicznej na nowa z welny mineralnej o grubosci min. 25 cm i wspotczynniku izolacyjnosci termicznej A <
0,033 [W/(m2 - K).

Izolacje termiczng nalezy uktada¢ migdzy belkami stalowymi konstrukcji poddasza.

- wykonanie nowej posadzki poddasza z ptyty OSB o gr 18 mm, notowanej do istniejacej konstrukcji stropy a nastgpnie
obudowanie z suchego jastrychu o gr 25 mm do odpornosci ogniowej REI 60.

Uwaga: Obudowg stropu oraz skoséw potaci dachowej, $cianek kolankowych nalezy wykona¢ w sposob ciagly pod wzgledem wlasciwosci
izolacyjnych jak i zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych do odpornosci ogniowej R60.

Uwaga: Przed potozeniem nowej izolacji termicznej na stropie poddasza nalezy uporzadkowac istniejaca instalacje elektryczna oraz kanaty
instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Istniejace lampy sufitowe wbudowane w sufit podwieszany dolnego poddasza nalezy wymieni¢ na nowe oprawy montowane do stropu.

5. Klapy rewizyjne — istniejace klapy rewizyjne zostalty przeznaczone do wymiany i powigkszenia. Nowe klapy g-k nalezy
wykona¢ o wymiarach 70x90 cm. Klapy o odpornosci ogniowej E160.
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6. Ze wzgledu na znaczy uptyw czasu od zakonczenia prac zwigzanych z adaptacja poddasza, istniejace okna dachowe przeznaczono
do wymiany na nowe. Okna nalezy wykona¢ w konstrukcji drewnianej, tréjszybowe spelniajace obowiazujace wymagania dotyczace
wspotczynnika przenikania ciepta Umax= 1,1 W/m2xK, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz
z pézniejszymi zmianami. Lokalizacja oraz wymiary okien bez zmian. Wymiary okien nalezy zweryfikowa¢ podczas wykonywania prac
budowlanych po demontazu istniejacych ptyt gipsowo-kartonowych.

7. Istniejace elementy drewnianej wigzby dachowej na poziomie Il pigtra nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi do
odpornosci ogniowej R60 — 2x ptyta o gr 15 mm.

8. Istniejace elementy drewnianej wigzby dachowej przed ponowna zabudowa na poziomie III pigtra oraz na poziomie poddasza
nalezy zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci poprzez malowanie Srodkami ognioochronnymi wg technologii wybranego producenta.

Istniejace przepusty instalacyjne (kabli, kanatow, rur) o $rednicach powyzej 4cm w $cianach i stropach pomieszczen wydzielonych, dla
ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60 lub wyzsza, nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
EI tych elementow.

Uwaga:

Z uwagi na brak mozliwosci w chwili opracowania dokumentacji projektowej, dokonania odkrywek w pelni potwierdzajacych wykonczenie
$cian dzialowych oraz stan elementéw drewnianej wigzby dachowej pomieszczen 11 pigtra, przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé
w/w odkrywki a nastgpnie dokona¢ oceny stanu technicznego w/w elementow a o ich wynikach powiadamia¢ Gtownego Projektanta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania $cianek i oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Scianki, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz $cianek i okladzin systemowych

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Obudowy kotwic bezposrednio do konstrukcyjnych elementéw jak stropy zelbetowy, $ciany nosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzng
pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m>.
7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robo6t remontowych, dla ktoérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie
pomiaréw w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

82 Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996r.
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt projektu docieplenia pomieszczenn poddasza budynku Collegium Witkowskiego
w Krakowie przy ul. Gotebiej 13 w zakresie instalacji elektrycznych silnoprgdowych (oswietlenia) oraz
instalacji staboprgdowych (SSP).

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Technicznej oraz w dokumentacji technicznej majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci
obiektéw. Tego typu witasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji
umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac
standard techniczny nie gorszy niz to okreslono w Specyfikacji Technicznej i Projekcie Wykonawczym,
pod sankcjg uznania kazdej czesci robot nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi
umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i dokumentacji
technicznej, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek
czeSci robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzyé to bedzie osiggnieciu
gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robét obejmuje:

e |nstalacje elektryczne silnoprgdowe:
- Woykonanie nowej instalacji zasilajgcej oswietlenia podstawowego i awaryjnego dla kondygnacji

poddasza i strychu;
- Montaz opraw;
- Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (tgczniki na struchu);
- Pomiary powykonawcze i uruchomienie.
e |nstalacje elektryczne staboprgdowe:
- Rozbudowa istniejgcej instalacji SSP — nowa instalacja dla kondygnacji strychu.

1.4 Nazwy i kody

Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych definiowane sg kodem CPV:

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

e 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

e 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

e 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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e 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

e 31500000-1 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

e 31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

e 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem
Wykonawczymi i Specyfikacjg Techniczng, wymienionymi w Specyfikacji normami oraz z poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

llekro¢ uzywa sie w ST nazwy materiatéw lub wyrobéw budowlanych (np. wyposazenia
elektrycznego), to nalezy rozumieé, ze w ten sposdb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny
Srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania
materiatéw rownowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub
aprobate techniczng wydang przez wtasciwy organ aprobujgcy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowani i
oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik
Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30
sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

2.2 Materialy i wyposazenie elektryczne do montazu
2.2.1 Instalacja elektryczna silnopragdowa (oswietlenia)

2.2.1.1 Kablei przewody

Wszystkie kable i przewody bedgce przedmiotem niniejszej ST muszg byé wykonane z miedzi
i oznakowane zgodnie z normami.

Zgodnie z dyrektywg 305/2011, w skrocie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o klasie relacji na ogien
sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007. Zgodnie z zwartymi w nich
wymaganiami projektowane kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem
drég ewakuacyjnych remontowanej czesci obiektu bedg spetnia¢ wymagania dla klasy reakcji na ogien
DCA-s2, d1, a2. Natomiast kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég
ewakuacyjnych bedga spetnia¢ wymagania dla klasy reakcji na ogien B2CA-s1b, d1, al.

Typy przewoddw spetniajgcych te wymagania zostaty podane w Projekcie Wykonawczym.

2.2.1.2 Tablice nN 0,4kV (istniejace)

Tablice wykonane sg z wykorzystaniem rozdzielnic wnekowych zabudowanych w Scianie.
W tablicach montowane sg wytgczniki gtdwne oraz bloki dystrybucyjne na zasilaniu oraz uktady kontroli
napiec. = W obwodach odbiorczych  montowane sg  wylgczniki ochronne  nadpragdowe
i réznicowopradowe.
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Projekt wykonawczy nie przewiduje rozbudowy tablic o dodatkowa aparature. W przypadku
koniecznosci wymiany istniejgcych aparatow spowodowanej ich ztym stanem technicznym nalezy
stosowac aparature modutowg tego samego typu.

2.2.1.3 Osprzet oswietleniowy
Do wykonania instalacji oswietleniowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:
e Oprawy o$wietlenia podstawowego réznych typow, ze zrédtami Swiatta LED.

e Oprawy os$wietlenia awaryjnego, ze zrédtami Swiatta LED, z modutem awaryjnym, zfunkcja
autotest, autonomia 1h.

Przewiduje sie, ze zastosowanie opraw z energooszczednymi zrodtami $wiatta tzn. LED-owymi.
Oprawy os$wietleniowe przed wbudowaniem muszg zostaé zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Specyfikacja osprzetu oswietleniowego zostata podana w Projekcie Wykonawczym.
2.2.2 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP

2.2.2.1 Kablei przewody

Wszystkie przewody bedace przedmiotem niniejszej ST muszg by¢ wykonane z miedzi
i oznakowane zgodnie z normami.

Uzyte do rozbudowy instalacji okablowanie musi spetnia¢ odpowiednig norme niepalnosci
zgodnie z dyrektywa CPR 305/2011 w skrécie CPR (z ang. Construction Products Regulation).

Typy przewoddw spetniajgcych te wymagania zostaty podane w Projekcie Wykonawczym.

2.2.2.2 Materialy na wykonanie instalacji SSP
Do wykonania instalacji SSP uzyte bedg nastepujgce materiaty:

e centrala sygnalizacji pozaru (istniejgca);
e czujki optyczne dymu adresowalne;

e reczne ostrzegacze pozarowe ROP;

e sygnalizatory optyczno-akustyczne,

e modutu monitorujgco-sterujgce.

Specyfikacja urzadzen przeznaczonych do budowy systemu SSP zostaty podane w Projekcie
Wykonawczym.

2.3 Parametry techniczne

Szczegbtowe parametry techniczne wszystkich zastosowanych do wykonania instalacji
elektrycznych materiatéw i wyposazenia elektrycznego podane sg w projekcie wykonawczym.

2.4 Warunki dostawy

e Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robét
podlegaé odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

e Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego,
beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang
usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

e Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
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e Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru
technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie wraz z
materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

2.5 Transport

e  Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robaét.

e Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

e Podczas transportu materiatéw nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywami sSrodowiska.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie
mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty sktadowane w warunkach okreslonych przez producenta materiatéw/wyposazenia oraz
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i/lub innego wyznaczonego przedstawiciela
Inwestora.

e Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i/lub z innym wyznaczonym przedstawicielem
Inwestora.

2.7 Kontrola jakosci

e Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwadrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatdw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robot materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot.

2.8 Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i/lub innego
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru i/lub innego wyznaczonego przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru i/lub innego
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy BHP i ochrony srodowiska oraz przepiséw
dotyczacych jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i/lub innemu wyznaczonemu przedstawicielowi
Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i/lub innego wyznaczonego
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Zasady ogdlne

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, dokumentacjg techniczng dostarczong przez
Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie aktualne uprawnienia,
certyfikaty i autoryzacje producentéw urzadzen i systeméw zastosowanych w projekcie wykonawczym
przy uzyciu sprzetu, materiatéw i metod pracy gwarantujgcych wysokg jakosc.

4.2 Szczegotowy opis robot

Szczegdtowy opis robot ujeto w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych , PROJEKT
DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY
UL. OtEBIEJ 13, DZIAtKA NR 369, OBREB 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE”.

4.3 Obowigzki wykonawcy

e Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy
wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badZz zamoéwieniem elementéw
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowac zastosowanie innych nie specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod
warunkiem, ze beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréow technicznych i
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kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostac
uzgodnione przez Projektanta.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungé¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié¢ kierownictwo i site
roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robdt i
robotnikdéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz.
Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby
w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzarn umownych nie zaktécat bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikdow i
placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do
0s6b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych
do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy, dobierajac trasy i
uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowat uszkodzenia tych
drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia, jakie
mogg byc¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgc
negocjacje i zaptacic roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.
Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢
powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkow wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i
porzgdkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungc je na witasny koszt bez wezwania.
Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub
nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych inne roboty budowlane,
az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania.
Wspdtpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod
dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z
ogoblnego harmonogramu robdt akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi
Inwestorowi projekt organizacji robot i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu.
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4.4 Sposdb prowadzenia robét

e Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikaé z zatozen ogdlnych
i szczegdtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

e Projekty organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt — o ile
zaistnieje taka koniecznos¢é.

e Roboty rozbiérkowe i ziemne wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie zzastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkdw transportu poziomego. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.

Instalacja powinna spetniaé¢ podstawowe wymagania w szczegdlnosci:

=  Bezpieczenstwa konstrukcji;

=  Bezpieczenstwa pozarowego;

=  Bezpieczenstwa uzytkowania;

=  QOdpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
= Oszczednosci energii.

Instalacje systeméw powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym izasadami
wiedzy technicznej wykonawcy.

Wykonywanie robot dotyczy:

= Przebi¢ w $cianach i stropach;

=  Prowadzenia tras kablowych;

=  Prowadzenia kabli i przewodow;

=  Dokonania niezbednych pomiaréow kabli i przewoddw;

=  Montazu urzadzen;

=  Oznakowaniu urzadzen;

=  Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen i systeméw;
=  Oprogramowania systemow;

=  Przeprowadzenie prob dziatania systemow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub w dokumentacji
budowlanej, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przekazywac
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakoriczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgcji
i udostepniac je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegétowe zestawienie
przewidywanych robét do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
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7.1 Zasady ogédlne

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym
dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robdt bez hamowania ich postepu
w przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7.2 Odbior czesciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robdt, okreslonej w
umowie, to moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru
czesSciowego.

7.3 Odbior robét zanikajgcych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg
lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje
odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robét Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje
wpisem do dziennika budowy.

7.4 Odbior koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego
informujgcego o catkowitym zakonczeniu robdt, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru
koncowego robot. Procedura odbioru (préb) korncowego winna by¢ zgodna z warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy
zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robét. Jezeli jednak inspekcja
koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposdb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi
do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtdrny odbiér koricowy robét.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robdt. W wypadku gdy
Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére
poniosty czeSciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym
beda miec jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc realizowana bedzie na podstawie odbioréw zgodnie z umowa.

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
Dla celéw realizacji umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:
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e Polskie Normy,

e Branzowe Normy,

e Aprobaty techniczne,

e instrukcje,

e wytyczne,

e inne dokumenty,

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach specyfikacjach technicznych szczegétowych. Jezeli

nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentow robot podano na koncu kazdego
rozdziatu specyfikacji technicznej.

9.1 Wykaz norm i przepisow

PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewngatrz pomieszczen
PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

vk wNE

PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy

osSwietleniowe do oswietlenia awaryjnego

6. PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego
zasilanego z akumulatoréw

7. PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

8. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

9. PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

10. PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

11. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna.
Oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow (oryg.)

12. PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepiec

13. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

14. PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

15. PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

16. PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

17. PN-EN 60898 Zestaw norm - Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych

18. PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

19. N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli iinnych
przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

20. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

21. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
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22. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi
zmianami)

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w ,,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow i terendw” (Dz.U. nr 109, poz. 719 z dnia
22.06.2010 .

24. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

25. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasady wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553)

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Zaprzata
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Strona tytufowa,
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Kopia decyzji pozwolenia na budowe,
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Projekt— przekrdj c-c skala 1:50

Projekt — zestwienie stolarki okiennej i drzwiowej
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PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ
PRZY UL. GOtEBIEJ 13 W KRAKOWIE.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakow, dnia 14 czerwca 2022r.
AU-01-2.6740.2.176.2022.APA

DECYZJA NR 329/6740.2/2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z 2021 r., poz. 735 z pozn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, ul. Gotebia 24, 31-007
Krakdw, dziatajacego przez petnomocnika Pania Karoline Miskéw - Barszczewska, ul. Krowoderska 5 / 8, 31-
141 Krakdow

zdnia: 28.03.2022r.

w sprawie zatwierdzenia projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe dla
inwestycji pn.: ,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA DOCIEPLENIU
POMIESZCZEN PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ PRZY UL. GOLEBIEJ 13 W
KRAKOWIE NA DZ. NR 369/1 OBR. 1 J. EWID. SRODMIESCIE”

zatwierdzam projekt architektoniczno - budowlany
i udzielam pozwolenia na wykonanie robé6t budowlanych

dla Inwestora: UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO W KRAKOWIE, UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW,
dziatajacego przez petnomocnika Pania KAROLINE MISKOW - BARSZCZEWSKA, UL. KROWODERSKA
5/8,31-141 KRAKOW

dla zamierzenia budowlanego pn.: ,WYMIANA ISTNIEJACEGO DOCIEPLENIA POLACI DACHOWE] DLA
POMIESZCZEN USYTUOWANYCH NA POZIOMIE Il PIETRA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO
PRZY UL. GOEBIEJ 13 W KRAKOWIE WRAZ Z WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN POEACIOWYCH NA
NOWE, DOCIEPLENIEM STROPU NAD WW. POMIESZCZENIAMI ORAZ WYMIANA ISTNIEJACE)
INSTALACJI OSWIETLENIA” NA DZ. NR 369/1 OBR. 1 J. EWID. SRODMIESCIE”

adres zamierzenia budowlanego: ul. Gotebia 13

lokalizacja na dziatkach: Nr dziatki: 369/1, Obreb: 1, Jednostka ewidencyjna: Srodmiescie

kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty,
bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje metearologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

rodzaj obiektu bad? robdt budowlanych: docieplenie pomieszczen.

funkcija i rodzaj zabudowy: nie dotyczy.

autor projektu architektoniczno - budowlanego: mgr inz. arch. Karolina Miskaw - Barszczewska, posiadajaca
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej w nieograniczonym zakresie, nr uprawnien:
194/2001, nr ewidencyjny wpisu do Matopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP: MP-0404.

Z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

a. roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno -
budowlanym, sztuka budowlang i obowiazujacymi przepisami, teren budowy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

b. prace budowlane nalezy wykonac pod nadzorem osaby uprawnionej i zgodnie z przepisami bhp;

mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakow
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zobowiazuje sig inwestora do uwzglednienia ochrony érodowiska na obszarze prowadzenia prac, aw
szczegdlnosci odnowe gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
Dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementow przyrodniczych wytacznie w zakresie
okreslonym w dokonanych uzgodnieniach / warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowe;
po zakoniczeniu robat budowlanych teren nalezy uporzadkowac;

kierownik budowy (robdt) jest obowiazany prowadzi¢ dokumentacje budowy oraz umiescic na
terenie budowy, w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz - w przypadku budowy, na ktorej
przewiduje sie prowadzenie robdt budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikow lub przewidywany zakres robat budowlanych
przekracza 500 osobodni - ogtoszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia.

2. Szczegdtowe wymagania nadzoru na budowie:

a.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Prawo budowlane naktadam obowiazek ustanowienia:
Inspektora nadzoru inwestorskiego - w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych

realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz.
1554)

wynikajacych z:

Art. 22 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 3iart. 45a ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane;

Art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo achrony $rodowiska (tj.Dz.U.z2021r., poz.
1973 zpozn. zm.).

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego oraz analizie materiatu dowodowego w sprawie tut.
organ stwierdza co nastepuje:

Inwestor ztozyt oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja.
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie obowiazywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Miasto”w Krakowie, zatwierdzonego Uchwata Nr
X11/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. na obszarze cznaczonym w zataczniku
graficznym do planu jako U.4 - Tereny zabudowy ustugowe;j.

Projekt architektoniczno - budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Miasto”, a takze wymaganiami ochrony
srodowiska.

Projekt zagospodarowania dziatki jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
Projekt architektoniczno - budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia,
pozwaolenia i sprawdzenia oraz informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do projektu architektoniczno - budowlanego dotaczono kopie decyzji o nadaniu projektantowi oraz
sprawdzajacemu (jezeli jest wymagany), uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
potwierdzona za zgodnoé¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt.

Do projektu architektoniczno - budowlanego dotaczono kopie zaswiadczenia, o ktorym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, dotyczacego projektantai projektanta sprawdzajacego.

Do projektu architektoniczno - budowlanego dotaczono oswiadczenie osporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W oswiadczeniu zawarto
imiona, nazwiska, numer uprawnier budowlanych projektantow sprawdzajacych, ktorzy dokonali
sprawdzenia projektu.

Projekt architektoniczno - budowlany jest wykeonany przez osoby uprawnione.

Matopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow pozwoleniem nr ZN-11.5142.12.2022 z dnia
17.02.2022 r. znak ZN-11/5142.12.2022.ABa zezwolit na prowadzenie robot budowlanych
polegajacych na polegajacych na wymianie istniejacej izolacji termicznej scianek kolankowych,
skosow potfaci dachowej oraz stropu nad pomieszczeniami poddasza |1l pigtra budynku, wymianie
istniejacych okien potaciowych na nowe oraz wymianie istniejacej instalacji o$wietlenia pomieszczen
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w budynku Collegium Witkowskiego przy ul. Gotebiej 13 w Krakowie, wpisanym do Rejestru
Zabytkéw Wojewddztw a Matopolskiego decyzjg nr A-755 z dnia 7.07.1988 r., oraz potozonym na
obszarze Uktadu Urbanistycznego miasta Krakowa w granicach Plant, wpisanego do Rejestru
Zabytkow Wojewaddztw a Matopolskiego decyzja nr A-1zdnia 22.05.1933r.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 u.p.b., okreslony przez projektanta obejmuje
nieruchomosci: dziatke nr 369/1 obr. 1. ewid. Srodmiescie.

W trakcie prowadzonego postepowania strony nie zgtosity uwag ani zastrzezen.
W zwiazku z powyZszym orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Wojewody Matopolskiego za
posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta
Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Krakdw, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W odwotaniu od decyzji strony moga zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ |l instancji
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania,
sktadajac stosowne oswiadczenie organowi, ktory decyzje wydat, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania przed doreczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Zezwolenie niniejsze nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (t., Dz. U.2 2021 r, poz. 1923 z p6zn. zm.).

e N o0 o
. 0f. 07F. 2822

Otrzymuja:
1. Inwestor Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, ul. Gotebia 24, 31-007 Krakéw, dziatajacy przez

petnomocnika Panig Karoline Miskéw - Barszczewska, ul. Krowoderska 5/ 8, 31-141 Krakow
2. Aa

Oznaczenie stron postepowania w niniejszej decyzji jest niezbedne dla spetnienia obowigzku wynikajacego z art. 107 § 1 k.p.a.
stanowigc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. é ust. 1 lit. c Rozporzqdzenia Parlamentu Eurapejskiego
i Rady (UE) 2016/67% z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1).

Do wiadomosci:
1. Rejestr Centralny - AU UMK
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, - Krakow, ul. Wielicka
283, 30-552 Krakow + 1 egz. PZT + 1 egz. PAB
3. Woydziat Podatkow i Optat UMK, Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Krakéw
4. Matopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Kananicza 24, 31-002 Krakow

mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakow



PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ
PRZY UL. GOLEBIEJ 13 W KRAKOWIE.

POUCZENIE:

1, Inwestor jest obowiazany zawiadomic organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji
budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych (art. 41ust. 4 uph).

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor dotacza:

1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska osab, ktére beda sprawowac funkcje:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osob dotacza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust, 7 upb. wrazz kopiami decyzji o nadaniu
uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2) oéwiadczenie lub kopie ojwiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z abowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego (art. 41 ust. 4a
u.pb.).

Zawiadomienia organu nadzoru budowlanege o zamierzonym terminie rozpoczecia robt budowlanych dokanuje sigw:

1) postaci papierowej alba

2) formie dakumentu elektronicznego za posrednictwem adresu elektronicznego, o ktérym mowa w ust. 4d. (art. 41ust.4bupb).
Formularz zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w formie dokumentu elektronicznego Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
udostepnia pod adresem elektronicznym okreslonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowe] obstugujacego go
urzedu (art. 41 ust. 4d upb.).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe, mozna przystapic po
zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu wdrodze decyzji (art. 54 ust. 1u.pb.). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowiazany uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XV1, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemieginiczych, stacji obstugi pojazdéw,
myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk whacznie), XV1I1 (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skiadowe, chiodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomatywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i
myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyiatkiem placow sktadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych),
XXVII (z wyjatkiem jazow, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art.
55 ust. 1 pkt 1upb).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robat budowlanych pad warunkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiaéciwy organ nadzoru budowlanego (art. 55 ust. 1 pkt 3 u.p.b), przy
czym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, ktorej wydanie nastepuje przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych moze
obejmowac obiekt budowlany lub jego czesé lub niektdre z obiektow budowlanych objetych jedna decyzja o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszeniem budowy, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1i2uphb.(art. 55 ust. 1aupb). Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, ktorej
wydanie nastepuje przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych moze byé wydana, jezeli oddawane do uzytkowania obiekty
budowlane lub ich czesci moga samodzielnie funkcjonowac zgodnie z przeznaczeniem (art. 55ust. 1bu.pb).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapic z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uiytkowanie (zob. art, 55 ust. 2u.p.b.).

5, Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do Uchwaty Nr XLV/1200/20 z dnia 16 wrzesnia 2020 roku tj. Regulaminem utrzymania czystasci i
porzadku na terenie Gminy Miejskiej Krakow (zwanym dalej ,Regulaminem”}, wiasciciel nieruchomosci oraz wykonawca robot jest
zobowiazany do utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy. Art. 3 pkt 3 lit. f Regulaminu wskazuje, iz whasciciele nieruchomesci
zapewniaja utrzymanie czystosci iporzadku na terenie nieruchomoéci poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadow
budowlanych i rozbidrkowych, wytwarzanych w ramach prac, ktore nie sa prowadzone na podstawie przepisow u.p.b.

Art. 3 pkt 5 Regulaminu naktada na wtascicieli nieruchomosci obowigzek usuwania odpadow powstalych wwyniku remontu lokali,
budynkéw najpézniej w terminie 3 dni od chwili ich wytworzenia.

Art. 14 ust. 1 Regulaminu obliguje wiasciciela nieruchomosci do uprzatniecia blota, éniegu, lodu i innych zanieczyszczen 2 czesci
nieruchomosci udastepnionej do uzytku publicznego oraz z wydzielonej czesci drogi publicznej przeznaczanej do ruchu pieszego -
chodnika, potozonej bezposrednio przy granicy nieruchamosci.

Art. 14 ust. 4 Regulaminu zobowiazuje wykonawcow robot budowlanych do utrzymywania w statej czystosci wjazdu i wyjazdu z terenu
budawy oraz terenow przyleglych, w tym ulic i chodnikéw zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

Art, 28 pkt 6 Regulaminu okreéla, iz odpady budowlane i rozbidrkowe stanowiace odpady komunalne nalezy gromadzi¢ w specjalnych
kontenerach lub workach na gruz, wylacznie w miejscu wyznaczonym przez wiasciciela nieruchomoéci (zarzadce) oraz nieutrudniajacym
korzystanie z nieruchomosci, a nastepnie przekaza¢ je podmiotowi odbierajacemu odpady komunalne w ramach indywidualnego
zlecenia lub dostarczy¢ do punktow selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, z zastrzezeniem art. 12 ust. 5 pkt 2 Regulaminu.
Art. 36 ust, 1pkt 1,2, 5 lit.ai fRegulaminu zabrania: gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadéw z remontow; mieszania
selektywnie zebranych cdpaddw, w szczegblnosci wrzucania odpadow poremontowych oraz wielkogabarytowych do pojemnikéw na
niesegregowane {zmieszane) odpady komunalne i selektywnie zbierane odpady komunalne; wrzucania do pojemnikdw i workow
przeznaczonych do selektywnej zbiorki opakowan z zawartoicia wapna, cementu, farb, lakierow, érodkéw chemicznych
i niebezpiecznych lub szkla budowlanego (szyb okiennych, szkta zbrojonego).

Zgodnie 7 art. Bla ust. 1 u.p.b. organy nadzoru budowlanego lub osoby dziatajace 2 ich upowaznienia maja prawo wstepu do obiektu
budowlanego oraz na teren budowy.

Art. 5 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z pain. zm.)
okresla, ze wykonywanie obowigzkow z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy nalezy do wykonawcy
robét budowlanych.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie drog przez pojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia20 maja 1971 r. Kadeks wykroczen
(tj.Dz.U.z2 2021 r.poz. 2008 z pézn.zm.) kto zanieczyszczadroge publiczng lub na tej drodze pozostawia pojazd [ub inny przedmiot albo zwierze

w okolicznosciach, w ktdrych moze to spowodowac niebezpieczeristwo lub stanowic utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do
1500 ziotych albo karze nagany.

mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakow
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Dokumentacja archiwalna ,Projektu remontu generalnego budynku oraz adaptacji poddasza
na cele uzytkowe autorstwa arch. Wojciecha Ciepieli z marca 1998 r.

Obowigzujace normy i przepisy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami;

Wizja lokalna w obiekcie;

Ekspertyza termowizyjna pomieszczed usytuowanych na poddaszu budynku collegium
witkowskiego przy ul. Gotebiej 13 w Krakowie autorstwa mgr inz. Dariusza Curyto i mgr inz.
arch. Karolina Miskow — Barszczewska

Dodatkowe pomiary;

Aktualizacja opinii konstrukcyjnej;

Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie ZN-
11.L5142.12.2022.ABa3;

Decyzja pozwolenia na budowe z dnia 14 czerwca 2022 r. nr 329/6740.2/2022

Odkrywki wielkopowierzchniowe posadzki i skoséw potaci dachowej, wykonywane w trakcie
prowadzenia prac budowlanych.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt remontu — wymiany istniejgcego
docieplenia potaci dachowej dla pomieszczern usytuowanych na poziomie Il pietra wraz z
wymiang istniejagcych okien potaciowych na nowe, dociepleniem stropu nad w/w
pomieszczeniami oraz wymiang istniejgcej instalacji oswietlenia dla tych pomieszczen.

WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek, w ktérym znajduje sie lokal objety zakresem opracowania to budynek zabytkowy
wpisany do rejestru zabytkéw - ul. Gotebia 13, Collegium Witkowskiego UJ 1908-1911 Gabriel
Niewiadomski A-755, 7.07.1988 .

Obiekt znajduje sie w obrebie ukfadu urbanistycznego miasta Krakowa w granicach Plant;
wpisanego do rejestru zabytkédw pod numerem A-1 (decyzja z dn. 22. 05.1933) oraz na Liste
Swiatowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto lezy na obszarze historycznego zespotu miasta
Krakowa uznanego za pomnik historii, na terenie parku kulturowego Stare Miasto w obrebie
obszaru objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Nr X11/131/110).

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana przebudowa i remont pomieszczen obiektu nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska.

m
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EKSPLOATACJA GORNICZA - nie dotyczy.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Projektowane prace obiektu nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem sredniowysokim zlokalizowanym na terenie
zurbanizowanym. Planowane prace remontowe pomieszczen nie wptywa na wzrost emisji
zanieczyszczen powietrza i hatasu oraz pogorszenie stanu Srodowiska naturalnego. Nie planuje
sie zmiany ogrzewania budynku.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Planowane roboty nie ingerujg w najmniejszym stopniu w rozktad obcigzen na fundamenty i
podtoze gruntowe, dlatego dla potrzeb zamierzenia nie ustalono kategorii geotechnicznej
obiektu - zbedne z uwagi na brak oddziatywania robét na grunt.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Budynek V kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Wysokos¢ budynku - liczona od poziomu wejscia do gtéwnego do budynku do poziomu stropu
nad pomieszczeniami uzytkowymi poddasza ok 21,25 m

Budynek Sredniowysoki SW

Klasa odpornosci ogniowej budynku B.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych zakresem opracowania:

- pomieszczenia lll pietra: 483 m?

- powierzchnia poddasza gérnego ( mierzona przy podtodze): 505 m?.

LOKALIZACIA

Pomieszczenia objete zakresem opracowania zostaty zlokalizowane na poddaszu budynku
Collegium Witkowskiego przy ul. Gotebiej 13 w Krakowie. Dziatka nr 369 obreb 1, jednostka
ewidencyjna Srédmiescie.

Obszar, na ktérym usytuowany jest budynek objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "STARE MIASTO" - UCHWALA NR XII/131/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. na terenie oznaczonym U.4. — z podstawowym
przeznaczeniem na obiekty uzytecznosci publicznej z zakresu szkolnictwa wyzszego i nauki.
Budynek zostat wy budowy w oparciu o ksztatt litery L i zostat usytuowany w zespole
zabudowy Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Od strony pétnocnej sgsiaduje z budynkiem Collegium Maius. Od strony wschodniej z
budynkiem Collegium Minusa od strony potudniowej z budynkiem Collegium Novum. Od
strony zachodniej budynek przylega do Plant.

m
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10.0

11.0

Ustuoanie l;dynku

Wejscie gtéwne do budynku zostato zlokalizowane od strony budynku Collegium Novum.
Pozostate wejscia do budynku zostaty zlokalizowane od strony pétnocnej oraz wschodniej- od
strony Ogrodu Profesorskiego.

RYS HISTORYCZNY.

Budynek zostat wybudowany w latach 1908-1911 jako Collegium Physicum na terenie Ogrodu
Profesorskiego  Uniwersytetu  Jagielloriskiego wg  projektu  architekta  Gabriela
Niewiadomskiego. Pierwotnie budynek zostat przeznaczony na potrzeby Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Jagiellonskiego a jego uroczyste otwarcie, odbyto sie w 1912 r. W latach | wojny
Swiatowe] budynek zostat przeznaczony na szpital wojskowy. W 1917 roku budynek zwrécono
Uniwersytetowi Jagielloiskiemu. W okresie Il wojny swiatowe] budynek zostat zamieniony na
siedzibe Institut fuer Deutsche Ostarbeit (Instytut Niemieckich Prac na Wschodzie). Po wojnie
po przeprowadzonym remoncie budynku powrdcit do dziatalnosci Instytut Fizyki.

W 1964 roku Po wyprowadzce Instytutu Fizyki do nowych obiektéw, budynek zostat
przeznaczony na siedzibe Instytutu Filozoficzno-Historycznego a nastepnie Instytutowi Historii.
Na poczatku XXI wieku gmach poddano gruntownym pracom konserwatorskim oraz
zaadaptowano poddasze na cele dydaktyczne i naukowe. Prace te zostaty wykonane na
podstawie ,,Projektu remontu generalnego budynku oraz adaptacji poddasza na cele uzytkowe
autorstwa arch. Woijciech Ciepieli. Prace te ukoriczono w 2003 r.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO POMIESZCZEN OBJETYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA

Projekt generalnego remontu budynku wraz z adaptacjg poddasza na cele uzytkowe zaktadat,
podziat istniejgcego na dwie kondygnacje:

poddasze ,dolne” uzytkowe przeznaczone na pomieszczenia dydaktyczne, pokoje pracy oraz
pomieszczenia techniczne,

poddasze ,,gérne”, nieuzytkowe,

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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Nad poddaszem dolnym zaplanowano wykonanie stropu w konstrukcji stalowej montowanej

nad istniejgcymi i miedzy istniejagcymi elementami wiezby dachowej. Od strony ,,zewnetrznej”

strop planowano wykonczyé sklejkg wodoodporng. Miedzy konstrukcjg stalowg miata by¢

umieszczona warstwa wetny mineralnej notowana na drewnianym ruszcie wsporczym. Od

strony pomieszczenn zaplanowano wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-

kartonowych rys nr 1.
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1,2 cm skiejka wodcodporna mocowana do € 55 -

konstrukcji stalowej
~  25.0 cm welna mineralna
- parvizolacja

208
TYFL

- ruszt drewniany B x 10§ 5 x 5 cm-w przestizenj !

pomigdzy stalowym ukladem konstrukeji

- istniejgey strop

poddesia

- 2,5cm (2 x 1,25 cm) plyly GK-F (suchy tynk) na

osnowie z widkna szklanego

Rys nr 1. fragment przekroju A-A — dokumentacja archiwalna wraz z opisem warstw stropowych.

Ostatecznie zrezygnowano z potozenia na konstrukcji stalowej sklejki wodoodpornej oraz

drewnianego rusztu wsporczego.

Warstwe wetny szklanej uktadano luzno na suficie podwieszanym wykonanym w technologii

gipsowo-kartonowej na konstrukcji stalowej, montowanej do belek stalowych. Grubos¢

warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej ok 20 - 25 cm. Czesciowa pod i nad warstwg

wetny zostata potozona folia PCV. Na gtdwnej konstrukcji stalowej stropu wykonano ruszt

stalowy. Belki stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie.

mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakow
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Widok na fragment poddasza z widoczng konstrukcjg stalowa stropu, podkonst

luzno utozong wetng szklang i oraz przeswitami przy lampach sufitowych.

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakéw 11
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Widok od strony poddasza nieuzytkowego na sufit podwieszany pomieszczen lll pietra

mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakow
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Widok na fragment poddasza

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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W suficie podwieszanym zostaty zamontowane oprawy wbudowane. Cze$¢ zewnetrzna
oprawy zostata zamontowane w warstwie izolacji termicznej poddasza. W trakcie
uzytkowania obiektu warstwa izolacji nad pojedynczymi lampami zostata usunieta.

W warstwie izolacji termicznej poprowadzono réwniez instalacje elektryczng (kable
uktadane luzno w peszlach lub korytkach PVC), kanaty instalacji wentylacji mechanicznej

czesciowo nieizolowane termicznie.

Widok na lampe montowanga w suficie podwieszanym nad pomieszczeniami lll pietra.

mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakow 14
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Przy styku stropu ze skosami wiezby dachowej, elementami konstrukcyjnymi budynku oraz
na licznych fragmentach sufitu podwieszanego wystepujg miejsca bez zachowania ciggtosci

izolacji termicznej.

Widok na fragment sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami uzytkowymi stropu poddasza
w widocznymi ubytkami izolacji termicznej.

<mb mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska

sSTUDTo ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakow 15



PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEN PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ
PRZY UL. GOtEBIEJ 13 W KRAKOWIE.

Od strony poddasza nieuzytkowego na konstrukcji stalowej, zostaty wykonane pomosty
komunikacyjne wraz z balustradami w konstrukcji drewnianej. Balustrady podestéw,

chwiejne z licznymi uszkodzeniami.

Sciany kolankowe oraz skosy dachu w dolnej czesci poddasza, zostaty ocieplone wetna
mineralng i obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Sciany dziatowe pomieszczer
wykonano w technologii g-k na konstrukcji stalowej.

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek stwierdzono nastepujgce uwarstwienia dla
wykonczenia skosdéw potaci dachowej oraz szpalet okiennych z lukarnami i oknami
potaciowymi.
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Schemat dolnego poddasza - Ill pietro z zaznaczonymi miejscami odkrywek

ODKRYWKA NR 1 — KORYTARZ

- wykonczenie skoséw potaci dachowej ptytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji stalowe;j
2xptyta gipsowo-kartonowa o gr. 12,5 mm;

- folia wiatroizolacyjna;

- 20 cm wetny mineralnej szklanej;

m mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakow 16
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widok na odkrywke nr 1 — korytarz obudowa istniejgcej wiezby dachowej

ODKRYWKA NR 2 — OKNO Z WYKUSZEM
- 1 x ptyta gipsowo-kartonowejo gr 12,5 mm;
- styropian ogr 2 cm;
- warstwa wetny szklanej o grubosci 25 cm;

widok na odkrywke nr 2 — zabudowa przy oknie z wykuszem

m mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska

1 W ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Krakdéw, biuro: ul. Dtuga 53a/5, 31-147 Krakow
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ODKRYWKA NR 3 — przy oknie potaciowym w pokoju pracownikéw

- obudowa z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12 mm
- warstwa wetna szklanej o gr 20 cm, uktadanej luzno,

Widok na odkrywke nr 3 - szpaleta okienna okna potaciowego w pokoju pracownikéw.

Pomieszczenia dolnego poddasza zostaty doswietlone poprze okna dachowe w konstrukcji
dachowej oraz lukarny. Klatka schodowa na poziomie Il pietra zostata wydzielona drzwiami
w konstrukcji aluminiowej o odpornosci ogniowej EI30.

Wykonczenie pomieszczen objetych zakresem opracowania
- Sciany i skosy potaci dachowej, $cianki kolankowe, malowane;
- sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany;
- posadzki wykonczone ptytkami ceramicznymi;

m mgr inz. arch. Karolina Miskow — Barszczewska
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Widok na korytarz od strony zachodniej

Widok na korytarz od strony wschodnie;.

BADANIA TERMOWIZYJNE
Badania termowizyjne pomieszczen objetych zakresem opracowania, przeprowadzono w

dniu 15 grudnia 2020 w godzinach porannych od 6.49 do 7.30, przy uzyciu kamery
termowizyjnej FLIR E75. Przedmiotem badania byly przegrody ostatniego ogrzewanego
pietra budynku, przede wszystkim Sciany, sufity i okna.

Po przeprowadzonych badaniach termowizyjnych dla poszczegdlnych pomieszczen
uzytkowych poddasza, wykonanych odkrywkach oraz wizji lokalnej na budowie, stwierdzono
brak ciggtosci, zmiany grubosci oraz brak szczelnosci izolacji termicznej we wszystkich

<m mgr inz. arch. Karolina Miskéw — Barszczewska
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pomieszczeniach uzytkowych poddasza w skosach dachowych, Sciankach kolankowych,
Sciankach dziatowych g-k oraz stropu pomiedzy poddaszem dolnym a gérnym.

Na skosach pofaci dachowej oraz na stropie poddasza izolacja termiczna zostata wykonana z
wetny szklanej o gr. 20-25 cm. Miejscowo stwierdzono wykonanie izolacji termicznej z ptyt
styropianowych (odkrywka nr 3).0budowa wiezby dachowej oraz scianek kolankowych
zostata wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych o gr 2x 12,5 mm a przy oknach 1x12,5 mm na
podkonstrukcji stalowej.

W/w obudowa nie spetnia aktualnie obowigzujgcych przepisow okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. § 219 punkt 2.
dotyczacych odpornosci ogniowej palnej konstrukcji dachu.

Wymagana oporno$¢ ogniowa dla w/w elementéw w budynku s$redniowysokim powinna
wynosic EI60.

Strop poddasza nad pomieszczeniami uzytkowymi.

Stalowa konstrukcja stropu - belki stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie. Brak
wymaganego zabezpieczenia elementdow konstrukcyjnych stropu do wymaganej odpornosci
ogniowej R60. Obudowa stropu od dotu ptytami gipsowo kartonowymi z licznymi przebiciami
nie spetnia wymogdéw odpornosci ogniowej okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w raz z pdzniejszymi zmianami.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W celu spetnienia obowigzujacych przepisdéw dotyczacych izolacyjnosci termicznej przegréd
zewnetrznych budynku oraz odpornosci ogniowej obudowy istniejgcych elementéw wiezby
dachowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
roku wraz z pdzniejszymi zmianami zaprojektowano:

Demontaz istniejgcej obudowy scian kolankowych, skoséw potaci dachowej wraz z wymiang
istniejgcej izolacji termicznej z wetny mineralnej na skosach i $cianach kolankowych
pomieszczen na nowg o grubosci od min. 25 do 35 cm. Nalezy zastosowac wetne mineralng o
wspotczynniki przewodzenia ciepta A £ 0,033 [W/(m2 * K). Wetna o gestosci nie mniejszej niz
10 kg/m3. Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé w sposdb szczelny wg rozwigzan
systemowych wybranego producenta. Warstwe izolacji termicznej nalezy wykonac
pomiedzy:

- istniejgcg podkonstrukcjg stalowg i drewniang wykonang nad ramg stalowg,

- pomiedzy elementami stalowej ramy poddasza;

- miedzy systemowa konstrukcjg stalowg wykonang pod montaz ptyt gipsowo-kartonowych.
taczna grubosc¢ izolacji termicznej dla stropu nad pomieszczeniami oraz skosow potaci
dachowej min.35 cm. Izolacja termiczna scianek kolankowych o gr. min. 25 cm.

Zwiekszona grubo$¢ izolacji termicznej z 25 do 35 cm, wynika z przeprowadzonych
odkrywek, wykonanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych w czesci pdétnocno-
zachodniej poddasza. Po odstonieciu konstrukcji stwierdzono brak izolacji termicznej ramy
stalowej poddasza. Potwierdzono, ze na ryglach stalowych ram gtéwnych zabudowy

S
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poddasza (rozstawionych, co ok. 2,1m) rozparte sg belki stalowe z ceownikéw
gorgcowalcowanych C65 w rozstawie co ok. 1,1-1,2m. Ceowniki sg zlokalizowane zaréwno
na potaciach poziomych jak i skosnych ram prostopadle do nich.

W celu prawidtowego zamontowania podkonstrukcji systemowej pod montaz ptyt gipsowo-
kartonowych na skosach potfaci dachowej, pomiedzy elementami rygli ram, w potowie
odlegtosci pomiedzy istniejgcymi ceownikami nalezy umiesci¢ dodatkowg jednoprzestowg
belke drewniang 100x100mm. Belke nalezy zaklinowaé pomiedzy pétki dwuteownika ramy i
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie. Prace nalezy wykonac¢ wg wytycznych zawartych
w opinii konstrukcyjnej. lzolacje termiczng nalezy uktada¢ w sposdb zabezpieczajacy
istniejgcy konstrukcje stalowa przed przemarzaniem.

Wykonanie nowej obudowy scianek kolankowych i skoséw potaci dachowej z ptyt gipsowo-
kartonowych ogniowych do wymaganej odpornosci ogniowej REI60. Przyjeto wykonanie
obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, ogniowych o gr 2x15 mm montowanej na
systemowej konstrukcji stalowej z izolacjg z wetny mineralnej wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta.

Wykonanie nowej izolacji termicznej $cian dziatowych g-k z dostosowaniem jej do grubosci
$cian wraz z wymiang poszycia Scianek gipsowo-kartonowych usytuowanych bezposrednio
przy styku ze skosem dachu. W/w izolacje nalezy wykona¢ w sposdb ciggty zgodnie z
rozwigzaniami systemowymi wybranego producenta. Obudowe $cianek nalezy wykonaé z
ptyt gipsowo-kartonowych o gr 12,5 i 15 mm wg zatgczonych rysunkow oraz rozwigzan
systemowych wybranego producenta.

Wymiane istniejgcych warstw stropu nad pomieszczeniami uzytkowymi obejmujaca:
wykonanie podkonstrukcji umozliwiajgcej montaz sufitu podwieszanego oraz wykonczenia
posadzki poddasza.

Po wykonaniu odkrywek istniejgcej konstrukcji stalowej stropu, ustalono, ze obcigzenia
uzytkowe posadzki oraz sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami Ill pietra, beda
przenoszone przez ruszt wykonany legaréw drewnianych. Legary o wymiarach 100x50 mm,
nalezy zamocowaé na gérnych podtkach istniejgcych ceownikéow stalowych w rozstawie
osiowym co 50 cm. Belki legardw stosowac jako dwuprzestowe (min. 3 punkty podparcia).
Belki zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Na belkach stalowych nalezy zamontowac ptyte niepalng OSB o gr 18 mm a nastepnie
wykonaé warstwy z suchego jastrychu o gr 25 mm i odpornosci ogniowej REI 60. lzolacje
termiczng nalezy uktadac miedzy belkami stalowymi konstrukcji poddasza — wetna mineralna
o gr.od 25 do 35 cm A <0,033 [W/(m2 " K).

Do rusztu drewnianego stropu, nalezy zamontowac sufit podwieszany usytuowany nad
pomieszczeniami uzytkowymi — sufit w konstrukcji stalowej wykoniczony 2xptytg gipsowo-
kartonowa, ogniowg o gr.15 mm i odpornosci ogniowe] dla REI60. Sufit podwieszany nalezy
wykonaé scisle wg rozwigzan systemowych wybranego producenta z zachowaniem ciggtosci
potaczen pomiedzy obudowg skoséw potaci dachowe;j.
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Uwaga: Obudowe stropu oraz skoséw potaci dachowej, $cianek kolankowych nalezy
wykonaé¢ w sposdb ciggly pod wzgledem wiasciwosci izolacyjnych jak i zabezpieczenia
elementdow konstrukcyjnych do odpornosci ogniowej R60.

Przed potozeniem nowej izolacji termicznej na stropie poddasza nalezy uporzgdkowad
istniejgcy instalacje elektryczng oraz kanaty instalacji wentylacji mechanicznej.

Istniejgce lampy sufitowe wbudowane w sufit podwieszany dolnego poddasza nalezy
wymieni¢ na nowe, oprawy montowane do stropu wg zatgczonego projektu branzowego.

Drzwiczki, klapy rewizyjne — istniejgce klapy rewizyjne zostaty przeznaczone do wymiany i
powiekszenia. Nowe klapy g-k nalezy wykonac¢ o wymiarach 70x90 cm. Klapy o odpornosci
ogniowej EI60 wg rozwigzan systemowych wybranego producenta. Klapy — drzwiczki
rewizyjne - szpachlowane, malowane, gruntowane a nastepnie malowane w kolorze $cian
farbami zmywalnymi. Dopuszcza sie zastosowanie drzwiczek rewizyjnych w konstrukcji
stalowej, systemowej o wymiarach 60x80 cm, malowanych w kolorze cieptej bieli.

Klapy rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zamek systemowy. Przed zaméwieniem klap wymiar
otworéw sprawdzi¢ na budowie.

Drzwi rewizyjne.

Istniejgce drzwi rewizyjne usytuowane w sciance od strony zachodniej, przeznaczono no
wymiany na nowe wykonane w konstrukcji stalowej EI60 z przegrodg termiczng. Drzwi w
kolorze biatym wyposazone w samozamykacz zamek patentowy oraz klamke w kolorze stali
nierdzewnej. Drzwi w kolorze cieptej bieli. Izolacyjno$é termiczna w/w drzwi Umax= 1,3
W/m2xK.

Ze wzgledu na znaczy uptyw czasu od zakonczenia prac zwigzanych z adaptacjg poddasza,
istniejgce okna dachowe przeznaczono do wymiany na nowe. Okna nalezy wykona¢ w
konstrukcji drewnianej, tréjszybowe spetniajgce obowigzujgce wymagania dotyczace
wspotczynnika przenikania ciepta Umax= 1,1 W/m2xK, okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z pdzniejszymi zmianami. Lokalizacja oraz
wymiary okien bez zmian. Okna wyposazone w nawiewniki okienne ora rolety.

Uwaga: Wymiary okien nalezy zweryfikowaé podczas wykonywania prac budowlanych po
demontazu istniejgcych plyt gipsowo-kartonowych.

Istniejgce elementy drewnianej wiezby dachowej na poziomie Ill pietra nalezy obudowaé do
odpornosci ogniowej R60 — 2x ptyta g-k, ogniowa o gr 15 mm wg technologii wybranego
producenta.

Istniejgce elementy drewnianej wiezby dachowej przed zabudowa na poziomie Il pietra oraz
na poziomie poddasza nalezy zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci poprzez malowanie
srodkami ognioochronnymi wg technologii wybranego producenta np. Srodkiem Fobos M4.

Istniejgce przepusty instalacyjne (kabli, kanatéw, rur) o Srednicach powyzej 4cm w Scianach i
stropach pomieszczen wydzielonych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej,
co najmniej EI60 lub REI60 lub wyzsza, nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El tych
elementow.
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Uwaga:

Z uwagi na brak mozliwosci w chwili opracowania dokumentacji projektowej, dokonania
odkrywek w petni potwierdzajgcych wykonczenie scian dziatowych, stanu elementow
drewnianej wiezby dachowej pomieszczen Il pietra, wykonanej podkonstrukcji skosow
potaci dachowej oraz konstrukcji stropu poddasza, przed przystgpieniem do prac w czesci
potudniowej oraz wschodniej nalezy wykonaé w/w odkrywki a nastepnie dokona¢ oceny
stanu technicznego w/w elementéw a o ich wynikach powiadamiaé¢ Gtéwnego Projektanta.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacje elektryczne

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wymiane istniejacej instalacji elektrycznej
os$wietlenia ogdlnego na nowa. Istniejgce oprawy oswietleniowe przeznaczono do demontazu.
Nowe oprawy o$wietleniowe przewidziano, jako na stropowe.

W/w instalacje nalezy wykona¢ wg dokumentacji technicznej oraz projektu wykonawczego.
Istniejgce elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do pozostawienia nalezy na czas
remontu odpowiednio zabezpieczyé lub zdemontowaé a po zakonczeniu prac ponownie
zamontowac.

Instalacje wentylacji mechanicznej — poza zakresem opracowania

Istniejgce elementy instalacyjne na czas remontu nalezy zabezpieczy¢.

Instalacja, co - poza zakresem opracowania,

Istniejgce elementy instalacji, co przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy
zdemontowac a po ich zakonczeniu ponowie zamontowac.

OBLICZENIE WSPOtCZYNNIKA CIEPLA

.éST'RDP_Pl Strop pod nieogrz. poddaszem 32,8 om
|Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warnnki wilgotnosci: Srednic wilgotne
?ﬁ;' WYL CEM 0,0250 Wylewka cementowa 1,700 0,500 0,015
\; 0SB 0,0220 Piyty OSB 0,160 2,510' 0,137
| wezNa MIN U,25[JDlHater'1a1 izolacyiny 0,034 1,000 7,353
.JE‘OLIA 0,0010 Folia. 0,200 1,400 0,005
- GIPS-FART -D,DSDD.Plyty gipsowo-kartonowe. . D,23[J- 1,DDD. 0,130
Opér przejmowania wewnatrz B;, [m? ‘E/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz B_, [m? ‘E/W]: 0,100
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘E/W]: 7,841
Wspolczynnik przenikania ciepla U, [W/(mZ2 'E)] :. 0,128

|| SCIANA SK S$ciana wewnetrzna

|Bodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

GIPS-FKART 0,0150 Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1,000 0,065
GIPS-KART 0,0150 Piyty gipsowo=-kartonowe. 0,230 1,000 0,065
WEINA MIN | 0,2500 Material izolacyiny 0,034 1,000 7,353
Opdr przejmowania wewnatrz R, [m2 B/W] : 0,130

Opor przejmowania na zewnatrz R, [m2 “B/W]: 0,040

Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2 ‘E/W]: 7,653

Wspotczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2 E)]: 0,131
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H SCIANA 51 Sciana wewnetrzna

\Rodza]j przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

GIPS-FART 0,0125 Piyty gipsowo-kartonows. 0,230 1,000 0©O,D54
GIPS-FART 0,0125 Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1,000 0©O,D54
WEENA MIN 00,2500 Materiat izolacyjny 0,034 1,000 7,353
GIPS-EART 0,0125 Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1,000 0,054
GIPS-FART 0,0125 Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230 1,000 0O,D54
Opoér przejmowania wewnatrz Bj, [m2 “K/W] : 0,130

Opor przejmowania na zewnatrz R_, [m2 "KS/W] : 0,040

Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m?2 -E/W]: 7,740

Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 'E)]: 0,129

Uwagi koricowe:

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catosciq dokumentacji
jednoczesnie i dokonac stosownych obliczern dla poszczegdlnych zakresow robdt. W przypadku
stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwiqzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementédw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub wgtpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzysciq dla Inwestora. W
przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacije mogq zosta¢ dobrane przez
projektanta. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiqzujgcymi przepisami.

Opracowata:

Karolina Miskéw-Barszczewska
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RZUT "I PIETRA istniejgce elementy budynku
g al
N, |
K = - m—— | elementy budynku przeznaczone
o | . pow. do wymiany
o | pom. pomieszczenie: posadzka: uzytkowa:
| 3.1 sala wyktadowa parkiet 26,64m? istniejgce pomosty w konst_rukcji drewnianej
| o » 16.03m przeznaczone do demontazu
3.2 Poko) parkiet ,03m
I " -
| | 33 pokoj parkiet 15,98m* projektowana posadzka poddasza
. :ch, | @ | 34 pokdj parkiet 17,00m? wykonczona suchym jastrychem
~— |
‘ \} | H=323 I 35 korytarz pt. ceramiczne 56,90m?
w | | s B L Tes remtar [ peemmmiene | S680m | e - "
= | | | - " 2 istniejgce kanaty wentylaciji
< }\ w‘ 417,83 | 3.6 pom. socjalne pt. ceramiczne 21,39m> | mechanicznej
‘ ! | J | 3.7 pom. socjalne pt. ceramiczne 2,11m?
. ‘} i — | 3.8 pom. tech. pt. ceramiczne 25,66m> = belki drewniane 100x50 mm montowane
} ! - " co 50 cm do ist. ceownikéw 40x65 mm wg
. | | ! 3.9 we pt. ceramiczne 4,49m wytycznych konstrukcyjnych
ir
‘\‘ S3 |} | : 3.10 korytarz pt. ceramiczne 19,16m?
I vt
. 1~2015 i 101° | 3.1 we pt. ceramiczne 2,31m? projektowana wymiana ist. $cianki na nowa - $ciana gipsowo-
N kartonowa o gr. 31 cm EI60
. 2 2 N . .
‘ o \ 312 we pl. ceramiczne 85m obustronnie 2xptyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 12,5 cm na
. T = | 3.13 sala wyktadowa parkiet 46,39m? konstrukcji stalowej 2xprofile stalowe UW 100 z wypetnieniem z
| | - welny mineralnej o gr.min 25 cm, wg rozwigzan systemowych
! 2 2
. ! 14 1115 | 3.14 korytarz pt. ceramiczne 45,12m wybranego producenta
f | 315 | pokoj parkiet 7.47m?
. 1‘\ % § | 3.16 pokodj parkiet 7,31m? projektowana wymiana poszycia ist.Sciany gipsowo-
1‘ \ ~ ) @ | - " kartonowej wraz z izolacja termiczna - EI60.
Sricizoe Lk . | DT T\ 7051885 | 3.17 | salawykiadowa parkiet 35,88m obustronnie 2xplyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 12,5 cm
ejace lul rgg - | 1 g | hp=166 '~ H=323 3.18 magazyn parkiet 13,69m? z wypetnieniem z wetny mineralnej o gr.min 5 cm, wg rozwigzan
‘ ! | N systemowych wybranego producenta.
! } N | C 3.19 archiwum pt. ceramiczne ~10,42m?
| H @ .
C . ‘ N ‘\<10E7_ 1 ‘ 3.20 pokdj parkiet 14,78m? projektowana wymiana poszycia ist.Sciany gipsowo-
. . B | ! 90.5 8 ~ | ” - 14.88m7 kartonowej wraz z izolacja termiczna - REI60.
‘ | ! 2095 | 321 | pokoj parkiet -com WSO obutronnie 2xplyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 mm
. ! | | 3.22 pokodj parkiet 15,40m? z wypetnieniem z wetny mineralnej o gr.min 10 cm, wg rozwigzan
\ ! ‘} | 323 korytarz of ceramiczne 19,407 systemowych wybranego producenta.
\ | | : : }
X ~ ‘\ I N D . 3.24 tylatorni i 36,31m? rojektowana miana oszycia ist.Scian kolankowej
ricae SEa 1 i ] > . wentylatornia pt. ceramiczne ,31Tm proj wym poszyc L. y )
mwzmaﬁmkdamm ‘ ‘ } “; i - " < 203 I 3.5 KO ol. ceramiczne 6.11m? glpsowo-ll(artonowejlwraz z izolacja termlgznq - REI60.
przeznaczona do wymiany 201 i I ’ pokoj . ? obustronnie 2xptyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 mm
nanowg . I ) i > | RAZEM: 483,68m? z wypetnieniem z wetny mineralnej o gr. 25-35 cm, wg rozwigzan
ig J | systemowych wybranego producenta.
. - o K. klatka pt. ceramiczne 14,55m?
! i IS ! schodowa ) L - .
. ‘ | S3 i c = | T projektowana wymiana istniejacej obudowy wiezby dachowej
| 0 - | K.1 klatka pt. ceramiczne 6,90m? 496 385 4835 L EI60, REI60
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LEGENDA

istniejgce elementy budynku

A

16.5
1,5

elementy budynku przeznaczone
do wymiany

AN
2 14x16 8x21,5 7,5x21.5 14x14

istniejgce pomosty w konstrukcji drewnianej
przeznaczone do demontazu

7 projektowana posadzka poddasza

r / wykoriczona suchym jastrychem
7

[74x6,

107,5

106,5

istniejgce kanaty wentylaciji
mechanicznej

|
|
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c==—---———---—— belki drewniane 50x100 mm montowane

co 50 cm do ist. ceownikéw 40x65 mm wg
2 : wytycznych konstrukcyjnych
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o \13x14,5
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P1 projektowana wymiana istniejacych warstw podtogi
poddasza REI60
)
4,

62,5

1075
74

- suchy jastrych - 2xptyta gipsowo-widknowa o gr 12,5 mm
- ptyta OSB niepalna o gr 18 mm -montowana do
legaréw drewnianych
- legarki drewniane 100x50 montowane co 50 cm
5 profili stalowych
d L - profile stalowe ceownik 4x65

- wetna mineralna o gr.25 cm, montowana miedzy istniejacg
__j konstrukcjg stalowg

- folia paroizolacyjna,
A Al - sufit podwieszany REIB0 2xptyta ogniowa o gr 15 mm
L - na konstrukcji stalowej wg rozwigzan systemowych
m i
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wybranego producenta
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D1 projektowanen wykoncenie skoséw potaci dachowej

108,5

- ist dachoéwka ceramiczna uktadana na fatach
3.5 .
- krokwie
- wiatroizolacja
- wetna mineralna o gr.ok 10 cm, montowana miedzy
belkami drewnianymi i ceownikami stalowymi
- wetna mineralna uktadana miedzy istniejgcg konstrukcja

| ramy stalowej o gr.20 cm
7 Vo - wetna mineralna uktadana na stalowej konstrukcji
/ systemowej o gr. 5 cm;
5
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PRZEKROJ A-A

LEGENDA

P1

Pi

UWAGI:

istniejgce elementy budynku

elementy budynku przeznaczone do wymiany

projektowana wymiana istniejacych warstw podtogi

poddasza REI60

- suchy jastrych - 2xptyta gipsowo-wtéknowa o gr 12,5 mm

- ptyta OSB niepalna o gr 18 mm -montowana do
legaréw drewnianych

- legarki drewniane 100x50 montowane co 50 cm do
profili stalowych

- profile stalowe ceownik 4x65

- wetna mineralna o gr.25 cm, montowana miedzy istniejaca
konstrukcjg stalowg

- folia paroizolacyjna,

- sufit podwieszany REIB0 2xptyta ogniowa o gr 15 mm
na konstrukgji stalowej wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta

posadzka istniejaca - przeznaczona do zachowania

projektowana wymiana ist. $cianki na nowa - Sciana

gipsowo-kartonowa o gr. 31 cm EI60

- obustronnie 2xptyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr.12,5
mm na konstrukcji stalowej 2xprofile stalowe UW 100 z
wypetnieniem z wetny mineralnej o gr.min 25 cm, wg
rozwigzan systemowych wybranego producenta

istniejacy dach w konstrukcji drewnianej
- dachéwka ceramiczna oktadana na tatach
- folia wiatroizolacyjna
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projektowanen wykoncenie skoséw potaci dachowej

- ist dachowka ceramiczna uktadana na tatach

- wiatroizolacja

- krokwie

- wetna mineralna o gr.ok 10 cm, montowana migdzy
krokwiami/belkami drewnianymi/ceownikami stalowymi

- wetna mineralna uktadana miedzy istniejgcg konstrukcjg
ramy stalowej o gr.20 cm

- wetna mineralna uktadana na stalowej konstrukgcji
systemowej o gr. 5 cm;

-2 x ptyta g-k ogniowa o gr.15 mm montowana do w/w
konstukcji stalowwej wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta obudowa o odpornosci ogniowej
REI60

®)

+

]

23,94

0

projektowana wymiana istniejagcych warstw poditogi
poddasza REI60

- suchy jastrych - 2xptyta gipsowo-witéknowa o gr 12,5 mm

- ptyta OSB niepalna o gr 18 mm - montowana do
legaréw drewnianych

- legarki drewniane 100x50 montowane co 50 cm do
profili stalowych

- profile stalowe ceownik 40x65

- wetna mineralna o gr.25 cm, montowana miedzy istniejacg
konstrukcjg stalowg

- folia paroizolacyjna,

- sufit podwieszany REI60 2xptyta ogniowa o gr 15 mm
na konstrukcji stalowej wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta

projektowana wymiana istniejgcych okien

dachowych w konstrukcji drewnianej na nowe

PRZEKROJ B-B

AKTUALIZACJA

L20‘57

19,60

LEGENDA

istniejgce elementy budynku

elementy budynku przeznaczone
do wymiany

istniejacy dach w konstrukcji drewnianej
- dachoéwka ceramiczna oktadana na tatach

- folia wiatroizolacyjna
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(P1)

projektowana wymiana istniejagcych warstw podtogi
poddasza REI60

- suchy jastrych - 2xptyta gipsowo-witéknowa o gr 12,5 mm
- ptyta OSB niepalna o gr 18 mm - montowana do
legaréw drewnianych
- legarki drewniane 100x50 montowane co 50 cm do
profili stalowych
- profile stalowe ceownik 40x65
- wetna mineralna o gr.25 cm, montowana miedzy istniejgcg
konstrukcjg stalowg
- folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany REI60 2xptyta ogniowa o gr 15 mm
na konstrukgcji stalowej wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta

o)

- ist dachowka ceramiczna ukfadana na tatach

- wiatroizolacja

- krokwie

- wetna mineralna o gr.ok 10 cm, montowana migdzy
krokwiami/belkami drewnianymi/ceownikami stalowymi

- wetna mineralna uktadana miedzy istniejgcg konstrukcjg
ramy stalowej o gr.20 cm

- wetna mineralna ukfadana na stalowej konstrukc;ji
systemowej o gr. 5 cm;

-2 x ptyta g-k ogniowa o gr.15 mm montowana do w/w

projektowanen wykoncenie skosow potaci dachowej

konstukcji stalowwej wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta obudowa o odpornosci ogniowej
REI60

L25’48
L
+[23.90
13x16 13x16
+ [22,62
\
+[21,87
16x21
b ~ | il
belka WV Wy
100/100
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belka
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100/100
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LEGENDA

istniejgce elementy budynku

elementy budynku przeznaczone
do wymiany

istniejacy dach w konstrukcji drewnianej
- dachéwka ceramiczna oktadana na tatach

- folia wiatroizolacyjna
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NR DRZWI D1 D2 KR1
7
7
7/
7
WIDOK ?\
AN
N
N\
El6!
N/
WYMIAR W $WIETLE
PRZEJSCIA 90x200
X 90,5x204 70x90 66x118 78x140 78x118
OTWOR MONTAZ. 102x208 100,5x212 82x98 58-59x111/111,5 71-74x132-134 69x111,5
wg rys. wg rys. wg rys.
ILOSC 1L/OP OL/1P 1L/2P 4 22 1
RODZAJ wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne
MATERIAL drzwi w konstrukcji drewnianej drzwi w konstrukcji drewnianej drzwi w stalowe;j okna w konstrukcji drewnianej okna w konstrukcji drewnianej okna w konstrukcji drewnianej
1ZOL. AKU. RATR =35dB RA1TR =35dB - RA1R =30dB RA1R =30dB RA1R =30dB
LOKALIZACJA 3.6 3.24 3.6,3.23,3.24 3.2,3.3,3.15,3.16 3.1,3.2,3.3,34,35(x4),3.11,3.12,3.13, 3.15, 3.25
3.16, 3.17, 3.20(x3), 3.21(x3), 3.22(x2)
OPIS drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, drzwi rewizyjne systemowe, jednoskrzydiowe, + okno dachowe, jednoskrzydfowe w konstrukcji - okno dachowe, jednoskrzydfowe w konstrukcji - okno dachowe, jednoskrzydtowe w konstrukcji
plycinowe plycinowe stalowe, ptycinowe drewnianej drewnianej drewnianej
drzwi w odporno$ci ogniowej EI60 drzwi w odporno$ci ogniowej EI30 drzwi w kolorze $cianie - okna w kolorze istniejgcej stolarki budynku - okna w kolorze istniejgcej stolarki budynku - okna w kolorze istniejgcej stolarki budynku
drzwi w kolorze istniejacej stolarki budynku drzwi w kolorze istniejacej stolarki budynku oscieznica blokowa, stalowa na poziomie na poziomie na poziomie

na poziomie

o$cieznica blokowa, stalowa lub drewniana
wyposazone w klamke i zamek na oddzielnej
rozecie, stal nierdzewna szczotkowana

drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy
drzwi o izolacyjnosci akustycznej

RA1R = 35 dB.

izolacyjno$¢ termiczna wiw drzwi Umax= 1,3 W/
m2xK

Szerokos¢ przejscia po otwarciu drzwi w $wietle
przejécia nie moze by¢ mniejsza
niz 90 cm

na poziomie

o$cieznica blokowa, stalowa lub drewniana
wyposazone w klamke i zamek na oddzielnej
rozecie, stal nierdzewna szczotkowana

drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy
drzwi o izolacyjnosci akustycznej

RA1R =35 dB.

Szerokos¢ przejscia po otwarciu drzwi w $wietle
przejécia nie moze by¢ mniejsza
niz 90 cm

wyposazone w klamke i zamek systemowy na
oddzielnej rozecie, stal nierdzewna szczotkowana

Szeroko$¢ przejécia po otwarciu drzwi w $wietle
przejécia nie moze by¢ mniejsza
niz 70 cm

+ okna uchwylno-obrotowe

- szklenie zestawem trzy szybowym,
dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6,
przepuszczalno$¢ LT ok 64%; 0,5 Wim2K

+ wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,75 W/m2K

- drzwi o izolacyjnosci akustycznej
RA1R =30 dB.

Przed zamowieniem nalezy zweryfikowa¢ istniejacy
ymiar okien dachowych na budowie

- okna uchwylno-obrotowe

- szklenie zestawem trzy szybowym,
dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6,
przepuszczalnos¢ LT ok 64%; 0,5 W/m2K

+ wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,75 W/m2K

- drzwi o izolacyjnosci akustycznej
RA1R =30 dB.

Przed zamowieniem nalezy zweryfikowa¢ istniejacy
ymiar okien dachowych na budowie

- okna uchwylno-obrotowe

- szklenie zestawem trzy szybowym,
dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6,
przepuszczalnos¢ LT ok 64%; 0,5 W/m2K

+ wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,75 W/m2K

- drzwi o izolacyjnosci akustycznej
RA1R =30 dB.

Przed zamowieniem nalezy zweryfikowa¢ istniejgcy
ymiar okien dachowych na budowie

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzsdach zawodowych architektow, indynierdw
budownictwa oraz urbanistow (D L)z 2080 ». Nr 5 poz. 42, = pddn zm ), art. 12 ust. 1 pkt 17 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art, 13 ust. 4, art, 14 ust. | pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (feksr fedmoline: Dz UL
z 23 e Ne 207 poz. 2006z podn. zm ), § 3 ust. 1, § 12 ust 11§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (D= L0z 2003 r. Nr 96, poz
817}, w rwiazku z § 28 ust. | rozporeadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie (De. L0 z 2006 r. Nr §3 poz, 578) oraz art, 104 ustawy 7 dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednofiny: Dz U 2 2000 v, Nr 98, poz. 1071 z pign,
zm).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, #e

Pan mgr inz. Rafal Grzywacz

urodzony dnia 30.10.1975 r. w Radomiu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OS/POOKND6

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Malopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoddw 2 postgpowania kwalifikacyinego orar z preeprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, #e Pan Rafat Greywace
posiada wymagane prawem wykssatcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyzej wymieniongj specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegatowy
zakres nadanych uprawnien budowlamych wskazano na odwrocie decyzii.

POLICZENIE
Onll mimigjazej decyzi shaty odwolanie do Krapowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lxby Ingynieriw Bodownichwn w Warszawie, m poéredmictwem
Malopolskie) Olorggowej Lzby Indyniendw Buodownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreerenin,

Skiad Orrekagacy
Cheregaved Komishi Kwalifikacyjngj:

1. Pracwodnicracy Okrepowe] Komis Kwalifikacyjnej
dr s Slandskes K:B.I'l}h‘ﬂ&l‘ﬁ!j'k

2. Crlonek Skinde Oreckajacepn
mgr ink arch. Flshicta Gabryd

3, Crlonek Sktadu Oreckajgoegn
dr int. Masian Plachecki

My
1. Pan Rafsl Greywace
ul. Prof. Bariks 19C010
30-3R0 Krakiw
X Giliwmy Inspelotor Madzona Budow|amsgo
1w
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygmym:

MAP-HLS-72Y-YMP *

Pan Rafat Grzywacz o numerze ewidencyjnym MAP/BO0677/06

adres zamieszkania ul. Sodowa 1121, 30-376 Krakow

jest cztonkiem Matopelskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewadniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
elekironiczre] opstrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfibowsnym przy pomocy wainego bealifikowanego certyfiketu sy
rownowaine pod wrglsdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgcznymi.]

* Weryfikacjs poprewnasci danych w ninisjszym zaswiadozeniu moine sorawdzic T8 pomocg numery wergfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kentaktujge sie z biurem wiasowe] Dkregowej lzboy InZyrierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:
MAP-5E7-DWG-7GW *

Pan Rafat Grzywacz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0677/06

adres zamieszkania ul. Sodowa 11/21, 30-276 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Mirosfaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza rlofenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z eswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownicbwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatciwe] Okregowe] lzby InZyniercw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjrym:
MAP-22R-BRP-FIS *

Pan Rafal Grzywacz o numerze ewidencyinym MAP/BO/0677 /06

adres zamieszkania ul. Sodowa 11721, 30-376 Krakow

jest czionkiem Maltopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Mirostaw Boryzko, Preewedniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Igodnie zart. TE K.c.

5 1 Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystanza shoienie ofwiadozenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
aslifikowamym podpisern elektroniczrmym.

5 2. Dewizdczenie woli chaZone w formis elektronicnej jest rownowazne z oowisdczeniem woli Zhodomymn w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdsic m pomocy numery weryfikaoyjrego zaswizdczenia na
stronie Polskie] Izby Inéynierow Budowmichwa www.piiborppl lub kontaktujac sie z bivrem whasciwe] Okrepowej Izby Ingynienow
Budownictwa.
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1 Wprowadzenie i podstawy opracowania

Opinia niniejsza jest integralng czescig projektu architektoniczno-budowlanego ,Projekt
docieplenia pomieszczen poddasza w budynku Collegium Witkowskiego Uniwersytetu
Jagiellonskiego przy ul. Gofebiej 13 w Krakowie” i zostata wykonana w maju 2022 roku i
uzupetniona w listopadzie 2023 na podstawie:

[1] Projektu architektonicznego autorstwa mgr inz. arch. Karolina Miskéw-Barszczewska;

[2] Dokumentacja archiwalna ,Projekt remontu generalnego budynku oraz adaptacji
poddasza na cele uzytkowe” autorstwa arch. Wojciecha Ciepieli z marca 1998 r.;

[3] wizji lokalnych na miejscu inwestycji w miesigcu maj 2022 roku;

[4] odkrywek wielkopowierzchniowych elementoéw konstrukcji drugorzednej w czesci
potnocno-zachodniej poddasza wykonanych podczas prac budowlanych w pazdzierniku
2023r.;

[5] obowigzujgce normy obcigzeniowe budowli oraz normy do projektowania
i wymiarowania konstrukcji drewnianych, murowych, betonowych i zelbetowych, normy
okreslajgce warunki posadowienia bezposredniego budowili,

[6] literatura przedmiotowa, tablice projektowe, karty materiatowe oraz zasady sztuki

budowlane,.

2 Cel opinii

Opinia konstrukcyjna ma na celu ocene mozliwosci wprowadzenia zmian przewidzianych
w projekcie architektonicznym, a przede wszystkim docieplenia pomieszczen usytuowanych
na poziomie lll pietra oraz dociepleniem stropu nad w/w pomieszczeniami w budynku
Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellonskiego przy ul. Gotebiej 13 w Krakowie.

Elementy konstrukcyjne bedgce w zakresie zmian poddano ocenie stanu technicznego, a
nastepnie analizie statyczno-wytrzymato$ciowej, na podstawie, ktorej sformutowano wnioski i

zalecenia.

3 Opis i lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Gotebiej 13 w Krakowie i usytuowany
w zespole zabudowy Uniwersytetu Jagiellonskiego. Posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych
z poddaszem adoptowanym w czesci nizszej na cele uzytkowe. Budynek czesciowo jest
podpiwniczony, a jego podstawa jest oparta na ksztatcie litery L. Wysokos¢ budynku - liczona
od poziomu wejscia do gtéwnego do budynku do poziomu stropu nad pomieszczeniami

uzytkowymi poddasza ok 21,25 m. Od strony pétnocnej sgsiaduje z budynkiem Collegium

3120



Maius. Od strony wschodniej z budynkiem Collegium Minusa od strony potudniowej z
budynkiem Collegium Novum. Od strony zachodniej budynek przylega do Plant.

Orientacyjna lokalizacja budynku

Budynek zostat wybudowany w latach 1908-1911 jako Collegium Physicum wg projektu
architekta Gabriela Niewiadomskiego, a adaptacja czesci dolnej poddasza zostata wykonana
na podstawie ,Projekt remontu generalnego budynku oraz adaptacji poddasza na cele
uzytkowe” w 2003 r. Adaptacja polegata na wydzieleniu czesci dolnej poddasza - uzytkowej i
goérnej — nieuzytkowej. Nad istniejgcym stropem poddasza zaprojektowano i wykonano nowg
konstrukcje stalowg stropu i ram nad nim niezalezng od istniejgcych elementow wiezby dachu
jak i stropu. Miedzy konstrukcjg stalowg ram zadaszenia miata byé umieszczona warstwa
wetny mineralnej mocowana na drewnianym ruszcie wsporczym. Od strony pomieszczen
zaplanowano wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych. Jak stwierdzono
podczas wizji lokalnej ostatecznie zrezygnowano z pofozenia na konstrukcji stalowej sklejki
wodoodpornej oraz drewnianego rusztu wsporczego. Warstwe wetny szklanej uktadano luzno
na suficie podwieszanym wykonanym w technologii gipsowo-kartonowej na konstrukciji
stalowej, montowanej do belek stalowych. Grubos$¢ warstwy izolacji termicznej z wetny
mineralnej ok 20 - 25 cm. Ramy stalowe poprzeczne dla warstw stropu nad poddaszem dolnym
wykonano z dwuteownikéw normalnych 1200 (lub 1220) w rozstawie ok 2,1-2,2m i na nich
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rozparto ceowniki C65 co ok. 1,1-1,2m, co zgadza sie z pierwotnym projektem adaptacji.

Sciany dziatowe pomieszczen wykonano w technologii g-k na konstrukgji stalowej
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i ; g - 1,5 cm . ku ceramiczné na kleju
L ;‘2 c‘m :k}pj&;a!wodpodporna mocowana do L 55 d - 25cm %ewka cementowa samopoziomujaca
oriS LT $1a oW . - 6,0i8,0 cm piyta Zelbetowa ra !(onstrukcﬁ stalowej
) 25.0_cm w@na mineralna 120, - 10,0 cm luzno ui0zona welna mineralna na blasze
i pargzdolac;a‘ Bx10i5%5 TYEL trapezowej niskoproﬂ!o:lejopartftj na do!nyc? stopkach
- ruszt drewniany 8 x 10i 5 x 5 cm'w przestizeni ! dwuteownikéw konstrukgii projektowanego stropu
pomigdzy stalowym ukladem konstrukeji poddasia - przestizeii z istn. konstrukcig drewniang poddasza
- istniejgcy strop : : - istniejace zasypki ;;opéw usunigte i przestrzenie te
- 2,5cm (2 1,25 cm) plyty GK-F (suchy tynk) na | wypelnione keramzytem
osnowie z wikna szklanego - istniejgcy strop

Rys nr 1. fragment przekroju A-A — dokumentacja archiwalna wraz z opisem warstw

stropowych.

Od strony poddasza nieuzytkowego na konstrukcji stalowej, zostaty wykonane pomosty
komunikacyjne wraz z balustradami w konstrukcji drewnianej. Balustrady podestow, chwiejne
z licznymi uszkodzeniami.

Kondygnacje nizsze budynku wzniesiono w technologii tradycyjnej ze $cianami
murowanymi z cegly peitnej. Cato$¢ budynku przekryta jest dachem dwuspadowym,
wielopotaciowym o drewnianych wigzarach wieszarowych.

W chwili obecnej budynek funkcjonuije jako budynek dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellonskiego.
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Widok budynku od strony bocznej (potudniowo-wschodniej)
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Konstrukcja drewniana wiezby dachu

i A
SRR\ - 4

Widok stropu nad czeScig adaptowang poddasza — widoczne ramy stalowe z wypetnieniem z

wetny pomiedzy nimi i ruszt stalowy bez obudowy od gory
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Widok kondygnacji nizszej poddasza — czeS¢ uzytkowa
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4 Zakres projektowanych zmian

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem remont i wymiane istniejgcego
docieplenia potaci dachowej dla pomieszczen usytuowanych na poziomie |ll pietra
(adaptowanej czesci poddasza na cele uzytkowe) wraz z wymiang istniejgcych okien
pofaciowych na nowe, dociepleniem stropu nad w/w pomieszczeniami, wymiang istniejgcej
instalacji oswietlenia dla tych pomieszczeh oraz dostosowaniem warstw do wymogow

warunkéw pozarowych.

5 Wptltyw zmian na elementy konstrukciji

Konstrukcja gtéwna ram stalowych poddasza

Strop nad lllp — obcigzenia state archiwalne, zestawione na ramy stalowe co 2,1m

Wartoé¢é
L.p. Opis oddziatywania char.
KN/m
1. Piyta warstwowa i ptyta stolarska grub.1,2 cm, szer.2,10 m
[(4,50kN/m3-0,012m)-2,10m] 0,11
2. Wetna mineralna w ptytach pottwardych grub.25 cm, szer.2,10 m
[(1,0kN/m3-0,25m)-2,10m] 0,53
3. Ceownik C 65 ze stali S235, masa 7,09 kg/m, szt. 2, w rozstawie co 100 cm
mnoznik 0,48 [(14,18kg/m-9,81m/s%1,00m)-2,10m] 0,29
4. Ruszt drewniany szer.2,10 m 0,32
5. Gips lany, ptyty gipsowe Sciste grub.2,5 cm, szer.2,10 m
[(12,0kN/m3-0,025m)-2,10m] 0,63
P 1,88

Strop nad lllp. — obcigzenia stale projektowane, zestawione na ramy stalowe co 2,1m

Wartos$¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m
1. RIGIPS Rigidur E25 (2x12,5) szer.2,10 m 0,65
2. Ptyty prasowane o ukierunkowanych wtdknach - OSB, warstwowe, ptatkowe
grub.2,2 cm, szer.2,10 m [(7,00kN/m3-0,022m)-2,10m] 0,32
3. Ceownik C 65 ze stali $S235, masa 7,09 kg/m, szt. 2, w rozstawie co 100 cm
[14,18kg/m-9,81m/s?:1,00m] szer.2,10 m 0,29
4. Wetna mineralna grub.25 cm, szer.2,10 m [(1,0kN/m3-0,25m)-2,10m] 0,53
5. Sufit podwieszany Rigips REI 60 na ruszcie systemowym grub.3 cm,
szer.2,10 m [0,29-2,10m] 0,61
2 2,40

Z powyzszych zestawien wynika, ze nowoprojektowane obcigzenia wynikajgce
z projektowanych zmian sg wieksze od pierwotnie przyjetych w projekcie archiwalnym, dlatego

tez przeprowadzono analize statyczno-wytrzymatosciowg dwoch typowych ram stalowych
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poddasza w celu potwierdzenia wptywu zwiekszonego obcigzenia na stany graniczne
uzytkowalnosci i wytrzymatosci. Do obliczen zatozono, ze ramy stalowe majg geometrie
zgodnie z projektem archiwalnym (co mozna potwierdzic tylko w widocznych czesciach od géry
stropu) oraz ze wspierajg sie w miejscu wystepowania scian nosnych wystepujgcych ponizej
(zewnetrznych jak i wewnetrznych). Belki stropu nad llp. sg zageszczone dwukrotnie
wzgledem ram dla stropu poddasza, a lokalnie zdublowane. Obcigzenie uzytkowe poddasza
nieuzytkowego przyjeto 0,5kN/m2 i poddasza uzytkowego nizszego jako 3,1kN/m2. Przyjeto
rowniez, ze belki zabezpieczone sg na zwichrzeniem przez wystepujgce ptyty i belki

poprzeczne.

Strop nad llp - obcigzenia state archiwalne, zestawione na ramy stalowe co 1,1m

Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m
1. Plytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm
szer.1,10 m [(0,640kN/m?)-1,10m] 0,70
2. Warstwa cementowa grub.2,5 cm, szer.1,10 m [(21,0kN/m?3-0,025m)-1,10m] 0,58
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, niezageszczony grub.8 cm,
szer.1,10 m [(24,0kN/m?3-0,08m)-1,10m] 2,11
4. Wetna mineralna w matach typu L grub.10 cm, szer.1,10 m
[(1,0kN/m3-0,10m)-1,10m] 0,11
2. 3,50

861

13.36

-57.21

YMy 5kNm
Max=41,88
Min=-59,97

Przypadki: 10 (KOMB SGN)

Rama 1 - Momenty zginajgce
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PRZOL

2027

- -22.39 :

2257 ﬁ
== -23.83
{ 6.27
A4 = A4 &
YMy 5kNm
Ja Max=41,88

Min=-58,97
X

Przvpadki: 10 (KOMB SGN)
Rama 2 - Momenty zginajgce

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.{uy) Przyp.(uy) Prop.{uz) Przyp.juz)
2 Belka_2 [ 1N 220 STAL 76.69 33331 084 10 KOMB SGN 000 20KOMB SGU 047 20KOMB SGU
3 Belka_3 [ 1N 220 STAL 3654  158.80 051 10 KOMB SGN 000 20KOMBSGU 003 20KOMBSGU
4 Belka_4 [ N 220 STAL 4470 19425 033 10 KOMB SGN 000 20KOMBSGU 013 20KOMBSGU
5 [ IN 200 STAL 11769 502.91 055 10 KOMB SGN 000 20KOMBSGU 079 20KOMB SGU
6 Belka_6 [ 1N 200 STAL 11.24 45.09 047 10 KOMB SGN 000 20KOMBSGU 0.04 20KOMBSGU
7 Belka_7 [ 1N 200 STAL 37.06 15850 086 10 KOMB SGN 000 20KOMBSGU 029 20KOMB SGU
8 [ 1N 200 STAL 7137 305.22 024 10 KOMB SGN 000 20KOMBSGU 023 20KOMBSGU
9 Belka 9 [ 1N 200 STAL 37.06  158.50 086 10 KOMB SGN 000 20KOMBSGU 029 20KOMBSGU
10 Belka_10 [ IN 200 STAL 11.24 45.09 047 10 KOMB SGN 000 20KOMBSGU 0.04 20KOMBSGU
11 Belka_11 [N 200 STAL 11.24 48.09 026 10 KOMB SGN 0.00 20KOMBSGU 0.02 20KOMBSGU
12 Belka_12 [ 1M 200 STAL 37.06 188.50) 037 10 KOMB SGMN 000 20 KOMB SGU 040 20KOMB SGU
14 Belka_14 [N 200 STAL 37.06  158.50 037 10 KOMB SGN 000 20KOMBSGU 010 20KOMB SGU
15 Belka_15 [ 1M 200 STAL 11.24 48.09 026 10 KOMB SGN 000 20 KOMB SGU 002 20KOMB SGU
16 Belka_16 [ IN 220 STAL 115.89  503.66 080 10 KOMB SGN 0.00 20 KOMBSGCU 0.30 20KOMBSCU

Przeprowadzona analiza statyczno-wytrzymatosciowa ram stalowych wykazata, ze
zastosowany uktad konstrukcji gtdbwnej posiada zapas nosnoéci wystarczajgcy do

przeniesienia nowoprojektowanych obcigzenh.

Konstrukcja drugorzedna poddasza

Na etapie prac budowlanych w czes$ci pétnocno-zachodniej poddasza, po wykonaniu odkrywek
wielkopowierzchniowych i odstonieciu konstrukcji, dokonano analizy mozliwosci mocowania
dla wybranej technologii zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

Potwierdzono, ze na ryglach stalowych ram gtéwnych zabudowy poddasza (rozstawionych co

ok. 2,1m) rozparte sg belki stalowe z ceownikéw gorgcowalcowanych C65 w rozstawie co ok.
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1,1-1,2m. Ceowniki sg zlokalizowane zaréwno na potaciach poziomych jak i skosnych ram

prostopadle do nich.

Pozostalosci

_| rusztu starej
obudowy G-K

75

Belki stalowe
drugorzedne
C65

Widok od strony czeSci uzytkowej po zdjeciu obudowy

Z uwagi na wybrang technologie montazu zabudowy G-K i projektowanych warstw uzgodniono,
ze warstwy zabudowy oraz obcigzenia uzytkowe podtogi na potaciach poziomych ram bedag
przenoszone przez ruszt w postaci drewnianych legaréw 100x50mm (szer. x wys.) opartych
na gornych potkach istniejacych ceownikow stalowych w rozstawie osiowym maks. co 50cm.
Do tak przygotowanego rusztu bedzie podwieszona réwniez od dotu zabudowa z ptyt G-K na
ruszcie i zawiesiach systemowych. Legary nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.
Belki legarow stosowaé, jako dwuprzestowe (min. 3 punkty podparcia)

Natomiast na potaci skosnej, pomiedzy elementami rygli ram, w potowie odlegto$ci pomiedzy
istniejgcymi ceownikami nalezy umiesci¢ dodatkowg jednoprzestowg belke drewniang
100x100mm. Belke nalezy zaklinowaé pomiedzy potki dwuteownika ramy i zabezpieczy¢ przed

przemieszczaniem.
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Przyjete obciagzenia state stropu nad pomieszczeniami uzytkowymi

Wartos¢
L.p Opis oddziatywania char.

: kN/m?
1. RIGIPS Rigidur E25 (2x12,5) szer.2,10 m [0,31kN/m?] 0,31
2. Ptyty prasowane o ukierunkowanych wtdknach - OSB, warstwowe, ptatkowe

grub.1,8 cm [7,00kN/m3-0,018m] 0,13
3. Legarki 100x50 co 50cm 0,10
4. Weitna mineralna w ptytach poéttwardych grub.25 cm [1,0kN/m?3-0,25m] 0,25
5. Gips lany, ptyty gipsowe Sciste grub.3 cm [12,0kN/m?3:0,03m] 0,36

2 1,15

Dodatkowo przyjeto obcigzenie uzytkowe podiogi poddasza nieuzytkowego dla obstugi

serwisowej maksymalnie 1,2kN/m2.

LEGARY PODLOGI CO 50CM

Szkic
peine ysztywnienie 100x50
S | 11
= T —ToF b .
I__|.__._‘__.|_____|_J IIIA IIIB IIIC
, 050 , 050 ¥ 1,20 ¥ 1,20 ¥

Kat nachylenia a = 0,0°
Rozstaw | = 0,50 m
Rozstaw osiowy podpar¢ a = 1,20 m

Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Legar 100x50 mm

Obcigzenia:

Pokrycie dachu g1 = 0,470 kN/m?

Uwzgledniono ciezar wtasny elementu

Obcigzenie warstwami wykohczeniowymi g2 = 0,690 kKN/m?
Obcigzenie uzytkowe g = 1,200 kN/m?

Obcigzenie montazowe F = 1,00 kN

WYNIKI:
Obwiednia momentéw zginajgcych [kNm]:

Ptaszczyzna xz:

-0,284
E TTT T T2
A B 0,162 C
%‘K‘ 8'8 :‘8
S o 0,442 ™M@ ~
) 1,200 o~ e 1,200 °.°
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Obwiednia SGU quasi-stata:
Ptaszczyzna xz:

1] —{ 2}
A 5 L =
3,5

. 1,200 . 1,200 )
7 7 7

Legar 100x50 mm

— A=50,0cm?, Wy=41,7cm3 W;=83,3cm? Jy=104cm? J,=417 cm* Jwr=286cm* m=
2,10 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, fcox =21 MPa, fmk =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie:
Decyduje kombinacja: K5: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe — ym =1,3; Kmod = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,52 m na precie 1:
My,d = 0,442 kNm, Omyd = 10,62 MPa
Warunek nosnosci:
kh,y = 1,246; fm,y,d = kh,y'(kmod'fm,k / YM) = 25,30 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,420 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
element zabezpieczony przed zwichrzeniem
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K4: 0,85-1,35-state+1,5-uzytkowe — ym = 1,3; Kmod = 0,90
Sity poprzeczne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
cr = 0,67
Vzd=-1,190 kN, 124 =0,53 MPa
Vy,d = 0,000 kN, Tyd = 0,00 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod'fv,k / Y™m = 2,77 MPa
Tzd = 0,53 MPa < fya=2,77 MPa  (19,2%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K10: state+uzytkowe
Wartosci dla przekroju x = 0,70 m na precie 2:
Uinst = (Uinst,22 + Uinst,y2)0'5 =(-)1,3mm < Uinstim = 1200/ 350 = 3,4 mm (36,8%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K13: 1,8-state+1,0-uzytkowe
Wartosci dla przekroju x = 0,70 m na precie 2:
Ufin = (Ufinz2 + Ufiny?)%® = (-) 1,8 mm < usinim = 1200/ 200 = 6,0 mm  (29,5%)

BELKI POLACI SKOSNYCH MAKS CO 60CM (POMIIEDZY CEOWNIKI):

Szkic
11
-
100x100 i
/
A B
I
_'
v 2,20 L
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Kat nachylenia a = 54,0°
Rozstaw | = 0,60 m
Rozstaw osiowy podparé¢ a = 2,20 m

Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Belka 100x100 mm

Obciazenia:

Uwzgledniono ciezar wiasny elementu

Obcigzenie warstwami wykoriczeniowymi g2 = 0,700 kN/m?
Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu g = 0,200 kN/m?

Obcigzenie montazowe F = 1,00 kN

WYNIKI:
Obwiednia momentéw zginajgcych [kNm]:

Ptaszczyzna xz:

& T T

oz 0,673 ol
SR R
. 2,200 .

Ptaszczyzna xy:

s 1
oA LD £

-
pé

0,926 3
2,200 y

7 7

Obwiednia SGU quasi-stata:
Wykres przemieszczenh kohcowych [mm]:

Plaszczyzna xz:

A T - B

} 2,200 L

7 7

Ptaszczyzna xy:

A S =

y 2,200 .

7 7

Belka 100x100 mm

— A=100cm?, Wy =167 cm3, W;=167 cm?, Jy=833cm?4 J,=833cm* Jwr=1407 cm* m=
4,20 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— frok = 14,5 MPa, fcox =21 MPa, fmk =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie:
Decyduje kombinacja: K5: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe — ym =1,3; Kmod = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,10 m na precie 1:
Myd = 0,673 kKNm, Omyd = 4,04 MPa
Mzd = 0,926 kNm, Om,zd = 5,56 MPa
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Warunek nosnosci:
Kny = 1,084; fmy.d = Kny*(Kmoa-fmk / ym) = 22,02 MPa
khz =1,084; fmzd= kh,z'(kmod'fm,k / YM) = 22,02 MPa
O'm,y,d/fm,y,d + Km*Om,zdlfmzd=0,183 + 0,177 =0,360 < 1
km'O'm,y,d/fm,y,d + Omzdlfmzd = 0,128 + 0,252 =0,381 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
element o przekroju kwadratowym/okragtym nie ulega zwichrzeniu
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K5: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe — ym =1,3; Kmod = 1,10
Sity poprzeczne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Ker = 0,67
Vza=-0,783 kN, T12,4=0,18 MPa
Vya=-1,078 kN, Tya=0,24 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmod-fvk / ym = 3,38 MPa
(Tza /fv,d)® + (Ty.a /fv.d)® = 0,003 + 0,005 = 0,008 < 1
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K10: state+uzytkowe
Wartosci dla przekroju x = 1,10 m na precie 1:
Uinst = (Uinst,z2 + Uinst,y2)0'5 =1,8mMm < Uinstiim = 2200 /350 = 6,3 mm (29,0%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K13: 1,8-state+1,0-uzytkowe
Wartosci dla przekroju x = 1,10 m na precie 1:
Utin = (Ufin22 + Ufiny?)®% = 3,1 mm < Ufinim = 2200 /200 = 11,0 mm  (28,1%)

SPRAWDZENIE NOSNOSCI ISTNIEJACYCH BELEK STALOWYCH C65 (JEDNOPRZESLOWYCH)

Przypadek P1: obc.state (y:r = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

0]
™ )
— -
y N

N N T T A
A _\—gk20,07 kN/mb B
L 2,10 L

Przypadek P2: obc.zmienne przesto A - B (yr = 1,5)
Schemjlt statyczny:

<
3 3
- —

7 S
X A
A B
L 2,10 L

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

A\/
A

3

N

@

o 2,26
™
<

4,30
2,04
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Ugiecia [mm]:

1y
Przekroj: C 65
Av =3,58 cm?, m =7,09 kg/m
Jx=57,5cm?, Jy=14,1cm? J,=80,9cmé Jr=1,88cm?* Wx=17,7 cm?
Stal: St3 (wg PN-B-03200:1990)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 2,84 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 44,30 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréj z = 1,05 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢L = 0,917
Moment maksymalny Mmax = 2,26 kKNm
(52) Mmax / (pL-Mr) = 0,869 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 4,30 kN
(53) Vmax / VR = 0,097 < 1
Nos$nos$c¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 4,30 kN < Vo, =0,3-Vr=13,29 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 1,05 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 6,21 mm
Ugiecie graniczne fgr =10 /250 = 2100/ 250 = 8,40 mm
fkmax = 6,21 mm < fgr=8,40mm (73,9%)

SPRAWDZENIE NOSNOSCI ISTNIEJACYCH BELEK STALOWYCH C65 (DWUPRZESLOWYCH)

Przypadek P1: obc.state (yr = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
Xo}

n

) )

— -

v X N
A\ A A
A :—gk:0,07 kN/mb B C
L 2,10 y 2,10 L

Przypadek P2: obc.zmienne przesto A - B (yr = 1,5)
Schemj\t statyczny:

<
3 3
- —
4 g
A PaN A
A B c
L 2,10 y 2,10 L
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Przypadek P3: obc.zmienne przesto B - C (yi = 1,5)
Schemat statyczny:

3 3
. i N
PaN AN PaN
A B
L 2,10 ¥ 2,10 ]
WYKRESY SIlt. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
2,24

o e E—y

48

21

1,

S 1,49 1,49

kel @ © ™
= e
A<t

Ugiecia [mm]:
-0,33 -0,33
AN AN
A B
3,43 343

WYMIAROWANIE
ly

1y
Przekréj: C 65
Av =3,58 cm?, m = 7,09 kg/m
Jx=57,5cm?, Jy=14,1cm? J,=80,9cmé Jr=1,88cm?* Wx=17,7 cm?
Stal:  St3 (wg PN-B-03200:1990)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 2,84 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 44,30 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekroj z = 2,10 m (K3: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 0,977
Moment maksymalny Mmax = -2,24 KNm
(52) Mmax / ((pLMR) =0,807 < 1
Nos$nos¢ na $cinanie
Przekréj z =2,10 m (K3: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 5,33 kN
(53) Vmax | VR = 0,120 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (-)5,33 kN < Vo =0,3-Vr = 13,29 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 3,25 m (K4: 1,0-P1+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fimax = 3,43 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o/250 = 2100 /250 = 8,40 mm
fk,max =3,43mm < fgr = 8,40 mm (40,8%)
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Przeprowadzona analiza obliczeniowa wykazata, Ze istniejacy ruszt z belek stalowych C65 w
rozstawie co maks. 1,2m oparty na ramach stalowych w rozstawie co maks. 2,1m jest

wystarczajacy, aby przenieS¢ zaktadane obcigzenia w zaktadany sposob.

Na ptaszczyznie poziomej zabudowy (bedgcej rowniez podtogg czesci nieuzytkowej poddasza)
nalezy zastosowacé legary dwu lub wiecej przestowe o przekroju 100x50mm w rozstawie co

50cm oparte na cewnikach co maks. 1,2m.

Na ptaszczyznie skosnych zabudowy nalezy zastosowac belki jednoprzestowe 100x100mm
oparte na pétkach dwuteownikéw skosnych rygli ram wzdtuz istniejgcych ceownikéw stalowych
tak, aby rozstaw miedzy ceownikiem i belkg nie przekraczat 60cm. Zabudowe nalezy mocowac
zarowno do stalowych ceownikéw jak i do projektowanych belek drewnianych.

Wszystkie belki drewniane nalezy zabezpieczyé przed przemieszczeniem wzgledem

stalowych.

6 Ocena techniczna elementow konstrukciji

Ocena techniczna obejmowata elementy kondygnacji poddasza czesci uzytkowej jak i czesci
nieuzytkowej w obrebie projektowanych zmian.

Na podstawie przeprowadzonych w trakcie wizji lokalnej obserwacji powierzchni murowanych
Scian zewnetrznych, konstrukcji drewnianej dachu jak i konstrukcji stalowej obudowy czesci
uzytkowej poddasza mozna stwierdzi¢, Zze zasadniczo stan ogolny tych elementéw
konstrukcyjnych jest dobry.

Na powierzchniach muréw brak rys $wiadczacych jednoznacznie o uszkodzeniach
wynikajgcych z nadmiernego obcigzenia, btedéw wykonawczych bgdz nieréwnomiernego
osiadania budynku. Zastrzezen nie budzg takze nadproza otworéw oraz strefy przyparapetowe
— w trakcie ogledzin nie zaobserwowano rys ukosnych w narozach otworéw, swiadczgcych
0 niewtasciwym osadzeniu nadprozy na filarach sciennych bgdz zbyt duzej sile $ciskajgcej, jak
réwniez rys pionowych w srodkowej czesci nadprozy, oznaczajgcych przekroczenie nosnosci
betonu na rozcigganie. Oznacza to, ze nadproza majg wystarczajgcg sztywnosc,
zapobiegajgcg powstawaniu ugie¢, a w konsekwencji — zarysowaniu. W strukturze budulca
generalnie nie stwierdzono korozji biologicznej i chemicznej (pudrowanie, proszkowanie cegty).
Nie stwierdzono nadmiernych uszkodzen lub ugie¢ konstrukcji drewnianej jak stalowej.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona jest antykorozyjnie. Podczas prac budowlanych w

przypadku stwierdzenia uszkodzenia powtoki malarskiej nalezy jg odtworzyc.
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7 Whnioski opinii technicznej

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w obiekcie, wykonanych podczas niej

ogledzin, a nastepnie analizy statyczno-wytrzymato$ciowej stwierdzono, ze stan ogdiny
konstrukcji jest dobry, a nosnosc¢ elementéw konstrukcji stalowej gtéwnej i drugorzednej,
objetych zakresem zmian jest wystarczajgca iumozliwia realizacje zamierzenia zgodnie
z zatozeniami projektu architektonicznego. Prace wykonane zgodnie z zatozeniami niniejszej
opinii nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania.
Stwierdza sie rowniez, ze projektowane zmiany nie wptywajg na statyke ogdlng budynku jak i
na konstrukcje drewniang dachu, a wzrost obcigzen z punku widzenia posadowienie budynku
jest pomijalnie malty i nieistotny, dlatego ustalenie kategorii geotechnicznej budynku nie byto
analizowane (jako bezcelowe).
Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze ze wzgledu na brak kompletnej informacji o zabudowanych
elementach konstrukcji poddasza w czesci potudniowo-wschodniej poddasza na etapie
wykonywania opinii (z uwagi na brak mozliwosci wykonania niezbednych do tego odkrywek
wielkopowierzchniowych w uzytkowanych pomieszczeniach) i zmienng geometrie dachu, na
etapie prac budowlanych nalezy potwierdzi¢ zgodnosc¢ przyjetych rozwigzan lub w przypadku
nietypowych rozpietosci i rozstawu elementéw istniejgcych przeprowadzi¢ dodatkowg analize
obliczeniowa.

Wszystkie roboty remontowe i budowlane w istniejagcym budynku muszg by¢ prowadzone pod

statym nadzorem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ponadto:

o w trakcie robot nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego obcigzania stropow poprzez
sktadowanie ciezkich materiatow czy sprzetu — nie nalezy przekraczac tgcznego obcigzenia
150kg/m2 i 50kg/m2 dla stropu poddasza nieuzytkowego — nie zastosowanie sie do
zalecenia grozi uszkodzeniem stropu;

e podczas robot nalezy obserwowaC zachowanie konstrukcji — w razie zaobserwowania
jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk (nadmierne ugiecie stropu, zarysowania powierzchni
tynkéw na fragmentach $cian nie objetych robotami, itp.) nalezy niezwtocznie powiadomic
autora niniejszej opinii w celu ustalenia przyczyn i ewentualnych skutkéw zjawiska;

o wszelkie prace nalezy prowadziC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, stosujgc sie do przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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