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Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne zostaty opracowane
W oparciu o przepisy i wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie ,,zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych” (akt posiada tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego), a takze na podstawie publikacji Izby Projektowania Budowlanego pt.
»Dokumentacja i Specyfikacje w zamowieniach publicznych”, w ktorej okreslono zakres oraz forme i
niezbe¢dne dane, jakie powinny te dokumenty zawierac.

Zawarte w ponizszej ogélnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem, organizacja oraz odbiorem i rozliczeniami rob6t budowlanych nalezy kazdorazowo
dostosowywac do specyfiki oraz zakresu i1 wielko$ci realizowanej inwestycji.

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym:

w~Modernizacja Dlugiego i Rybackiego Pobrzeia na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy
Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza —
Dlugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”

Inwestorem jest Gmina Miasta Gdanska w imieniu, ktorej dziala: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

Specyfikacja zawiera podstawowe ustalenia i kryteria oceny wykonania prac w zakresie rozbiorki
zniszczonych umocnien brzegowych i wykonania nowego umocnienia brzegow rzeki Motlawy na
odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego oraz oczyszczenia i odcinkowego umocnienia koryta
kanatu.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotowe prace beda polegaly na naprawie zdekapitalizowanego nabrzeza rzeki Mottawy od Mostu
Zielonego do Targu Rybnego. Nabrzeza przeznaczone beda do cumowania jednostek plywajacych a ich
nawierzchnia stanowi ciag spacerowy.

Zakres robot bedzie obejmowal przebudowg nabrzeza rzeki Mottawy polegajaca na:

— wykonaniu nowej $cianki szczelnej stalowej

— rozbidrce istniejagcego oczepu, plyty zelbetowej i czgsci nawierzchni,

— wykonaniu (odtworzeniu) nowego oczepu z ptyta zelbetowa,

— wbudowaniu w $ciankg szczelna rur ostonowych dla istniejacych wylotow,

— budowie kolektora (kd 700) odprowadzajacego wody opadowe z ul. Sw. Ducha wraz
z usuni¢ciem potencjalnej kolizji z nowoprojektowanym nabrzezem — odcinek od studni przy Bramie
Sw. Ducha do przebudowywanego nabrzeza,

— rozwigzaniu i usunigciu kolizji sieciowych wynikajacych z rozbiorek i wykonania nowych §cianek
szczelnych oraz oczepow nabrzeza,

— rozbiérce 1 wykonaniu nowych murkéow znajdujacych si¢ w czgsci odwodnej nabrzezy
w zakresie wychodzacym poza opracowanie pn.: ,REMONT DLUGIEGO POBRZEZA OD MOSTU
ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDANSKU” ,
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— dowigzaniu do nawierzchni nabrzezy w zakresie wychodzacym poza opracowanie pn.: ,REMONT
DLUGIEGO POBRZEZA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDANSKU” .
Celem przedsiegwzigcia jest przebudowa nabrzeza w celu przywrocenia odpowiednich parametréw
technicznych, do cumowania jednostek ptywajacych w czesci niskiej nabrzeza. Natomiast cz¢$¢ wysoka

nabrzeza jest obj¢ta zakazem cumowania.

Przedsigwzigcie to ma réwniez na celu poprawe bezpieczenstwa zeglugi oraz zabezpieczenie lewego
brzegu rzeki Mottawy przed rozmywaniem falami powstalymi na skutek przeptywu jednostek
pltywajacych.

Planowana do realizacji inwestycja stanowi obszar Portu Morskiego w Gdansku.

Obowiazujacymi przepisami na terenie portu jest Zarzadzenie Nr 9 Dyrektora Urzedu Morskiego
w Gdyni z dnia 16 lipa 2018r. Przepisy portowe (z p6ézn. zmianami), w ktérych znajdujg si¢ m.in.
szczegotowe warunki poruszania si¢ po rzece Motlawie. Zgodnie z w/w zarzadzeniem na Motlawie od
Haka Polskiego w gorg rzeki obowigzuje predkos¢ nie wigksza niz 4 wezly.

Na przebudowywanym odcinku lewego nabrzeza Motltawy na wysokosci Bramy Sw. Ducha,
znajduje si¢ przyczotek ktadki na Wyspe Spichrzow. Warunki funkcjonowania zeglugi w rejonie Ktadki
okresla Zarzadzenie nr 9 Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie
zmiany Przepiséw portowych oraz Zatgczniki do w/w zarzadzenia.

Wg zapisow zawartych w Atlasie Zanurzen Kapitanatu Portu Gdansk (www.umgdy.gov.pl)
dopuszczalne zanurzenie przy nabrzezu na odcinku 110m (Przystan Zeglugi Gdanskiej) wynosi 3,30m, z
uwaga ze na odcinku 15m od Mostu Zielonego maksymalne zaglebienie nie moze przekroczy¢ 1,60m.
Natomiast dopuszczalne zanurzenie przy Diugim Pobrzezu na odcinku 360m(czes¢ wysoka) wynosi
1,00m. Dla czg$ci wysokiej nabrzeza na odcinku 360m obowigzuje zakaz cumowania (Zawiad. Kpt. Portu
Nr 7/82).

Dzigki realizacji inwestycji zostang osiggnigte nastepujace cele dtugoterminowe:
1. poprawa bezpieczenstwa zeglugi i turystyki wodnej,

2. wzrost bezpieczenstwa lokalnej spolecznosci,

3. zwigkszenie atrakcyjno$ci regionu i jego rozwoj spoteczno-gospodarczy.

1.3  Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu budownictwa hydrotechnicznego.

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robot hydrotechnicznych zwigzanych z modernizacja Nabrzeza Motlawy.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (ST) i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gldwnych oraz reperéw geodezyjnych oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
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1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawcg.

1.4.3 Ogo6lne wymagania dotyczace materialow i robét

Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materiatdow oraz jako$¢ i terminowos¢
wykonanych robot i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru -
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy na wykonanie robdt budowlanych, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub brakow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.5 Przekazanie terenu budowy

W terminie okreslonym w warunkach kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedna dla
wykonania rob6t wraz z kompletng dokumentacja projektowa i STWioRB z pozwoleniem na budowe i
dziennikiem budowy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejagcych punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robdt wraz z pozwoleniem na uzytkowanie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Zamawiajacy nie zabezpiecza terenu pod zaplecze
tymczasowe Wykonawcy. Wykonawca uzyskuje teren we wtasny zakresie i na wlasny koszt.

Wszelkie prace budowlane beda prowadzone z wody, przy uzyciu sprzg¢tu ptywajgcego. W fazie realizacji
do najistotniejszych prac beda nalezaly roboty kafarowe wykonywane z wody. Roboty kafarowe bedg
prowadzone i nadzorowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu w taki sposob,
by nie naruszy¢ statecznosci konstrukcji istniejagcych budynkéw i obiektdw oraz nie narazi¢ ich na
uszkodzenia powstale wskutek drgan. Drgania zostang ograniczone do minimum. Nowa $cianka szczelna
zostanie wykonana metoda wciskana. Planowane prace czerpalne beda wykonywane z zastosowaniem
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poglebiarek mechanicznych o wysokiej sprawnosci. Poza tym w fazie realizacji planowane sg typowe
prace rozbiorkowe i budowlane przy przebudowie istniejacej infrastruktury drogowej oraz sieci
podziemnych wodnokanalizacyjnych i energetycznych w rejonie nabrzezy Motlawy.

Wykonawca zabezpiecza teren i pomieszczenia dla Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru/Kierownika
Budowy.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca zapewni tymczasowe zabezpieczenie terenu budowy zgodnie ze swoimi standardami oraz

BIOZ-em.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji

robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w cen¢ umowna.

W zwigzku z etapowaniem robodt i synchronizacja z wykonawcg prac budowlanych na zadaniu pn.:

-,REMONT DLUGIEGO POBRZEZA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W

GDANSKU?”, realizowanego przez GRANARIA Development Gdanisk BIS Sp. z 0.0.. zabezpieczenie

terenu budowy musi by¢ uzgodnione z tym wykonawca, inspektorem nadzoru oraz Inwestorem,

instytucjami odpowiedzialnymi za organizacje ruchu na nabrzezu i na wodach rzeki Motlawy, w

szczegolnosci z: Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni, Gdanskim Osrodkiem Sportu, Urzgdem Morskim w

Gdyni, Kapitanatem Portu w Gdansku.

Ponadto:

v' Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji robot uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji
robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt ten powinien by¢ zaktualizowany na biezgco
przez wykonawcg. Projekt organizacji robot powinien uwzglednia¢ harmonogram przygotowany
przez inwestora.

v" Na czas wykonani robot Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢é tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, znaki, §wiatla ostrzegawcze, boje, sygnaty, drogi
tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow,
pieszych i zeglugi oraz wykonywanych prac. Wykonawca zapewni odpowiednia i state calodobowe
warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia
zabezpieczajagce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera/inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem,

v W przypadku rozlania paliwa badz chemikalibw na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace,
zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopac i usuna¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomi¢ Inzyniera/Inspektora o tym incydencie,

v Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robét, by nie stwarzaé zagrozen w zegludze
na czynnym torze wodnym, badz jego zanieczyszczen. Jakiekolwiek zanieczyszczenie zostanie
niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce na jego koszt. O kazdym incydencie Wykonawca
natychmiast powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
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v Przed przystgpieniem przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Inspektoratem Oznakowania
Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Gdyni i Inwestorem, Plan bezpieczenstwa zeglugi
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot Plan
zeglugi powinien by¢ aktualizowany.

v" W uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru Wykonawca umieSci tablice informacyjne
budowy, ktorych tres¢ oraz wyglad graficzny bgdzie przez niego zatwierdzony. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

v' W trakcie wykonywania prac w razie znalezienia przedmiotu przypominajacego niewybuchy lub
niewypaty nalezy zachowac si¢ w sposob przewidziany w takich przypadkach tj.:

- nie dotyka¢ go, a w szczegdlnosci nie podnosi¢, nie przesuwaé, nie uzywa¢ wobec przedmiotu
jakichkolwiek narzgdzi,

- w miar¢ mozliwosci zabezpieczy¢ miejsce znalezienia przed ingerencja innych oséb,

- powiadomi¢ policje,

- do czasu przyjazdu policji pozostac w poblizu znaleziska — nie dopusci¢ innych osob do
manipulowania przedmiotem.

1.4.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot, wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji oraz do czasu
zakonczenia prac wykonawca bedzie podejmowat stosowne dziatania, aby dostosowac si¢ do wszystkich
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na terenie prowadzonych robot. Unikaé nalezy
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu i innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

W  szczegoélnosci nalezy zwroci¢ uwage na warunki zawarte w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, pozwoleniem wodnoprawnym.

1.4.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz be¢dacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

UWAGA: W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang instalacje, Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy

1. Jesli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot, lub brakiem koniecznych
dziatan Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan uszkodzonej Iub
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora oraz witadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

3. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia
i instalacje podziemnei nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezb¢dnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie terenu budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie robot.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

4.  Zaklada si¢ Wykonawca zapoznat si z zakresem robot wymienionych powyzej i ze planujac swoje
roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w powyzej,
przeprowadzone w zakresie i1 terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg byc¢
podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

5. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca lub
bedaca wlascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera/Inspektora. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunigciu powstatej z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Zaleca si¢ aby Wykonawca przed rozpoczgciem robot uzgodnit ze wszystkimi
wlascicielami infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na terenie placu budowy, zaplecza
wykonawcy, akwenie wodnym i pod drogami dojazdowymi, jej aktualny przebieg. Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych wykazanych na planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zmawiajacego lub wykazany w dokumentacji
projektowej, obcigza Wykonawce 1 zostang usunigte na jego koszt.

1.4.10 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. W przypadku transportu technologicznego uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia co do trasy drog, rodzaju sprzetu, przewozu nietypowych wagowo
fadunkow 1 w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Uszkodzone drogi i §ciezki nalezy po wykonaniu inwestycji naprawic.
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1.4.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Kierownik budowy, zgodnie z art.2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ Iub
zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem BIOZ”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzone;j
przez projektanta. ,,Plan BIOZ” nalezy opracowaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajac réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Ze wzgledu na specyfike i miejsce wykonywania prac budowlanych w trakcie wykonawstwa nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na zagrozenia utraty zdrowia lub zycia zwigzane z nastgpujacymi robotami:

- zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot polegajagcym na odmuleniu i umocnieniu koryta rzeki oraz
przy robotach rozbidrkowych i zwigzanych z odbudowsg nabrzeza (ryzyko utonigcia),

- zagrozenia utraty zdrowia, spowodowane poprzez przebywanie w zasiggu maszyn budowlanych
w trakcie wykonywania robot,

- zagrozenie dla zdrowia i zycia 0s6b postronnych, spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych.

1.4.12 Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakos$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat;
a) Cze$¢ ogbdlng opisujaca;
- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez Wykonawce)
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, ustawienia
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob 1 form¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru,
b) Czgs¢ szczegodtowsy opisujacg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrole,
- rodzaje i 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
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- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatldw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw,

- materiatdw 1 wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.4.13 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw i sprzetu plywajacego

Zgodnie z Projektem organizacji Robot Wykonawca jest zobowiclzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa zeglugi oraz uzgodnienia go z Urzedem Morskim w Gdyni.
Plan bezpieczenstwa zeglugi winien mig¢dzy innymi zawierac:

— wskazanie granic akwenu zajetego w czasie prowadzenia robot,

— dane o rodzaju sprz¢tu pltywajagcego, uprawnionego do wykonywania robot,

— informacj¢ o czasie pracy w ciggu doby,

— dane o o$wietleniu nawigacyjnym i znakach nawigacyjnych,

— dane o zasiggu wyrzucanych kotwic,

— tymczasowe miejsca postojowe sprzetu plywajacego i punkty cumownicze,
— miejsca postoju sprzetu pltywajacego, uprawnionego do wykonania robot,
— dane o kwalifikacjach pracownikdéw i nadzorze nad pracownikami,
— dane o tgcznosci radiowe;j ,
— informacje o istniejgcym oznakowaniu nawigacyjnym oraz urzadzeniach pomiarowych
i sposobie ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robot (szczegotowy
opis winien by¢ zawarty w Projekcie organizacji robot),
— inne uzgodnienia wynikajgce z przepisow.
Plan bezpieczenstwa zeglugi zatwierdza Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru. Wykonawca
w oparciu o zatwierdzony Plan wystepuje do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni o wydanie
Zarzadzenia w sprawie ograniczen wynikajacych z Planu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo robot i nadzor bezposredni i kontrolny nad sprzegtem.

1.4.14 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, pomieszczen socjalnych,
magazynow i placow sktadowych, miejsc postojowych sprzetu ladowego
i plywajacego, miejsc rozladunku 1 zatadunku materialow oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot.

Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze. Wykonawca zapewni teren we wlasnym zakresie oraz
budowe obiektow zaplecza i ich utrzymanie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowa¢ zaplecze doprowadzajgc teren do stanu pierwotnego.
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1.5 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

SpeNc‘;‘,:lf;cji Kod CPV Obiekt / roboty

OST-00 Specyfikacja ogolna
SST-01 45200000-8 Roboty rozbiorkowe
SST-02 45200000-8 Roboty ziemne
SST-03 Roboty kafarowe

SST-03.01 45200000-9 Scianki szczelne i pale

SST-03.02 45200000-9 Kotwy mikropalowe
SST-04 45200000-9 Roboty zelbetowe
SST-05 45200000-9 Zbrojenie betonu
SST-06 45200000-9 Dylatacje i izolacje
SST-07 45200000-9 Roboty umocnieniowe
SST-08 45200000-9 Wyposazenie
SST-09 45200000-9 Roboty czerplane/odmuleniowe
SST-10 45200000-9 E;ifr:l;:;iswa kd w ul. $w. Ducha, rury ostonowe kd w
SST-11 45200000-9 Przebudowa wodociagu w ul. §w. Ducha
SST-12 45200000-9 Roboty wykonczeniowe

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKELADOWANIEM, KONTROLA JAKOSCI

2.1 Wymagania ogdlne

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi szczegétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreSlone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.
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2.2 Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem, kontrolg jako$ci materialéw wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Sktadowane
materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu mozliwosci
prowadzenia inspekcji.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow,

a takze na stan srodowiska naturalnego na terenie objetym inwestycja. Rodzaj srodkow transportu nalezy
uzgodni¢ z wlascicielem terenu inwestycji.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przez Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzednych
wysokosciowych wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier Kontraktu /Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow robot,
wyboru sprzegtu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu/
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan rob6t, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru, beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.
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4.2  Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich rzednych terenu przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru.

4.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz mozliwosci
pobierania probek i badania robot.

5.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu /Inspektor
Nadzoru, moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robot z
czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier
Kontraktu /Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu /Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier Kontraktu/
Inspektor Nadzoru, bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru, bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan ponosi Wykonawca.

5.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu /Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru.
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5.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi Kontraktu /Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.4 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot
z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan poniesione zostang przez Wykonawce.

5.5 Dokumenty budowy

5.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.5.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

5.5.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, takze nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce

5.54 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogoélne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej
w publikacjach zawierajacych normy naktadoéw rzeczowych.

6.2 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach wustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
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dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

6.3 Zasady okreslania iloSci robot

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m* wykopu,
powierzchnie w m?. Przy podawaniu objeto$ci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢é do dwoch znakow po
przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

6.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca begdzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:

a) Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czgsciowemu,

¢) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu
7.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
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podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3  Odbiér czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Roboty do odbioru czesciowego zglasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktory
dokonuje odbioru.

7.4  Odbiér koncowy robot

7.4.1 Zasady odbioru koncowego roboét

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce”. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci
i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i trwato$¢, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2 Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej nieruchomos$ci i
przyleglych terenow ze znajdujaca si¢ infrastrukturg.

2. o$wiadczenia kierownikow robot branzowych o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe¢ w zakresie ich branz
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3. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez
projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

4. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z

dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,

11. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

12. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace, bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny, bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie dot.
odbioru koncowego robot.

7.6 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego zgodnie
z ustawa Prawo budowlane w sklad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano
pozwolenie na budowg, wchodzg m.in. :
1. pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

N

wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,
oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji

[98)

budowy,

protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

wyniki badan,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

A

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru,
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10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

11. oswiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnosci wykonani obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla

13. materialow i urzadzen

13. Dziennik bicia $cianek szczelnych, mikropali, pali CFA,

14. Zestawienie rzeczowo — finansowe wykonanych robot,

15. Dokumentacj¢ fotograficzna budowy.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji
powykonawcze;j.

8 ROZLICZENIE ROBOT

8.1 Ustalenia ogélne

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty. Nalezy takze
okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przekladanie
instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw
ptatnosci wystawionych przez Wykonawcg i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci
beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, begdacym
zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w
umowie.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:

Zaktad Projektowo — Wykonawczy ,,HABUD” Sp. z 0.0.
ul. Swigtokrzyska 58, 80 — 180 Gdansk

email: biuro@habud.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej

Projekt techniczny — autor: mgr inz. Sylwia Demczynska,
Jednostka autorska specyfikacji technicznych:

Zaktad Projektowo — Wykonawczy ,,HABUD” Sp. z 0.0.
ul. Swigtokrzyska 58, 80 — 180 Gdansk

email: biuro@habud.pl

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z dnia 10 wrzesnia
2004 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

5. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robdt podano w pkt. 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.
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SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbiorkowych elementow istniejgcych elementdéw nabrzeza dla inwestycji pn.:
»Modernizacja Dtugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy
Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza —
Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”.
Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2  Zakres stosowania SST-01

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST-01
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot rozbiérkowych m.in.:
e Roboty przygotowawcze przed przystgpieniem do rozbiorek zgodnie z dokumentacja projektowa,
e Rozbidrka istniejagcego nabrzeza zgodnie z dokumentacjg projektowa tj.:
- rozbiorka cokotu (murek odwodny)
- rozbiorka zelbetowego oczepu
- rozbiorka istn. muru oporowego w sekcji nr 1 —na dt. 5m
- demontaz prefabrykowanego zelbetowego elementu z licowkg z kostki granitowe;j
- demontaz rurociggu kd 500 kanalizacji deszczowej z ul. Sw. Ducha
- rozbidrka dwoch studni kanalizacji deszczowej w ul. Sw. Ducha i ul. Dhugie Pobrzeze
- rozbiorka schodéw na niski taras w sekcji nr 28 pasem ok.2m (szerokos¢ rozkucia) — schody
nalezy odtworzy¢ i powigza¢ z nowym oczepem.

1.4  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST - 01 okreSlenia podstawowe wymienione zostalty w OST-00 Czg¢$¢ ogdlna.
Okreslenia podane w SST — 01 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Materiat powstaty z rozbiorek zostanie usunigty z terenu budowy przez Wykonawce roboét i na jego koszt.
Inwestor, w przypadku stwierdzenia przydatnosci cze¢sci materiatdw do ponownego uzycia, zastrzega
sobie prawo do zagospodarowania ich zgodnie z wlasnymi potrzebami. Dokona wowczas tego we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt, po uzgodnieniu szczegoétow w trakcie wizji lokalne;.
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3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w OST-00 Czes$¢ ogdlna. Do wykonania robot zwigzanych
z rozbiorkg nalezy stosowac: sprzetem plywajagcym i1 lgdowym. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzet
nie gwarantujgcy zachowania warunkéw kontraktu 1 wymagan ogolnych zostanie przez
Inzyniera/Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 Czes¢ ogolna. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym i wodnym.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST-00 Czes$¢ ogolna.
5.1 Roboty przygotowawcze
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”. Przed
przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.
5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Roboty rozbiorkowe obejmuja rozbiorke oczepow nabrzeza i plyty zelbetowe; .

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST-00 Cze$¢ Ogolna. Sprawdzenie
jakos$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbidorkowych.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST-00 Czes¢ Ogolna. Jednostkami
obmiarowymi dla robo6t rozbiorkowych jest m? 1 szt.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST-00 Czes¢ Ogodlna. Wszystkie roboty
rozbioérkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00 Czgs¢ Ogdlna.
Podstawe platnosci stanowi cena jednostki obmiarowej za wykonanie robdt rozbiorkowych. Cena
wykonania 1m?® rozbidrek obejmuje:

. Roboty pomiarowe,

. Sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu,

. Przesortowanie i ulozenie na poboczu uzyskanego z rozbidrki materiatu,

. Zatadowanie materialu na $rodki transportowe, wywiezienic i wytadowanie na skladowisku

(wysypisku) z utylizowaniem.
Cena wykonania rozbiorki 1 szt. elementu obejmuje:

. Roboty pomiarowe,
. Sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu,
. Przesortowanie i utozenie na poboczu uzyskanego z rozbiorki materiatu,
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. Zatadowanie materialu na $rodki transportowe, wywiezienic i wytadowanie na skladowisku

(wysypisku) z utylizowaniem.
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SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST-02

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych, wykopow
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,, Modernizacja Diugiego i Rybackiego Pobrzeza na
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do
Targu Rybnego.”.

Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2.Zakres stosowania SST-02

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST-02

Roboty, zwigzane z wykonaniem wykopdw, przemieszczen mas ziemnych, rozkopéw przy przebudowie
kd i1 wodociaggu w ul. $w. Ducha, odmuleniu dna rzeki Motlawy dna oraz wykonywaniu zasypow:

- pozyskiwanie gruntu z ukopu,

- transport gruntu,

- wykonywanie zasypow,

- badania kontrolne.

1.4.OkreSlenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST - 02 okreSlenia podstawowe wymienione zostalty w OST-00 Czg¢$¢ ogdlna.
Okreslenia podane w SST — 02 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Inspektora. Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢
wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY
Materiat do wykonania zasypow, nasypow konstrukcyjnych: piasek $redni (Ps) roéznoziarnisty, zasypy
zageszcza¢ mechanicznie do wskaznika:

— Zasypy pod konstrukcje zelbetowe 1s>0,98;

—  Geowloknina w filtrze odwrotnym — geowtoknina z wiokien polipropylenowych;

— Drenaz - zasyp ze zwiru frakcyjnego o frakcji 22-70 mm, 8-16 mm, 2-4 mm, zagg¢szczenie

nasypow zageszczarkami;
— Zasypki/obsypki kanalizacji deszczowe;;
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Material do wykonania zasypow pod odtworzenie nawierzchni w ul. Sw. Ducha: podsypka cementowo —
piaskowe, kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w OST-00 Czg$¢ ogoélna. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  Dla zminimalizowania zagrozen negatywnego
oddzialywania robot poglebiarskich na Srodowisko wazne jest zastosowanie najlepszej dostepnej
technologii - tzw. BAT. Polega ona na odpowiednim doborze sprzetu poglegbiarskiego, ktory odpowiada
wspotczesnemu poziomowi techniki oraz na stosowaniu ekologicznych technik czerpania.
Niedopuszczalne jest zastosowanie poglebiarek ssaco — refulujacej oraz spulchniaczy
hydraulicznych.
Pozostale roboty ziemne moga by¢ wykonane dowolnym sprz¢tem mechanicznym zapewniajgcym
prawidtowe wykonanie robot — sprzgtem ptywajacym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

Do wykonania wykopow i zasypoéw pod przebudowywany kd w ul. Sw. Ducha nalezy uzywa¢ sprzetu w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00 Czegs¢ ogodlna.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:

- samochody samowyladowcze, - samochody skrzyniowe, - zgarniarki samojezdne lub inne $rodki
transportu zaakceptowane przez Inzyniera. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania wykopow.

Transport osadow dennych wydobytych w ramach prac odmuleniowych dna rzeki powinien odbywacé si¢
wylacznie drogg wodna.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST-00 Czes$¢ ogolna.

5.1.Zasypy

5.1.1. Zezwolenie na rozpoczecie wykonywania zasypow

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera/Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.1.2. Warunki wykonywania zasypow.

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $§mieci.

- Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,30 m — przy
zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej — Is = 0,98 wg proby normalnej Proctora.
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

— prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

—rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.Zasypy

Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem,
— materiaty do zasypki,
— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
— sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST-00 Cze$¢ Ogolna. Jednostki obmiarowe: m3
wykopu oznacza objg¢to$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym, m3 zasypu oznacza objetos¢ gruntu
mierzong w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiaru na $rodkach
transportowych lub w nasypie z uwzglgdnieniem spulchnienia gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST-00 Czes¢ Ogodlna. Wszystkie roboty
rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00 Czegs¢ Ogdlna.
Podstawg ptatno$ci stanowi cena jednostki obmiarowej za wykonanie robot rozbiorkowych.
Cena jednostkowa m3 wykopu obejmuje:
- prace pomiarowe,
- niezbedne odwodnienie wykopu,
- wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca sktadowania,
- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot,
- profilowanie dna wykopu i skarp 1 wykonanie robdt ziemnych pomocniczych spycharka w wykopie i na
odkladzie,
- utrzymanie i ewentualna naprawa drog tymczasowych w obrgbie robodt, uporzadkowanie miejsc
prowadzonych robot.
Cena jednostkowa m3 zasypu obejmuje:
- profilowanie dna wykopu i skarpy,
- zasyp budowli mechaniczny i reczny gruntem dowozonym z miejsca sktadowania,
- uporzadkowanie miejsca pracy,
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- odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materialy pomocnicze i wszelkie inne nie wymienione wyzej
koszty zwigzane z dodatkowymi czynno$ciami, ktore sg konieczne do wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowsa, przepisami i normami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
2. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SST - 03 ROBOTY KAFAROWE

SST — 03.01 SCIANKI SZCZELNE I PALE

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST-03-01
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot kafarowych,
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,, Modernizacja Diugiego i Rybackiego Pobrzeza na
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do
Targu Rybnego.”.
Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2  Zakres stosowania SST-03-01

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST-03-01

1.3.1 Scianki szczelne

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
pograzenie Scianek szczelnych, zwigzanych z wykonaniem nowego umocnienia nabrzeza rzeki Mottawy.
W zakres robot wchodzi wykonanie lewostronnego umocnienia rzeki Motlawy na odcinku od Mostu
Zielonego do Targu Rybnego ze $cianek szczelnych, zwienczonych oczepem.

Nowe grodzice nalezy pograzy¢ na nast¢pujacych odcinkach:

- sekcje od 2 do 18(9,20m) — odcinek dt. 203,20mb

- sekcje od 19(2,80m) do 35 — odcinek dt. 207,90mb

- sekcje od 37 do 40 — odcinek dt. 45,60mb

Sumaryczna dlugo$¢ odcinka, na ktérym ma zosta¢ wykonana nowa $cianka szczelna: 456,70mb.

Na odcinku dtugosci 2,80m sekcji nr 18 oraz na odcinku dtugosci 9,20m sekcji 19, nalezy wykonaé
stalowe naktadki na $ciance istniejacej, z uwagi na lokalizacje w tym miejscu nowowybudowanego
przyczotku ktadki na Wyspe Spichrzow.

Na calej dtugosci sekeji nr 36, nalezy wykonaé stalowe nakladki na Sciance istniejgcej, z uwagi na
lokalizacj¢ kanatu cieptowniczego (3nitki DN350) — uzgodnienie nr 023/2021 z dnia 24.02.2021r.

1.3.2 Pale CFA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
pograzenie pali CFA w celu podparcia $cianek szczelnych, zwigzanych z wykonaniem nowego
umocnienia nabrzeza rzeki Motlawy. Pale CFA zaprojektowano w dwoch typach:
- pale $rednicy @40cm dla sekcji od 2 do 22 oraz od 29 do 40, w rozstawach co 3,20m; di. 15,0m;
nachylenie 3:1
- pale $rednicy @50cm dla sekcji od 23 do 27, w rozstawach co 1,40m; dt. 15,0m; nachylenie 7:1
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1.3.3 Wypelnienie przestrzeni miedzy stalowa $ciankq istniejgca a projektowana.

W zakres robot wchodzi wypelnienie w przestrzeni pomigdzy stalowa $cianka szczelng projektowang a
istniejgca, w rozstawie co okoto 2,40m, poprzez zasypanie wneki piaskiem z wapnem oraz wykonanie na
gbérnym odcinku dt. 2,0m betonowego korka.

1.4  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST — 03-01 okreslenia podstawowe wymienione zostalty w OST-00 Czg$¢ ogdlna.
Okreslenia podane w SST — 03-01 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w OST-00.00. Wszystkie materiaty stosowane do
wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

2.1.1 Wymagania szczegolowe

Do wykonania $cianek szczelnych jako elementéw konstrukceji nabrzezy nalezy stosowac
nastepujace materialy:

e Stalowa $cianka szczelna typu ,,U” Wx > 1560 cm®. Nowg $cianke szczelna nalezy pograzy¢
grzbietem do grzbietu $cianki istniejacej. Szczegdly pograzania grodzic w naroznikach i
zatamaniach nalezy rozwigza¢ indywidualnie w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim, po skuciu
istniejacego oczepu i odslonieciu istniejacej $cianki szczelnej. Scianka szczelna miejscami
kotwiona pretowa kotwa gruntowa.

Grodzice stalowe, zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PNEN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000:

- na powierzchni grodzic dopuszcza si¢ rysy, zawalcowania, wgniecenia i chropowato$¢ jezeli ich
glebokos¢ nie przekracza 2 mm

- konce grodzic powinny umozliwia¢ ich wzajemne taczenie bez jam skurczowych, rzadzizn,
rozwarstwien, pekni¢é

- zamki grodzic powinny umozliwia¢ ich wzajemne nachodzenie

- odchytki w dtugosci elementow 100 mm

- odchytka od prostosci w obydwu plaszczyznach nie powinna przekracza¢ 3 mm/1 m oraz 20 mm na
catej dlugosci brusa

- skrecenie wokot osi wzdhuznej, uniemozliwiajgce ich wzajemne gczenie jest niedopuszczalne
Wytworca zobowiazany jest wystawic dla kazdej partii zaswiadczenie o jako$ci zawierajace:

- nazwe lub znak wytworcy

- oznaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodno$ci wyrobu z wymaganiami normy.

Na zgdanie zamawiajacego wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest zawierajacy
dodatkowo:

- numer i dat¢ zaméwienia
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- numer lub znak wytworcy

- numer wytopu lub umowny znak
- masg partii lub liczbe grodzic w partii
- wyniki przeprowadzonych badan

- stwierdzenie o zgodno$ci wyrobu z wymaganiami normy
- znak kontroli jakosci
Ceowniki zastosowane jako kleszcze wg. normy PN-86/H-93403
Sruby wg PN-85/M82101, podktadki PN-78/M-82005, nakretki PN-86/M-82144,

ZESTAWIENIE SCIANEK SZCZELNYCH

L Projektowane rzedne
Dlugos¢ Tt 3
Nr L. . i .. . Posadowienie Glowica
. Scianki Gora oczepu Gora Scianki L. .
sekcji . ) ] Scianki kotwy
szczelnej zelbetowego szczelnej . .
szczelnej gruntowej
[-] [m] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.]
1 brak nowej $cianki szczelnej — zaprojektowano nowy mur oporowy
2-7 11 +1,33 +0,30 -10,70 brak
8-11 11 +1,33 +0,30 -10,70 -0,82
12 10 +2,50 +0,30 -9,70 -0,82
13-17 10 +2,50 +0,30 -9,70 brak
18-22 14 +2,50 +0,30 -13,70 brak
23-27 10 +2,50 +0,30 -9,70 brak
28 14 +0,70 +0,30 -13,70 brak
29-35
+ + -
3740 10 2,50 0,30 9,70 brak

ZESTAWIENIE NAKEADEK SCIANEK SZCZELNYCH

. Dlugos$¢ odcinka
Nr sekeji
[m]
18/19 (2,80 +9,20)= 12,00
36 (2,15x2 +1,50x2 + 5,10) = 12,40

Naktadki o wymiarach bl. 400x35x5 1 bl.4000x73x5.

e Pale CFA

Wymagania dotyczgce pali

— Materiat pali — klasa betonu C30/37 XC3, XS3, XF3, W8

—  Srednica: 400, 500 mm.

— Dtugos¢: zgodnie z przekrojami projektowymi,

— Zbrojenie technologiczne: zgodnie z rysunkiem pala CFA dhlugosci 14,0m. Zbrojenie
powinno si¢gaé spodu pala (min. 0,5 m krotsze)

— Minimalna zawarto$¢ cementu na poziomie 375 kg/m* w gruntach nawodnionych

Uwarunkowania atmosferyczne

Prace zwigzane z wykonywaniem pali nie moga by¢ prowadzone gdy:
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— Temperatura powietrza spada ponizej - 5 °C.

— Grubos¢ zmarzliny przekracza 35 cm.

— Intensywnos$¢ opadow ($nieg, deszcz) uniemozliwiajg sprawne wykonywanie robot.
Warunki atmosferyczne panujace na budowie powinny pozwala¢ na prowadzenie prac w bezpieczny
sposob zgodnie z zasadami BHP.

Prace mogace zagraza¢ palom CFA:

— Nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ktore mogg uszkodzi¢ pale, w szczegolnosci pograzania
grodzic, zaggszczania w sposob mogacy zagrazac¢ palom (niszczenie glowic, przerwanie ciggtosci
w wyniku peknigcia).

— Zabrania si¢ ruchu pojazdow, maszyn budowlanych, samochodow cigzarowych bezposrednio na
glowicach pali za wyjatkiem jednostek pomocniczych stuzgcych do ewentualnego Scinania
glowic pali.

— Nie dopuszcza si¢ uzywania do skuwania pali mlotow wyburzeniowych mocowanych do
ramienia koparko-tadowarki lub koparki.

— Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ wykonujac wykopy pod projektowane fundamenty, tak
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia pali. W przypadku gdy wyniknie zagrozenie zniszczenia pali,
prace w ich obrebie nalezy wykonac r¢cznie.

Podstawg odbioru prac zwigzanych z wykonywaniem pali CFA jest Dokumentacja Powykonawcza
zawierajgca:

— Atesty i deklaracje zgodnosci betonu.

— Zestawienia zbiorcze dzienne i metryki pali.

Wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ 100% metryk (z uwagi na mozliwa awari¢ urzadzen
rejestrujacych, dopuszcza si¢ wykonanie 20 % metryk recznie). Metryka pala powinna zawierac:

—  dhugosé pali,

— ilo$¢ zuzytej mieszanki betonowe;j,

— badania wytrzymato$ci betonu pali na §ciskanie,

— 1 seria badan (3 prébki) na 100 m3 mieszanki betonowej,

— geodezyjng kontrole liczby i lokalizacji pali,

— nalezy wykona¢ badania przesiewowe cigglosci pali w ilosci minimum 20% wskazanych na
podstawie analizy metryk lub wybranych losowo,

— pale wyznaczone do badania ciggto$ci zostang wybrane przez Kierownika Robot,

— badania z wykonywania probnych obcigzen pali.

Zestawienie parametrow $cianki szczelnej, kotew gruntowych i pali CFA

Nr Dlugos¢ Scianki Kotwa gruntowa
sekcji szczelnej DL calkowita DL wolna DL bulawy Rozstaw
[-] [m] [m] [m] [m] [m]
1 brak nowej $cianki szczelnej — zaprojektowano nowy mur oporowy dt. 5,0m
2-7 11 $cianka podparta CFA di.15,0m o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m
8-11 11 21 13 8 2.4
12 10 21 13 8 2.4
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13-17 10 , . . .

1822 T scianka podparta CFA d}.15,0m o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m

23-27 10 $cianka podparta CFA di.15,0m o nachyleniu 7:1 w rozstawie co 1,40m

Scianka szczelng usztywnié z istniejgca konstrukcja poprzez potaczenie
28 14 projektowanego zbrojenia oczepu ze zbrojeniem istniejacej plyty.
Rozwigzanie takie dopuszcza si¢ wyjatkowo z uwagi na niewielki zakres
(odcinek o dt. 24 m).

29-34 , . . .

3840 10 scianka podparta CFA d}.15,0m o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m

35,37 10 brak podparcia

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST-00.00 Roboty zwigzane z zaglgbianiem elementow
sktadowych $cianek szczelnych oraz wykonania pali CFA, powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Przy doborze sprzegtu nalezy kierowacé si¢
postanowieniami normy PN-EN 12063:2001, PN-EN 1536. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00. Materialty do robot zwigzanych z
zaglebianiem $cianek szczelnych i wykonaniem pali powinny by¢ dostarczone transportem wodnym.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spehniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Grodzice.

Brusy i ich potaczenia powinny by¢ ochraniane w sposob zapobiegajacy wystgpieniu odksztalcen
trwalych. Elementy nalezy sktadowaé w stosach na wyréwnanym, odwodnionym i no§nym gruncie przy
zastosowaniu podktadek utozonych w ptaszczyznie poziomej w odstepach 2 do 3 m, starannie podbitych
gruntem. Miedzy warstwami brusow nalezy stosowac takie same podktadki w odstgpach 2 do 3 m, o
wysokosci uzaleznionej od rodzaju uchwytow do podnoszenia. Brusy o réznych profilach powinny by¢
uktadane w osobnych stosach. Przyblizone wymiary stoséw: szerokos¢ 2 do 2.5 m, wysokos$¢ 1.5 do 2 m.
Odstep miedzy stosami co najmniej 3.0 m (mozliwo$¢ przejazdu).

Warunki podparcia w czasie transportu nie mogg by¢ gorsze niz w miejscu sktadowania. Grodzice
dostarcza si¢ w paczkach zwigzanych drutem Iub tasmg stalowg co najmniej w dwoch miejscach na
dhugosci. Grodzice przewozi si¢ dowolnymi $§rodkami transportu, spelniajacymi warunki tadownosci oraz
mozliwosci transportu materialdw o znacznej dlugosci. Nie nalezy dopuszczaé do uderzania bruséw o
siebie oraz o inne przedmioty. Sposob uchwycenia elementu przy podnoszeniu powinien zabezpieczac go
przed zginaniem.

Ksztaltowniki i 1aczniki.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposob, aby mogly
by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych napre¢zen, deformacji lub uszkodzen.
Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowigce potaczenia musza by¢
jednoznacznie oznakowane. Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, podktadki, nakretki czy drobne
blachy powinny by¢ przewozone w zamknig¢tych pojemnikach. Sposob mocowania elementéw musi
wykluczy¢ mozliwos¢ przemieszczenia, przewrocenia lub zsunigcia si¢ ich w czasie transportu.
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5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST-00.00.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-EN 1536, PN-89/S-10050, PN-
82/S-10052 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot kafarowych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot" wraz z
harmonogramem uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
pograzaniem $cianek szczelnych i wykonania pali jako elementéw konstrukcji umocnienia nabrzeza.
,»Projekt organizacji robot" powinien odpowiada¢ zaleceniom normy PN-EN 12063:2001, PN-EN 1536..
Pograzanie Scianek szczelnych oraz wykonanie pali, moze by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcodw
posiadajacych odpowiednie do zakresu robot doswiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ pograzania
scianek szczelnych oraz wykonania pali innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego.

5.1.1 Roboty przygotowawcze — $cianki szczelne

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z pograzaniem $cianek szczelnych jako elementéw umocnienia
nabrzeza rzeki Mottawy, powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod realizacje robot.

Sposob wykonania dojazdu do miejsca robdt powinien zawieraé ,,Projekt organizacji robdt" opracowany
przez Wykonawcg 1 zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Nalezy w szczego6lnosci
uwzgledni¢ ruch wodny. W przypadku wystgpowania w najblizszym sgsiedztwie robot budowli
i instalacji mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie zaglebiania elementow Scianek szczelnych, nalezy
wykona¢ przed przystapieniem do robot ogledziny tych budowli i instalacji pod katem stanu technicznego
i sposobu fundamentowania. W tym celu Wykonawca powotuje Komisje =z udziatlem
Inzyniera/Inspektora, ktérej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin, zlecenie ewentualnych badan lub
ekspertyz oraz sporzadzenie ,,Protokolu z ogledzin". Protokét powinien by¢ potwierdzony przez
wlascicieli budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sagsiedztwie prowadzonych robodt nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pograzania $cianek szczelnych, nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rz¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Przed rozpoczeciem i w trakcie pograzania $cianek
szczelnych nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi §cianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktow charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi $cianki szczelne;.

5.1.2 Probne zaglebianie elementow Scianki szczelnej

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt zwigzanych z pograzaniem $cianek szczelnych nalezy wykonaé
probne zaglebienie kilku elementdéw Scianki szczelnej w celu:

- okreslenia najbardziej efektywnej metody zaglebiania grodzic,

- okreslenia wpltywu sposobu zagl¢biania grodzic na mozliwos$¢ wystgpienia uszkodzen

w sasiadujgcych budowlach i urzadzeniach ,

- okreslenie mozliwosci osiagnigcia zaktadanego w dokumentacji projektowej poziomu
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podstawy grodzic,

- okreslenie poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwos$¢ powstania
uszkodzen w trakcie zagtebiania grodzic

5.2 Zasady pograzania Scianki szczelnej

Pograzanie S$cianek szczelnych nalezy wykonywa¢ zgodnie =z dokumentacja projektowa
i postanowieniami norm PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052. W celu uzyskania
odpowiedniej dokladnos$ci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé i stosowa¢ ramy prowadzace.
Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniajgcych
mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglgbiania.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik wbijania", w ktorym nalezy
zawrzec:

- dane odnos$nie sposobu zaglebiania elementow w trakcie zaglgbiania probnego,

- dane odnos$nie zaglgbienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas

zaglebiania probnego,

- wnioski z zaglebiania probnego i wybor sposobu zaglebiania,

- 0g0lng charakterystyke urzgdzenia do zaglebiania elementow $cianek szczelnych,

- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

Podczas zaglebiania elementow $cianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny budowli
1 instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robot.

5.2.1 Wykonanie elementow dodatkowych Scianek szczelnych

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, §ciagi itp.) powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub ,,Projektem organizacji robot” i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001
oraz ST-01.03.06 dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.

5.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne $cianek szczelnych

Scianki szczelne i elementy dodatkowe powinny by¢ zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001.
Nowe grodzice nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wysoko$ci Sm od strony odwodnej. Nalezy
zastosowa¢ zestaw epoksydowo-poliuretanowy o grubo$ci min. 450 mikronéw, przeznaczony dla
srodowiska CX.

5.2.3 Tolerancje wykonania $cianek szczelnych

Dopuszczalne odchytki w pograzaniu $cianek szczelnych wynosza:

+ 50 mm - dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do osi wbijania,
+ 250 mm - dla poziomu zaglebienia,

+ 1 % - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

5.3  Roboty przygotowawcze — pale

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wierceniem i betonowaniem pali jako elementow umocnienia
nabrzeza rzeki Mottawy, powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod realizacje robot.

Sposob wykonania dojazdu do miejsca robdt powinien zawieraé ,,Projekt organizacji robdt" opracowany
przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Nalezy w szczego6lno$ci
uwzgledni¢ ruch wodny. W przypadku wystepowania w najblizszym sgsiedztwie robdt budowli i
instalacji mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie zaglebiania elementéw S$cianek szczelnych, nalezy
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wykona¢ przed przystgpieniem do robdt ogledziny tych budowli i instalacji pod katem stanu technicznego
i sposobu fundamentowania. W tym celu Wykonawca powoluje Komisje¢ 2z udzialem
Inzyniera/Inspektora, ktorej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin, zlecenie ewentualnych badan lub
ekspertyz oraz sporzadzenie ,,Protokolu z ogledzin". Protokét powinien by¢ potwierdzony przez
wlascicieli budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora. Przed przystgpieniem do palowania, nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy.

Podstawowym elementem robot przygotowawczych do palowania jest przygotowani stabilnej platformy
wiertniczej 1 zaplanowania kolejnosci robot zatwierdzonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Na
budowie musi by¢ dostarczona wymagana ilos¢ mieszanki betonowej
o okreslonych  wlasciwo$ciach  zgodnie z  dokumentacja projektowg oraz  zbrojenia
o odpowiednio dobranej konstrukcji. Kazda przerwa lub wydluZzenie procesu wykonania pala, od
rozpoczecia wiercenia do pograzenia zbrojenia jest niekorzystna.

5.3.1 Zasady palowania

Wykonanie pali wierconych (CFA) nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

i postanowieniami norm PN-EN 1536 , PN-EN 1997. W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci

wykonania proces wykonania pala powinien by¢ ciagly, ptynny, szybki

1 powtarzalny w ramach obszaru uznanego za podobny pod wzgledem geotechnicznym.

Integralnymi elementami tego cigglego procesu sa:

— Przygotowanie stabilnej platformy roboczej, dostarczenie na plac budowy wymaganej objetosci
mieszanki ~ betonowej  przewidzianegj do  wbudowania w  wykonywanych  palach
z uwzglednieniem naddatku technologicznego, wykonanie badania konsystencji mieszanki betonowe;j,
wypetnienie mieszankg betonowg rurowego wiertta §limakowego,

— Wiercenie pali, czyli ptynne i ciggle wwiercanie wiertla $slimakowego w podtoze gruntowe przy
minimalnej ilo$ci urobku transportowanego wzdluz wiertta na powierzchnie terenu,
az do osiagnigcia zatozonej rzednej wiercenia,

— Betonowanie pali, poprzez zatrzymanie obrotow wiertta (lub utrzymanie powolnych obrotow
w kierunku wiercenia) z jednoczesnym niewielkim (150-300 mm) jego uniesieniem
1 pompowaniem mieszanki betonowej z maksymalnym ci$nieniem oraz powolne unoszenie wiertla
wypetnionego gruntem z jednoczesnym podawaniem pod ci$nieniem mieszanki betonowej
1 usuwaniem urobku z wiertta na poziomem terenu,

— Przygotowanie glowicy pala i pograzanie zbrojenia poprze usuniecie catoSci urobku
z sasiedztwa urobku, usuniecie wiertta znad otworu i $cigcie nadmiaru betonu do projektowanej
rzednej glowicy pala, pograzenie zbrojenia z ewentualnym wspomaganiem sitg statyczna i/lub lekkim
wibratorem.

W czasie palowania nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik palowania", w ktorym nalezy zawrzec¢:

- dane odnosnie procesu palowania obejmujgce pograzenie wiertla i jego predko$¢ obrotowa,

- na etapie betonowania dane dotyczace uniesienia wiertla, obj¢tos¢, cisnienie wtlaczania mieszanki

betonowe;j
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- dane odnos$nie zaglgbienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas

zaglebiania probnego,

- dane dotyczace probnych obcigzen pali wzorcowych,

- wnioski z zaglebiania probnego i wybor sposobu zaglebiania,

- 0g6lng charakterystyke urzadzenia do palowania,

- szkic usytuowania pali.

Podczas palowania nalezy regularnie kontrolowa¢ stan techniczny budowli i instalacji zlokalizowanych
w sasiedztwie prowadzonych robot.

5.3.2 Tolerancje wykonawcze pali CFA:

— Dopuszczalna odchytka wykonawcza potozenia pala pod fundamentami w planie: 10cm.

— Dopuszczalna odchytka rzgdnej gtowicy pala po skuciu: £5 cm.
Teren na ktérym beda wykonane §wieze pale CFA, bedzie wyraznie oznaczony. Nie dopuszcza si¢ do
poruszania si¢ i prowadzenia prac po uplywie 6 godzin od momentu wykonania pali (poza pracami
zwigzanym z wykonywaniem pali, ze $cigciem glowic).

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST-00.00. Kontrola jakosci pograzania
scianek szczelnych, polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
podanymi w normach PN-EN 12063:2001 i PN-89/S-10050. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg
ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czgsci podlegajace osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli i czgstotliwosci badan. Na Wykonawcy

spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Ocena
poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontroli i badan:

6.2.1 Materialy

Materiaty stosowane do wykonania §$cianek szczelnych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materialty powinny uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

6.2.2 Wykonawstwo

Wykonanie $cianek szczelnych i montaz elementow dodatkowych podlega kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej ST. W zakresie konstrukcji
dodatkowych dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-
10050.

6.2.3 Kontrole przed pograzaniem $cianek szczelnych wiercenia, betonowania i zbrojenia pali:

- kontrola przygotowania terenu robot,

- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sgsiednich budowli i instalacji,

- kontrole prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi $cianek szczelnych oraz punktéw
charakterystycznych,

- kontrola sposobu transportu i magazynowania elementow $cianek szczelnych.
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6.2.4 Kontrole podczas prébnego zaglebiania elementéw S$cianki szczelnej/wiercenia,
betonowania i zbrojenia pali:

- kontrole urzadzen do zaglebiania elementow $cianki w zakresie stanu technicznego oraz wilasciwego
doboru urzadzen do zakresu planowanych robot,

- kontrole urzadzen do wiercenia pali CFA w zakresie stanu technicznego oraz wilasciwego doboru
urzadzen do zakresu planowanych robot

- kontrola gruntu w zakresie zgodno$ci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu
grodzic/dla pali — na podstawie objetosci urobku wyniesionego na powierzchnie terenu w trakcie
wiercenia i predkos$ci obrotowej wiertla),

- kontrola sposobu zagl¢biania grodzic w zakresie wplywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in.
pomiar drgan),

- kontrola sposobu wiercenia pali w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar
drgan),

- kontrola sposobu zaglgbiania grodzic/wiercenia pali w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen
projektowych odnosnie osiagnigcia zaktadanego poziomu podstawy elementow,

- kontrola sposobu zaglgbiania grodzic/wiercenia pali w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen
projektowych odnosnie osiggnigcia zaktadanej no$nosci pionowej,

- kontrolg poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w trakcie
zaglebiania grodzic,

- kontrola sgsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu probnego zagl¢biania, w zakresie
powstania uszkodzen lub mozliwosci powstania uszkodzen w trakcie zaglgbiania wigkszej ilosci
elementéw (m.in. pomiar drgan).

6.2.5 Kontrole podczas zaglebiania $cianek szczelnych/wiercenia, betonowania i zbrojenia pali:

- kontrole urzadzen do zagle¢biania elementow Scianki w zakresie stanu technicznego oraz wlasciwego
doboru urzadzen do zakresu planowanych robot,

- kontrole urzadzen do wiercenia pali CFA w zakresie stanu technicznego oraz wilasciwego doboru
urzadzen do zakresu planowanych robot

- kontrola gruntu w zakresie zgodno$ci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu
grodzic/dla pali — na podstawie objetosci urobku wyniesionego na powierzchnie terenu w trakcie
wiercenia i predkosci obrotowej wiertta),

- kontrola sposobu zagl¢biania grodzic w zakresie wplywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in.
pomiar drgan),

- kontrola sposobu wiercenia pali w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar
drgan),

- kontrola sposobu zaglgbiania grodzic/wiercenia pali w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen
projektowych odnosnie osiagnigcia zaktadanego poziomu podstawy elementow,

- kontrola sposobu zaglgbiania grodzic/wiercenia pali w zakresie mozliwo$ci uzyskania zatozen
projektowych odnos$nie osiagni¢cia zaktadanej no$nosci pionowe;j,

- kontrole¢ poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w trakcie
zaglebiania grodzic,

- kontrola sgsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu zaglebiania, w zakresie powstania
uszkodzen lub mozliwosci powstania uszkodzen w trakcie zaglebiania wigkszej ilosci elementéw (m.in.
pomiar drgan),
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- kontrola kolejnosci wykonania $cianek szczelnych/pali zgodnie z harmonogramem,

- kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

- kontrola pionowosci zagl¢biania elementow $cianki szczelnej/pali,

- kontrola wykonania elementoéw dodatkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

- kontrola przygotowania powierzchni stalowych §cianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w
zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa i ST-01.08.

- kontrola elementéw S$cianki szczelnej/pali w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do
dopuszczalnych odchytek.

Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapow robot potwierdzana jest przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

- m (metr) wykonanych $cianek szczelnych wraz z elementami dodatkowymi, mierzony po osi $cianki
w rzucie z gory, o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci (glebokosci).

- m® wykonanych pali wraz z elementami dodatkowymi mierzony w rzucie z gory, o okreslonej
w dokumentacji projektowej dtugosci (glebokosci).

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST-00.00. Scianki szczelne jako konstrukcje
docelowe oraz pale CFA uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg ST
1 wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych normach daly wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Scianki szczelne:

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m $cianki szczelnej jako konstrukcji docelowe] wraz
z-elementami-dedatkewymi-(usztywhtenia;, rozpory-Setggiitp-); mierzony po osi $cianki w rzucie z gory,
o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci (glebokosci).

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robot,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badan i ekspertyz budowli i instalacji
wystepujacych w najblizszym sasiedztwie mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie zaglebiania elementéw
$cianek szczelnych,

- dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,,Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem,

- opracowanie ,,Planu kontroli",

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- wykonanie probnego zagl¢biania elementow $cianek szczelnych w zakresie przewidzianym w niniejsze;j
ST lub okreslonym przez Inzyniera,

- wykonanie ram prowadzacych,

- zaglegbienie elementow $cianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji projektowej,

l . s ol wdodatl P
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- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Scianki szczelnej 1 elementdéw
dodatkowych wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacjg projektowa,
- usunigcie ewentualnych usterek Scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

- wykonanie niezbgdnych pomiarow i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- uporzagdkowanie miejsca robot.

Cena zwiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

9.1.1 Obustronne zakladanie kleszczy na $cianke szczelng

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m zaktadanego kleszcza obustronnie wraz ze $ciggni¢ciem
wraz z wykonaniem otwordéw na $ciagi 1 skrecaniem catej konstrukcji mierzonym po osi $cianki w rzucie
z gOry.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacj¢ robot,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badan i ekspertyz budowli i instalacji
wystepujacych w najblizszym sasiedztwie mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie zaglebiania elementéw
$cianek szczelnych,

- dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

- zamontowanie kleszczy wraz z jego $ciggnieciem,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kleszczy wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie
przewidzianym dokumentacja projektowa,

- usuni¢cie ewentualnych usterek,

- wykonanie niezbednych pomiarow i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- uporzagdkowanie miejsca robot.

Cena zwiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

9.2 Pale CFA:

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m® pala jako konstrukcji docelowe] wraz—zelementami
dedatkewymi{(zbrejente-ip-), mierzony po obwodzie pala w rzucie z gory, o okreslonej w dokumentacji
projektowej dtugosci (glgbokosci).

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robot,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robét) ogledzin, badan i ekspertyz budowli i instalacji
wystepujacych w najblizszym sasiedztwie mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie wiercenia pali,

- dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,,Projektu organizacji rob6ot" wraz z harmonogramem,

- opracowanie ,,Planu kontroli",

- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- wykonanie pala wzorcowego i probnego wiercenia w zakresie przewidzianym w niniejszej ST lub
okreslonym przez Inzyniera/Inspektora,

- zaglegbienie pali w zakresie przewidzianym dokumentacji projektowej,
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- witkenanie-+-meontaz-elementow-dodatkewyeh, zbrojenie pala zgodnie z dokumentacjg projektowa
- usunigcie ewentualnych usterek lub-elementéw-dodatkewyeh,

- montaz rur ostonowych zgodnie z dokumentacjg projektowa

- wykonanie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera/Inspektora,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- uporzagdkowanie miejsca robot.

Cena zwiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu 1 wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztatltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztatltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow.

PN-89/S-10050 Obicekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-EN 1536 Pale wiercone

PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

10.2 Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r,, Nr 92, poz. 881),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami),

40




SPECYFIKACTA »Modernizacja Dlugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego

TECHNICZNA WYKONANIA do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
I ODBIORU ROBOT wzmocnieniem konstrukcji nabrzeia — Dlugiego PobrzeZa w Gdansku na odcinku
BUDOWLANYCH od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.

SST - 03.02 KOTWY MIKROPALOWE

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST-03-02

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, i badan kontrolnych
zwigzanych z wykonywaniem kotew gruntowych, zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacja Dtugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy
Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza —
Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”

Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2  Zakres stosowania SST-03-02

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST-03-02

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonywanie kotew mikropalowych, gruntowych. Kotwy mikropalowe stosuje si¢ do kotwienia
obiektéw mostowych, przemystowych, hydrotechnicznych i innych obiektow budowlanych, gdy warunki
gruntowe wykluczaja kotwienie do pali lub tarcz kotwigcych.

Kotwy mikropalowe wykonuje si¢ pod konstrukcjg fundamentu lub w bezposredniej jego bliskosci w celu
przeniesienia catkowitych obcigzen poziomych. Kotwy mikropalowe wykonuje si¢ ukosne, nawet o
znacznym kacie nachylenia.

W zakresie niniejszego opracowania sg do wykonania kotwy mikropalowe na sekcjach od 8 do 12.
Glowica kotwy mocowana na rzednej -0,82m n.p.m. do $cianek szczelnych. Do wykonania sg 20szt.
kotew o nastgpujacych parametrach:

- dlugos¢ calkowita ~ L=21m

- dlugos¢ wolna la=13m
- dlugo$c¢ butawy 1b=8m
- rozstaw kotew a=2,40m

- §rednica butawy d=0,50m

- materiat zerdzi stal S460 NH

1.4  OKkreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST — 03-02 okreSlenia podstawowe wymienione zostalty w OST-00 Czeg$¢ ogdlna.
Okreslenia podane w SST — 03-02 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami nadzoru robét ze strony Zamawiajacego.

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla robét
ogolnobudowlanych oraz norm, przepisow BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajéw robot.
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2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w OST-00.00

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Zaczyn cementowy

Przy wykonywaniu kotew mikropalowych iniekcyjnych z uzyciem zaczynéw cementowowodnych
stawiane sg nastgpujace wymagania materialowe:

- nalezy stosowac¢ cement portlandzki CEM I 32,5, CEM 142,5 R, CEM I 52,5 R; stosunek ¢/w 1,5 | 2/1,
zaleca si¢ stosowaé cement workowany z dozowaniem r¢cznym, zaczyn cementowy nalezy
przygotowywac na miejscu budowy w odpowiednim mieszalniku,

- zaczyn cementowy bezposrednio po przygotowaniu powinien by¢ pompowany przez rdzen urzadzenia
wiercacego do otworu mikropala

- wytrzymato$¢ kamienia cementowego powinna by¢ okreslona w projekcie; nalezy wyrywkowo dokonaé
kontroli wytrzymatosci probek zaczynu mikropali — zaleca si¢ pobra¢ probki z 10% ogoélnej liczby
mikropali,

- kazda partia stosowanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci,

- woda do zaczynu cementowego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2.2 Zbrojenie

Do zbrojenia kotew mikropalowych nalezy uzywaé rury stalowe albo prety specjalne. Stal dostarczona na
budowe powinna miec atest hutniczy. Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z PT i ST. Stalowe rury
peigce role zbrojenie mikropala, nalezy przygotowac w nast¢pujacy sposob:

- rura powinna by¢ zaslepione od dotu, aby przy wktadaniu do otworu nie napelnita si¢ zaczynem
cementowym,

- rura, na odcinku przewidzianym do wykonania iniekcji mikropala, powinna mie¢ wykonang perforacje
w rozstawie co 50, 70 cm,

- w miejscach perforacji nalezy wywiercic 3 |, 4 otwory o $rednicy 8 , 10 mm i zabezpieczy¢ je
manszetami (opaskami gumowymi), pelnigcymi role zawordw umozliwiajacych ttoczenie zaczynu w
kierunku gruntu.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST-00.00 Narzedzia wiercace nalezy dostosowac do
warunkow gruntowych i wodnych oraz sposobu zabezpieczenia statecznos$ci $cian otworu. Ksztalt i
wymiary narz¢dzia powinny umozliwia¢ przeplyw cieczy wypekniajacej otwdr w czasie jego wyciggania
z otworu. Pompy iniekcyjne napgdzane silnikami elektrycznymi powinny zapewnia¢ ci$nienie zaczynu
iniekcyjnego do 20 MPa. Zaczyn doprowadzany jest wezami wysokocisnieniowymi albo przewodami
iniekcyjnymi do pakeréw lub zaworow iniekcyjnych i poprzez perforacje w rurach iniekcyjnych strumien
iniektu wprowadzany jest w strefe otaczajagcego gruntu. Zestaw urzadzen do mieszania powinien
zapewnia¢ bardzo dokladne wymieszanie iniektu 1 stabilizowanie jego struktury do momentu
zasadniczego procesu iniekcji. Sprzet uzywany do wykonania pali iniekcyjnych musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00. Zaladunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatdw do wykonania mikropali powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny.

4.2 Srodki transportu

Transport materiatdw, urzadzen pomocniczych i sprzetu moze odbywac si¢ odpowiednimi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST-00.00.

5.1 Ogolna charakterystyka kotew mikropalowych

Kotwy mikropalowe iniekcyjne naleza do grupy pali matosrednicowych (ponizej 300 mm). Ze wzgledu
na ich matlg $rednice no$nos¢ mikropali zalezy gldwnie od no$nosci ich pobocznicy. Pale te mogg by¢
wykonane we wszystkich typach gruntéw oraz w skatach.

Otwory pali moga przechodzi¢ przez mury, beton, kamienie a nawet blachy stalowe. W takich
przypadkach wymaga si¢ zastosowania specjalnych technik przewiercania, a przewierty te powinny by¢
traktowane jako rozliczane odrgbnie roboty dodatkowe.

Kotwy mikropalowe moga by¢ dowolnie nachylone. Odznaczaja si¢ one relatywnie wysoka nosnoscia, co
wigze si¢ ze stosowaniem podwyzszonego cisnienia przy ich formowaniu, dzigki czemu zaczyn
cementowy zostaje wcisnigty w otaczajacy grunt. Najcze$ciej mikropale iniekcyjne projektuje si¢ i
wykonuje do przenoszenia obcigzen osiowych do 400 , 500 kN w zaleznosci od ich dlugosci, rodzaju
gruntu i zbrojenia, a przy wigkszych srednicach i butawach iniekcyjnych formowanych w sprzyjajacych
warunkach gruntowych do 1000 kN.

Duzg zalete mikropali iniekcyjnych stanowi zbrojenie, oraz przenoszenie obcigzen na grunt pobocznicg;
dzieki sztywnosci zbrojenia moga pracowac takze jako elementy kotwigce przejmujac sity tak wciskajace
jak 1 wyciagajace.

5.2 Wyznaczenie osi kotew mikropalowych

Punkty wyznaczajgce osie kotew powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposob trwaty. Szkic z podaniem
oznaczen i odlegloéci pomiarowych nalezy wtaczy¢ do dokumentacji budowy.

5.2.1 5.3 Sposéb wykonania robét

Wykonanie kotew mikropalowych iniekcyjnych zawiera nast¢pujace fazy:

- wiercenie (jego rodzaj zalezy od rodzaju gruntu i dostgpnosci w terenie) oraz wypekienie otworu
mieszaning uszczelniajaca,

- montaz zbrojenia (jezeli jako zbrojenie stosuje si¢ rury stalowe, to petnig one jednoczesnie funkcj¢ rur
iniekcyjnych, a ich §rednica zewngtrzna najczesciej projektowana jest w zakresie 60, 120 mm),

- iniekcja zaczynu cementowego (c¢/w = 1,5 | 2,6) poprzez perforowang rur¢ iniekcyjng m(zbrojeniowa)
lub inng mocowang do zbrojenia instalacje.
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5.2.2 Wiercenie otworow

Otwory w gruncie nalezy wykonywaé¢ $widrem $limakowym lub innym, odpowiednio uzbrojonym
przewodem wiertniczym, umozliwiajacym wiercenie otworéw o Srednicy i glgbokosci wymaganej
projektem.

5.2.3 Tloczenie mieszaniny uszczelniajgcej

Po wywierceniu otworu, w trakcie podnoszenia przewodu wiertniczego ku powierzchni, nalezy poprzez
przelotowy otwér w przewodzie wtloczy¢ cementowa mieszaning uszczelniajaca od dotu do gory;
ci$nienie tloczenia powinno by¢ mate, aby nie naruszy¢ $cian otworu. Otwor wypeltni¢é mieszaning tak,
aby podczas wprowadzania zbrojenia niewielka cze$¢ zaczynu z niego wyptyngta. Po wprowadzeniu
zbrojenia (np. stalowych rur) otwor nalezy uzupehic¢ zaczynem cementowym utrzymujac staly poziom
mieszaniny.

5.2.4 Przygotowanie instalacji iniekcyjnej do wtlaczania zaczynu Iniekcja pakerami

Zaczyn wtlacza si¢ strefowo przez poszczegdlne perforacje ostonigte manszetami. Stuzy do tego paker.
Jest on blokowany w rurze dwoma kolierzami rozpr¢znymi, zasilanymi ciecza pod ci$nieniem co
najmniej 2,0 MPa. Rozstaw pierScieni musi by¢ wigkszy od 70 cm, aby w kazdym potozeniu w rurze
sasiadowat z co najmniej jedng perforacja. Paker powinien by¢ umieszczany w rurze kolejno vis a vis
perforacji od najglebszej do coraz plytszych. Rozpr¢zne kohierze uszczelniajg paker w rurze, a ttoczony
zaczyn wyptywa z pakera miedzy rozpr¢zonymi kolnierzami i wydostaje si¢ na zewnatrz rury przez
perforacje, uchylajac gumowa opaske manszetu. Cisnienie w rozpreznych kotnierzach pakera musi by¢
zawsze o okolo 1,0 MPa wigksze niz cisnienie ttoczenia iniektu.

Iniekcja przewodami iniekcyjnymi

Zaczyn wtlacza si¢ przewodami iniekcyjnymi montowanymi do zbrojenia. Zaczyn pod ciSnieniem
otwiera zawory opaskowe znajdujace si¢ na koncach przewodu iniekcyjnego. Odleglo$¢ miedzy
zaworami max 70cm. [lo§¢ zaworéw max. 3 szt na przewod. Dhugosc i ilos¢ przewoddéw iniekcyjnych
zalezna jest od dtugosci strefy no$nej mikropala.

5.2.5 Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym

Iniekcje nalezy przeprowadzi¢ przed calkowitym st¢zeniem mieszaniny uszczelniajacej lecz po uzyskaniu
przez nig cech wystarczajacych do uszczelnienia otworu. W przypadku stosowania do uszczelnienia
otworu wlewek z zaczynu cementowego iniekcje wykonuje si¢ najczesciej po uptywie okoto 20, 24 godz.
od wypeknienia otworu. Mozliwe jest zastosowanie wlewek uszczelniajacych z dodatkami regulujacymi
czas wigzania. Czas rozpoczecia iniekcji po wypelnieniu otworu oraz migdzyoperacyjne przerwy
pomigdzy kolejnymi iniekcjami powinien okresla¢ technologiczny projekt wykonania robot,
uwzgledniajacy istniejagce warunki gruntowe, objgtosci i sklad stosowanej mieszaniny. Po ustawieniu
pakera vis a vis najglebszej perforacji wtlacza si¢ ciecz do rozpreznych kolnierzy uszczelniajac
urzadzenie w rurze, nastgpnie ttoczy przez paker zaczyn cementowy wykonujac iniekcje strefy w poblizu
tej perforacji. Nast¢pnie zwalnia si¢ pierScienie rozprezne, wycofuje paker do poziomu kolejnej perforacji
1 wznawia uszczelnienie oraz wykonuje kolejng iniekcje. Po zakonczeniu iniekcji paker nalezy usungé z
rury i doktadnie instalacje przemy¢ woda, aby mozliwe byto powtdrzenie iniekcji po kilku — kilkunastu
godzinach. W przypadku zastosowania przewodow iniekcyjnych iniekcje wykonuje si¢ kolejnymi
przewodami, tloczac iniekt do poszczegodlnych przewoddéw. Po poczatkowym wzrodcie ci$nienia
zwigzanym z przebiciem kamienia cementowego, nalezy ttoczy¢ zaczyn az do
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uzyskania zatozonego wydatku lub do osiggni¢cia maksymalnego ci$nienia. W przypadku koniecznosci
prowadzenia powtdrnych iniekcji tym samym przewodem, instalacje iniekcyjng nalezy przemy¢ woda.
Najczesciej zaklada si¢, ze objetos¢ wtlaczanego zaczynu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 objetosci
trzonu mikropala. W ztozonych warunkach gruntowych mozliwe jest tylko przyblizone prognozowanie
wymaganych objetosci iniektu do wttoczenia. Proponowane objgtosci powinien okresla¢ projekt
technologiczny, ktory moze wskazywa¢ na potrzeb¢ wykonania iniekcji probnych na miejscu robot.
Cisnienie iniekcji zaleza gtownie od zastosowanego wydatku pompy iniekcyjnej. Dla butaw nos$nych
(iniekcja selektywna) — w zaleznos$ci od glebokosci iniektowanego poziomu — nalezy tak sterowac
wydatkiem pompy aby ci$nienie zawarlo si¢ w przedziale 0,5 £ p £ 1,50 MPa. Zalecane cisnienia
tloczenia powinien okresla¢ projekt technologiczny odpowiednio do wystepujacych warunkéw
gruntowych.

5.3  Roboty wykonczeniowe

Glowice kotew mikropalowych nalezy oczy$ci¢ i usungé warstwe zanieczyszczonego tworzywa lub
uszkodzonego w czasie jego formowania. Ze zbrojenia mikropala wystajagcego ponad glowice nalezy
usung¢ zanieczyszczenia betonem, zawiesing lub gruntem.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w OST-00.00.
6.1 Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodnos¢ z odpowiednim punktem
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych
urzadzen lub instalacji, otwory do glebokosci 1,2 m powinny by¢ wykopane r¢cznie. Ponadto kontroli
podlegaja:

- warunki gruntowe,

- materiaty uzyte do wykonania kotew mikropalowych,

- zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa warunkoéw gruntowych, usytuowania kotew mikropalowych i ich
dtugosci,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie zaczynu uzytego do formowania kotew mikropalowych; z 10% kotew nalezy
pobra¢ probki i przekaza¢ do zbadania wytrzymato$ci zwigzanego zaczynu,

- no$nos¢ kotew mikropalowych o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez
nadzor inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, jesli akceptuje to projektant, nie wymaga
si¢ probnych obcigzen, w innych przypadkach nalezy stosowac si¢ do zalecen Projektanta i normy
palowej PN-83/B-02482.

Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie niezbedne dane dotyczace wykonania mikropali i
umieszcza je w metrykach wykonania mikropali.

6.2 Kontrola warunkéw gruntowych

Sprawdzenie podloza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami
podanymi w dokumentacji.

Dla wszystkich kotew mikropalowych nalezy przeprowadzaé makroskopowa ocen¢ wydobywanego
urobku zgodnie z PN-B-04452:2002.

Szczegotowe sprawdzenie podtoza wykonuje si¢ w co najmniej jednym otworze dla kazdej grupy kilku
mikropali, oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe wykazg istotne rdéznice w stosunku do
parametréw podtoza przyjetych w projekcie budowli.
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6.3 Kontrola roboét i ich zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa

Dla kazdej kotwy mikropalowej nalezy sporzadzi¢ metryke, zawierajacg nast¢pujace dane:

- numer kotwy,

- §rednice¢ wiercenia i uformowanego trzonu,

- rzgdng glowicy,

- rzgdna podstawy,

- warunki gruntowe,

- rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

- objetos¢ wttoczonego zaczynu (dm3) lub ilo$¢ zuzytego cementu (kg),

- jesli wykonywano iniekcje trzonu, sposob jej przeprowadzenia (wielopunktowa, strefowa), liczba
iniekcji i sposob jej przeprowadzenia, obj¢tos¢ wtloczonego zaczynu, ciSnienie zaczynu w czasie iniekcji.
6.4 Tolerancje wykonania

Rozstaw mikropali : £ 5 cm, glgboko$¢ formowania mikropali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza

si¢), wytrzymalo$¢ na Sciskanie zaczynu uzytego do formowania trzonu: -5 % (tolerancji plusowej nie
ogranicza sig).

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST-00.00. Jednostka obmiaru jest 1 metr(mb)
dlugosci wykonanej 1 odebranej kotwy o okres$lonej Srednicy i dtugosci wraz z jej gtowicg. Do dtugosci
kotwy nie wlicza si¢ wystajacego zbrojenia, ani nadlewki betonu.

W przypadku wykonywania badan no$nosci kotew, jednostka obmiaru jest kazde badanie wykonane w
pelnym zakresie okreslonym w projekcie badania nosnosci.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST-00.00.

8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlegaja:

- materiaty,

- wykonane kotwy mikropalowe.

- koncowego odbioru dokonuje si¢ na podstawie:

- rysunkow z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot,

- metryk kotew,

- stwierdzenia zgodno$ci zakresu robot z zatozonym w Dokumentacji Projektowej,

- stwierdzenia uzyskania parametréw zatozonych w Dokumentacji Projektowe;,

Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami Specyfikacji.

Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami SST 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2  Sposob postepowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan Autor Dokumentacji Projektowej powinien
stwierdzi¢:
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- ¢zy nie uzyskanie pozytywnych wynikdéw badan jest skutkiem nie spetnienia wymogoéw niniejszej ST
lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik rozbieznos$ci rzeczywistych warunkow
gruntowych od okreslonych w dokumentacji geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych mikropali celem uzyskania wymaganej nosnosci
budowli.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.00.

Ptaci si¢ za odebrang ilo§¢ metrow [m] wykonanych kotew mikropalowych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikow produkcji tj.:

- materialy,

- dostarczenie, zainstalowanie, pozniejszy demontaz i odwiezienie sprzgtu,

- wytyczenie osi kotew,

- wykonanie kotew,

- pobieranie prob do badan wytrzymatosciowych,

- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,

- usunigcie z terenu budowy odpadéw i pozostatosci procesu technologicznego,

- wykonanie badan kontrolnych,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Placi si¢ za kazde badanie nosno$ci przeprowadzone na podstawie dyspozycji projektu Iub nadzoru
inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w pelnym zakresie okre§lonym w
projekcie badania no$nosci.

Wykonanie innych badan zleconych przez Inzyniera (nadzoér inwestorski) podlega oddzielnej zaptacie
tylko wtedy gdy wyniki tych badan potwierdzajg jako$¢ robot zgodng z wymaganiami Specyfikacji
Techniczne;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentoéw na palach

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

EN 14199 Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych. Mikropale.(PZWFS przektada na polski)
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okres$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A1)
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju
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PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
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SST - 04 ROBOTY ZELBETOWE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST-04

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt konstrukcyjno-
budowlanych, zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego: pn.: , Modernizacja Dfugiego i
Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w
ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na
odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”.

Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2  Zakres stosowania SST-04

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST-04

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynnos$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem i montazem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

1.4  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
OST-00.00.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00.00.
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluje norma PN-EN 206-1:2000.

2.1 Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie EN 197-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnos$ci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
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cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PNEN 196-3;1996, PN-EN
196-6:1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki Stalowe lub zZelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi

magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

2.2  Kruszywo
Ogolng przydatnosc dla kruszyw zwyktych i cigzkich ustala si¢ zgodnie z norma prEN 12620:2000
2.3 Woda zarobowa

Przydatnos¢ wody zarobowej ustala si¢ zgodnie z prEN 1008:1997

2.4 Domieszki i dodatki do betonu

Przydatnos¢ domieszek ustala si¢ zgodnie z EN 934-2
Domieszki do betondéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.5 Beton
Wszystkie konstrukcje zelbetowe oczepow i plyty nabrzeza wykonywane na mokro zaprojektowano z
betonu C30/37 XC3 XS3, XF4, W8; F150. Betony wyrownawcze — C12/15.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo
legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy
nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace s$rodkow transportu podano w OST-00.00. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilosé
»gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkow zaakceptowanych przez Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST-00.00. Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1 Zalecenia ogolne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inzyniera) obejmujacej:
- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan (w tym montaz prefabrykatow szalunkowych i ostonowych),
rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$é
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajagcych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylgcznie w wyspecjalizowanym zakltadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

- +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz
w roku. Urzadzenia dozujace wod¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorag
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszank¢ podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach, §cianach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

- przy betonowaniu oczepow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory weglebne. Przy zageszczeniu
mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne stosowaé o czegstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;j,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowacé powoli w
stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt szalunkowych
i ostlonowych i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
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- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gl¢bokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utoZzonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajagcego prawidlowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robot za pomocg mac lub folii.

5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia 1 rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.

Ostre krawegdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy
wykonaé¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos$¢ betonowania,

- SposOb zaggszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmiennosc¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewniac¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢s¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowa¢ potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na uszcezelnienie stykow §cian z dnem deskowania oraz stykoéw
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST-00.00.
6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobow,
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- 1 proébka na 50 m betonu,
- 3 probki na dobg,
- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje 1 bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
kréotszym niz od 28 dni.

Dla okres$lenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250. Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigetych z
konstrukgc;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych

dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubos$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
B-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakoSci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
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6.2 Tolerancja wykonania

6.2.1 Wymagania ogélne

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji
o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w
normie, tgcznie z okreSlonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegodlnych elementéw konstrukcji.

- Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci roézno-imienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjaé¢ dziatania korygujace.

6.2.2 System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowag
geodezyjna stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3 Fundamenty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wicksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4 Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
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-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5 Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6 Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow
o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST-00.00.
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8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2  Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3  Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.00.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzgle¢dnia:

- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

- wykonanie deskowania (réwniez Zelbetowych prefabrykowanych ptyt ostonowych lub szalunkowych)
oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie dylatacji,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wiasno$cia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
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PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartos$ci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartoSci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartos$ci alkaliow
w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosSci
betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistos$ci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych 1 substancji
rozpuszczonych lotnych

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardos$ci ogolnej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow  rozpuszczalnych  metoda  kolorymetryczng z  tiofluoresceing z kwasem  o-
hydroksyrteciobenzoesowym.
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PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukrow ogodlnych, cukréow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania

i badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

10.2 Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

-306/91 - Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SST - 05 ZBROJENIE BETONU

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST-05

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot — zbrojenia,
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,, Modernizacja Diugiego i Rybackiego Pobrzeza na
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do
Targu Rybnego.”.

Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2  Zakres stosowania SST-05

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych SST-05

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakos$ci robdt i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne umocnien.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00.00.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00.00.
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2.1 Stal zbrojeniowa

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIIIN, gatunku R.BS00W/BSt500S/B500SP oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2  Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

- §rednica preta w mm 6-32

- granica plastycznos$ci R.e (min) w MPa 355

- wytrzymato$¢ na rozcigganie R.* (min) w MPa 490

- wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlaczu.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

- $§rednica preta w mm 5,5-40

- granica plastycznosci R,, (min) w MPa 240

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie R.,,, (min) w MPa 370

- wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlgczu.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne
gotym okiem.

2.1.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H- 93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢
podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcey,

- srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,
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- znak obrébki cieplne;.
2.2 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego.

2.3 Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i1 podkladek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spelnia¢c wymagania obowigzujace
w budownictwie ogdlnym. W szczegoélnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcje obshugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykltadowo ostony zg¢batych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca Iub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien

podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00. Prety do zbrojenia powinny by¢
przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w OST-00.00.

5.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich b¢dg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1 Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub
czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
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5.2.3 Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mlotkow, $cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ roOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5 Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoineg,
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-l.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé Srednicg zagigcia rOwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretow nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.3 Montaz zbrojenia

5.3.1 Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w Swiecie pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng:

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. shupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy
do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00.00.
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Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu.

Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukeji: =10 mm,

- dtugos¢ preta migdzy odgigciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$ciag: +£1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé¢ £0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +£2 cm.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00.00.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugosé pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;j.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST-00.00.
8.1 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inzyniera.
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8.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1 Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2 Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3  Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce platnosci podano w OST-00.00.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkc;i,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretdw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i
niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiardw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢

Wykonawecy i usunigcie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 6935-1:1998 IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-1S06935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 6935- 2//AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety
zebrowane. Dodatkowe wymagania
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PN82/H-93215 Popr.: 1. Bl 4/91 p6z. 27 2. Bl 8/92 pdz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 pdz. 17 Walcowka i prety
stalowe do zbrojenia betonu

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

67




SPECYFIKACTA »Modernizacja Dlugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego

TECHNICZNA WYKONANIA do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
I ODBIORU ROBOT wzmocnieniem konstrukcji nabrzeia — Dlugiego PobrzeZa w Gdansku na odcinku
BUDOWLANYCH od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.

SST - 06 DYLATACJE 1 IZOLACJE

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST-06

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych oraz
dylatacji, zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,, Modernizacja Dtugiego i Rybackiego
w ramach:

2

Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).
Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od
Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”.

Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2  Zakres stosowania SST-06

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robét objetych SST-06

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rob6t malarskich, zabezpieczen antykorozyjnych oraz dylatacji zelbetowego oczepu Scianek
szczelnych, konstrukcji schodow i ptyty zelbetowe;.

1.4  OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-00.00.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00.00.

2.1. Spoiwa bezwodne.

2.1.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego

1 odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

2.1.2. Pokost syntetyczny powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
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lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m2 /dm3,
max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ -15-16 m2 /dm3,
max. czas schnigcia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania - biaty
- do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania -
bialy do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.3.3. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma
wydajnos¢ - 6-10 m2 /dm3,,
max. czas schnigcia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno$¢ - 4,5-5 m2 /dm3,
czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodpoma, biata
wydajno$¢ - 5-6 m2 /dm3,
max. czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodpoma, szara
wydajnos¢ - 6-8 m2 /dm3,
czas schnigcia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ -1,2-1,5 m2 /dm3,
czas schnigcia - 12 h
2.3.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$¢ - 6-8 m2 /dm3,
czas schnigcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$¢ - 6-10 m2 /dm3,
2.3.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 g/cm3
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglgdnej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia
wyschnigcia - max. 2 godz. Wymagania dla powtok:
- wyglad zewng¢trzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubo$¢ - 100-120 (im)
- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,

69




SPECYFIKACTA »Modernizacja Dlugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego

TECHNICZNA WYKONANIA do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
I ODBIORU ROBOT wzmocnieniem konstrukcji nabrzeia — Dlugiego PobrzeZa w Gdansku na odcinku
BUDOWLANYCH od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.

- elastycznosé - zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5. Dylatacja

Nalezy zastosowaé jeden system dylatacyjny(masa eclastyczna, waz peczniejacy, styrodur XPS500).
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania réwnowaznego systemu uszczelniania. Dylatacje oczepu
zelbetowego nalezy wykona¢ co 10m oraz na kazdym zatamaniu oczepu $cianki szczelnej.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00.

Roboty malarskie, antykorozyjne, mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
Roboty dylatacyjne mozna wykonywa¢ dowolnym sprzgtem, zapewniajgcym prawidtowe wykonanie
robot.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.
Farby pakowane wg punktu 2.3.5 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie drogowym.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST-00.00.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.2. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.3. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ grunto-szpachtowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg

zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i

zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby

w roznych odcieniach.
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6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci wykonania rob6t podano w OST-00.00.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

- sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania

nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00.

Jednostka obmiarowa robot malarskich, izolacyjnych jest m2 powierzchni zamalowane] wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1o$¢ robot okre$la si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST-00.00.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

71




SPECYFIKACTA »Modernizacja Dlugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego

TECHNICZNA WYKONANIA do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
I ODBIORU ROBOT wzmocnieniem konstrukcji nabrzeia — Dlugiego PobrzeZa w Gdansku na odcinku
BUDOWLANYCH od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetiang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00.00.

Ptatnos¢.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot
okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.
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SST — 07 ROBOTY UMOCNIENIOWE
1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST-07

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt umocnieniowych
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,, Modernizacja Diugiego i Rybackiego Pobrzeza na
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do
Targu Rybnego.”.

Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2  Zakres stosowania SST-07

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST-07

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
robot umocnieniowych, polegajacych na: ulozeniu przy lewym brzegu rzeki Motlawy koszy gabionowych
gr.1,0m na odcinkach:

- 120mb (niski taras nabrzeza przy Moscie Zielonym) — pasem szerokosci 12m (sekcje nr 2-11)

- 84mb (przy Zurawiu) — pasem szeroko$ci Sm (sekcje 23-28).

1.4  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST - 07 okreSlenia podstawowe wymienione zostalty w OST-00 Czg¢$¢ ogdlna.
Okreslenia podane w SST — 07 sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
branzowymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu prac odmuleniowych, na dtugosci odcinka niskiego nabrzeza przy Bramie Zielonej oraz na
dtugos$ci odcinka niskiego nabrzeza za Zurawiem, zostang umieszczone kosze gabionowe grubosci 1,0 m.
Kosze beda posadowione na geowltokninie. Umocnienie dna na pierwszym odcinku begdzie obejmowato
pas 12m, natomiast przy Zurawiu bedzie to pas 5m. Projektowane umocnienie nalezy dowigzaé do
rzgdnych w korycie Motlawy. Kosze nalezy na ladzie utozy¢ i przymocowaé na geowtokninie, nastepnie
wypehi¢ kamieniem i w trawersie zatopi¢ w wodzie. Nastepnie nurkowie w warunkach wodnych
powinni zszy¢ kosze zszywarkami.

2 MATERIALY

Dokumentem potwierdzajacym mozliwos¢ stosowania materialow jest oswiadczenie wystawione przez
producenta potwierdzajgce zgodno$¢ produktu (materiatu) z normami lub innymi dokumentami
normujgcymi, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez nadzor.

Kosze z siatki stalowej
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Do budowy umocnien nalezy uzy¢ koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o
szeSciokatnych oczkach i podwdjnym splocie drutdow (niedopuszczalne jest uzycie siatki o
pojedynczym splocie - ogrodzeniowej). Drut stalowy z ktérego wykonano siatk¢ powinien by¢
zabezpieczony przed korozjg stopem cynku z aluminium, zwanym dalej galfanem + powloka
PCV . Kosze powinny by¢ tgczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut
z ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej o wytrzymatosci 170 MPa.
Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobata

Techniczna.

Wymiary koszy: 200x 100 x 100 cm (L x B x H)

Wymiary oczka siatki 8x10 cm

Grubos¢ drutu & 2,7-3,7 mm

Powloki antykorozyjne Galfanem (ZnAl) — min. 245 g/m2 kl. A normy plus dodatkowa
powloka PCW

Kamien do robét hydrotechnicznych — do gabiondw
Do wypetienia koszy i materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzalych i odpornych na
dzialanie wody i mrozu kamieni. Moga to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien tamany.
Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli
60 mm. Najwicksze uzywane kamienie nie powinny przekraczaé¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka
siatki. Kamien uzyty do wypetnienia koszy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu.
Kamien ma spelnia¢ normy kamienia do roboét hydrotechnicznych o uziarnieniu Cp90/180
zgodnie z norma PN EN 13383-1: 2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych

Geotkanina do kosza siatkowo — kamiennego

Zastosowaé geotkaning o wytrzymato$ci min. 67kN/m

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w OST-00 Czg$¢ ogoélna. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym

sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Do wykonania robot oraz transportu materiatdow mozliwe jest wykorzystanie sprzetu bedacego na
wyposazeniu Wykonawcy 1 zatwierdzonego przez Kierownika Projektu pod wzgledem mozliwos$ci
wykonania, uzyskania wymaganej jakosci i bezpieczenstwa robot.

Do whbijania $cianki szczelnej nalezy uzy¢é wibromlota o wysokiej czgstotliwosci i minimalnym zasiegu
przenoszenia drgan.

Do uktadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki. Sprzet uzywany do robo6t kamiennych musi by¢
zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 Cze$¢ ogolna. Do transportu materiatow
Wykonawca powinien dysponowaé samochodami dostawczymi i skrzyniowymi. Liczba $rodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z projektem i ST. Transport materialow po
drogach publicznych musi by¢ zgodny z przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca powinien na biezgco, na wlasny koszt,
usung¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

Kosze siatkowo — kamienne (gabiony) nalezy transportowac jako fabrycznie sktadane, taczone w pakiety
po kilkadziesigt sztuk o ¥gcznej masie kilkuset kg. Drut do taczenia koszy transportowany jest w kregach
po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. Powyzsze elementy moga by¢
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przewozone dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W
szczegolnosci dotyczy to powlok chronigcych drut przed korozja.

Kamien transportowany jest luzem.

Geotkaning nalezy transportowac w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami

5 WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w OST-00 Czes$é ogolna.
5.1 Montaz i wbudowanie materacy.

Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacego schematu:

- roztozy¢ i rozciggnaé kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni

- zagia¢ i podnies¢ do pionu boki materaca i przegrody wewngtrzne, tak aby uzyska¢ regularmny
prostopadtos$cian o wymaganej wysokosci,

- polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, zszywajac je drutem  (zaciggajac
naprzemiennie podwdjne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilosci podanej
przez producenta,

- materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podlozu i polaczy¢ z
materacami sgsiednimi, zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie,

- materace napelni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki i aby na jego grubosci
utozone byty min. 2 kamienie.

- przytozy¢ wieko materaca lub siatke rozwijang z rolki i przyszy¢ je do gdérnych krawedzi
wszystkich $cianek pionowych z ktorymi wieko si¢ styka (boki i przegrody wewngtrzne); mocowanie
wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposdb podany wczesniej

Szczegoly montazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami Inzyniera
Kontraktu.

Montaz i Igczenie materacy gabionowych mozna wykonywaé recznie przy uzyciu szczypiec, obcegow i
dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposob zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki —
recznej lub o napgdzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do napelniania materacy
kamieniami mozna stosowaé tadowarki (dowozace jednoczesnie kamien z placu sktadowego do miejsca
wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach materacy nalezy
uktadac r¢cznie.

5.2 Montaz i wbudowanie geotkaniny

Materiat geowlokniny powinien by¢ odporny na dzialanie UV i obojetny na dziatanie typowych
zwigzkow chemicznych znajdujacych si¢ w glebie 1 wodzie. Rolki geowltokniny powinny by¢
odpowiednio owinigte w celu ich ochrony oraz kazda rolka powinna by¢ zaopatrzona w etykiete i opisana
dla celoéw identyfikacji w miejscu zastosowania, jak rowniez dla celdw inwentaryzacyjnych oraz kontroli
jakosci. Powierzchnia, na ktoéra bedzie kladziona geowldknina powinna zosta¢ relatywnie wyrdwnana,
pozbawiona nierownos$ci, wgtebien i rumowiska. Instalacja geowldkniny powinna przebiega¢ zgodnie z
kierunkiem konstrukcji. Wzdluzne polgczenia materialu powinny by¢ zaktadkowane na min. 30 cm,
zszywane lub tgczone inaczej wg specyfikacji inzynierskiej (np. zgrzewane). W przypadku uzycia
maszyn do ktadzenia geowlokniny, podtozem dla ich pracy powinien by¢ grunt a nie dotychczas potozona
geowloknina. Rozwing¢ nalezy tylko takg dtugo$¢ materiatu, ktora zostanie przykryta tego samego dnia.
Podczas wietrznej pogody nalezy przysypa¢ geowtokning w regularnych odstepach gruboziarnistym
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kruszywem. Przy zsypywaniu kruszywa unika¢ sypania go bezpo$rednio na material i jezdzenia
bezposrednio po nim. Unika¢ rozmiaréw ziaren kruszywa wigkszych niz 1/3 grubosci jego warstwy.
Szczegoly montazu nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami Inzyniera
Kontraktu.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonywanych prac podano w OST-00 Czgs¢ ogdlna.

Kontrola jako$ci robot.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wyréwnania i oczyszczenia materiatu zwirowego pod utozenie gabionu,

- jako$ci materiatow ( gabion, kamien, geowtoknina, itp.)

- montazu i wbudowania gabionow, a w szczegolnosci: poprawnos$ci faczenia wszystkich krawedzi,
geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna), doktadno$ci wypelnienia kamieniem (zgodnie z wymogami
odpowiedniej Aprobaty Technicznej )

- jako$ci montazu materiatlow

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w OST-00 Czegs¢ Ogolna.
Jednostka obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej gabionami kamiennymi,

- m2 utozonej geotkaning

- wykonanie sondowania dna: 1m? — jeden metr kwadratowy,

- wykonanie atestu czysto$ci dna: 1 kpl.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST-00 Czes¢ ogdlna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00 Czegs¢ Ogdlna.
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia dna koszami siatkowo-kamiennymi obejmuje:
- wykonanie niwelacji podtoza
- utozenia geowldkniny
- montaz i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczenia, tacznie z uzyciem ekipy nurkoéw (jezeli
przewiduje to PT)
- dostarczenie wszystkich materialow podstawowych i pomocniczych
- zastosowanie niezbgdnego sprzgtu (dzwigdéw, Srodkow transportowych) 1 konstrukcji
pomocniczych (trawersy)
- oczyszczenie sprzetu i miejsca robot
- odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Akty prawne — rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

10.2 Normy i inne dokumenty

PN-EN 13383-1 Kamien do robot hydrotechnicznych. Cz. 1 : Wymagania,

BN-67/67414 Sposoby zabezpieczania kamienia podczas transportu

PN-B-11210:1996 Kamien tamany

PN-EN 10223-8:2014-03 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki.

Wytyczne wykonania umocnien gabionowych wydane przez producenta koszy siatkowo —

RAEEE

kamiennych.
6. Deklaracja wlasciwosci uzytkowych producenta koszy.
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SST — 08 WYPOSAZENIE

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST-08
Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania dotyczace dostarczenia i montazu elementdw wyposazenia,
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,, Modernizacja Diugiego i Rybackiego Pobrzeza na
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do
Targu Rybnego.”.
Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
1.2 Zakres stosowania SST-08
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3  Zakres robot objetych SST-08
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu dostarczenia i montaz elementéw wyposazenia.
1.4  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w OST-00.00.
Wszystkie elementy wyposazenia dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegolne
partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci. Elementow wyposazenia
gotowe do wbudowania muszg posiadac atest wytworni i musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.
2.1 Tablice informacyjne i pamigtkowe
W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ i ustawi¢ jedng tablice informacyjng oraz jedng tablice
pamiatkows.
2.2 Znaki zZeglugowe
Funkcja i charakter nabrzeza po przebudowie nie ulegnie zmianie i nadal bgdzie ono shuzyto
postojowi jednostek plywajacych poza strefa objeta zakazem cumowania. Projektowana
przebudowa nabrzeza nie powoduje konieczno$ci zmian w ukladzie istniejacego oznakowania
nawigacyjnego, wobec czego nie planuje si¢ wykonania zadnych nowych znakéw
nawigacyjnych. Istniejagcy znak zakazu cumowania, zlokalizowany na $cianie odwodnej
wysokiego nabrzeza, nalezy oczysci¢ 1 ponownie zamontowac po zakonczeniu robot.

2.3 Pozostale wyposazenie

e Pacholy cumownicze — tylko w zakresie wykonania gniazda w oczepie niskim, dla p6zniejszego
zamocowania wg odrebnego opracowania, pachotéw cumowniczych typu ZL oraz w zakresie
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wykonania wneki pachotowej z gniazdem w oczepie wysokim, dla pdézniejszego zamocowania
wg odrebnego opracowania pachotéw nasciennych typu PSC.
Ilos¢ gniazd w oczepie niskim: 12szt.
Ilo$¢ gniazd w oczepie wysokim: 26szt.
e Stojaki na kota ratunkowe — 3 szt. na niskim tarasie przy Moscie Zielonym
e Belki odbojowe: o wymiarach 20x20cm(sekcja 28) oraz 24x24cm(pozostate sekcje)
Zastosowa¢ drewno: modrzew europejski.
e Okladzina drewniana nabrzeza:
- podtuznica o przekroju 18x18cm — 2 rzgdy.
- poprzecznica o przekroju 18x18cm w rozstawie co ok. 2,0m
- wypetnienie drewnianymi balami o przekroju 15x20cm.
Zastosowac¢ drewno: modrzew europejski.
e Skrzynki przylaczeniowe — tylko w zakresie wykonania wngk na skrzynki, montowane wg
odrgbnego opracowania, w oczepie niskim: 8szt.
Ilo$¢ wnek na skrzynki elektryczne: 3szt.
Ilo$¢ wnek na skrzynki wodociggowe: 5szt.
e Drabinki wytazowe — tylko w zakresie wykonania wnek w oczepie na drabinki wylazowe,
montowane wg odrebnego opracowania
Ilo$¢ wnek na drabinki w oczepie niskim: 4szt.
Ilo$¢ wnek na drabinki w oczepie wysokim: 8szt.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT
Transport elementdéw wyposazenia powinny by¢ przewozone w sposob gwarantujacy, ze nie zostang
uszkodzone. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w OST-00.00.

5.1 Montaz elementoéw wyposazenia.

Elementy wyposazenia nalezy montowac¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST-00.00. Kontrola polega na sprawdzeniu
elementow wyposazenia wg wymagan podanych w punkcie 2.1 5.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST-00.00.
Jednostka obmiarows jest:

- dla tablic z konstrukcja wsporcza— 1 szt.

- dla znakow z konstrukcja wsporcza — 1 szt.

- dla pachotéw z gniazdem montazowym — 1 szt.

- dla stojakow z konstrukcjg wsporcza— 1 szt.

- dla belek odbojowych — 1mb
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- dla drewnianych oktadzin — 1m2

- dla wnek na skrzynki przytaczeniowe — 1 szt.
- dla kostki granitowej — 1m2

- dla wnek na drabinki — 1 szt.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST-00.00.
8.1 Odbiér koncowy

9 PODSTAWA PLATNOSCI

a) podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt., tablicy oraz znakow:

Cena obejmuje:

- roboty pomiarowe

- sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzgtu

- dostarczenie kompletu kotew i pacholow (tablic, drabinek, stojakow) do miejsca montazu
- ustawienie i umocowanie kotew

- ustawienie i zabetonowanie

- malowanie

- niezbgdne czynnosci i materiaty pomocnicze

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gldwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rbwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow.

PN-EN 10056-2: 1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materialow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogolne
wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
hukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

10.2 Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
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3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 101 z dn.
06.08.1998r.)

5. Zalecenia do projektowania Morskich konstrukcji hydrotechnicznych Z1-Z46, Politechnika Gdanska ;
Katedra Budownictwa Morskiego
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SST - 09 ROBOTY CZERPALNE/ODMULENIOWE

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST-09
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot poglebiarskich dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja Diugiego i Rybackiego Pobrzeza na
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do
Targu Rybnego.”.
Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2  Zakres stosowania SST -09

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST - 09

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie robdt polegajagcych na odmuleniu dna rzeki Motlawy na
odcinku zgodnym z dokumentacja projektowa i obejmuja:

Zakres prac obejmuje odcinek o dtugosci ok. S00 mb, zgodnie z przyjetym kilometrazem na PZT.

W celu uzyskania odpowiednich parametréw zeglugowych konieczne begdzie wydobycie z dna ok. 3000
m?® urobku. Prace nalezy prowadzi¢ w sekcjach: od 2 do 18(do ktadki), od 19(od ktadki) do 35 oraz od 37
do 40. Nalezy poming¢ sekcje nr 1, odcinek dt. 2,80m sekcji nr 18, odcinek dt. 9,20m sekcji nr 19, oraz
sekcje nr 36.

Przed przystgpieniem do prac poglgbiarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie osadow dennych. W
zaleznosci od uzyskanych wynikow badan, urobek winien zosta¢ zagospodarowany zgodnie z
zachowaniem wymogoéw ustawy o odpadach. Urobek pochodzacy z prac poglebiarskich pierwotnie
lokowany w szalandach, w przypadku braku podstaw do kwalifikacji jako niebezpieczny
przetransportowany zostanie celem wyklapowania na klapowisku lub odtozenia na polu refulacyjnym.
Natomiast w przypadku stwierdzenia, ze urobek jest zanieczyszczony zostanie wdrozone postgpowanie
zgodne z ustawg o odpadach. Zestaw sprzetu ptywajacego moze przemieszczac si¢ sukcesywnie wzdtuz
oraz w poprzek powierzchni szlaku zeglownego po wyznaczonych i wydzielonych sektorach roboczych,
w zalezno$ci od biezgcych potrzeb. Jednostki transportujgce urobek beda zabezpieczane przed sptywem
wody i zawiesin w trakcie zeglugi. Wydobywanie osadu z dna szlaku — tylko przy nabrzezu pasem 6m
bedzie wykonywane za pomocg koparki — longa, ustawionej na pontonie, zamocowanym do holownika.
Odktad begdzie magazynowany na barce, ktora po maksymalnym zatadowaniu begdzie go transportowata w
poblize tymczasowego miejsca odkladu — w celu odsgczenia. Nastgpnie ponownie zostanie wykorzystana
koparka do przetozenia odktadu z barki, na klapowisko do odsgczenia.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
Dla wykonania rob6t ujetych w ST-10 nie wystgpuja materiaty.
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3 SPRZET

Prace odmuleniowe poprowadzone beda z wykorzystaniem poglebiarek podsigbiernych lub
zestawu ponton + koparka + holownik + barka, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie obszaru
wod wewnetrznych. Dla zminimalizowania zagrozen negatywnego oddziatywania robdt
poglebiarskich na srodowisko wazne jest zastosowanie najlepszej dostgpnej technologii - tzw.
BAT. Polega ona na odpowiednim doborze sprzetu poglebiarskiego, ktory odpowiada
wspofczesnemu poziomowi techniki oraz na stosowaniu ekologicznych technik czerpania.
Niedopuszczalne jest zastosowanie poglebiarek ssaco — refulujacej oraz spulchniaczy
hydraulicznych.

4 TRANSPORT

Zabronione jest wykorzystywanie korony watu jako drogi technologicznej. Transport ziemny bedzie

wykonywany jedynie drogg wodng, za pomocg sprz¢tu plywajacego.
Miejsce urzadzenia ewentualnego placu budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentéw
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP. Szczegolne w zakresie :

- wykonania i odbioru robot ziemnych, robot umocnieniowych melioracji szczegdtowych,

- wykonania robot podwodnych w zakresie poglebiania,

- odbiorow czesciowych i robot zanikowych,

- zalecen producentow stosowania i uzytkowania wyrobow.

Przed wykonaniem roboét, nalezy zapoznaé si¢ z dotagczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty
wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy zglosi¢ administrujgcej instytucji celem wiasciwego ich zabezpieczenia.

5.1 Opis przewidywanych robét poglebiarskich.

Zakres prac odmuleniowych dna rzeki Mottawy ograniczono do lewego nabrzeza, zakladajac szerokosé¢
odmulenia 6m, dla przebudowywango odcinka nabrzeza. Prace odmuleniowe poprowadzone bedg
z wykorzystaniem poglebiarek podsigbiernych lub zestawu ponton + koparka + holownik + barka,
w sposob zapewniajacy zabezpieczenie obszaru wod wewnetrznych. Urobek pochodzacy z prac
pogtebiarskich pierwotnie lokowany w szalandach, w przypadku braku podstaw do kwalifikacji jako
niebezpieczny przetransportowany zostanie celem wyklapowania na klapowisku lub odtozenia na polu
refulacyjnym. Natomiast w przypadku stwierdzenia, ze urobek jest zanieczyszczony zostanie wdrozone
postepowanie zgodne z ustawg o odpadach. Zestaw sprzetu plywajacego moze przemieszczaé si¢
sukcesywnie wzdtluz oraz w poprzek powierzchni szlaku zeglownego po wyznaczonych i wydzielonych
sektorach roboczych, w zalezno$ci od biezacych potrzeb. Jednostki transportujace urobek bedg
zabezpieczane przed sptywem wody i zawiesin w trakcie zeglugi. Wydobywanie osadu z dna szlaku —
tylko przy nabrzezu pasem 6m bedzie wykonywane za pomoca koparki — longa, ustawionej na pontonie,
zamocowanym do holownika. Odklad bedzie magazynowany na barce, ktora po maksymalnym
zatadowaniu bedzie go transportowata w poblize tymczasowego miejsca odktadu — w celu odsgczenia.
Naste¢pnie ponownie zostanie wykorzystana koparka do przetozenia odktadu z barki, na klapowisko do
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odsgczenia. Dla zminimalizowania zagrozen negatywnego oddzialywania robot poglebiarskich na
srodowisko wazne jest zastosowanie najlepszej dostgpnej technologii - tzw. BAT. Polega ona na
odpowiednim doborze sprzetu poglebiarskiego, ktory odpowiada wspolczesnemu poziomowi techniki
oraz na stosowaniu ekologicznych technik czerpania. Niedopuszczalne jest zastosowanie poglebiarek

ssgco — refulujacej oraz spulchniaczy hydraulicznych. Czas zmetnienia trwa do kilku godzin od

zaprzestania prac. Zmgtnienie wystepuje w wyniku zjawiska sedymentacji i ma charakter lokalny.

5.2 Ogoélne warunki i sposob zagospodarowania urobku pochodzacego z odmulenia rzeki
Motlawy

Po wykonaniu robot pogtebiarskich w celu sprawdzenia prawidlowosci ich wykonania nalezy wykonaé
sondowanie wg niwelety projektowej dna rzeki — szlaku Zeglownego w toni wodnej. Sondowanie
wykona¢ sondg reczng lub przy uzyciu echosondy hydrograficzne;.

Technologia wykonania planowanej inwestycji zostata dostosowana do technicznych mozliwosci
realizacyjnych tego typu robdt oraz w taki sposob, aby maksymalnie ograniczy¢ jej wplyw na
srodowisko.

Ogodlne warunki i sposob zagospodarowania urobku pochodzacego z udroznienia rzeki
w zwigzku z poprawa warunkow zeglugowych na przedmiotowym odcinku:

1. Badanie urobku wykonane na etapie projektowania nalezy traktowac, jako wstepne.

2. Przed przystgpieniem do robot poglebiarskich nalezy dokona¢ badania urobku zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

3. W przypadku stwierdzenia w urobku przekroczen dopuszczalnych stezen substancji
szkodliwych dla $rodowiska (m.in. metali ci¢zkich, benzopirenu, WWA, PCB) nie zezwala si¢
na deponowanie go w granicach rezerwatu.

4. Prace poglebiarskie nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym zwierzat zgodnie
z warunkami decyzji sSrodowiskowej

5. W trakcie montazu i demontazu rurociaggéw stuzacych do transportu refulatu nalezy unikaé
niszczenia 1 uszkadzania ro$linno$ci, zwlaszcza ich podwodnych 1 podziemnych kiaczy
i korzeni.

6. W przypadku, gdy badania wykonane przez wykonawceg robot wykazatyby, ze urobek jest
zanieczyszczony to ze wzgledu na niebezpieczenstwo zwigzane z uruchomieniem zdeponowanych
w namutach réznych substancji, nalezy podczas wykonywanych prac mozliwie ograniczyé wzruszenie
osadow dennych.

7. Przebadany wczeséniej urobek, z wynikiem jako ,niezanieczyszczony” nalezy sukcesywnie
deponowaé¢ w kwatery warstwg o max. grubosci do 50cm.

8. Jednostki ptywajace, wykorzystywane do prac poglebiarskich nie moga przemieszczac si¢
z predkoscig wigksza niz 6km/h. Na Motlawie od Haka Polskiego w gore rzeki obowiazuje
predkosé nie wieksza niz 4 wezly.

9. Przeno$ne place budowy zaleca si¢ rozmiesci¢ w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
robot, na ladzie lub w wodzie, majac na uwadze dbatosé¢ o srodowisko.

10. Jako srodek zapobiegawczy przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych do
wody i do ziemi, zaleca si¢ codzienng kontrole sprzetu przed rozpoczeciem pracy i po jej zakonczeniu
oraz stosowanie srodkow absorpcyjnych.

Zgodnie z powyzszym sposob prowadzenia robot zapewnia ochrong waloréw krajobrazowych
Obszaru Natura 2000 i nie bedzie wptywaé negatywnie na charakter rzezby terenu.
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Organizacja prac:

1) Podczas wykonywania prac obowigzuje zakaz korzystania z drog ladowych stanowigcych
korong watu. Przejazdy wzdhuz watow po drogach technologicznych nalezy uzgodni¢ z administratorem
tychze terenow.

2) Zaplecze budowy zorganizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni; po zakonczeniu prac teren nalezy zrekultywowaé oraz
przywroéci¢ do stanu poprzedniego.

3) Teren zaplecza budowy oraz bazy materialowo — sprzetowe nalezy uszczelni¢, w celu
zabezpieczenia Srodowiska przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Wykonawca robot
winien posiada¢ odpowiednie sorbenty stuzace do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych;
ewentualne rozlanie lub wyciek nalezy niezwtocznie usungg.

4) Prace konserwacyjne sprzgtu i maszyn budowlanych oraz wicksze naprawy i remonty
nalezy prowadzi¢ poza terenem budowy.

5) W celu zapobiezenia wtdornej emisji zanieczyszczen pylowych sypkie materiaty
budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed wywiewaniem.

6) Wytworzone odpady nalezy segregowaé i skladowa¢ w wydzielonym miejscu, na
szczelnym podtozu, w odpowiednich pojemnikach, a nast¢pnie regularnie przekazywaé uprawnionym
odbiorcom. Odpady niebezpieczne nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem; miejsce magazynowania
odpadow niebezpiecznych zabezpieczy¢ przed dostegpem 0sdb nicupowaznionych oraz zwierzat.

7) Zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej. Nalezy zadbaé, by urzadzenia emitujace
hatas i 0 duzym natezeniu, w miar¢ mozliwos$ci nie pracowaty rownoczesnie.

5.3 Roboty poglebiarskie - zaloZzenia ogé6lne

Podczas wykonywania robot odmuleniowych nalezy bezwzglednie stosowaé przepisy bhp.

5.4 Prace przygotowawczo — organizacyjne

Do prac tych nalezg rdzne prace zwigzane z organizacja placu budowy dotyczace takich czynno$ci jak:
ustawienie znakow wytyczajacych wykopy, wyznaczania szlakow dostepu do miejsca wlasciwych robot,
organizacji baz pomocniczych dla taboru poglebiarskiego oraz zorganizowania zaopatrzenia w paliwo.
Nalezy wyznaczy¢ miejsca odktadu urobku w terenie oraz ustali¢ sposoby odwodnienia masy urobku.

5.5 Obliczenia objetosci roboét

Obliczenia ilosci rzeczywisScie wykonanych robot musza by¢ wykonane przez kierownika poglebiarki,
technika lub kierownika robot.

5.6 Pomiary w okresie realizacji robot poglebiarskich

W czasie wykonywania robot konieczne jest przeprowadzenie pomiarow glgbokosci w celu sprawdzenia:
- czy roboty sg prowadzone prawidtowo,

- czy osiagnigto przepisang doktadno$¢ wykonania dna,

- ¢czy sposoby prowadzenia robdt na sgsiednich odcinkach nie wptywajg na nadmierne osadzanie si¢
namulow lub powstanie zapiaszczen na odcinkach juz wykonanych,

- czy sposob wykonania skarp jest prawidtowy i czy nie prowadza do brakdéw lub nadmiardéw glgbokosci
w ich okolicy, lub nie naruszajg stateczno$ci mas ziemnych potozonych za skarpami,

5.7 Ustawienie zespolu poglebiarskiego w miejscu robét poglebiarskich
Zespot musi by¢ odpowiednio ustawiony, aby mégt pracowa¢ w najlepszych warunkach dla wykonania

zaprojektowanych wykopow, wydajnosci i bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu mobilizacji sprzetu
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ptywajacego wprowadza si¢ go na miejsce robot. Przy zblizaniu si¢ jednostek do miejsca rozpoczecia
robdt szybko$¢ jej posuwania powinna by¢ jak najmniejsza — max 6km/h. Na Motlawie od Haka
Polskiego w gore rzeki obowigzuje predkosé nie wieksza niz 4 wezly. W odleglosci 20-30 m od
miejsca prowadzenia robdt nalezy wyrzuci¢ kotwice okretowa. Wilasciwe miejsce rozpoczecia robot
powinno by¢ oznaczone ptawa na wodzie lub nabieznikiem na brzegu.

5.8 Zdejmowanie zespolu poglebiajacego i likwidacja robot
Po zakonczeniu robét w danym miejscu sprzet ptywajacy ,,przechodzi” na niewielka odleglos¢ do

nastgpnego miejsca pracy. Po zakonczeniu robdt pierwsza czynno$cig jest odprowadzenie do brzegu
catego taboru ptywajacego. Nalezy uprzatnagé wszystkie urzadzenia pomocnicze.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Kontrola wykonania prawidlowego udroznienia polega¢ bedzie na sondowaniu dna w celu sprawdzania
na biezgco wynikéw odmulania oraz na geodezyjnym zinwentaryzowaniu powykonawczym otrzymanych
rzgdnych — glebokosci dna szlaku zeglownego.

Sprawdzenie jakoSci robdt poglebiarskich polega glownie na wykonaniu rzeczywistej objetosci
wykonanych wykopow na podstawie pomiaréw glgbokosci dna przed i po wykonaniu czesci lub catosci
robot.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé sondaz zerowy, po wykonaniu prac wykona¢ sondaz
powykonawczy oraz atest czystosci dna.

7 OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajacych zakres robot wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji dla niniejszej inwestycji, jest szczegdlowy przedmiar robot, bedacy integralng czescig kosztorysu.
Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robot sa:

- mobilizacja sprzetu ptywajacego: 1kpl — jeden komplet,

- wykonanie robét podczyszczeniowych/odmulenia: 1 m® — jeden metr sze$cienny,

- wykonanie sondowania dna: 1m? — jeden metr kwadratowy,

- wykonanie badania gruntu po odsaczeniu urobku: 1kpl — jeden komplet

W celu sporzadzenia obmiaru wykonanych robdt odmuleniowych, tj. dla przeprowadzenia obliczen
rzeczywiscie wykonanego wykopu nalezy pomierzy¢ glgbokosci nowowytworzone, tj. glgbokosci po
catkowitym zakonczeniu wykonywania calosci lub czesci wykopu. Nastepnie na profile poprzeczne
projektu wykopu nalezy nanie$¢ wyniki pomiarow glgbokosci, tj. narysowa¢ kontury nowego profilu dna.
Nalezy obliczy¢ powierzchni¢ zawartg miedzy linig z pierwszego pomiaru przed wykonaniem robot
poglebiarskich, a linig dna po ich wykonaniu. Dla prawidlowego obliczenia mas ziemnych nalezy
mierzy¢ nowowytworzone giebokosci w tych samych punktach, co przy pierwszym pomiarze. Wyniki
pomiaréw nalezy zapisywa¢ w dzienniku pomiardéw glgbokosci lub na przekrojach poprzecznych.
Warunki techniczne robot pogtebiarskich okreslaja najwicksze dopuszczalne przeglebienia lub niedobory
glebokosci, ktore mozna uwzgledni¢ przy odbiorze robot. Jezeli niedobor robot miesci si¢ w granicach
tolerancji to roboty moga by¢ odebrane z odliczeniem objetosci robot niewykonanych. W przypadku
przeglebienia, zaptacie podlega tylko ta czgs¢, ktéra miesci si¢ w granicach tolerancji wielkosci
przeglebienia.
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8 ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior czeSciowy
Odbidr czegsciowy przeprowadza si¢ dla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Roboty te nalezy
odebra¢ przed wykonaniem nast¢pnej cze$ci robot, uniemozliwiajacych odbior robdt poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ czeSciowego odbioru robot i sporzgdza protokdt odbioru.
8.2  Odbior koncowy
Przeprowadza si¢ po zakonczeniu caloSci robot, na podstawie odbiorow cze$ciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje si¢ koncowego odbioru robot i sporzadza protokot odbioru.
8.3  Odbior robot poglebiarskich
Odbior czgsciowy i1 koncowy dokonuje si¢ na podstawie objetosci wykonanych wykopow wg obmiardw.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonawcy robot ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.0.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Akty prawne — rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

10.2 Normy

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

e PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
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SST — 10 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. SW. DUCHA,
MONTAZ RUR OSLONOWYCH DLA KD W NABZEZU

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST-11
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przebudowy kd w ul. Sw. Ducha dla inwestycji pn.: ,, Modernizacja Dlugiego i Rybackiego

2

Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach:
Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od
Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”.

Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
1.2  Zakres stosowania SST -11

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST - 11

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY:

— rury @700 GRP odpornych na dziatanie wody morskie;.

— nowe studnie betonowe ,,Di2” i ,,Di3” @1500. Na wlocie rurociggu do projektowanej studni
,»D13” nalezy zamontowac¢ klape zwrotng DN700 do montazu na rurociggu w studni.

— Dla celow eksploatacyjnych (mozliwo$§¢ wymiany klapy zwrotnej) studni¢ ,,Di3” nalezy
wyposazy¢ we wilaz zeliwny prostokatny klasy D400 o przeswicie min. 850x900mm. W miejscu
wylotu ,,W” do rzeki

— Motlawa i polgczeniu z murem oporowym, nowy rurociagg nalezy wtozy¢ w rurze ochronnej
stalowe;j. Przestrzen pomigdzy rura ochrong stalowa a nowa rurg przewodowa @700 GRP
uszczelni¢ pierScieniem stalowym z elastomerem (caly element odporny na dziatanie wody
morskiej).

— Zasypke i1 obsypke oraz zaggszczenie wykopow wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg dla
rur wybranego producenta.

— Trasy przewodow, $rednice i1 spadki pokazano w rysunkowej czg¢$ci opracowania.

— rury ostonowe dlugosci 2,0 m

3 SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtow do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tow przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.
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4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w OST ,,Wymagania ogolne".

4.1 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych
podktadach.

4.2 Skladowanie materialow.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$cig min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokoS$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstgpach U2 m.

4.3 Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnione;j
powierzchni.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny
by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentéw
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP. Szczegdlne w zakresie :

- wykonania i odbioru rob6t ziemnych, robot umocnieniowych,

- wykonania robot podwodnych w zakresie poglebiania,

- odbiorow czesciowych i robot zanikowych,

- zalecen producentow stosowania i uzytkowania wyrobow.

Przed wykonaniem robot, nalezy zapozna¢ si¢ z dotaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty
wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy zglosi¢ administrujgcej instytucji celem wiasciwego ich zabezpieczenia.
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5.1 Opis przewidywanych robot

Projektuje sic przebudowe istnicjacej sieci kanalizacji deszczowej DN500 od studni ,,Dil” w ul. Sw
Ducha (dziatka nr. 220) do wylotu ,,W10” do rzeki Motlawa (dz. 219/10, 37/22). Przebudowywany
odcinek nalezy wykona¢ z rur @700 GRP odpornych na dziatanie wody morskiej. W miejsce istniejacych
dwoch studni ¥1200 nalezy posadowi¢ nowe studnie zelbetowe, osadnikowe (wysokos¢ osadnika 0,5m)
»D12” 1 ,,Di3” @1500. Studnie ,,Di2” nalezy zwienczy¢ wilazem wentylowanym klasy D400 z zeliwa
szarego o glebokos¢ pokrywy min 50mm, bez uszczelek, z dwoma ryglami (trzpien zamknigcia ze stali
nierdzewnej), wysokosci 150mm i $wiatta 600mm. Wtaz nalezy wyposazy¢ w logo Gdanska. Na wlocie
rurociggu do projektowanej studni ,,Di3” nalezy zamontowa¢ klapg zwrotng DN700 do montazu na
rurociggu w studni. Dla celow eksploatacyjnych (mozliwos¢ wymiany klapy zwrotnej) studni¢ ,,Di3”
nalezy wyposazy¢ we wlaz zeliwny prostokatny klasy D400 o przeswicie min. 850x900mm.

W miejscu wylotu ,,W10” do rzeki Motlawa i polgczeniu z murem oporowym, nowy rurocigg nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej stalowej. Przestrzen pomigdzy rura ochrong stalowa a nowg rurg przewodowa
@700 GRP uszczelni¢ pierscieniem stalowym z elastomerem (caly element odporny na dziatanie wody
morskiej).

Dno wylotu zlokalizowane zostanie na rzednej: — 0,37 m n.p.m

Srednica wylotu @700,

Koniec rury zlokalizowany bgdzie na dziatce nr 37/22

Istniejgcy wylot zostanie zlikwidowany, zaslepiony i zabudowany projektowang $ciankg szczelng.

W zwigzku z kolizja w/w przebudowywanego kolektora sieci kanalizacji deszczowej z siecig
wodociggowa zeliwng DN100 w ul. Dlugie Pobrzeze, sie¢ wodociggowg nalezy przebudowaé zgodnie ze
schematem (Rys. S3). Przebudowywany odcinek nalezy wykonaé rur i ksztattek zeliwnych (PN 16) o
srednicy ©100. Nad wodociggiem ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szeroko$ci 200 mm. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia wystarczajgcego przykrycia nowego
odcinka wodociggu chronigcego go przed przemarzaniem, rurocigg nalezy ociepli¢ tupkiem
poliuretanowym lub keramzytem. Zasypk¢ i obsypke oraz zageszczenie wykopu wykonaé zgodnie z
instrukcjg montazowg dla rur wybranego producenta.

W ramach w/w prac nalezy odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie utwardzone w ul. Swietego Ducha, ktore
polegaja rozbiorce, w pelnej szerokosci oraz na catej dtugosci wykonywanych robot przywracajac je do
wlasciwego stanu, nie gorszego niz stan istniejacy. Zageszczenie gruntu, nalezy potwierdzi¢ badaniami.
Ponadto w ramach przebudowy nabrzeza nalezy wykona¢ w miejscu istniejacych wylotow kd rury
ostonowe o $rednicach zwigkszonych dostosowanych do docelowej $rednicy wylotu.

Tabela. Zestawienie wylotow kanalizacji deszczowej.

Docelowa
Srednica
rury(planowana Srednica
Nr Nr wylotu do wykonania w zewn. rury | Dlugo$é rury
wg PZT Srednica istniejaca ramach oslonowej x oslonowej
Rys. i
Rys. 1.0. odrebnego grubos¢ [m]
zadania [mm]
inwestycyjnego)
*k%
D1 1 kd800 kd1000 1220x10 1,00
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D2 2 kd200 kd300 457x10 1,00
D3 3 kd500 kd600 813x10 1,00
D4 4 kd150 kd300 457x10 1,00
D5 5 kd200 kd300 457x10 1,00
D6 6 kd200 kd300 457x10 1,00
D7 7 kd150 kd300 457x10 1,00
D8 8 kd400 kd500 711x10 1,00
D9 9 kd400 kd500 711x10 1,00

® 10* kd500 kd700* 864x10 1,00

D11 11 kd200 kd300 457x10 1,00
D12 12 kd800 kd1000 1220x10 1,00
D13 13 kd150 kd300 457x10 1,00
D14 14 kd150 kd300 457x10 1,00
D15 15 kd200 kd300 457x10 1,00
D16 16 kd400 kd500 711x10 1,00
D17 17 kd200 kd300 457x10 0,70
D18 18 kd300 kd400 559x10 1,00
D19 19%* kd300 kd400 559x10 1,00

Zrédlo: Opracowanie wlasne.

* Na przebudowe odcinka wylotowego nr 10 kanalizacji deszczowej z ulicy Sw. Ducha kd700
Inwestor uzyskal w dniu 10.03.2021r. uzgodnienie nr 242/2021.

** Wylot nr 19 nie zostal zinwentaryzowany w $cianie odwodnej nabrzeza. Zostal uwzgledniony w
powyzszym zestawieniu z uwagi na wystepowanie na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

#** Srednica docelowa rury — wg warunkéw Gdanskich Wéd.

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggoéw

Montaz rurociggow moze odbywac si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkow rurociggow na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na calej
dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 30% obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich oglgdzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnos$ci, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan okreSlonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004.

91




SPECYFIKACTA »Modernizacja Dlugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego

TECHNICZNA WYKONANIA do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze
I ODBIORU ROBOT wzmocnieniem konstrukcji nabrzeia — Dlugiego PobrzeZa w Gdansku na odcinku
BUDOWLANYCH od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego

utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelnia¢ wymagania okreSlone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane

zgodnie z instrukcjami producentow.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaly w STO ,,Wymagania ogdlne".

6.1 Kontrola jako$ci wykonywanych robét

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i
badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewoddow wraz z podigczeniami 1 studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).

Przewod kanalizacyjny spelnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli
3 PN-EN 1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnoSci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 1I/m w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 1I/m w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,

— 0,40 1/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

—m - odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilZzonej rur i studzienek.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podane zostaty w STO ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych §cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robdt nalezy przyja¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach. Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy i zasypka - m3 ,

— umocnienie $cian wykopow - m2 ,

— wykonanie podtoza - m3 (lub m wraz z podaniem grubos$ci warstwy w m2).
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7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych.

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

—rodzaj rur i ich $rednice,

—rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gleboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;.

Dhugos¢ kanatow obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanalow nie wlicza si¢ komor i studni
rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewngtrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej srednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanalow - w metrach
szesciennych z uzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza si¢ do dtugos$ci rurociggu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza si¢ w kompletach zaleznie
od $rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i glebokosci. Glgbokosé
studni okre$la si¢ jako roznice rzednych wlazu i dna studni.

Dhugos¢ odcinkéw kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

7.1  Odbiér czesciowy
Odbidr czegsciowy przeprowadza si¢ dla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Roboty te nalezy

odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesSci robot, uniemozliwiajgcych odbior robot poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ czgSciowego odbioru robot i sporzadza protokot odbioru.

7.2 Odbior koncowy

Przeprowadza si¢ po zakonczeniu caloSci robot, na podstawie odbiorow cze$ciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje si¢ koncowego odbioru robét i sporzadza protokot odbioru.

7.3  Odbiér robot
Odbior czgsciowy i1 koncowy dokonuje si¢ na podstawie objetosci wykonanych wykopow wg obmiarow.
8 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawcy robot ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.0.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie robdot montazowych sieci
kanalizacyjnych uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggdw, obiektow sieciowych i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Normy

—PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-EN 752-1:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

— PN-EN 752-2:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

— PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cz¢$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

—PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowe;j

kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

— PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

—PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 j.w.

— PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci§nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czeg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

— PN-EN 588-1:2000 Rury witokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztacza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

— PN-EN 588-2:2004 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wilazowe i
niewlazowe

— PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

—EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

— PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

—PN-B 12037:1998 Cegly petne wypalane z gliny - kanalizacyjne
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—PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

— PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

— PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cz¢s¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

9.2 Normy i inne dokumenty

1. Wytyczne wykonania wydane przez producenta.
2. Deklaracja wlasciwosci uzytkowych producenta.
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SST — 11 PRZEBUDOWA WODOCIAGU W UL. SW. DUCHA

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST-12
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przebudowy wodociagu w ul. Sw. Ducha dla inwestycji pn.: ,, Modernizacja Diugiego i
Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w
ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na
odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”.
Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2  Zakres stosowania SST -12

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST - 12

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY:

Przebudowywany odcinek nalezy wykona¢ rur i ksztaltek zeliwnych (PN 16) o $rednicy ©@100. Nad
wodociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokos$ci 200 mm. W
przypadku braku mozliwos$ci zapewnienia wystarczajagcego przykrycia nowego odcinka wodociggu
chronigcego go przed przemarzaniem, rurocigg nalezy ociepli¢ lupkiem poliuretanowym lub keramzytem.
Zasypke i obsypke oraz zageszczenie wykopu wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazows dla rur
wybranego producenta.

3 SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtow do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tow przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w OST ,,Wymagania ogolne".
5 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robot, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentéw
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP. Szczegdlne w zakresie :

- wykonania i odbioru rob6t ziemnych, robot umocnieniowych,

- wykonania robot podwodnych w zakresie poglebiania,

- odbiorow czesciowych i robot zanikowych,

- zalecen producentow stosowania i uzytkowania wyrobow.

Przed wykonaniem robot, nalezy zapozna¢ si¢ z dotaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty
wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy zglosi¢ administrujacej instytucji celem wlasciwego ich zabezpieczenia.

5.1 Opis przewidywanych robot

Projektuje sic przebudowe istnicjacej sieci kanalizacji deszczowej DN500 od studni ,,Dil” w ul. Sw
Ducha (dziatka nr. 220) do wylotu ,,W10” do rzeki Motlawa (dz. 219/10, 37/22). Przebudowywany
odcinek nalezy wykona¢ z rur @700 GRP odpornych na dziatanie wody morskiej. W miejsce istniejacych
dwoch studni @1200 nalezy posadowi¢ nowe studnie zelbetowe, osadnikowe (wysokos¢ osadnika 0,5m)
»D12” 1 ,,Di3” @1500. Studnie ,,Di2” nalezy zwienczy¢ wilazem wentylowanym klasy D400 z zeliwa
szarego o glebokos¢ pokrywy min 50mm, bez uszczelek, z dwoma ryglami (trzpien zamknigcia ze stali
nierdzewnej), wysokosci 150mm i $wiatta 600mm. Wtaz nalezy wyposazy¢ w logo Gdanska. Na wlocie
rurociggu do projektowanej studni ,,Di3” nalezy zamontowa¢ klapg zwrotng DN700 do montazu na
rurociggu w studni. Dla celow eksploatacyjnych (mozliwo$¢ wymiany klapy zwrotnej) studni¢ ,,Di3”
nalezy wyposazy¢ we wlaz zeliwny prostokatny klasy D400 o przeswicie min. 850x900mm.

W miejscu wylotu ,,W10” do rzeki Motlawa i polgczeniu z murem oporowym, nowy rurocigg nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej stalowej. Przestrzen pomigdzy rura ochrong stalowa a nowg rurg przewodowa
@700 GRP uszczelni¢ pierScieniem stalowym z elastomerem (caly element odporny na dziatanie wody
morskiej).

Dno wylotu zlokalizowane zostanie na rzednej: — 0,37 m n.p.m

Srednica wylotu @700,

Koniec rury zlokalizowany bgdzie na dziatce nr 37/22

Istniejacy wylot zostanie zlikwidowany, zaslepiony i zabudowany projektowang $ciankg szczelng.

W zwigzku z kolizja w/w przebudowywanego kolektora sieci kanalizacji deszczowej z siecig
wodociggowa zeliwng DN100 w ul. Dlugie Pobrzeze, sie¢ wodociggowg nalezy przebudowaé zgodnie ze
schematem (Rys. S3). Przebudowywany odcinek nalezy wykona¢ rur i ksztattek zeliwnych (PN 16)
o Srednicy @100. Nad wodociggiem ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego
o szeroko$ci 200 mm. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia wystarczajacego przykrycia nowego
odcinka wodociggu chronigcego go przed przemarzaniem, rurocigg nalezy ociepli¢ tupkiem
poliuretanowym lub keramzytem. Zasypke¢ i obsypke oraz zaggszczenie wykopu wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazowg dla rur wybranego producenta.

W ramach w/w prac nalezy odtworzyé wszystkie nawierzchnie utwardzone w ul. Swigtego Ducha, ktore
polegaja rozbiorce, w pelnej szerokosci oraz na catej dtugosci wykonywanych robot przywracajac je do
wlasciwego stanu, nie gorszego niz stan istniejacy. Zageszczenie gruntu, nalezy potwierdzi¢ badaniami.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST-00.00.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:
0 zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
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O okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

O okreslenie stanu terenu,

O ustalenie sktadu betonu i zapraw,

0 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

O ustalenie metod wykonywania wykopow,

O ustalenie metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

O sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

O sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

O zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnoSci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

O badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

O badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

O sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

O badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

O badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa,

O badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i1 warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,

O badanie gl¢bokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

N O O O

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

0 badanie szczelnos$ci catego przewodu,
O badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
O badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegolnych jego warstw.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

0 odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

O odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

0 odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ +3
cm,
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O dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego

na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

O roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

O dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

O dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

O stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedhug innych jednostek:

0 rozbiorka starych przewodow w m

O rozbidrka nawierzchni w m2

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.1 Odbiér czesciowy

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

[ O B O

proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbioér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8.2  Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

0 sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokoldw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

O badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

O badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé
za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
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oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Wykonawcy robdt placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.0.
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

O dostawe materiatow,

O wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidorkowych,

O wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

O przygotowanie podloza i fundamentu,

O utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
0 przeprowadzenie proby szczelnosci,

O przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

O zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

0 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

O pomiary i badania.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Akty prawne — rozporzadzenia

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4.  PN-88/B-06250 Beton zwyktly

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-86/H-74374 Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

12.  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13.  PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

14.  PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody.

10.2 Normy i inne dokumenty
1. Wytyczne wykonania wydane przez producenta.

2. Deklaracja whasciwosci uzytkowych producenta.
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SST — 12 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST-13
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot odtworzenia nawierzchni w ul. Sw. Ducha oraz wykonania oktadzin na oczepie nabrzeza
dla inwestycji pn.: ,, Modernizacja Diugiego i Rybackiego Pobrzeza na odcinku od Mostu Zielonego do
Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji
nabrzeza — Diugiego Pobrzeza w Gdansku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”.

Zmawiajacy: Gmina Miasto Gdansk reprezentowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2  Zakres stosowania SST -13

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robét objetych SST — 13

W zakres robot wykonczeniowych wchodzi:

- odtworzenia nawierzchni, rozebranej na czas wykonania kanalizacji deszczowej zul. Sw. D ucha
oraz przebudowy instalacji wodociagowej w ul. Dtugie Pobrzeze

- wykonanie wyktadziny kamiennej z kostki o wymiarach 8x11cm

- wykonanie kamiennej korony oczepu o szerokosci 58cm.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Material na odtworzenie nawierzchni (ul. Sw. Ducha)

— Materiat z rozbiorki — kamienna kostka
— 3 cm podsypka cementowo piaskowa

— 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
Material z rozbiérki zostanie ponownie wbudowany. Przewiduje si¢ wykorzystanie 80% bruku z

rozbiérki. Podbudowa zostanie wykonana w calosci.

2.2 Okladzina kamienna na oczep

Wykona¢ w pierwszej fazie betonowania oktadzine z kostki kamiennej rzedowej o wymiarach 8x11cm.
Wymaga si¢ zastosowanie kamienia typu formak ze skal twardych, nie zwietrzalych. Wtasciwosci
fizyczne 1 chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocze$nie odpowiada¢ wymaganiom normy
PNB-11205:1997, PN-EN 771-6:2002 Kontroli Inspektora nadzoru bedzie podlega¢ jakos¢, ksztatt oraz
kolor zastosowanego materiatu kamiennego. Forma, rodzaj i ksztalty kamienia powinny by¢ dostosowane
do kamienia wbudowanego w istniejace ubezpieczenia.

2.3 Zaprawa cementowa modyfikowana — do spoinowania kamiennej okladziny

Do wykonania okre$lonego w pkt 1.3 zakresu robo6t przewiduje si¢ uzycie zaprawy modyfikowanej
zywicami syntetycznymi. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projektowany sklad zaprawy modyfikowanej, dostarczony przez
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autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Z uwagi
na duzy wybdr rodzajow emulsji z zywic syntetycznych wykonawca wraz z Inspektorem nadzoru
dokonajg wyboru optymalnego rozwigzania majgc na uwadze zaréwno wzgledy techniczne jak i
ekonomiczne. Na etapie opracowywania oferty nalezy przyja¢ srednig cen¢ z istniejgcych na rynku
polskim gotowych zapraw modyfikowanych zywicami syntetycznymi pod wzgledem zmniejszenia
nasigkliwo$ci zaprawy. Domieszki z zywic syntetycznych majg na celu zmniejszenie nasigkliwosci
(uszczelnienie) zaprawy oraz jej uplastycznienie (zwickszona przyczepno$¢ do podloza >1,5 MPa).
Ponadto beton staje si¢ bardziej odporny na dziatanie agresywnych czynnikéw chemicznych, uzyskuje
wyzsze wytrzymatosci na rozcigganie i zginanie, poprawia si¢ wytrzymatos¢ koncowa (od 50 do 200% w
porownaniu do betonu zwyklego) Zaprawy modyfikowane zywicami syntetycznymi wykonuje si¢ ze
zwykltego betonu, dodajagc w czasie zarobu $wiezej masy emulsje¢ monomerowg lub polimerowsa
(zawarto$¢ polimeru ustala si¢ wagowo i powinien on wynosi¢ ok. 5% wagi cementu). Przy produkcji
nalezy uwzgledni¢ ilo§¢ wody zawarta w emulsji do projektowania wspolczynnikéw c/w mieszanki
betonowej. Emulsja ma konsystencje lepkiej masy i zawiera ok. 50% wody. Emulsje dodaje si¢ do
zaprawy cementowej w ilosci ok. 3 dm3 na 10 dm3 cementu.

Do otrzymywania betonéw i zapraw modyfikowanych zywicami syntetycznymi stosuje si¢ wiele
polimerow, zréznicowanych zaréwno pod wzgledem natury chemicznej, jak i postaci, w jakiej sa
wprowadzane. Ogélnie wykorzystywane polimery mozna podzieli¢ na:- dyspersje wodne polimerow:
lateksy 1 emulsje- wodne roztwory polimerdow- polimery state (proszki redyspergowalne)- ciekle zywice
syntetyczne. Pod wzgledem chemicznym, do najczgéciej stosowanych modyfikatorow polimerowych
nalezg:- lateksy syntetycznych kauczukow, zwlaszcza butadienowo-styrenowe (SBR)- dyspersje wodne
zywic epoksydowych (EP), poliakrylanow (PAE), kopolimeréw etylenowo-winylowych (EVA) i
kopolimerow styrenowo-akrylowych (SAE)- ciekle zywice epoksydowe (EP).

Dopuszcza si¢ stosowanie wszystkich wymienionych wyzej rodzajow polimerow, ktore sg odporne na
dziatanie wody morskiej

3 SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Pojazdy i tfadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie begdg
dopuszczone na nowo wykonane nawierzchnie drog i placow w obrgbie terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkod wyrzadzonych w wyzej wymienionych nawierzchniach i
przywrdcenie ich do stanu pierwotnego. Wykonawca odpowiada za teren budowy i drogi dojazdowe do
tego terenu od dnia przekazania budowy przekazania placu budowy i trwa do zakonczenia odbioru
koncowego.

Zaprawe do spoinowania okladziny oraz wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w sklad robdt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
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w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy, w terminie
przewidzianym kontraktem. Materialy i sprz¢t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentéw
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP. Szczegdlne w zakresie :

- wykonania i odbioru rob6t ziemnych, robot umocnieniowych,

- wykonania robo6t podwodnych w zakresie poglebiania,

- odbiorow czesSciowych i robot zanikowych,

- zalecen producentdow stosowania i uzytkowania wyrobow.

Przed wykonaniem robot, nalezy zapozna¢ si¢ z dotaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty
wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy zglosi¢ administrujacej instytucji celem wiasciwego ich zabezpieczenia.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Technologia wykonywania wykopow musi umozliwia¢ prawidtowe ich odwodnienie w ciagu catego
okresu trwania realizacji robot.

5.1. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROBOT — NAWIERZCHNIE DROG

W ramach prac zwigzanych z przebudowa kd i wodociagu, nalezy odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie
utwardzone w ul. Swietego Ducha, ktore polegaja rozbiorce, w pelnej szerokosci oraz na catej dugosci
wykonywanych robét, przywracajac je do wlasciwego stanu, nie gorszego niz stan istniejacy.
Zaggszezenie gruntu, nalezy potwierdzi¢ badaniami.

5.2. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONU KONSTRUKCJI POPRZECZNYCH- OKEADZINA
KAMIENNA

Powierzchnia zewngtrzna konstrukcji betonowej na granicy lustra wody (narazona na czynniki zewngtrze)
przewidziana jest do zabudowy oktadzing kamienng. Jej przytwierdzenie do podtoza przewiduje si¢
wykona¢ zatapiajac kamien o regularnych ksztattach w §wiezo potozony beton. Do wykonania okladziny
kamiennej nalezy zastosowac¢ material kamienny odpowiadajacy wymaganiom podanym w punkcie 2.2
niniejszej specyfikacji oraz na wykonanie spoin - zaprawe¢ cementowg o parametrach podanych w
punkcie 2.3 niniejszej specyfikacji. Spoiny pomiedzy kamieniami nalezy wypelié ze szczegolng
staranno$cig. Wypehienie spoin nalezy wykona¢ zaprawa cementowa marki niemniejszej niz M15 z
odpowiednimi dodatkami. Spoinowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlng starannos$cig tak, aby
spoiny doktadnie wypetnione byly zapraws.

5.3. WYKONANIE SPOINOWANIA OKLADZINY KAMIENNEJ ZAPRAWA MODYFIKOWANA.
Przed przystapieniem do spoinowania nalezy oczysci¢ fugi z luznego materialu oraz cze$ci mogacych
niekorzystnie wplyna¢ na proces wiagzania zaprawy. Wypekienie spoin nalezy wykona¢ zaprawa
cementowa modyfikowang. Sktad zaprawy oraz wymagania techniczne zostaty podane w punkcie 2.2
niniejszej specyfikacji. Spoinowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlng starannos$cia tak, aby spoiny
doktadnie wypelione byly zaprawa oraz gwarantowaly trwate zwigzanie z oktadzing kamienng. W
przypadku wykonywania spoinowania na nowych brukach (uzupelianych ubytkach w bruku) lub w
miejscach catkowitego skucia istniejgcego spoinowania — glebokos¢ wypelnienia dla nowo wykonanego
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spoinowania powinna wynosi¢ nie mniej niz 7 cm. Szeroko$¢ spoin nie mniejsza niz 2 c¢cm lecz nie
wieksza niz 4cm. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot polegajacych na spoinowaniu
powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do +25 °C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu
rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ niewicksza niz 80%.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST-00.00.
6.1 Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

. Cementu i kruszyw do betonu

. Kamienia do oktadziny

. Receptury betonu

. Oczyszczenia lica istniejacych konstrukcji betonowych

. Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

. Sposobu wykonania oktadziny kamienne;j

. Sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystapieniem do spoinowania
. Sposobu wykonania spoinowania

. Doktadnosci prac wykonczeniowych

Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow lub
wpisow do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgloszenia
Kierownika Budowy. Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich
wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i
wykonawcow dostarczajacych materialy wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem.
Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezacag dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa
w granicach tolerancji podanych odpowiednich normach.

7 OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiardéw okreslajacych zakres robot wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozycji dla niniejszej inwestycji, jest szczegolowy przedmiar robot, bedacy integralng czgsécia kosztorysu.
Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robét sa:
- mobilizacja sprzetu ptywajacego: 1kpl — jeden komplet,
- wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych z oktadzing kamienng — 1 m3
- odtworzenie nawierzchni — 1m?2.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior czeSciowy
Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ dla robdt zanikajacych lub ulegajagcych zakryciu. Roboty te nalezy
odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesSci robot, uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ czeSciowego odbioru robot i sporzgdza protokdt odbioru.
8.2  Odbior koncowy

Przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbiorow czesciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje si¢ koncowego odbioru robot i sporzgdza protokdt odbioru.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonawcey robot ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.0.
Jednostka obmiarowa obejmuje:
e dostarczenie niezb¢dnych narzedzi i materiatu,
e wytyczenie korpusu budowli,
e oczyszczenie powierzchni styku bocznego istniejgcych konstrukcji wraz z ewentualnym
uzupetnieniem ubytkow,
e wykonanie konstrukcji betonowych i betonowych wraz z oktadzing kamienng,
e spoinowanie oktadzin kamiennych,
e przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, uporzadkowanie miejsca budowy po
przeprowadzeniu cato$ci robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Akty prawne — rozporzadzenia

10.2 Normy i inne dokumenty
1. Wytyczne wykonania wydane przez producenta.

2. Deklaracja wlasciwosci uzytkowych producenta.
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