Zatgcznik nr 13 do SIWZ
UMOWANr ...

zawarta pomiedzy:

Gminnym Przedsiebiorstwem Komunalnym Szemud Spétkg z ograniczong odpowiedzialnosciag
z siedzibg w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84 - 217 Szemud, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000647015, prowadzonego przez Sgd Rejonowy
Gdansk — Potnoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP: 588 —
24 — 22 —590, REGON: 365873449, reprezentowang przez Prezesa Zarzadu - Bartosza
Sadowskiego,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

a

.......................................................................................... z siedzibg w ............ (XX-XXX),
UL e , wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem ................ NIP: ,

reprezentowanym przez:

lub

Panem/Panig..........c.cooooiiiiiiiii zamieszKatym/g. .. ...oiiii i
............... prowadzgcym/-g dziatalno$C¢ gospodarczg pod NAzWg ..........ccceevviiiiiiiiiiiiiininenns

dziatajgcym/-g na podstawie wpisu do centralnej ewidenc;ji i informacji o dziatalnosci gospodarczej NIP

lub

nastepujgcymi podmiotami dziatajgcymi jako Konsorcjum, powotane w celu wspdlnego ubiegania sie o
udzielenie zamowienia publicznego:

1) e - Lider Konsorcjum

Z SIBAZIDG Wi e e e e e e e e

.................................... - petnomocnika konsorcjum, ustanowionego do reprezentowania
Konsorcjum w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

zwanym/-i dalej w tresci umowy Wykonawca.



Umowa realizowana bedzie na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1061, z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

Niniejsza umowa wchodzi w 2zycie pod warunkiem uzyskania przez Zamawiajacego

dofinansowania i podpisania stosownej umowy z instytucjag wspoétfinansujaca wraz z dniem

podpisania tej umowy.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z siecia wodociggowa w miejscowosci Kielno — czes¢
3” na dzialce o nr 1/34, 1/39, 1/46, 10/1, 13/12, 13/14, 13/15, 13/17, 13/18, 13/18, 13/19, 14/7,
43/24, 43/25, 46/2, 55/27, 53/3, 53/17, 55/15, 55/42, 55/57, 56/4, 59/20, 77/1, 81/10, 82/1, 82/45,
168/1, 330/6, 333, 336, 341/8 i 341/9, 340/3, 340/6, 343/1, 344/5, 344/6, 346, 34 obreb Kielno,

gmina Szemud w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz:

1
2)

3)
4)

5)

6)

w dokumentacji projektowej, stanowigcej Zatgcznik nr 1-1a do umowy,

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB) — Zatgcznik nr
2 do umowy;

w ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

zgodnie z warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw, w tym ustawy dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725,834, 1222), zasadami rzetelnej wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego, przy pomocy
0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje oraz wyposazonych we wiasciwy sprzet;

z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, ktérych jako$¢ winna odpowiadaé wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowalnych (Dz.U. z 2021, poz. 1213) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. Na
kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Swiadectwo jakosci
materiatu, certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg przenoszacyg
normy europejskie lub odpowiednie;

zgodnie z przepisami z zakresu ochrony srodowiska, w szczegoélnosci z ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54) i ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).

Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1-3 stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3. W zakresie wzajemnego wspéditdziatania przy realizacji przedmiotowego zamowienia umowy

strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i

ustalonych zwyczajow.

4. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy w sposéb fachowy, z zachowaniem

najwyzszej dbatosci i starannosci, ktérej mozna oczekiwa¢ od profesjonalisty posiadajgcego

doswiadczenie w swiadczeniu ustug poréwnywalnych rozmiarem, zakresem oraz ztozonoscig do

przedmiotu niniejszej umowy.



5.

7.

10.

11.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy moze wystgpi¢ koniecznosé wykonania robét zamiennych

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego wust. 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktow (materiatdw lub urzadzen) podanych
w ofercie Wykonawcy lub podanych jako przyktadowe w wykazie materiatéw i urzadzen (wyrobow)
wyspecyfikowanych przez Zamawiajgcego (Zatacznik nr 3 do umowy) tylko w sytuacji:

1) zmiany wynikajgcej z konieczno$ci wykonania ,rob6t zamiennych”, czyli w sytuacji, o ktére;

mowa w ust. 5;

2) niedostepnosci na rynku zaréwno produktu zaoferowanego w ofercie Wykonawcy jako
réwnowazny, jak rowniez produktéw podanych jako przyktadowe w wykazie stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy. Taki fakt Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, a inspektor
nadzoru potwierdzi¢ na pismie. W zwigzku z powyzszym uczestnicy procesu budowlanego, {j.
w kolejnosci: kierownik budowy wraz z wykonawcg robot budowlanych, inspektor nadzoru
inwestorskiego reprezentujgcy Zamawiajgcego muszg ztozy¢ pisemne oswiadczenie o
niedostepnosci takich produktéw na rynku budowlanym. Dokumenty dotyczgce ,produktu”
zamiennego (,zamiennika”) dostarczy wykonawca roboty budowlanej, sprawdzi je inspektor
nadzoru, a zatwierdzi Zamawiajacy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé¢ zatwierdzenia
zamiany takiego produktu bez zbednej zwioki, jednak nie diuzej niz w ciggu 3 dni roboczych.

Produkty, o ktorych mowa w ust. 7 (,zamienne”), muszg posiada¢ nie gorsze parametry
techniczne niz produkty im odpowiadajgce zamieszczone w wykazie, a ktéry ztozony wraz z ofertg
Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 5-7 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo
przedstawione w protokole koniecznosci przygotowanym przez te strone umowy, ktéra wnosi
0 dang zmiane. Protokdt ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly
przestanki, o ktérych mowa w ust. 5-7 oraz musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez strony umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5-7 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Gdyby wystgpita sytuacja, ze w wykazie stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy nie
wystepowaly wszystkie produkty (materiaty lub urzgdzenia) wynikajgce z dokumentaciji projektowej
i STWIORB, to zabudowywane produkty nie mogg posiada¢ gorszych parametrow niz parametry
podane w (lub wynikajgce z) dokumentacji projektowe;.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej bedg one zbedne do wtasciwego wykonania przedmiotu umowy. Rezygnacje z
wykonania tych czesci nalezy rozumieé¢ jako odstgpienie Zamawiajgcego od czesci przedmiotu
umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia w powyzszym zakresie w terminie
jednego miesigca od dnia powziecia wiadomosci o zbednosci wykonania czesci (elementéw)

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej do witasciwego wykonania



przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci umowy w
takiej sytuacji. Roboty niewykonane w wyniku odstgpienia od czesci przedmiotu zamdwienia w
dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi’. Roboty takie bedg rozliczane

zgodnie z zasadami okreslonymi w §3 ust 8.

12.Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt. 20.3 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia

13.

14.

15.
16.

Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy kosztoryséw
opracowanych metodg kalkulacji szczegétowej ( w dalszej czesci umowy wystepujg pod pojeciem
.kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegolnych elementéw, jak
rébwniez cena catkowita muszg by¢ zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie. Ceny tych
samych sktadnikéw cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét. Ceny jednostkowe oraz sktadniki
cenotworcze zawarte w tych kosztorysach bedg podstawg do: ustalenia wysokosci wynagrodzenia
i rozliczania robodt, na ktore zostang ewentualnie zawarte aneksy do umowy, czyli ,dodatkowych
rob6t budowlanych”, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, czyli robét wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy (zamowienia podstawowego). Zawarcie aneksu lub anekséw na
roboty dodatkowe musi by¢é poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci i dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty lub uzyskaniem potwierdzenia, iz stanowig one zmiane nieistotng
tej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, na podstawie tabeli cen poszczegélnych elementéw
robét ztozonej przez Wykonawce wraz z oferta, harmonogram rzeczowo-finansowy. Musi on
uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamoéwienia, a wiec zawierac
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich
podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementéw. Harmonogram jest podstawg do
rozliczenia robdét objetych przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez podstawg do ustalenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji odstgpienia od umowy lub jej uniewaznienia. W
sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ podwykonawcom czeéci przedmiotu
zaméwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérng granice
odpowiedzialnosci inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych dang
czes¢ zamowienia, o ktérej mowa w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z pézn. zm.), dalej kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdej zmiany harmonogramu,
0 ktérym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania
zmiany. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gérng granice odpowiedzialnosci inwestora
w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcéw wykonujgcych dang czesé zamowienia.

Po stronie Wykonawcy bedzie petne kompleksowe oddanie do uzytkowania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

§2



Termin realizacji
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:
1) rozpoczecie — niezwlocznie po wejsciu w zycie umowy, nie wczesniej jednak niz po
protokolarnym przekazaniu terenu budowy na wniosek Zamawiajgcego,
2) zakonczenie — Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 17 tygodni, jednak nie diuzej
niz do 31.05.2025 r.
Zamawiajgcy okresla termin realizacji zamowienia poprzez wskazanie konkretnej daty ze wzgledu
na fakt, ze przedmiot umowy planowany jest do wspoéffinansowania z srodkéw zewnetrznych.
Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru,
okresla harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.
Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 11 ust 2.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony umowy
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, réwne cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie

Wykonawcy w wysokosci:

brutto woveveeveeeiiiienens zt (stownie: ...l zh), w tym:
netto ...l zt (stownie: .......cooviiiinnnn, zh)
oraz podatek od towaréw i ustug w wysokosci 23%, tj. ....cociiiiiiiiiiiin, zt (stownie:

Wykonawca zapoznat sie z wszystkimi dokumentami sktadajgcymi sie na opis przedmiotu

zamoéwienia i nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé rozbieznosci, btedéw lub opuszczen miedzy dokumentami

stanowigcymi opis przedmiotu zamdwienia, do wystgpienia wobec Zamawiajgcego o dodatkowe

wynagrodzenie. Wszystkie elementy sktadajgce sie na opis przedmiotu zamowienia nalezy
rozpatrywac jako czes¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznosciach.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg inwestycji, a w szczegdlnosci:

1) koszty badan, préb, testéw, odbioréw technicznych, rozruchéw i regulacii;

2) koszty wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu w
zakresie wykonanych robdt, uwzgledniajgc liste producentéw i dostawcédw urzgdzen
zainstalowanych w obiekcie w 2 egzemplarzach wraz ze szkoleniem 2 przedstawicieli
uzytkownika;

3) koszty pompowania wod gruntowych w celu wykonania robét objetych umowag w toku trwania
catej inwestycji;

4) koszt sprawdzajgcych badan geologicznych i geotechnicznych oraz dokumentac;ji z badan;

5) koszty materiatéw, transportu elementéw i materiatéw budowlanych;



6) koszty rozbidrek i demontazu, koszty wywozu gruzu, ztomu, $Smieci (w tym koszty utylizaciji);

7) koszt ogrodzenia, prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy, koszt wykonania
projektu zagospodarowania placu budowy, koszt sporzadzenia planu BIOZ, koszt projektu
zabezpieczenia BHP, koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy, koszt doprowadzenia
mediéw do celdw budowy i do celéw realizacji zaméwienia;

8) koszt wykonania drég tymczasowych,

9) w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych drog Wykonawca ma obowigzek ich
naprawienia na wiasny koszt; w przypadku niewywigzania sie z obowigzku naprawy drogi
Zamawiajgcy/Inwestor uprawniony jest do zlecenia naprawienia uszkodzonych drég na ryzyko
i koszt Wykonawcy;

10) koszt utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy;

11) koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych, koszt
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacjg przedmiotowego kontraktu,
koszt ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej kierownika budowy;

12) koszt zapewnienia dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowych;

13) koszty osuszania obiektu w okresie obnizonych temperatur;

14) koszt wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zajecia ulic, placéw, chodnikow, pasa
drogowego na czas wykonywanych robot, koszty uzyskania zgdéd i zezwoleh z tym
zwigzanych oraz koszty zajecia ulic, placdéw, chodnikéw, pasa drogowego w czasie
wykonywania robat;

15) koszt udzielenia wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych dokumentéw wymaganych
przez jednostki finansujgce przy realizacji i rozliczeniu inwestycji;

16) koszty wykonywania przeglagdow i konserwaciji,

17) koszt przeprowadzenia w okresie gwarancji i rekojmi przegladéw obiektu,

18) koszty petnienia ustug serwisowych zamontowanych urzadzenh w okresie gwaranciji i rekojmi,

19) koszty wykonywania pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé

podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 kodeksu

cywilnego.

Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, poza okolicznosciami

przedstawionymi w ust. 8 - 10 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian

w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

a wiec odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,roboty zaniechane”,

o ktérych mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy), sposdb obliczenia wartosci tych robét, ktora

zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-



finansowym nastgpi odliczenie wartoéci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od

0golnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci elementu nastgpi na podstawie
ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robét
do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i
odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku gdyby ten sposéb wyliczenia
byt za bardzo niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, na podstawie
odpowiednich Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub Katalogéw Norm Nakfadéw
Rzeczowych (KNNR) oraz rynkowych cen materiatdbw, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

9. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona poprzez zlecenie przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot umowy
(,zamowienia podstawowego”) ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczenia:

1) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
umowy moze nastgpi¢ po zawarciu przez strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi zawierac
uzasadnienie zmian.

2) rozliczenie ,dodatkowych robdt budowlanych” bedzie odbywato sie na podstawie faktur
wystawianych po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru, lecz nie czesciej niz
w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu
wykonanego na podstawie nastepujgcych zatozen:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa
w § 1 ust. 13, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepujacych zatozen:

- ceny skfadnikéw cenotwérczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatdw (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznikéw kosztéw ogodlnych (Ko) oraz
wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg

kalkulacji szczegotowej;

- w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zapiséw
z litery , brakujgce ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) nie moga by¢ wyzsze niz wynikajace
z zeszytéw ,Sekocenbud” lub innych programéw/zeszytéw kosztorysowych (jako $rednie)

za okres ich wbudowania;



- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie

wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4
SPOSOB ROZLICZENIA/FAKTURY

1. Rozliczenie nastgpi na podstawie faktury koncowej po zakonczeniu catosci robot ujetych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym w § 1 ust. 14 niniejszej umowy, i ich odbiorze

koncowym na podstawie protokotu odbioru koncowego.

2. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez

Zamawiajgcego.
3. Zadate otrzymania faktury przez Zamawiajgcego uwaza sie date wpltywu.
4. Strony ustalaja, ze datg ptatnosci bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

5. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé (jako zatgcznik) oryginat oswiadczenia, ze
wykonat przedmiot umowy sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcéw lub w przypadku udziatu
podwykonawcow dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty w ramach
skladanej faktury, tj. faktury nr ................ zdnia ..., ”. Wykaz ten musi
zawierac¢: nazwe podmiotu, zakres robot wykonywanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w
zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych
poszczegolnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Wykaz winien zosta¢ ztozony
w oryginale i zawiera¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty w ramach sktadanej faktury, o otrzymaniu w petni wynagrodzenia naleznego im
za wykonany zakres robdt. Wykaz powinien =zosta¢ podpisany przez Wykonawce,
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) oraz inspektora nadzoru. Dopuszcza sie zatgczenie
do wykazu odrebnych pisemnych o$wiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),
zamiast oswiadczen zawartych w wykazie, o otrzymaniu przez nich w petni wynagrodzenia
naleznego im za zakres robot objetych fakturg przedktadang przez Wykonawce. Ponadto do
wykazu nalezy zatgczy¢:

1) protokdt odbioru robdt podpisany przez Wykonawce, podwykonawce (dalszego
podwykonawce) i przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazujgcy wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce),

2) kopie faktury wystawionej przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) za wykonane
przez niego roboty, dostawy lub ustugi, potwierdzong przez Wykonawce za zgodnos$é
z oryginatem, wraz z kopig przelewu bankowego ptatnos$ci faktury.

Nieztozenie prawidtowo sporzgdzonego wykazu, wraz z wymaganymi zatgcznikami, stanowi podstawe

wstrzymania wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie przedtozonej faktury.



10.
11.
12.

13.

14.

15.

Warunkiem zapfaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce, nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury, oswiadczeh wszystkich zgtoszonych
w trybie § 6 podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych, ze otrzymali petne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, na podstawie ktérego wystawiona zostata
faktura Wykonawcy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowac pfatnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w ust. 2.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment, stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty dla czynnych
podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Faktura Wykonawcy bedzie oznaczona ,MPP” (mechanizm podzielonej ptatnosci).

Faktura bedzie ptatna przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie posiadac rachunek i dokonywaé wszelkich cigzgcych
na nim obowigzkéw zwigzanych z tzw. biatg lista zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ustug przez caly czas trwania umowy, az do jej catkowitego rozliczenia.

W przypadku niedotgczenia do faktury wymaganych umowg dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
5, lub wystgpienia btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania
ptatnosci faktury do czasu dostarczenia tych dokumentéw lub poprawienia faktury. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu w zaptacie faktury.

Faktura Wykonawcy bedzie wskazywac:

Nabywce:

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud
Spébtka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
NIP 588 24 22 590
Wykonawca oswiadcza ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
§5
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni

roboczych od daty wejscia w zycie umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i jego zabezpieczenia.



Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, a takze dbaé o stan
techniczny i o prawidtowo$é zabezpieczen i oznakowania przez caty czas trwania realizaciji

zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku terenu budowy oraz w bezposrednim jego

otoczeniu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego protokolarnego

przejecia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem Iub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyleglym, w tym szkody wyrzadzone
osobom trzecim. W przypadku Kkonieczno$ci wejscia na tereny dziatek nie bedgcych
w administracji Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnego
zezwolenia, z jednoczesnym zobowigzaniem do przywrécenia terenu dziatki do stanu

pierwotnego.

Wykonawca, na koszt wtasny, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy,

zobowigzuje sie do ubezpieczenia robét, od wszystkich ryzyk.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie.

§6
PODWYKONAWCY
Wykonawca powierza podwykonawcom:
L) (nazwa firmy, dane adresowe) wykonanie nastepujgcej

czesci przedmiotu umowy (szczegdtowy zakres wykonywanych robét budowlanych):

) (nazwa firmy, dane adresowe) wykonanie
nastepujgcej czesci przedmiotu umowy (szczegbtowy zakres wykonywanych robot

budowlanych:

(dodac tyle razy ile jest to konieczne)



Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w zakresie robét budowlanych szczegétowo okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu, wykonanych przez oznaczonego podwykonawce.

W przypadku gdy Wykonawca na etapie skladania oferty nie zastrzegt, ze czes$¢ przedmiotu
umowy zostanie powierzona podwykonawcy moze na etapie realizacji umowy powierzyé
wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Zgtoszenie podwykonawcy dokonuje sie zgodnie z

art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgtoszenie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy w ciggu 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3, moze ztozy¢
sprzeciw, w formie pisemnej, wobec wykonywania zgtoszonych robét przez podwykonawce.

Sprzeciw nalezy przedtozyé zaréwno Wykonawcy jak i podwykonawcy.

Zgodnie z art. 647! kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z niniejszej umowy, okreslonej na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérym mowa w § 1 ust. 14 oraz kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zapfaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy
wystawi note ksiegowg Wykonawcy na kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Wykonawca przed zawarciem umowy podwykonawczej o roboty budowlane jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu na 5 dni roboczych przed dopuszczeniem podwykonawcy do
wykonywania robot projekt umowy podwykonawczej wskazujgcy w szczegdlnosci oznaczenie
podwykonawcy, szczegdtowy przedmiot robdét podwykonawczych wskazanych w ujeciu jak w
harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy, a takze wartos¢

wynagrodzenia.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia mu szczegoétowego przedmiotu robodt

powierzanego podwykonawcy ma prawo zgtosic¢ sprzeciw, w szczegoélnosci jezeli:

1) terminy odbioréw czesciowych/konhcowego nie bedg spdjne z terminami odbioréw

wynikajgcymi z umowy zawartej z Wykonawca;

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin rekojmi i gwarancji krotszy niz termin obowigzujgcy
Wykonawce wzgledem Zamawiajgcego lub w projekcie umowy o podwykonawstwo nie bedzie
postanowieth wprowadzajgcych obowigzek wykonywania obowigzkéw z rekojmi i gwarancji w

spos6b analogiczny jak obowigzujgcy Wykonawce wzgledem Zamawiajgcego;

3) projekt umowy nie bedzie zawierat postanowienia dotyczgcego zobowigzania podwykonawcy
do wykonywania przez podwykonawce obowigzkéw z rekojmi i gwarancji na zgdanie

Zamawiajgcego;



4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (
w tym Kkaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (Zamawiajgcy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie wzajemnych
wierzytelnosci, ktore te kaucje bedg przechowywane na odrebnym rachunku uprawnionego do
kaucji, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien wyrazi¢ zgode w tresci

umowy o podwykonawstwo);

5) projekt umowy bedzie zwierat wynagrodzenie kosztorysowe bez okre$lenia goérnej granicy

tacznego szacunkowego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy;

6) nie zwiera zakazu potrgcania wierzytelno$ci podwykonawcy i dalszego podwykonawcy z
umow innych niz zgtoszona Zamawiajgcemu umowa podwykonawcza dotyczgca inwestycji

objetej umowg z Wykonawcg;

7) projekt umowy bedzie obejmowat zakres robdét niezgodny z dokumentacjg projektowg i

zapisami zawartymi w SIWZ.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo przedtozona do akceptacji Zamawiajagcemu, lub moze usung¢ takiego

podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie sktada¢ Wykonawcy oswiadczenie wedtug wzoru stanowigcego
Zalacznik nr 6 do umowy o stanie wzajemnych rozliczen. W przypadku braku stosownego
oswiadczenia Wykonawca moze wstrzymac sie z zaptatg kolejnej czesci wynagrodzenia — do
czasu ztozenia oswiadczenia przez podwykonawce. Podwykonawca zobowigzuje sie pokry¢
wszelkie szkody poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zwiokg lub odmowg ziozenia

os$wiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym.
§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnoci:
1) przekazania placu budowy
2) dostarczenie dokumentacji projektowe;j

3) dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz koncowego odbioru

robot,
4) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktdry uprawniony jest w imieniu

Zamawiajgcego do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i iloscig robdt, kitdre sg



niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa

wykonywania przedmiotu umowy.

Koordynatorem zobowigzanh umownych z ramienia Zamawiajgcego jest -

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz zapewni
kierownictwo, sitg roboczg, sprzet, niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania

przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zaméwienia, miejscem wykonania
oraz dokumentacjg dotyczgcg zamowienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen, przedmiot
umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona caty zakres prac, za cene ryczattowg

brutto podang w ofercie.
W zakresie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt:
1) protokolarnie przyjaé teren budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

2) zapewni¢ sprawowanie kierownictwa roboét, az do odbioru koncowego przedmiotu umowy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do danego zakresu robét. Prawa i obowigzki
kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U.2024

poz. 725 z pézn. zm),
3) prowadzi¢ dziennik budowy (o ile jest wymagany),
4) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

5) zgtosic rozpoczecie i zakonczenie robét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego (o ile jest wymagane),

6) uzyskac¢ pozwolenie konserwatora zabytkbw na prowadzenie badan archeologicznych oraz

przeprowadzenie badah przed przystgpieniem do wykonywania prac,

7) stosowaé wylgcznie materiatdw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (t.j. Dz.U.2021 poz.1213) i przepisami wykonawczymi do ustawy,

8) uzyska¢ na podstawie atestow, Swiadectw jakosci, akceptacji Inspektora Nadzoru dla
materiatdw przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku

i wbudowania nieprawidtowego materiatu,



9) wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji, zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego, dokumentacjg techniczng, posiadang wiedzg oraz

uwzgledniajgc przepisy o ochronie srodowiska,

10) wbudowa¢ nowe urzadzenia i materiaty posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 Prawo budowlane (t,j. Dz.U.2024 poz. 725)

i zapewniajgcych sprawnosc¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,

11) przeprowadzi¢ przez uprawnione laboratoria materialowe i badawcze odpowiednich badan

jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw,

12) wykona¢ niezbedne préby, badania, oraz skompletowac atesty i inne dokumenty niezbedne do
odbioru kohAcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujety w wartosci ryczattowej okreslonej

w § 9 pkt 1 niniejszej umowy,

13) niezwtocznie sygnalizowaé Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru zaistnienie istotnych
probleméw, ktérych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie

rozwigzac we wtasnym zakresie,

14) zgtasza¢ za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru terminu
zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych, ktérych odbiér nastgpi
wciggu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie dopetnienie tego obowigzku przez wykonawce
upowaznia Zamawiajgcego do zobowigzania Wykonawcy do niezwtocznego, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od dnia wezwania, odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odku¢ albo
wykonania lub zlecenia wykonania tych czynnosci na koszt i ryzyko wykonawcy, a nastepnie

zobowigzania Wykonawcy do przywrécenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

15) opracowaé niezbedne projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas robdét zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia,

16) wykazaé, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na kwote, co najmniej 1.000.000,00 zt,
w okresie wykonywania przedmiotu umowy az do podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzgdzone
przez podwykonawcow (jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw), w przypadku
uptywu waznosci ubezpieczenia w okresie obowigzywania umowy wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ ubezpieczenie wraz z potwierdzeniem optacenia na kolejny okres,

17) umozliwi¢ Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym
postepu w realizacji robét, stosowanych w ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznosci

dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy, udziat w naradach budowy,

18) niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie

budowy kontrolach i wypadkach,



19) utrzymac teren wykonania przedmiotu umowy i terenu przylegtego w nalezytym stanie

i porzadku, wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

20) wywiez¢ wszystkie odpady powstate przy wykonywaniu robét (gruz, $mieci, itp.) z placu

budowy oraz ponies¢ koszty ewentualnej ich utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
21) oznakowac¢ plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy¢ plac budowy i materiaty na budowie,

22) zabezpieczy¢ drogi, prowadzace do terenu placu budowy, przed zniszczeniami

spowodowanymi ciezkimi sSrodkami transportu,

23) przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie przestrzegania przepiséw BHP i p.poz oraz

petni¢ nadzor nad ich stosowaniem,

24) po zakohczeniu roboét uporzgdkowaé teren budowy, w tym dokonac¢ renowaciji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni lub instalacji, na kazde
zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), w terminie 48 godzin okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna,

deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty,

25) informowa¢ Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia

koniecznosci ich wykonania.

26) przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej budowy w 1 egz. w wersji
papierowe;j i elektronicznej na nosniku danych, w sklad ktérej powinny wejsé dokumenty, o

ktérych mowa w § 11 pkt. 4 niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za wiasciwe wykonanie robot tj. zapewnienie
warunkoéw bezpieczehstwa osob przebywajgcych na placu budowy i bezpieczenstwa mienia, oraz

za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania wad robét i ustug, stwierdzonych w toku
czynnosci odbiorowych i powstatych w okresie gwarancyjnym, w terminach wskazanych w § 12 i
§ 13 umowy. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia

stwierdzonych wad.

§9
OSOBY NADZORUJACE
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnit:
Kierownikiem robét ze strony Wykonawcy jest: ... , posiadajgcy(-a)

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ..................... Nr
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3 Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika w szczegdlnoéci z zapiséw art. 25 i 26 ustawy
Prawo budowlane. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen
budowy.

4 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najp6zniej na 3 dni robocze przed dokonaniem
Zmiany.

Zmiana kierownika budowy jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
1) $mierci, choroby tej osoby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany osoby wyszczegodlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu nowa osoba
powotana do petnienia obowigzkéw kierownika budowy musi spetniac wymagania okreslone
w SIWZ.

§10

MATERIALY | URZADZENIA PRZEZNACZONE DO WBUDOWANIA

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
zestawienia materiatéw, wyrobow i urzgdzeh przeznaczonych do wbudowania. Muszg by¢ one
zgodne z przedstawionymi w ofercie Wykonawcy, tj. z zatgcznikiem do oferty sporzgdzonym na
podstawie Zatacznika nr 8 do SIWZ (zalgcznik nr 3 do umowy), czyli z wykazem podstawowych
materiatéw i urzadzen (wyrobdéw) wyspecyfikowanych przez Zamawiajgcego. Gdyby wystgpita
sytuacja, ze w wykazie tym nie wystepowataby wszystkie wyroby (materiaty lub urzgdzenia)
wynikajace z dokumentacji projektowej i STWIORB, to zabudowane produkty nie mogg posiadac

gorszych parametréw niz parametry podane w (lub wynikajgce z) dokumentacji projektowe;j.

§ 11

ODBIOR ROBOT

1. Odbiory roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia.

2. Komisyjny odbidr koricowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 10
dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i
gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. W dniu zgloszenia o gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zlozy w siedzibie



Zamawiajgcego 1 komplet dokumentéw (operat kolaudacyjny), pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegodlnosci przekaze:
1) operat geodezyjny powykonawczy lub oswiadczenie geodety o jego ztozeniu do osrodka
dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
2) gwarancje wraz z warunkami gwaranc;ji,
3) projekt budowlano-wykonawczy/uproszczony z naniesionymi zmianami, dokumentacje
zamienng (jezeli wystgpi);
4) dokumenty potwierdzajgce jako$s¢ wbudowanych wyrobéw budowlanych (atesty i certyfikaty
jakosci, deklaracje),
5) protokoty badan i sprawdzen
6) dziennik budowy (jezeli dotyczy),
7) o$wiadczenie kierownika budowy:
- zgodnos¢ wykonanych robot budowlanych z dokumentacjg techniczng i warunkami
pozwolenia na budowe/zgtoszeniem oraz obowigzujgcymi przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy i terenéw przylegtych,
8) protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
9) dokumentacja fotograficzna,
10) pozostatych dokumentéw dotyczgcych przedmiotu umowy.
Komisja zostanie powofana przez Zamawiajgcego i musi byé w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.
Odbiér koncowy nie moze trwac¢ dtuzej niz 7 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru
koncowego komisja podpisuje protokdt odbioru koncowego, ktérego data jest terminem
zakonczenia robot. Protokdt odbioru koncowego bedzie stanowi¢ podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku je$li w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannosé i estetyke realizacji przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia i/lub z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystnie z przedmiotu niniejszej umowy i/lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé
odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét i/lub usuniecia wad i/lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Komisja sporzgdza protokét odbioru koncowego robét. Podpisany protokét odbioru koncowego

robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.
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11.

12.
13.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

W przypadku gdy wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od

Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy ma prawo:

a) do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej w przypadku, gdy wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

b) Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
dodatkowego wynagrodzenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym
technologicznie, terminie, ktére to wykonanie =zostanie nastepnie stwierdzone
protokolarnie, albo odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od dnia
potwierdzenia istnienia wad w toku czynnosci odbioru kohcowego.

Termin usuwania wad nadajgcych sie do usuniecia, wskazanych przez Zamawiajgcego, wynosi
nie wiecej niz 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego Wykonawcy zadania ich
usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.

Nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, Wykonawca
ma obowigzek zglosi¢ przedmiot umowy do przegladu gwarancyjnego, ktérego wykonanie
zostanie potwierdzone protokolarnie (odbiér ostateczny). Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci oraz
potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy

i zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwaranc;ji i rekojmi za wady.

§ 12
REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... (stownie: ............ ) letniej rekojmi za wady na
przedmiot umowy, tj. w szczegdlnosci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, urzadzenia
i sprzet. Bieg terminu okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od dnia dokonania odbioru
koncowego niestwierdzajgcego istotnych wad. Podpisanie przez strony protokotu odbioru
koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad przedmiotu umowy.

W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego czesci Zamawiajgcy moze zgdac ich
usunigecia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni roboczych. W przypadku

koniecznosci sprowadzenia przez Wykonawce specjalistycznych czesci zamiennych termin moze



zosta¢ wydtuzony do 30 dni roboczych. Do usuniecia wady stosuje sie odpowiednio
postanowienia § 13 niniejszej umowy.

W okresie rekojmi za wady wszelkie naprawy lub wymiany, objete rekojmig, dokonywane bedg w
ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg. Zamawiajgcy nie ponosi jakichkolwiek
kosztéw zwigzanych z naprawami lub wymiana.

Dla prac i materiatdw naprawianych w okresie rekojmi za wady okres obowigzywania rekojmi
wydtuza sie o czas od dnia wystania przez Zamawiajgcego zgtoszenia wady do dnia podpisania
przez Strony protokotu odbioru napraw zgtoszonych wad.

W przypadku wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy albo dokonania
usuniecia istotnej wady (usterki) termin rekojmi za wady biegnie na nowo od dnia podpisania

przez Strony protokotu odbioru usuniecia zgtoszonych wad .

§13
GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........... (stownie: .............. ) letniej gwarancji jakosci na
przedmiot umowy, tj. w szczegdlnosci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, urzadzenia
oraz sprzet. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci obejmuje co najmnigj
odpowiedzialno$¢ z tytutu wszelkich wad, w szczegdlnosci zmniejszajgcych funkcjonalnosé,
wartosé¢ uzytkowa, techniczng, jakosciowg lub estetyczng, w tym w miedzy innymi wynikajgcych
z uzytych materiatéw lub wadliwego wykonania. Bieg terminu okresu gwarancji jakosci rozpoczyna
sie od dnia dokonania odbioru kohcowego niestwierdzajgcego istotnych wad. Podpisanie przez
strony protokotu odbioru koricowego nie oznacza potwierdzenia braku wad przedmiotu umowy. W
okresie gwarancji jakosci wszelkie naprawy lub wymiany, objete gwarancjg, dokonywane bedg w
ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg. Zamawiajgcy nie ponosi jakichkolwiek
kosztéw zwigzanych z naprawami lub wymiana.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania uprawnien z gwarancji niezaleznie od
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi.

Swiadczenia wynikajgce z udzielonej gwarancji bedg wykonywane przez Wykonawce,
producenta, autoryzowany przez niego serwis lub inne osoby, na koszt Wykonawcy, w miejscach
realizacji umowy, a jezeli bedzie to technicznie niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne
i koszty wynikajgce ze Swiadczenia poza tymi miejscami obcigzajg Wykonawce.

Czas reakcji na zgtoszenie usterki (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia usterki poprzez
stawiennictwo serwisanta) nie moze przekroczyé 2 (dwdch) dni od zgtoszenia usterki (e-mailem
potwierdzonym nastepnie niezwlocznie w formie pisemnej przez upowazniong przez
Zamawiajgcego osobe lub osoby), z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie diuzszym niz 14 dni z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, liczagc od dnia przyjecia zgtoszenia przez serwis (e-mailem).

W przypadku koniecznosci sprowadzenia specjalistycznych czesci zamiennych, termin ten nie



moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, chyba, ze Strony uzgodnig inny termin, co zostanie potwierdzone
pisemnym protokotem koniecznosci. Dla prac i materiatbw naprawianych w okresie gwarangc;ji
jakosci okres obowigzywania gwarancji wydluza sie o czas od dnia wystania przez
Zamawiajgcego zgtoszenia wady do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru napraw
zgtoszonych wad. W przypadku wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy albo
dokonania usuniecia istotnej wady (usterki) termin gwarancji jakosci biegnie na nowo od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru usuniecia zgtoszonych wad.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady
(usterki). Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezgcej po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie usunie wady
(usterki) w wyzej zastrzezonych terminach, Zamawiajgcy ma prawo bez utraty uprawnien
wynikajgcych z gwarancji zaangazowac inny podmiot do usuniecia wad (usterek), a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ petne zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania wraz z dowodem zaptaty. Przed uptywem okresu gwarancji jakosci
zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny, zgodnie z § 11 ust. 13.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,

Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny i wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego.

§ 14
ZABEZPIECZENIE UMOWY

Wykonawca ziozyt przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, tj. w wysokosci ................. (stownie:
.............................................. /100) ztotych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato zfozone w formie
........................... Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu nalezy
wptaci¢ na rachunek Zamawiajgcego nr 46 8351 0003 0040 6437 2000 0010.

3. Zamawiajgcy zwréoci Wykonawcy lub zwolni 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem koncowym bez zastrzezeh na
pisemny wniosek Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zatrzyma 30% wysokos$ci zabezpieczenia, ktére zwrdci Wykonawcey lub zwolni,
na pisemny wniosek Wykonawcy, nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwaranciji jakosci, w zaleznosci od tego, ktéry z tych okreséw uptynie pdznie;.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, np. w formie gwaranciji
bankowej lub ubezpieczeniowej, musi ono odrebnie zabezpiecza¢ sumy zwalnianego
zabezpieczenia okreslone w ust. 4 i ust. 5. Okres waznosci zabezpieczenia nieztozonego w

srodkach pienieznych musi obejmowacé odpowiednio co najmniej okresy wykonania umowy,



rekojmi za wady i gwarancji jako$ci, wraz z okresami uprawniajgcymi Zamawiajgcego do
zwolnienia zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

7. W przypadku opo6znienia w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu
umownego, jak rowniez w przypadku zmiany terminu wykonania umowy przez Strony,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé o stosowne okresy terminy waznosci

zabezpieczenia, pod rygorem wstrzymania zaptaty wynagrodzenia.

§ 15
ZMIANA UMOWY

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie terminu wykonania
przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1, a takze w zakresie wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w nastepujgcych sytuacjach:

1) zmiany po uptywie skiladania ofert w postepowaniu powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie

ustalonym w umowie,

2) wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawierania umowy lub  koniecznosci wykonania robot zamiennych lub

dodatkowych zgodnie z umowa,

3) jezeli niedotrzymanie terminu/termindbw umownych przez Wykonawce bedzie
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada wylgcznie Zamawiajacy, w zakresie w

jakim okolicznosci te majg wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

4) opodznienia w przekazaniu terenu budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 5

Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

5) opodznienia innych inwestycji, rob6t budowlanych lub zaméwien realizowanych przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty, ktére kolidujg z wykonaniem robét objetych umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w

umowie,

6) gdy wystapig wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (niemozliwe do
przewidzenia w Harmonogramie na date zawierania umowy i date akceptacji
Harmonogramu) uniemozliwiajgc prawidlowe wykonanie robé6t, w szczegdélnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,



2.

3.

4.

7) wystagpienie innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos¢

zmiany sposobu wykonania przedmiot umowy,

8) wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonania robét na warunkach przewidzianych w

umowie,

9) wystapig opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu orzeczen,
decyzji lub uzgodnien) przez wtasciwe organy administracji publicznej, ktérych dokonanie
jest niezbedne dla prawidtowosci wykonania umowy, ktére nie sg nastepstwem

okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢,

10) wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestoréw sieci,

ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

11) zaniechanie produkcji materiatdbw lub urzgdzen przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej, niedostepnosci na rynku materiatdow, surowcéw, urzgdzen przewidzianych w
dokumentaciji projektowej lub utrudnienia w dostepnosci do tych materiatdw surowcéw lub
urzgdzen, w szczegolnosci z uwagi na przerwanie tancuchow dostaw, co uniemozliwia lub

utrudnia wykonanie umowy przez Wykonawce.

Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg byé odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystgpienia opdznieh strony ustalg nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy

réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie zmiany
materiatow, urzgdzen, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu, w szczegdlnosci zakresu robdt budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, oraz w konsekwencji wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, jezeli wskutek ponizszych zdarzen nastepuje zmiana jego wartosci,
terminéw wykonania przedmiotu umowy wskazanych w § 2 ust. 1 oraz w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym, w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentaciji

projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego (z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego) w dokumentacji projektowej zmian



3)

4)

5)

6)

7

uznanych za istotne lub z przyczyn stanowigcych nieistotne odstepstwo od projektu

budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete umowy, powodujgce zmiany dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w

dokumentacji projektowe;j,

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos¢

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchodw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w

umowie,

zaniechania produkcji materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowe;,
niedostepnosci na rynku materiatébw lub surowcéw przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej lub utrudnienia w dostepnosci do tych materiatbw lub surowcoéw, w
szczegolnosci z uwagi na przerwanie tancuchow dostaw, co uniemozliwia lub utrudnia

wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét,

zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatdw lub technologii przewidzianych w
dokumentacji projektowej; zmiana polega¢ bedzie na zastgpieniu dotychczasowych
rozwigzan, materiatéw lub technologii aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami

lub technologiami,

5. w przypadku rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych, a

wprowadzenie zmian spowoduje, ze dokumentacja projektowa bedzie przewidywac najbardziej

aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych

materiatdw budowlanych, podwyzszy jakos¢ wykonanych robdt, zmniejszy koszty wykonania

robét, zmniejszy koszty eksploatacji obiektu lub pozwoli na wydituzenie okresu eksploatacji robot

po ich zakonczeniu.

6. Strony majg prawo do zmiany umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek wystgpienia dowolnej z

nastepujgcych okolicznoci:

a)

b)

mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych, przy
zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen,

mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé, parametry techniczne Ilub

eksploatacyjne obiektdw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji przedmiotu

umowy,



c)

d)

f)

g9)

h)

pojawienie sie nowszej, wzgledem zaprojektowanych robét, technologii ich wykonania
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robat,
jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

koniecznos¢ wykonania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej/technicznej lub STWIORB
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, poniesieniem przez Zamawiajgcego
kosztow przewyzszajgcych srodki przeznaczone na realizacje przedmiotu umowy badz
utratg przez Zamawiajgcego pozyskanych dotacji lub innych zrédet finansowania
przedmiotu umowy, bgdz koniecznoscig ich zwrotu w catosci lub czesci,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych, technologicznych Iub materiatowych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej/technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, lub norm budowlanych bgdz
zmiane decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne lub podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentac;ji projektowej/technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wodnych lub terenowych, w tym istnienie niezinwentaryzowanych Ilub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej/technicznej w przypadku niedostepnosci odpowiednich
surowcow lub materiatébw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw
przewidzianych w dokumentac;ji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie roboét, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

koniecznos¢ wykonania robét lub usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnieje przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdt na
terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robét lub innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia,

koniecznos¢ zmiany w sposobie spetnienia Swiadczenia wynikajgca z innych przyczyn
uzasadnionych celem umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi lub
technicznymi,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.

36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,



k) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

2) Inne zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach Iub uzgodnieniach,
w szczegolnosci dotyczgca warunkdéw technicznych lub administracyjnoprawnych
wptywajacych na wykonywanie umowy,

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

C) wystapienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
umowy, zgodnie z jej tresciag,

3) Zaistnienia innej okolicznosci prawnej, technicznej Ilub ekonomicznej skutkujgcej

niemozliwoscig wykonania umowy, zgodnie z jej trescig;

7. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 3 ust. 8-10 niniejszej umowy.

8. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgca na zmianie

10

11.

kolejnosci wykonania robot, zmianie terminu wykonania poszczegdélnych odcinkéw lub robét, lub
zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegdinych odcinkach w przypadku zmiany technologii
realizacji robét, zmiany materiatow, braku dostepu materiatdw lub wystgpienia innej przyczyny
powodujgcej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo- finansowym
jest niemozliwa lub nadmiernie utrudniona.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiange umowy polegajgcg na skroceniu terminu realizacii
umowy motywowang przez Wykonawce lezgcymi po jego stronie wzgledami, np. organizacyjnymi

lub ekonomicznymi.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie

Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np.
konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone wykonawcza,
w szczegolnosci gdyby zostata ogtoszona upadto$¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub
kilku z tych podmiotéw. W taki przypadku dopuszcza sie, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego,
przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone
wykonawczg celem dokohczenia realizacji umowy na niezmienionych  warunkach
przedmiotowych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w
czesci wraz z dokonaniem pomiedzy Stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia
za zrealizowany zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany
zakres umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdy w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazalo sie, ze jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe
ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych lub innych istotnych z punktu widzenia
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez

Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w Swietle



wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy
tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych, czy technicznych
(technologicznych), ktére moga zwiekszac ryzyko nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

lub wykonania niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.

12. W razie watpliwosci, przyjmuije sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

2.

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji po jednej ze stron umowy,

wskazane wyzej zmiany wymagajg powiadomienia pisemnego i mogg zostaé wprowadzone do

umowy w formie porzgdkujgcego aneksu.

§ 15
ODSTAPIENIE

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpocznie robét w terminie 3 dni od dnia przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca opéznia sie z wykonywaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, aby ukonczyt go w terminie wynikajgcym z umowy, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego;

3) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie podejmuje sie jego realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 5 dni;

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z postanowieniami umowy;

5) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonat cesji wierzytelnosci
Z niniejszej Umowy;

6) Wykonawca utracit zdolno$ci do wykonywania przedmiotu umowy;

7) w stosunku do Wykonawcy zostato wszczete postepowanie restrukturyzacyjne, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne;

8) w razie koniecznosci:

a) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie do 30 dni od powziecia

wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie



umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

§ 16

OBOWIAZKI STRON ZWIAZANE Z ODSTAPIENIEM

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i zdrowia
oraz wilasnosci, zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusSciC go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wifasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni, od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych, odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robaét.

7. W terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokét odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie bedg mogty zostac

wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowsg, jezeli odstgpienie



nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, na potrzeby dokonania wzajemnych rozliczeh.

10.Szczegotowy protokét odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych, inwentaryzacja robot

oraz wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 9, bedg stanowity

podstawe rozliczenia Stron.

11.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

nalezycie wykonane zgodnie z niniejszg umowg i nadajgce sie do odbioru, obliczone na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie, pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny lub inne roszczenia odszkodowawcze.

12.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, po ktérej lezy

przyczyna stanowigca podstawe odstgpienia od Umowy.

§17

KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

2)

3)

4)

5)

6)

7

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1;

z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy w wykonaniu robét, przy
czym gdy zwioka przekroczy 21 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczania kary
umownej w wysokosci 1500 zt za kazdy dzien zwtoki, poczagwszy od 22. dnia zwioki, nie
wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto;

za zwioke z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki nie
wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto;

za zwitoke z przystgpieniem do usuwania wad zgtoszonych w okresie rekojmi/gwaranciji w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki nie wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto;

za zwloke z usunieciem wad zgtoszonych w okresie rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki nie
wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto;

stwierdzenia przez Inwestora na budowie:

a) niewykonania obowigzku oczyszczania drég publicznych,

b) naruszenia przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy,

c) obecnos¢ osdb nieuprawnionych na terenie budowy,

w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia;

2. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne za naruszenie umowy w zakresie

podwykonawstwa z nastepujacych tytutow:

1)

nieprzedtozenia projektu umowy podwykonawczej w wysokosci 0,5% wartosci umowy
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podwykonawczej;

2) braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 3 % wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy;

3) nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
uregulowanego po terminie;

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna;:

1) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w wysokosci 0,5% dokonanej ptatnosci;

2) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony ustalajg, ze zaptata kar umownych naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy moze

nastgpi¢ przez potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na potrgcanie kwot, tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz kar umownych, z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

taczna wysoko$¢ kar umownych z wszystkich tytutdw okreslonych w ust. 1-3 nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Zamawiajgcy zachowuje prawo

dochodzenia od Wykonawcy kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie.

Roszczenie o zapfate kar umownych staje sie wymagalne poczgwszy od dnia nastepnego po

dniu, w ktérym miaty miejsce okoliczno$ci faktyczne okreslone w niniejszej umowie stanowigce

podstawe do ich naliczenia.

Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1-3 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma

prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) zwioki z przekazaniem terenu budowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki,

2) zwtoki z udzieleniem odpowiedzi w zakresie akceptacji rozwigzan zamiennych wymuszonych
przez zmiany obowigzujgcych przepiséw, norm czy dokumentacji projektowej w zwigzku z jej
btedami lub brakiem koordynacji miedzybranzowej w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwitoki

3) nieuprawnionego wstrzymania wykonywania robot w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien wstrzymywania wykonywania
robot,

4) zwioki z przystgpieniem do odbioru rob6t w wysokosci 1500 zt za kazdy dzieh zwtoki

5) odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

taczna wysokos¢ kar umownych z wszystkich tytutdbw okreslonych w ust. 10 nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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Kazda ze Stron moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania kazda ze Stron zachowuje prawo
dochodzenia kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie.
Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne poczgwszy od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej umowie stanowigce
podstawe do ich naliczenia.
Kazda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezalezna od siebie, a kazda ze Stron ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

§18

OBOWIAZKI INFORMACYJNE

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie umowy oraz do dofozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

Wszelkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie umowy
bedg sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie Ilub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierskg albo tez wystane poczig
elektroniczng na podany ponizej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres
poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony
uzgadniajg, iz na zgdanie drugiej Strony zawiadomienia przestane pocztg elektroniczng zostang
niezwiocznie sporzgdzane na piSmie idoreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierska. Tak dokonane doreczenia
bedg skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o ktérej Strona taka nie
zawiadomita;

1) adres Zamawiajgcego:

a) Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Spétka z o.0. — ul. Kartuska 13, 84-
217 Szemud,

b) w formie elektronicznej na adres: sekretariat@gpkszemud.pl;

2) adres Wykonawcy:

b) w formie elektronicznej na adres: ...........ccocoiiiiiii ;
lub inne adresy, ktére zostang podane do wiadomosci jednej Strony przez drugg Strone.

Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu bedg uwazane
za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien przestanych pocztg elektroniczng

doreczenia uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone.



Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej
jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek doreczenia z dniem uptywu terminu
uprawniajgcego adresata do odbioru awizowanej przesytki. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj
adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposdb okreslony powyzej.

Strony uzgadniajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczgce odstgpienia od umowy bedag
skladane wylgcznie w formie pisemnej doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewazno$ci.
Jednoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej
jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek doreczenia z dniem uptywu terminu
uprawniajgcego adresata do odbioru awizowanej przesyiki.

W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron adresu lub innych danych kontaktowych
powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie takie nastgpi najpdzniej
w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie —
wystanie korespondencji na dotychczasowy adres bedzie uprawniato do stwierdzenia
skutecznego doreczenia takze w przypadku jej niepodjecia przez adresata lub zwrotu z innych
przyczyn.

§19
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przyszitych,
przystugujgcych Wykonawcy na podstawie umowy na osobe trzecig. Powyzszy zakaz dotyczy
takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegodlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509

Kodeksu cywilnego.

Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig, bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcegdo, czesci lub catosci praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 20
RODO

Strony wzajemnie ustalaja, iz dane osobowe osdb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane sg w oparciu
0 uzasadnione interesy Stron polegajgce na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych
w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych
danych w celu innym niz realizacja niniejszej umowy.

Kazda ze Stron os$wiadcza, ze wszystkie osoby zaangazowane w realizacje umowy dysponujg

informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby



realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3-6.

3. Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe o0s6b bedacych Stronami niniejszej umowy
sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantow Stron
niniejszej umowy i 0sOb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane
osobowe), w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy. Dane osobowe bedg
przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie
wynikajgcym z przepisow z zakresu rachunkowosci oraz niezbednym na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy.

4. Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej umowy, a takze osoby bedgce Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy
posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo
wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez kontakt, o ktérym
mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rowniez prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

5.  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych
osobowych mozna kontaktowac sie:

a) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedsiebiorstwie Komunalnym Szemud

Sp. z 0.0. mozliwy jest pod adresem e-mail: rodo@gpkszemud.pl lub listownie pod adresem:

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Kartuska 13, 84-217
Szemud, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych”.
D) Z ramienia WYKONAWCY - ... e ettt e

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg
niniejszej umowy. Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg
przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane
osobowe mogg zostaé¢ udostepnione organom uprawnionym na podstawie przepisdéw prawa oraz
powierzone innym podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym
Z niniejszg umowa.

7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpi koniecznos$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia z Zamawiajgcym Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

§ 21

POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, za wyjatkiem przypadkdéw wyraznie w niej zastrzezonych,

wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgce, w tym
w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

3. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ktérych Strony nie bedg
w stanie polubownie rozwigza¢, rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w 3 egzemplarzach — 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla

Wykonawcy.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa

Zatgcznik nr 2 - STWIORB

Zatacznik nr 3 - Wykaz materiatéw i urzgdzen (wyrobow)
Zatgcznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zatgcznik nr 5 - Kosztorys ofertowy

Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie podwykonawcy — wzér
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



