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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80–560 Gdańsk,  

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, 

zwana również dalej „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

2. Nazwa zamówienia. 

 

Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną  

w rejonie skrzyżowania ulic: Rzeczypospolitej – Hynka – Legionów w Gdańsku. 

 

 

3. Opis przedmiot zamówienia. 

 

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 

przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie skrzyżowania ulic: 

Rzeczypospolitej – Hynka – Legionów w Gdańsku.” 
 

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 
 

1) przebudowę sygnalizacji świetlnej, 

2) budowę przejazdu przez torowisko tramwajowe, 

3) budowę chodnika i ścieżki rowerowej, 

4) budowę nawierzchni drogowych w obrębie przejazdu drogowo-tramwajowego, 

5) przebudowę torowiska w miejscu planowanego przejazdu, 

6) budowę odwodnienia – kanalizacja deszczowa, 

7) budowę oświetlenia, 

8) budowę sygnalizacji – część elektryczna, 

9) założenie trawników - plantowanie terenu, obsianie trawą, 

10) przesadzenie drzew i krzewów, 

11) pielęgnację wprowadzonej zieleni. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ 

nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa załączona do OPZ dokumentacja projektowa pn. 

„Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie skrzyżowania ulic: 

Rzeczypospolitej – Hynka – Legionów w Gdańsku”, wykonana przez Pracownię Projektową 

,,PROMAR’’ Mariusz Szyszkowski, 83-130 Pelplin , Rożental, ul. Bielawska 8. 
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Załączniki do OPZ: 

 

1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekty budowlane, 

2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 

3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekty Docelowej Organizacji Ruchu, 

4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  i 

Odbioru Robót, 

5) Załącznik nr 5 do OPZ przedmiary robót,  

6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący opinie geotechniczne, 

7) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 

8) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 

wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, 

kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

9) Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o., 

10) Załącznik nr 10 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

11) Załącznik nr 11 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych , 

12) Załącznik nr 12 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji 

odbiorowej, 

13) Załącznik nr 13 do OPZ  - zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu. 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymienionymi dokumentami przed złożeniem 

oferty. 

 

3.3. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać  

w trybie określonym w art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych.  

 

Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 

ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 

Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

3.4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 

11 września 2019 roku – Prawo zamówień  publicznych (dalej jako ustawa Pzp), Zamawiający 

wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy  

Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści 

SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, 

ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy  Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”.  
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Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego.  

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, 

a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego). 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 

robót. 

 

3.5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

zamawiającemu zaakceptowany przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo – 

finansowy robót, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ  (wzór harmonogramu rzeczowo-

finansowego).  

 

Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót 

z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w 

zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 

wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia 

i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w terminie  7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

3.6. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna 

być umieszczone na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem 

bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila 

zawierającego nazwę, koszt oraz termin realizacji zadania na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub 

kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodnione 

z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia 

tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl. Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót 

(technicznego) wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablic zgodnie z 

projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. Po upływie roku od dnia odbioru robót 

(technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz 

z usunięciem wszystkich jej elementów i przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy. 

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie 

do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej 

niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest objęta udzielonymi 

przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza 

ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji 

tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl. 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 7 do OPZ. 

 

 

 

mailto:tablice@gdansk.gda.pl
mailto:tablice@gdansk.gda.pl
mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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4. Warunki prowadzenia robót. 
 

1) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, 

uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego 

efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

3) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót lub 

czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych 

lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca 

wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych 

zobowiązań. 

4) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana 

zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi przyjętymi w dokumentacji  

oraz w OPZ. 

5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich wbudowywanych 

elementów.  

6) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane rodzaje 

materiałów zawiera dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego 

przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót 

branżowych określonych w projektach branżowych oraz Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST) wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

7) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt 

wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W 

ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 

organizacji ruchu i przekazać je do Biura Komunikacji Społecznej e-mail  drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl i drmg@gdansk.gda.pl.  Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej 

DRMG. W przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 

wprowadzanych zmian do  Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). 

 

8) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem , o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
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b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 

tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 

Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl  

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załącznik nr 13 do OPZ. 

 

9) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związane z utratą mediów w czasie robót,  

• do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i 

sprawdzeń do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. .  

       Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

10) Do obowiązków Wykonawcy należy 

• wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 

Zamawiającemu, 

• każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty dla 

Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania 

pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia kolektorów). 

 

11) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi 

w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt 

zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z tym związane należy uwzględnić w ofercie w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

12) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych , 

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

13) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 

konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry zgodnie 

z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

14) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu 

budowy  obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 

dokumentacją projektową. 

 

15) Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

 

16) Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem możliwości 

udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym (lub osób 

korzystających z tych nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego), zobowiązany jest do: 

 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w 

oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu 

ogólnego stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

 

17) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego 

uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony 

zezwoleniem zarządcy. 

 

18) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

1. zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,   służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2. zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

3. wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń dyżurnego 

Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających (Inżynier Miasta 

funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 
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4. uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu 

budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane 

przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności w okolicy zjazdu 

na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

-   usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę drogi” – załącznik nr 10 do 

OPZ). 

  

19) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i 

jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie 

przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

20) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych terenu;                    

w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy granic działek objętych pozwoleniem na 

budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu. 

 

21) Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany 

będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie i oczyścić teren budowy z 

przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego 

należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 

22) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie 

jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

23) Wykonawca naprawi wszystkie szkody i pokryje wszystkie koszty Zamawiającemu lub osobom 

trzecim,  związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i 

niezinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób 

trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

24) Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację techniczną 

„Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji 

deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę Gdańską i 

stanowiącą załącznik nr 8 do OPZ, 

25) Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć 

poprzez ich odeskowanie. 

26) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 
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27) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym 

stanie technicznym i czystości, 

28) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót, 

29) Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem 

materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek; 

30) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

• Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

31) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

prawa, w tym: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie.  

32) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed 

terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• ustawą z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane , 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

33) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

34) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane  
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• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy z dnia 27.04. 2001r. - Prawo ochrony 

środowiska, 

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z 

decyzji i opinii. 

35) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu należytego. 

36) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 

wykonanych na potrzeby realizacji umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem 

tego obowiązku.  

37) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację 

kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na terenie 

budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w szczególności 

robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 

służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 

zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub zdrowiu 

i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

 
38) Obsługa geodezyjna i geotechniczna 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

projektowej i w SST tj. m.in.: 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 
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inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, zastabilizowanych 

znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków geodezyjnych, 

Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania Zamawiającemu oraz zainteresowanym 

stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, 

SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach sieciowych, 

podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni. 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich wyniki Zamawiającemu 

przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne 

służby geotechniczne. 

39) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OPZ, z materiałów własnych i nowych. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi  wynikające 

z obowiązujących przepisów, w szczególności: 

 -  ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane   

-  ustawy  z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania zgodności właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

Materiały i wyroby muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w 

dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie 

spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym 

staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony 

przedmiot spełniał wymagania umowy. 

40) Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem odpowiednich robót jest zobowiązany 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje 

zgodności dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów 

kamiennych, które będą wbudowane na zadaniu. Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek. 

41) Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór nad 

jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało wymagane 

SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań Zamawiającego, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba 

42) Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub wytwórnia dostarczająca mieszanki 

powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające pełną automatyzację procesu sterowania 
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produkcją. Musi posiadać aktualne świadectwo stanu technicznego odnośnie dozowania kruszyw, 

wypełniaczy oraz asfaltów i dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić dostawy mieszanek w 

ilościach pozwalających na prowadzenie robót bez przerw i przestojów. 

43) Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w konstrukcje nawierzchni 

jezdni i ścieżek rowerowych muszą spełniać standardy  WT-2 2014. 

44) Transport mieszanek mineralno-asfaltowych musi odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-S-96025 

Nawierzchnie asfaltowe – wymagania. Zamawiający wymaga bezwzględnie  aby czas transportu od 

załadunku do rozładunku mieszanek był zgodny z powyższą normą i nie przekraczał 2 godzin przy 

jednoczesnym zachowaniu warunków, co do jakości i jednorodności mieszanek i ich temperatury, 

która zgodnie z tą normą nie może być niższa od wymaganej do transportu i wbudowania. 

45) Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w których 

Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych pobierze próbki w celu wykonania 

badań składu mieszanek. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią 

liczbę blach (form) do próbek, które będzie przekazywał do wskazanego przez Zamawiającego 

niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną również wykonane przez 

niezależne laboratorium odwierty próbek nawierzchni w celu wykonania badań wskaźnika 

zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni dla poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt 

wykonania wyżej wymienionych badań (próbek mas i próbek nawierzchni) leży po stronie 

Zamawiającego. 

46) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające 

i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z nadzorem 

inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) bez hamowania 

ogólnego postępu robót.   

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien on na swój 

koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, po czym przywrócić 

stan poprzedni. 

47) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

48) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie dostaw 

sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i 

zakończenia robót. 

49) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie budowy  

w okresie od przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do dnia wydania Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do 

jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe 

na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot 

umowy odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli brak wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów. 

50) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej na stosowanie 

materiałów i wyrobów służących do przesyłania wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
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51) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót nadzór przyrodniczy (dendrologiczny i ornitologiczny), 

a koszty z tym związane oraz z elementami wynikającymi z prowadzenia nadzoru przyrodniczego 

uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

52) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez okres:  

• pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości  w przypadku nasadzeń drzew i 

krzewów  

•  pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku trawników (nowych 

i zniszczonych w trakcie robót) .  

53) Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego (w razie potrzeby również autorskiego) dla wykorzystywanych podczas realizacji 

zadania materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór 

proponowanych materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, 

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, 

rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę 

właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem np.: zmiennych 

oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, atmosferycznych); zmiennych 

oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w konkretnym elemencie obiektu 

mostowego, budynku obsługi itp. 

54) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym realizacji 

przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/ związanych z: 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg technologicznych, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk 

• realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy 

w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.)  

• demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń zgodnie z 

zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót  

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

• kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

• pełnieniem nadzoru saperskiego 

• uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót 

• przełączania przebudowywanych sieci  

• sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 
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• utrudnienia związane z realizacją zadania 

• odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót  

• opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

55) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej i innych przewidzianych postanowieniami SWZ norm i standardów, jak również do 

przestrzegania  przepisów prawa, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót. 

56) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie 

mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

• Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane , 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym, 

 

57)  Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 

produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 

aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 

obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być 

przetłumaczone na język polski. 

Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu 

materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z obowiązującymi 

przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno 

być również przekazane do wiadomości Zamawiającego. 

 

58) Wszelkie roboty budowlane, prace, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 

prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy 

dokumentacji projektowej. Roboty takie należy uwzględnić w cenie oferty. 

59) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie 

usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom trzecim w 

związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

60) Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 
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• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do firm zajmujących się ich 

unieszkodliwianiem; 

• Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie 

nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

• przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących nawierzchni w 

miejsce wskazane przez GZDiZ (po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru – tel. 

585244544, 585244548, 5852444549) lub na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

• materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego wbudowania, nie 

wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko GZDiZ w Gdańsku; 

• elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt 

zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

• zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy przekazać 

zgodnie w wymogami poszczególnych do gestorów sieci za pokwitowaniem; 

• ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych, gazowych oraz kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów; 

• kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do EZO  

• Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  

zobowiązany jest do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością GIWK. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego likwidowanych 

urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją likwidowanych odcinków sieci, 

oraz podania sposobu likwidacji.  

• złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

• wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu 

na legalne składowiska; 

61) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu należytego (pełna rekultywacja)  terenów 

przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, 

nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach 

sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

62) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie 

i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

63) W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia kompletną 

dokumentację odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 12 do OPZ. Wykonawca przekaże 

dokumentację odbiorową w wersji elektronicznej i 4 egzemplarze wersji papierowej,  która powinna 

zawierać: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, 

e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta, 
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f)  oryginał Dziennika Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

h) badania, atesty, oświadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementów, recepty, deklaracje 

właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej branży, protokoły odbiorów częściowych, 

prób szczelności itp. podpisane przez kierownika budowy/robót o wbudowaniu w danym 

elemencie, 

i)  sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

j) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy). 
 

 

64) W dniu odbioru  robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, uprzednio 

zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację 

odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach. 

 

65) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników branżowych 

robót z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami. 

  

66) Do obowiązku Wykonawcy należy zaktualizowanie i uzgodnienie projektu docelowej organizacji 

ruchu w oparciu o wytyczne uzyskane od GZDiZ. 

 

67) Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 


