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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja czgs$ci pomieszczen 5 pietra w budynku CBM
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika.

Budynek nr 5 zlokalizowany jest przy ul. Debinki 1 w Gdansku na dziatce geodezyjnej nr ew.16/11 obreb 066.

W ramach remontu i przebudowy budynku wykonane bgda nastepujace prace wyburzeniowe i demontazowe:
Wyburzenie i demontaz wskazanych $cianek dziatowych

Usuniecie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontazem oS$cieznic

Usunigcie wszystkich wierzchnich warstw posadzkowych

Rozbiorka instalacji przewidzianych do demontazu (do wykonania wg projektéw branzowych)
Zdemontowanie wszystkich elementow wyposazenia instalacyjnego takich jak gniazda, wytaczniki,
oprawy oswietleniowe, stare rozdzielnice, klapy rewizyjne, umywalki, kratki wentylacyjne i inne.
Skucie istniejacych ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach

Skucie ptytek ceramicznych i wyburzenie koryt betonowych w chtodni

Demontaz klapy zsypu

Demontaz sufitéw podwieszanych stalowych

Demontaz sufitéw podwieszanych z ptyt gk na stelazu stalowym oraz obudow instalacji

Demontaz okien z pelnym wypetieniem w pom. zwierzetarni 1 i zwierzgtarni 2

e Demontaz ptyt wiorowych na $cianach, sufitach i posadzce w pom. laboratorium 505

e Demontaz zaluzji, szyn na zastony,

e Inne niezbedne prace rozbiorkowe

W ramach przebudowy budynku wykonane beda nastgpujace prace remontowe:

Zabudowy istniejacych otworow wskazanych na rysunkach

Wykonanie nowych nadprozy w istn. §cianach dzialowych

Wykonanie nowych $cianek dzialowych z ptyt g-k na stelazu aluminiowym

Wymiana stolarki okiennej w pom. 521 i 521B, montaz okleiny z folii UV

Montaz nowych parapetéw z konglomeratu gr. 3cm, oraz na parapety istniejace z lastrico naktadek PCV

Montaz $cianki z plyt g-k na stelazu aluminiowym do wysokos$ci projektowanego parapetu okiennego z

konglomeratu gr. 3cm (pod oknem szczytowym w pom. komunikacji nr 500).

Wyregulowanie oraz czyszczenie istniejacej stolarki okiennej, montaz okleiny z folii UV

e Montaz rolet recznych zaciemniajacych w oknach, oraz catkowicie zaciemniajacych (blackout) w pom. 504
oraz pom. 507D.

e Przelozenie wskazanych grzejnikdw, wymiana wskazanych grzejnikdw na nowe oraz czyszczenie wszystkich
istniejacych grzejnikow (wg projektu branzowego)

e Wykonanie nowych warstw posadzkowych

¢ Wykonanie nowych sufitow podwieszanych

Wykonanie nowych obudow instalacji centralnego ogrzewania oraz pozostatych instalacji przeznaczonych do

obudowy (wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych rewizji)

Szpachlowanie, malowanie $cian

Montaz odbojnic naroznych (katowych 90st.) 50x50mm o dt. 2m

UtozZenie gresu na $cianach i posadzkach w toaletach

Wykonanie instalacji wg projektow branzowych

Wykonanie innych niezbgdnych prac

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST




1. 3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robé6t tymezasowych

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sa nastgpujace roboty towarzyszace:

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczgciem robot utrwalajacej istniejacy stan obiektow i
elementdw zagospodarowania terenu ( jako material dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych
wlascicieli nieruchomo$ci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

— dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakosci,

— uporzadkowanie i przywrocenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot niewymienionych, a ktore sg niezb¢dne do

kompletnego wykonania roboét objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji

projektowe;j.

1.5 Plac budowy
— Na terenie placu budowy realizowane bgda prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okre§lonym w Kontrakcie,

przekaze Wykonawcy teren przysziej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi

— Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

— Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot,
Dokumentacj¢ Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zaltacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin

»Kontrakt” oznacza takze umowe w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczaja dokument zatytutowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot™, wigczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja nalezy je zastgpi¢ okresleniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ bgda odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Rob6t”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zalacznikow, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposob $cisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami mogg by¢ osoby fizyczne, koscioty
i zwigzki wyznaniowe, spoldzielnie mieszkaniowe, zaklady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktora
ubiega si¢ o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umoweg w sprawie zamowienia publicznego;



Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sa to zaré6wno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajace osobowosci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacja Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje
funkcje ,, Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora” czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
Projektant— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcj¢ techniczne w budownictwie, ktora opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialnos$ci 1 obowiazki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materialy niezbedne do wykonania robot oraz urzadzenia i instalacje zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera musza by¢ fabrycznie nowe.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary catego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robot.

PZJ — program zapewnienia jakoSci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jako$ci
prowadzonych robot budowlanych, dostaw materialow itp. — spis procedur i wytycznych niezbednych do zapewnienia
nalezytej jakosci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robét - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob

realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia

realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robét BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza si¢
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, lub pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczgsciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiorka obiektow budowlanych).Na tym terenie znajdujg si¢ zaroéwno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatow, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre§lony- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢
do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma Iub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje sie¢ Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Prawo Budowlane — oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie , budowe, utrzymanie i
rozbiorke obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach



Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robét— to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazania
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, atak ze odpowiednich uzytkownikow i wlascicieli:

— Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Organizacji technologii Robot (Program Robdt) spojny z PZJ, obejmujgcy min: wybor Materiatow, kolejnosé
prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia préb i badan,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Roboét i badan powykonawczych

— Propozycje Robdt dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikéw, znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania Robot

— Procedura Przeprowadzenia Prob Koncowych

— Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupeknienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robdt, dla ktorych bedzie to niezbedne, w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna
Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajgca Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robot,
opracowaé projekty wykonawcze (rysunki wykonawcze i szczegbély) zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robot
towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety ST
oraz o$wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

— wyznaczenia stref niebezpiecznych

— wykonania dréog, wejs¢ i przejs$¢ dla pieszych

— odprowadzenia i utylizacji $cieckow

— urzadzenie sktadowisk materiatlow i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa




Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziatl na dokumentacje¢ projektowa budowlang i wykonawcza
dostarczang przez:

— Zamawiajacego,

— protokoty odbioréw

— inne, jesli s3 wymagane

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktorej dostawca wyda o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez
okres realizowanych robot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

— Wykonawca zapewni zaplecze we wilasnym zakresie i na wilasny koszt. Zaplecze budowlane winno spetnié
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej konieczno$ci Wykonawca zlokalizuje czes$¢ elementoéw zaplecza poza
Terenem Budowy.

1.8.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

— odpady i $mieci z terenu budowy beda zagospodarowane zgodnie z ustawag o odpadach i wywozone na biezaco

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacjg¢, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

1.8.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.




Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez pracownikéw Wykonawcey.

1.8.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ przekazanego budynku w trakcie realizowanych robot. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywaé beda jednolitych, estetycznych i
przystosowanych do warunkow pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej.
Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia
jego zgodnosci z wymogami prawa oraz postepem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).
Wykonawca bedzie w pelni stosowaé odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robdot. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci
wykonywane bgda bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prace prawidtowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robot bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okre§lonym przez obowiazujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujacym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia rob6t nie p6zniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz
przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla osob przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy miejsce
prac w apteczki pierwszej pomocy

W szczegolno$ci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 p0z.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dzial Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

— Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej

zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow




Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie robét zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujacymi w Polsce
jak roéwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposob odnosza si¢ do Robot od dziatan podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowaé si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

— Ustawy o wyrobach budowlanych

—Ustawa o systemach oceny zgodnosci

— Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne Rozporzadzenia wykonawcze

— Ustawy o odpadach

—Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

—Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Calo$¢ dostarczanych materialdéw i wyrobow musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacja projektows.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego 1 Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w dokumentacji

projektowe;j.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materialy, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych— w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowg Normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na speilnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zatacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu Iub z nim uzgodnionej, dla ktérych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal o§wiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z t3
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek

zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do robot.

Catos$¢ dostarczanych materiatdéw i wyrobow zgodnie z dokumentacja budowlana.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczajaca

przedmiotowy wyrdb do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢

podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wiazace, nalezy przyjac je jako odniesienie do

standardu. Mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spelniajace wymagania opisane w ST, a ktore uzyskaty
akceptacj¢, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:




1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z miejscowa Normg lub z
aprobata techniczng w odniesieniu do wyroboéw nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane;

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru miejscowych Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materialy nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymagac atesty na zakupione materialy. Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wilaczajac w to zZrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem prac.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

2.4, PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly dostgpne do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do
uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od
wilasciwych organow administracji panstwowe;j.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW




Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowac nazwy wilasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sa one wiagzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spelniajace wymagania opisane w ST, a ktore uzyskaty
akceptacj¢, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materialy powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczegdlnionych w pkt. 10, a
urzadzenia powinny posiadaé atesty techniczne lub deklaracje zgodnos$ci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnos$nymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazaé¢ sie mozliwos$cia

korzystania ze sprzetu adekwatnie do tych prac.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robodt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz odpowiada za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

W ramach komisyjnego przej¢cia budowy Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg¢$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ Robot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany sposob i
formg¢ przekazywania tych informacji;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca kazdy rodzaj Robot:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$ci Srodkow transportu i urzadzen do zatadunku Materialow oraz spos6b magazynowania Materiatow

- sposOb zabezpieczenia i ochrony Materialow i Urzadzen przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposOb postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wilasng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i1 rob6t z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakos$ci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacja
przetargow projektow Specyfikacja Techniczna, a koszty powtérnych badan poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatdéw do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowana albo europejska
aprobata techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt zostat wykonany wedhug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych i jest
pomocniczym dokumentem przy okre$laniu wartosci ryczattowej dla catego zadania. Przedmiar robot nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku sprawdzenia i korygowania przedmiarow. Ewentualne btedy i braki w przedmiarach nie
stanowig podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego wynagrodzenia ryczaltowego

Obmiar robot stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego robot
dodatkowych.

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
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Dhugosei 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli szczegbtowe specyfikacje techniczne dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot begda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w
Sposob  zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi¢gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargowa,
projektow Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koficowy robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiard6w, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg przetargows i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jako$ci elementéw robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania

Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
przedmiotu umowy okre§lone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowiazujacych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaly szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakie§ czynnosci lub roboty zostaly pominigte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sa do
prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umows, to uwaza si¢, ze Wykonawca ujal je w cenie ryczattowe;.
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Czgs¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna czg$¢ 1 czytane tacznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa ( rysunkami). O ile nie jest okreslone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy $cistym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktore sa wigzace w
zwigzku z wykonywaniem Robdt w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ si¢ ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami 1 regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktore jakikolwiek sposdb odnosza si¢ do wykonywanych Robét lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuly byty
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza si¢ stosowania
przez Wykonawce innych Norm i przepisow w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spelniajg lub przewyzszaja
minimum wymagan wg przepisow i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowily wytyczne w zakresie wymogdéw jakosciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych
nieujetych w opracowaniu- alternatywnych, rownowaznych lub lepszych — Norm lub Standardow proponowanych
przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peilni odpowiedzialny za spetianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
poézniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn. zmianami)

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zmianami)

— Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z p6zniejszymi zmianami
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— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pozniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie Wzorow
wnioskdéw: wniosku o pozwolenie na budowe, os§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

— Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

— Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

— Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robdot w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan i instrukcji Norm

miejscowych, w szczegodlnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm z

zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatow i artykulow zgodnie

z miejscowymi Normami lub okre$lone przez miejscowe Normy odnoszace si¢ do pewnych robdt stosuje si¢ Normy

UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczegoélniono podstawowe Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla

Robot.

Dz.U.02.241.2077 - Sposob nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma. M.P.04.7.117 - Wykazy

norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”—

wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cia —

Wymagania
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