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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla Adaptacji czesci
pomieszczen 5 pietra budynku CBM Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Debinki 1, 80-
211 Gdansk, dziatka nr ew. 16/11

Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ogoélna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.

1.2 Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

e Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.

e Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

e Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robot, koordynowania dziatarn miedzy Inwestorem, Wykonawcag i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

e Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

e Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlano-montazowych.

e Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z powadzeniem budowy.

e Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

e Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

o Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.

e UDT — Urzad Dozoru Technicznego

o WTWiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

e SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
waz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.5 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy.



1.6 Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa.

o Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

o W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.

o Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

e Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

1.7 Dokumentacja robocza

o Jesli jest konieczne wykonanie robdt wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktére bedg stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robot. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz
ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczacymi koricowego wykonania robét. Jesli
wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z
Projektantem i Uzytkownikiem.

o Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdty nalezy przedstawié Inspektorowi
nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjgc
petng odpowiedzialnosé¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

o Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg
one dopuszczone.

1.8 Btedy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosic¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ do zadnych
celéw bteddéw lub opuszczen w dokumentach.

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy. Poniewaz roboty bedg wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

1.10 Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczegdtowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.



1.11 Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robot. W razie roszczenia Strony Trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco
informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego
porozumienia.

1.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $rodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robét:

o Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

e Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzgdzenia i inne zroédta hatasu muszg byé
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadaé
odpowiednim normom.

¢ Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow z odzysku, ktore mogtyby stwarzaé
niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami Dostawcy.

o Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadow i Smieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow
odnosnych Wiadz.

¢ Nie wolno stosowac¢ materiatéw, urzgdzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien podjg¢ wszelkie $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robét bezpieczehstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odnosnych Wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres wazno$ci umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie powadzonych robét. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.14 Obcigzenie na o$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzeh na dogach publicznych lub na Placu Budowy. Wszelkie
szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen Stron
Trzecich.

1.15 Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.

1.16 Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowaé swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. rzeczywiste koszty zwigzane z
obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode,
odprowadzenie $ciekow, fgcznosc itp., ponosi Wykonawca.



1.17 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.18 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
powadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatdw, ktére zostaly okresSlone w
dokumentaciji.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen.

o Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy
beda przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

o Materialy i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

o Jakiekolwiek roboty, do ktoérych uzyto materiatédw lub wbudowano urzgdzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3 Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzgdzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwosci do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw i urzadzeh beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow oraz urzagdzen.

Jedli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu lub urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
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powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogqg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1 Zasady organizac;ji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badah materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej,
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2 Zakres robot.

W zakres robét wchodzg:

- demontaz istniejgcej instalacji wod-kan

- montaz nowej instalacji wody zimnej i cieptej
- montaz armatury

- montaz nowej instalacji kanalizacji sanitarnej
- wykonanie przebic¢ instalacyjnych

- roboty tynkarskie i murarskie

5.3 Ogdlne warunki uktadania przewodoéw wodociggowych

Instalacje bytowg zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX catkowicie izolowanych w otulinie
z pianki poliuretanowej. Przewody wodne prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Przej$cia przewodow
przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢
elastycznym kitem, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku
do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na
przewodzie. Przejscia instalacji przez Sciany i stopy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe,
nalezy zabezpieczy¢ przepustami p. pozarowymi. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej
prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dlugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig, przy
zapewnieniu wokot owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku
za pomocg podpor statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika
lub wieszaka nalezy stosowal przektadke elastyczng, z wyjgtkiem podpdér wykonanych z
tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowaC przy punktach czerpalnych.
Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 0,5% w kierunku przeciwnym
do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwo$s¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza
sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oprdznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej prowadzié co
najmniej 10 cm ponizej przewoddéw elektrycznych. Izolacje przewodéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi normy PN-B-02421 — lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. lzolacje
nalezy stosowa¢ na catej dtugosci przewodow, ksztaltek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy
wykonaé¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz
potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robo6t protokotem odbioru. Rurociggi
wodociggowe nalezy zamontowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm z wktadkg gumowa.
Stosowa¢ mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hatasu pochodzgcego od rurociggéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie przenoszenia sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych powinny by¢
wieksze od:

- dla rur o $rednicy 15-20mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5m;

- dla rur o $rednicy 25-32mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,0m;

- dla rur o $rednicy 40-50mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,5m;

- dla rur o $rednicy 65-80mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 3,0m;

W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych wystepujg wieksze wydtuzenia liniowe na
skutek wplywu zmieniajgcych sie temperatur w poréwnaniu do tradycyjnych instalacji z rur
stalowych. Przy dtuzszych odcinkach instalacji kompensator U-ksztattkowy lub ramie elastyczne
mozna zastgpi¢ odcinkiem gietkim, jezeli warunki prowadzenia przewodu zezwalajg na
wystepowanie wyboczen od jego wtasnej osi. Ustalenie miejsc kompensacji oraz rozmieszczenie
punktow statych nalezy uzgodnié z producentem rur.



Przewody wodociggowe prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggéw cieplnych
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy stosowac
izolacje cieplnag.

Zawory odcinajgce montowac :

- na odejsciu od pionéw

- na rozgatezieniu przewoddw rozdzielczych,

- na odgatezieniach punktéw czerpalnych.

5.4 Ogdlne warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych

Instalacje nalezy wykona¢ uzywajgc rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC lub PP fgczonych
za pomocg kielichéw przedtuzanych z uszczelkg gumowa. Bose konce rur po przycieciu nalezy
oczysci¢ z zadziorow, zukosowac i przed wsunieciem posmarowaé Srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztaltek. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem zaleznym od $rednicy rury. Przewody nalezy uktadaé¢ z kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy
przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody
nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpor statych i przesuwnych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, nalezy stosowac przektadke elastyczng z wyjgtkiem
podpér wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany
przynajmniej co drugi element (ksztaltke) uniemozliwiajac powstawanie zataman w miejscach
potaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy przyjmowac 1,0 m. Haki nalezy umieszczaé pod
kielichami. Na kazdej kondygnaciji przewdd spustowy powinien posiadajgc jedno mocowanie state
(pod stropem) i jedno przesuwne.

Podejscia odptywowe, fgczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-3,0%. Urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$é zamkniecia powinna gwarantowac nie
przenikanie zapachéw do pomieszczen i uniemozliwiaé wyssanie wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyborow.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wodociggowych i centralnego
ogrzewania, przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm

5.5 Préby odbiorcze

Wykonawca ma wykonaé nastepujgce proby instalacji: proby szczelnosci dla instalacji, préby
dziatania poszczegdlnych elementow wyposazenia, proby dziatania cafosci instalacji. Przed
przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg. Po napetnieniu i
odpowietrzeniu instalacji odbywa sie préba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku
Sladéw przecieku) mozna przystgpi¢ do proby szczelnosci na cisnienie probne. Instalacje -
rurociggi uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje
zmian cisnienia. Po prébie szczelnosci instalacji wykona¢ probe dziatania poszczegdlnych
urzadzenh (pomp), a nastepnie wykonac probe dziatania catej instalaciji.

5.6 Etapowanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgadzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji Programu Etapowania Robét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej
przez Projektanta i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robaot.

6.1 System zapewnienia jakosci.

6.1.1  Opis ogdliny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
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robot zgodnie z dokumentacja projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesé ogodlng opisujgca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

e organizacje uchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

e wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiardw i kontroli;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

e wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2 Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie 2z nastepujgcym programem
przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej oaz
musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o
rozpoczeciuroboét, chyba ze umowa ustanawia inacze;.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢ szczegdtowego
Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:

Czesc¢ 1. Szczegoly ogdlnej organizacii przedmiotu umowy.

Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatdbw i robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
dokumentaciji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptac;ji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badah.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badah jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5 Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robot, wigczajagc w to pobieranie
probek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one
wkalkulowane w koszty poszczegdinych robaét.

6.6 Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robé6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow
robot, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac¢ inaczej. Inspektor nadzoru moze
zgdac ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow zatrzymania. Po
zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowacé prace.

6.8 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz witasciwych
przepisow idokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normag, a jezeli nie ma okreslen w PN
to zgodnosci z Normg ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.oraz te urzgdzenia i
materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w
dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do robé6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan,
bedg odrzucone.
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6.9 Dokumenty budowy.

6.9.1  Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oaz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzit,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.9.2 Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.3 Pozostate dokumenty budowy.

Oprdécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
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e) protokoty odbioru robdt,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencije na budowie.

6.9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robdt.

7.1 Rodzaje odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi kohcowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zatwierdzajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowg i uprzednimi
ustaleniami.

7.3 Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.

7.4 Odbidr ostateczny robdot.
Dokumenty odbioru koncowego.

o Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robédt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu;

e recepty i ustalenia technologiczne;

o Dzienniki Budowy (oryginaty);

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
dokumentacja i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
dokumentacja i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;
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o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzeh oaz Aprobaty
Techniczne;

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

e sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany,
ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robaét;

e date rozpoczecia i zakonczenia robét.

7.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4. ,0dbidr koncowy robét”.

7.6 Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagahn ogdlnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

8. Przepisy zwigzane - Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia
ogodlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego biatego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.
PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojgce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
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PN-76/M-75150 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przediuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczgcych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-1SO 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badah.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostfonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do fgcznikéw.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
Sciekdw(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu

(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢é 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodno$ci.
PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 1:Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE).Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekébw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP).Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
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PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-811B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki pod prysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 1253-5:2002 Woypusty sSciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Instalacje wodociggowe z
tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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