Projektowane postanowienia umowne — zatgcznik nr 7
UMOWANR ....../2023

zawarta w dniu .......... r. w Nakle nad Notecig

pomiedzy Gming Nakto nad Notecig z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7
w Nakle nad Notecig, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecig — ..............ccvvvvveenennn. ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — ..................cccovi, :

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

wpisanym do rejestru .........ovvvvvviiiiiiieieeeeee W o podnr..........
0 kapitale zakladowym .............cccvvvvvviininnnn. NIP: e REGON: .......ovvvvvvnnene,
reprezentowanym przez:

De e,

P e,
zwanym dalej w treSci umowy Wykonawca

PREAMBULA

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacii, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwa;

,Budowa drogi wewnetrznej — ul. RzemiesInicza w Slesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41”.
Operacja pn. ,Budowa drogi wewnetrznej — ul. Rzemieslnicza w Slesinie od km 0+000,00 do km
0+382,41” jest realizowana w ramach: ,Budowa lub modernizacja drog lokalnych” w ramach
poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich
rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w 0szczedzanie energii”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

§1

DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujace znaczenie:
1. Prawo zamowien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11wize$nia2019r. Prawo
zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
2. Prawo budowlane - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktdw wykonawczych.
3. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wybdr
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiOR) -
dokument opisujgcy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.



5. Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich prac
obejmujacych w szczegdinosci roboty budowlane.

6. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

7. Podwykonawca - podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

8. Nadzér Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy z ramienia
Zamawiajgcego  nadzér nad realizacjg prac  stanowigcych  Przedmiot  Umowy jak
i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nie bedzie
wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor petni
jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

9. Protokdt koniecznosci — protokdt zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
zgtoszenia zmian materiatdw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot Umowy —
nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i
Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajgcy w Swietle obowigzujacych wymogow technicznych lub
prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamdwien stosownie
do postanowien Pzp, konieczno$¢/mozliwo$¢ udzielenia odrebnych zaméwien stosownie do postanowien
Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zespdt os6b powotany przez Zamawiajacego dla celéw dokonania
odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajacego,
Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokét koncowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zaméwienia, tj. obowigzkdw, o ktdrych mowa w § 2 ust.
2 pkt 3-9 podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koricowego odbiér robdt rozpoczyna
bieg gwaranciji dla przedmiotu zamdwienia — wykonania robét budowlanych.

12. Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy,
spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwaranciji.

13. Protokot zgtoszenia robot budowlanych, nieobjetych dokumentacija projektowa, a koniecznych
do wykonania, aby zrealizowac¢ przedmiot umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany
przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego, opisujacy oraz uzasadniajgcy w
Swietle obowigzujacych wymogow prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy,
konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamédwien stosownie do postanowien ustawy Prawo
zamowien publicznych, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujace;
przedmiot niniejszej Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce z
uwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora, w szczegolno$ci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb
potwierdzajacych jakoS¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji



wszystkich zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacj.

15. Odbiér koncowy - czynnoSci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron
Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowane;
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakoriczenia prac przez Wykonawce, gwarancji
dla poszczegbinych urzadzen oraz przedtozenie dokumentow potwierdzajacych przeprowadzenie
szkolenia dla 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a
takze uporzadkowanie terenu inwestyciji

16. Odbior Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane bedg
w protokole, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego protokot
ostatecznego odbioru robot. Po odbiorze ostatecznym nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez
zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie
zostanie wczes$niej wykorzystane.

17. Sita wyzsza - nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob utrudniajg wykonywanie
czeSci lub calosci zadan wynikajagcych z  Umowy, ktorych zarébwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogolnie wymaganej dla cywilnoprawnych
stosunkdw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

18. Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni ziemi,
powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajace
zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza,
rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat lub mréz,
szczegolnie w dtuzszym okresie czasu, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy wykonanie

zadania pn. ,,Budowa drogi wewnetrznej — ul. RzemiesInicza w Slesinie od km 0+000,00 do km
0+382,41” w zakresie wykonania rob6t budowlanych okre$lonych w SWZ , w dokumentacji projektowej,
STWIOR oraz wykonania i montazu 1 tablicy informacyjnej — po wczesniejszym uzgodnieniu tresci z
Zamawiajacym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy — w tym w szczegolnosci: czynnosSci zwigzanych z zapoznaniem sie
z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury), wykonania dokumentacii
umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (Operatu
Kolaudacyjnego).

§3
INTERPRETACJE
Tre$¢ Umowy oraz dokumentdw dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie

uzupetniajaca i uszczegotawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie



mozna usung¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniania z uwzglednieniem zawartej Umowy, SWZ i nastepnie
dokumentaciji projektowej oraz STWIOR.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy i dokumentacji
projektowej wraz z STWIOR, ktdre stanowig podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od pisemnego zgloszenia jednej ze stron
0 gotowosci do przejecia placu budowy,
3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi
w Umowie,

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania badan konstrukcji wykonanej nawierzchni.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi badania, ktore nie byty przewidziane w umowie, za$ wyniki tych badan
wykaza, ze materialy badz wykonawstwo sg niezgodne z umowg — koszty badan dodatkowo
Zleconych obcigzg Wykonawce. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo sg
zgodne z umowg, koszty badan obcigzajg Zamawiajacego.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdinoSci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jako$ci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy
technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepisdéw prawa, w szczegdInosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnoSci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajacemu, Inspektorowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem
budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych

wpisow zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach
mogacych wptyngé na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakoriczenia
wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegolnych gestordw sieci o rozpoczeciu prac
oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow.

6) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego
terenu budowy;

8) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie;



9) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

10) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem;

11) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacii
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia przekazanie jej Zamawiajgcemu.

12) Wykonawca ma obowigzek zaktualizowa¢ wydane przez gestorow sieci warunki wykonania robot.
Koszt aktualizacji warunkow od gestoréw nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

13) Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi
uwzgledni¢ zapewnienie ciggtego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkéw mieszkalnych oraz obiektow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

14) Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie do 7 dni od chwili
podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajacy wartosci zadan oraz
wskazane terminy i warunki pfatnosci.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ praw i zobowigzan, dlugdw

i wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy na osobeg trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;

2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie do dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robét.

. Do zakonczenia odbioru korncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i przechowywac na
terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszg znajdowac
sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace dokumenty: brak sprzeciwu Starosty Nakielskiego na
prowadzenie prac, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany i techniczny,
STWIOR, protokét przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych,
protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

. Wymagania zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjq projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez nadzér inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji



powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen poziemnych i nadziemnych oraz wniesie

zmiany na mapach we wkasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

9) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogaq
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w
szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

7. Wymagania dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez \Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektdéw inzynieryjnych.

2) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drdg i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moggq
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcdw,
w szczegoinosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na zabytek
archeologiczny.

1)  Zabytek ruchomy, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa,

2) Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢ zabytki archeologiczne przed przywlaszczeniem,
uszkodzeniem, lub niszczeniem przez personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,

3) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i konserwatora
zabytkdw o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4)  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych
rob6t na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb,

5)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego
i takiej organizaciji robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty robot w
rejonach, w ktdrych sg mozliwe do wykonania,

6) Jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztdéw lub op6znienie w realizacji rob6t, wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robdt.

5
WYROBY, MATER§IALY, URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby, materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jako$ci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora.



. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatow planowanych
do wbudowania.

. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamdwienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIOR, bedzie mozliwa pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ na piSmie stanowisko w ciggu
5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowaznia
Wykonawcy do zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, posiadajacych wymagane
certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobow, materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatdw nieodpowiadajacych wymogom okreSlonym w Umowie -
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz
ponie$¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie wykonania zamoéwienia — od dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie wykonania zamowienia — do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych umowa,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez kierownika budowy
| potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru — potwierdzong wpisem do dziennika budowy.

7
TEREN§BUDOWY
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzié
istniejace instalacje zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacii, takich jak
odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne.
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sagsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) odbiory cze$ciowe,
2) odbidr kofcowy,
3) odbidr ostateczny.
. Odbiér prac budowlano montazowych:
1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zgtosi gotowo$¢ prac do odbioru koricowego.



2) W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych rob6t w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy
Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robét.
W przypadku wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora,
Wykonawca na wiasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora
wpisem do dziennika budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr korncowy robét — w ciggu 14 kalendarzowych
dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robét
potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ewentualnie przekaze
Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze muszg by¢ spetnione, aby odbior mogt by¢
dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci
dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne Swiadectwa kontroli jako$ci materiatdw, bedacych
przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakoriczeniu robét budowlanych i zgtoszeniem do odbioru koricowego
catego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajacym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru koricowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego
z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatdbw zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR i oferta Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymatosciowe, jako$ciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

4) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego dokonanych podczas wykonywania robot - kopie rysunkow wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze
uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora;

5) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inspektora.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu zagospodarowania
terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego lub wykona¢ nowg wersje;

6) dokumentacje geodezyjng obejmujaca;

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulg
zgodnosci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii
Geodezji i Kartografii (3 egz. w wersji papierowej + wersje cyfrowg w formacie dxf) ,

b) wypis z mapy inwentaryzacji powykonawczej zawierajacy zbiorcze zestawienia
zinwentaryzowanych obiektow liniowych o jednakowych charakterystykach z podaniem ich
miar i sumy tgcznej. Wypis powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete;



7) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);
8) protokoty odbioréw technicznych;
9) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie tj. certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, dopuszczajgc e do stosowania w realizowanym przedmiocie zamdwienia i jego
eksploatacji na podstawie Umowy, obowigzujacych przepiséw, norm i warunkéw technicznych;

zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

11) karte gwarancyjng na cato$¢ przedmiotu zaméwienia wystawiong przez Wykonawce, zgodnie

z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.

3. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokonuje odbioru i sporzadza

protokét odbioru, wyznaczajgc réwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania

odbioru i Zada¢ wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady
i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, a w razie nie
wykonania cze$ci lub cato$ci przedmiotu Umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan, w szczegdlnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajgcego
dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od Umowy odstgpic i zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan, w szczegélnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania,

4. Ponadto, jezeli wady ilub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i/lub usterek,
Zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robdt.

6. Protokdt korcowego odbioru robét Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie odbioru,
a w szczegbInosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;
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)

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;
) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej czynnosci;
)

4) wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu oraz

Inspektora;

5) wynik dokonanego sprawdzenia, jakoSci rob6t podlegajacych odbiorowi, a w szczeg6lnosci

zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacijg projektowg i STWIOR;

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;



7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek;

8) oswiadczenia i wyjadnienia Wykonawcy oraz innych 0séb uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajagcego, Wykonawcy, Inspektora i 0sob uczestniczacych
w odbiorze.

. Protokét koncowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych umowa i

ztozeniu operatu kolaudacyjnego. Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ w formie papierowej oraz skan

catosci w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

. Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pézniej niz na 4 tygodnie przed

zakonczeniem okresu rekojmi.

. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZEN
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy ustalajg faczne

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

brutto w wysokosci: ............ zt
w tym podatek VAT .......... % W WysokoSCi ............. z
cena netto w wysokosci: ................ zt.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacjach
projektowych, w sktad ktdrych wchodza;: projekty budowlane, STWIOR i SWZ i jest wynagrodzeniem
ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera
ono ponadto w szczegolnosci nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe
(m.in. utylizacja wszelkich odpadéw itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej
umowy oraz SWZ.
. Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ maksymalnie dwiema fakturami, proporcjonalnie do stanu
zaawansowania prac na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru oraz fakturg koncowa.
. Podstawg wystawienia faktury cze$ciowej i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego jest protokdt
czesciowego odbioru robdt danego elementu przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporzadzony
przez Inspektora, zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
Podstawg wystawienia faktury koncowej i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest protokét
odbioru koricowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporzadzony przez Inspektora,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
. Faktura koncowa nie moze by¢ nizsza niz 40% wartosci przedmiotu Umowy okreslonego w
ust. 1.
. Jezeli wystgpig roboty dodatkowe nieobjete zamowieniem podstawowym lub innego rodzaju roboty
wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ w ramach ceny
ryczattowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczane bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu 0 ceny jednostkowe przyjete na podstawie
ogdInodostepnych katalogdw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)
b) w przypadku braku mozliwosci okre$lenia ceny jednostkowej na podstawie ogélnodostepnych
cennikdw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu 0 powszechnie przyjete naktady rzeczowe (np.



KNR) oraz skfadniki cenotworcze (RMS) okreSlone w ogoinodostepnych katalogach cen
jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)
c) okreslone warto$ci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku lokalnego
7. Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do robot przewidzianych dokumentacjg projektowa
odbywac sie bedzie fakturami na podstawie protokotu koniecznosci wykonanych robot oraz w oparciu
0.
- wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
- wyliczenie ceny roboty zamiennej,
- wyliczenie rdznicy miedzy tymi cenami.
8. Wyliczen ww. cen pierwotnej i zamiennej nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie
ogdInodostepnych katalogdéw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)
2) w przypadku braku mozliwosci okre$lenia ceny jednostkowej na podstawie
ogdInodostepnych cennikéw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu 0 powszechnie przyjete
naklady rzeczowe (np. KNR) oraz sktadniki cenotwércze (RMS) okreslone w
ogdInodostepnych katalogach cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)
3) okre$lone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku
lokalnego
4) ilos¢ robot, ktdre miaty byC wykonane (pierwotnie), nalezy przyja¢é z dokumentacii
projektowe;.
9. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych rob6t odbedzie sie
osobng faktura, niezalezng od faktur podstawowych.

10.Faktura koricowa pfatna bedzie po wykonaniu i odbiorze petnego zakresu rob6t objetych
zamowieniem, dostarczong zamawiajgcemu po dokonanym odbiorze koncowym.

11.Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koricowego odbioru zaakceptowany przez
Inspektora i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

12.Pfatno$ci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT,
w ciggu 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury sprawdzone;
i zatwierdzonej przez Inspektora.

13.Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig
lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakto nad Notecig
korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.

14.Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

15.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzarn na osobe trzecia.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobe trzecig swoich
wierzytelnosci;

16. Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci na
rachunek bankowy Wykonawcy.

17.Zamawiajacy dopuszcza bezpo$rednig ptatnos¢ podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie uzyskat
naleznej zapfaty od wykonawcy

18.W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikow VAT czynnych,

Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatnosci Mechanizmem Podzielonej Ptatnosci lub na
rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikéw VAT.



§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace

odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia funkcji
technicznych w budownictwie i wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Wykonawca wyznacza:
.................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajagcego na podstawie stosownego
petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdélnosci do zaciggania
zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji, podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich
innych o$wiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
.................... - jako kierownika budowy w specjalno$ci drogowe;,
.................... - jako kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

3. W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcii,
okreSlonych w wust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki, ktére okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla osoby
majgcej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

4. Funkcje Inspektora bedzie petnit:
) TSRO PURR R POPPPI

5. Przedstawicielami Zamawiajacego beda;
1) Lech Barcz,
2) Jacek Jankowski.

] §11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia

zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac¢ bedg wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace
rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymog dotyczy o0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonaniem
podstawowych robét:

- ziemne,

- zwigzane z utwardzeniem terenu,

- polegajace na uktadaniu kostki brukowej,

- polegajace na uktadaniu rurociagu kanalizacji deszczowej.

2. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace
podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdéb wykonujgcych czynno$ci
wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do oséb, ktorych mowa w ust 1 w terminie 5
dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na



podstawie umowy o0 prace 0sob zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych w SWZ,

poprzez przedtozenie:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentéw w szczegolnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQ”, (tj. w szczegolno$ci bez adresow, nr
PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. (zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6ino$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy).

4. W przypadku zmiany 0séb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania
przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegoino$ci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa
w ust. 1.
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcije Pracy.



§ 12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)

1. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloScig, jako$cig
oraz sposobem wykonania prac, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do
okreSlania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen
wykonywanych prac.

2. Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i treSci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

3. Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robo6t w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.

§13
KARY UMOWNE

1. Strony Umowy postanawiaja, ze formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy;

za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % tacznego Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust.
1 Umowy;

za zwhtoke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu rozpoczecia robét, o ktorym
mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§9 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05 % tacznego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

za zwtoke w usunigeciu Wad lub Usterek stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, technicznym
i/lub koncowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,05 %
tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow i urzadzern nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej lub
jako$ciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 1% tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy;

gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu rob6t ponad okres 7 dni;

za brak obecno$ci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00 zt za kazdg nieobecnos,

z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,05% tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;



)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w
odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

m) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia 0sob na podstawie umowy o prace w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoéci 0,01%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy miesigc braku
spetnienia obowigzku zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace — za kazdy
pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania 0sob
Swiadczacych prace na podstawie umowy o0 prace.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

. Strony zgodnie okre$laja, ze taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogq dochodzi¢

Strony nie przekroczy 30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne podlegajg kumulowaniu i stajg sie natychmiast wymagalne.

. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchybionych

dziatan lub zaniechan, chyba ze doszto do rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

. Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koricem dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie

bedace podstawg do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany do zaptaty kary umownej,

kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potraca¢ kary umowne z wynagrodzenia

Wykonawcy, naleznego na podstawie niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14 )
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosSci.

. Szczegodtowe zapisy dotyczace warunkdw gwaranciji zostaty okreslone we wzorze Karty Gwarancyjnej
stanowigcej zatacznik do Umowy.
. Wykonawca wypetni karte gwarancji na poszczegolne zadania podane w § 2 ust. 112 Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z

tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposdb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwa¢ bedg
Zamawiajgcemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru koricowego.

. Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie protokot
ostatecznego odbioru robdt.

. Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

§ 16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ Srodowisko (zaréwno na, jak i poza

terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
i wiasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.



. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z odpadami
powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zgdanie Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego
i 0sob trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

, § 17 ,
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: ............cccceeeeennes
Opis powierzonej czesci zamowienia: ...................ee.....

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje sie¢ na zasadach
okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp ...........ccccooiiinninnn, (tak/nie)

Nazwa podwykonawcy: ..............cceeeennn.
Opis powierzonej czesci zamowienia: .................eevee....

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ........................... (tak/nie)

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zZleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy —
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;
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5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zapfaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnoSci zapisow
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robdt,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre;

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza sig¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada zamawiajacemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

0 ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacie umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci brutto niniejszej umowy, wskazanej w

tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy

materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia

0 zapfate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o0 podwykonawstwo wymagajq formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 - 11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcdw, w szczegdlinosci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robo6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikéow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z faktura za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
naleznag Podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z
realizacja zaméwienia badz jego czesScia zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z terminami pfatnosci
okreslonymi w § 9 ninigjszej umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezpo$rednio Podwykonawcy.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci, o ktorej mowa w § 9 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego.

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub cze$ci lub rozwigzania umowy

z Wykonawca (stosownie do wyboru Zamawiajacego) w nastepujacych sytuacjach:

1) zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktora jest niezbedny
do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcdw), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdlnych etapdw prac
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat je wykona¢ w umoéwionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg, w tym nie respektuje
uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upaditos¢ lub
restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czesci Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia
Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego, w tym
prawa do natozenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej
przyczyny odbioru robét lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokotu koncowego odbioru



robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3

dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstapienia od niej w cato$ci lub cze$ci powinno nastapi¢ w
formie pisemnej po rygorem niewaznosci takiego owiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
6. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstapienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia Swiadczenia).

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji prac w toku wg stanu
na dzien ztozenia oSwiadczenia o rozwigzaniu lub odstapienia od Umowy, w wypadku uchybienia
tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy sporzadzi taki protokét jednostronnie na koszt
wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jeZeli rozwigzanie nastapito
z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidér prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezacej po
stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstapienia,

2) odkupienia materiatéw zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogéw wynikajacych z

przepisow Prawa zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Okres$lajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie Protokét koniecznosci, biorgc pod
uwage w szczegoinosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,
4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,



6) wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamdwien Publicznych (o ktorych mowa w art. 455 ust.

1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢

zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych

ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedituzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu
zamdwienia w przypadku:

)

b)

c)

jesli pojawity sie okoliczno$ci natury obiektywnej, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodow, za ktore

nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy

przez Zamawiajacego;

jesli w toku realizacji Umowy pojawita sie konieczno$¢ wykonania robdt lub prac

nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ przy

dochowaniu nalezytej starannoéci, a bez wykonania ktérych prawidtowe wykonanie Przedmiotu

Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajgcej wykonanie robo6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

— opadow sniegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

wystapienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powodz, trzesienie ziemi, zbyt

wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace

zachowanie wymogéw technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez

osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawcg, nowe obostrzenia wynikajgce ze stanu zagrozenia

epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich wtadz uniemozliwiajgcych

prowadzenie robdt lub pozostatych dziatan itp.) niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy,

uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

ograniczenia lub braku materiatow budowlanych niezbednych do wykonania umowy,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robét

zwiekszajacych zakres zamdwienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania

Umowy, ktdre bedg miaty istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu Umowy — gdy okoliczno$¢

ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robot,

terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistniatg wadq dokumentacii

projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy grozitaby

powstaniem Obiektu obarczonego wada.

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania organow

administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa;



— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez \Wykonawce;

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorej nie
przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

k) W przypadku wystapienia kolizji w zakresie opracowywanej dokumentacji projektowej,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania umowy,

) Skrécenie terminu wykonania umowy na skutek wczesniejszego zakonczenia prac.

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robét oraz kierownika budowy,
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong nha piSmie pod rygorem niewaznosci, pod
warunkiem, ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okreslone w
Specyfikacji Warunkdéw Zamodwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany
kierownika budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba te nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy, kierownika
robdt, zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. W
przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki
okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy a nadto musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla danego specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB na etapie wykonywania przedmiotu zaméwienia i zmiany te bedg konieczne, gdyz
kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wadg
— zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w
zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistniatg
wadg dokumentacji projektowej lub STWIORB;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w
przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej
rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym,
niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia stanowig site wyzszg rozstrzygajace
jest stanowisko Zamawiajgcego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumie¢
zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej na celu zawarcie Umowy, nie
miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotéw zainteresowanych tg procedura, przyktadowo: zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania



8)

10)

1)

elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce

rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym

przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz

z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru

Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

Zamawiajagcy moze dopu$ci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktdre sg

nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnione;
mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéra nie odstepuje w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw decyzji pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Wprowadzenie, zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy — na pisemny wniosek
Wykonawcy, dopuszcza sie¢ wprowadzenie, zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana i rezygnacja moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oS$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacii
przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze
nowy Podwykonawca wykaze spetnianie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie rob6t zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu zaméwienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okreslonych w protokotach konieczno$ci. Zakres rob6t zamiennych zostanie
okreslony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze robdt sporzadzonym przez Kierownika
budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy
bedzie potwierdzenie powstatych okoliczno$ci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole
koniecznosci.

Dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug
(VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. Wynagrodzenie
brutto okre$lone w § 9 ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowg, ktdry na dzieh zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy).

. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastgpi¢ o okres réwny dniom

rob
rea
. Ws

oczym, w ktorych wstrzymano realizacje Przedmiotu Umowy i z tego tytutu nastgpito opdznienie w
lizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okoliczno$ci.
zystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.



§21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy t]. .......cceeee. zt na zasadach wedtug SWZ, w formie .....................

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub menalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét Obiektu, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot Obiektu, jezeli nie zostato wcze$niej wykorzystane.

4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru rob6t Obiektu, Wykonawca
wystapi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§22 ]
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktdre powstang na tle realizacji Umowy

bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
nieusatysfakcjonowana rozstrzygnieciem, upowazniona bedzie do poddania ewentualnych sporéw o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa.

4. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wiasciwy
sqd powszechny z okregu, w ktoérym lezy siedziba Zamawiajgcego.

23
KLAUZULA INF%RMACYJNA »RODO”
Na podstawie art. 13Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o
ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych.

Administrator danych | Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig ul. Ks. P. Skargi 7,

osobowych 89-100 Nakto nad Notecig
Dane kontaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl
Inspektor ochrony

danych Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl

Cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe beda;
oraz podstawa prawna | a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit

przetwarzania b Rozporzadzenia 2016/679).
Okres, przez ktdry
bedg przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe beda;




a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres
niezbedny do dokonania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
umowy oraz w okresie jej trwania,

b. przez okres wskazany przepisami ,Ustawy - O podatku od towardw i
ustug” oraz przepisami ,Ustawy - Ordynacja podatkowa”,

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obronie
przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byc¢:

a. podmioty, ktorym AD udostepnia dane osobowe na podstawie przepiséw
prawa powszechnie obowigzujacego,

b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie umoéw
powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).

Prawa osoby, ktorej
dane dotyczg

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych
oraz prawo zadania ich sprostowania, usuniecia (o ile przepisy prawa nie
nakazujg AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wzgledem
przetwarzania danych oraz prawo do cofnigcia zgody w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacije

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym
zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

c. konsekwencjg niepodania danych osobowych wymaganych przepisami
prawa jest brak mozliwosci zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana
dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu jak réwniez nie bedq
przekazywane do Panstwa trzeciego.

d. wiecej informacji mogg Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy.

§24 )
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okre$lonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane do

jego reprezentacii.

. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia, informacje,

whnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja przekazana
za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego $rodka stuzacego do przekazywania
informacji na odlegto$¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji pisemnej za po$rednictwem
poczty lub ztozona osobicie na wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajacego:




Gmina Nakto nad Notecig
Adres ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Telefon 52 386 79 01

e-mail sekretariat@umig.naklo.pl

dla Wykonawcy:
Adres

Telefon

e-mail

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujace
przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Umowy o dzieto, Umowy o roboty budowlane,
Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

5. Integralng cze$cia Umowy sa nastepujace zataczniki:

1) SWZ

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjne;
4) Dokumentacja projektowa

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za
oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposéb elektroniczny datg zawarcia umowy jest data ztozenia
podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA


mailto:sekretariat@umig.naklo.pl

doUmowy Nr ... zdnia ...
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:

»,Budowa drogi wewnetrznej — ul. RzemiesInicza w Slesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41”.

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwaranc;ji
1) niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamdwienia objetego Umowg nr.....................
Zdnia ..o , odebranego protokotem koricowego odbioru robdt Obiektu z dnia

przedmiot Umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcdw);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowigzania, o ktorym mowa
w punkcie pkt 2;

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukryta, zmniejszajaca wartos$¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy, lub tez wskazujaca
na brak wymaganych jego wtadciwosci koniecznych do jego nalezytego funkcjonowania lub brak
zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:

........... miesigcy na efekty wykonanych robét w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek
przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego;
2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjq jako$ci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od wad;
3) w przypadku wystapienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwaranc;i
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu;



4) w przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje si¢ do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancii, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancii;

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjq opisujaca przedmiot zamdwienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkéw specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia
albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogolne warunki gwaranc;ji:

1) Gwarant oSwiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bteddéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
| bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub innych oséb, Gwarant obowigzany
jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pozniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatq naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Gwaranta naprawienia
szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwaranciji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancia,

b) drugq naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.
1) date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc 0 nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;
2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Gwaranta
i Inspektora. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwtocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego;



3) jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkdw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladows;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub pocztg elektroniczng na nizej
wskazane numery faksow i adresy
Poczta elektroniczna: ...........ccocooiiiiiiiiiiiiie ;

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazane adres:

i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin usunigcia wad,;
3) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia.
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
4) o zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane sq
informowac sie niezwiocznie, i nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszq Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdinosci Kodeksu cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru robét;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta



