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1.O    WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  przy   przebudowie pomieszczeń 
sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla potrzeb osób niepełnosprawnych w 
Laboratorium w Kielcach ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych
i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

   Przebudowie pomieszczeń sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Laboratorium w Kielcach  wraz instalacjami sanitarnymi, 
wentylacyjnymi i elektrycznymi.

1.4 Niektóre określenia podstawowe:

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1. Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do 
         kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji  
         obiektów.

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego.
         niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną 
         jakości materiałów oraz robót.

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne 
         z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.                                               

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem 
          dokumentacji technicznej.

1.4.5. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego
         do  działania w jego imieniu w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną 
          wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
          warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat 
          technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji 
         wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie
         identyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
         lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów 
         dopuszczonych do obrotu i stosowania.
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1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże 
         Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów głównych 
oraz reperów państwowych, dziennik budowy i książkę obmiaru robót oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza . 

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych:
– projekt budowlany wielobranżowy
– specyfikacja techniczna
-     Dokumentacja projektowo – wykonawcza .

Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
ofertowej.  
Wykonawca w ramach ceny winien wykonać dokumentację powykonawczą  całości 
wykonanych robót .

– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
kontraktowej.

– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową
w ramach ceny należy uwzględnić:

- Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich spraw   
rozruchowych

– Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z 
obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac, usług w tym:

- szczegółowy harmonogram rozruchu
- ogólną instrukcję eksploatacji

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który 
dokona niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności:
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu 
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,

c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy tj.: 
ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci 
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i 
chodników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności  tych urządzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,

e) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg  prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców i dostawców.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska .
W czasie trwania budowy wykonawca będzie:
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,
– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego,
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd ba:
a) lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych
b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami:
-  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
-  możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza 
wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
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 Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie  instalacji w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi 
inwestora i zainteresowane władze lokalne oraz będzie współpracował przy 
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 
każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa 
przejęcia przez inwestora.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.

1.5.13. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym 
terminie ich zakończenia.

1.5.14. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do:
• oznakowania pomieszczeń, drzwi,
• wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i 

urządzeń technologicznych, BHP.

1.5.15. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
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Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji 
instytucjom lub użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. 
Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich przedstawicieli 
w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi 
stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń.

2.0   MATERIAŁY

2.1. Źródła szukania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do 
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi 
wymaganych dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość 
dostarczonych na budowę materiałów. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli.

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez 
inwestora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest 
możliwe po akceptacji inwestora.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody inwestora.

2.6 Pochodzenie materiałów

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty będą 
wymagane przez Zamawiającego.
Dostawca materiałów powinien dostarczyć oświadczenie zawierające:

- nazwę i adres dostawcy,
- nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia,
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- identyfikację dokumentacji technicznej,
- stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i normami, 
- nazwę i adres budowy
- miejsce i data wydającego oświadczenie.

3.0   SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien 
być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robót, 
zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt 
przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 
przewiduje użycie wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim 
zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

4.0   TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte 
z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0   WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektową i ST oraz poleceniami inwestora. 

6.0   KONTROLA JAKO ŚCI

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
realizację zgodnie z dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inwestora.
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót)
• organizację ruchu na budowie
• zasady BHP
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami)
• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 

prowadzącego badania
• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania 

wyników do inwestora

część szczegółową zawierającą:

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robot

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem 
systemu kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań inwestor 
natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Wykonawca 
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zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania próbek i prowadzenia 
systematycznej rejestracji wyników.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich
formularzach.

6.6. Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
badań poniesione będą przez Wykonawcę.

6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 
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służbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty:
– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego
– protokoły przekazania tereny budowy
– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne
– protokoły odbioru robót
– protokoły z narad i ustaleń
– korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie.

7.0.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
księgi obmiaru.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m3.
m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
akceptowane prze inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań 
atestujących wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji urządzeń.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 
i zmiany wykonawcy robót.
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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8.O   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Procedura przejęcia robót

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia 
gwarancji.
Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, 
dla których będzie opracowany harmonogram odbioru robót.

9.O     PODSTAWA PŁATNOŚCI

         Warunki płatności będą określone w SIWZ.

1O.O  PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub 
beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych.
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