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Zatgeznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rohot
budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa ulicy 22 Lutego w Rytlu - etap II”.

Zadanie jest dofinansowane ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég.

1. Obowigzki ogdine:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej oraz branzy sanitarnej
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentdw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek
Zamawiajacego zwigzanych z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczel oraz zapewnienia ich obecnosci na
terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym
sprawozdaniem i podpisem obecno$ci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach
urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawca robét i dokumentacjg projektowa, w tym
rowniez  z projektami  budowlanymi,  projektami  budowlanymi  wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robét.

sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidiowego prowadzenia dziennika budowy.
nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowiert umowy z Wykonawcg robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisow Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodno$ci dziatan Wykonawcy robot budowlanych
z sporzgdzonym przez niego | zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektows.

informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia Ilub zmian
w dokumentacji projektowe;j.

czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robdt, zaplecza i terenu budowy
oraz utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw.
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2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23,

2.24.

2.25.
2.26.
2.27.

podpisywanie protokotéw odbioru elementow robot.

informowania Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgeych podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wplyw na wydluzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.
opiniowania wnioskéw wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

W razie zaistnienia robét dodatkowych niezwtocznego zgloszenia na piSmie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnieh z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej
lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwiocznego informowania Zamawiajgcego © koniecznosci wykonania robét
odbiegajgcych od zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstalych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robé6t
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystapienie do odbioru tych
robot w terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym
wpisem Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczeg6élnych czesci robét do odbioréw
czesciowych i kocowego oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw,

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koricowych.

uczestniczenie w spotkaniach powolanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzane] z realizacja zadania,
rozliczeniami i czynno$ciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed
przekazaniem jej Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujacych
sie na terenie budowy materiatéw, wyrobow budowlanych
i wykonanych robdt oraz w inwentaryzacji wykonanych robét, w razie odstapienia od
umowy z Wykonawca rob6t budowlanych przez ktérakolwiek ze stron, wg stanu na dzien
odstagpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego wszelkich zmian skutkujacych wzrostem
ceny kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakoriczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidiowos$ci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementdéw zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczgcych prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen
technicznych.

zgdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem
na budowe.

biezgca kontrola ilosci i terminowo$ci wykonywanych robot.

podejmowanie dziatar w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

kontrolowanie prawidtowoéci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznoéci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robét.




2.28.

2.29

2.30.

2.31

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwycigzenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplynaé na termin zakoriczenia robot).
sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koficowego robot (projektow
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow,
$wiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez
dodatkowego wynagrodzenia;

wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uptywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad
i usterek;

wykonania czynnosci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robdt zestawienia wybudowane;j
infrastruktury (dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych
zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegotowo zostat
okreslony w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Sporzadzit:

(podpis/piecze¢ imienna)




