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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarty w Kielcachw dniu c..cvvevieiniinnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325, zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym
przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:
Zamawiajacy zamierza zrealizowaé przedmiot zamdwienia:

Wykonanie rob6t budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy
budynku wielorodzinnym ul. Gagarina 8 w Kielcach” w ramach inwestycji pn.:
»Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par.S ust.1 pkt.4
Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zamoOwienia publicznego udzielonego w trybie ................... zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca
w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajagcemu warunki na jakich jest gotow wykonac roboty
budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnil go
0 dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedzg, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzaja uregulowaé¢ w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiagzki w okresie
realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu;

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastgpuje:
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Art. |
DEFINICJE

Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki wlaczony zostat sporzadzony jako

integralna cze¢$¢ niniejszej umowy, zatytulowany ,Wymagania Zamawiajacego”,

wyszczegolniajacy cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce ofertg na roboty i wszelkie

inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osobe wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg¢ wymieniong przez Wykonawce w niniejszej

umowie, badz inng osoba wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegdlowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... Zawartg pomiedzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czesci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ réwniez

do dalszych Podwykonawcow.

Umowa o0 podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czeSci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej réwniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Zamawiajgcego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczgcia i zakonczenia
oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robdt objetych zobowigzaniem
Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na miesigce, poszczegolnych czeéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w zwigzku z zakonczeniem i1 odbiorem poszczegdlnych etapow robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot oraz
poszczegbdlnych ich etapow, a Zamawiajagcemu umozliwiajgce biezacg weryfikacje
postepu robot, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie
wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawceg. Zatwierdzony

przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej s prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktorych realizowane sg prace
budowalne oraz magazynowane materiaty budowalne.
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Element robot - oznacza cz¢$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory
czesciowe 1/lub czesciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub
umowie szczegotowej i/lub zalacznikach do nich.
Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej
Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy
szczegdtowej na zasadach w nich przewidzianych. Dopdki Zamawiajacy nie powiadomi
Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé sie
bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.
Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujagca w imieniu Zamawiajgcego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszg umowg i/lub umowsg
szczegolowa, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkoéw nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.
SWZ - Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
Zapisdéw niniejszej umowy jak i umowy szczegotowej o SWZ nie stosuje sig, jezeli SWZ
nie zostata sporzadzona przez Zamawiajacego z powodu braku obowigzku przewidzianego
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.
Specyfikacja techniczna (STWiIORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.
Wada - wykonanie jakiejkolwiek czeSci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjag projektowa, STWiORB, obowigzujagcymi przepisami, wiasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznosé
przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony przez
Zamawiajacego brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.
Termin zakonczenia robot (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.
Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane szczegdtowo okreslone w Umowie
Szczegodtowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
Umowa, Umowa Szczegotowsg, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wplyw
na terminowo$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot badz terminu zakonczenia
poszczegolnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejszg Umowa, badz dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robdt zaproponowane przez Wykonawce
wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego lub bedg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawce, ktore



spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robot moze
spowodowa¢ obcigzenic Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajagcy moze zgdad
wykonania przez Wykonawcg robdt zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zgtasza on
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie i Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych robdt od Zamawiajacego, ustalajace jednocze$nie warunki ich
wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegdtowe;.
W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej
Umowie i w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonang i odebrang cz¢$¢ zamdwienia i nie bedzie zglaszat zadnych
roszczen z tytutlu powyzszej rezygnacji.
Zamawiajgcy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrebnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajgc pisemnie go o tym
fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie pelil obowiazki na niego
przeniesione ibedzie korzystal z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.
Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres robdt budowlanych i1 innych §wiadczen powierzonych do wykonania jest okre§lony
w Umowie Szczegdtowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach stanowigcych
uzupetnienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowia integralng czes$¢
Umowy Szczegotowe;.

Wykonanie robot 1 innych §wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust. 1
obejmuje réwniez dostawy 1 wytadunek wszelkich materialdéw, maszyn 1 urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem i sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robdt wyraznie nie stanowi inaczej.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a W razie potrzeby do przejsciowego magazynowania dostarczonych materiatow, maszyn
I urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materialtdow, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadaja si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robot objetych niniejszag umowa.

Art. IV
TERMINY

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak rowniez terminy realizacji poszczegélnych etapéw okresla Umowa
Szczegdtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy
realizacji rob6t w porozumieniu z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
harmonogramu robdt i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajagceg0 nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.



Art. V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
I umowy szczegdtowej, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy dokumentacje projektowa w zakresie robdt przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej] umowy. Wykonawca na wiasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzil prawidtowo$¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z t3
dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen za umoOwione
wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wiasny koszt sporzadzi wszelkg dalsza dokumentacje¢ potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktéra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze wprowadzi¢ zmiany
i uzupetnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany i uzupelnienia nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowoduja wzrost kosztow wykonania lub
wydhluzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupetnieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialow 1 urzadzen wtasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegdlowej oraz
zalacznikow do obu tych Umoéw. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajagcemu materialy 1iurzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste
proponowanych dostawcow 1 producentow gtownych materiatow. Materiat do
ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatow,
niespetniajacych wymogéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezb¢dne badania i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreSlony w umowie szczegdtowej,
specyfikacji technicznej 1 innych dokumentach kontraktowych lacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska



normg (lub inng norma obowigzujacg w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub
z aprobatg techniczng materiatlow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzic¢
inne niezb¢dne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wiasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujagcymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej] Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sila wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikngé nawet w wypadku najwyzszej
staranno$ci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezalo wzig¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzsze;.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czgsciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czg$ciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie o zaplate za te cze¢$¢ lub
catos¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostgpnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegolnych rodzajow robdt - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegodtowej.

6) Zaptacenie umowionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci ich jako$ci, terminowosci

wykonania i uzycia wlasciwych materialow i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkow  zawartych ~ w specyfikacji  technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki



budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz okre§lonych w  umowie
szczegotowe;.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznienie sg takze pracownicy wiasciwych
organdéw administracji, ktory dodatkowo bedg uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach
czesciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terenéw zielonych oraz wykonywania nasadzen.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami
Umowy Szczegotowej, SWZ, specyfikacja techniczng, dokumentacja projektowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczna, prawem budowlanym, normami 1 innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych;

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przediozy¢
Zamawiajacemu rysunki robdt tymczasowych, ktore ma zamiar stosowac, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzglednié
uwagi przekazane mu przez Zamawiajagcego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

3) umozliwienie wykonywania robodt przez innych wykonawcow zaangazowanych przez
Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organow wiadzy;

4) protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostgpniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegolowej Wykonawca winien utrzymywacé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglgdnieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zagdania od Zamawiajgcego zaptaty
za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wlasnej inicjatywy;

5) uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

6) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediow niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych zroédet mediow, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieci oraz wiasciwych organow wiadzy publicznej oraz uisci¢
wszelkie wymagane optaty;

7) zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i brakach dokumentacji projektowej, a takze konieczno$ci wprowadzenia
poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne z uwagi na
modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

zawiadamianie Zamawiajagcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie mialo ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wiasny koszt i wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wlasny
koszt i wlasnym staraniem,;

uzyskanie zgody na zajgcie przylegajacych do terenu budowy ulic 1 chodnikéw
w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci
na czas wykonywania robot oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji. Nie pdzniej
niz 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robot wymagajacych projektu i
oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania oznakowania 1 utozenia drog tymczasowych zgodnie z
tym projektem i utrzymania ich na wtasny koszt przez caly okres realizacji robot,
a takze do ich demontazu po robotach. Nie p6zniej niz 7 dni przed przystapieniem do
wykonywania robdt wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejacej roslinnosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okreSlonymi przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenia nalezy wykonac przed przystapieniem do roboét i zgtosi¢ do odbioru
czesciowego do Zamawiajacego najpdzniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot.
wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i1 zabezpieczen terenu
budowy, badZz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wtasciwg organizacj¢ ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materiatdw 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne proby materiatow
I atesty spetniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;;
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich
dokumentoéw przekazanych odpowiednim stuzbom i1 wilasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbgdnych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego czesci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
I konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrocenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkéd powstatych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomos$ciach  sgsiadujagcych. W  przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod
ma prawo potracic¢ ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Z niniejszej umowy 1 umowy szczegotowej. Wykonawca, na swoja odpowiedzialnos¢
1 koszt winien podjg¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobrg
praktyke budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci
przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami
finansowymi z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli lub
uzytkownikoéw sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe z tytulu takich roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikow
sasiadujacych nieruchomosci;

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem ,,Schemat
organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajgcych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy i
prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajagcym. Wykonawca winien zatrudni¢
wystarczajacg liczbe personelu 1 robotnikdw, a kazdy z nich winien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i1 przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep
1 zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajacego w piSmie podajagcym przyczyny wykluczenia
poszczegolnych osob;

koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czgéé
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowsa;

pelna obstuga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajacy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF). Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwo
ruchu drogowego;

zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce.

utrzymywanie w czysto$ci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie peilna odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejskg 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowiazku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawcg;

zachowanie nalezyte] ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementdéw juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcow celem
unikniecia uszkodzen 1 zniszczen. W przypadku powstania szkéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkdéw Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia,;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karna, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkéw 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umowy a takze w zwigzku z wykonywaniem czynnos$ci w zakresie realizacji umowys;
dbatos¢ o przestrzeganie przepisOw dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$§¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy,
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)

z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i1 wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wiasnym dziataniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialnosci Zamawiajacego;
zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstatych w trakcie realizacji robot. Niezwlocznie po podpisaniu
Umowy, a przed rozpoczg¢ciem robdt, Wykonawca poinformuje wlasciwy wydziat
Urzgdu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, ktére
powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji  Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu przy sktadaniu faktury do zaptaty
dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.
do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
»schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedlozy do realizacji
Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat
organizacyjny dziatania stuzb Wykonawcy na terenie budowy;
do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikéw
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialdw 1 urzadzen, prawidtowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajagcemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
I warunki prowadzenia robdot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;
zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczng, wodg, dostawe energii
cieplnej wedtug wskazan licznikdw zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile z
takich mediow Wykonawca korzystal na koszt Zamawiajacego;
bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawce robdt ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty 1 natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego;
Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren budowy
prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i $wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z harmonogramu
robot;
obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwiazku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:
e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
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Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostgpny dla Zamawiajagcego, Nadzoru Budowlanego Ilub innych o0s6b
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapiséw odtworzy¢ przebieg realizacji robdt. Wpisy
do Dziennika budowy, w miar¢ postgpu robot, winy by¢ podpisywane réwniez
przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu
e Ksiegi obmiarow.

Ksiega obmiarow bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostepna dla
Zamawiajgcego i innych osob uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wlasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robodt, uslug i dostaw, ktore nie moga by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;

33) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajgcego i instytucji wspotfinansujacych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociagnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego;

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postepowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne z
przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowiazkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego o$wiadczenia w w/w terminie skutkowaé bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy 1 rozpoczecia robot. Zwtoka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ konieczno$¢
koordynacji robdt z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu 1 warunkoéw odbioru
z zarzadcami sieci i Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone r¢cznie 1 pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych
1 branzowych);

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktore beda konieczne do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajgcego;

41) Wykonawca zobowigzuje si¢ do spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

42) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia oswiadczenia w formie pisemne;j
o spelnieniu wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie o§wiadczenia, nie
wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu
w sposOb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania
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dokumentow dotyczacych pojazdow.

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 25, 26. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana
jako zaistniatg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia Robot.

3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci umowy o0sobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia

I zaniechania kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli

lub  pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub  uchybienia

i zaniechania Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty

wystepujace wspolnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda

W imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czlonkéw Konsorcjum

opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw

Konsorcjum, wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw uregulowane

przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawca lub

dalszym podwykonawcg nastepujacych postanowien:

a) umowa ta nie moze przewidywac, iz platno$ci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace bgda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym;

b) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku
potwierdzajagcych ~ wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
faktur¢ za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie pozniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy;

Cc) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, ustug i dostaw, ktore $cisle odpowiadaja czesci
zamoOwienia okreSlonego umowag zawarta pomigdzy Zamawiajacym
1 Wykonawcg;

d) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowa¢ w czgsciach, na podstawie odbiorow
czgSciowych robot wykonanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce;

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomig¢dzy
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5)

6)

7)

Wykonawcg a Zamawiajagcym 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy WykonawCy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ zalagczy¢ do umowy
z Podwykonawcg oswiadczenie Wykonawcy 0 jego peinej odpowiedzialno$ci za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialno$ci z tytulu
gwarancji i rekojmi jakosci wykonanych robot.

g) wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu doreczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

Sposoby dorgczania faktur:
- osobiscie - doreczenie bezposrednie,
- dorgczenie za pomoca kuriera, poczty polskiej itd.

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

i) dotyczacych zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz  dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

J)  wymogu zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow
pracownikow na podstawie umowy o prace w takim zakresie w jakim sam
Wykonawca jest do tego zobowiagzany w ramach niniejszej] Umowy oraz Umowy
szczegotowe;.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie

moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) warunkujgcych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu i Nadzorowi

Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot zgodnym z pozycjami kosztorysow

ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktora nie moze przekracza¢ cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z czescig (lub ze
wskazaniem cze$ci) dokumentacji projektowej, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 30 dni przed jej zawarciem.

W przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce nalezy rowniez dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
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a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, 51 6;
b) niezataczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6;

8) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do jej treéci, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt
umowy.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zalgcznikami
i danymi oraz cz¢s$cig dokumentacji dotyczacg wykonywania Prac) oraz o§wiadczenia,
o ktorych mowa w pkt 17. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do
wszelkich p6zniejszych zmian, anekséw 1 uzupetnien takiej umowy.

10) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt. 7.

11) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, a takze
badz umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowiazkowi przedlozenia. Wylaczenie,
0o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

13) W przypadku statej wspotpracy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
warto$ci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

14) Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15) W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w pkt. 4 lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktérym mowa w pkt. 4,
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczegolnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu
w czasie termindw wykonania.

16) Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wnioskowac
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamodwienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce¢ dowodu
wptaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem
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Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe
Wykonawcy wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

17) Wraz z umowa, o ktorej mowa w pkt. 9, Wykonawca sktada o$wiadczenia,

w ktorych on i Podwykonawca zobowigzujg si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpozniej
w terminie 7 dni od dnia powstania zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia
przystugujacego danemu Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglo$ci, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie rownej powyzszej zaleglo$ci i niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

18) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu
umow¢ O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

19) Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji nha
Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z umow z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
W opoznieniu ze swoimi platno$ciami na rzecz podmiotéw, o ktéorych mowa
w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajagcego w formie
pisemnego o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego  Wykonawcy.
Oswiadczenie to zostanie przekazana do wiadomo$ci podmiotow o jakich mowa
wyzej.

20) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

23) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, moze ON:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

24) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci, powickszone;j
oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postgpowan sadowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang poniesione
przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztoéw. Zamawiajacy
uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznosci z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka
mu przyshuguje wzgledem Zamawiajacego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych uméw z Podwykonawcami, w formie okreslonej przez
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez
strony.

28) Liste o0sOb reprezentujacych Podwykonawcoéw oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego.

30) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiagzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a Wykonawcg.

Pracownicy Wykonawcy

4.

Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudniatl na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujace prace fizyczne w tym operatorow maszyn 1 urzadzen oraz innych
pracownikow, ktoérzy wykonujg czynnosci w zakresie budowy drogi manewrowej,
chodnikow, przebudowy sieci elektroenergetycznych i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposOb okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy.
W przypadku, gdy czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia zostang powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymoég zatrudnienia na
podstawie umowy o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy 1 dalszego
podwykonawcy.

Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zmowienia, ktorych dotyczy powyzszy
wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych prace fizyczne
w trakcie realizacji zamdwienia, znajdujg si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot oraz w umowie
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W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni
sg do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikéw o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace) 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegolno$ci bez adresow, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W zwigzku z Umowg Finansowg ,,Rozw6j miejski Kielc”, zawarta z Europejskim Bankiem

Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na Wykonawcy

spoczywa obowigzek niezwtocznego poinformowania EBI o kazdym realnym zarzucie,

skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastgpujacych przestepstw zwigzanych z

przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu

i finansowania terroryzmu.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem

przedmiotu umowy 1 odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.
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Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — Koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — koszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonaweca;

3) z powodu zaistnienia okoliczno$ci, za ktére zadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie strony po polowie
wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia przez

niego robdt grozacych awaria, ktore zostaty wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ roboty zabezpieczajace we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich
innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

Forme¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okres§la Umowa Szczegoétowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréow i ustug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejgcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynno$ci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwosé jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, oplaty
urzgdowe, optaty za media, wywoz odpadéw w tym gruzu, zabezpieczenie rob6t do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréw czgsciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot przez Zamawiajacego
rozliczenie robot nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych
w umowie szczegotowej 1 rzeczywiste ilosci robdt wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku robot dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot stanowi
wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru
budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie z zasadami
okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

W przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy stosuje sie zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 — 14 beda miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawceg.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktoérych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych —
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jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapic¢ z takim zadaniem
do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6, za
wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o$§wiadczenie o braku zaleglosci
w optacaniu skladek na ubezpieczenie spoteczne izdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztow realizacji
zamoOwienia publicznego wynikajacg z wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych
(PPK) przez podmiot =zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamoOwienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegdétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym pelniong funkcje¢, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepiséw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamdOwienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w ust. 7, rowniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci, o ktéorych mowa
w ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga stron¢ jezeli w terminie 30 dni
od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zglosza w terminie okre§lonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych
mowa W ust. 6 nie wplyna na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawieralo omytki 1 btedy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisOw powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
Z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wezesniej jednak
niz od daty, w ktdrej zmiany te wywotaty wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez
Wykonawcg.

Zmiana wynagrodzenia, w zwiazku ze zmiang stawki podatku, o ktorej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisane] w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci réznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwiekszajacy
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wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie
ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ponad kwot¢ wynagrodzenia obowigzujacego przed datag zawarcia aneksu podlegaja

zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do

zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

DIla Umoéw w ktérych ustalono termin wykonania robdt dtuzszy niz 6 miesigcy ustala si¢:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia: 10%;

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uplywie
6 miesi¢gcy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia: 8 % warto$ci przedmiotu Umowy brutto.

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowaé nie czeSciej niz raz na 6
miesiecy.

Waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o miesigczny wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego. W
przypadku, gdyby ten wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac si¢ na podstawie wniosku o waloryzacje, ktory bedzie

spetnia¢ przestanki okreslone w niniejszym artykule. Do wniosku o waloryzacje

Wykonawca winien zlozy¢ Zamawiajacemu wyliczenia wskazujace na wysoko$¢ zmiany

wynagrodzenia. Wyliczenia te beda przedmiotem weryfikacji drugiej Strony.

Przez zmiang¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio miesiecznego

wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez Prezesa Glownego

Urzedu Statystycznego, jak i1 jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu,

o ktérym mowa powyzej.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule nastepuje w przypadku
ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15-20, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,

w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;

3) przez zmian¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio
miesi¢gcznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez
Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, jak 1 jego obnizenie, wzgledem cen
przyjetych w dniu podpisania umowy podwykonawczej.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 1 15 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian
w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ
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Art. X111
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementéw robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotaczy protokét odbioru wykonanych robot podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 1 ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowigcych Zataczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegotowe;.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do
30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
Do kazdej faktury czeSciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdéw, ktoére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy
okres rozliczeniowy od.... do ....”.
Wykaz ten musi zawierac:
1) nazwe podmiotu,
2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,
3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogodlna warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢
réwna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ktorzy
zawarli z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca umowy o
podwykonawstwo, rowniez tych, ktorzy nie wykonywali zadnych prac w danym okresie
rozliczeniowym, za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych umow o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajacemu o$wiadczenie, potwierdzajgce faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umoéw 1 otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia, sktadali
o$wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.
Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej
przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktérym mowa w ust 5, zalgczone beda:
1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;
2) kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni Okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcg;
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3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajgcych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentéw wyszczegdlnionych w pkt 1, 2 i 3 bedzie podstawg do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomie¢dzy dniem zlozenia faktury, a dniem

przedtozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czesciowej dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu

dowodow zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujagcych przedmiot niniejszej umowy wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr

5 do umowy szczegbdtowe;).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu, najpdzniej przed data koncowego rozliczenia z Zamawiajacym -

najpézniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate, o$wiadczenia Wykonawcy

z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.

Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez

zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaplata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu o$wiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez

Podwykonawcow (zgodnych ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy

szczegotowej), ze dokonat w catosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata nalezno$ci za faktur¢ czg¢sciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnos$ci za jakos¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego okre$lone w art. X ust. 1 pkt 27 rozliczane beda

W terminach miesigcznych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej na rzecz

Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac

przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek

cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna 1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej UMowy.

Termin platnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dorgczenia faktury

sprawdzonej i podpisanej przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Projektu wraz

z protokotem odbioru 1 innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawa wystawienia faktur czgsciowych stanowi¢ bedzie protokoét odbioru robot lub

protokot odbioru elementéw (etapow) robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo

finansowym. Podstawg¢ do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wigcej niz 50 % wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez

Wykonawceg w fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace

numeru umowy oraz nazwe¢ przedmiotu umowy.

W zwiagzku z Umowa Finansowg ,,Rozwoj miejski Kielc”, zawartg z EBI na Wykonawcy

spoczywa obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych 1 zapiséw wszystkich transakcji

finansowych 1 wydatkéw zwigzanych z przedmiotem zamodwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksieggami rachunkowymi i zapisami
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prowadzonymi przez Wykonawce¢ w odniesieniu do przedmiotu zamowienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. XIV
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow (zgodnie zumowa szczegdtowy
1 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych), pozwalajagcych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktorego odbidér dotyczy,
a w szczegdlnosci dokumentow rozliczeniowych, protokotdéw technicznych, $wiadectw
kontroli jakos$ci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robot oraz
powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegdlnych elementow etapow robot

z potwierdzeniem przyjecia do wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej

Zasady dokonywania odbioréw robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa

oraz specyfikacja techniczna.

Odbior koncowy robdt nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich

robot objetych niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa. Odbidr robot nastepuje wytacznie

w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu

Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru robot, ktory

okresla w szczeg6lnosci stan robdt i jest podpisywany przez obie strony.

Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzoér Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie;

2) Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejsza umowag oraz
przedstawienia kompletu dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1) w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowag zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1;

4) Czynnos$ci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciagu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6;

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

6) Komisja moze odméwic odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystgpienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacjg techniczna, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powod nieodebrania robdt. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.
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8) W przypadku stwierdzenia przez Komisje nicistotnych wad czynnosci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci
robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokoét wad). Po
usuni¢ciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie przedmiot
umowy do odbioru. Odbiér robdt uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego
usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okre§lonym przez Komisj¢ w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest
uprawniony:

a) do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej
sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg wartos¢ wykonanych robot lub,

b) do dalszego zgdania usuni¢cia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunig¢cia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznos$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do
ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robdt zostanie
potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbior przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru rob6t nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczgcia uzytkowania

obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbioréw czgsciowych stosuje sie¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace

odbioru koncowego i zasady okreslone ponizej. Odbiér czesciowy moze nastgpi¢ w

odniesieniu do poszczegdlnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbiér cze$ciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciagu

7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski

o dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiér czeSciowy nie bedzie

uwazany za potwierdzenie czgsciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkéw

prawnych (za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czesciowych
ptatnosci), a w szczegdlnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek termindéw
gwarancyjnych lub z tytulu rekojmi i1 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

z powyzszych tytulow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacj¢ przez Zamawiajacego wykonanych czesci

(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu

umowy, o ile beda dokonane odbiory czg¢sciowe poszczegdlnych czesci przedmiotu

umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% caltkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegotowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie
robot zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia 1iuznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota
w rownowarto$ci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
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p6ézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedhuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostat termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedtuzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu wygasni¢gcia obowigzujacego zabezpieczenia
Z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot réwniez w przypadku przedluzajgcego si¢ terminu zakonczenia robdt z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robdt. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentoéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okre§lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uptywie
terminu, brakujgcego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdlowe;j,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialnosci cywilnej oraz
z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy. Polisy
oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie polisy rocznej i jej pozniejsze
przedtuzanie.
Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowa na przedmiot umowy
okreslony w § 1 umowy szczegotowej na kwotg brutto nie mniejsza niz wymieniona
w § 3 umowy szczegdtowej pokrywajaca sie z okresem od daty przekazania placu budowy
do odbioru koncowego robot, ktéra obejmie:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych
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2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajgcemu Ilub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umow ubezpieczenia,

o ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy

realizacji robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo

wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajacej wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody 1 wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie 1 na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
W zakresie nastgpstw nieszcze§liwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowg Zamawiajacego badz
wlasng polisg Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszcza si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci uwierzytelniong przez

Wykonawcg kopie¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na

niekorzys¢ Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich wartos$¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach 1 w terminach okreslonych w umowie
szczegOtowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i r¢kojmi moze zada¢ od Wykonawcy m.in.
usunig¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. X1X odstapi¢
od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw lub urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
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11.

gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyze] wymienione materialy 1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materialow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja
koniecznos$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wlasny koszt,
zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia przegladéw na koszt Wykonawcy,
ktory obowigzany bedzie zwrdcic te koszty Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, Zze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub nieusunig¢cia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajagcy moze usungé stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
i odszkodowan uzupetniajacych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad istotnych
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznos$ci uzywania
albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji lub/i regkojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustepie powyzszym nastgpuje
W takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w catoSci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zzadania jego zwrotu w takiej cz¢sci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
moga nalicza¢ kary umowne wedhug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupelniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowg naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze potracic
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kwot¢ kary umownej z kazde] wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych
zZ niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegdtowej, w razie
odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XVI.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej 2 000,00 zi
za zwloke w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;j.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w Wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej za kazdy
dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajgcemu zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w art. XV.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust.1 Umowy
Szczegotowej za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w art. XV liczac od daty wygasniecia
zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikajacym
Z niniejszej umowy Zamawiajagcemu Schematu organizacyjnego budowy lub Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu
zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokos$ci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowej, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w przypadku
nieusuni¢cia w terminie zgloszonych wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej, za kazdy dzien zwloki.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy
szczegdtowej], za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy
szczegdtowej, za kazdy dzien zwtoki z tytutu :
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
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4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajgcych z 439 ustawy PZP
6) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku
umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak
oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas robot:
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak
zabezpieczenia ruchu pieszego:
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nast¢pne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 z1.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej
w przypadku nie podj¢cia zabiegdw zwigzanych z utrzymaniem czysto$ci (w szczegolnosci
nie usunigcia blota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na ciggach pieszych i
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposoéb uzgodniony
1 zatwierdzony przez Inzyniera:
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych
w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracg — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowsq
Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg -
dotyczy réwniez osOb zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,
o ktérych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w Art. X ust. 6.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji
powykonawczej w terminie 3 miesiecy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.
. Za nieprzedtozenie oswiadczenia lub dokumentéw, o ktorych mowa w art. X ust. 1
pkt 42), w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki.
. Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowiOen
umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegbdtowe;.
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ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny, ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej w nizej
okreslonych sytuacjach.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej] Umowy oraz Umowy Szczegdlowej, w catosci

lub czesci jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spolek prawa
handlowego, spoldzielni i innych os6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg) lub podjete zostang przez Wykonawce bedgcego osobag fizyczng
czynnos$ci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacje robdt i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych 10 dni,
jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do terminéw harmonogramowych, umownych lub wynikajacych
z umowy szczegotowej o wigcej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robdt zgodnie z umowa, z projektem, przepisami
technicznymi badZ innymi odpowiednimi przepisami prawa,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejszg Umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne wady
nie dajace si¢ usungé w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XIII ust. 11 niniejszej umowy,

10) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25.

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie 90 dni

od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 2 i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie z przyczyn okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako
spowodowane przyczynami lezacymi wytacznie z winy Wykonawcy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktdrgkolwiek ze stron lub rozwigzania

umowy za porozumieniem strony obcigzajg nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien, w ktorym niniejsza Umowa przestata obowigzywac. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi
odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od niniejszej] Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktore nie mogg by¢
wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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5)

6)

Wykonawca niezwlocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania

obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktorym realizowany byt

przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za t¢ cze$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostata wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3
niniejszego artykutu,

€) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie
tych obiektoéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, na ktorym realizowany
byl przedmiot umowy.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne 1 majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okre$lonym niniejszg Umowa do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej] Umowy i Umowy Szczegdtowej

w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamoéwienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

opOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane
w szczegolnosci korzystaniem przez wykonawcoéw ze Srodkodw ochrony prawnej
okreslonych w PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez Zamawiajacego
czynno$ciami zmierzajagcymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,
wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje¢
okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot,
zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli koniecznos$¢
wykonania prac lub robot w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie
warunki, ktére tacznie:
— biorac pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegbdlnych robodt skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robot oraz
— ilo$¢ dni wystgpowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od S$redniej
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2)

d)

9)

h)
i)

)

K)

z ostatniego pieciolecia liczagc od daty sktadania ofert wstecz, okresem

poréwnawczym bedzie miesiac,
wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie rob6t lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,
wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, lub w
przypadkach okreslonych w ppkt. 2, ktore wstrzymuja lub opoOzniajg realizacje
przedmiotu umowy,
wystagpienie  nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robot przez
wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,
zmiany bedace nastepstwem dziatan badz zaniechan oséb trzecich,
zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdw administracji w szczegdlnosci
wynikajacych z termindéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.,
zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;,
niemozno$ci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu 1 sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, wynagrodzenia  lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
koniecznos$¢ zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktérych mowa w § 4

1§ 5 Umowy szczegbdtowe;,

zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztorysow ofertowych 1 zbiorczego

zestawienia warto$ci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych m.in.

nastepujacymi okoliczno$ciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materiatdow lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdlowej;

— pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,
powodujacej zmiang sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub
robdt, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej
Umowy 1 Umowy Szczegdlowej, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych
parametrow koncowych wykonanych robot, na umotywowany wniosek
Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub materialowych
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3)

4)

5)

6)

posiadajacych §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli i urzadzen,
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materiatu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdtowej, w tym konstrukcji obiektow budowlanych jak
réwniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzeh w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jako$ci robot albo zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,

d) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne
1 hydrologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu niniejszej Umowy
1 Umowy Szczegdlowej,

f) odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw terenu budowy,
W szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkéw
gruntowo-wodnych,

g) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy lub robdt pod

warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tacznie speinig nastepujace

wymagania:

a) wykaza spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych dla tych funkcji
(w tym wykazg si¢ posiadaniem co najmniej rownowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa)

b) wykazg dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujgcym uzyskanie
roOwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktow w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium bylo okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. X1I

oraz umowa szczegdtowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badZ Zamawiajgcego,

C) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie czeSci zamowienia,
ktorej wykonanie Wykonawca zamierza  powierzy¢é Podwykonawcom, wraz
z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nastepujgce zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;.
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7)

8)

9)

10)

11)

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdtowej na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz
w zakresie w nim okreslonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku
dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdlowej wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu
lub okolicznosci, uzasadniajagcym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;.
Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zawiera¢ w szczegdlno$ci: propozycje zmiany,
uzasadnienie faktyczne 1 prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany ceny, jesli
zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowej dotyczy rowniez zmiany ceny,
propozycj¢ zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty
potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisow wymagana bedzie zgoda
Zamawiajgcego 1 zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej
Umowy i Umowy Szczegotowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt. 2)
lit. b) w zakresie zmiany ilosci robot oraz zmian wynikajacych z polecen Zamawiajacego,
0 ktérych mowa w §4 1 §5 umowy szczegdlowe;j.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamédwienia. Minimalna
wielko$¢ $wiadczenia robot objetych niniejsza umowa wynosi 80% wartosci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest mozliwe, strony sporu zobowiazuja si¢ do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji, lub innego polubownego
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, lub wybranemu mediatorowi lub osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spér pod rozstrzygnigcie sagdu wlasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Art. XXI1
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewazno$¢ lub bezskutecznos$é ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznos$ci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy, strony
zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne 1 gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
I obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej na 0soby trzecie.
Wykonawca moze odmowi¢ takiej zgody tylko z waznego powodu.
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Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg Umowag i Umowg Szczegodtowa winny
by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem niewaznos$ci i dor¢czone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem poleconym lub faksem
Z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

1) Zamawiajacy: ..........coveunnn.

2) Wykonawca: ....................

Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy
i Umowy Szczegotowej ponosi Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu moga by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie maja charakter informacyjny
I nie powinny wptywacé na jej interpretacje.

W zakresie nie uregulowanym umownie pomi¢dzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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