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A. D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania: Zagospodarowanie terenu przy budynku
mieszkalnym w Kielcach ul. Gagarina 8.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z STWiORB (SST).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych bgda stosowane przez Wykonawceg

w jezyku polskim.

1.3.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot przedstawione w STWiORB maja charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy robot zostaty ujete

w Przedmiarze Robot i stanowia one podstawe wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno uzytkowa (drogg) albo jego
czes$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.4.3. Dlugo$é mostu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych z nadsypka —
odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowe wraz

z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow czg$ciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksiazka
obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki shuzace realizacji budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwiazku z prowadzona budowa, stanowia cz¢$¢ dokumentacji budowy.
1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowigce samodzielng
calo$¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.
1.4.12. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba dziatajaca w imieniu Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, w zakresie przekazanych jej
uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakosci wykonywanych robot
i wbudowanych wyroboéw budowlanych, sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
potwierdzania faktycznie wykonanych robdt, usunigcia wad i wspoétdziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy (zgodnie z art.
25126 Ustawy Prawo Budowlane).



1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.16. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cz¢s$¢ obiektu oparta na podporach mostowych

dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci wyrobéw budowlanych oraz Robot.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodna z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB,
zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwalego zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ wylacznie takie
materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawa z dnia
16.04.2004 r.

o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub potaczone w zestawy.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nadzér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Zamawiajacy przekazuje swoje
uprawnienia wynikajace z realizacji umowy i/lub umowy szczegoétowej na zasadach w nich przewidzianych.

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych;
b) warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢gdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg;

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni;

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

¢) podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢
z jednej lub dwdch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub
odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;
h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

i) warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.25. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia
projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna shuzy¢ do pomiaréw
kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi

i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.36. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejagcego potaczenia.

1.4.37. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu ciekow wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.

1.4.38. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, itp.

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i wykonawczego) - cze$¢ dokumentacji
Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot oraz wszystkie
podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbe¢dne do zrozumienia i wyceny obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.41. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.



1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.44. Szeroko$¢ caltkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje calkowitg szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.45. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczego6lnych rodzajow ruchu oraz
szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukceji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.46. Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazaniem
wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot budowlanych.

1.4.47. Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

1.4.48. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.50. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

i majaca wptyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

1.4.51. Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calo$¢ konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.52. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.

1.4.53. RZZM - Referat Zarzadzania Zielenia Miejska Wydzialu Zarzadzania Ustugami Komunalnymi Urzedu Miasta Kielce.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i wspotrzgdne punktéw glownych trasy oraz reperow, Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowe;j, ktora dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu Umowy z Wykonawcg. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompletng Dokumentacje Wykonawcza i innymi wymaganymi dokumentami.
1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktora powinien opracowa¢ Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie projektow organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych
z przyjetej zasady:

- utrzymanie ciagtosci ruchu w czasie budowy - kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowe;.

- wykonanie (wraz z projektami) niezbgdnych przektadek i zabezpieczen uzbrojen kolidujacych nie ujetych w robotach
podstawowych.

Projekty te wymagaja opinii Inzyniera i staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajacej przez wlasciwe organy
administracji zarzadzajacej ruchem.

Ww. projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Koszty opracowania oraz koszty uzgodnien w/w dokumentacji obciazaja Wykonawce robdt i powinny by¢ ujete w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona

w ,,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdow lub brakéw w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Parametry okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB begda uwazane za wartoséci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiORB i wptynie to

na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



W Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowiazuje opis robot oraz uzytych do nich rodzajow materiatdéw
zawarty w odno$nych STWIORB.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnigciem os6b postronnych.

Wszelkie konsekwencje z tytulu nicodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu obcigzaja Wykonawce.
Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot, Wykonaweca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placow budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

- wykonanie czynnosci niezb¢dnych do zapewnienia podlaczenia i dostaw mediéw oraz pomiaru ich zuzycia,

- ponoszenie kosztow zwiazanych ze zuzyciem mediéw do celdw zwigzanych z wykonaniem, probami i odbiorami robot,

- o$wietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,

- zapewnienie odprowadzenia $ciekow z terenu budowy,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robot.

Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren budowy wraz z zapleczem i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru koncowego robot.

1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu,).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z opracowanym przez
siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu
robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi

i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow

i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie
drogowym i wykonanych objazdoéw oraz za jego utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Iub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania materialéw odpadowych i szkodliwych zgodnie
z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadéw komunalnych do Promnika. Zamawiajacy dopuszcza
odwoz odpadéw w inne miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z
2013 r. poz. 1399 z pdzniejszymi zmianami) oraz ponosic¢ oplaty za korzystanie ze srodowiska zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za korzystanie ze §rodowiska (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1875 z pézn. zmian.), po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o lokalizacji sktadowiska.

Niezwlocznie po rozstrzygnigciu przetargu, a przed rozpoczg¢ciem robot, zobowiazuje si¢ Wykonawce do poinformowania
wilasciwego wydzialu Urzgedu Miasta w Kielcach o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore



powstang w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadow w miejsce zgodne z Ustawa o odpadach
(pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajagcemu przy skladaniu faktury do zaptaty).

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22,00
wymagaja zgody Inzyniera.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i zabezpieczenia ktore nie
spowoduja przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001
oraz Ustawe ,,0 zmianie ustawy Prawo ochrony §rodowiska oraz niektérych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r.

Zapisy tego punktu nalezy czyta¢ tacznie z pkt 1.5.1 ,,0gdlne wymagania dotyczace Robot™.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniona jednostke
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robot urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz
wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego, do Wykonawcy nalezy obowiazek ich zinwentaryzowania,
ustalenia wlasciciela oraz dokonania ich przetozenia lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod
nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robot
drogowych i branzowych). Nalezy si¢ stosowa¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu

na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie powstate w wyniku jego dziatan uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych.

Podczas wykonywania wykopow w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane w Dokumentacji Projektowe;j
obiektow kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp.

Wykonawca taki fakt zglosi Inzynierowi i uzgodni z nim sposob postgpowania oraz rozliczenia w ramach robot
dodatkowych/nieprzewidzianych.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu
do nich jakichkolwiek zaktocen lub szkod.

Roboty bedace przedmiotem Umowa powinny byé wykonywane w taki sposob, aby nie zakldcaé bez potrzeby lub

w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych, przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub
0s6b trzecich.

1.5.10. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowiazany zastosowacé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych prowadzacych
na teren budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i sprzgt Wykonawcy albo jego dostawcow

i podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materialdw i sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on niepotrzebnych szkod na drogach i obiektach
inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga zagrazac
uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiatl Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ kary zwigzane z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z InZynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonaweca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy

i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczenstwa.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewnié przestrzeganie przepisOw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace
na terenie budowy.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy w szczegoélnoéci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkie zabezpieczen

i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie

z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdézniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia
robot.

1.5.15 Wykopaliska archeologiczne.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby.

Wykopaliska, w szczeg6lnos$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wtasnos$cia
Skarbu Panstwa.

Wykonawca jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzor archeologiczny Zamawiajacego oraz
wlasciwy organ panstwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

1.5.16. Obstuga geodezyjna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowy wpis czynnosci geodezyjnych do dziennika budowy.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gldéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych.

Po zakonczeniu rob6t objetych zamowieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i dostarczy Zamawiajacemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwy miejscowo urzad
geodezji i kartografii.



2. MATERIALY

2.1.Jakos¢ materiatow.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: (a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz.
883) oraz (b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej
Polskiej,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot,

- by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wgladu, szacowanej zywotnosci, kosztow
eksploatacji, fatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,

- by¢ wolne od obcigzen na rzecz o0sob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot okreslonymi w

(a) odrebnych przepisach oraz

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

(a) usunigcie okreslonych materialow z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja wymagan specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie materiatlami zaakceptowanymi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ wytacznie takie materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy
pojedyncze lub potaczone w zestawy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spelniaja wymagania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy

i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bgda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwornie materialdw nie naleza do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany uzyskac
zgodg osoby uprawnionej na ich kontrolg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Probki materiatlow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania
inspekeji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo do chwili, gdy beda potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoje parametry i byty dostgpne do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materialy 7 rozbidrek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy

i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatow z rozbidrek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji
materialdw pozyskanych z rozbiérek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, ktore zdaniem Przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera nadajg si¢ do ponownego
wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego (chyba ze z kosztorysu ofertowego wynika inaczej). Inzynier okresli wpisem
do dziennika budowy ktore materialy pochodzace z rozbiorki podlegaja przekazaniu Zamawiajacemu i okresli ich ilos¢

w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wlasny koszt odwiezie i zdeponuje te materialy w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego:

- baza Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach,

- bezposrednio na inng budowg (na terenie miasta Kielce).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie wlasciwej jakosci wykonanych
robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz pozostatej dokumentacji projektowe;.

Uzyty sprzet powinien spetniaé takze wymogi wynikajace z opracowanego przez Wykonawce programu monitoringu

i zabezpieczenia ludzi, srodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen.

Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego pracy musza zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy

i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktéorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzgtu oraz sposob i warunki ich pracy musza zapewni¢ skuteczng ochrong

w szczegolnosci przed:

- halasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzasami,

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow i dymow.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopi¢ dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu, maszyn i urzadzen

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnal poruszania si¢ do tyhu,

- sygnal podniesionej platformy w samochodach ci¢zarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowey,
STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, za
zgoda zarzadcy drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami
budowy na ciagach pieszych i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy — w szczegdlnosci btoto wynoszone
na kotach pojazdow budowy.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia w sposob uzgodniony

i zatwierdzony przez Inzyniera.

W przypadku nie podjecia robot utrzymaniowych na wezwanie Inzyniera Zamawiajacy ma prawo natozy¢ na Wykonawce kary
umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczgce organizacji robot

W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegoélnych etapéw budowy nalezy uja¢ problematyke funkcjonowania
komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegaja zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem oraz
niezaleznie wymagaja uzgodnien z przedsigbiorstwami organizujacymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Wszelkie
planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zglaszane przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsigbiorstwach komunikacji miejskie;.

Wykonawca w razie potrzeby udostgpni plac budowy w celu przebudowy badz budowy sieci uzbrojenia terenu nie ujetych

w podstawowym zakresie robot (np. wodociag, gazociag , linie $wiattowodowe itp) wlascicielom sieci, badz ich
podwykonawcom.

Wykonawca umozliwi wycinke drzew i krzewow Wykonawcy prowadzacemu roboty zgodnie z obowiazujacg odregbng umowa
na wycinke drzew i krzewow na przedmiotowym zadaniu.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sig¢ mozliwos$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwiazan rownowaznych w odniesieniu do:

- technologii wykonania,

- materiatow

przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera, Biura Projektow oraz wlasciciela badz instytucji
eksploatujacej dany obiekt oraz zgode Zamawiajacego na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji

i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace

na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot lub inne Projekty wymagane

w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopow, projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy, projekt rusztowan

i deskowan elementéw betonowych itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciagnigcie $cianek szczelnych, obnizenie
zwierciadla wody przy pomocy iglofiltréw itp.) wynikajace z technologii rob6t Wykonawcy nie podlega odrebnej zaplacie,
wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Cena jednostkowa robdt ziemnych obejmuje roéwniez usunigcie warstw konstrukcyjnych jezdni i innych elementéw koniecznych
do usunigcia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy starego uzbrojenia terenu itp.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu zapewnienia jakosci,

w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp — szczegétowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

- system (Sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub wlasnego akredytowanego
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy

do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementoéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek

i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w STWiORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis§mie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz

w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoS$ci materialow i robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W takim przypadku calkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych oraz zasady kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych

do obrotu okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z p6zniejszymi
zmianami.) Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre$lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo

4) oznakowany znakiem budowlanym,

Materiaty budowlane (kazda partia materiatdéw) dostarczone do wykonania robdt musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie w/w wymagan.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja w/w wymogi oraz wymogi niniejszych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

W razie potrzeby do dokumentu krajowej deklaracji zgodnosci zostang dotaczone wyniki badan prowadzonych przez producenta,
ktorych kserokopie zostana nastgpnie dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca trwania robot budowlanych.”

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$§¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi

do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt . Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.



(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robdt. Bledne dane zostang poprawione

wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.
Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robot, ktore

w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier lub Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgscei robot. Odbioréw czesciowych dokonuje si¢ w celu
odbioru elementu robot lub dla rozliczen miesigcznych. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zglasza jego zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru tej czesci poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzo6r Inwestorski o dokonaniu wpisu.



Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia warto$ci wykonanych
robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci robot do odbioru czgéciowego.

Odbiorom cze¢sciowym podlegaja wszystkie prace branzowe wykonywane na sieciach infrastruktury technicznej
bedacych wlasnoscig podmiotow innych niz Miejski Zarzad Drég w Kielcach, dokonane przy udziale wlasciciela sieci.
Warunkiem dokonania zgloszenia odbioru koncowego robét jest dokonanie bezusterkowego odbioru czesciowego w/w
robét branzowych.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiorem koncowym bedzie objete cate zadanie inwestycyjne (caly zakres robot) jednoczesnie niezaleznie od czasowego
oddawania do ruchu.

Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski
o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajgcia stanowiska. O gotowosci do odbioru i o powyzszym wpisie

do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.

2) Nadzoér inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru ( w zakresie wykonania wszystkich
robot objetych niniejsza umowa oraz przedstawienia kompletu dokumentdéw o ktorych mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego stanowiska
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowa zostaty wykonane oraz ze
Wykonawca przedltozyt komplet dokumentéw o ktérych mowa w pkt 8.4.2.

4) Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciagu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru

z zastrzezeniem pkt. 6.

5) Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacja Techniczna.

6) Komisja moze odmowi¢ odbioru robdt, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystapienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu
odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna, sztuka budowlana i polskimi normami badz innymi
normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie okre§lony w protokole powdd nieodebrania robot.
W takim przypadku roboty uwaza si¢ za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe zostang zawieszone. Protokot bedzie
zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia.

Po usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru.

Odbidr robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okre$lonym przez Komisjg

w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad ujawnionych w trakcie czynnosci
odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o jaka ujawnione wady umniejszaja
warto$¢ wykonanych robét lub,

2/ do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest
uprawniony do powierzenia usunigcia wad wybranej przez siebie

osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego
terminu do ich wykonania.

Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robdt zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogdlnych oraz realizacji wszelkich innych roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach
ogo6lnych.

10) Konicowy odbidr przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania przez strony protokotu koncowego
odbioru potwierdzajacego wykonania robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegdlnosci rozpoczgcia uzytkowania obiektu, rozruchu, odbioru przez
wlasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac min. w 2 egz. nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiORB i ew .PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej
itp.) oraz protokoty odbiorow czesciowych wszystkich prac branzowych wykonywanych na sieciach infrastruktury technicznej
bedacych wlasnoscia podmiotow innych niz Miejski Zarzad Drog w Kielcach, dokonanych przy udziale wlasciciela sieci.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ (Dokumentacj¢) powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



11. Dokumentacje powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacj¢ podstawowa.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietleniowej, itp.) oraz protokoty potwierdzajace prawidlowos¢ tej realizacji przez wilascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot,

b) raport koncowy.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét jezeli wady beda
nieistotne lub odmoéwi odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiory gwarancyjne.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s corocznie, w okresie re¢kojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne, polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku (w I potroczu), w okresie obowigzywania w za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wymaganym
terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawceg o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy.

Kosztem usuni¢cia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy obciazy Wykonawcg lub potraci

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci obciazy Wykonawce.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane sa protokotem, sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi
lub gwarancji.

8.6. Odbior pogwarancyjny(ostateczny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. ,,0dbior konicowy robot.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu prawidlowego wykonania robot oraz usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

W odbiorze ostatecznym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajacego, Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny
podmiot niz Zamawiajacy) oraz Wykonawcy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Kosztorysu.

Ceng nalezy liczy¢ do dwdch miejsc po przecinku.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z odpowiednimi
dokumentami przetargowymi.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wszelkie koszty zwiazane z optatami pobieranymi przez wlascicieli sieci za wlaczenia nowych elementow do istniejacej sieci
uzbrojenia (np. sie¢ gazowa, wodociagowa) wraz z przylaczami.

- wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot przez wiascicieli przebudowanych sieci uzbrojenia terenu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe wykonania robdt ziemnych obejmuja rowniez usuniecie ewentualnych pozostatosci po karczowaniu pni drzew
1 krzewow oraz usunigcie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikéw przewidzianych do rozbiorki,

a niewyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym w osobnych pozycjach ( np. warstwy z kruszywa, brukowiec pod warstwami
bitumicznymi).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M.00.00.00



Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Umowy i Wymagan ogdlnych zawartych w STWiORB D-M.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow /przejazdow i organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) zabezpieczenie terenu budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

b) utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego,

¢) utrzymanie czystosci jezdni i chodnikow.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.

10.1. Uzgodnienia harmonogramu

Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy z Zamawiajacym

10.2. Zimowe utrzymanie

Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiajacego. Wykonawca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki
do zimowego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 z 1995 r. poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Warunki umowy.



