A. D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania: Zagospodarowanie terenu przy budynku
mieszkalnym w Kielcach ul. Gagarina 8.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z STWiORB (SST).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych bgda stosowane przez Wykonawce

w jezyku polskim.

1.3.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot przedstawione w STWiORB maja charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy robot zostaty ujete

w Przedmiarze Robot i stanowia one podstawe wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno uzytkowa (drogg) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.4.3. Dlugo$é mostu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych z nadsypka —
odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowe wraz

z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow czg$ciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksiazka
obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki shuzace realizacji budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwiazku z prowadzona budowa, stanowia cz¢$¢ dokumentacji budowy.
1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowigce samodzielna
calo$¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.12. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba dziatajaca w imieniu Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, w zakresie przekazanych jej
uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakosci wykonywanych robot
i wbudowanych wyrobéw budowlanych, sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
potwierdzania faktycznie wykonanych robdt, usunigcia wad i wspotdziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy (zgodnie z art.
25126 Ustawy Prawo Budowlane).

1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.16. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cz¢s¢ obiektu oparta na podporach mostowych

dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci wyrobéw budowlanych oraz Robot.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodna z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,
zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwatego zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ wylacznie takie
materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawa z dnia
16.04.2004 r.

o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub potaczone w zestawy.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.



1.4.23. Nadzér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Zamawiajacy przekazuje swoje
uprawnienia wynikajace z realizacji umowy i/lub umowy szczegoétowej na zasadach w nich przewidzianych.

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw atmosferycznych;
b) warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢dzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg;

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni;

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

¢) podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢
z jednej lub dwdch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub
odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;
h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

i) warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.25. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia
projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna shuzy¢ do pomiarow
kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi

i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.36. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejagcego potaczenia.

1.4.37. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu ciekow wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.

1.4.38. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, itp.

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i wykonawczego) - cze$¢ dokumentacji
Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot oraz wszystkie
podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbg¢dne do zrozumienia i wyceny obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.41. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (tozyskami), przgsta mostowego.

1.4.44. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.45. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow ruchu oraz
szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.46. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot budowlanych.

1.4.47. Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

1.4.48. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.



1.4.50. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

i majaca wptyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

1.4.51. Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calo$¢ konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.52. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.

1.4.53. RZZM - Referat Zarzadzania Zielenia Miejska Wydzialu Zarzadzania Ustugami Komunalnymi Urzedu Miasta Kielce.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce Robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow, Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowe;j, ktora dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu Umowy z Wykonawca. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompletng Dokumentacje Wykonawcza i innymi wymaganymi dokumentami.
1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktora powinien opracowa¢ Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowe;.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania we wlasnym zakresie projektow organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych
z przyjetej zasady:

- utrzymanie ciagtosci ruchu w czasie budowy - kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowe;.

- wykonanie (wraz z projektami) niezb¢dnych przektadek i zabezpieczen uzbrojen kolidujacych nie ujetych w robotach
podstawowych.

Projekty te wymagaja opinii Inzyniera i staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajacej przez wlasciwe organy
administracji zarzadzajacej ruchem.

Ww. projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Koszty opracowania oraz koszty uzgodnien w/w dokumentacji obciazaja Wykonawce robdt i powinny by¢ ujete w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona

w ,,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdow lub brakéw w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Parametry okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiORB i wptynie to

na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowiazuje opis robot oraz uzytych do nich rodzajow materialow
zawarty w odnosnych STWIORB.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnigciem osob postronnych.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu obciazaja Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placow budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

- wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz pomiaru ich zuzycia,



- ponoszenie kosztow zwiazanych ze zuzyciem mediéw do celow zwigzanych z wykonaniem, probami i odbiorami robot,

- o$wietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,

- zapewnienie odprowadzenia $ciekow z terenu budowy,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie robot.

Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren budowy wraz z zapleczem i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru koncowego robot.

1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z opracowanym przez
siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu
robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi

i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczefstwo pojazdow

i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym i wykonanych objazdow oraz za jego utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Ceng Kontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania materiatow odpadowych i szkodliwych zgodnie
z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadéw komunalnych do Promnika. Zamawiajacy dopuszcza
odwoz odpadéw w inne miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r. poz. 21 z p6zniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z
2013 r. poz. 1399 z pdzniejszymi zmianami) oraz ponosic¢ oplaty za korzystanie ze srodowiska zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za korzystanie ze §rodowiska (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1875 z p6zn. zmian.), po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o lokalizacji sktadowiska.

Niezwlocznie po rozstrzygnieciu przetargu, a przed rozpoczgciem robot, zobowiazuje si¢ Wykonawce do poinformowania
wilasciwego wydzialu Urzgedu Miasta w Kielcach o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore
powstana w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowiazany
do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadow w miejsce zgodne z Ustawa o odpadach
(pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajacemu przy sktadaniu faktury do zaptaty).

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22,00
wymagaja zgody Inzyniera.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i zabezpieczenia ktore nie
spowodujg przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001
oraz Ustawe ,,0 zmianie ustawy Prawo ochrony §rodowiska oraz niektorych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r.

Zapisy tego punktu nalezy czyta¢ tfacznie z pkt 1.5.1 ,,0gdlne wymagania dotyczace Robot™.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniona jednostke
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdw od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji rob6t urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz
wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego, do Wykonawcy nalezy obowiazek ich zinwentaryzowania,
ustalenia wlasciciela oraz dokonania ich przetozenia lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod
nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robot
drogowych i branzowych). Nalezy si¢ stosowac¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu

na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie powstate w wyniku jego dziatan uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych.

Podczas wykonywania wykopow w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane w Dokumentacji Projektowe;j
obiektow kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp.

Wykonawca taki fakt zgtosi Inzynierowi i uzgodni z nim sposob postgpowania oraz rozliczenia w ramach robot
dodatkowych/nieprzewidzianych.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu
do nich jakichkolwiek zaktocen lub szkod.

Roboty bedace przedmiotem Umowa powinny byé wykonywane w taki sposob, aby nie zakldcaé bez potrzeby lub

w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych, przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub
0s6b trzecich.

1.5.10. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé wszelkie srodki celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych prowadzacych
na teren budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i sprzgt Wykonawcy albo jego dostawcow

i podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materialdw i sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on niepotrzebnych szkod na drogach i obiektach
inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga zagrazac
uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany pokry¢ kary zwigzane z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy

w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonaweca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy

1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczenstwa.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewnié przestrzeganie przepisOw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace
na terenie budowy.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy w szczeg6lnoéci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkie zabezpieczen

i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie

z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdézniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia
robot.

1.5.15 Wykopaliska archeologiczne.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wlasnoscia
Skarbu Panstwa.

Wykonawca jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzor archeologiczny Zamawiajacego oraz
wlasciwy organ panstwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

1.5.16. Obstuga geodezyjna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowy wpis czynnosci geodezyjnych do dziennika budowy.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gldéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiar6w na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych.

Po zakonczeniu rob6t objetych zamowieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i dostarczy Zamawiajacemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwy miejscowo urzad
geodezji i kartografii.

2. MATERIALY

2.1.Jakos¢ materiatow.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: (a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz.
883) oraz (b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej
Polskiej,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,



- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot,

- by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wgladu, szacowanej zywotnosci, kosztow
eksploatacji, fatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,

- by¢ wolne od obciazen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot okreslonymi w

(a) odrebnych przepisach oraz

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

(a) usunigcie okreslonych materiatlow z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja wymagan specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie materialami zaakceptowanymi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ wylacznie takie materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy
pojedyncze lub potaczone w zestawy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spelniajag wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ do Inzyniera
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w haldy

i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bgda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwornie materialdw nie naleza do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany uzyskac¢
zgodg osoby uprawnionej na ich kontrolg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania
inspekeji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo do chwili, gdy beda potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoje parametry i byty dostepne do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.



2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materialy 7 rozbidrek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy

i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materialdw z rozbiorek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji
materialdw pozyskanych z rozbiérek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, ktore zdaniem Przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera nadajg si¢ do ponownego
wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego (chyba Ze z kosztorysu ofertowego wynika inaczej). Inzynier okresli wpisem
do dziennika budowy ktore materialy pochodzace z rozbiorki podlegaja przekazaniu Zamawiajacemu i okresli ich ilos¢

w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wlasny koszt odwiezie i zdeponuje te materialy w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego:

- baza Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach,

- bezposrednio na inng budowe (na terenie miasta Kielce).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie wlasciwej jakosci wykonanych
robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz pozostatej dokumentacji projektowe;.

Uzyty sprzgt powinien spetnia¢ takze wymogi wynikajace z opracowanego przez Wykonawce programu monitoringu

i zabezpieczenia ludzi, Srodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen.

Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego pracy musza zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy

i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktéorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzgtu oraz sposob i warunki ich pracy musza zapewni¢ skuteczng ochrone

w szczegolnosci przed:

- halasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzasami,

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow i dymow.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu, maszyn i urzadzen

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnal poruszania si¢ do tyhu,

- sygnal podniesionej platformy w samochodach ci¢zarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, za
zgoda zarzadcy drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami
budowy na ciagach pieszych i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy — w szczegdlnosci btoto wynoszone

na kotach pojazdéow budowy.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia w sposob uzgodniony

i zatwierdzony przez Inzyniera.

W przypadku nie podjecia robot utrzymaniowych na wezwanie Inzyniera Zamawiajacy ma prawo natozy¢ na Wykonawce kary
umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dotyczgce organizacji robot

W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegoélnych etapéw budowy nalezy uja¢ problematyke funkcjonowania
komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegaja zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem oraz
niezaleznie wymagaja uzgodnien z przedsigbiorstwami organizujacymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Wszelkie
planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zglaszane przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsigbiorstwach komunikacji miejskie;.

Wykonawca w razie potrzeby udostgpni plac budowy w celu przebudowy badz budowy sieci uzbrojenia terenu nie ujetych



w podstawowym zakresie robot (np. wodociag, gazociag , linie §wiattowodowe itp) wlascicielom sieci, badZ ich
podwykonawcom.

Wykonawca umozliwi wycinke drzew i krzewow Wykonawcy prowadzacemu roboty zgodnie z obowiazujacg odregbng umowa
na wycinke drzew i krzewow na przedmiotowym zadaniu.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawcg rozwigzan rownowaznych w odniesieniu do:

- technologii wykonania,

- materiatow

przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera, Biura Projektow oraz wlasciciela badz instytucji
eksploatujacej dany obiekt oraz zgod¢ Zamawiajacego na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji

i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace

na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot lub inne Projekty wymagane

w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopow, projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy, projekt rusztowan

i deskowan elementéw betonowych itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciagnigcie $cianek szczelnych, obnizenie
zwierciadla wody przy pomocy iglofiltréw itp.) wynikajace z technologii robot Wykonawcy nie podlega odrebnej zaplacie,
wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Cena jednostkowa robot ziemnych obejmuje rowniez usunigcie warstw konstrukcyjnych jezdni i innych elementéw koniecznych
do usunigcia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy starego uzbrojenia terenu itp.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu zapewnienia jakosci,

w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp — szczegdtowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub wlasnego akredytowanego
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy

do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéw robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

i badan materialow oraz robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w STWiORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz

w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatlow i robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych oraz zasady kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych

do obrotu okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z p6zniejszymi
zmianami.) Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposdob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo

4) oznakowany znakiem budowlanym,

Materiaty budowlane (kazda partia materiatdéw) dostarczone do wykonania robdt musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie w/w wymagan.



Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja w/w wymogi oraz wymogi niniejszych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

W razie potrzeby do dokumentu krajowej deklaracji zgodnosci zostang dotaczone wyniki badan prowadzonych przez producenta,
ktorych kserokopie zostana nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca trwania robot budowlanych.”

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$§¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt . Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robdt. Blgdne dane zostana poprawione

wg instrukcji Inzyniera na pismie.



Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier lub Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbiordow cze$ciowych dokonuje si¢ w celu
odbioru elementu robot lub dla rozliczen miesigcznych. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza jego zakonczenie oraz gotowo$¢ do odbioru tej czgéci poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu.

Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia warto$ci wykonanych
robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawcg gotowosci robot do odbioru czgsciowego.

Odbiorom czeSciowym podlegaja wszystkie prace branzowe wykonywane na sieciach infrastruktury technicznej
bedacych wlasnoscig podmiotow innych niz Miejski Zarzad Drég w Kielcach, dokonane przy udziale wlasciciela sieci.
Warunkiem dokonania zgloszenia odbioru koncowego robét jest dokonanie bezusterkowego odbioru cze¢sciowego w/w
robot branzowych.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru korcowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Odbiorem koncowym bedzie objete cale zadanie inwestycyjne (caty zakres robot) jednoczes$nie niezaleznie od czasowego
oddawania do ruchu.

Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:



1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski
o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru i 0 powyzszym wpisie

do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrebnie Zamawiajacego na pismie.

2) Nadzoér inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru ( w zakresie wykonania wszystkich
robdt objetych niniejszag umowa oraz przedstawienia kompletu dokumentow o ktorych mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zamawiajacy podejmuje decyzj¢ o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego stanowiska
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowa zostaty wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentow o ktérych mowa w pkt 8.4.2.

4) Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru

z zastrzezeniem pkt. 6.

5) Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i1 Specyfikacja Techniczna.

6) Komisja moze odmowi¢ odbioru robét, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystapienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu
odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna, sztuka budowlang i polskimi normami badz innymi
normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie okreslony w protokole powdd nieodebrania robot.
W takim przypadku roboty uwaza si¢ za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe zostang zawieszone. Protokot bedzie
zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia.

Po usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru.

Odbior robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okre§lonym przez Komisjg

w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad ujawnionych w trakcie czynnosci
odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o jaka ujawnione wady umniejszaja
warto$¢ wykonanych robdt lub,

2/ do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest
uprawniony do powierzenia usunigcia wad wybranej przez siebie

osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego
terminu do ich wykonania.

Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robdt zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogdlnych oraz realizacji wszelkich innych roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach
ogolnych.

10) Konicowy odbidr przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania przez strony protokotu koncowego
odbioru potwierdzajacego wykonania robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczgcia uzytkowania obiektu, rozruchu, odbioru przez
wlasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ min. w 2 egz. nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiORB i ew .PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej
itp.) oraz protokoty odbiorow czg¢sciowych wszystkich prac branzowych wykonywanych na sieciach infrastruktury technicznej
bedacych wlasnoscia podmiotow innych niz Miejski Zarzad Drog w Kielcach, dokonanych przy udziale wlasciciela sieci.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ (Dokumentacj¢) powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Dokumentacje powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacj¢ podstawowa.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty potwierdzajace prawidlowos¢ tej realizacji przez wilascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot,

b) raport koncowy.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot jezeli wady beda
nieistotne lub odmoéwi odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiory gwarancyjne.



Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s corocznie, w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne, polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku (w I pétroczu), w okresie obowigzywania w za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wymaganym
terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce¢ o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy.

Kosztem usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub potraci

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci obciazy Wykonawce.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane sa protokotem, sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji.

8.6. Odbior pogwarancyjny(ostateczny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robot.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu prawidlowego wykonania robot oraz usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

W odbiorze ostatecznym biora udziat przedstawiciele Zamawiajacego, Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny
podmiot niz Zamawiajacy) oraz Wykonawcy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Kosztorysu.

Ceng nalezy liczy¢ do dwdch miejsc po przecinku.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z odpowiednimi
dokumentami przetargowymi.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wszelkie koszty zwigzane z optatami pobieranymi przez wilascicieli sieci za wlaczenia nowych elementow do istniejacej sieci
uzbrojenia (np. sie¢ gazowa, wodociagowa) wraz z przylaczami.

- wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot przez wihascicieli przebudowanych sieci uzbrojenia terenu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe wykonania robot ziemnych obejmuja réwniez usuniecie ewentualnych pozostatosci po karczowaniu pni drzew
i krzewow oraz usunigcie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikéw przewidzianych do rozbiorki,

a niewyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym w osobnych pozycjach ( np. warstwy z kruszywa, brukowiec pod warstwami
bitumicznymi).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Umowy i Wymagan ogdlnych zawartych w STWiORB D-M.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow /przejazdow i organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) zabezpieczenie terenu budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

¢) utrzymanie czystosci jezdni i chodnikow.



Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.

10.1. Uzgodnienia harmonogramu

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy z Zamawiajacym

10.2. Zimowe utrzymanie

Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiajacego. Wykonawca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki
do zimowego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 z 1995 r. poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Warunki umowy.



