Zatqcznik nr 6 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu ............... 2024 roku w Buku pomiedzy:

Miejsko — Gminnym Osrodkiem Kultury, z siedzibg przy ul. Dobiezynskiej 27, 64-320 Buk, NIP: 7881404786
reprezentowanym przez Dyrektora MGOK - Agnieszke Skateckg,

przy kontrasygnacie Gtéwny Ksiegowy MGOK — Anna Wielgosz

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”,

§1
Przedmiot umowy.

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: BUDOWA PLACU ZABAW
W PARKU SOKOtA W BUKU

2. Roboty, o ktdrych mowa w ust. 1 zostang wykonane zgodnie z:

1) dokumentacjg techniczng opracowang przez: TECHKAR KAROL BEBEJEWSKI, siedziba: ul. Nowy Swiat
10G/3, 62-020 Swarzedz pn. ,,BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU SOKOtA W BUKU”
2) Specyfikacjag Warunkow Zaméwienia,
3) obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi warunkéw
technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
4) szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
5) zgtoszeniem robdét budowlanych.

3. Wszystkie, wymienione powyzej, dokumenty wzajemnie sie uzupetniajg. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robdt, nalezy uwzglednié stan wynikajacy z projektu
budowlanego.

§2
Wartos¢ umowy oraz ptatnosci.

1. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia, okreslonego w §1 umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote:
............ Zt (StOWNIE: .o ). KWOTA ta Obejmuje podatek VAT w wysokosci .......%.

2. Podana w ust. 1 kwota jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania zamdwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, tj. dokumentacji technicznej,
SWZ oraz SSTWIORB, jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia.
Beda to miedzy innymi nastepujgce koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon,) odtworzenia drég i chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu,
petnej obstugi geodezyjnej, wtasciwego oznakowania pionowego podczas realizacji robdt, oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia opisanego w ust. 1 nastgpi po rzeczywistym wykonaniu robdt i odebraniu ich przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdore zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionego przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug.

8. Termin zaptaty faktur ustala sie na 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu.

9. Naleznosci z tytutu faktur bedga realizowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

strona 1



§3
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego objetego niniejszg umowa, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
UMOWY przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktdorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8, przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

12. Przepisy § 3 i 4 nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepisdw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

13. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

14. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci zamdwienia: ....................

§4
1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5
Termin.

. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie do 84 dni (12 tygodni) od dnia podpisania umowy.

. Przez realizacje przedmiotu umowy rozumie sie zakoriczenie wszelkich robot oraz pisemne zgtoszenie
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego.

§6
Zmiany umowy.
. Dopuszcza sie zmiany w niniejszej umowie w nastepujgcych przypadkach:
1) Terminy wykonania robét przedtuza sie ile przeszkoda spowodowana jest:

a) przyczynami zaleznymi od Zamawiajgcego, Organéw Administracji, innych oséb lub podmiotow,
za ktérych dziatania nie odpowiada Wykonawca,

b) przez site wyiszg, pod pojeciem ktérej Zamawiajgcy rozumie wyjgtkowe wydarzenie lub
okolicznos¢ powstate po zawarciu Umowy , na ktére Strony nie majg wptywu oraz ktérej Strony
nie mogty uniknac lub przewidzie¢ pomimo dochowania nalezytej starannosci. Zamawiajacy przez
pojecie sifa wyzsza rozumie w szczegdlnosci: eksplozje, huragany, epidemie, powodzie, skazenia
chemiczne lub inne katastrofy naturalne, katastrofy panstwowe ogtoszone przez witadze
panstwowe lub lokalne, stan wojenny, stan wyjatkowy, strajki lub inne formy protestu, akty
niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktére sg skutkiem sporéw
pracowniczych na szczeblu panstwowym oraz akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce
realizacje Umowy,

c) przez wstrzymanie robdt przez wtasciwego konserwatora zabytkow,

d) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,

e) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

f) przez niekorzystne warunki atmosferyczne, niepozwalajgce na realizacje robdt, dla ktdrych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkdw atmosferycznych;

g) zmianami spowodowanymi wystgpieniem uwarunkowan geologicznych terenu robét budowlanych
odbiegajacych w istotny sposéb od wykazanych w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci
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ujawnienia sie nie wystepujgcych w planach i niezintwentaryzowanych instalacji budowlanych,
elementow konstrukcyjnych lub elementéw objetych ochrong konserwatorskg zabytkéw, ktére
powodujg brak mozliwosci prowadzenia robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przedtuzenie terminu wykonania robét nastgpi o tyle dni, ile trwata przeszkoda w ich wykonaniu bez
mozliwosci ubiegania sie o odszkodowanie przez Wykonawce. Podstawg do przesuniecia terminu jest
whniosek Wykonawcy dostarczony Zamawiajgcemu,

2) Zmiany podwykonawcéw, zgodnie z § 3,
3) Po akceptacji Zamawiajgcego - zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot

umowy, na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach a takze w SIWZ,

4) Zmiany sposobu wykonania Umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, urzadzen

i materiatéw, zmiany rodzaju, technologii lub ilosci /zakresu robot i zwigzanych z nimi prac, w tym
roboty zamienne, jezeli takie zmiany w szczegdlnosci:

a) zapewniajg prawidtowa realizacje umowy i pdZniejsze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z jego przeznaczeniem ;

b) obniza koszty wykonania roboét lub eksploatacji przedmiotu umowy lub doprowadzg do zmniejszenia
negatywnych skutkéw oddziatywania na srodowisko naturalne lub podniesienie bezpieczenstwa;

c) zapewnig zachowanie optymalnych parametrow technicznych lub spowodujg podniesienie
standarddéw jakosci robot i przedmiotu umowy;

d) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu;

e) bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;

f) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktdrej mowa powyzej mozliwa jest w szczegélnosci
zmiana sposobu wykonania robdt lub poszczegdlnych prac, materiatéw, i technologii robdt, jak réwniez
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen.

5)

7)

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lub jego czesci odpowiednio:

a) Jezeli zmiana wynagrodzenia lub jego czesci stanowic¢ bedzie bezposredni skutek zmian umowy,
dokonywanych na zasadach wskazanych powyzej, w tym takze obnizenie wynagrodzenia z uwagi na
zmiane lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji umowy w szczegdlnosci w wyniku okolicznosci,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu;

b) W przypadku zmiany przepisow prawa w zakresie stawki od towaréw i ustug, lub wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ogoblnie obowigzujgcych przepisdw, lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym; Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty realizacji umowy. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, bedzie
odnosié sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
Umowa, po dniu przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytacznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug.
Jakakolwiek zmiana Umowy musi wynika¢ ze zgodnej woli stron. Wystgpienie ktérejkolwiek z
okolicznosci stanowiacych przestanke zmiany Umowy, nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia lub
jakiejkolwiek innej mozliwosci zadania dokonania zmiany Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w przypadku wystgpienia przestanek dla wykonania robdt
zamiennych. Roboty zamienne mogg by¢ realizowane wytgcznie po skierowaniu wniosku do inspektora
nadzoru lub dokonania stosownego wpisu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, poprzez
sporzadzenie pisma w tej sprawie i doktadne wskazanie na czym roboty te maja polegac i wskazania ich
zakresu, a takze uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci i zawarciu aneksu
do umowy. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania prac zamiennych dopiero po podpisaniu
aneksu.

Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o
ceny jednostkowe, podane w kosztorysie ofertowym lub wyliczone w oparciu o wskazniki narzutéw i
cen materiatdw podane w ofercie i w kosztorysie szczegétowym, a w przypadku braku takich cen w
ofercie, za ceny srednie podane w zeszytach informacyjnych o cenach materiatéw budowlanych
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osrodka ,Sekocenbud” z okresu poprzedniego kwartatu lub ustalone w trakcie negocjacji pomiedzy
Stronami.

8) Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9) Kazda ze Stron, ktdra na skutek wystgpienia sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywaé zobowigzan
wynikajgcych z umowy jest zobowigzana do poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej.
Kazda ze Stron zobowigzana jest podejmowaé dziatania, ktére moga w jak najwiekszym stopniu
zminimalizowa¢ jakiekolwiek opdznienie w wykonaniu Umowy, bedace skutkiem wystgpienia sity
wyzszej. Kazda ze Stron ma obowigzek niezwiocznego informowania drugiej Strony o zakoriczeniu
wystgpienia sity wyzsze;j.

§7
Teren budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z miejscem pod zaplecze budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymaé na swdj koszt: zabezpieczenie terenu budowy, strzec

znajdujacego sie tam mienia, zapewnié warunki bezpieczeristwa oséb i mienia znajdujgcego sie na jego

terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.

W okresie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne pozostatosci po

zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy. W przypadku

zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzgdkowych okreslonych w niniejszym ustepie bgdz w ust. 2,

czynnosci te mogg zosta¢c wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego na koszt

Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go

Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

Obowigzki wynikajgce z punktéw od 1 do 5 niniejszego paragrafu, beda stosowane i wymagane jedynie

w zakresie w jakim plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy dla realizacji przedmiotu umowy.

§8

Obowigzki Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 niniejszej umowy do:
1) Udzielenia Wykonawcy niezbednych informacji, dotyczgcych tego terenu, a majgcych wptyw na prawidtowe

wykonanie robét.

2) Wskazania i udostepnienia miejsca na usytuowanie zaplecza budowy.
3) Wskazania zrédta poboru sity, Swiatta i wody na terenie zaplecza budowy.

w

§9

Obowiazki Wykonawcy
Przekazanie Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia Kierownika
budowy o przyjeciu obowigzkéw Kierownika budowy wraz z kopig zaswiadczenia o nadaniu uprawnien
budowlanych do samodzielnego kierowania budowg lub robotami budowlanymi oraz kopig aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Protokolarne przejecie placu budowy.
Opracowanie planu BIOZ, jesli wymagajg tego przepisy prawa.
Powiadomienie gestoréw sieci znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robét o terminie rozpoczecia
i zakonczenia prac oraz ponoszenie ewentualnych kosztow nadzoru ze strony tych stuzb zgodnie (wraz
z niezwtocznym przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji potwierdzajgcej zgtoszenie rozpoczecia
i zakonczenia prac).
Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie budowy, dokonanie na wtasny koszt wywozu i utylizacji gruzu
i materiatu z rozbiérki oraz budowy oraz uporzgdkowanie terenu budowy po zakornczeniu robét na swaj
koszt i ryzyko.
Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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11.

12.

13.
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15.
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18.
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20.

21.
22.
23.

24.
25.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i dostawe medidw — wody, energii elektrycznej i innych na
potrzeby placu budowy na swaéj koszt oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikéw budowy.

W czasie realizacji robét budowlanych Wykonawca zapewni bezpieczne state dojscia do posesji w obrebie
realizowanej inwestycji oraz zapewni dojazd stuzbom ratowniczym (pogotowie, straz itp.).

Kazdorazowe uprzatniecie placu budowy, w szczegélnosci z elementéw, ktére mogg spowodowacl
niebezpieczenstwo dla oséb poruszajgcych sie w obrebie budowy, na zakonczenie kazdego dnia roboczego.
Usuniecie zgtoszonych nieprawidtowosci dotyczgcych oznakowania robdt, porzadku oraz czystosci na placu
budowy, przeszkdd komunikacyjnych w terminie 24 godzin od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru.

Utrzymanie drég dojazdowych - w przypadku zgtoszenia przez Zarzadce drdég, Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego nalezy dokona¢ niezwtocznego uprzatniecia zanieczyszczen powstatych przez poruszajgce
sie maszyny budowlane.

Osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy znajdujace sie na placu budowy powinny posiadaé
jednakowy stréj oznaczony emblematem Wykonawcy w celu jednoznacznego zidentyfikowania oséb
biorgcych udziat w realizacji robdét budowlanych. Powyiszy zapis dotyczy takie wiasciwych
podwykonawcdédw inwestycji — w tym wypadku jednolite oznaczenie podwykonawcy nie musi by¢ tozsame
ze strojem gtdwnego wykonawcy.

Przekazanie Zamawiajgcemu atestéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatdw na materiaty i urzadzenia, kart
gwarancyjnych i instrukcji obstugi wykorzystywanych podczas realizacji przedmiotu zamodwienia do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed dokonaniem wbudowania materiatéw; w przypadku
wykorzystania/wbudowania materiatdéw bez akceptacji Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia materiatéw
na koszt Wykonawcy. Przygotowac karty zatwierdzenia materiatowego.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wystgpieniu okolicznosci, ktére majg lub mogg miec
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy (terminowos¢, jakos$¢ robét).

Stosowanie sie do polecen i wskazéwek Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru dotyczgcych niezgodnosci
stwierdzonych podczas wizyty na terenie budowy oraz niezwtocznego usuwania wszelkiego rodzaju wad
i uchybien zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezyta jako$¢ i terminowos$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy.

Zapewnienie kierownictwa, sity roboczej, materiatéw i urzadzen oraz sprzetu jak réwniez przedmiotow
(natury statej lub tymczasowej) niezbednych do prawidtowego wykonania prac oraz usuniecia wad,
Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przekazania placu budowy do
dnia ustalonego w protokole koicowym.

Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej na wtasny koszt (na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta
zgtosi inwentaryzacje do zasobdw geodezyjnych i wykona powykonawcze mapy; uzupetnienie mapy
zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej oraz
elektronicznej) wraz ze szkicami.

Stosowanie wytgcznie materiatéw urzadzen i innych elementéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt.

Zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt.

Przeprowadzenie inwentaryzacji wstepnej, stanu technicznego obiektéw budowlanych zlokalizowanych na
lub w sasiedztwie terenu budowy i prowadzenie statego monitoringu w tym zakresie facznie z
wykonywaniem dokumentacji fotograficznej. Dokumentacje fotograficzng w powyzszym zakresie w formie
elektronicznej (ptyta CD/DVD) nalezy przedtozyé do protokotu przekazania placu budowy.

Udziat przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych.

Powiadomienie pisemne Mieszkancow o wystepujacych utrudnieniach (w szczegdlnosci utrudnienia
wjazdu/wyjazdu z posesji) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym oraz informowanie mieszkancéw
terendw objetych inwestycjg o terminie rozpoczecia, zakonczenia prac i utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi pracami (poprzez komunikaty, obwieszczenia itp.) na co najmniej 7 dni przed ich
wystgpieniem.
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38.
39.

40.

41.

1.

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbioréw, préb, badan i sprawdzen,
kontroli przez wtasciwe urzedy i organy administracji publiczne;j.

Caty zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, kosztorysami ofertowymi, obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robdt na budowie, a jezeli zgtoszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie terenu budowy w szczegdlnosci otwartych wykopdw oraz innych
miejsc niebezpiecznych przed wtargnieciem oséb niepowotanych oraz zabezpieczenie wykonanych robdt
przed ich zniszczeniem.

W razie przerwania robdét, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron; w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robdt oraz warunki
i terminy ich wznowienia.

Zamawiajgcy wymaga systemu ciggtego prowadzenia robdt budowlanych; w przypadku koniecznosci
przerwania prac na okres dtuzszy niz 3 dni przypadek taki nalezy zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu
z podaniem obiektywnych przyczyn przerwania prac.

W przypadku zlokalizowania elementdw cennych archeologicznie Wykonawca przerwie realizacje robot
i niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuaciji.

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji procesu inwestycyjnego ukazujgce postep
prowadzonych robot.

Wszystkie prace zwigzane z robotami ziemnymi wymagajg wykonania recznych przekopdéw prébnych
celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych i wyeliminowania ich uszkodzen. W przypadku braku
wykonania przekopdw prébnych lub ich niedoktadnego wykonania i ewentualnego uszkodzenia medidw
podziemnych koszty odbudowy urzadzen podziemnych poniesie Wykonawca robat.

Oznaczenie oraz ogrodzenie terenu budowy lub odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt (np. pas drogowy), wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Kazdorazowe, niezwtoczne (tzn. po zakonczeniu prac w danym dniu) uprzatniecie i zabezpieczenie placu
budowy.

Zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w terenie wykonywania robét (np. skrzynki energetyczne,
stupki telekomunikacyjne, skrzynki gazowe, zawory, zasuwy itp.).

w przypadku zidentyfikowania kolizji Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szkicu geodezyjnego
z niezbednymi domiarami (na swdj koszt w ramach obstug geodezyjnej) i przekazania Zamawiajgcemu
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zidentyfikowania kolizji; w przypadku gdy Zamawiajacy zgtosi
uwagi lub braki do przekazanego szkicu, Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakéw
w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od daty otrzymania informacji do Zamawiajacego.

Powiadomienie Inspektora Nadzoru o planowanych prébach (np. badanie szczelnosci itp.).
Przeprowadzenie na witasny koszt na zgdanie Zamawiajgcego badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robdt i zastosowanych przez wykonawce materiatow.

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody na budowie i w jej sgsiedztwie spowodowane jego
dziatalnoscig. Ewentualne wyrzadzone szkody Wykonawca musi naprawi¢ we wtasnym zakresie.

Uzyskanie koricowego odbioru technicznego wykonania robét potwierdzonego protokotem odbioru

§ 10
Materiaty.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, wolnych od wad
fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieuzywanych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z SSTWIORB, SWZ i ofertg
Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce
i Podwykonawcéw materiatéw i urzadzen, co do ktérych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz
innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa, wymogom projektu, SSTWiIORB oraz SWZ.
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W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatéw i urzadzen,
odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma, aprobaty techniczne, atesty, swiadectwa jakosci,
instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywaé na budowie
i przekazac jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru korcowego.

Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajacego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci uzytych materiatéw przez
Wykonawce i Podwykonawcdw przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét,
co do jakosci sg niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane obcigza
Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg Zamawiajgcy ma prawo
wymagaé¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robét z materiatéw
wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajgcy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci osobie trzeciej i potrgci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje
je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca, bedzie
dochodezit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatéw lub urzadzen czy tez stosowanych technologii, niezaleznie
od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie po powzieciu
o tym wiedzy, nie pdZniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego
zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§11
Odbiory.

. Strony nie przewidujg dokonywania odbioréw czesciowych. Dokonywanie odbioru jest wspdolnym

obowigzkiem Stron.

. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia gotowosci do odbioru w formie pisemnej Zamawiajgcemu

i ewentualnie gestorom sieci (zgodnie z uzgodnieniami branzowymi). Po zgtoszeniu gotowosci Zamawiajacy
wyznaczy odbiér w terminie 7 dni od zgtoszenia.

. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

z wyprzedzeniem 5 dniowym umozliwiajgc ich odbiér przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy oraz zgtoszenia gestorom sieci zgodnie z uzgodnieniami branzowymi. Jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie Inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ elementy do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru koicowego mozliwe jest po catkowitym zakornczeniu robét, dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru oraz po przedtozeniu kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

W przypadku nie przedtozenia kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy wzywa Wykonawce
do jej przekazania wyznaczajgc termin na jej ztozenie w siedzibie Zamawiajgcego.

Rozpoczecie odbioru nastgpi najpdzniej w 14-tym dniu od pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wady i usterki stwierdzone w toku odbioru Wykonawca jest
zobowigzany usungc niezwtocznie, do dnia zakonczenia odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa
w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru i wyznaczy nowy termin odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia dokonania
odbioru koncowego. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez
Zamawiajgcego w protokole odbioru koricowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
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9. RAwnoczesnie strony umowy ustalajg, ze wady i usterki stwierdzone w okresie trwania gwarangji
Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego
e-mailem lub listem poleconym.

10.Jezeli Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru w formie jednostronnego protokotu odbioru zawiadamiajac o tym
Zamawiajgcego. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty za wykonanie
przedmiotu umowy.

11.W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (w tym kierownik budowy) oraz
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

12.Przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru nalezy zatgczy¢ w 3 egzemplarzach dokumentacje powykonawczg
oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany na ptycie CD/DVD obejmujaca:

1)
2)

3

~

4

~

5)
6)

tabele rozliczeniowe (kosztorysy powykonawcze),

certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atesty na wbudowane materiaty zatwierdzone przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

protokoty badan i sprawdzen /np. badanie wskaznika zageszczen gruntu, badanie nosnosci podtoza,
badanie wytrzymatosci materiatow, badanie wtasciwosci materiatow/,

projekt powykonawczy wraz z naniesionymi zmianami, jesli takie wystgpig; dokumentacje nalezy
zatwierdzi¢ przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru; Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢
sporzadzona witasnym kosztem — egzemplarz dokumentacji przekazany przez Zamawiajgcego musi
podczas odbioru koricowego zosta¢ zwrdcony w stanie nienaruszonym,

wewnetrzny dziennik budowy,

oswiadczenia zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  kierownika  budowy, projektanta,
inspektora/inspektoréw nadzoru.

§12
Odbidr ostateczny.
Odbidr ostateczny nastgpi na 15 dni przed uptywem gwarancji na wykonane roboty.

Po podpisaniu protokotu z ostatecznego odbioru robét Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie
ztozone na czas trwania rekojmi.
§13

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi.
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne
z najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie robdt i zgodnos¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych materiatdw, konstrukgji i
urzadzen.
W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.
Gwarancjg i rekojmia Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja i rekojmia udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci
wykonanych robét oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢ przedmiotu
umowy.
Czas trwania gwarancji Wynosi .................. miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.
Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres krétszy niz
okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.
Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujacej zadnych szkdéd Zamawiajgcemu badZz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty
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zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowac powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego bad?
0s6b trzecich, podjecie dziatarh zmierzajacych do jej usuniecia nastgpi w czasie 24 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 beda dokonywane faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.

10. W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie napraw
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkos¢ robocizny i materiatu zostanie
obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjsciowe obowigzujagce w dniu
naprawy wg Srednich stawek zawartych w wydawnictwach ORGBUD SERWIS.

11. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

§14
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w & 1 ust. 1 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin usuniecia wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

4) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe;j
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

5) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji wskazanej w art. 464 ust. 10 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

8) za brak przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osdb zatrudnionych na umowe
o prace - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzienr zwtoki,

9) za brak przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy os$wiadczen o zatrudnionych osobach na
umowe o prace - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki.

10) za opdznienie w przedtozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej okreslonej w § 11 ust. 12 —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego w wezwaniu do jej przedtozenia.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w trybie art. 456 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych kara umowna Wykonawcy nie przystuguje.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia strony od zaptaty odszkodowania w petnej wysokosci, dochodzonego na
zasadach ogdlnych.

6. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych wynosi 50% wartosci wynagrodzenia umownego okre$lonego
w§2ust. 1

§ 15
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci — poza przypadkami
okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamdwien publicznych w szczegdlnosci - w sytuacji,
kiedy:
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1) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym lub nie
rozpoczat wykonywania umowy (robot) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

3) Wykonawca przerwat realizacje umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

4) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robét zgodnie z umowg, a w szczegdélnosci ze
SSTWIORB oraz SWZ i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7 dni od
wezwania wykonywania robét zgodnie z umowa,

5) Wykonawca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowg tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdofat je ukonczy¢ w czasie umdéwionym — bez wyznaczania przez Zamawiajgcego dodatkowego
terminu,

6) Wykonaweca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z umowy lub przepiséw prawa,

- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uwaza sie za zawinione przez Wykonawce.

. Jezeli okoliczno$é uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggty, termin dla

Zamawiajgcego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia w razie zawiadomienia Wykonawcy, ze Zamawiajgcy —

wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci — nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan

wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

3) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢é odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

4) najpdzniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie
przedmiotu umowy,

6) zaptaty kar umownych zgodnie z § 14.

§ 16
Spory.

. W razie powstania sporu, Wykonawca jest zobowigzany wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego,

kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

Jezeli Zamawiajagcy odmdéwi uznania roszczenia lub nie wudzieli odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktéorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zwrécic¢ sie do Sgdu Powszechnego, wtasciwego
miejscowo dla Zamawiajgcego.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % wynagrodzenia umownego wraz

z podatkiem VAT, okreslonego w § 2 ust. 1 w kwocie .....c....... zt brutto.

Strony zgodnie stwierdzajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w
ust. 1 zostato wniesione przez Wykonawce w formie .......cccccoeeeeececceecicicnveenenn. przed zawarciem niniejszej
umowy.

Z wniesionej przez Wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) 70% zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajacego kornicowego protokotu
odbioru catego zadania inwestycyjnego,

strona 11



b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu zabezpieczenia opisanego w ust. 1-4 lub wniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej w dniu podpisania aneksu do niniejszej umowy, w ktdrym zmienia sie termin realizacji
przedmiotu zamodwienia. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

§ 18
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem niniejszej
umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikdéw, podwykonawcéw oraz inne podmioty i osoby
ktérymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od momentu przekazania jemu
terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.

§19
Nadzér inwestorski i kierownik budowy
1. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnié¢ bedzie .......cooeivivivece i

2. Pracami ze strony Wykonawcy Kierowac DEAZIE .........cceeveeeeeieieiietietce e ev et et

§20
Postanowienia koricowe
Integralng czescig niniejszej umowy sg rowniez wszystkie pozostate dokumenty, wymienione
w zestawie dokumentéw wymaganych od Wykonawcy, ztozone przez Wykonawce przy sktadaniu ofert.

§21
1. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu swojej
siedziby.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1 lub nie odebrania korespondencji, wszelkie
pisma zwigzane z umowa przestane na adresy stron ujawnione w umowie uznaje sie za doreczone.

§22
1. Ewentualne spory z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.).

§24
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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