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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE




1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

D-00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w zwiazku

z przebudowa ulicy Potwiejskiej w Pobiedziskach, gmina Pobiedziska.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

2) Organ nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznan

3) Wykonawca
Wytoniony w przetargu

4) Przyszly uzytkownik
Gmina Pobiedziska

ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia
1.3.1. Przeznaczenie obiektdw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Zadanie obejmuje wykonanie robét budowlanych zwigzanych z :
- rozbiérkg istniejacych nawierzchni,
- rozbiorka kraweznikdw, obrzezy, taw betonowych,
- robotami ziemnymi,

- nawierzchni jezdni,

- nawierzchni chodnika,

- nawierzchni zjazdow,

- kraweznikéw, obrzezy oraz taw fundamentowych,
- przebudowg przepustu

- oznakowania pionowego i poziomego,

- zieleni,

- regulacjg pionowg urzagdzen obcych.

1.3.2. OgoIny zakres rob6t

Roboty rozbiérkowe,

Roboty ziemne,

Nawierzchnia jezdni,

Nawierzchnie chodnikéw,
Nawierzchnia zjazdow,

Przebudowa przepustu

Oznakowanie poziome,
Oznakowanie pionowe,

Krawezniki betonowe oraz tawy betonowe,
Betonowe obrzeza chodnikowe,
Regulacja pionowa urzadzen obcych,
Zielen.

1.3.3. Zakres prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych:

Prace towarzyszace:
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- powykonawcza dokumentacja techniczna
Roboty tymczasowe:
- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy,
- wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu.
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Koszt wykonania prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podlega zaptacie na warunkach okre$lonych w umowie.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do realizacji robét
1.4.1. Spis projektow i rysunkdéw wykonawczych

Projekt Budowlano-wykonawczy branzy drogowe;
Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej /kanalizacja deszczowa/

1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych z podziatem wg CPV

452 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUD. LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

4523 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII KOMUNIKACYJNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLEI

45233 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD | DROG

45233 252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC

45233 253-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT.I - Il

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH KAT. I-lll

D - 03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.02 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA

D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

D-05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)

D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

D-05.03.26i POSZERZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z ZASTOSOWANIEM GEOKOMPOZYTU

D-06.03.01a  POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

D -07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D - 08.01.01 OBRAMOWANIA BETONOWE NAWIERZCHNI KRAWEZNIKI BETONOWE OBRZEZA BETONOWE
D-08.05.01 SCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA

D - 10.00.01 REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjq umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.5. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes$é
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.5.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.54. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.5.5.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.5.6.  Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.5.7.  Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.5.8.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.9.  Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

1.5.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.5.11.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.5.12.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.5.13. Ksigzka obmiardw robét — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.14. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.5.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.5.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.5.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.5.20. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

1.5.22. Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.5.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potgczenia.

1.5.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, przekazana przez Zamawiajacego

1.5.27. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.5.28. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz
szerokos¢ chodnikdéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.5.29. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5.30. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot
1.6.1. OgoIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac¢ tego
bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq
Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkédw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2. Koordynacja z wtadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami (lub administratorami) tych urzadzehn potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Przed przystapieniem do robot, ktére mogg kolidowaé z urzadzeniami podziemnymi i napowietrznymi nalezy powiadomic¢ o
tym odpowiednie instytucje (stuzby).

Przed przystapieniem do przebudowy urzadzen obcych nalezy poinformowa¢ o tym ich wiascicieli (lub zarzadzajacych).
Warunkiem rozpoczecia robét jest uzgodnienie z zarzadzajacym czasu przeprowadzonych robét i uzyskanie zgody na ich rozpoczecie.
Roboty zwigzane z usunigciem kolizji (przebudowg urzadzer obcych) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby spowodowac jak najmniejsze
przerwy w ich eksploatacji i utrudnienia dla ich uzytkownikow.

1.6.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.6.4. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7. Teren budowy
1.7.1 Charakterystyka terenu budowy

Ulica Potwiejska w Pobiedziskach oraz odcinek drogi w miejscowosci Polska Wie$, ze wzgledu na swdj przebieg obstuguje ruch
pojazdéw na terenie miasta oraz dojazd do zaktadu przemystowego zlokalizowanego w Polskiej Wsi. Droga zakwalifikowana zostata do
klasy technicznej L. Droga na terenie miasta Pobiedziska swoj przebieg zaczyna w na skrzyzowaniu z ulicg Niecatg a koriczy na granicy
miejscowosci Pobiedziska i dalej przechodzi w droge gminng biegnacq przez Polskg Wie$ do Wagowa. Planowana inwestycja na
terenie miasta Pobiedziska oraz miejscowos$ci Polska Wie$ przebiega w terenie zabudowanym i dotyczy odcinka od skrzyzowania ulicy
Potwiejskiej z ulica Klasztorng dalej w kierunku Polskiej Wsi, koniec inwestycji przewidziany jest na granicy istniejacej zabudowy w
kierunku Polskiej Wsi. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 4,50 m oraz pobocza gruntowe poro$nigte trawa. Ze
wzgledu na stan nawierzchni jezdni oraz jej szerokoS¢, ktére to nie zapewniajg bezpieczenstwa i komfortu podrézujgcych wyze;
wymieniona nawierzchnia podlega przebudowie wraz z poprawg jej geometrii. Droga posiada rowy drogowe, ktére to pozwalajg na
odbiér wod opadowych, jednakze ze wzgledu na stopien zamulenia wymagajg udroznienia. W kilometrze roboczym 0+377,65
Zlokalizowany jest przepust melioracji szczegdtowej na rowie nr G-52-4, wykonany z rur betonowych o $rednicy 60 cm, o dtugosci
przepustu 8,00 m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 8,5-16 m. Ulica jest oSwietlona jednostronnie, po stronie prawej ulicy zgodnie
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z kilometracjg robocza. Obstuga przyleglych terendéw odbywa sie przez istniejace zjazdy indywidualne do posesji oraz do zaktadu
przemystowego.
W pasie drogowym w/w ulicy znajduje sie: sie¢ wodociggowa, gazowa oraz energetyczna i teletechniczna.
W zwigzku z planowang inwestycjg oraz jej przebiegiem w terenie nie przewiduje sie wystepowania kolizji w/iw urzadzen infrastruktury
technicznej z projektowanym zamierzeniem budowlanym. Inwestycja zostata uzgodniona z wtascicielami-gestorami sieci
Zlokalizowanych w terenie przewidzianym pod inwestycje.

1.7.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w warunkach umowy.

Zaplecze budowy nalezy usytuowaé na terenie dziatek objetych inwestycja. Szczeg6towa organizacje robot i zaplecza
opracuije i przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru wykonawca robét.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okre$long w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot

4) dziennik budowy

1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych
do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq
utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

1.7.4. Ochrona i zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W trakcie realizacji robét wykonawca zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadce drogi projektem tymczasowej organizacji ruchu
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajacym realizacjq umowy.

1.7.5. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sq
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i
bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.7.6. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska oraz zapoznaC sie z Politykgq Systemu Zarzadzania Zamawiajacego oraz
Wykazem Znaczacych Aspektow Srodowiskowych i zobowiazuie sie do uwzglednienia tych zapiséw przy realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku gdy konsekwencjqg realizacji przedmiotu umowy bedzie powstanie odpaddw, Wykonawca postepowaé bedzie
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, a w szczegélnosci postugiwaé sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajacymi warunki okre$lone w/w ustawa.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w wyniku realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w ilociach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé
uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakofczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii
projekt zaplecza robét.

Wykonawca przygotuje — oczysci teren pod zaplecze, zainstaluje wszystkie niezbedne urzadzenia i instalacje, wykona
pomieszczenia biurowe oraz place manewrowe i sktadowe oraz inne pomieszczenia potrzebne Wykonawcy przy realizacji rob6t. Nalezy
wykona¢ wszystkie niezbedne drogi dojazdowe i wewnetrzne, potrzebne Wykonawcy. Po zakoriczeniu robét nalezy usungé wszystkie
urzadzenia, instalacje, biura, drogi dojazdowe iwewnetrzne oraz place i nastepnie oczysci¢ teren i doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

1.8. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.8.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji rob6t

Jezeli postanowienia umowy tego wymagajg to w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robdt,

2) harmonogram robo6t i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

1.8.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru oraz
harmonogramem rob6t.

Powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét.
Szczegotowy projekt organizacii robot przygotuje wykonawca.

1.8.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktdre sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajq odpowiednich wymagan sanitarnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych par.55 nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie
od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15 m dla linii o napieciu znamionowym 110 KV. W czasie wykonywania robét budowlanych z
zastosowaniem zurawi lub innych urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowac nalezy odlegto$¢, o ktdrej mowa powyzej, mierzong
od najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z zatadunkiem. Jesli odlegtos¢ ta bedzie mniejsza niz 15m, to linia powinna zosta¢
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wytaczona na koszt Inwestora. Harmonogram wytgczen linii musi zostaé uzgodniona z Zaktadem Dystrybucji Energii na dwa miesiace
przed planowanym terminem rozpoczecia prac wymagajacych wytgczenia linii.

1.8.4. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania
badan zleconych przez wykonawce),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania
na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

1.9. Dokumenty budowy
1.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno
dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakorczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuije.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy
nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

- wyniki poszczegoinych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.9.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozyciji i
jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.
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1.9.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegoinionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

- dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r.

1.9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg
stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
Zadanie.

1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.10.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora
nadzoru nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg&towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wehodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontrakiu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg
wytacznie przez wykonawce.

1.10.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru.

1.11. Przedstawiciel Zamawiajacego na budowie.

Dla zapewnienia sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy, Zamawiajacy wyznacza inspektorow
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

Wykonawca jest zobowigzywany w ramach ceny umownej udostepni¢ przedstawicielom zamawiajgcego korzystanie z
pomieszczenia biurowego, urzadzen socjalnych i srodkéw facznosci.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji inspektora nadzoru. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczego6towej specyfikacii techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktdre
zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii Inspektora nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
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Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaC dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one
zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zeby sprawdzi¢ jego wiasno$ci. Wyniki tych
préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakoSci danej partii materiatdw. Inspektor nadzoru jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora nadzoru, wykonawca ma obowigzek spetnia¢
nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, inspektorowi nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sq wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jako$ci materiatdéw, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do
innych robot niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora nadzoru na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
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4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegolnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Skutki wypadkéw spowodowane z winy Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badar jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegOtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesigcznych
pfatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8.0DBIORY ROBOT
Zasady odbior6w robét i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa.
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i iloSC robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny rohot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ na wiasny koszt nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,
Szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wascicielom urzadzen,
8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Noakowd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robé6t bedg obejmowaé:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty po$rednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp., ustugi obce na rzecz budowy, koszty projektéw
uzupetniajacych, optaty za dzierzawe placow i bocznic,

- koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- optaty eksploatacyjne na rzecz wiascicieli zwigzane z korzystaniem z terenéw obcych,

- opfaty eksploatacyjne na rzecz wiascicieli urzadzen obcych zwigzane z korzystaniem z terendw i urzadzen, zaktoceniami w
ciggtosci pracy tych urzadzen, nadzorem odpowiednich stuzb nad prowadzonymi robotami, koszty uzgodnieri z wtascicielami urzadzen
obcych wynikte w trakcie budowy, koszty zabezpieczen dla urzadzen obcych, koszty ewentualnej tymczasowej przebudowy lub
zabezpieczenia urzadzen dla objazdéw, obcych koszty dodatkowych rusztowan, koszty uporzadkowania terenu,

- koszty przygotowanie terenu, koszty dzierzawy terenu

-koszty ekspertyz dotyczace wykonywanych robét,
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- koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawey z tytutu innych wydatkéw mogacych w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ceny jednostkowe wykonania robét okreslonych niniejsza STWiORB obejmuja;

- roboty tymczasowe, ktore sq potrzebne do wykonania robét podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace nie zaliczane do robét tymczasowych.

Wykonawca w cenie jednostkowej musi uwzgledni¢ oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej
szczegotowej specyfikacii techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi
zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada
2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) wraz z pdzniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia
2004 r. (Dz.U. Nr 195/2004 poz. 2011)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz.
48)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133 2 2003 r.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

11. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoSci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.).

14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19 z 09.02.2004 r. poz. 177 - z p6zniejszymi
zmianami) wraz z obowigzujacymi przepisami wykonawczymi.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg,
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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