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KODY CPV WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbiorkowe

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zbrojenie

Roboty budowlane

Betonowanie konstrukcji

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty w zakresie naprawy betonu

Betonowanie bez zbrojenia

Wznoszenie konstrukcji obiektow

Roboty murarskie

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty izolacyjne

Wykonywanie podktadow

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Instalowanie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Wyréwnywanie podtog

Montaz nawierzchni podtogowych

Wyréwnywanie

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty malarskie

Tynkowanie

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjacych

Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Pokrywanie podtog i scian

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych —
zabezpieczenia mienia budynkow istniejacych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
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1. 0. Wymagania ogéine

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach inwestycii:

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku toalety publicznej dla

uzytkownikow targowiska miejskiego w Jelczu -Laskowicach. Zakres inwestycji obejmuje wyburzenie
dachu i §cian istniejacego budynku oraz na istniejgcych fundamentach montaz nowego budynku wraz z
wewnetrzng infrastrukturg techniczna.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace zadania bedace przedmiotem umowy z Inwestorem:

* wykonanie i wyposazenie budynku:
o spawanie ramy,
o montaz Scian zewnetrznych, posadzki i stropu,
o wykonanie Scian dziatowych,
o wykonanie obudowy szachtow instalacyjnych,
o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych,
o wykonanie oktadzin i powtok malarskich scian, sufitow i podtog,
o montaz stolarki drzwiowej i okiennej,
o montaz oktadzin elewacyjnych,
e montaz zadaszenia,
* wykonanie utwardzenia terenu,
e ewentualne odtworzenie zieleni,
* wykonanie przytaczy.

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.2. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi
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1.0.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.4. Obowiazki Inwestora
Przekazanie dokumentacii:

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentaciji oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy:

Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inwestora.

Przekazanie placu budowy i programu realizaciji inwestyciji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadomienie wiasciwych organdw:

Inwestor, przed rozpoczeciem robét zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, dotgczajac o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw oraz informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogtoszeniu
zawierajgcym dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike obiektu: koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzglednié
w cenach jednostkowych robot.

1.0.5. Obowiazki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizaciji i zabezpieczenia robot w czasie

trwania budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy.
Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania
robét -zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tre$¢ tablic
i migjsce ustawienia nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
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zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substanciami,a w szczegdlno$ci: paliwem, olejem,
chemikaliami, substancjami toksycznymi;

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;

ucigzliwosciami dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej wynikajacymi zwlaszcza ze skazenia, hatasu;
mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej;

utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami;

sktadowanie materiatéw fatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem osob
trzecich;

wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo spowodowanym przez personel wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed

uszkodzeniem. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za:

opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy
(od przejecia placu do odbioru koncowego robot);

wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnoSci publicznej i prywatnej;

zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego;
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia;
zabezpieczenie interesow o0sob trzecich ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na nie utrudnianie
dojazdéw i doj$¢ na posesie;

stosowanie prawa i innych przepisow: Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
podczas realizacji robét.

1.0.6. Materiaty i sprzet
Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowq

i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia

oraz akceptacje inspektora nadzoru. Przechowywanie i skladowanie materiatdw - w sposob zapewniajacy ich

wiasciwg jakos¢ i przydatno$¢ do robét. Skladanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw

bezpieczefstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do wykonywania

robGt powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w dokumentacii projektowej, PN i warunkach technicznych

i S.TW.iO.R., dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi probek materiatéw do akceptaciji
w terminie min. 7 dni przed przystapieniem do prac.

1.0.7. Transport

Dobér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, a takze spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczonych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

1.0.8. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacjq i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegéinych rodzajow robot wyszczegdinionych
w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wehodzacych
w skiad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania,
nadzoru i kontroli robét budowlanych).

1.0.9. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywa¢ i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

» dziennik budowy,

»  protokoty z przekazania Placu Budowy,

»  protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencje na budowe,

*  ksiege obmiarow,

» dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

» dokumentacje atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

» dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

»  protokotéw odbiorow robot.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprocz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

»  przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

» autorowi projektu,
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osobom wchodzacym w skfad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktdrym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien

wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Ksiege obmiaru prowadzi

Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

1.0.10. Kontrola jakosci roboét

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny jest

Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie

i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robdt zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

Projekt organizacii robét powinien zawierac:

terminy i sposdb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkow transportu,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robét,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na  budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robdt,

Sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W zakresie jakoSci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikdw badan

jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajgq sie i spetniajg wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
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1.0.11. Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatow. Obmiar
robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw. Obmiar obejmuje roboty zawarte
w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie
zatgcznika.

1.0.12. Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okre$lenie ich warto$ci techniczne;j.
Odbidr robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktore po zakoriczeniu podlegajg zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakoriczony element catego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.0.13. Dokumenty do odbioru roboét
Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje powykonawcza,
» receptury i ustalenia technologiczne,
*  Dziennik Budowy,
»  ksiegi obmiaru,
»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
» atesty jakoSciowe wbhudowanych elementéw konstrukcyjnych,
» ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
*  sprawozdanie techniczne,
» operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
» przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
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»  zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,

» uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakorczenia robét.

1.0.14. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy
i jednocze$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacie kosztowg w zakresie zgtoszonych rob6t przy odbiorach
czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koicowa kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koricowym. Odbioru
koricowego dokonuije komisja powotana przez Inwestora. o€ i jako$¢ zakoriczonych robot komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych
zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentaciji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku
stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuije sie potracer jak za wady
trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii projektowej - to roboty te
wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokofach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dia poszczegdinych rodzajow robét w kosztorysie.
Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

1.0.15. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie
z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:

» rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatno$ci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢
wynagrodzenia; warto$¢ robét jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych
na podstawie umowy,

» rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okrelong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej
iloSci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
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Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

1.0.16. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty obejmuja;
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii robot z kosztami zakupu,
» warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
»  koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
»  podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajgq réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oS$wietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Oznaczenia:

ST (S.TW.iO.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m? — metr sze$cienny,

m2— metr kwadratowy,

szt. — sztuka,

kpl. — komplet,

mb — metr biezacy,

kg — kilogram.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nomy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spenienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV

45110000-1 - Roboty rozbiérkowo - demontazowe
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
W JELCZU-LASKOWICACH
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1.1. Roboty rozbiérkowe
Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogélne"

1.1.1.Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem pod nazwg ,,Budowa toalety publicznej na terenie targowiska
miejskiego w Jelczu-Laskowicach”.

1.1.2.Zakres robot
W zakresie przewiduje sie nastepujagce prace demontazowe i wyburzenia:
- Demontaz urzgdzen wyposazenia technologicznego budynku,
- Demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku,
- Demontaz elementéw zagospodarowania terenu w
obrebie budynku wyburzanego - utwardzona powierzchnia,
- Rozbidrke przegrod budowlanych oraz fundamentéw budynku objetego
opracowaniem.
1.2. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz betonowy, asfalt.

1.3. Sprzet
Ogoblne wymagania podano w D-01. "Wymagania ogéine".
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Przewiduje sie zastosowanie:
— spycharek,
- tadowarek,
- samochodéw ciezarowych,
- miotéw pneumatycznych,
-  koparek,
- elektronarzedzi recznych jak pity mechaniczne, spawarki,
- narzedzi recznych jak pity, mtoty, wozki.

1.4. Transport
Ogélne wymagania podano w D-00."Wymagania ogélne".
Samochdd dostawczy, samochéd skrzyniowy, samochdd samowytadowawczy. Odwiezienie
materiatébw z rozbiérki z terenu budowy na lokalne sktadowisko odpadéw, w miejsce jego zbiorki
lub utylizacji, wg ustalen z Zamawiajgcym. Transport materiatu pokrywczego (papy, lepiku i innych
materiatéw izolacyjnych) w miejsce jego utylizacji. Nalezy we wiasnym zakresie rozeznac rynek.
Nie nalezy przewidywaé ponownego uzycia materiatow.

1.5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Prace rozbiorkowe wykonywac recznie i sprzegtem mechanicznym recznym. Przy rozbiérkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

Wykonawca przedstawi decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
lub informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
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odpadami albo pozwolenie na wytwarzanie odpadow, ktére powstajg w wyniku eksploatacji
instalacji, wydane przez organ administracji publicznej wtasciwy dla terenéw zamknietych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.
1243 z p6zn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr
25, poz. 150 z p6zn. zm.).

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. u. 22003 r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdblnosci:
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego,
- prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek nalezy roboty wstrzymac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robot, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za prowadzenie robét
zgodnie z umowag. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami
bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapewni dozoér i wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa spotecznosci itd.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ wiascicieli lub zarzgdcoéw sasiednich
nieruchomosci, zawiadomi¢ dostawcow mediow o koniecznosci ich odciecia.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. Na czas prowadzenia prac
rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiatéw.
Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr, nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy
sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz — 0,75m — od
ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
zatadowanych

Srodkow transportowych i powiekszonej 0 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu
dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng, 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym
oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Po zakonczeniu prac teren robdt nalezy oczysci¢ i uporzadkowaé. Wykonawca winien oczyscic
calg strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary
zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét
rozbidrkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i
na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ natychmiastowej
naprawy na wtasny koszt wszystkich szk6d znanych w momencie odbioru robot.

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek majg wywozone w miare postepowania robot
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek tadowa¢ na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozi¢ na autoryzowane wysypiska.

1.6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w D-00."Wymagania ogdline".
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

1.7. Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w D-00."Wymagania ogdéine".

Jednostka obmiarowa robét jest:
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO

W JELCZU-LASKOWICACH
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 14



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nawierzchni asfaltowych — m2,
nawierzchni betonowych, podbudowy, kraweznikéw, betonowych $cian oporowych — m3,
tawek , koszy na odpadki — szt.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét.

1.8. Odbior robét
Ogolne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogoine".
Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

1.9. Podstawa ptatnosci
Ogédlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Piaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

demontaz lub rozbidrke,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

wywdz materiatéw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),
likwidacja stanowiska roboczego.

1.10. Przepisy zwigzane

Szczeg6towe przepisy z zakresu warunkédw BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.038.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow i warunkédw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowe i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112310-1 - Podsypywanie gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
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1.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot ziemnych, zwigzanych
Z zadaniem pod nazwg;

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach

Zakres robot
Roboty ziemne zwigzane z:
zdjecie humusu;
»  wyprofilowanie terenu;
*  korytowanie pod fundamenty;
»  wyprofilowanie terenu pod ciagi komunikacyjne.

1.2.3. Materialy

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne" grunt wydobyty z wykopow i skladowany na
odkfad, grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke.

Do wykonywania robét stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01.

1.2.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typéw iilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine". Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu
Robot ziemnych:

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
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»  Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych przewodow podziemnych).
*  Przygotowanie podioza,
»  Zasypka i zageszczenie gruntu,
*  Wyprofilowanie terenu;

1. Roboty ziemne
Nalezy wyprofilowaé teren.
2. Przygotowanie podioza

Wykopany humus nalezy pozostawi¢ do uzupetniania uszkodzonych w czasie prowadzenia prac terenéw zielonych.
3. Wykonanie warstw nawierzchni
3.1 Nawierzchnia naturalna trawiasta

Zaprojektowano nasadzenia zieleni niskiej — trawy naturalnej oraz odtworzenia w miejscach gdzie zostanie
uszkodzona w wyniku robot budowlanych. Przewidziano trawe naturalna siang.

3.1.1. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy

Podtoze, na ktorym ma by¢ ukladana nawierzchnia z trawy, powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem
i sztukg budowlana.

Podtoze winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Pod wszystkie tereny zielone nalezy wykonac¢:
» frawasiana

»  warstwa wegetacyjna 15cm
»  pospétka 30cm

3.1.2 Nawierzchnia - trawa naturalna
Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturainej.

Na powierzchnig trawiastg nalezy przyja¢ mieszanke do obsiewu:
o 75% Zycica trwata

»  15% Kostrzewa czerwona
*  10% Wiechlina takowa

Budowa:
»  przy obsiewie potrzeba 225-300kg/ha nasion

»  warstwa wegetacyjna 15cm
»  pospdtka 30cm
»  warstwa odsaczajaca 30cm

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
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»  gruntrodzimy lub nasyp w zaleznosci od lokalizacji i rzednych w terenie

Uwaga! Jako nasyp nalezy przyja¢ grunt niespoisty o parametrach geotechnicznych zblizonych do gruntu
rodzimego.

Norma wysiewu: 225-300 kg/ha
Norma dosiewu: 75-125 kg/ha

Sktad winien by¢ zgodny z norma opracowang przez Polskg Izbe Nasienng 2004 r. Wydanie IHAR.

Darn niezaleznie od sktadu poczatkowego moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od uzytkowania, pielegnacii,
warunkéw glebowych i pory roku. Zycica trwata zapewnia szybka regeneracje po zniszczeniach.

Wiechlina tgkowa — trwato$¢ darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako ,klapa bezpieczenstwa”
utrzymuije zielen na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach.

Uwaga! Podczas wykonywania wszystkich nawierzchni nalezy uwzgledni¢ wyprofilowanie wskazanych na
czesci rysunkowej spadkéw.

1.2.7. Kontrola jako$ci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac zakres prowadzonych robdt, materialy uzyte do podbudowy
i wskaznikow zageszczenia poszczegoinych jej warstw.

1.2.8. Jednostka obmiaru
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine" Jednostka obmiarowa robét
ziemnych jest:
* odspojonego i wydobytego gruntu lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu
(nasypu) z doktadnoscig do 1 m3 - m3,
»  ukfadania i zageszczania podsypki, obsypki z doktadnoscig do 0,50 m2 - m2.

1.2.9. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy
i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W.i O.R.
1. Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
*  przekopy
e przygotowanie podtoza,
e zasypanie,
e zageszczenie gruntu.

2 Odbioru robét ziemnych dokonuije sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".

1.2.10. Podstawa ptatnosci
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Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"
Pfatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,

sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

roboty ziemne reczne lub mechaniczne,

wykonanie podsypek z materiatu dowiezionego lub miejscowego,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN-B-02480 Grunty budowane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilamosci gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE: BETONOWANIE, ZBROJENIE

Kody CPV

45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262210-6 Fundamentowanie

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach.
Roboty: zbrojenie, betonowanie.
Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdlne"

Przedmiot
Przedmiotem S.T. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot zwigzanych z
zadaniem pod nazwg;: ,Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach.”

Zakres robot
Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem:
wykonanie fundamentow

Materiaty
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine" .
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadac:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien byé¢
okreslony na opakowaniach.
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robé6t okreslone sa w dokumentacji projektowej. Przewidziano materiaty:

tawy fundamentowe i wzmocnienia istniejgcych taw
- beton C25/30
- stal zbrojeniowa B500SP

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiada¢ atesty producenta potwierdzajace ich parametry.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement:

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie
ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen),
nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek

niedajacych sie rozgnieS¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.

Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito 0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze byé uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
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cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie terminu trwatoSci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane

na umocnionym i czystym podfozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych — do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

nasigkliwos¢ — do 1,2%,

mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
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reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm - 14+19%,

do 0,50 mm - 33+48%,

do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawartoS¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Woda zarobowa — wymagania i badania:

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu:

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajacym,

uplastyczniajacym,

przyspieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadaé atest producenta.
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Beton:

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku wi/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuije sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona

przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagana wytrzymatos¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy

PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

a) wartosci 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

b) wartosci 3,5*5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

c) wartosci 4,56,5% dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

metodg Ve-Be, metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie mogg przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Stal zbrojeniowa:

Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

B500SP

- nalezy do klasy stali A-lIIN;

- uzywany jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach zelbetowych;

- do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;
- stal trudnospajalna;

- $rednica pretow 6-40mm;

- charakterystyczna granica plastycznosci — 500MPa;

- obliczeniowa granica plastyczno$ci — 420MPa;

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa;

Drut montazowy - do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego,

tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe - dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z
betonu. Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretow.

Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogéinym. W szczegoino$ci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje

i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoinie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
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wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci.

Transport

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie budowy, transport
betonu z wezta do miejsca wbudowania odbywac sie bedzie za pomoca taczek. W przypadku zaméwienia
betonu towarowego w zaktadzie wytwérczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren
budowy, nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i

uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do beton lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT:

Przygotowanie zbrojenia:
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow:
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
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czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow:
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki:

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi
10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow

0 $rednicy d <12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.Wewnetrzna Srednica
odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw
i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na ich zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia:

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze

ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
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- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

-0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowe.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o $rednicy do
12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Warunki przystapienia do robot betoniarskich:

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru)
obejmujacej:

wybor sktadnikow betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposdb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

sposdb pielegnacii betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
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warstw izolacyjnych, itp.,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustdw, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;:

Mieszanke betonowg klasy B15 do betonowania odboju na odsadzce faw fundamentowych zwigzang z
przedmiotowym zadaniem dopuszcza sie przygotowywaé na placu budowy w specjalnie przygotowanym do
tego celu wezle betoniarskim. Wezet betoniarski nalezy wyposazy¢ oraz oznakowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;
+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu skfadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢
ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
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przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o $rednicy nie wieksze;
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 - 8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kier. dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢c doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robot
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu:

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnym
i ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PNB32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie conajmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu:

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszag byé gladkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

réwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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Deskowania:

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

szybkos¢ betonowania,

sposdb zageszczania,

obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢
szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw wyrywkowych zgodno$ci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania. W
szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

zgodno$¢ ksztattu i gtownych wymiardw muru z dokumentacijg techniczna,

pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

materiatow,

prawidtowo$ci oraz doktadno$ci wykonania deskowan i rusztowan,
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prawidtowo$ci i doktadnoSci wykonania zbrojenia,

prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacji,
prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisdbw w Dzienniku Budowy, zaswiadczen
producentéw o jakoSci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:

otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukgji: £10 mm,

dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$ciag; £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Badania kontrolne betonu

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO

W JELCZU-LASKOWICACH
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 34



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcii.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane; klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg
PN-B-06250. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po
12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca
sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg
normy PNB06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopief wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
0 grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
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i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych

materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci

betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania

przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci

zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN>B>06250:

Rodzaj badania

Metoda badania wg

Termin lub czesto$¢ badania

Badania 1) Badanie cementu - czasu | PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw | wigzania - stato$¢ objetosci - | PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 | kazdej dostarczonej partii
betonu obecnosci grudek -
wytrzymatosci
jow. 2) Badanie kruszywa - sktadu | PN-EN 933-1 jow.
ziarnowego - ksztattu ziaren - | PN-EN 933-3
zawartosci pytow - | PN-EN 933-9
zawartosci zanieczyszczen - | PN-B06714/12
wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow i | PN-B-06240 i
domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu rob6t
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane roboczg
jw. ZawartoS¢ powietrza jw. jw.
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Badanie Wytrzymato$¢ na Sciskanie | j.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu na probkach wykonaniu  kazdej  partii
betonu
jw. Wytrzymato$¢ na Sciskanie - | PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
jw. Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie  wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3

betonu
jow. Mrozoodpornosé jow. jow.
jow. Przepuszczalno$¢ wody jow. jow.

Tolerancja wykonania

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegolinie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementdw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy>stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz £10 mm przy
klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu
fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji
N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do
stupow i Scian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz £15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie
toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy L <= 30 m, £ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m, £ 0,10 (L+500) przy
L >=500 m. Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysoko$ci h nie powinny by¢ wigksze nizx h/300 przy klasie tolerancji N1, £ h/400 przy klasie
tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno by¢
wieksze niz £10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej ntej kondygnacji budynku na
wysokosci ¥ hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz 3 hi 300vn
przy klasie tolerancji N1, S°hi / 400vn przy klasie tolerancji N2

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz +10
mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz + L/300
lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm przy klasie
toleranciji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm przy klasie tolerancii
N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 15 mm przy klasie tolerancii
N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacii nie powinno by¢ wieksze

Niz £15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnaciji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze nizt 20 mm przy Hi <= 20 m, £0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, = 0,2 (Hi+200)
przy Hi>100 m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz + 0,04
li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie toleranciji N2,

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, +
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0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz - 10 mm przy klasie tolerancji
N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz - 10 mm

przy klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m ni

e powinny by¢ wigksze niz 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by
¢ wieksze niz 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy
klasie toleranciji N2,

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm przy
klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 mm przy
klasie tolerancji NI, +/- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW W WYKONANIU ZBROJENIA

Okre$lenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiarow szkieletéw wigzanych:

a). w dt. elementu +/-10

b). w szerokosci (wysokosci) elementu +/-5

W rozstawie pretéw podiuznych, poprzecznych i

strzemion:

a). przy $r. d<20 mm +/- 10 mm
b). przy $r. d>20 mm +/- 0,5d
W potozeniu odgie¢ pretow +/- 2d

W grubosci warstwy otulajace; +/- 10 mm
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W potozeniu potaczen (stykow) pretow 0
+/- 25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROWE DESKOWAN | RUSZTOWAN STOSOWANYCH PRZY WYKOANIU
KOMNSTRUKCJI Z BETONU

Wyszczegélnienie Dopuszczalna odchytka (mm)
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w
odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:

a).na1mdt do

b). na cate przesto nie wigcej niz +/- 25
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn +/- 75
deskowania i linii przeciecia sie:

a). na 1 m szerokosci, nie wiecej niz:

b). na catg wysoko$¢ konstrukcji nie wiecej niz: +/- 5
- w fundamentach

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych stropy +/- 20
monolityczne

Przemieszczenie deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz: +/- 10
a). w fundamentach

b). w $cianach, stupach, belkach , podciagach i fukach

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania si¢ z +/- 15
betonem (przy sprawdzaniu tatg dt. 2 m) +/- 10
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +-3
b). na calg ptaszczyzne

Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow +/-5

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 15
+/- 20
+/- 8

Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Jednostka obmiarowa rob6t murowych jest 1m2 muru.

Jednostkg obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcii.

Jednostka obmiarowa naprawianych konstrukciji betonowych jest 1m3 konstrukgji.
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Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czeSciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.TW. i O.R.

Odbioru rob6t murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysoko$ci do 4 m,

wykonanie muru,

wykonanie konstrukcji zelbetowych;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

Normy:

PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196Metody badania cementu.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-B-06250 Beton zwykly.
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PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci
betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci
betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

PN-EN 933 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoséci alkalicznej.

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.

Zenczykowski W.: Budownictwo ogolne, Arkady 1981 r.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot BudowlanoMontazowych tom 1. Instrukcje Instytutu Techniki
Budowlanej: 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, 306/91
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
1. 0. Wymagania ogéine

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

Budowa budynku socjalnego dla pracownikéw Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego przy
ul. Kminkowej we Wroctawiu.

1.0.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi.
Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.0.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigcq odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.0.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.0.4.3. Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszego
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.0.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

1.0.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.
1.0.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.0.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.0.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.0.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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1.0.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.0.4.11. Rejestr obmiaréw (ksiega obmiaréw) - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq
potwierdzeniu przez inspektora.

1.0.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

1.0.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.0.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni, stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajgca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
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1.0.4.15. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.0.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.0.4.17. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

1.0.4.18. Podtoze ulepszone - gbrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.0.4.19. Polecenie inspektora (Inspektora) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.0.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.0.4.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.0.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.0.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.0.4.24. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegéinych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.0.4.25. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.0.4.26. Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
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uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.1.0.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

1.0.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, S.T.W.i O.R. i poleceniami inspektora nadzoru.

1.0.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych trasy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.0.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajacego, sporzadzong
przez \Wykonawce.

1.0.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i S.T.W.i O.R

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora Wykonawcy
stanowig czeSC umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i S.T.W.i O.R.
Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w S.T.W. i O.R. bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub S.T.W. i O.R i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.0.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposdb okreslony w
projekcie organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru kohcowego
robdt. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoSci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane
przez inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.0.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.0.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwiek niescistosci
w informacjach o terenie, przekazanych przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci,
w przypadku uszkodzenia urzadzen pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.0.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkédw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukofczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.0.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.0.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty na swéj koszt do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.0.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.0.6. Materiaty

Wykazy materiatéw do realizacji poszczegélnych robét podano w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
tych robét. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ jako$¢ kazdego materiatu i wyrobu uzytego do robét
zgodnie z prawem budowlanym, jak réwniez wyniki badan i testow przeprowadzonych w laboratoriach.
Inspektor ma prawo, w trakcie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdy materiat niezgodny ze specyfikacja,
dokumentacjg techniczng i Polskg Normg i materiaty te musza byé niezwtocznie usunigte z placu budowy.
Propozycje Wykonawcy, co do stosowania materiatow zamiennych, muszg uzyska¢ zgode projektanta i
inspektora. Wszystkie koszty zwigzane z oceng przydatnosci tych materiatow ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.0.6.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiadciwos$¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.0.6.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub S.T.W. i O.R przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany
bez zgody inspektora.

1.0.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w S.T.W. i O.R, PZJ (Programie
Zapewnienia Jakosci), lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, S.T.W. i O.R i wskazaniach inspektora w terminie prze-widzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub S.TW. i O.R przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.0.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, S.T.W. i O.R i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.0.9. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami S.T.W.i O.R,
PZJ, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
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Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowejiw S.T.W. i O.R, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badahn materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.0.10. Kontrola jakosci robét

1.0.10.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Na kazde zadanie inspektora
wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i S.T.W. i
O.R Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Wyniki badan muszg by¢ niezwtocznie przekazywane inspektorowi w celu oceny przydatno$ci materiatéw do
stosowania. Inspektora ma prawo zleci¢ przeprowadzenie badan we wskazanym przez siebie laboratorium.
Dowody jakosci materiatow bedg zbierane w ciggu catego okresu robdt w ilosci uzgodnionej z inspektorem o
ile nie jest to okreSlone w dokumentach przetargowych. Wykonawca powinien dostarczy¢ probki do
wyrywkowego zbadania przez inspektora na jego polecenie. Zamawiajacy, inspektor i osoby przez niego
upowaznione powinni mie¢ dostep do miejsca prowadzenia robot i moga zadac od kierownictwa budowy
wszelkich informacji niezbednych do oceny jako$ci robdt. Wszystkie koszty zwigzane dodatkowg (w tym
laboratoryjna) kontrolg jakosci robét ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.0.10.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badann wykonywanych przez inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora.

1.0.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuijq jakiegokolwiek badania wymaganego w S.TW. i O.R, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptaciji inspektora.

1.0.10..4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.0.10.5. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami S.TW. i O.R na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i
S.TW. i O.R. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.0.10.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt 1

i ktore spetniajg wymogi S.TW. i O.R.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez S.TW. i O.R, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.0.10.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Powinny byé
udostepnione na kazde Zyczenie inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.0.11. Obmiar robot

1.0.11.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
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Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektows i
S.TW.iO.R, wjednostkach ustalonych w kosztorysie i obejmuije rowniez roboty dodatkowe, ktérych potrzebe
wykonania uzgodniono wcze$niej miedzy Wykonawcg a inspektora. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w S.TW. i O.R nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig okre$long w umowie i
bedzie podstawa dla okre$lenia czesciowego wynagrodzenia Wykonawcy.

1.0.11.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

1.0.11.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

1.0.12. Odbiér robot

1.0.12.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich S.T.W. i O.R, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.0.12.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizaciji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuije inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
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Jakosc¢ i ilod¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor, na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, S.T.W. i O.R i uprzednimi ustaleniami.

1.0.12.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét
dokonuije sie w terminie 20 dni po zgtoszeniu wpisem do dziennika budowy. Inspektor ma prawo przerwaé
czynno$ci odbioru po stwierdzeniu nieprawidtowosci wykonania robét, lub ich niekompletno$ci wyznaczajac
termin dodatkowy odbioru wpisem do dziennika budowy.

1.0.12.4. Odbidr koncowy robét

Zasady odbioru koricowego robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora.

Po sprawdzeniu przez Inspektora i stwierdzeniu gotowosci rob6t do odbioru zamawiajacy w ciggu 30 dni
powota komisje odbiorowg i w obecnosci inspektora i Wykonawcy dokona ona oceny jako$ciowej i ilosciowej
robot. Do stwierdzenia prawidtowosci wykonania robot niezbedne sg wszystkie wyniki badan i pomiarow jak
réwniez dokumentacja projektowa i S.TW. i O.R.

Roboty, w ktorych stwierdzono usterki bedg wyszczegdlnione oddzielnie i okreslony zostanie sposob
i dodatkowy termin ich usuniecia na kosz Wykonawcy.

W przypadkach niewykonania jakichkolwiek robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w dodatkowym
terminie, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i S.T.W. i O.R i ma charakter wad trwatych, komisja dokona
potracen zgodnie z kryteriami zawartymi w instrukcji DP — T14, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koAcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.

1.0.12.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 1.0.12.4 ,0dbior koricowy robot”.

1.0.13. Podstawa ptatno$ci

1.0.13.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S.T.W. i O.R i w dokumentacji projektowe;.

Cena kosztorysowa wynika z formuty kalkulacyjnej:

Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z

Gdzie:

R - robocizna bezposrednia

M — warto$¢ materiatow do wykonania robot

Kz - koszty zakupu materiatdw, ich dowdz i sktadowanie do momentu wbudowania

S — warto$¢ pracy sprzetu do wykonania robot z jego dostarczeniem, demontazem i odwiezieniem
po wykonaniu robot

Kp — jako suma kosztdw ogoinych budowy i kosztéw zarzadu Wykonawcy robot

Z — zysk kalkulacyjny Wykonawcy
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
1.0.13.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
1.0.14. Przepisy zwigzane
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Kod CPV

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej zwigzane z robotami pod nazwa;

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach.

1.2. Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét okreslonych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potagczonych ze soba trwale w fazie produkcii.
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1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,Wymagania
ogobine”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
0 gruboéci 1 80 mm.

Tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynosza;

na dtugosci <3mm,
na szeroko$ci <3mm,
na grubosci <5mm.

2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp.  Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 , %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4
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2.3. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

4.2. Transport kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe powinny by¢ uktadane warstwowo na palecie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano wD-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Koryto pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
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i zageszczeniem podioza®. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé kruszyne kamienng 0 — 5 mm odpowiadajacg wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca
Wykonanie warstwy odsaczajacej z pospotki powinno byé zgodne z warunkami okre$lonymi w D-04.02.01
,Warstwy odsaczajgce i odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z kostek

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
- wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez inspektora.

Kostke ukiada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢
piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek
brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze
by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza
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Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
gtebokosci koryta:

0 szeroko$ci do 3 m: <1cm,
0 szerokosci powyzej 3 m: <2cm,
szeroko$ci koryta: <5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacig projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

pomierzenie szeroko$ci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 mb chodnika. Dopuszczalny
przedwit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac 1 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszg ~ 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” . Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowa i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuie:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robdt z zapewnieniem dojs¢ do poses;ji,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta (ujmuje sie w ramach robé6t ziemnych),

wykonanie podsypki z kruszyny kamiennej,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2 PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

o

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-05. KONSTRUKCJE STALOWE

Kody CPV
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45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45262400-5 Wnoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Roboty: konstrukcije stalowe.
Ogdlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdlne"

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie rob6t ogolnobudowlanych
zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-
Laskowicach.”

Zakres robot

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych:
wykonanie konstrukcji stalowych no$nych;

kontrola jako$ci wykonanych robot stalowych;

Materiaty

Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine" .

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robé6t okre$lone sa w dokumentacji projektowej. Przewidziano materiaty:

Stal
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Do konstrukgji stalowych stosuije sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

- dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach i o wysokosci do 140mm - 3 do 13m; powyzej 140mm - 3 do 15m;
z odchytkami do 50mm dla dtugo$ci do 6,0m; i do 100mm dla diugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna: do 1.5 mm/m.

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

- ceowniki dostarczane sg o dtugo$ciach i 0 wysoko$ci do 80mm - 3 do 12m; 80mm do 140mm - 3 -13m;
powyzej 140mm - 3 do 15m; z odchytkami: do 50mm dla dtugosci do 6.0m; i do 100mm dla diugo$ci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

- katowniki dostarczane sg o dtugosciach i o wysokosci do 45mm - 3 do 12m; powyzej 45 - 3 do 15m z
odchytkami do 50mm dla dtugosci do 4,0m; do 100mm dla dtugosci wiekszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6-40 mm; szerokosciach 160-700mm i dtugo$ciach: dla
grubo$ci do 6 mm - 6,0m dla grubosci 8-25mm do 14,0m z odchytkg do 250mm;

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;

Blachy grube wg PN-80/H-9220G

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140mm;

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;

Uwaga: do produkcji elementdw z blach, a szczegoinie blach weztowych zaleca
sie stosowanie blach grubych;

Blachy zebrowane wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0mm;
Zalecane wymiary: 1000x2000mm; 1250x2500mm; 1500x3000mm;

Tolerancje wymiarowe wg ww normy;

Bednarka wg PN-76/H-92325
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Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm t szerokosciach 20-200mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30mm - do 60kg;

- przy szerokosci 30 do 50mm - do 100kg;

- przy szerokosci 50 do 100mm - do 120kg ;

Tolerancje wymiarowe wg ww normy;

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o diugo$ciach:

- przy srednicy do 25 mm - 3-10 m;

- przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. Tolerancje wymiarowe wg ww normy;

Blacha stalowa kwasoodporna wg PN-71/H86020
gr. 20 mm - 4H13 - (do konstrukciji fawek kamiennych oraz nakry¢ dysz w fontannie nr 1;

Ksztattowniki zimnogiete

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuije sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, S13SY. Dtugosci od 2 do 6m
przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

Sprawdzenie materiatow

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

* mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek;

* nie przekraczajg 0.5mm dla walcowki o grubosci od 25mm i 0,7mm dla walcdwki o grubo$ci wieksze;.

Odbiér materiatéw i konstrukcii
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Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych,

Odbidr konstrukciji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji
w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordw miedzyoperacyjnych zostaty
usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

Potaczenia w elementach stalowych
Jako taczniki wystepuja: polgczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaSwiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

$ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy: dla $rednic 8-16 mm - 4.8-11
dla érednic powyzej 16mm - 5.6-I1

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
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$ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zastapiona przez PN-EN 20898-2:1998
podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Wykoriczenie konstrukcji stalowych
Powloki malarskie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z oddzielng specyfikacja.
Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow.

Elementy ciezkie, diugie i wiotkie naleSy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem.

Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejéciu, segregowac i uktadac
na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki anty-korozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozyciji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnane;
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
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Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogéinym. W szczegolno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: zurawie, podnos$niki,
aparaty bezpieczenstwa; powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢c wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

* Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%,

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczni wentylacja; i powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania og6ine"

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty i elementy powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen lub zniszczen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Sposob
sktadowania wg pkt-u 5.3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podno$nikdw i innych
urzadzen.
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Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

Wykonanie robot
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Organizacja rob6t
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw , ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

Balustrady murkéw oporowych oraz pochylni i schodéw

Wokdt murku nr 2, 3, 4 i 5 zaprojektowano balustrady stalowe wykonane z rurek o przekroju kwadratowym i
prostokatnym. Stupki z rury kwadratowej 60 x 60 x 4mm, spawanej do ptaskownika 8x200x200mm, stupki
kotwione sg do murkow przez pokrywy kamienne za pomocg kotew M12 wklejanych - rozstaw stupkéw wg
rys. nr 14, 15, 16 i 17. Do stupkéw spawane sg poziome elementy z rurek o przekroju 60x60x4mm (gorny
element) oraz cztery dolne o przekroju 60x40x3mm. Po wykonaniu balustrady wszystkie spawy nalezy
zeszlifowa¢ na gtadko, a nastepnie malowac balustrade farba podktadowa antykorozyjng oraz olejng w kolorze
grafitowym (RAL 7015). Pochylinie dla niepetnosprawnych przy zejSciach na plac wyposazone zostaly w
obustronne balustrady wykonane z rurek @51x4mm, mocowanych do murka oporowego i murka policzkowego
za pomocg pretow o przekroju kwadratowym 15x15mm oraz rurek o przekroju kwadratowym 60x60x4mm i
$rub M12. Po wykonaniu balustrady wszystkie spawy nalezy zeszlifowa¢ na gtadko, a nastepnie malowac
balustrade farbg podktadowa antykorozyjng oraz olejng w kolorze grafitowym (RAL 7015). Balustrady pochylni
dla niepetnosprawnych wykonac wg rys. nr 25, 26 i 27.

Balustrady schoddw i pochylni przy budynkach

Wszystkie pochylnie wyposazone zostaty w obustronne balustrady wykonane z rurek ¢61x4mm, mocowanych
do murka policzkowego za pomocg pretdw o przekroju kwadratowym 15x15mm, rurek o przekroju
kwadratowym 50x50x4mm, ptaskownikdw 8x150mm i srub M12. Po wykonaniu balustrady wszystkie spawy
nalezy zeszlifowa¢ na gtadko, a nastepnie malowaé balustrade farbg podktadowa antykorozyjng oraz olejng
w kolorze grafitowym (RAL 7015). Balustrady pochylni dla niepetnosprawnych wykonaé wg rysunkow
poszczegoinych schodéw. Schody o wysoko$ci powyzej 50cm wyposazone zostaty w balustrady wykonane
ze stali. Stupki wykona¢ z podwojnych ptaskownikdéw 20x50mm kotwionych $rubami M-12 do murkdw
policzkowych - rozstawy na rysunkach. Pochwyt balustrady zaprojektowano z rurki o przekroju kwadratowym
50x50x4mm, poprzeczki poziome z ptaskownikdw 16x50mm. Wszystkie elementy balustrad spawac, spawy
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zeszlifowa¢ na gtadko, a nastepnie malowa¢ balustrade farbg podktadowg antykorozyjna oraz olejng w kolorze
grafitowym (RAL 7015). Balustrady wykona¢ wg rysunkéw poszczegdlnych schoddw.

Drabiny wtazowe do komér zbiornikdw fontann
Zaprojektowano state stalowe drabiny wlazowe z pomieszczenia technicznego oraz ze zbiornika
przelewowego. Drabiny ze stali zwyktej ocynkowanej. Drabiny mocowa¢ do podtoza i do Sciany.

Ruszt korytka odptywowego

W korytkach odptywowych zaprojektowano ruszty stalowe podtrzymujace ptyty kamienne. Ruszty wykonaé z
teownika 60x60x7mm opartego do stupkach z rurki ¢44,5x6,3mm spawane do marek stalowych zakotwionych
w plycie zelbetowej. Ruszt wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo, po spawaniu wszystkie spawy réwniez
zabezpieczy¢.

Ruszt stalowy nawierzchni z ptyt kamiennych

Ruszt stalowy stanowigcy podpore ptyt kamiennych oraz perforowanych blach zaprojektowano ze stali St3SX.
Elementy stalowe nalezy ocynkowa¢ ogniowo a miejsca stykdw (spawow) montazowych nalezy pokry¢
powtokami cynkowymi naprawczymi. W ptycie niecki zbiornika nalezy osadzi¢ marki stalowe M2 w rozstawie
jak na rys. K-07, a na $cianach cembrowiny marki M1 wg ww. rysunku. Do marek M2 nalezy spawa¢ spoing
pachwinowg a=4mm obwodowa stupki z rur stalowych R60.3x6.4 z przyspawanymi belkami teowymi rusztu.
W stupkach w gornej czesci stupka nalezy wykona¢ pionowe naciecia wzdtuz tworzacej walca w celu
wpuszczenia w ta szczeline srodnika belek teowych. Nastepnie miejsce styku nalezy spawac spoing
pachwinowg obwodowg a=3mm na catej diugosci przylegania elementow. Belki rusztu nalezy pospawac
analogiczng spoing do marek M1 na cembrowinie niecki. Teowe belki usztywniajgce NR3 i Nr 4 nalezy spawac
do podtuznych belek nr 2 na catej diugosci przylegania pétek spoina czotowa. Do stupkéw nalezy spawaé
spoina pachwinowg. Po zakonczeniu montazu rusztu nalezy wykona¢ uzupetnienia powtok cynkowych.
Elementy stykajace sie z woda nalezy pokry¢ masami powtokowymi analogicznymi do mas uzytych do izolacji
niecki zbiornika. Konstrukcje stalowa rusztu mozna wykona¢ ze stali nierdzewnej o parametrach
wytrzymatosciowych nie mniejszych niz stal St3Sx.

Elementy z blachy kwasoodpornej

Nad wylotami dysz zaprojektowano ostony z perforowanego ptaskownika gr. Smm z rusztem z katownika
75x50x7mm i ptaskownika 50x5mm. Wszystkie elementy oston na dysze nalezy wykona¢ ze stali
kwasoodpornej. Ostony dysz mocowane sg do rusztu niecki Srubami M10.

Ciecie

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO

W JELCZU-LASKOWICACH
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 71



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu

po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢

rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotdw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan
doktadnos$ci zespotdw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ prety, blachownice, stupy, czesci | 0,001 dtugoscilecz nie wiecej jak
ram 10mm
Skrecenie preta 0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz
10mm
Odchytki plaskosci ,
. o 2mm na dowolnym odcinku
potek, §cianek | -
o 1000m
srodnikow
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej
niz Smm
Przesunigcie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Diugos¢ elementow

Wymiary nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy

swobodny

do 500, 500-1000, 1000-
4000-
8000, 8000-16000, 16000-

2000, 2000-4000,

32000

0,5;1,0;1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0

2,5:4,0:6,0;10,0; 16,0
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Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie
wiekszg od 1,5mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢
mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz
wady lica i grani je$li wady te mieszczg sie w granicach grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
prze-topu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zalecic Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na Sruby

- dtugo$¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszq liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie po-winien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkitadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru.
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- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktore zapewnig
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz perow wytyczajacych osie i
linie odniesienia rzednych obiektu.

- poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki i nie powinny przekraczac¢ wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm

rzedna fundamentu rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0

Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp | Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15mm

3 strzatka wygiecia stupa lecz nie wiecej niz 15mm 1/750

4 wygiecie belki na wigzara lecz nie wiecej niz 15mm | 1/750

5 odchytka strzatki montazowe; 0,2 projektowanej

Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami.. Roboty
podlegajq odbiorowi.
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacije Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy

Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
- masa gotowej konstrukciji w tonach [1t] lub w kilogramach [1kg].

Odbiér
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Wszystkie roboty konstrukcji ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platno$ci
Ogoblne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawie ksigzki obmiardéw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie ,Projektu montazu elementdw konstrukcji” wraz z ,Projektem technologii spawania” i ,Projektem
wykonania potaczen na sruby”,

- wykonanie ,Projektu rusztowan i pomostéw",

- montaz rusztowan i pomostow roboczych,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- state zespolenie elementéw przez spawanie,

- wykonanie innych potaczen (na nity lub Sruby),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

- uporzadkowanie miejsca robot,

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
W JELCZU-LASKOWICACH
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 75



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- wykonanie niezbgdnych pomiaréw | badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiarow i badan.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okre$laja;

Normy:

1. PN-B-06200:2002 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

2. PN-EN 10020:2003  Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

4. PN-EN 10027-1:1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali

5. PN-EN 10021:1997  OgolIne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

6. PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia.

7. PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

8. PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

9. PN-91/H-93407 Dwuteowniki walcowane na goraco.

10. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegto$cienne IPE walcowane na goraco.
11. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary
12. PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

13. PN-H-93400:2003  Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

14 PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;.
15. PN-71/H-86020 Blacha kwasoodporna
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWE KRAWEZNIKI

Kod CPV

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z inwestycjg pod nazwa;

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t

wymienionych w rozdziale “Wymagania ogdine” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem

kraweznikow betonowych wystajacych i wtopionych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, bieznie
tartanowa i trawnik.

1.4.2Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg;

*  Krawezniki betonowe,

Piasek na podsypke i do zapraw,
Cement do podsypki i zapraw,

Woda,

Beton do wykonania tawy pod krawezniki.

23.  Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
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2.3.1. Ksztatti wymiary
Nalezy stosowaé krawezniki w gatunku 1 0 wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng
lub inne za zgoda Inzyniera.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01

2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielko$ci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

2.3.4. Betoni jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkciji kraweznikow nalezy stosowac¢ beton wg PN-EN 206-1, klasy C20/25 i C25/30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna byé
wykonana z betonu klasy C25/30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

* nasigkliwo$cia, ponizej 4%,

» ScieralnoScig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

*  mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cig, zgodnie z normg PN-EN 206-1.

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-
B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢é wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywac
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentdw, gatunkéw i marek.

2.34.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

24. Materialy na podsypke
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Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 . Cement
na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

25. Materialy na tawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoroéw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane
lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

5.3. Wykonanie faw
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Wykonanie faw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporem wykonuje sie
w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowac, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto¢ gorej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.3. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowe;
0 grubosci 3 cm po zageszczeniu.

6 KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dlugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw.
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6.3. Badania w czasie rohét
6.3.1. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szeroko$ci projektowane;.
¢) Roéwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy,
trzymetrowej faty.
Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekraczac 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaC + 2 ¢cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na

kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeSwit pomiedzy gdérng powierzchnig

kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

* wykonanie szalunku,

* wykonanie tawy,

* wykonanie podsypki,

» ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

» ew. zalanie spoin masg zalewowa,

*  zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcia i zgodno$¢

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Swir i
mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

11 PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
12 BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
13 BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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15 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16 BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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CZESC I: WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych i montazowych
koniecznych do wykonania nastepujacych prac zwigzanych z realizacja inwestycji:

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W
JELCZU-LASKOWICACH.

Instalacje wodociagowe

Instalacje kanalizacyjne

Instalacje ogrzewania (elektrycznego)
Instalacje wentylacji mechanicznej

1.2 Roboty towarzyszgce i specjalne

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za roboty wymienione w przedmiarze robot.
Na Wykonawcy spoczywa ponadto wykonanie $wiadczen towarzyszacych nawet jesli nie sg one wymienione w umowie i przedmiarze robot
(kosztorysie ofertowym). Naleza do nich:
e pomiary do rozliczenia robot wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu urzadzen,
dziatania zgodne z warunkami bhp,
zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow,
bezpieczne sktadowanie i wywo6z materialow rozbiorkowych i odpadowych,
ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci Cywilnej,
ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia robot, zaréwno
dla pracownikow zatrudnionych na budowie, jak i 0sob odwiedzajacych budowe.

1.3 Wymagania dotyczgce robot

1.3.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jako$¢ i ilo$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz sztuka budowlana.
Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne zgodnie z prawem za realizacjg robot, w tym uprawnionego Kierownika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ z poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okre§lonych w Dokumentacji
Projektowej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest speli¢ nastgpujace warunki przed przystapieniem do robot: zglosi¢ Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt
przystapienia do robot w celu ustalenia ich zakresu i czasu, uzgodni¢ czas, termin i sposob wytaczenia z ruchu istniejacych urzadzen
instalacji i czgsci budynku (w porozumieniu z Inwestorem i uzytkownikiem).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich wymiardw na budynku, tak aby uzyska¢ zamierzong w
Dokumentacji Projektowej estetyke oraz niezbgdne parametry techniczne. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawcg, je$li wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie robot lub
wyznaczenie punktow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladno$é. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do dnia
zakonczenia robot i uporzadkowania placu budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu ostatecznego odbioru.

1.3.2 Ochrona srodowiska oraz wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywatl teren budowy w nalezytym porzadku. Zobowiazany jest tez podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy. Bedzie tez unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci, wynikajacych z prowadzonych prac, dla osob i dobr. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia
powstania pozaru. Materiaty rozbiérkowe wywiezione zostana w miejsca do tego przeznaczone, badz w bezpieczny dla srodowiska sposob
utylizowane.

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich urzadzen i infrastruktury znajdujacych si¢ na terenie budowy, takze pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



1.3.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
w Cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4 Dokumenty odniesienia

Projekt budowlany sporzadzony jest przez osoby do tego uprawnione, przekazane Wykonawcy przez Inwestora. Jest to podstawowy
dokument, okreslajacy zakres robdt i sposob ich wykonania.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

e  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot, przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie.
Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strong Umowy. Nie ma on
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
Dokumenty budowy przechowuje Wykonawca na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5 Warunki zgodnosci wykonania robot

151 Warunki zgodnosci robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

15.2 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania urzadzen lub metod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami prawa,
sztuka budowlang i obowigzujacymi normami.

Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, a takze strat spowodowanych przez btedy wykonawcze. Wykonawca
musi udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty.

2 MATERIALY

Wszystkie uzyte przez Wykonawce materialy musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiada¢ normom
krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiada¢ certyfikaty zgodno$ci wydane przez producenta. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatdow i1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiodr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

3 SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzgtu. Sprzet musi spetnia¢ odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca
jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot
montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi
by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprze¢tu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzgt bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a
jezeli wymagaja tego przepisy, posiadajace odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA

Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przeciagac¢ po podiozu, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.
Rury nalezy skladowaé w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.
Nalezy spelni¢ ponizsze wymagania:

e  materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania
si¢ podczas transportu,
rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,
ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,
wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur,
rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkdéw transportowych,
transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynig
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr,

e  rury w krggach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkoweyj,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wilasciwosci przewozonych towaréw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwos$¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy beda one potrzebne do robot. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport
i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wiasciwosci materialow i zewnetrznych warunkow
panujacych podczas procesu, tak aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.
Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokoscei w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w
stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacé na drewnianych fatach o szerokosci min. 50
mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o roéznych $rednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W
stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w
ciaggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu
$niegu itp.) poprzez zadaszenie. Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z tworzyw sztucznych, poniewaz materiaty te nie sa odporne na promienie
ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.



5 WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Sposob wykonania robét przedstawiono w specyfikacjach szczegotowych — CZESC 11 niniejszego opracowania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

harmonogram wykonania i opis organizacji robot,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnacé zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy
personelu.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie (przedmiarze), w Specyfikacjach Technicznych,
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czesto$cia wymagana do czastkowych platnosci na rzecz Wykonawcy okreslonych w Umowie.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego stanu, zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatdw. Obmiar
robot obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebg wykonania uzgadnia Wykonawca z Inwestorem w
trakcie trwania robét. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okre$lony w umowie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z
Inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z kosztorysem, w celu okre$lenia r6znic w ilo$ciach robot.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czg¢Sciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowo$¢ danej czescei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Czynnosci kontrolne prowadzone przez Inspektora nie moga wstrzymywac prac
budowlanych, jesli sa one prowadzone w sposob zgodny z wszystkimi przepisami i wymaganiami. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych (jesli sa one wymagane) i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupekniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan.

8.4 Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr
ostateczny robot”.

9 WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa ptatnoscei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Podstawa ptatnosci jest umowa o wykonanie robot budowlanych.



CZESC II: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE ROBOT ZIEMNYCH | INSTALACJI SANITARNYCH

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdédw do odprowadzenia $ciekow
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



INSTALACJE WODOCIAGOWE
(instalacja wody uzytkowej zimnej oraz cieptej)
CPV 45330000-9;45332000-3; 45332200-5; 45332400-7

10 WSTEP

10.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z montazem instalacji wodociagowej dla inwestycji:

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W
JELCZU-LASKOWICACH.

10.2  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie powyzszym.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
. montaz instalacji wody zimnej
e montaz instalacji wody cieplej i cyrkulacji

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji wodociggowej obejmuje:
e  zabezpieczenie terenu robot,
wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych; przeku¢, bruzd, zamurowan, przepustow,
montaz rurociaggdw wraz z montazem armatury przewodowej,
wykonanie izolacji przewodow,
montaz armatury czerpalnej i wyptywowe;j ,
przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan.

10.3  Okreslenia podstawowe

10.3.1 Rodzaje instalacji

Instalacja wodociggowa — uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen shuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode,
spelniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Instalacja wody zimnej — instalacja wodociggowa zasilana z sieci lub wlasnego ujecia, zainstalowana wewnatrz budynku, rozpoczynajaca si¢
za zaworem odcinajgcym zestawu wodomierzowego.

Instalacja cieptej wody uzytkowej — cze$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow czerpalnych
wody o podwyzszonej temperaturze; zainstalowana wewnatrz budynku, rozpoczynajgca si¢ za zaworem na zasileniu zimna wodg urzadzenia
do przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

10.3.2 Pozostate

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

11 MATERIALY

11.1  Ogélne wymagania dotyczgace materiatéw

Wymagania dotyczace materialtow podano w czesci dotyczacych wymagan ogoélnych.

11.2  Rury przewodowe

W zaleznosci od instalacji nalezy stosowac:

Instalacj¢ wodociagowa wody zimnej, oraz wody cieptej wykonac z:
— Instalacj¢ wody cieptej wykonaé z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE-RT oraz ksztaltek PPSU,
— Instalacje w obrgbie weztéw sanitarnych z przewodow PE-X sanitarnych.

—  jako tuleje ochronne zastosowaé rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-
001.

11.3  Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
e  Iaczniki i ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
. taczniki i ksztattki gwintowane/przej$ciowe systemu producenta rur,
. uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowsa.



11.4  Armatura

Jako armature czerpalna/wyplywowa nalezy zastosowac:
e W toaletach dla niepelnosprawnych armatura oraz sposob montazu dostosowany do wymagan osob niepetnosprawnych; bateria
stojaca z glowica termostatyczna, czasowa , z migkkim uruchomieniem, z dtuzsza wylewka (BU2)
BU — bateria umywalkowa, stojaca,
ZZ\W — zawor ze ztaczka do weza 47,
Ps — zawor katowy do pisuaru
Pt — zawor napehiajacy do sptuczki.

Jako armature przewodowa (odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa) zastosowaé:
e  zawory odcinajace kulowe gwintowane.

W toaletach dla niepetnosprawnych armatura oraz sposob montazu dostosowany do wymagan osob niepelnosprawnych.
Do zastosowanej armatury nalezy dolaczy¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

115 Przygotowanie cwu

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb przyboréw zlokalizowanych w budynku przygotowywana bedzie poprzez pompe ciepta do
C.W.u. powietrze- woda typu monoblok.

Specyfikacja zastosowanej pompy ciepta:

- pompa ciepta powietrze-woda z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowe ze stali emaliowanej, z wbudowanym
kroécem cyrkulaci;

- klasa energetyczna A+;

- funkcja automatycznego wygrzewu antybakteryjnego, mozliwos¢ programowania 3 programow czasowych;

- wbudowana grzatka elektryczna o mocy 3,0kW wspomagajaca prace pompy ciepla w przypadku niskich temperatur powietrza;

- czynnik chlodniczy R134A;

- maksymalna sumaryczna diugo$¢ kanatow powietrznych (zasys + wyrzut) przy zastosowaniu $rednicy nominalnej $200 do 20m.

Dane techniczne pompy ciepla :

- moc cieplna 1,62 —2,31kW
- catkowita moc pobierana 0,42 - 0,546kW

- COP 3,86 —4,23

- moc grzatki elektrycznej 3,0kw; 230V/50Hz

- Czas ogrzewania cwu 3/53 h/min

- temperatura max cwu 70C

- poziom mocy akustyczne LwA 51 dB(A)

- klasa efektywnosci energetycznej A+

- pojemnos$¢ zbiornika cwu 168 litrow

- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

- grubo$¢ izolacji 50mm (pianka poliuretanowa)
- typ sprezarki rotacyjna

11.6 Izolacje

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowaé przeciw roszeniu rur. Warto§ci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla
przewodow wody zimnej zgodnie z PN-85/B-02421. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoficzeniu montazu rurociaggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Przy montazu
instalacji, badaniach, odbiorze rob6t i uruchomieniu instalacji i sieci nalezy postgpowaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych" (wyd. I, wrzesiefi 2003 r. ) i Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd. I, wrzesief 2001 r.).

Izolacje cieptochronne wykona¢ na instalacji cieptej wody poza podej$ciami pod przybory sanitarne na instalacji cyrkulacji. Grubos¢ izolacji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z p6zniejszymi zmianami.

1zolacje termiczna rurociagdow nalezy wykonac:
e instalacja wody uzytkowej — otuliny poliuretanowe.

Otuliny musza posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

12 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu zawarte sa w czgsci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogdlnych.
13 TRANSPORT I SKEADOWANIE

13.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu i skfadowania

Wymagania dotyczace transportu i sktadowania zawarte sa w czgsci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogélnych.



13.2 Armatura

Transport armatury i elementow wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych w pojemnikach.
Dostarczong na budowe¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

14 WYKONANIE ROBOT

14.1  Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunag¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przewody prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi spust wody w najnizszych punktach instalacji oraz odpowietrzenie przez punkty
czerpalne zachowujac normatywne odleglosci i usytuowanie w stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpor, zawieszen, punktow statych i §lizgowych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Potaczenia odcinkow rury i ksztattek z PP-R stabilizowanego wykonane bgda metoda zgrzewania elektrooporowego.

prostych. Rur nie uktada¢ ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.

Uktadanie rurociggu powinno by¢ wykonywane w temperaturze, w ktorej bedzie eksploatowany.

-Rury polipropylenowe nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

- Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty wykonanych potaczen zgrzewanych. Wyptywka na potaczeniu zgrzewanym powinna mie¢ wymiar
B=0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchytka wynosi 0,1 B dla rur i 0,2 B dla ksztattek.

Przewody powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny
lekko wznosi¢ si¢ w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowaé
si¢ zadne potaczenie rur.

Rury z tworzywa nalezy przymocowywac do $cian uchwytami lub klamrami w odstepach zaleznych od $rednicy rury.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewodow.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przyborow i zabezpieczy¢ otulinami opisanymi
wyzej. Po montazu, probach cisnieniowych i zaizolowaniu wypehi¢ bruzdy — grubo$¢ warstwy zaprawy nad rurg min. 3 cm.

14.2  Montaz urzadzen

Montaz urzadzefi w miejscach zgodnych z Dokumentacja Projektowa z zachowaniem wymagan dokumentacji techniczno-ruchowej i
instrukcji montazu producentow.

14.3 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidtowos¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi byé szczelna oraz
nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscia orientowata si¢ w przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementow
armatury na dziatanie urzadzen wodociagowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostgpnym do obstugi i kontroli, majacym $wiatlo sztuczne i o ile jest to mozliwe
naturalne.

Potgczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaty poprzez zastosowanie materialow uszczelniajacych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta
uszczelniajaca lub tasmy teflonowe.

Potgczenie ma gwarantowaé szczelno$¢ armatury. Zawor w potozenie zamknigtym powinien szczelnie zamykaé przepltyw wody.

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentow.

Do baterii stojagcych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowaé wezyki elastyczne z zaworkami odcinajacymi,
ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Pozostate zawory i baterie czerpalne nalezy montowaé przy $cianach. Polaczenia przyscienne armatury powinny by¢ zakryte rozetkami
przylegajacymi do $ciany. O$ armatury czerpalnej powinna pokrywac si¢ z osia symetrii przyborow.

Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint za pomocg lacznikow lub ksztaltek.

14.4  Badaniai uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi
by¢ poddana probie szczelnoscei.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej instalacji oddzielnie. Z proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Probg szczelnoscei nalezy przeprowadzaé przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu
o norme¢ PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
i badania. W czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i armaturg. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie polaczenia nie powinny wykazywac przeciekéw. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie
powinno si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieplej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
woda zimna, drugi raz o temperaturze 55 °C.

Po przeprowadzeniu prob instalacje nalezy zaizolowac.
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14.5 Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakoficzeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw
elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzgdzi.

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1 Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarto w czesci pierwszej, dotyczacej wymagan ogdlnych.
15.2  Kontrola, pomiary i badania

15.2.1 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
. umiejscowienie i wymiary otwordow pod przejécia przewodow instalacyjnych,
e wymiary i czysto§¢ bruzd $ciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
e  ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

15.2.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowaé:
e  zbadanie materialow i elementdw obudowy pod katem ich zgodnoéci z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,
badanie oznakowanie instalacji,
badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury,
badanie regulacji instalacji c.w.u.,
badanie zabezpieczen przed mozliwo$cia pogorszenia jako$ci wody,
badanie natg¢Zenia hatasu wywolywanego przez instalacje,
badanie zabezpieczen przed mozliwoscia powstania przeptywow zwrotnych,
sprawdzenie montazu armatury,
badanie szczelno$ci instalacji wodg zimng — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,
badanie szczelno$ci instalacji woda ciepta — dla instalacji c.w.u. — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,

15.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej moga
dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz
warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

16 ODBIOR ROBOT

16.1  Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu ,,Kontrola jako$ci robot” daty wyniki pozytywne.

16.2  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z:

. roboty przygotowawcze,

e wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatow,

. roboty montazowe wykonania rurociaggéw ulegajacych zakryciu,

e proby szczelno$ci w/w przewodow.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych.

16.3  Odbiér koricowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
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. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace m. in. na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
. badanie szczelnosci calej instalacji,
e  badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

17 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogoélne”.

18 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogollne”.
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INSTALACJE KANALIZACYJNE
(instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej)
CPV 45330000-9; 45332000-3; 45332000-3

19 WSTEP

19.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem instalacji kanalizacji sanitarnej dla
inwestycji:
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W
JELCZU-LASKOWICACH.

19.2  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie powyzszym.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
. montaz kanalizacji §ciekow sanitarnych z rur PVC

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
. zabezpieczenie terenu robot,
wykonanie wykopow wraz z ewentualnym, niezbednym umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem; kategoria gruntu I-111,
przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na instalacji,
ulozenie podposadzkowych i nadposadzkowych odptywowych przewodéw kanalizacyjnych,
zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych; przeku¢, bruzd, zamurowan, przepustow,
montaz instalacji kanalizacyjnej na $cianach budynku,
montaz przyborow sanitarnych — , biaty montaz”,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan.

19.3  Okreslenia podstawowe

19.3.1 Rodzaje instalacji

Instalacja kanalizacyjna — zespot powiazanych ze soba elementow stuzacych do odprowadzania $ciekéw z obiektu budowlanego i jego
otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika.

Kanalizacja sanitarna — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.

Kanalizacja technologiczna — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw z kuchni zanieczyszczonych tluszczami i
skrobia.

Kanalizacja deszczowa — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

19.3.2 Przewody rurowe

Podej$cie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do
przewodu odptywowego.

Przewodd odptywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondow do podigczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewod odprowadzajacy $cieki z nieruchomosdcei do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

19.3.3  Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstalych w wyniku dziatalno$ci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Whpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.
Odwodnienie liniowe — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.

Syfon — urzadzenie zabezpieczajace przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza przez zastosowanie zamknigcia wodnego.

Urzadzenia zabezpieczajace kanalizacje podposadzkowa przed zalaniem.

19.3.4  Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

20 MATERIALY

20.1 Ogoédlne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatow podano w czgséci dotyczacych wymagan og6lnych.
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20.2  Rury przewodowe

W zaleznosci od instalacji nalezy stosowac:

e  Polaczenia rur kielichowe na uszczelke wargowa gumowa.

e Instalacje kanalizacyjng sanitarng pod posadzka wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy B-SN4 (rury lite).

e Instalacje powyzej posadzki wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub PVC uszczelnianych pierScieniami
gumowymi.

e  Jako tuleje ochronne zastosowac rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-
001.

20.3  Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
e laczniki i ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
. uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

20.4  Przybory sanitarne

W instalacji nalezy zastosowac:
. umywalki porcelanowe z wiszace,
e  zlewozmywaki nablatowe stalowe,
e miski ustgpowe, porcelanowe, wiszace (montaz do stelaza),
e wpusty podlogowe, z zasyfonowaniem i z blokada antyzapachowa,
Do zastosowanych przyborow nalezy dotaczy¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

20.5 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

20.6  Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

21 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu zawarte sa w cze$ci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogdlnych.
22 TRANSPORT I SKEADOWANIE

22.1  Ogélne wymagania dotyczace transportu i skfadowania

Wymagania dotyczace transportu i sktadowania zawarte sag w czgsci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogdlnych.

22.2  Przybory

Transport przyboréw i elementdw wyposazenia do ,,biatlego montazu” powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Przybory i elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach. Elementy
malogabarytowe nalezy przechowywa¢ w zamknigtych w pojemnikach.

Dostarczone na budowe przybory nalezy uprzednio sprawdzié¢, zwtaszcza stan powtok ceramicznych.

22.3  Mieszanki betonowe i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

22.4  Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

225 Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

23 WYKONANIE ROBOT

23.1  Montaz rurociaggéw

Trasa przewodow odptywowych powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, w planie jak i z zachowaniem podanych spadkow.
Przewody kanalizacyjne taczone beda przez ,,na weisk” na ztaczach kielichowych (uszczelka gumowa).

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenie przewoddw (np. gruz, prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Montaz przewodéw w wykopie zgodnie z instrukcja montazu producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Przejscia przez przegrody budowlane ponizej poziomu przyziemia w rurach ochronnych z PE100, jak wyze;j.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofice utozonego kanatu przed zamuleniem.
Przewody prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z Dokumentacja Projektowa z zachowaniem wymagan normy PN-92/B-01707.
Nalezy przestrzega¢ nastgpujacego rozstawu podpor, zawieszen na instalacji kanalizacyjnej:

e  dla przewodow poziomych —1,0m

e  dla przewodow pionowych — co najmniej jeden punkt staty i jeden punkt przesuwny na kazdej kondygnacji
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przej$cia przez przegrody okreslone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywaé z zastosowaniem wyszczegolnionych elementéw
ochrony p. poz. stosujac si¢ do instrukcji montazu producenta.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewodow.

23.2  Montaz przyboréw sanitarnych

Montaz przyboréw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztuka budowlana. Przed wbudowaniem
skontrolowac stan, prawidtowos¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonych elementow. Przy wbudowywaniu zachowac szczegdlng ostroznosc.
Przybory przy salach dla dzieci przyszkolnych i Ztobka - ich wielko$¢ oraz montaz dostosowa¢ do wieku dzieci. Przybory w toalecie dla
niepetnosprawnych — ich montaz zgodnie z wymaganiami dla tych pomieszczen.

23.3 Badaniai uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci poprzez zalanie
instalacji woda. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

23.4  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i
zageszczany po obu stronach przewodu (do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury materiat zageszczaé recznie).

24 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

24.1  Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarto w czesci pierwszej, dotyczacej wymagan ogolnych.

24.2  Kontrola, pomiary i badania

24.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e umiejscowienie i wymiary otworow pod przejécia przewodow instalacyjnych,
wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
przy wykonywaniu komor lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cianek, odwodnienie,
ustalenie sktadu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

24.2.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegblnoscei kontrola powinna obejmowac:
e  zbadanie materiatow i elementdéw obudowy pod katem ich zgodnoéci z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
sprawdzenie montazu urzadzen i przyborow,
badanie szczelnosci instalacji przy przeptywie i zalaniu woda.

24.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej moga
dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz
warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.
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25 ODBIOR ROBOT

25.1 Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu ,,Kontrola jakosci robot” daty wyniki pozytywne.

25.2  Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatdéw, studzienek, komor,

. roboty montazowe wykonania rurociagow ulegajacych zakryciu,

e proby szczelno$ci w/w przewodow.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych.

25.3  Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace m.in. na sprawdzeniu protokotow

badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

e  badanie szczelno$ci catej instalacji.
Wiyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

26 OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne”.

27 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.
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INSTALACJA GRZEWCZA
CPV 45330000-9, 45331100-7

28 WSTEP

28.1  Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem instalacji grzewczej dla inwestycji:

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W
JELCZU-LASKOWICACH.

28.2  Zakres stosowania Szczegéfowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie powyzszym.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
e instalacja grzewcza — maty grzejne i grzejniki elektryczne

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje:
. zabezpieczenie terenu robot,
. wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
e montaz mat grzejnych i grzejnika elektrycznego,
. przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan.

29 MATERIALY

29.1  Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw
Wymagania dotyczace materiatéw podano w czgsci dotyczacych wymagan ogdlnych.

29.2  Elementy grzejne

Zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen zapewnione zostanie poprzez zastosowanie elektrycznych mat grzejnych oraz
dodatkowo w pomieszczeniu nr 0.1 grzejnika elektrycznego.

Zastosowano maty dajace 150W z m2 powierzchni. Dobdr mat i ich wielko$ci zgodnie z czgécia graficzna opracowania.

Sterowanie temperatura w pomieszczeniach poprzez termostat pokojowy programowalny. Poniewaz szalet jest obiektem
publicznym narazonym na akty wandalizmu montaz wszystkich termostatéw pokojowych przewidziano w pomieszczeniu biurowym nr 0.5.
W pomieszczeniach toalet oraz pomieszczeniach pomocniczych zamontowaé nalezy tylko zewnetrzny czujnik powietrza . Czujniki te nalezy
potaczy¢ z termostatami zamontowanymi w pom. 0.5.

Zestawienie elementoéw ogrzewania:
- mata grzewcza 150/1,5 — 1,5m2 - 2 szt

- mata grzewcza 150/3,5 — 3,5m2 - 4 szt

- mata grzewcza 150/3,0 — 3,0m2 - 1 szt

- mata grzewcza 150/5,0 — 5m2 - 1 szt

- zewngtrzny czujnik powietrza do termostatow — 8 szt
- termostat pokojowy programowalny — 8 szt

- grzejnik elektryczny 500W

Opis produktu — mata grzejna:

Mata grzewcza przeznaczona jest do instalacji ogrzewania podlogowego w pomieszczeniach wewnatrz budynku. Mata grzewcza
przystosowana jest do ogrzewania podtogowego z wykorzystaniem oktadzin podtogowych takich jak plytki ceramiczne, gresowe, kamienne.
Mata grzewcza dostosowana jest do instalacji w cienkich eleastycznych warstwach klejowych, ktorych grubos¢ nie przekracza 1,5 cm.

Mata grzewcza zbudowana jest z trzech elementow:

- przewod grzewczy (niebieski)

- siatka podktadowa samoprzylepna z wiokna szklanego

- elektryczny przewdd zasilajacy, trojzytowy.
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DANE TECHNICZNE TABELA NR 1

Napigcie zasilania 230V +/- 10% 50/860 Hz
2 Szerokost maty s0cm
3 Dlugost maty = powlerzchnia m? x2
4  Moc grzewcza 150 W/ m?
&  lzolacjaiyt grzewczych FEP
6 lzolacjazewnetrzna FEP
7  Stopien ochrony IPYT
8 Zasilanie Jednostronne
g Podioie nosne siatka Whbkno szklane - biata

samoprzylepna

10 Dlugost przewodu Instalaggjnege ~ 2.5mb

30 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w czesci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan og6lnych.

30.1 Sprzet do robét montazowych

Do montazu instalacji systemu zaciskowego nalezy stosowaé oryginalne przyrzady i narz¢dzia producenta.

31 TRANSPORT I SKEADOWANIE

31.1 Ogédlne wymagania dotyczace transportu i skfadowania

Wymagania dotyczace transportu i sktadowania zawarte sa w czgsci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogélnych.

31.2 Elementy grzejne

Elementy grzejne powinny by¢ transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji
producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie ustawienie i
zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Materiaty nalezy chroni¢ przed kontaktem ze $rodkami
zragcymi. Zaleca si¢ skfadowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach.

32 WYKONANIE ROBOT

Zasady montazu uwzglednione w projekcie:

A. Czujnik temperatury podlogi umieszczony jest w peszlu ochronnym, ktory jest poprowadzony w nacigeiu posadzki o wysokosci rownej
szerokosci peszla. Peszel poprowadzony jest rownolegle do przewodow grzewczych. Koniec peszla z czujnikiem temperatury umie$é w
potowie szeroko$ci maty grzewcze;j.

B. Prawidlowa zmiana kierunku maty grzewczej wiaze si¢ z rozcigciem siatki podktadowe;.

C. Zachowaj bezpieczna odlegto$¢ maty grzewczej od statej zabudowy.

D. Zachowaj bezpieczna odleglos¢ maty grzewczej od armatury tazienkowe;.

E. Zachowaj bezpieczna odlegto$¢ maty grzewczej od Sciany.

F. Zachowaj bezpieczna odlegto$¢ miedzy przewodami grzejnymi.

Uwaga:
Wykonawca przed utozeniem mat grzejnych powinien zapozna¢ si¢ z wytycznymi i zasadami montazu wybranego producenta i wykonac
instalacje zgodnie z jego wytycznymi.

33 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

33.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot zawarto w czesci pierwszej, dotyczacej wymagan ogolnych.
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33.2 Kontrola, pomiary i badania

33.2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory migdzyoperacyjne) majace na celu:
. umiejscowienie i wymiary otwordéw pod przejscia przewodow instalacyjnych,
e wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
e  ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

33.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:
e  zbadanie materialow i elementdéw obudowy pod katem ich zgodnoséci z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,
badanie oznakowania instalacji,
badanie regulacji instalacji ogrzewczej,
badanie natg¢zenia hatasu wywolywanego przez instalacje,
sprawdzenie montazu armatury,
badanie odpowietrzenia instalacji,
badanie szczelnosci instalacji woda zimna,
badanie poprawnosci dziatania i szczelno$ci instalacji na goraco.

33.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej moga
dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz prob wielko$ci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz
warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

34 ODBIOR ROBOT

34.1 Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu ,,Kontrola jako$ci robot” daty wyniki pozytywne.

34.2  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z:
roboty przygotowawcze,
wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatow,
roboty montazowe wykonania rurociagéw ulegajacych zakryciu,
proby szczelnosci w/w przewodow.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych.

34.3  Odbiér koncowy

Odbiorowi koficowemu podlega:

e  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace m. in. na sprawdzeniu protokotow

badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

e  badanie szczelno$ci catej instalacji,

e uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiagania zaktadanych parametrow.
Wyniki przeprowadzonych badaf podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

35 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

36 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.
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INSTALACJE WENTYLACJI
Nr kodu CPV:
45331210-1; 45331200-8; 45331000-6

37 WSTEP

37.1 Przedmiot Szczegéfowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem wentylacji mechanicznej dla inwestycji:
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W
JELCZU-LASKOWICACH.

37.2  Zakres stosowania Szczegé6fowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie powyzszym.

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
e montaz instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej;

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuje:
. zabezpieczenie terenu robot,
wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
montaz wentylatordéw wywiewnych,
montaz elementoéw uzbrojenia instalacji wentylacyjnej,
montaz kanatéw okraglych typu Spiro,
montaz przewodow powietrznych dla pompy ciepta na cwu,
wykonanie izolacji przewodow,
montaz nawiewnikow, wywiewnikow, kratek wentylacyjnych, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej,

37.3  Okreslenia podstawowe

37.3.1 Rodzaje instalacji

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego,

Powietrze wentylacyjne — powietrze przeptywajace przez pomieszczenie,

Wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dziataniem urzadzen mechanicznych wprawiajacych powietrze w ruch,

Wentylacja ogdlna — wentylacja catego pomieszczenia lub zespotu pomieszczen,

Instalacja wentylacyjna — zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
wentylacyjnego.

37.3.2 Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

38 MATERIALY

38.1 Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw
Wymagania dotyczace materiatow podano w czgsci dotyczacych wymagan ogdlnych.

38.2 Przewody wentylacyjne i instalacje rurowe

- przewody wentylacyjne i ksztaltki wykona¢ jako niskocisnieniowe z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999;

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zalaman, wgniecen i zadziorow

- material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych

- powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkoéw, peknig¢ i tym podobnych wad; technologiczne ubytki powloki ochronnej
powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi

- grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztalcen ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami

- w celu zwigkszenia sztywnosci $cianek stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych

- usztywnienie $cianek powinno by¢ tak wykonane, aby nie zbierat si¢ na nim brud

- wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506

- do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszezelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej

- zmiany kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze o promieniu wewngtrznym co najmniej 100 mm

- drzwiczki rewizyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
e  przewody okragle typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej,
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Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzi chlodniczej taczonej na lut twardy.
Do celow chlodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do
cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

38.3 Elementy montazowe

Zawieszenia i podparcia kanatléw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-26 oraz PN-EN 12236.
Elementy powinny by¢ czyste, gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie moga mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

38.4 Uzbrojenie kanatow wentylacyjnych

czerpnia $cienna prostokatna typowa,

wyrzutnie dachowe okragte lub prostokatne typowe,
zawory wywiewne / nawiewne typowe,

kratki nawiewne i wywiewne z przepustnica.

38.5 Elementy regulacyjne

. przepustnice jednoplaszczyznowe typu B oraz prostokatne typu A, z sitownikami lub reczne.

38.6  Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe

o  tlumiki akustyczne, okragle i prostokatne,
e krdccee elastyczne.

38.7 lzolacjatermicznai akustyczna
Wentylacja:
IZOLACJA KANALOW :
e  kanal wywiewny bez izolacji;
e  Zaizolowa¢ nalezy przewody powietrza nawiewanego i wywiewanego do/od powietrznej pompy ciepta na cele cieptej wody (gr. 5
cm welny mineralnej).

39 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w czgsci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogélnych.
40 TRANSPORT I SKEADOWANIE

40.1 OgéIlne wymagania dotyczgce transportu i skladowania

Wymagania dotyczace transportu i sktadowania zawarte sa w cze$ci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogolnych.

40.2  Kanaly i ksztaftki wentylacyjne

Kanaty i ksztattki powinny by¢ transportowane w samochodach Kkrytych o odpowiedniej no$nosci i gabarytach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ zawilgocenia i zanieczyszczenia.

Elementy powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach; z czego malogabarytowe w
odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach.

40.3  Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gabarytach w
oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i przeladunku i
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach.
Zaleca si¢ skladowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na
opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

40.4  Uzbrojenie kanatow wentylacyjnych oraz elementy zabezpieczenia akustycznego i
przeciwdrganiowego

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gabarytach.

Elementy uzbrojenia przewodow powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach; z czego
matogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach. Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ zwracajac uwage na mozliwosé
uszkodzen mechanicznych elementéw posiadajacych czgéci ruchome oraz powlok lakierniczych elementow ozdobnych. Elementy
lakierowane nalezy przechowywac¢ w folii ochronnej do momentu montazu elementu na budowie.

40.5 Izolacje termiczne

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej no$nosci i gabarytach. Zaleca si¢ transport w opakowaniach producenta
zabezpieczajacych przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami
producenta. Niektore rodzaje materiatdw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych — dotyczy to w szczegdlnosci otulin
PE.
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41 WYKONANIE ROBOT

41.1  Montaz przewodéw wentylacyjnych

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowacd
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzef mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Przewodow peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wykonywaé zadnych pofaczen. Przy przej$ciach kanaléw przez przegrody
budowlane zastosowac¢ plyty pilsniowe porowate. Przestrzen migdzy plyta, a Sciana wypehi¢ pianka poliuretanowa.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane uszczelni¢ materiatem o odpornosci ogniowej identycznej jak odpornosé¢ przegrod (tj. scian i
Stropow).

Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych:

Material z ktorego wykonywane s wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw powinien odpowiadaé¢ co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci
tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:

- blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

- blacha lub tasma stalowa ocynkowana poza uktadem wywiewnym z dygestorium ktory nalezy wykona¢ z blachy kwasoodporne;j.

Przewody wentylacyjne — wykonanie:

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zalamafi i wgniecei. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie okry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Klasy szczelnosci przewodow w niniejszym projekcie:
- wszystkie przewody za wyjatkiem okre$lonym ponizej klasa normalna szczelno$ci - klasa A;

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Montaz przewodow:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegréd budynku w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen

poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 100mm.

Przejscia przewodow przez $ciany budynku nalezy wykona¢ w otworach ktorych wymiary sa od 50 do 100mm wigksze od wymiarow
zewnetrznych przewoddéw. Przewody na calej grubo$ci przegrody powinny by ¢ oblozone welna mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych
przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna
by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. poprzez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

Material podpor i podwieszefi powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania.
Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddéw
tak aby ugigcie sieci przewodow nie wplywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéob.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelno$ci przewodow, jak réwniez wiasnosei cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw ktore moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny si¢ tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej nic 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z
za$lepkami do czyszczenia. W przypadku przewodoéw wigkszych $rednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej $rednicy 200mm lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tabeli:
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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu :
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W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywa¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w tabeli:
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
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W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu.

Nalezy przewidzie¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwodch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

filtry (z dwoch stron);

wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzefi, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap pozarowych,
nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odleglos¢ pomigdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieka niz 10m.

W poziomych przewodach odprowadzjacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowaé otwory rewizyjne w odstgpach nie
wiekszych niz 6m.

Montaz wentylatorow:
Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgafi na konstrukcje budynku oraz na instalacje

poprzez stosowanie tacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztalttem otworéw wentylatora.

Dhugos$¢ tacznikow elastycznych L powinna wynosi¢ 100<=L=<250mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane aby ich materiat zachowywal ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie
aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Montaz nawiewnikow, wywiewnikow:

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Polozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikoéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod majacych zaktdcajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewni ki powinny by¢ potaczone przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Przewdd taczacy siec przewodow z nawiewnikiem powinien by¢ prowadzony jak najkrotsza trasa.

W przypadku aczenia hawiewnikow i wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

-stosowac przewodow dituzszych niz 4m.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewnia¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementow.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas brudnych prac remontowych.

Nawiewniki i wywiewni ki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Montaz czerpni i wyrzutni:

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow atmosferycznych np. poprzez
zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$c przejscia przez dach.
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Montaz przepustnic:

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone W element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnicy nie powinien mie¢ nadmiernych luzoéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia zamknietego i otwartego.

41.2  Montaz urzadzen wentylacyjnych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ w uzgodnieniu z branzg ogdlnobudowlang czy wykonane elementy konstrukcyjne przewidziane pod
montaz urzadzen wentylacyjnych wykonane zostaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, maja wymagane dla urzadzenia wymiary, nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych.

Przy montazu wentylatoréw nalezy zwroci¢ uwage na wypoziomowanie oraz usytuowanie kré¢cow wlotowego i wylotowego.

41.3  Montaz uzbrojenia kanatow wentylacyjnych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ sposob dziatania oraz estetyke elementdw zwracajac uwage na mozliwosé uszkodzen mechanicznych
elementow posiadajacych czgsci ruchome oraz powtok lakierniczych elementow ozdobnych.

41.4  Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe
W instalacji wentylacyjnej nalezy:

e  zastosowa¢ odpowiednie elementy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych pracg instalacji, takie
jak: podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiadki ttumigce, taczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie wykonanie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane,

. zamurowaé, zabetonowaé¢, Uzupeti¢ wszelkie otwory pozostale w zwigzku z prowadzeniem instalacji przez przegrody
budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach
branzowych) wlaczone do zakresu robot wykonawcy robot innej branzy (np. robdt ogélnobudowlanych).

415 Regulacja
Regulacja instalacji wentylacyjnej obejmuje nastepujace czynnosci:
e  przeprowadzenie pomiaréw wstepnych przed regulacja,
e wykonanie regulacji urzadzen i przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajacych w czasie jej dokonywania,
e przeprowadzenie pomiaréw parametrow instalacji po zakonczeniu regulacji.

Pomiary obejmuja przede wszystkim:

e okreslenie Wydajnosci, ci$nienia wentylatora i liczby obrotow wirnika wentylatora,

e okre$lenie wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikow,

e okreslenie wydajnosci cieplnej nagrzewnicy,

e okre$lenie temperatury powietrza nawiewanego.
Pomiary i regulacje dokonuje si¢ aby doprowadzi¢ wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikow do wartoéci podanych w Dokumentacji
Projektowej. Regulacje ogdlnego natezenia przeptywu powietrza w ukladach wentylacyjnych przeprowadza si¢ za pomoca regulatorow
obrotow wentylatorow.

41.6  Uruchomienie i badania instalacji

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Uruchomienie urzadzen wentylacyjnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy:
urzadzenia i przewody wentylacyjne sa doktadnie oczyszczone,
jest zapewniony doptyw pradu do instalacji elektrycznej silnikow napgdowych i urzadzen automatycznej regulacji,
nie zapowiedziano przerw w doptywie czynnika grzejnego do nagrzewnic,
przewody powietrzne i inne elementy sieci wentylacyjnej nie sa uszkodzone,
wirniki wentylatoréw obracaja sie¢ we wiasciwym kierunku,
przepustnice, zaluzje w otworach czerpni i wyrzutni, nawiewnikow i w sieci przewoddéw ustawione sa w potozeniu
przewidzianym dla normalnej eksploatacji.
W zaleznosci od etapu cyklu eksploatacyjnego w jakim przeprowadza si¢ badania urzadzen wentylacyjnych, a takze w zaleznosci od celu
jakiemu te badania maja stuzy¢ sa to badania odbiorcze lub badania kontrolne.
Nalezy wykona¢ badania odbiorcze przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu prac montazowych i po probie dziatania urzadzen, po
sprawdzeniu szczelno$ci urzadzef i przeprowadzeniu obowiagzujacych prob technicznych, uruchomieniu instalacji, zapoznaniu si¢ z
Dokumentacja Projektowa badane;j instalacji, wykonaniu regulacji catej instalacji.
W zakres badania odbiorczego wchodza kolejno nastgpujace czynnosci:

. przygotowanie do pomiarow,

e wykonanie pomiaréw,

. opracowanie wynikOw pomiarow,

e analiza wynikow pomiaréw i sporzadzenie sprawozdania zawierajacego wnioski i zalecenia.
W czasie prowadzenia badan wszystkie przepustnice powinny znajdowaé si¢ w potozeniu przewidzianym dla warunkéw normalnej
eksploatacji. Badanie nalezy udokumentowaé protokotem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co jest warunkiem
przekazania instalacji uzytkownikowi.
Badania kontrolne przeprowadza si¢ okresowo, aby sprawdzi¢ stan techniczny i skuteczno$¢ dziatania poszczegdlnych urzadzen instalacji.
Okresowo kontrolowacé nalezy, glownie w zakresie czystosci, czerpnie, wyrzutnie, filtry i wymienniki ciepta.
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41.7  Wykonanie izolacji termiczno-akustycznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni narazonych na korozj¢ i przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokdtem odbioru.

41.8 Izolacje przewodoéw wentylacyjnych

Maty termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Izolacj¢ montowa¢ do kanalow
za pomocg szpilek samoprzylepnych, styki zaizolowa¢ tasmami samoprzylepnymi, aluminiowymi.

42 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

42.1  Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot zawarto w czgéci pierwszej, dotyczacej wymagan ogoélnych.

42.2  Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary powinny obejmowac zakres i przeprowadzone by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599. W
przypadku, gdy norma nie obejmuje zaleconych przez Inspektora nadzoru lub odpowiednie stuzby badan, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafn, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

42.3  Dopuszczalne tolerancje i odchytki.
Warto$ci wielko$ci badanych i kontrolowanych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji i odchytek podanych w PN-EN 12599.

43 ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorom czesciowym oraz odbiorom robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywanych w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéInego postepu robot,
e  odbiorowi koncowemu.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzié¢ w szczeg6lnosci dla nastepujacych robot:
e montazu central i urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
e przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane (umiejscowienie, wymiary, sposob wykonczenia),
e  montazu przewodow wentylacyjnych ulegajacych zakryciu, prowadzonych w obudowach (jako$¢ wykonanych niezbgdnych
rozku¢ lub bruzd, kontrola kanatow).

Wszystkie odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599 oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Zeszyt 5 COBRTI INSTAL w zakresie:

. sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac,

e wymaganych badan, pomiaréw, sprawdzen,

e wymaganej dokumentacji.

e« OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

e PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$é. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattekwentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci mechaniczne
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci przewoddéw utatwiajace
konserwacje sieciprzewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

PreN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymatosciowe

magania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zadania

Toalety Publiczne dziatka nr 24/8, AM-35 Obreb: Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice.

1.2 Zakres roboét objetych STWIORB

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych instalacji
elektrycznych dla budynku toalety publicznej w Jelczu Laskowicach na terenie Targowiska Miejskiego.

1.3 Podstawa okreslajaca przedmiot zamdwienia

Podstawg okreslajaca przedmiot zamowienia jest dokumentacja techniczna zawierajgca nastepujgce dokumenty:
e  Opis techniczny
e  Rysunki techniczne

1.4 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego.

1.4.1 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz robot — prowadzenie robot
budowlanych

Podstawg wykonania robot sg nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa (projekt budowlanyi wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla poszczegdlnych rodzajéw prac, a wymagania
i ilosci wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dlaWykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenw
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.
Roboty mogg by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako ,projekt”’. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnos¢, spojnosc
(dokumentacja rozumiana jako fgczng catosS¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), je



jwzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego
posrednictwem — Nadzér autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentac;ji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektéw.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt okresla
wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zostaé
uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za zatwierdzone i
ichzmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajacego jak i Projektanta.

1.5 Informacje o terenie budowy

Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatow, urzgdzehn i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robét instalacyjnych powinny byé wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym,o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob ufatwiajgcy roztadunek, zataduneki ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotow.

1.5.1 Informacje o organizacji rob6t budowlanych

1.5.2 Przekazanie terenubudowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne dorealizacji
zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczecia robdt, na zasadach iw terminie
okreslonym w Umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjei urzadzenia
podziemne i naziemne co jednak nie zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopdéw recznych oraznie wyklucza
istnienia na terenie innego uzbrojenia podziemnego.

1.5.3 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych powinien zapoznaé siez obiektem
(terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jegoprzygotowanie.
Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz
zrozporzgdzeniami wykonawczymi odnoszgcymi sie do zakresu robot, Ustawami, Polskimi Normami, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iwykorzystaniem najlepszej wiedzy
technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czescirysunkowej, opisowej i tekstowej
dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz robotybudowlane muszg uwzgledniaé warunki
oraz wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowe, innychdecyzji administracyjnych oraz ustalen
protokotéw bedacych czescig dokumentacji budowlanej.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia istniejgcych
instalacjii urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.



1.5.4 Zabezpieczenie interesdéw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, (np.rurociagi,
kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzgdzeh. Wykonawcazapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwaniabudowy,
zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢é wykonane w zakresie istniejgcych instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowyi powiadomic
Zamawiajgcego oraz wtascicieli istniejgcych sieci i urzadzen, oraz wtadze lokalne o zamiarzerozpoczecia roboét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego
i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowac, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przydokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.5.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ ,Wewnetrzny Plan Bezpieczenstwa Robdt”  zapewniajacy
bezpieczneprowadzenia prac.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ rygorystyczne przestrzeganie ,Wewnetrznego Planu Bezpieczenstwa
Robot’zaréwno przez jego pracownikow jak i brygady wszystkich firm podwykonawczych, oraz zapoznaé sie z
planembezpieczenstwa robot wykonawcédw realizujgcych roboty.

W  szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkachniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzeti odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieniabezpieczenstwa publicznego.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,plan BIOZ”.

1.5.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje catego zamierzenia
wsposob sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajacego do realizacji rob6t budowlanych okaze sie nie wystarczajgcy na
celezaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

1.5.7 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
iwyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych dla wykonania robot wrazze
wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektdbw oraz dokona oznakowania objazdéw zgodniez
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.



Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robdt, np.
drégdojazdowych i rekultywaciji terenu. Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzglednié¢ w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny byé odpowiednio dostosowane do Srodkéw transportowych, przewidywanej
masyprzewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzeh dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci.
Szerokos$¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajagcym mozliwos¢ dostarczenia, bezwzgledu
na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednichstanowisk pracy
na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywaé sprawny
sprzetprzeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizaciji
robotalbo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1 Zasady ogdine

Wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny byé wykonane z materiatdw i
wyrobowbudowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dziehn oddania do
uzytkowaniaobiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku
takichdokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania.
Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe. Nie wolno Wykonawcy stosowac
materiatéw oraz urzadzen naprawianych, posiadajgcych defekty lub w inny sposéb bedgcych niepetnowartosciowymi.
W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot nalezy
stosowaéwymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa dopuszczenia. Zezwala sie
nastosowanie produktéw posiadajgcych jednorazowe sSwiadectwo dopuszczenia, ktére w sposdb jednoznaczny
musiby¢ odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego opracowania. Uzyskanie odpowiednich,
okreslonymprawem, dokumentdéw dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli
produkt,wskazany przez Biuro Projektow nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i
nadzorautorski. Zabrania sie¢ dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

2.2  Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych dorobdt, Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lubzamawiania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przezZamawiajgcego. Zatwierdzenie
partii materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiatyz danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.



Materiaty takie jak osprzet, urzadzenia, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami
zgodnosci,$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymiwytworcy.

2.3 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcedo. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tychmateriatéw
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanieprzewarto$ciowany przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to
naniezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
pracerozbiorkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Sktadowanie materiatdw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcychzniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikowatmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wlasciwoscimateriatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
bylyzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢é do roboét i bylty dostepne do
kontroliprzez Zamawiajgcego.

2.5 Stosowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
a wszczegolnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim
sgobsadzone.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowigzany jest przediozy¢ bez wezwania odpowiednie propozycje,
wtakim terminie, aby decyzja nie mogta skutkowaé op6znieniem w sktadaniu zamowien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajgcego - brak akceptacjielementow
z powodu ich niezadowalajgcego standardu lub standardu nie zgodnego z opisem — w razieewentualnych opéznien -
obcigzy Wykonawce.

Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.
Wykonawca,dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, musi liczyé sie z koniecznoscig rozbiérek lub
demontazukonstrukcji i urzgdzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjg zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiada¢ nie gorszg jakos¢, wszystkie wymagane prawem atesty
i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani glosniejsze ani o nizszym wspofczynniku sprawnosci
nizurzgdzenia zawarte w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz zamdwieniastosownych
dostaw materiatow.



Wszystkie zastosowane materialy, urzgdzenia i osprzet muszg spetniaé szczegdtowe wymagania zawarte
w dokumentacjiprojektowej czes¢ — Instalacje elektryczne.

Elementy instalacji, urzgdzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normomprzedmiotowym
lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
najako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinienodpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci sprzetowi zawartemu w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przezZamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodnionyi zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub w STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ legalizowane parametry techniczne, powinny
bycustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajgce przepisom o dozorze technicznym na terenie budowy,
powinnymie¢ wazne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéwpotwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jegouzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostangprzez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach elektrycznych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzern na miejscu prowadzenia robét osobom uprawnionym do obstugi, ana
widocznym miejscu  wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
specjalneprzeszkolenie personelu obstugi.

4. SRODKI TRANSPORTU

Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpié po  odpowiednim
przygotowaniupomieszczeh magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
najakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny
by¢zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacjiprojektowej lub w STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamina
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mie¢ wazne badania techniczne.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Opis ogdéiny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, lub wymaganiami STWiORB, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkichelementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi napismie przez Zamawiajgcego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robdt instalacyjnych moze przystgpic do montazu osprzetu i urzadzen dopiero po otrzymaniu
odZamawiajgcego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi
STWIORB cz. budowlane;j.

Przed przystapieniem do montazu urzgdzen nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét budowlanych z rozwigzaniem instalacji
elektrycznych. W szczegdlnosci nalezy zwrdcic uwage na wiasciwe wykonanie kanatdw, wneki przepustow.

5.3 Koordynacjaprac

Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywac w koordynacji z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

5.4 Roboty instalacyjno — montazowe

5.4.1 Uwagi ogdlne

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wilasciwych
materiatéw. Przed montazem rurek instalacyjnych i listewwykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku
oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta, umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy
powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny.

Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PN.

Aparaty, osprzet oraz urzgdzenia montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej, po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

‘



5.4.2 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposob trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie trasy kablowe dla instalacji bezpieczenstwa muszg byé wykonane przy zastosowaniu certyfikowanych
rozwigzan systemowych.

Wszystkie koryta kablowe potaczy¢ z instalacjg potgczen wyréwnawczych.

Przy instalacji natynkowej kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych

5.4.3 PrzejScia przezsciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przeduszkodzeniami,
e przy przejsciach trasami kablowymi przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowaé
certyfikowane przepusty kablowe i wypetnienia o odpornosci ogniowej co najmniej réwnej oddzieleniu
przeciwpozarowemu.

5.5 Opis szczegotowy

Wymagania odnosnie rozwigzan szczegotowych robot budowlano — montazowych ujeto w Opisie Technicznym i
narysunkach dokumentac;ji projektowej PW: Czes$¢ Instalacje elektryczne.

5.6 Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
probmontazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.
Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

5.7 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i petnego uporzadkowania terenu w zakresie
wykonanychprzez siebie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobatyZamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robodt,mozliwosci techniczne, kadrowe i



organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$c¢robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Minimalne wymagania co do
zakresubadan i ich czestotliwo$¢é sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone,Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczyposiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcychprocedury badan.

6.2 Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego kosztkontrolowane
przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane nakoszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna podlega¢ m.in.:

e zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

e kontrola przej$¢ przez stropy i $ciany, prowadzenia w bruzdach oraz w korytach i kanatach instalacyjnych,

e prawidtowe dziatanie urzadzen,

e prawidiowe dziatanie systemow,

e wykonanie poszczegolnych prob i pomiaréw dla wszystkich instalacji.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami. W przypadku, gdy norma
nieobejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub STWiIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscui terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki doakceptaciji
Zamawiajgcego.

Pomiary i badania powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednigwiedze i doswiadczenie oraz
jesli jest to wymagane odpowiednie certyfikaty i/lub dopuszczenia.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan i pomiaréw jak najszybciej,
niepdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan i pomiarow (kopie)
bedaprzekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przezniego zaaprobowanych.



6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi napodstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dlaktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej
i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy (Inwestora)
0 zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiegi obmiaréw i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiaréw powinien posiadaé
odpowiednie Swiadectwa legalizacji, homologacje itp.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze nastawy i ustawienia
uruchomionejinstalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Zamawiajgcego, aby ten w odpowiednim czasie
wyznaczytswoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnos$ciach odbiorczych instalaciji.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

e instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,

¢ dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),

e szczegbtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen orazwyniki

przeprowadzonych badan i pomiaréw,

e atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatoéw, urzgdzen, przewodow.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie nastawy
i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Roboty podlegajg nastepujgcymetapom odbioru:

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,
Z odbioru czesciowego i kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i oddajgcego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udzial w czynnosciach
odbiorowych. Protokét bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniku odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przeciwnym
przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty reguluje Umowa.



Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajagcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonaniainstalacji
w taki sposéb, aby spetnialty wymagania Zamawiajgcego i reprezentowaty wymagany standard. Oferentjest
zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacijii innych
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sieskontaktowac
z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY, ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (ij. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z p6zn. zm.)i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakimpowinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

e  Aprobaty techniczne ITB.

e Instrukcje producentow.

e  Projekt wykonawczy na potrzeby przeprowadzenia robé6t budowlanych (PW)czes¢ — Instalacje elektryczne

e Normy przywotane w opisie technicznym.



