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Zalacznik nr 4

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.:

»Docieplenie budynku Szkotly Podstawowej w Niezychowicach”

PRZEDSTAWICIELE STRON

§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robdt objetych umowg oraz

kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
1 wymagane uprawnienia.

. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z p6Zn. zm.) petni ze strony
Wykonawcy:

KIieFOWNIK FODOL — ... e i i cersesissnssessssmssssssssasssssssssssases snsssssnssssmssssssssnsssnnssnssanss

Osoba upowazniong do kontaktow z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotow
odbioru robdt ze strony ZamawiajgaCego JEST wuurumrmmmnrrrarssursssmssesessssssssssssesessssess

. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni od dnia
jej zgtoszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe odpowiednich
kwalifikacji i doSwiadczenia zawodowego.

TERMIN WYKONANIA
§3

1. Termin wykonania zadania - do 2 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.
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2. Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich robét oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentow okreslonych w § 4 ust. 2 pkt
2.13.

PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynno$ci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 1333
z p0Zn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

1.4 dokumentacja techniczng;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;
1.6 ztozong przez siebie oferta;

1.7 zasadami wiedzy technicznej.

2. Do szczegbdtowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badZz uzytkownikéw sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robdt;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia:

2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych
robdt budowlanych lub ich poszczegélnych etapoéw, ktére maja byé prowadzone
jednoczesnie lub kolejno,

2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich
poszczegblnych etapow,
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2.9

2.10
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2.13
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koordynowanie dzialan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

biezgce i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych
z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub niezgodnosci z projektem oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym
wlasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecenn Zamawiajacego;

zglaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych rob6t
ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami préb i sprawdzen;

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatow na wbudowane

materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

wykonanie przytaczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie miernikéw
i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz
z poniesieniem kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej - w przypadku
koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnos$ciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci, a takze sktadowanie
materiatdw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach i zagrozeniach
istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczego6lnoSci:

2.18.a) majacych wpltyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,
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2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji inwestycji w stosunku do

dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach
zaradczych,

2.18.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

w umowie o roboty budowlane,

niezwltoczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych lub robdt zamiennych wraz ze szczeg6towg kalkulacja tych robdt; bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét dodatkowych lub robét
zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajacego);

udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku nie zgloszenia robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na
rzecz osob trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen, a majacych zwigzek
z wykonawstwem rob6t budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robét w toku
realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drog, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych robot
i zaplecza budowy, przywrdécenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem
kosztéw z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci niezbednych do realizacji zamdéwienia do
wykonania, ktorych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnoSci
w trakcie realizacji zamdéwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce
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lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 2.29 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogoéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

a) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego - Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajacemu przedmiotowego oswiadczenia (dla zakresu czynno$ci
wskazanego w pkt 2.29) w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnoSci, ktdrych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy;

d) innych dokumentow (np. zaSwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
o prace za ostatni okres rozliczeniowy);

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowiazkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosSci okre$lonej w § 13 wzoru umowy.
Niezlozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynnoSci.

2.33 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca ma prawo do:

3.1 wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli
sg one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

3.2 ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajacego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg

débr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze S$miercia podczas i w Kkonsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1 przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:
1.1.a) dokumentacji projektowej,
1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentéw,
1.1.d) placu budowy (chyba, Ze strony zgodnie postanowig inaczej),

1.2 zawiadomienia wtaSciwych organdw o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych;

1.3 zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

1.4 zabezpieczenia Srodkéw finansowych na realizacje przedsiewziecia o zakresie
okre$lonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia w wysokoSci
okreslonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zgod niezbednych do wykonania rob6t budowlanych;

1.6 uzyskania zgdd na wejscie na teren sasiedniej nieruchomosci, budynku - jezeli to
konieczne do wykonania prac przygotowawczych lub robot;

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego prowadzenia
robét, uzyskania stosownych dokumentéw i wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie
na wznowienie robdét oraz uzyskania tego zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych;

1.9 wspoétdziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;



Zalacznik nr 4

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego pelnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym SWZ
i umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu inwestycji
lub przerwania jej realizacji;

1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

. Zamawiajacy ma prawo:

2.1 zmieni¢ zakres realizacji robdt;
2.2 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.3 zada¢ zmiany Kierownika roboét, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w sposéb
nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw okresla oferta Wykonawcy przy czym
Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia moze wprowadzi¢ nowego podwykonawce
pod warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019
roku Prawo zaméwienn publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 z pdézn. zm.).
Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane do
wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania
podwykonawcdw o0sdb zatrudnionych i innych os6b dziatajgcych na jego rzecz i na jego
zlecenie, jak za dziatania wtasne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
realizuje on powierzone roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zapisami umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcy, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

2) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca wraz z dokumentacja dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen wobec
zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iZ Zamawiajacy wyrazil zgode na
zatrudnienie tego podwykonawcy przez Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego do
projektu umowy bedzie r6wnoznaczne z odmowa udzielenia zgody,
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4) W przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z tym samym podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajacy
zastrzeZenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego, badz przedstawi projekt umowy
zZ nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo moga

dotyczyc¢:

1) niespelnienia wymagan okres$lonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie miec

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeilnien oraz aneksé6w do umow
z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, zostaty sporzadzone na pisSmie i przekaze Zamawiajagcemu kopie kazdej,
niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnoS$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi
(oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wylgczenie o ktorym mowa z zdaniu pierwszym nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 zt

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty wytacznie
Wykonawce.

Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to bytyby dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiaj3acy, podajac uzasadnienie swego Zadania,
moze zazada¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego postepowanie
jest niewtasciwe lub, ktéry okazal sie niekompetentny albo zaniedbat swoje obowiazki,
naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat postanowien w tym
zakresie wynikajgcych z umowy albo w inny sposob swoim postepowaniem wywiera
negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. Podwykonawca taki nie moze
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by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania prac bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W  przypadku bezposSredniego zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
podwykonawcéw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowartosci
zaspokojonych roszczen podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli wartos¢
zaspokojonych roszczen podwykonawcow przekroczy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy do dochodzenia pozostatych kwot od Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W  sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéow lub  dalszych
podwykonawcdOw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

MATERIALY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw oraz urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy i urzadzenia, okreSlone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie peinag
odpowiedzialnos¢.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 musza byC nieuzywane i fabrycznie nowe oraz

odpowiadac¢:

3.1 wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j-Dz.U.z 2020 r, poz. 215 z pézn. zm.),

3.2 wymaganiom jakoSciowym okreSlonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zzadanie Zamawiajacego okazac
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, ze nadaja
sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowsg,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.
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6. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wiasnym
staraniem.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia badZ wykonane roboty s3 niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnoSci koszty pokrywa Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
w wysoKkos$ci: ... Zt (stownie w zlotych: .......ccciiviiiiinnnnnn), W tym podatek VAT
w wysokosci ... %.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjag zamowienia, w tym koszty
czynnosSci okreSlonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne do
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdéw na teren
budowy, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty roboét tymczasowych i prac
towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy uszkodzonych urzadzen
uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki

i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

1. Odbiory rob6t zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie istotne
ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Gotowos$¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik robot.

3. 0Odbidr, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Nieodebranie robét we wskazanym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu uznaje
sie za prawidlowo wykonane.
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4. Odbiory czeSciowe, odbiér koncowy oraz odbiér przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane bedg komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci Kierownika robot.

5. Odbiory czeSciowe oraz odbiér koncowy dokonywane beda po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowoSci do odbioru.

6. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktéry bedzie stanowit podstawe
rozpisania odbioru, zawierajacy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz wszelkie
inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru konicowego, a Wykonawca w wyznaczonym
terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;j.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego rob6t w ciagu 14 dni, liczac od
dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

9. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie jego
trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do Zgdania wyznaczenia terminu na odbioér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokét
odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE
§11

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury cze$ciowej oraz
faktury koncowej. Faktury wystawiane bed3 nie czeSciej niZ raz na miesiac, po
wykonaniu i odbiorze poszczego6lnych czesci/etapéw robot.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokét koricowego odbioru robét.

3. Kazdorazowo wraz z faktura Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w przypadku ich
wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodéw bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem wyptaty
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Platnos$c¢ naleznosci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30
dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentem, o ktérym mowa
w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz prawidtowo sporzadzonym protokotem
odbioru robét, zatwierdzonym przez Kierownika robot.
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. Spéznienie w zaptacie naleznos$ci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

. Zamawiajagcy wstrzyma zaptate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez Zamawiajacego
odsetek, o ktérych mowa w ust. 5.

. Faktury nalezy wystawia¢ nastepujaco:
Nabywca: Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, NIP:555-19-08-755.

Odbiorca: Szkota Podstawowa w Niezychowicach, Niezychowice 55, 89-620 Chojnice.

WADY
§12

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1.1 jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,
1.2 jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:
1.2.a) umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie,
1.2.b) uniemozliwiaja  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgloszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktéorych mowa w ust. 2
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inacze;j.

. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w dniu odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do Zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

. Zamawiajacy okre$li termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajacego lub
wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. 0 zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢
Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.
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KARY
§13

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Strony ustalajg kary umowne w sposéb nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,1%
ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za
wady - w wysokosci 0,1% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robo6t przez pracownikéw Wykonawcy, jego personel lub
pracownikéw podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu - w wysokoSci
1.000,00 z1 za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

2.1.e) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10.000,00 zt
za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci
10.000,00 zl za kazde zdarzenie,

2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 10.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 4
ust. 2 pkt 2.29 czynnoSci w wysokosci 0,1% cato$ci kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na zlozenie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
powyzszego wymogu.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokoSci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

3. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potracenia, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonywane, po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potragcenia w sposob, o ktérym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne nalezno$ci wynikajace z umowy beda zaptacone w ciggu 7 dni
od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§ 14

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

. Wykonaweca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
zgodnie z informacja podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15

. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie dziatalnoSci
stanowigcej przedmiot zamdéwienia na warto$¢ nie mniejszg niz 500.000,00 PLN.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i wartosci, o ktorych mowa w ust. 1 przez caty okres obowigzywania niniejszej

umowy.

. Jezeli sktadka z tytutu umowy ubezpieczenia OC jest ptatna w formie ratalnej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dowodu wplaty kolejnej raty
sktadki potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, najp6zniej w ostatnim dniu terminu jej
ptatmosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajacej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia
OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 wraz
z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktorej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu oryginatu polisy potwierdzajacej zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca
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wstrzymuje wykonywanie robét budowlanych do czasu przeditozenia polisy i powstania
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na koszt
wtasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zgada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjgt prac w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

2.4 zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa osoby
inne niz wskazane w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkoéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czes$ci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

3.1 Zamawiajacy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazat terenu budowy w ciaggu
7 dni od dnia podpisania umowy (chyba, Ze strony postanowity inaczej),

3.2 Wykonawca nie uzyskat Zadanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krotszym niz 45 dni,

3.3 z winy Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

3.4 nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej firmy
i Zamawiajgcego.
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4. QOdstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:
5.1 w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z powodu ktoérej doszto do odstgpienia od umowy;,

5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét, nie objetych
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4 Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada. Niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

5.5 Zamawiajgcy przejmie pod swoj dozor teren budowy,
5.6 Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektéw i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowienn zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci
moga dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:
2.1 terminu wykonania zamoéwienia:
2.1.a) opOznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,
2.1.b) konieczno$¢ udzielenia zaméwienia dodatkowego, nieobjetego zaméwieniem

podstawowym, ktoérego wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesSniej do przewidzenia, jezeli:
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v’z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdwienia
dodatkowego od zamodwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspoéimiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zaméwienia dodatkowego,

2.1.c) istotme braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace na
niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotego terminu zakonczenia
realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg
korzystne dla Zamawiajgcego,

2.1.f) wystgpienie okolicznoSci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy,

2.1.i) konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen 0s6b trzecich lub wiasciwych organow,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.Kk) napotkanie w czasie wykonywanych wykopdw niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystiejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwlocznego rozpoczecia robdot po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych pozwolen,

zgdd itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowiazujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamdwienia,
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2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,
2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy;,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego lub zaszty okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych prac,
2.2  termindw platnosci:
2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c¢) zmiana terminu wykonania zamdwienia,
2.3 parametrow przedmiotu zamowienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace na
niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg
korzystne dla Zamawiajacego,

2.3.c) zaszty okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2.3.d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

2.3.e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow

geotechnicznych lub terenowych, w szczegblnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
2.3.g) koniecznos$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,
2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,
2.3.i) wystapienie sity wyzszej,
2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czeSci wynagrodzenia za prace,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca,
ze wykonanie cze$ci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajgcego,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamoéwienia.
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Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznos$cia
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika robo6t
lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposdb
istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
3.1.e) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy, skutkujgcych
niemoznosScig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniy, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

. W przypadku wystapienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej
umowie.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznos$ci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie s3 zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

. PowyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

. Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:

v’ na ktérg Strony nie miaty wptywu;

v’ przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v’ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;

v’ ktérej nie mozna uzna¢ za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.

10.Sila wyzsza moze obejmowaé, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub

okoliczno$ci wymienionych ponizej:

v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazje, dziatania
nieprzyjaciét zewnetrznych;
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v bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrét cywilny lub wojskowy, wojne
domowsg;

v/ amunicje wojskowg, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenie
radioaktywne;

v’ zamieszKi, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziatem os6b innych niz personel
Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw;

v Kkatastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dzialania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa znajduja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1740 z p6Zn. zm.) ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z p6Zn. zm.) oraz
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r,, poz.
1129 z p6Zn. zm.).

. Zmiana lub uzupelnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy
pisemnego aneksu.

. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegbtowego uzasadnienia.

. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Wszelkie spory zwigzane z interpretacja lub wykonaniem niniejszej umowy, ktore nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



