
Poz Nr ASORTYMENT ROBÓT Jm Ilość Cena Wartość [zł]

Koszt.specyfikacji Jedn. [zł] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7
FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ 

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1 05.03.11

Frezowanie nawierzchni  bitumicznej na gr. 1-11 cm  z 

wykorzystaniem materiału do budowy poboczy i zatok 

postojowych oraz odwiezieniem nadmiaru kory asfaltowej na 

teren Bazy RDW w m. Kartuzach - 62 km

(Frezowanie 1-11cm całej powierzchni jezdni oraz wloty 

skrzyżowań i zjazdy) 

m2 6 373,53 0,00

1
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH

2 04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) jezdnia oraz wloty 

skrzyżowań i zjazdy

m2 6 373,53 0,00

3 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją 

asfaltową (skropienie 0,5kg/m2)  jezdnia 
m2 6 069,80 0,00

4 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją 

asfaltową (skropienie 0,5kg/m2)  zjazdy
m2 292,01 0,00

4 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

5 05.03.05

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-

asfaltową AC8S dla ruchu KR 3-4 

W miejscach gdzię różnica rzędnych (rz. Proj. - rz. Ist.) jest 

większa od 8cm

Mg 51,00 0,00

6 05.03.05
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 

4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia
m2 6 069,80 0,00

7 05.03.26
Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały 

odcinek - jezdnia)
m2 6 069,80 0,00

8 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia m2 6 069,80 0,00

9 05.03.05A
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla 

ruchu KR 3-4 - zjazdy
m2 292,01 0,00

10 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy m2 595,74 0,00

10 PODBUDOWA NA JEZDNI

11 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na jezdni w miejscach gdzie grubość frezowania jest 

większa niż 12cm

m3 405,60 0,00

12 04.05.01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 

20cm Podbudowa na jezdni w miejscach gdzie grubość 

frezowania jest większa niż 12cm

m2 1 014,00 0,00

13 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5, kruszywo ze skały litej C90/3 gr. 20cm

Podbudowa na jezdni w miejscach gdzie grubość frezowania jest 

większa niż 12cm

m2 1 014,00 0,00

13 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

14 01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt Yomb - materiał do 

zagospodarowania przez Wykonawcę
m2 18,69 0,00

15 01.02.04
Rozbiórka istniejących krawężników (wraz z ławą bet.) wraz z 

wywozem i utylizacją
m 1 071,96 0,00

16 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na 

chodnikach, zjazdach, zatokach i wlocie drogi gminnej - materiał 

do zagospodarowania przez Wykonawcę

m2 524,28 0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr  235 na odcinku od km 11+080 do km 11+910 polegająca na remoncie nawierzchni 

drogi oraz budowie kanalizacji deszczowej

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

A - REMONT NAWIERZCHNI



17 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów i zatok wraz z 

wywozem i utylizacją (gr. naw. bitum. 4-8cm) 
m2 342,82 0,00

18 01.02.04
Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej wraz z wywozem i utylizacją
m 474,15 0,00

19 01.02.04
Rozbiórka oporników betonowych na na ławie betonowej wraz z 

wywozem i utylizacją
m 10,45 0,00

20 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni chodników z płytek betonowych 

50x50x7cm - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę
m2 495,28 0,00

21 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni zjazdów i zatok postojowych z trylinki 

wraz z wywozem i utylizacją
m2 227,32 0,00

22 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni betonowej (śr. grubości 10cm) wraz z 

wywozem i utylizacją
m2 28,80 0,00

23 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 

żelbetowych 3x15m - materiał do odwiezienia na teren Bazy 

RDW w m. Kartuzach - 61,5 km

m2 126,93 0,00

24 01.02.04
Rozbiórka barier gdańskich U-12a (bariery 2 oraz 1,8 metrowe) 

wraz z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (62km)
m 77,60 0,00

25 01.02.04
Rozbiórka barierki stalowej (wygrodzenie przy wyjściu ze szkoły) 

wraz z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (62km)
m 4,50 0,00

26 01.02.04
Rozbiórka barierki stalowej (wygrodzenie z łańcuchami) wraz z 

odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (62km)
m 12,00 0,00

27 01.02.04
Rozbiórka bariery stalowej (bariera energochłonna SP-05) wraz 

z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (61,5km)
m 72,50 0,00

28 01.02.04
Rozbiórka istniejących znaków pionowych znaki ze słupkami 

wraz z odwiezieniem na teren bazy RDW w m. Kartuzy (62km)
kpl. 27,00 0,00

28 ELEMENTY ULIC

29 02.01.01 Rowki pod krawężniki 40x40cm wykonane w gruncie kat. I-III m 1 024,27 0,00

30 08.01.01
Ustawienie krawężników 15X30cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (pow. ławy 0,075m2)
m 1 024,27 0,00

31 02.01.01 Rowki pod krawężniki 40x40cm wykonane w gruncie kat. I-III m 374,30 0,00

32 08.01.01
Ustawienie krawężników 15X22cm na ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15 (pow. ławy 0,063m2)
m 374,30 0,00

33 02.01.01 Rowki pod obrzeża 30x30cm wykonane w gruncie kat. I-III m 851,00 0,00

34 08.03.01
Ustawienie obrzeży 8X25cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 (pow. ławy 0,043m2)
m 851,00 0,00

35 02.01.01 Rowki pod oporniki 40x40cm wykonane w gruncie kat. I-III m 198,75 0,00

36 08.01.01
Ustawienie oporników 12X25cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 (pow. ławy 0,078m2)
m 198,75 0,00

37 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na chodnikach

m3 301,13 0,00

38 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 

20cm na chodnikach
m2 1 158,20 0,00

39 05.03.23

Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa szara 

20X10cm)

m2 1 158,20 0,00

40 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na chodnikach

m3 1,66 0,00

41 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 

20cm na chodnikach
m2 6,40 0,00

42 05.03.23

Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 

(kostka fakturowana brawy żłótej gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm na przejściach dla pieszych  - 

2przejścia x 2strony x 4mb x 0,4m)

m2 6,40 0,00

43 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zjazdach

m3 134,38 0,00



44 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 

20cm na zjazdach
m2 516,83 0,00

45 05.03.23

Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa czerwona 

20X10cm)

m2 516,83 0,00

46 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zatoce postojowej 

m3 36,83 0,00

47 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 

20cm na zatoce postojowej 
m2 80,06 0,00

48 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5, kruszywo ze skały litej C90/3 gr. 20cm

Podbudowa na zatoce postojowej 

m2 80,06 0,00

49 05.03.23

Ułożenie nawierzchni zatoki postojowej z kostki betonowej gr. 

8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa 

szara TT)

m2 80,06 0,00

50 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na wlocie drogi gminnej

m3 15,01 0,00

51 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 

20cm na wlocie drogi gminnej
m2 32,63 0,00

52 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5, kruszywo ze skały litej C90/3 gr. 20cm

Podbudowa na wlocie drogi gminnej

m2 32,63 0,00

53 05.03.23

Ułożenie nawierzchni wlotu drogi gminnej z kostki betonowej gr. 

8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa 

szara 20x10cm)

m2 32,63 0,00

54 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zatokach autobusowych

m3 81,93 0,00

55 04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 

20cm na zatokach autobusowych
m2 182,07 0,00

56 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5, kruszywo ze skały litej C90/3 gr. 20cm

Podbudowa na zatokach autobusowych

m2 182,07 0,00

57 05.03.23

Ułożenie nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej gr. 

8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa 

grafitowa TT)

m2 182,07 0,00

58 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zjazdach bitumicznych

m3 81,76 0,00

59 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5, kruszywo ze skały litej C90/3 gr. 20cm

Podbudowa na zjazdach bitumicznych

m2 292,01 0,00

59 POBOCZA

60 02.01.01

Ścięcie poboczy i nwierzchni placów oraz uzupełnienie lokalnych 

zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru 

materiału z rozbiórki) 

m2 1 148,66 0,00

61

Wykonanie nawierzchni poboczy i placów z destruktu 

bitumicznego  śr. gr. 8cm

(destrukt z frezowania)

m2 1 148,66 0,00

61 OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD

62

Ustawienie słupków do znaków drogowych (słupki z 

fundamentem betonowym) o długości słupka 3,7m i średnicy 

60,3mm
szt. 23,00 0,00

63

Ustawienie słupków do znaków drogowych (słupki z 

fundamentem betonowym) o długości słupka 4,5m i średnicy 

60,3mm
szt. 6,00 0,00



64

Mocowanie tablic znaków pionowych

E-17a "Kalisz" - 1

E-18a "Kalisz" - 1

A-6c - 1

A-3 - 1

T-4 "4~" - 1

D-42 - 1

D-43 - 1

E-13 " Korne 11, Kościerzyna 19"		1

A-7 - 2

B-18 "3,5t" - 1

T-0 "Nie dotyczy mieszkańców i służb komunalnych" - 1

A-17 - 3

A-16 - 2

D-1 - 4

D-15 - 2

T-27 - 2

E-4 "Loryniec 7" - 2

B-33 "30" - 2

B-20 - 1

B-5 - 1

D-29 - 2

E-13 "Chojnice 44" - 1

Tarcze wielkość "średnie", folia odblaskowa II generacji

szt. 34,00 0,00

65

Mocowanie tablic znaków pionowych

Znaki D-6 wymiary 600x600 mm jednostronne aktywne:                       

- zasilanie solarne z autonomią 14-20 dni oraz możliwością 

docelowego podłączenia zasilania stałego sieciowego;                                                                      

- sterownik 3D-D6,  komunikacja radiowa;                                                                                            

- pulsator z lampy fi 200 jednostronny, podwójny (2 szt. na 

jednym znaku);                                                                                            

- czujnik ruchu pieszych.

szt. 4,00 0,00

66 07.01.01

Oznakowanie cienkowarstwowe

oś

138,13m2

krawędzie

60,69m2

Razem F=198,82m2

m2 199,00 0,00

67
Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a 

(słupki dostarcza Inwestor)
szt. 13 0,00

68 07.06.02

Ustawienie nowych barier gdańskich U-12a (bariery 2 metrowe 

barwy szarej) w tym wykonanie szklanek betonowych o 

wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C12/15 dla słupków barier 

m 88,00 0,00

69 07.05.01 Ustawienie nowych barier energochłonnych N2W5 m 72,00 0,00

69 PIELĘGNACJA ZIELEI I ODBUDOWA SKARPY

70 02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

Wykopy w miejscach, gdzie należy odtworzyć pobocza
m3 2 856,92 0,00

71 02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów wysokość do 3,0m (grunt 

zakupiony i dowieziony przez Wykonawcę)

Miejsca gdzie należy odtworzyć pobocza

m3 2 856,92 0,00

72 02.01.01
Ścięcie pasów zieleni na gr. 10cm oraz plantowanie i 

przygotowanie do humusowania i obsiania nasionami traw 
m2 3 947,95 0,00

73 06.01.01
Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubości 

warstwy humusu 10cm (pasy zielen)
m2 5 376,41 0,00

74 01.02.01
Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i 

podszycia wraz z utylizacją materiału z wycinki
m2 100,00 0,00

74 REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

75 03.02.01a

Regulacja wysokościowa włazów kanałowych z wymianą włazu 

na nowy D400 oraz odwiezieniem zdemontowanych włazów na 

teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 62km)

szt. 7,00 0,00

76 03.02.01a
Regulacja wysokościowa włazów kanałowych bez wymiany 

włazu 
szt. 2,00 0,00



77 03.02.01a

Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych z 

wymianą skrzynek żeliwnych na nowe oraz odwiezieniem 

zdemontowanych skrzynek na teren bazy RDW w Kartuzach 

(odl. 62km)

szt. 4,00 0,00

78 03.02.01a
Regulacja wysokościowa włazów kanałowych bez wymiany 

włazu (włazy teleskopowe) 
szt. 4,00 0,00

79 03.02.01a
Regulacja wysokościowa włazów studni teletechnicznych - z 

wymianą pokrywy na nową oraz utylizacją pokrywy z demontażu
szt. 7,00 0,00

0,00

Cena jedn. Wartość zł

Jm Ilość zł zł

1 2 3 4 5 6 kol 5x6

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,619 0,00 zł

D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

2 Wykopy liniowe m
3 1 400,00 0,00 zł

3 Wykopy miejscowe m
3 712,00 0,00 zł

4  Pełne umocnienie ścian wykopów m
2 3 679,80 0,00 zł

5 Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego m
3 598,70 0,00 zł

6 Wywóz nadmiaru gruntu m
3 862,40 0,00 zł

7 Zasypanie wykopów m
3 1 249,00 0,00 zł

8 Rura kanalizacyjna, Ø450 PEHD SN8 mb 7,90 0,00 zł

9 Rura kanalizacyjna, Ø300 PEHD SN8 mb 537,60 0,00 zł

10 Rura kanalizacyjna, Ø300 PEHD SN10 mb 73,30 0,00 zł

11 Rura kanalizacyjna, Ø200 PEHD SDR26 mb 88,40 0,00 zł

12 Przewiert sterowany - Ø500x29,7mm PEHD100-RC mb 27,70 0,00 zł

13 Przewiert sterowany - Ø355x21,1mm PEHD100-RC mb 30,40 0,00 zł

14 Przewiert sterowany - Ø200x11,9mm PEHD100-RC mb 145,00 0,00 zł

15 Przewiert sterowany - Ø250x14,8mm PEHD100-RC mb 10,50 0,00 zł

16 Trójnik kanalizacyjny Ø300/200 PEHD SN8 szt. 2,0 0,00 zł

17

Studnia rewizyjna "D0 i D1" DN1500, z kręgów betonowych 

C35/45, z włazem żeliwnym DN600, z osadnikiem 

h=1,0mPosadowienie metodą studni zapuszczanej.

kpl 2,0 0,00 zł

18
Studnia rewizyjna "D2" DN1500, z kręgów betonowych C35/45, z 

włazem żeliwnym DN600,  z osadnikiem h=0,5m
kpl 1,0 0,00 zł

19
Studnia rewizyjna DN1200, z kręgów betonowych C35/45, z 

włazem żeliwnym DN600,  z osadnikiem h = 0,5 m
kpl 21,0 0,00 zł

20

Studnia rewizyjna DN1000, z kręgów betonowych C35/45, z 

rusztem wlotowym żeliwnym DN600,  kl D400, z osadnikiem h = 

0,5 m

kpl 4,0 0,00 zł

21

Studzienka wpustowa DN500 beton. z osadnikiem 0,8 m, z 

koszem osadczym 0,6m, z kratą uliczną klasy D400 z zawiasem 

bez rygli
kpl 35,0 0,00 zł

22

Wysokosprawny bezfiltrowy separator wirowo-śrubowy 

zintegrowany z osadnikiem Dw=2500mm dla Qmax 150[l/s]. 

Średnica wlotu/wylotu Ø450. Ruch wirowo-śrubowy. 

Posadowienie metodą studni zapuszczanej.

kpl 1,00 0,00 zł

23
Wylot betonowy DN500 typowy prefabrykowany wg KPED nr 

02.16
kpl 1,00 0,00 zł

24 Próba szczelności dla przewodu grawitacyjnego próba 7 0,00 zł

25 Materace gabionowe m
2 11,50 0,00 zł

26 Zaślepienie i zamulenie kanału Ø160 mb 9,30 0,00 zł

27 Zaślepienie i zamulenie kanału Ø200 mb 31,90 0,00 zł

28 Zaślepienie i zamulenie kanału Ø600 mb 73,30 0,00 zł

KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.
Numer 

Specyfika
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka

B - KANALIZACJA DESZCZOWA 

 SUMA A - REMONT NAWIERZCHNI (cena  bez podatku VAT)



29 Usunięcie rur z gruntu i utylizacja kanału Ø600 m 93,00 0,00 zł

30 Likwidacja wpustów deszczowych (rozbiórka i utylizacja) szt. 10,00 0,00 zł

31 Likwidacja komór deszczowych (rozbiórka i utylizacja) szt. 4,00 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

SUMA A + SUMA B (cena bez podatku VAT)

Podatek VAT 23%:

RAZEM KWOTA BRUTTO:

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym                                                                                                

lub podpisem osobistym (e-dowód)

 SUMA B - KANALIZACJA DESZCZOWA (cena  bez podatku VAT)


