OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwai adres Zamawiajgcego

Gdanski Uniwersytet Medyczny,

ul. Marii Sktodowskiej — Curie 3a

80-210 Gdansk

2. Tryb udzielenia zamoéwienia

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na

podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych

3. Opis przedmiotu zamdéwienia

3.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest czeSciowa budowa instalacji osSwietlenia zewnetrznego oraz kanalizacji

kablowej na terenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni ul. Powstania Styczniowego

9B na podstawie projektu.

3.2. Zakres rzeczowy zamdwienia

Zweryfikowanie stanu istniejgcego instalacji na terenie IMMIT oraz stanu istniejgcego
rozdzielnicy gtdwnej i miejsca przytaczenia sie instalacji teletechnicznej (w tym weryfikacja w
wraz z Zamawiajgcym, stanu lampy i ich dziatania przed rozpoczeciem prac).

Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé przekopy prébne,

W zwigzku, iz realizowany bedzie ograniczony zakres projektu, nalezy odpig¢ jedynie lampy
demontowane, pozostate latarnie i lampy nie objete wymiang powinny by¢ czynne tak jak przed
rozpoczeciem prac. Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku przeprowadzonych prac musza
zostac zgtoszone Zamawiajacemu i naprawione na koszt Wykonawcy. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na infrastrukture podziemna.

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego wraz z instalacjg teletechniczng przystosowang do
podtgczenia kamer zewnetrznych (zakres prac oznaczony na rysunku, budynek Synewo i
rozdzielna gtéwna ) .

Przed wejsciem na budowe dostarczy¢ Planu BIOZ oraz schematu organizacji ruchu-w obrebie
prowadzonych prac.

Demontaz starych lamp objetych zakresem.

Demontaz okablowania po zdemontowanych starych lamp



Wykonanie wykopdw do utozenia kabli

Wykonanie wykopdw pod fundamenty stupdéw i szafki oswietleniowej

Wykonanie podsypki w rowie kablowym

Wykonanie kanalizacji kablowej 1xHDPE40

Wykonanie kanalizacji kablowej wchodzacej do rozdzielnicy gtdwnej umozlwiajgcej
wprowadzenie okablowania przy kontynuowaniu prac zwigzanych budowg oswietlenia
zewnetrznego.

Montaz studni dla kanalizacji kablowej

Utozenie rur ostonowych

Utozenie kabli zasilajgcych lampy oraz okablowanie strukturalne do kamer

Utozenie bednarki

Wykonanie nad sypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie folii i zasypanie , zageszczenie gruntu,
Posadowienie fundamentéw do stupow

Uzbrojenie stupoéw (w skrzynke rozdzielczg w shupie, montaz tabliczek, opraw, wysiegnikéw,
oznaczenie stupow zgodnie z projektem)

Posadowienie kompletnych stupow

Wprowadzenie kabli zasilajgcych do stupdw wraz z podtgczeniem.

Wprowadzenie okablowanie strukturalnego przeznaczonych do kamer (skretka kat. 6A
zelowana (do zastosowania zewnetrznego) — 3 szt. i Swiattowdd jednodomowy min. 4 wtdkien)
— 4 szt.) do stupdw oraz do budynku. tgcznie 7 kabli doprowadzonych do lamp uzytych w
pdzniejszym czasie do montazu kamer.

Do lamp do ktérych bedzie prowadzony swiattowdd dla kamer nalezy doprowadzi¢ dodatkowo
zasilanie do kamer.

Na stupach oswietleniowych nalezy zamontowac skrzynki instalacyjne IP65, odporne na
promieniowanie UV. W skrzynkach umiesci¢ zapasy kabla swiattowodowego, wraz z zasilaniem
do kamer lub na zapasy kabla LAN. Do kabli $wiattowodowych zastosowa¢ odpowiedni wymiar
skrzynki, aby zapewnia prawidtowy promien giecia.

Zarobienie koncéwek okablowania strukturalnego: przy skretce rozszycie na patchpanelach i
zarobienie odpowiedniej wtyczki RJ45, przy swiattowodzie ztgczki typu LC na kazdym widknie i
wpiecie sie do szafy znajdujacej sie w Pomieszczeniu Centrum Komputerowego — pom. 120C, |
pietro, Budynek Gtéwny .

Kable strukturalne nalezy opisac i zabezpieczy¢ do pdziniejszego wykorzystania do montazu
kamer. Wtdékna po obu koncach swiattowodu réwniez nalezy jednoznacznie ponumerowac i

opisac.



Podtaczenie pod istniejgca tablice oswietleniowg SO w rozdzielni Gtowne;j
Montaz kabli i urzadzen w szafce
Obrobka koncéwek kabli
Podtaczenie kabli do odpowiednich zaciskow
Podtaczenie ptaskownika ( bednarki) do zaciskéw
Zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu,
Rozbiérka nawierzchni i ponownie odtworzenie:
v' Rozbieranie nawierzchni z ptyt chodnikowych/kostki brukowej/asfaltu/innych oraz
podbudowy betonowej z pdzniejszym odtworzeniem,
v’ Ciecie bruzd na elewacji z pdzniejszym zarobieniem i odtworzeniem elewacji
v zasypanie wykopow, zageszczenie gruntu i uporzagdkowanie terenu, odtworzenie zieleni,
obsianie trawg
Wykonanie przepustéow pod drogami
Wykonanie podtynkowo zasilania do opraw na stropowych kablem YKXS 3x1.5 z odtworzeniem
powierzchni tynkéw/elewacji oraz montaz opraw os$wietleniowych na stropowych
hermetycznych
Zabezpieczenie antykorozyjne stupéw oswietleniowych z fundamentami.
Do rozdzielni oraz do budynku wykonaé¢ dodatkowe przepusty kablowe, umozliwiajgce w
przysztosci realizacje kolejnych etapdw projektu oswietlenia.
Wykonanie i zarobienie przepustéw kablowych, do rozdzielni i budynku. Przepusty
zabezpieczy¢ masg ogniowa, lub innym systemem.
Pomiary powykonawcze powinny zawiera¢:
v' pomiary rezystancji izolacji kabli zasilajacych,
v' pomiary rezystancji izolacji przewoddéw w stupie oswietleniowym,
v' pomiary uziemien,
v' pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (wykonane do 7 dni od podania
napiecia),
v" pomiary spadkéw napieé (wykonane do 7 dni od podania napiecia),
v' pomiary parametréw fotometrycznych — badanie natezenia o$wietlenia po zmroku,
v pomiary okablowania strukturalnego (skretki i $wiattowdd).
W rozdzielni oswietleniowej zamontowaé zalaminowany aktualny schemat jednokreskowy
instalacji zasilane;j.
Wykonanie opiséw okablowania w wykopach oraz opiséw w rozdzielnicy. Wykonanie opiséw w

szafie teletechnicznej oraz kamer zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.



e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zarejestrowaniem dokumentacji
geodezyjnej w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

e Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

e Prac porzadkowe.

o  Wywdz i utylizacja odpaddw budowlanych.

3.3. Materiaty wyjsciowe
Przedmiot zamoéwienia uszczegdtawia:
a) Projekt budowlany i wykonawczy.
b) Rysunek z obszarem objetym czesciowg budowsg instalacji oswietlenia zewnetrznego oraz
kanalizacji kablowej
c) Schemat ideowy oswietlenia z zaznaczonymi lampami do realizacji
d) Zgtoszenie z dnia 02.07.2021
e) STWIORB
f) Przedmiar

g) Dokumentacja fotograficzna

UWAGA: Przedmiary robdét petnig role wytacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej
Wykonawcy.

Nazwa materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére moga pojawi¢ sie w dokumentacji
przetargowe] nie nalezy traktowac jako narzuconych badZ sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rownowaznych materiatow lub urzadzen do podanych w
dokumentacji (spetniajgcych wymagania podane w STWiORB).

Wykonawca, ktéry na etapie realizacji robot budowlanych, powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
rozwigzania spefniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci OPZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej OPZ
lub zatgcznikach do OPZ norma, nalezy przyjgé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub

rownowazna”.

4. Warunki prowadzenia robét
4.1. Wykonawca powinien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robét zawartych w:
e Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)

e Obowiazujacych Polskich Normach, przepisach prawa, warunkach technicznych



Uwaga:

Poleceniach Zamawiajgcego oraz powinien zachowac zasady wiedzy techniczne;j.

Prace objete przedmiotowym zamdwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa.

4.2. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinny spetnia¢ wymogi

4.3.

okreslone w:

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360)

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatow dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktdre posiadaja:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,



e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajace
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za , regionalny wyréb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja
techniczna powinna byé przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

Nazwy materiatéw, urzadzen oraz producentéw badz dostawcow, ktdre sg przywotane w
dokumentacji przetargowej nalezy traktowal jako przyktadowe, nienarzucone. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie innych materiatdéw rdGwnowaznych o parametrach nie gorszych od przywotanych

w dokumentacji przetargowej.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentow potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne
Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (Dz.U.2019. poz. 1186 t.j. z dnia
2019.06.26 z pdiniejszymi nowelizacjami). Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢
ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowga jednostke notyfikowang. Materiaty i
technologie stosowane do wykonania robét muszg posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,

certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

4.5. Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze samowolnie decydowacd o uzyciu innych, jego zdaniem rédwnowaznych
materiatow i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany materiatow i technologii
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
materiatow réwnowaznych pod warunkiem zachowania parametréw materiatéw okreslonych
w dokumentacji - nie gorszych, stuzagcych do tego samego celu, oraz o poréwnywalnych

(ekwiwalentnych) wtasciwosciach i jakosci.



4.6. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -

montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.1. Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywa¢ sie bedzie w funkcjonujacej placéwce naukowo-
badawczo-leczniczej. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich
prowadzenia powinien wykonac niezbedne prace :

10.

11.

12.

Realizacja przedmiotu zamdéwienia bedzie odbywad sie w obiektach czynnych. Kazde prace
zwigzane z wytacznie pradu nalezy ustalaé z Dziatam Budowlano — Technicznym. Powiadomié
o planowanych witgczeniach zasilania elektrycznego z odpowiednim wyprzedzeniem min. 3 dni
robocze, aby Zamawiajacy mogt powiadomi¢ o zanikach =zasilania elektrycznego
uzytkownikow.

Zabezpieczy¢ zasilanie elektryczne dla niezbednych obwoddw w czasie prac przy rozdzielnicy.
Zabezpieczy¢, wygrodzic¢ i oznaczyé wykopy otwarte.

Prace ziemne na parkingu przy Synevo nalezy wykonywaé etapowo, tak aby nie blokowa¢ catej
przestrzeni parkingu. Wszelkie prace prowadzone w pasie drég dojazdowych nalezy wykonac
bez zbednej zwtoki oraz jak najszybciej odtworzyé i przywrdci¢ do stanu uzytecznosci. Wszelkie
tego typy prace nalezy zgtaszaé Zamawiajgcemu. Wykonawca ma za zadanie wykonac
stosowne oznaczenia i wygrodzenia po uprzednim ustaleniu z Zamawiajgcym.

Na czas prowadzenia prac w pasie dréog komunikacyjnych Wykonawca zorganizuje ruch
zastepczy aby bezpiecznie dotrze¢ do budynkéw.

Zapewni¢ prawidtowe petne zabezpieczenie dojs¢ do wejs¢ do obiektu dla uzytkownikéw,
dojazdu pozarowego, dostepu dla karetek i samochoddéw dostawczych itp.

Zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.
Prawidtowo wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, maszyn
budowlanych oraz odpadéw statych i ich sukcesywnego wywozenia.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie placowki ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczerstwa uzytkownikéw oraz oséb postronnych.

Technologie i harmonogram robét nalezy uzgodnic z Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w
pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robdt i przy szacowaniu kosztéw realizacji. Na
biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu i
Zamawiajacym,

Prace gtosne czy szczegdlnie ucigzliwe powinny by¢ realizowane w godzinach i dniach
uzgodnionych z Uzytkownikiem.

Prace nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem elementéw wyremontowanych w latach ubiegtych.



13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Organizacje placu budowy na poszczegdlnych etapach realizacji robét, nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Opracowac szczegétowy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania poszczegélnych
robot objetych zaméwieniem.

Zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji oraz przyjac technologie i organizacje robdét, ktéra nie
spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia
obiektu.

Wszelkie prace zanikowe zgtosi¢ przed zakryciem.

Przestrzegaé przepisdw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét.

Sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiaréw i préb,

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

Na etapie odbioru prac budowlanych zapewni¢ udziat przedstawiciela Zamawiajgcego

Prowadzié roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzglednic w  wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.7. W terminie 7 dni od przekazania frontu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu  zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego  robdt.
Harmonogram robdt budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt, winny
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby srodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas

uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z



warunkéw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia i

zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie umownym.

4.8. Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji obszar objety frontem robét. Wykonawca we
wtasnym zakresie:

1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg
Wykonawce w zakresie okreslonym w Umowie na roboty (koszty winny by¢ uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym).

4.9. Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

1) dozdr budowy,

2) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.10. W przypadku wystgpienia szkdéd obiektéw lub w mieniu Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robdét konsekwencje z tego tytutu
poniesie Wykonawca. W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bez

wstrzgsowg technologie wykonywania robot.

4.11. Odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢é na legalne wysypisko. Materiaty z
demontazu i rozbidrek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko. Koszty wywozu wraz z
jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Odlegtosé
dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatdw masowych (np. piasek, zwir)
Wykonawca ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu

ryczattowym.

4.12. Odbidr koncowy polegac¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnie do Zamawiajgcego.

Odbidér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecnosci

Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.

4.13. Na odbiory koricowe Wykonawca przygotuje:



1)

dokumenty realizacji prac

2) dziennik realizacji robét prowadzony przez kierownika robét,
3) komplet dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej — zgodny z
przedstawionymi wymogami.
4.14. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym
kosztow:
1) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,
2) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot, zgodnie z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach,
3) wykonania dokumentacji powykonawczej,
4) prace w porze nocnej lub weekendy.
5) dodatkowe ustalenia z urzedami i gestorami sieci.
6) wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.
4.15. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane

lub niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na

podstawie analizy dokumentacji przetargowe] oraz dokonanej wizji lokalnej. Roboty takie

muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.
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