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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 są wymagania wspólne, dla wszystkich 
wymagań technicznych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji przedsięwzięcia   „MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE 
WRAZ Z PODŁĄCZENIEM w sieć wodociągową  miejscowość GARBEK”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1,   

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-0  Wymagania Ogólne, 
ST-1  Stacja uzdatniania wody, 
ST-2    Budowa sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego,                                                           
ST-3    Instalacje elektryczne i automatyka  

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Umownych normy państwowe (PN), instrukcje 
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  
w języku polskim. 

1.3.3. Ogólny zakres robót obejmuje „MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODYW W 
MIROSZEWIE WRAZ Z PODŁĄCZENIEM w sieć wodociągową  miejscowość GARBEK”. 
w skład której wchodzi wykonanie elementów ujętych w Projekcie Remontu, tj.: 

- modernizacja  stacji uzdatniania wody ,  
- dostaw i montażu urządzeń technologicznych, 
- budowa zbiornika  wyrównawczego,  
- rozruchu technologicznego, opracowania instrukcji eksploatacji,                                              
- bodowa  sieci wodociągowej. 
- budowa instalacji elektrycznych i automatyki 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 

 - wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę ww. elementów inwestycji  
   wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego, 
  - wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 
  - dokumentację powykonawczą. 

Inwestycja budowana będzie na działce nr:  STACJA DZIAŁKA NR 536/16, 536/34 obręb Nowa Wieś  
                                                    WODOCIAG DZIAŁKA NR 536/10, 398 obręb Nowa Wieś                                              
                                                    DZIAŁKA NR 113 obręb Garbek  

1.4. Opis planowanych Robót objętych ST 

1.4.1.  MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE WRAZ Z   
            PODŁĄCZENIEM w sieć wodociągową  miejscowość GARBEK, 
1.4.2. Roboty towarzyszące, opłaty i usługi.  

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami 
BHP, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność ze 
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Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacją Projektową, Planem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
projektem organizacji Robót i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie 
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych. 

Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej 
inwestycji winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej 
specyfikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we 
własnym zakresie. Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji 
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż  
w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.2. Plac Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy Plac Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  
i współrzędne punktów głównych trasy, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Projektu 
Budowlanego i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktów pomiarowych do chwili Końcowego 
Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i do chwili Końcowego Odbioru Robót.  
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące 
realizowanej Umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 

Należy wykonać następujące tablice informacyjne:  

- Tablica informacyjna zgodna z rozporządzeniem - szt. 1 

Tablica powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
1. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
  - Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
  - Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 
   ◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
   ◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
   ◦ możliwością powstania pożaru. 

2.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz  
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.  

2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji  
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
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rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

2.9. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed 
wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.  

3.2. Pozyskiwanie materiałów 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez  
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

3.3. Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany  
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i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  
w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości  
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan 
dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  
w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość Robót i dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego 
PZJ, w którym przedstawi sposób prowadzenia Robót, oraz osoby odpowiedzialne za realizację 
inwestycji, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakości będzie 
zawierać: 
  - przedmiot i cel, 
  - osoby odpowiedzialne za realizacje celów PZJ,  
  - wymagania dotyczące PZJ: 
   ° przegląd umowy, 
   ° nadzór nad dokumentacją, 
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   ° dostawy, 
   ° wyrób dostarczony przez stronę Zamawiającą, 
   ° oznaczenie i identyfikacja, 
  ° sterowanie procesami, 
  ° transport i magazynowanie, 
  ° kontrola i badania: 
     ⋅ kontrola jakości wykonanych robót, 
    ⋅ kontrola jakości wbudowanych materiałów, 
    ⋅ opis systemu zapewnienia jakości prac montażowych, 
   ° postępowanie z niezgodnościami, 
  ° działania korygujące, 
  ° zapisy dotyczące jakości, 
  ° obsługa posprzedażna. 

Plan Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót.   

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier/Inspektor Nadzoru może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami 
Umownymi. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo.  
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
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gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie 
zaakceptowanej przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich 
wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót  
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne paszporty mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały  
i urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego 
Odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
  - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
  - datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, 
  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
  - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 
   każdego opóźnienia, 
  - uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
  - daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, z podaniem 

powodu, 
  - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
   i końcowych odbiorów Robót, 
  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
  - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
   Projektowej, 
  - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
   wykonywania Robót, 
  - inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. 

2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót  
i wpisuje do Księgi Obmiaru. Księgę Obmiarów prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty 
wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilość potwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru, na 
podstawie dostarczonych obmiarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień. 
Forma i sposób prowadzenia Księgi Obmiarów wykonywanych robót uzgodniona zostanie 
pomiędzy Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 

3. Sprawozdania okresowe 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i formę 
sprawozdania okresowego. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali 
Inżynier/Inspektor Nadzoru 

4. Projekt Budowlany 

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych 
Dokumentów Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, 
najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy. 

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, będą do 
wglądu w siedzibie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie uzupełnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we 
własnym zakresie. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. 

5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze) 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację wykonawczą (rysunki 
wykonawcze), niezbędną dla wykonania robót, uzupełnioną opisem jeśli to niezbędne. Rysunki 
powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym  
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z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Projektu Budowlanego, 
przekazanego przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny 
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Rysunki uzupełniające, wykonane zostaną: 
  - w nawiązaniu do Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiającego, 
  - zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
  - i będą zawierały wymagane prawem lub żądane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
   uzgodnienia. 

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawcę wraz z Projektem 
Budowlanym, dostarczonym przez Zamawiającego będzie stanowiła Dokumentację Projektową. 

6. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą wraz  
z geodezyjną dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie 
dwg lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie 
Końcowego Odbioru Robót w dwóch egzemplarzach. 

7. Badania geotechniczne 

Zakłada się, że zawarte w PB badania geotechniczne zostały opracowane dla potrzeb projektu 
budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystując swoje doświadczenie uwzględni w cenie 
jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunków, potrzebne do określenia na etapie oferty 
niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów 
powinny być zlecone przez Wykonawcę i wliczone do kosztu badań i prób powykonawczych. 

8. Pomiary geodezyjne 

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu 
pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły 
element dokumentów budowy. 

9. Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca 
skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 
 - dane techniczne, 
 - opis budowy i działania, 
 - warunki gwarancji, 
 - instrukcję montażu, 
 - instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania oraz w podziale na poszczególne elementy Robót, 
Wykonawca dostarczy: 
 - instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji  
 - instrukcje stanowiskowe 
 - plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi, 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST. 

10. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 – 9 następujące dokumenty: 
 a) decyzję o pozwoleniu na budowę, 
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 b) protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
 c) zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych 
   w Projekcie Budowlanym,    
  d) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
 e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 f) Protokóły Odbioru Robót, 
 g) protokóły wymaganych prób i badań, 
 h) protokóły odbioru prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
   przeprowadzał, 
 i) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
 j)  raporty z przeprowadzonych robót, 
 k) protokóły z narad i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
 l) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
   budowy, 
  ł) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych 
   zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 

11. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
przez Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upoważnionego  
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
wykonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
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ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robót. 
Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia geodezyjne. 
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Protokół Odbioru Robót 

Protokół Odbioru Robót Inżynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza: 
– w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót,  
– w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego, 
– w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego - 
   Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót. 
Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

8.2. Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót 

Do Końcowego Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty (jeżeli są wymagane): 
 - Dokumentację projektową powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg 
   lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru), 
  - Dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg 
   lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz zatwierdzoną przez 
   Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne, 
 - Specyfikacje Techniczne, 
 - uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
 - receptury i ustalenia technologiczne, 
 - Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ, 
 - aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały  
   i urządzenia, 
  - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
  załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
 - sprawozdanie techniczne, 
 -  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym rysunki wykonawcze na żądanie 
   Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 - zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
 - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego, przekazanego przez  
  Zamawiającego, 
 - uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 - datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 
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nie będą gotowe do Końcowego Odbioru Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin Końcowego Odbioru Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.3. Dokumenty do Częściowego Odbioru Robót 

Zakres dokumentów do Częściowego Odbioru Robót ustali Inżynier/Inspektor Nadzoru  
z Wykonawcą (nie mogą one przekraczać zakresu dokumentów wymaganych do Odbioru 
Końcowego). 

8.4. Zatwierdzenie robót 

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzającym roboty jest Protokół Odbioru Końcowego 
podpisany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla 
Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył Roboty. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest  cena jednostkowa, skalkulowana przez  Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbędne do wykonania danej roboty, określonej  
w przedmiarze Robót, elementy, m. in.: 
  - roboty kubaturowe i sieciowe związane z budową stacji uzdatniania wody, 
  - roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody, 
   - roboty przygotowawcze i towarzyszące, 
  - roboty geodezyjne, 
 - roboty ziemne i odwodnieniowe, 
 - roboty odtworzeniowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych  
i Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie m. in. obejmować: 
 - robociznę bezpośrednią, 
 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
  pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
  doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
  dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
  ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa 
  Wykonawcy i inne nie wymienione, 
 - zysk kalkulacyjny, zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
  wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
 - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych netto nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna. 

9.2. Płatności okresowe i końcowa 

Płatności okresowe i końcowa będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
i Inżyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. 
W zależności od źródła pochodzenia środków pomocowych, na żądanie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram 
dostosowany do wymagań instytucji przyznającej środki pomocowe.  
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9.3. Koszt zajęcia dróg 

Koszty zajęcia dróg związane z dostawą nietypowego materiału na Plac Budowy, wyliczone 
zgodnie z obowiązującym prawem, ponosi Wykonawca. 
Koszty związane z zajęciem dróg w czasie realizacji Robót należy uwzględnić w cenie 
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiającego 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników 
przyszłego Użytkownika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi zrealizowanej 
inwestycji (obsługa stacji uzdatniania wody oraz poszczególnych jej elementów). 

9.5. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany, na czas trwania Robót, zapewnić zaplecze dla 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

9.6. Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie 
gwarancyjnym 

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi 
Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek. 

9.7. Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca  
w ramach ceny umownej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie 
Budowlanym powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone 
marki zastosowane w projekcie. 
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny 
być traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub 
Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne 
w świetle obowiązującego prawa polskiego.
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia „MODERNIZACJI 
STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE”.    
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych  
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1,   

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu  MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE”. 
   
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 
 1.  Modernizacja  stacji uzdatniania wody , 
  2. Dostawa i montaż urządzeń technologicznych 
     3.  Budowa zbiornika  wyrównawczego, 
 3. Rozruch technologiczny                                               
  4. Opracowanie instrukcji eksploatacji wraz  z pełną dokumentacją powykonawczą (zgodnie 
   z wymogami określonymi w ST-0).  

2. OGÓLNY OPIS 

2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obecnie teren na którym zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody użytkowany jest teren stacji  
wodociągowej z ujęciem wody.    

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Ogrodzenie terenu wraz z brama wjazdową i furtką- Ogrodzenie z siatki wysokości 1,7 m na           
słupkach stalowych ocynkowanych z rur śr. 50 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i 
obetonowanych 

2.3.  Ukształtowanie terenu  

Stacja wodociągowa zlokalizowana jest w miejscowości Miroszewo dz.nr 536/10 obręb Nowa Wieś  
Teren stacji wodociągowej jest mało zróżnicowany i usytuowany jest przy drodze. 

3. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-0. 
Roboty związane z budową stacji uzdatniania wody należy wykonywać na podstawie niniejszej 
Specyfikacji Technicznej w powiązaniu z ST-0, ST-1, ST-2, ST-3.   
Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji stacji 
uzdatniania wody winni mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi  
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w niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy 
realizacji Robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane 
z wykonaniem stacji uzdatniania wody.  
Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne  
z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać 
niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie  
z Projektem Budowlanym.  
Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. 
Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci  
i urządzenia nie pokazane na mapach. 
W zbliżeniach do drzew i rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 
Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 
Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie  
w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. 
Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz 
zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym. 

3.2. Materiały i urządzenia  

Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, 
gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. 

Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. 

Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.  

3.3. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

3.3.1. Zbrojenie 

Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi prętami. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robót i materiałów zbrojarskich. 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz z obowiązującymi 
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa dostarczona na budowę winna posiadać atest hutniczy. 

Wymagania dotyczące wykonywania zbrojenia konstrukcji 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić ich 
czyszczenie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania 
robót zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeń powstałych w okresie od przyjęcia stali na budowę 
do jej wbudowania (na budowę nie przyjmuje się stali zbrojeniowej zanieczyszczonej). 
Czyszczenie prętów należy wykonać sposobami nie powodującymi zmian właściwości 
technicznych stali, ani wywołującymi ich późniejszą korozję. 
Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się 
prostowanie prętów za pomocą prościarek i wciągarek. 
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Wymagania dotyczące montażu zbrojenia  
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej; stali, która była wystawiona na działanie słonej wody; stan 
powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Elementy konstrukcji należy zbroić prętami żebrowanymi o średnicy wymaganej Dokumentacją 
Projektową. 
Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów żelbetowych nie może być 
mniejsza niż 2,0 i 2,5 cm. 
Zbrojenie należy układać na podkładkach dystansowych, zabezpieczających wymaganą grubość 
otuliny. 
Łączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać na zakładkę lub nakładki, zgodnie z normą  
PN-B-03264:2002. 
Krzyżujące się pręty zbrojeniowe należy łączyć drutem wiązałkowym lub przez spawanie 
punktowe, jeżeli wymaga tego rozwiązanie projektowe. 

3.3.2. Beton 

Przedmiot specyfikacji             
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych. 
Niniejsze wymagania dotyczące betonu i jego składników (cementu, kruszywa, wody zarobowej 
oraz domieszek i dodatków) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 
i obowiązujących norm z nią związanych, uwzględniając uwarunkowania związane z realizacją 
projektowanych obiektów. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z:  

• wykonaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem deskowań, 
• układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 

Materiały 
Mieszankę betonową charakteryzować powinien taki dobór komponentów, aby przy wymaganych 
właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie: 

• możliwe niskie ciepło twardnienia, 
• niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, 
• dużą przewodność ciepła, 
• wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu, 
• odporność betonu na działanie czynników korozyjnych. 

Cement 
Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normą  
PN-EN 197 „Cement” do wykonania mieszanki betonowej należy stosować niskokaloryczny cement 
CEM III/A 32,5NA. 
Wysokiej jakości cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest właściwy do wykonywania konstrukcji 
betonowych narażonych na agresję chemiczną i przebywanie w środowisku wodnym, na które 
narażona jest konstrukcja żelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie. 
Wykonawca powinien dokonać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 
betonowej i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich świadectw tych prób, 
dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
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Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać powtórzenia badań tej partii cementu, co do której 
istnieje podejrzenie obniżenia jakości, spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Cement należy transportować i przechowywać według zasad podanych przez jego Producenta. 

Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm  
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 206-1:2003, charakteryzujące się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej trwałości. 

Woda 
Woda zarobowa do betonu musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. 
Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań, w przypadku zastosowania innej wody należy 
przeprowadzić niezbędne badania, potwierdzające jej dopuszczenie do zastosowania przy 
produkcji betonów. 

Dodatki i domieszki do betonu 
W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi 
konieczność stosowania dodatków i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczając 
domieszki napowietrzające, można rozważyć dopiero po przeprowadzeniu poprzedzających badań 
laboratoryjnych betonu wg przyjętej receptury i po nie spełnieniu przez niego jego wymaganych 
parametrów. 
Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania na terenie kraju i mogą być użyte po przeprowadzeniu odpowiednich badań 
laboratoryjnych oraz zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Nie należy stosować domieszek przeciwmrozowych i innych, które mogą powodować 
przyspieszenie czasu wiązania, obniżenie jakości i zwiększenie skurczu betonu. 

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
Betonowanie należy wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
(obowiązującymi warunkami technicznymi). 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji 
technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu i odbiorze deskowań i zbrojenia przez 
Inspektora Nadzoru /Inżyniera. Ww. odbiór należy udokumentować wpisem do Dziennika Budowy. 

Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi beton przed 
deszczem, inną wodą i wpływami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia >5°C należy nie 
później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni przez zraszanie wodą, które powinno zapewnić 
utrzymanie betonu w stanie stałego zawilgocenia. 
Przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać wodą. W okresie obniżonych 
temperatur należy beton chronić przed wysychaniem środkami błonotwórczymi, zapewniającymi 
utworzenie szczelnej powłoki. 
 

Izolacja i uszczelnienie 
 
Zbiorniki retencyjne posiadają fabryczną izolację z wełny mineralnej wykonywaną przez ekipy 
producenta montujące zbiornik.  
Zewnętrzny płaszcz zbiornika stanowi blacha ocynkowana trapezowa. 

Kontrola jakości robót 
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów  
i mieszanek betonowych, przedkładając Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru: 

• próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ i jakość; 
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• próbki jakości i uziarnienia kruszywa; 
• rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków  

i domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych betonu; 
• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego (cm) lub Ve-Be 

(s); 
• sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu; 
• wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, na próbkach  

w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie normą; 
• określenie trwałości betonu na podstawie prób mrozoodporności, wodoszczelności  

i nasiąkliwości, wg stosownych procedur normowych. 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy, dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier/Inspektor 
Nadzoru sprawdzi wytrzymałość rozformowania betonu i ma prawo pobrania w każdym momencie,  
kiedy uzna za stosowne, dalszych próbek materiałów i betonów, celem poddania ich badaniom 
bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg  
normy: 

• parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu; 
• skład i konsystencja mieszanki betonowej; 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej; 
• wytrzymałość betonu na ściskanie; 
• odporność betonu na działanie mrozu; 
• przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność); 
• badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejności segmentach 

konstrukcji, z uwagi na występowanie raków (efektu ściany). 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 

3.3.3. Badania i odbiory żelbetowych konstrukcji hydrotechnicznych   

Badania w czasie budowy 
 1. Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają 
   wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i czy są 
   zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 
  2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem,  
   niwelatorem. 
  3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem 
   i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
  4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
   suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
  5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251. 
Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót należy 
udokumentować wpisami do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia 
przeprowadzonych sprawdzeń zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.   

Badania po zakończeniu budowy 
 1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu wykonuje się przez wykonanie 
   pomiarów geodezyjnych na zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

• podstawowych współrzędnych położenia osi obiektów i punktów charakterystycznych  
oraz związanych z nimi punktów elementów konstrukcji, 

• wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji całego obiektu. 
  2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 
   dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 
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  3. Próby szczelności. Zbiorniki należy poddać próbie szczelności przez napełnienie wodą 
   umownie czystą (woda z rzeki lub woda o podobnym składzie) według procedury opisanej  
   w PN-B-10702:1999.    
  4. Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie 
   budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostaną wykonane zgodnie z ST-1 i załączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca przeprowadzi w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru próby szczelności 
zbiorników. Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności zostaną załączone do Dokumentacji 
powykonawczej.  

3.4. Roboty budowlane wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe (tynki, podłogi, posadzki, okna i drzwi) powinny zapewnić estetyczny 
wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu oraz łatwe utrzymanie go w czystości.  
Kolorystyka zewnętrzna powinna harmonizować z otoczeniem. 

Tynki wewnętrzne 
Tynki na wewnętrznych powierzchniach ścian betonowych lub murowanych należy wykonać jako 
cienkowarstwowe   lub wapienno-cementowe wraz z podłożem przyczepnym (mostkiem 
adhezyjnym). 
Warstwa zewnętrzna gotowa do malowania. W pomieszczeniach sanitarnych, wilgotnych  
i pomieszczeniach w których zainstalowane są urządzenia – jako podłoże pod okładziny z płytek 
ceramicznych.  
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy ukończyć wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurować przebicia i bruzdy, wykonać instalacje podtynkowe oraz osadzić ościeżnice okienne  
i drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej jak 50C.  

Okładziny z płytek ceramicznych 
Ściany po wykonaniu  otworów wentylacyjnych uzupełnić  glazurą. 
W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża mogą być stosowane tylko kleje zalecane przez 
producenta płytek. Podłoże pod płytki musi być dokładnie oczyszczone z kurzu  
i zanieczyszczeń i zagruntowane według zaleceń producenta. 
Płytki muszą posiadać atest producenta dla zastosowań w obiektach przemysłowych. Format, 
kolor płytek i spoin – do uzgodnienia z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru próbki do 
akceptacji oraz sporządzi plan ułożenia okładzin na podstawie rzeczywistych wymiarów 
pomieszczeń.  

Malowanie 
Powierzchnie ścian zewnętrznych – partie oznaczone w kolorystyce malować farbami silikatowymi. 
Powierzchnie wszystkich ścian wewnętrznych malowane na kolor biały . 
Roboty malarskie należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej jak 50C.  
Powłoki malarskie należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta.  

Podłogi i posadzki - istniejące bez zmian  
  
3.5. Instalacje budowlane 
 
Wymagania ogólne 
 Projekt  zawierający propozycje materiałów i wyposażenia należy przedstawić do akceptacji 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru przed przystąpieniem do opracowania szczegółowych rysunków 
montażowych. 
Dla wyposażenia należy skompletować instrukcje obsługi i napraw, karty gwarancyjne, kopie 
świadectw sprawdzenia jakości i bezpieczeństwa użytkowania, listę części zamiennych oraz opis 
całej instalacji z podaniem zasad jej działania.  
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Instalacja wodociągowa 
Wewnętrzną instalację istniejąca bez zmian.   

Ogrzewanie 
Projektuje się dwa naścienne grzejniki elektryczne z termostatem o mocy 1 kW zapewniające 

min. temperaturę w pomieszczeniu 7°C.  
Do osuszania powietrza w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody projektuje się  

1 osuszacz powietrza o przepływie powietrza Q = 300 m3/h, N= 0,4 kW.  

Wentylacja 
• wykonać 2 otwory pod kratki nawietrzaków w ścianach budynku i zamontować kratki 

nawiewne z zamykaną żaluzją; 
 

3.6. Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz instalacje technologiczne  

3.6.1. Wymagania ogólne 
Oferta powinna obejmować montaż wszystkich dostarczonych urządzeń oraz przewidzianych do 
przeniesienia urządzeń istniejących, ich uruchomienie, przeprowadzenie prób pomontażowych   
i przeszkolenie personelu Zamawiającego. 
Wyposażenie, dla właściwego działania, należy po zainstalowaniu poddać próbom w warunkach 
„na sucho”.  
Gdy wyposażenie uznane zostanie za gotowe do uruchomienia, należy przeprowadzić próby „na 
mokro”. 
Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić przy montażu i próbach nadzór ze strony 
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Dokumenty potwierdzające autoryzację 
powinny być dostarczone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru nie później jak w dniu dostawy 
urządzenia na plac budowy. 
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera/Inspektora Nadzoru dostarczy 
wszelkich informacji dotyczących zagadnień technicznych i organizacyjnych, z wyjątkiem informacji 
stanowiących prawnie uznaną tajemnicę handlową. 
Instrukcje obsługi i konserwacji powinny być dostarczone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru nie 
później jak dwa tygodnie po dostawie wyposażenia na plac budowy. 

3.6.2. Gwarancja jakości 
Dostarczone urządzenia powinny być najwyższej jakości w odniesieniu do materiałów  
i parametrów użytkowych w granicach wymagań niniejszych Specyfikacji. 
Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu użytkownika przeprowadzone zostaną  przez wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikłe z produkcji oraz wady materiałowe przez okres 
trwania gwarancji (do momentu Ostatecznego Odbioru Robót). 
Wykonawca powinien zagwarantować krajowy serwis dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy to 
napraw głównych, jeśli muszą być przeprowadzone u producenta. 
Wykonawca zapewni reakcję serwisu w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego lub 
pisemnego zgłoszenia usterki i przystąpienie do jej usuwania w ciągu następnych 72 godzin. 
 

3.6.3. Gwarancja działania 
Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone urządzenia spełniają wymagania odnośnie wydajności, 
sprawności, prądu rozruchowego, hałasu zgodnie z obowiązującymi normami i specjalnymi 
wymaganiami, jeśli określone są w niniejszych Specyfikacjach. 
Oferowane urządzenia powinny być wyposażone w komplet detali niezbędnych dla ich montażu, 
rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli jakikolwiek detal 
został pominięty w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych czy Ofercie Wykonawcy.  
 

3.6.4. Instalacje technologiczne – technologia uzdatniania wody 
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− Układ technologiczny uzdatniania wody wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
− Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW muszą 

być poprzedzone obliczeniami i szczegółowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez 
projektanta stacji. Powyższe zmiany muszą być dołączone do oferty. 

− Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej  OH18N9. Wszystkie spoiny 
powinny być wykonane metodą TIG na głowicy orbitalnej z możliwością wydruku parametrów 
wykonania spoin 

− Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzenie wody w centralnym  zestawie 
aeracji a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. Głównym 
elementem zestawu aeracji jest aerator wypełniony pierścieniami Raschiga, a zestawu 
filtracyjnego ciśnieniowy filtr pospieszny.  

− Układ  rurociągów i armatury powinien zapewnić  w trybie całkowicie automatycznym 
prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych  uzdatniania wody  
obejmujących:  
• aerację i proces filtracji w trybie uzdatniania, 
• odpowiednie obniżenie  poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające  proces 

wzruszania złoża powietrzem 
• wzruszanie złoża  filtracyjnego  powietrzem 
• płukanie złoża filtracyjnego wodą 
• stabilizację złoża ze spustem  pierwszego filtratu 
• powrót do procesu filtracji  w trybie uzdatniania 
Nie dopuszcza się stosowania zaworów wielodrogowych. 

− Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna się odbywać w systemie powietrznym i wodnym. 
Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego powinny być wzruszane powietrzem za 
pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płukane wodą za pomocą wydzielonej 
pompy płucznej, zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne należy  płukać 
wodą uzdatnioną, 

− Każdy  zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej 
dobrany stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza . Przepustnice powinny 
posiadać dyski ze stali nierdzewnej. 

− Rozdzielnia technologiczna zapewniać musi następujące funkcje: 
• włączać i wyłączać pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w  zbiorniku 

retencyjnym; 
• sterować pompą płuczną i dmuchawą do wzruszania złoża; 
• zabezpieczać pompę płuczną przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w 

zbiorniku retencyjnym obniży się poniżej określonego poziomu lub przy braku przepływu 
mierzonego wodomierzem przy pompie płucznej;  

• blokować włączenie pomp II stopnia i pompy płucznej jeżeli układ elektryczny 
któregokolwiek z tych urządzeń wykazuje awarię; 

• sterować pracą przepustnic z napędem elektrycznym   przy filtrach; 
• umożliwiać odczyt aktualnych parametrów podczas pracy stacji tj.: ciśnienie powietrza do 

aeracji, wydajność i ciśnienie wody surowej, płucznej i uzdatnionej, poziom wody w 
zbiornikach retencyjnych i w odstojniku popłuczyn; 

• umożliwiać ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami; 
• umożliwiać całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody 

− Układ pompowy – zestaw hydroforowy, powinien być wykonany w standardzie zapewniającym 
nowoczesność i wysoką jakość wykonania. Kolektory powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat hydraulicznych, przyłącza pomp powinny być 
wykonane metodą kształtowania szyjek. Nie dopuszcza się zastosowania orurowania i ramy 
wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej. 

− Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonania obiektu wszystkie zestawy technologiczne należy 
wykonać w warunkach stabilnej produkcji u ich producenta. Na obiekcie dopuszcza się 
wyłącznie  montaż i wykonanie rurociągów łączących poszczególne zestawy, 
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− W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu  w przypadku awarii jak i zapewnienia odpowiedniej 
obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent zestawów technologicznych powinien 
udokumentować posiadanie autoryzowanej sieci serwisowej. Reakcja serwisu nie powinna być 
dłuższa niż 8h. 

  

3.6.5. Armatura 
Armatura powinna być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Nie należy stosować 
armatury na ciśnienia nominalne niższe jak 0,6 MPa. 
Armatura dla wody powinna posiadać uszczelnienie miękkie i gładką powierzchnię. 
Należy stosować  przepustnice zgodnie z Projektem Budowlanym. 
Należy zastosować żeliwne korpusy armatury. Śruby łączące – ze stali nierdzewnej   
Trzpienie zasuw - wykonanie ze stali nierdzewnej, kółka nie wznoszące i pokryte powłoką  
z tworzywa sztucznego.  
Na armaturze lub w jej pobliżu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem zgodnym 
ze schematem  zamieszczonym w instrukcji eksploatacji. 

3.6.6. Materiały i powłoki zabezpieczające 
Zastosowane materiały dla urządzeń, ich części oraz powłoki zabezpieczające powinny zapewniać 
trwałość i łatwe utrzymanie w czystości w warunkach wilgotnych, zapyleniu oraz innych 
niekorzystnych warunkach możliwych do wystąpienia na stacji uzdatniania. 
Materiały i powłoki uznane za nieodpowiednie nie będą dopuszczone do montażu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Należy stosować: 

• elementy ze stali węglowej, zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe powłoką min.  
80 µm, pomalowane odpowiednim zestawem farb poliuretanowych i poliestrowych na 
podkładzie epoksydowym, odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego  
i wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Kolory powłok uzgodnione będą  
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

• stal nierdzewną dla elementów stale częściowo lub całkowicie zanurzonych w wodzie  
i przez to niedostępnych dla konserwacji. Gatunek 0H18N9 lub lepszy, 

• tworzywa sztuczne jak PE, laminaty poliestrowo-szklane bez ograniczeń, jeśli nie ma 
przeciwwskazań wynikających ze względów wytrzymałościowych. 

3.6.7. Połączenia śrubowe 
Dopuszcza się wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki zabezpieczone przed korozją. Śruby 
ocynkowane dopuszcza się tylko do łączenia części ze stali węglowych. Części ze stali 
nierdzewnej, tworzyw sztucznych i aluminium łączone powinny być za pomocą śrub, nakrętek  
i podkładek ze stali nierdzewnych.  

3.6.8. Tabliczki znamionowe 
Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w tabliczki znamionowe, umieszczone w miejscu 
umożliwiającym łatwe ich odczytywanie. Urządzenia zatapialne powinny mieć umieszczoną 
dodatkową tabliczkę nad poziomem wody. Tabliczki powinny zawierać co najmniej nazwę 
producenta, typ, rok budowy, numer fabryczny i podstawowe dane techniczne. 
 

3.6.9. Mocowanie urządzeń do konstrukcji betonowych 
Mocowania należy wykonać na kotwy rozprężne lub wklejane ze stali nierdzewnej klasy A4. 
Otwory w betonie w zależności od kształtu wycinane mogą być tylko przy użyciu wiertnic i pił 
diamentowych (nie dotyczy to otworów dla kotew, wierconych wiertarkami). 
Nośność mocowania powinna wynikać z zaleceń producenta oraz uwzględnienia wszystkich 
możliwych obciążeń statycznych i dynamicznych. 

3.6.10. Urządzenia niezgodne z warunkami Umowy 
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Urządzenia nie spełniające warunków opisanych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych czy 
innych dokumentach Umowy nie zostaną dopuszczone do montażu lub Inżynier/Inspektor Nadzoru 
nakaże ich zdemontowanie i wymianę. 
Jeśli wada fabryczna, niewłaściwe parametry użytkowe lub trwałe uszkodzenie wynikające  
z niewłaściwego montażu ujawnią się po zainstalowaniu urządzenia, Wykonawca na własny koszt 
dokona wymiany urządzenia na pełnosprawne. 

3.6.11. Środowisko pracy, bezpieczeństwo i hałas 
Powinny  być zapewnione możliwie najlepsze warunki pracy dla obsługi i konserwacji.  
Należy zapewnić: 

• łatwy dostęp do wszystkich przyrządów i innych elementów wymagających nadzoru, 
• wszystkie części ruchome należy zabezpieczyć przez osłony, kraty i tym podobne. 
• we wszystkich miejscach gdzie może wystąpić zagrożenie wypadkiem należy umieścić 

odpowiednie tabliczki ostrzegawcze, 
• wibracje i hałas należy zredukować do minimum.  
• silniki należy dobrać do pracy ciągłej i rozruchu bezpośredniego, zgodnie z odpowiednimi 

normami IEC. Klasa ochrony dla urządzeń na wolnym powietrzu nie powinna być mniejsza 
jak IP55, a dla urządzeń zatapialnych nie mniejsza jak IP68. Klasa izolacji F (1500C).  

3.6.12. Podstawowe urządzenia i obiekty 

 
Zbiornik filtracyjny – istniejacy   
Filtr pionowy stalowy istniejacy , ciśnieniowy ( 6 bar ). Na zewnątrz zbiornika zabezpieczonie 
powłoką epoksydową, wewnątrz malowany farbą antykorozyjną z atestem PZH dopuszczającym 
kontakt z wodą pitną.     
Wypełnienie filtra stanowi złoże filtracyjne ze żwiru kwarcowego oraz złoża katalitycznego G-1 o 
odpowiednich frakcjach zgodnych z projektem budowlanym.  
Króćce przyłączeniowe kołnierzowe (6 bar). 
Na filtrze odpowietrznik z tworzywa sztucznego. 
 
Aerator – istniejący  
Aerator stalowy, ciśnieniowy ( 6 bar ) –istniejący bez zmian .   
Wypełnienie aeratora stanowią pierścienie.  
Króćce przyłączeniowe kołnierzowe (6 bar). 
 
Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą stanowią zawory motylkowe (przepustnice) z napędem ręcznym i 
elektrycznym (istniejące  przepustnice z napędem pneumatycznym do wymiany na  przepustnice z 
napędem elektrycznym) oraz zawory zwrotne sprężynowe kołnierzowe  oraz zawory gwintowane 
kulowe.  
Całość armatury w wersji 10 bar. 
 
Sprężarki 
Agregat sprężarkowy bezolejowy pracujący na ciśnieniu do 0,8 MPa ze zbiornikiem stalowym 
pojemności co najmniej 120 dm³. 

  
Wodomierze 
Do pomiaru ilości wody pozostawiono wodomierze istniejące.   
 
Chlorator 
W przypadku zaistnienia konieczności okresowej dezynfekcji wody przewidziano  końcówkę do 
podłączenia  chloratora typ C-53. 
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Zbiornika  wyrównawczy  
Podstawowe wymiary  zbiornika: 

Średnica nominalna zbiornika:    DN 4500 mm 
Średnica zewnętrzna zbiornika (z izolacją):  DN1 4740 mm 
Wysokość całkowita zbiornika:    H=5,8 m 
Wysokość przewodu przelewowego:   h1=4,6 m 
Wysokość przewodu tłocznego:    h2=4,7 m 
Wysokość płaszcza:      h3=4,8 m 
Orientacyjna masa zbiornika (bez izolacji):   6000 kg 
Orientacyjna masa zbiornika (z izolacją):   6400 kg 
Średnica króćca tłocznego:     A=100 mm 
Średnica króćca spustowego:    B=150 mm 
Średnica króćca przelewowego:    C=150 mm 
Średnica króćca ssącego:     D=150 mm 
Króciec sondy pomiarowej:     E=1,5 cala 
Właz rewizyjny w dachu:     F=500/600 mm 

          Właz rewizyjny w płaszczu:     G=600 mm 
 

Pionowy zbiornik retencyjny wykonany jest ze stali nierdzewnej , atestowanej. Zbiornik składa 
się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry 
stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do demontażu sondy 
pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne: 

• na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą, 
• w dolnej części płaszcza właz okrągły, 
Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą 

bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika 
wchodzi również wewnętrzne orurowanie. Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są 
kołnierzami na ciśnienie p0=1,0 MPa i znajdują się w dnie zbiornika, co wymaga uwzględnienia 
przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelność połączeń spawanych sprawdzana jest 
u producenta metodą penetracyjną. 

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny 
mineralnej o grubości 100 mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz na dachu (styropian o 
grubości 100 mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej 
ocynkowanej. Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH. Wszystkie zewnętrzne 
elementy zbiornika malowane są dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem 
asfaltowym. Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej. 

Pod każdy zbiornik retencyjny należy wykonać fundament żelbetowy zgodnie z wytycznymi 
Producenta załączonymi do niniejszej dokumentacji.  

Zbiorniki retencyjne montowane są z prefabrykatów na przygotowanych wcześniej  
fundamentach żelbetowych o średnicy 4,65 m. 
 

3.6.13. Sterowania elektryczne i aparatura kontrolno-pomiarowa 

Wg projektu elektrycznego i AKP  

3.7. Rozruch technologiczny 

Zamawiający zapewnia: 
- Dostawę energii elektrycznej. 
- Zatrudnienie stałego personelu stacji uzdatniania w ramach zakresu jego normalnych 
obowiązków. 

Wykonawca zapewnia: 
- Przygotowanie obiektów budowlanych, urządzeń mechanicznych, sterowań elektrycznych, 
  instrumentów pomiarowych i automatyki tak, aby rozruch przebiegał bez awarii, zakłóceń  
  i przerw. 
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- Doświadczonego technologa do prowadzenia rozruchu. 
- Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi procesu technologicznego. 
- Przeszkolenie personelu przez producentów urządzeń lub ich autoryzowanych 
  przedstawicieli w zakresie budowy, konserwacji i podstawowych napraw. 
- Przeszkolenie personelu w obsłudze oprogramowania stacji operatorskiej. 
- Wykonanie końcowych badań laboratoryjnych wody uzdatnionej. 
- Opracowanie sprawozdania z rozruchu. 
- Skompletowanie dokumentów niezbędnych do Końcowego Odbioru Robót. 
Oferent powinien podać informacje o następujących oferowanych do wykonania zamówienia 
wyrobach, przedstawiając producenta, typ urządzenia i charakterystyczne parametry: 
  1. Materiały 

• Beton – wytwórnia, cechy techniczne, dodatki. 
• Rury dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. 
• Rury przewodów technologicznych. 

  2. Wyposażenie mechaniczne: 
• Pompy zatapialne do wody. 
• Zbiorniki filtracyjne. 
• Aeratory. 
• Armatura odcinająca. 
• Sprężarki. 
• Wodomierze. 

  

4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 
4.1. Koparki gąsienicowe. 
4.2. Koparki kołowe. 
4.3. Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 
4.4. Samochody samowyładowcze. 
4.5. Pojazdy transportowe. 
4.6. Dźwig i urządzenia podnoszące. 
4.7. Żuraw samochodowy. 
4.8. Sprzęt do odwadniania wykopów. 
4.9. Zgrzewarki. 
4.10. Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 
4.11. Szalunki. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji robót należy 
transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie  
z wytycznymi podanymi przez producenta. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0. 

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy stacji uzdatniania wody 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
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Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać przed 
wbudowaniem akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy. 
Część badań materiałów została opisana w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Technicznej 
„Materiały i wykonanie Robót”. 

6.2. Kontrola jakości Robót 

 a) sprawdzenie zgodności wykonania obiektów stacji uzdatniania, sieci międzyobiektowych  
         i instalacji wewnętrznych z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora 
      Nadzoru, 
 b) sprawdzenie jakości wykonania, 
 c) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 
Część kontroli jakości wykonania elementów Robót została opisana w punkcie 3 niniejszej 
Specyfikacji Technicznej „Materiały i wykonanie Robót”. 

6.3. Próby szczelności 

Obiekty budowlane należy poddać próbie szczelności, zgodnie  
z PN-B-10702:1999 „Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”. 
Sieci sanitarne należy poddać próbie szczelności, zgodnie z: 
- PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, 
- PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe 
Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania 
Robót między Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru Robót 
podane są w ST-0. 

Jednostką obmiaru jest: 
 - 1 kpl. - dla budowli i zbiorników, 
  - 1 kpl. - dla armatury, 
  - 1 kpl. - dla urządzeń, 
  - 1 kpl. - dla wykonania prób szczelności, 
  - 1 mb - dla sieci międzyobiektowych i instalacji wewnętrznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. 

8.2. Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z:  
PN-B-10702:1999 „Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”. 
PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”  
PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.   

8.3. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, 
pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie  
z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione  
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w ST-0, ST-1, ST-2, ST-3.   
Koszty robót stacji uzdatniania, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca 
uwzględni  w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

Roboty związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują wszystkie roboty  i poniesione koszty:  
  
 - umożliwiające i mające na celu budowę elementów inwestycji Projektu Budowlanego wraz 

z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,  
  - wykonania instrukcji obsługi i eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej, 
  - przygotowania dokumentacyjnego i technicznego stacji uzdatniania do uzyskania 
   pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
  przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
 z procesów produkcji betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  
  i projektowanie. 
PN-EN 12350:2001  Badania mieszanki betonowej. 
PN-EN 12390  Badania betonu.  
PN-80/M-47340.02  Betonownie. Ogólne wymagania i badania 
PN-76/M-47361.04  Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania 
  i badania. 
 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu. 
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
  obcych. 
PN-EN 197  Cement. 
PN-EN 196 Metody badania cementu. 
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-B-19707:2003  Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-81/B-30003  Cement murarski 15 
PN-90/B-30010  Cement portlandzki biały 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
  przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na  
  gorąco. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
PN-80/M-49060  Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10725/1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne  
  średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny). 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
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PN-C-89222:1997  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC. 
Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 
BUDOWA  SIECI WODOCIĄGOWEJ METODĄ PRZEWIERTU 

STEROWANEGO  
SPIS ZAWARTOŚCI 

1.0. Wstęp    
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2.  Zakres zastosowania ST 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.0. Materiały 
2.1.  Rury przewodowe   
2.2.  Rury ochronne   
2.2.1.  Rury ochronne PE RC 
2.3.  Kształtki i armatura  

2.3.1. Kształtki PE bose z PE 100 

            2.3.2  Kształtki elektrooporowe 
2.4.  Hydrant przeciwpożarowy podziemny i nadziemny  o średnicy  Ø80     
3.0.  Roboty ziemne 
3.1.  Odspojenie i transport urobku 
3.2.  Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
3.3.  Podłoże 
3.4.      Zasypka i zagęszczenie gruntu                                                                                                                               
3.5.     Roboty instalacyjno-montażowe 
3.5.1.  Wymagania ogólne 
3.5.2.  Montaż przewodów 
3.5.3.  Oznakowanie uzbrojenia 
3.5.4.  Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
3.5.4.1 Próba ciśnieniowa sieci wodociągowej 
4.0. Kontrola jakości robót 
4.1.   Roboty ziemne 
4.2.  Roboty montażowe 
5.0.  Obmiar robót 
6.0.  Odbiór robót 
7.0.  Podstawa płatności 
8.0.  Przepisy związane i standardy 
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1.0. Wstęp    
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru, budowy   
sieci wodociągowej z miejscowości do miejscowości Garbek    gmina   
 
1.2. Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

(a) prowadzenia robót przy budowie i zabezpieczeniu wodociągu : 
             a/ montaż rurociągów z rur PE SDR 17 DN 90   wraz z armaturą   

       b/ montaż kształtek żeliwnych malowanych epoksydowo  
       c/ montaż kształtek PE 
       d/ montaż zasuw i hydrantów  
  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w 
obowiązujących Polskich Normach. 
1.4.1. Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczonych do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
1.4.2. Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych  znajdujących się poza budynkami 
odbiorców, zaopatrujące w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
1.4.3. Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2.0. Materiały 
Materiały użyte do budowy i zabezpieczenia wodociągu powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne 
oddziaływania nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości 
sieci. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej według zasad niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są: 
2.1. Rury przewodowe  z PE RC 17  PN 10 - warstwowe   

Rury PE do budowy sieci wodociągowych 

(a) rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spełniać kryteria 
specyfikacji PAS 1075, 

(b) rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata 
techniczna IBDiM, 

(c) rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez 
producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony 
posiadaniem certyfikatu, 

(d) wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 
powierzchni barwę:   dla PE100 kolor ciemno niebieski 

(e) rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu) od 
producenta wymienionego na liście Stowarzyszenia PE100+, która jest dostępna pod adresem 
www.pe100plus.net 

(f) rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium 
umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej 

(g) możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 
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2.2. Rury ochronne jakości rur  do przewiertów sterowanych  
2.2.1. Rury ochronne PE RC - warstwowe    
2.3. Kształtki i armatura  
1. Zasuwy zamontować  z żeliwa sferoidalnego GGG-40, zabezpieczone antykorozyjnie z miękkim 

uszczelnieniem, wrzeciono ze stali nierdzewnej.  
2. Wrzeciona zasuw zaprojektowano w obudowie teleskopowej. Skrzynki uliczne plastikowe z pokrywą 

żeliwną. Skrzynki uliczne należy posadowić na płytach podkładowych lub równoważnym elemencie 
zapewniającym stabilne posadowienie skrzynki, a na powierzchni terenu skrzynkę należy utwardzić 
betonem grubości 15 cm o promieniu 0,5 m. 

3. Lokalizację zasuw oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupkach3.   zasuwa DN 80       
  
Przy  budowie sieci wodociągowej należy zastosować kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone 
fabrycznie wewnętrzną i zewnętrzną powłoką z farby  epoksydowej nakładanej  metodą proszkową o 
grubości min. 250 µm lub kształtki PE. W węzłach  zastosować  połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem  
tulei kołnierzowych dla systemu  polietylenowego PE  wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym lub 
poprzez łącznik RK.  
W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki z  wkładkami metalowymi.                    
Obudowy do zasuw  mają być dobrej  jakości  
 

2.3.1. Kształtki PE bose z PE 100 

Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych dostarczane 
przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony 
posiadaniem certyfikatu.  

- Kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na liście 
stowarzyszenia PE100+, która jest dostępna pod adresem www.pe100plus.net. 

- Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427. 
- Producent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych 

międzynarodowych jednostek certyfikujących:  DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de   
- Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w 

drogownictwie. 
- Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 

produkcyjnej, materiał i średnicę . 
- Kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich powierzchni tak, 

by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.  
- Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w 

opakowaniu. 
- możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 

2.3.2 Kształtki elektrooporowe 

• wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci 
wodociągowych i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do 
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

• kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3 
• kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w 

drogownictwie, 
• każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność 

dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w 
przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu, 

• konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był 
widoczny, a przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, 

• kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy 
grzewczej kształtki, osadzone w korpusie kształtki. Kontrolki powinny być 
zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu kształtki, 

• każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące 
kształtkę, producenta, materiał oraz zawierający parametry zgrzewania,  

• każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 
produkcyjnej, materiał i średnicę. Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod 
oraz kontrolki zgrzewu powinny być widoczne po jednej stronie kształtki, 

• kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V, 
• kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do 
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podłączenia końcówek elektrod zgrzewarki, 

• cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany do 
wykonania zgrzewów z użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc 
wymagana do zgrzewania całego zakresu kształtek danego producenta nie powinna 
przekraczać 4 KWA, 

• mufy elektrooporowe w średnicach 315 mm powinny być produkowane bez użycia 
dodatkowych wewnętrznych stalowych pierścieni wzmacniających, 

• frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie 
wycinanego fragmentu rury oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas 
nawiercania rury, 

• trójniki siodłowe powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz  powinny być 
wyposażone w nakrętki zabezpieczające z dodatkowym uszczelnieniem i 
zabezpieczeniem przed odkręceniem, 

• możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 i kształtek od jednego dostawcy. 
 
2.4. Hydrant przeciwpożarowy nadziemne o średnicy  Ø80   PN 10 

- wg EN 14339 
- ciśnienie robocze: max 16 bar 
- standardowa głębokość zabudowy: 1,50 m  
- kolumna: stal nierdzewna 

              - cokół hydrantu: żeliwo sferoidalne 
-  przy hydrancie zastosować  otulinę hydrantową 

3.0. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Odległość pomiędzy ścianą wykopu z zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić najmniej 20 
cm. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość 
wykopu  może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie 
odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ± 5 cm. 
3.1. Odspojenie i transport urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub ręcznie połączone  z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem 
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi wykopu. 
3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykopy nie są szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów, na czas budowy wodociągu, zapewniając bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych robót. 
3.3. Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w 
celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ przewodu), nie wykazujący zagrożenia 
korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 
powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe 
za pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3 m i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub z obu stron dna 
wykopu w sposób zabezpieczający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej 
się w nich wody.  
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez podkładanie pod rury  kawałków drewna lub gruzu. Różnice 
rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie 
powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-10725. 
3.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
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przewodu. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.  
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg w nasypie o ruchu ciężkim i 
bardzo ciężkim. 
 
3.5. Roboty instalacyjno-montażowe 
3.5.1. Wymagania ogólne 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia układania 
przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla 
zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty 
osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym 
zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących 
się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno 
wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych 
w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na 
kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.     
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub 
dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu 
powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. Przy montażu opuszczeniu i 
układaniu rur osłonowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuści do uszkodzenia izolacji 
zewnętrznej. Izolację uszkodzoną przed lub po ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy 
naprawić. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi ułożonego 
przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociągowego nie może przekraczać ± 2 cm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej  nie mogą w 
żadnym wypadku przekraczać 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani 
jego zmniejszenia do zera.  
Rury o średnicy Ø 90 będą dostarczone na budowę w odcinkach: 
-   Ø 90 - o długości L=12,0 m.  
Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2 (tangens kąta 
skrzyżowania 0,035). 
Ocieplenie przewodu należy wykonać, gdy głębokość ułożenia przewodu jest taka, że przykrycie mierzone 
od rzędnej górnej powierzchni przewodu do rzędnej terenu projektowanego jest mniejsze od głębokości 
przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwę ocieplającą należy zastosować żużel 
granulowany (kermazyt) grubości 30 cm przykryty 5 cm warstwą gliny i dwoma warstwami papy. 

Technologia wykonania rurociągu wodociągowego  metodą horyzontalnego przewiert sterowany 
Horyzontalny przewiert sterowany  Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu 
pilotażowego, następnie  jego  rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury 
osłonowej i przewodowej.  Sterowanie uzyskuje się  tylko podczas wykonywania przewiertu  pilotażowego.  
Sterowania polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której precyzyjnie steruje się 
odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której, na bieżąco kontroluje się  i 
koordynuje   trasę  przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód 
terenowych istnieje możliwość  ominięcia  ich poprzez zmianę  kierunku i głębokości wiercenia. Istotnym 
czynnikiem warunkującym możliwość  wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch 
parametrów: długości  i średnicy rurociągu.  Dodatkowym czynnikiem są  lokalne warunki geologiczne oraz 
przeszkody terenowe, usytuowanie słupów energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko 
koryta cieków, gdzie ze względu na przepisy, wynikające z odpowiednich ustaw i rozporządzeń oraz norm    i 
wytycznych, niemożliwe jest wykonanie rurociągów metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zależnie od 
długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie wiertnice. 
 

3.5.2. Montaż przewodów 
Odcinki rur na sieci łączyć przez zgrzewanie doczołowe a na węzłach wodociągowych zgodnie z 
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dokumentacją projektową.  Rury PE mogą być układane w temperaturze od -20o  do 50oC. Rury na dnie 
wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. Rury na całej swej 
długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Dno wykopu powinno być 
wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach gruntowych z dokładnością +2 
cm przy głębokim ręcznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur układanego przewodu powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakładanie tymczasowych korków.  

3.5.3. Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z 
wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych słupkach, na wysokości 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej, 
niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla  tablic   oznaczających   zasuwy obowiązuje tło niebieskie. 
 
3.5.4. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
3.5.4.1 Próba ciśnieniowa sieci wodociągowej 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy  
PN-B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 
1000 dm3  na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:  Vw<1000dcmł/1 
km*1m*dobę 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie 
odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na 
całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku 
przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy 
powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z 
obu stron przewodu, każda rura powinna byś w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto 
w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 

- dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr 
lecz nie mniej niż 1 MPa, 

- dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa pp=pr+0,5 
MPa, 

- dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 
pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa. 

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienia próbne 
całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe maksymalnemu występującemu w 
badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby 
mogła  wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po usunięciu 
wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.  Dopuszcza się rezygnację z 
dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana 
próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
 
4.0. Kontrola jakości robót 
4.1.  Roboty ziemne 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-
01. 
Sprawdzeniu podlega: 
         - wytyczenie osi przewodów 

- wykonanie wykopu i podłoża 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników  
   zatrudnionych przy montażu 
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- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,  
  nie rzadziej niż co 20 m, 
- wykonanie zasypu 
- szerokość i głębokość wykopu 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 
- rodzaj rur, kształtek i armatury 
- szczelność przewodu 
- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 

4.2. Roboty montażowe 
Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-10725. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

1. zgodność z Dokumentacją Projektową, 
2. materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2, 
3. ułożenia przewodów 

a) głębokości ułożenia przewodu 
b) ułożenia przewodu na podłożu 
c) odchylenia osi przewodu 
d) odchylenia spadku 
e) zmiany kierunków przewodów 
f) zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody 
g) zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 
h) zabezpieczenia przed korozją części metalowych 
i) kontrola połączeń przewodów 

4. układanie przewodu w rurach ochronnych 
5. działanie zasuwy  
6. przeprowadzenie próby szczelności rurociągu 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
5.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest  
- metr (m) montażu przewodu wodociągowego,  
- sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przeciwpożarowego, zasuwy   wodociągowej, kształtek,  
- metr sześcienny (m3) roboty ziemne 
 
6.0. Odbiór robót 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
oraz schemat węzłów z domiarem do punktów stałych, 

b) Dziennik Budowy i książka obmiarów, 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne itp.), 
f) Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
g) Protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie  

z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
i) Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonania przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić: 
-   zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od   Dokumentacji Projektowej 
-   protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą  usunięcia usterek 
-  aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 
-   protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki  badań fizykochemicznych i 
bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym  przewodzie protokoły badań szczelności całego przewodu 
 
Wykonawca w momencie dokonywania   odbioru końcowego robót  musi  przedłożyć poniższe dokumenty: 
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Tabela – Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
  
Lp.  
 

Nazwa dokumentu Branża, temat, zakres Uwagi 

1 Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z wniesionymi 
zmianami 
potwierdzonymi przez 
projektanta i inspektora 
nadzoru 

2 Oświadczenie kierownika budowy Art. 57a Prawa Budowlanego 
Art. 57b  prawa Budowlanego 

 

3 Dziennik budowy kompletny  
4 Inwentaryzacja powykonawcza 

geodezyjna 
a) sieć wodociągowa 
b) rzędne 

charakterystycznych 
punktów 

c) hydrantów 

 

5 Protokołu z wykonania podłoża i 
głębokości ułożenia przewodów 
wodociągowych,  montażu 

d) sieć wodociągowa 
 

 

6 Wydruki ze zgrzewarki 
potwierdzający jakość  wykonania 
każdego zgrzewu  

e) sieć wodociągowa  

7 Protokoły  , próby szczelności 
,badania wody , płukania,  

f) sieć wodociągowa wynik badania próbki 
wody  pobranej przez 
wykwalifikowanego 
próbkobiorcę 

8 Certyfikaty lub deklaracje zgodności 
, atesty higieniczne 

 Wszystkie materiału użyte do  
budowy sieci wodociągowej   

Potwierdzone za 
zgodność przez 
kierownika budowy 

9 Protokół odbioru pasa drogowego  
g) drogi gminne 

 

 
7.0. Podstawa płatności 
Cena wykonania sieci wodociągowej obejmuje: 

j) roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej, 
k) wykonanie wykopów, 
l) zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
m) dostarczenie materiałów, 
n) przygotowanie podłoża, 
o) ułożenie rur przewodowych, 
p) montaż hydrantów przeciwpożarowych, 
q) montaż armatury, 
r) włączenie do istniejących sieci wodociągowych wraz ze spustem wody z istniejącej sieci 

wodociągowej, 
s) przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu, 
t) zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 
u) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
v) oznakowanie uzbrojenia, 
w) regulacja pionowa zaworów wodociągowych, 
x) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych z 

aktualizacją mapy zasadniczej. 
8.0. Przepisy związane i standardy 
     PN-B-06711                       Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
     PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
     PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   Obliczenia 

statyczne i projektowe. 
     PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
     PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 
     PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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(Obowiązuje od 1997 r.) 
     BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
     KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociągowa z zaworem odpowietrzającym. 
 
     „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti 

Instal 2001.” 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA  

  
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. ZAKRES PRAC 

5.1. Ogólne wymagania 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9. OBMIAR ROBÓT 

10. ODBIÓR ROBÓT 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

12. NORMY ELEKTRYCZNE 
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1. WSTĘP 
  

1.1.  Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w 

zakresie instalacji elektrycznych i AKP , które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja 

Stacji Uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z podłączeniem m. Garbek do sieci wodociągowej  

w Miroszewie”. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji wykonania i odbioru 

robót elektrycznych dotyczących zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z 

podłączeniem m. Garbek do sieci wodociągowej w Miroszewie”. 

 

Zakres obejmuje:  

- montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego  

- wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku stacji 

- ułożenie nowych kabli elektrycznych i AKPiA do dwóch studni głębinowych 

- ułożenie kabli sygnalizacyjnych do zbiornika retencyjnego 

- dostosowanie układu do pracy z dwiema studniami 

-          wykonanie AKP  

- wykonanie monitoringu podstawowych parametrów pracy stacji poprzez zdalny dostęp do aplikacji 

SCADA 

Zakres robót określa projekt budowlany   

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Budowa powinna odbywać 

się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami oraz za zgodność z 

postanowieniami Umowy.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. 



45 
 

Zleceniodawca: Gmina Przechlewo  
  „MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE WRAZ Z PODŁĄCZENIEM w sieć wodociągową  

miejscowość GARBEK”` 

 
 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje o takim zamiarze 

Inspektora Nadzoru. Zastosowanie zamiennika jest możliwe po uzyskaniu akceptacji.  

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 

wykonywania robot, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone środkami 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 

opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

5. ZAKRES PRAC 

 

5.1.  Ogólne wymagania 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN, STWiOR i postanowieniami Umowy. 

 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych 

 

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót 

b) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego  

 

5.3.  Zakres robót zasadniczych 

5.4.  

a) Dostawa i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego   

b) Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku stacji  

c) Ułożenie nowych kabli elektrycznych i AKPiA do dwóch studni głębinowych  

d) Ułożenie kabli sygnalizacyjnych do zbiornika retencyjnego 

e) Rozdzielnia technologiczna AKP 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie  

z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 

wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 

piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone 

protokolarnym przekazaniem placu budowy. 

 

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi 

zmianami w stosunku do Projektu Wykonawczego. Do dokumentacji należy dołączyć kopie deklaracji 

zgodności zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonywaniu 

instalacji elektrycznych. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją i przepisami,  

• poprawnego montażu,  

• kompletności wyposażenia,  

• poprawności oznaczenia,  

• braku widocznych uszkodzeń,  

• należytego stanu izolacji, 

• badanie rezystancji izolacji. 

• protokoły pomiarów elektrycznych 

 

9. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót. Obmiar robót obejmuje roboty 

objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty  i nieprzewidziane. 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne warunki dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robot. 
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12. NORMY ELEKTRYCZNE 

 

PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

PN-HD 60364-4-41:2009  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

PN-HD 60364-4-43:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-443:2006  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-473:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-523:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza 

PN-HD 60364-5-54:2011  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych 

PN-HD 60364-5-56:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2008  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Sprawdzanie 

PN-EN 61010-1:2011 
Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. 
Wymagania ogólne.  

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

PN-EN 61082-1:2006 Przygotowanie dokumentów stosowanych  
w elektrotechnice. Wymagania ogólne  

PN-EN 60770-2:2011 
Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach 
sterowania procesami przemysłowymi. Metody badań  
i procedury 

PN-EN 60423:2008 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - 
Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur  
i osprzętu 
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PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodów - Systemy korytek i systemy 
drabinek instalacyjnych 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Miejsca 
pracy we wnętrzach 

PN-EN 61439-1:2011   
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - 
Część 1: Postanowienia ogólne, 

PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania 
dotyczące sprzętu  

PN-EN 61131-3:2013-10 Sterowniki programowalne. Języki programowania 

PN-EN 61131-5:2002 Sterowniki programowalne. Komunikacja 
 
 


