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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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Umowa nr UMiG-ZP.272...... 2023

Zawarta W dniu ..........eeeeeeeeeeeenennenn. r. w Skepem pomiedzy:

Miastem i Gming Skepe, 87-630 Skepe, ul. Koscielna 2, zwang dalej Zamawiajgcym,
posiadajgcg NIP: 466-03-27-672, REGON: 910866560

zwang dalej Zamawiajgca

reprezentowang przez:

Piotra Wojciechowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Skepe,

przy kontrasygnacie

Matgorzata Majerska — Skarbnika Miasta i Gminy Skepe

NIP: o, ,REGON: ...,

(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:



w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr UMiG-ZP.271.2.8.2023 prowadzonego w
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trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa ulicy Dworcowej w

Skepem?”, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, zobowigzuje sie do
wykonania robot budowlanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa ulicy Dworcowe]
w Skepem”.

2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:

1) dokumentacji projektowej/technicznej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiIOR) stanowigcej
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

3) specyfikacji warunkow zamowienia stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy,

- zwanych dalej dokumentacja.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wszelkie obowigzki Wykonawcy

wskazane w dalszej cze$ci umowy.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdéwienia

publicznego, a w szczegolnosci z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2, a takze z
miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy,

ktore mogg mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

. Wykonawca zaméwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i odwiadcza, ze

wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robaot, ktére sg niezbedne do

prawidtowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane
wprost w dokumentaciji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy na

podstawie szczegotowej analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlanej.

§2

Terminy realizacji

. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z zawarciem umowy;

2) zakonczenie: 3 miesigce od dnia zawarcia umowy.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie

zakonczenie wszystkich robét budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
préb i badan, uporzgdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentdéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.



3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych liczac

od daty podpisania niniejszej umowy.
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§3

Osoby upowaznione do reprezentacji

1. Gtébwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w
trakcie realizacji, odbiorow i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na
podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkoéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

3. Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje
obowigzkdéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.
1 w osobach:
1) Inspektora ds. Gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzedzie Miasta i Gminy w
Skepem: Adama Godlewskiego;
2) Inspektora da. Zamoéwien publicznych i funduszy europejskich w Urzedzie Miasta
i Gminy w Skepem: Krzysztofa Jaworskiego.
4. Zmiany oséb wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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§4

Kierownictwo budowy

. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:

. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art.

2lai art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosc¢

techniczna.

. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania wymaganych

dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu
do uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru Budowlanego.

. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swdj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadac nie

nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkow przez osobe, o

ktorej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na

pismie.
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. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5

Nadzér budowy

. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez

Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w

granicach umocowania okre$lonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane, zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym?”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnhomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody

Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy lub z wtasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych osob. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i

zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie

protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowiagzki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu

budowlanego, a takze kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych
przez siebie dokumentow niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy w dniu
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza, iz wskazane dokumenty

otrzymat.

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja

odbywac sie bedg wytgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7

Obowiazki Wykonawcy (podstawowe)

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacjg projektowa/ techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi

przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.
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2. W razie konieczno$ci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub

innych warunkéw pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma
charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do wykonania
niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie

Zamawiajgcego.

. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o

dokumentacje projektowa/ techniczna.

. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i

urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych

mediow i ich opomiarowaniem.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z

wiasciwymi zarzgdcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez

wiasciwe do tego organy.

. Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyskac¢ zgody wtasciwych

zarzadcédw drog i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robét

oraz poniesie zwigzane z tym opfaty administracyjne.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i

prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

. Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i

geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan i préb, w tym takze

wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do



jakosci wykonanych robaot i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.
9. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet

Strona | 9 budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu
robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

10. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zamowieniowe materiatdw i urzgdzen. Zamowienia materiatow i
urzgdzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

12. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem
BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg.

13. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i skladowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego | Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb i mienia.

14. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby
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uczestniczace z jego ramienia w realizacji robét (podwykonawcow, ustugodawcéw,
dostawcow, itp.).

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ sSrodowisko
(zaréwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wlasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz
innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatann Wykonawcy nie
przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami
oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob okreslony
przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikow instytucji, o ktérych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i informacji wymaganych
prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorow.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng wykonang
technikg cyfrowg z zapisem zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w formie
elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizaciji
(tak aby monitorowac stan wykonywania rob6t co najmniej 1 raz w tygodniu) i po

zakonczeniu robot, w celu umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego stanu



przed i po zakonczeniu robot. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do

dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
19. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren
Strona | 11 budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

20.  Wpykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentow budowy do czasu przejecia ich przez
Zamawiajgcego.

21. Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w
tym zwtaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie
budowlanym.

22.  Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

23. Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

24.  Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
o terminie robét ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrocic¢ prace do stanu poprzedniego.

25. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

26.  Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawicieli

Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i



zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
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27. Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac¢ w stosownym protokole.

28.  Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamodwienia —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢ na wiasny koszt.

29. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 28 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z z 2019
roku, poz. 266, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych jak rowniez spetnia¢ wymogi przepiséw szczegdlnych.

30. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do wykonywania robét
powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia,
atesty, certyfikaty, itp.

31. W przypadku braku w dokumentaciji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisdw cech materiatdéw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przestac¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie



Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie
budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
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Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zazgdat przeprowadzenia prob, testow lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane
przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

32.  Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiadac
dla nich wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, atesty, itp.

33.  Materialy i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogag
zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

34. Wykonawca zobowigzany jest wspétpracowacé z Zamawiajgcym w trakcie

realizacji czynno$ci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz

dostarczy¢ komplet dokumentdéw niezbednych do jego uzyskania.



§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia osé6b na umowe o prace
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lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym
okresie realizacji zamdwienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu recznych
prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, montazowych,
porzgdkowych (wyjatek stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy 0
podwykonawstwo).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WWwW. wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:



1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone



danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
strona [16 1@ podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z
Zamawiajgcym umowy 0 powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1).



§9

Ubezpieczenie Wykonawcy
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

2. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 100.000,00 zt przez okres obowigzywania umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, do doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od
podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za
zgodnosé z oryginatem) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2. Pod rygorem okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé przedtozenia do wgladu oryginatu
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulamindw i klauzul wraz z
zatgcznikami na podstawie ktérych wystawiono polise lub dokument oraz dowoddw
optacenia polisy lub innego dokumentu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa
wyzej, przez okres obowigzywania niniejszej umowy nie krécej jednak niz do chwili
zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed
zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.



§ 10

Obowiazki Wykonawcy (pozostate)

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie
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nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ prace do stanu poprzedniego.

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

4) Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawicieli
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzgdzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru kohcowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowaé w stosownym protokole.



§ 11

Materiatly, urzadzenia i sprzet
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umowy — Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wiasny koszt.

2. Materiaty i urzgdzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nie uzywane i
odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak rowniez spetnia¢ wymogi
przepisow szczegolnych.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien by¢ sprawny
i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

4. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw
cech materiatéw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane prébom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzgdzenia, w
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stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
préb, testéw lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym
zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiadac dla
nich wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobatg techniczna, atesty, itp.

. Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie,

jak réwniez nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatdw muszg zostac usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w

podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zosta¢ usuniete przez

Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

. Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w
formularzu oferty, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 2)

ustalone na tgczng kwote brutto w wysokosci: ................ zt (stownie:



2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci: koszty robét przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,

Strona | 21 utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport
odpadow oraz ich sktadowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne,
badania i proby, optaty administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach
robot, a takze inne koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. W przypadku udzielenia zaméwienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne
warunkujgce wykonanie zamowienia w ramach przedmiotowej umowy ceny
jednostkowe oraz czynniki cenotworcze okreslone w fiormularzu ofertowym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, nie mogg by¢ zwiekszone. W zakres
wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.

4. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw i urzgdzen,
uzgodnione zostang z Zamawiajgcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na
podstawie czynnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz zawarte wformularzu

ofertowym.



§13

Ptatnosci dla Wykonawcy
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koncowa.

2. Faktura zostanie wystawiana na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposéb:
Nabywca:
Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2
87-630 Skepe
NIP: 466-03-27-672
Odbiorca:
Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2
87-630 Skepe

3. Zamawiajgcy ptatnosc¢ z tytuty wystawionej faktury zrealizuje przelewem w terminie
30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

4. Przy wystawianiu faktury i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT
Strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2004 o podatku od
towardw i ustug.

5. Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu koncowego odbioru robaét,
podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe/by

upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez zastrzezen.
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. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 8 sg w szczegdlnosci potwierdzenie przelewu na

rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie
podwykoanwcy lub dalszego podwykoanwcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu

wykonanych robét lub ustug.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 9 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1 w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

§ 14

Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcoéw

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
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dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia oraz
niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytaczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zapfate kary umowne;j.

Zapisy ust. 1-9 stosuje sie rowniez do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty Zamawiajgcy
odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w
zakresie terminu zapfaty, ktérego wymagalnos¢ jest liczona od dnia dokonania

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykoanwcy.

§ 15

Odbiory robét budowlano-montazowych

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét budowlano-montazowych:
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1) odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy.

. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w
formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robot nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonacé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic roboty do

stanu poprzedniego.

. Odbior kohcowy: postanowienia ogolne:

1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
roboét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowaznional/e ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organéw, ktorych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze kor\cowym mogg brac udziat

rzeczoznawcy powotani przez strony.



4. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjag techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robdt i
zgtoszenie ich do odbioru.

6. Warunkiem dokonania odbioru robdét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlana, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, dokumentacjg wykonawczg, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie
przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce
zostaty uprzatniete i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3) certyfikatdw CE oraz dokumentdéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzgdzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotdéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,

Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),
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6) podrecznikow, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentdow zamontowanych urzgdzenh, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikoéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i
rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkow zmian nieodstepujgcych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe),

10) aktualnych opinii kominiarskich i innych dokumentéw wymaganych dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajgcych z odrebnych

przepiséw, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odméwic przystgpienia do
czynnosci odbiorowych, zag§ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢
czynno$ci odbiorowe | termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia

odbioru.

. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnosci odbioru robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:



1) rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
rzez Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,
2) zakonczenie czynnos$ci odbioru robét nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich
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3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego robét. Moze on
zostac spisany jako bezusterkowy lub moze zawiera¢ liste usterek i wad oraz
termin ich usuniecia.

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usunigecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwié odbioru. W tym przypadku
Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie
14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W
tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢



Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy,
4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wtasnego wyboru, odméwic
odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej
sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy, przy czym prawo
odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu
badz dokona¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia

terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Nalezyte

usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 16

Odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

1. Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60
miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6, natomiast

okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi .........



miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, badz protokotu, o ktorym mowa w §15 ust. 10 ust. 6.

2. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
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3. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi z
winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete —
naprawione przez Wykonawce.

4. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na
celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, zawiadamia Wykonawce na pisSmie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba Ze strony umowi g sie inacze;j.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc¢
zwigzanych z tym kosztow.

6. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje
sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo do zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady
nie mégt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac, natomiast w przypadku
urzgdzen wymienionych na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

7. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
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ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen

Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§17

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysoko$ci:

1) za opoznienie w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za opdznienie w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot niezgodnie z postanowieniami §
201 § 21 — w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjgtkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za opdznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru korncowego roboét z

powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca — w
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wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejsze]
umowy, za kazdy dzien opdznienia,

7) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

8) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w §8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w WysoKosci
5.000,00 zt,

9) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdznienia,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosSci
2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokos$ci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za opdznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokoséci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1

niniejszej umowy,
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. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysoKkoSci:

1) za opoznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opoznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.

1 niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w §19 ust. 1.

. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu

kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z

biezgcych naleznosci Wykonawcy.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajgce

kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wpfacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osoéb trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania

przewyzszajgcego kary umowne. W szczegodlnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci kar natozonych na
Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na roboty budowlane obejmujgce
niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢

ponosi Wykonawca.



7. Okresla sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢

strony umowy na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy.
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§18

Odstgpienie od umowy

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Zze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadto$ci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtosé¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub
wadliwie wykonanych robét pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od

Zamawiajgcego,
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7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow w
odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznoscu wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spemni¢ swoich zobowigzann umownych wobec

Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawierac¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo

to nalezy wykonac w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong
informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzgdzi protokét
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
— na koszt tej strony, z powodu ktorej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub

wzniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4.

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 19

Podwykonawstwo — warunki ogélne

. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamowienia

wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okre$lonym w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie
catosci lub czesci robét podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy
Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy

ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i
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jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego

wykonane.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikow.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w

sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania
terminow wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy

zmiany Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom

przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegolnych robdt,

wynagrodzenia jemu naleznemu.

. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystaé ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania

czesci robot.

§ 20

Podwykonawstwo — warunki szczegbétowe

1. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego:



1) wspolne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
okreslajgce sposdb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,
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Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opoznienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pozniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie
traktuje sie jako opdznienia lub zwioki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,

tj. zaciggania zobowigzanh (zawierania umow).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w
zakresie okreslonym w ust. 1 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2,
Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekazaé do depozytu
sgdowego kwote wypfaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i

Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.



5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sgdu
nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zaptatg
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6. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 13 ust. 3
nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.
7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcéw w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§ 21

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy sobag.

§ 22
Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowiehn zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujgcych przypadkach:
1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie

Terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:
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a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu

zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedag

mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgce;j
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosg,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej/, a wynikajgcych
ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu prawnego, w oparciu
o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,



b) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
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odbiegajgcych w sposaéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdw, ktére moga
skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

f)wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w

efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10%

pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy,

4) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robét budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym

jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
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wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polega¢ podczas realizacji zamowienia,
na zasadach okreslonych w ustawie PZP, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkéw
zamowienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia,

b) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/ technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢

zawierajgc niniejszg umowe,

c) wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w

projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania

zamienne odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy, a ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robét, ktérej nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f)wstrzymanie realizacji rob6t z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.



Strona | 45

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankéw lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana
zakresu rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogdlnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalno$ci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu
lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ na dzien
sktadania ofert, z zastrzezeniem, Zze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,

5) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczno$ci obiektywnych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie

zakresu rzeczowo — finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy —
uprzedzajgc o tym Wykonawce co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji
wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio obnizone, bez

wynikajgcych stad roszczeh Wykonawcy.



§ 23

Postanowienia koncowe
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niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.

§24

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegoélnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
Prawo zamoéwien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag

przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§25

1. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,
2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,
3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa/techniczna,
4) Zatgcznik nr 4 — STWIOR,

5) Zatgcznik nr 5 — Specyfikacja warunkéw zamowienia.
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W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela
Zamawiajgcego)

Piotr Wojciechowski

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela
Zamawiajgcego)

Matgorzata Majerska

(stanowisko)

Burmistrz Miasta i Gminy Skepe

(stanowisko)

Skarbnik Miasta i Gminy Skepe

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela

Wykonawcy) Wykonawcy)
(stanowisko) (stanowisko)
Data: Data:




