Zatacznik nr 4 do SWZ - postepowanie nr 5810.291.1.94.2024.PC

PROJEKT:

Umowa nr 5B10.291.1.94.2024.PC

zawarta W dniu ............oovvieiiiiinieeeeeeeeee, w Gdansku

pomiedzy

Uniwersytetem Gdanskim

z siedzibg: 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8,

NIP 5840203239, REGON 000001330,

reprezentowanym 0] 742 PRSP ,
dziatajgcg na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego — Rektora Uniwersytetu
Gdanskiego,

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

4= (=T 4 | - PP
wpisanym do ........ceeveviiiiiiinne, prowadzonego Przez..........c.c.eevurenennnns POd NUMETEM ...t
NIP y REGON Lo

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt e et ettt ettt et ettt ettt ettt ettt et et ettt et et e et e e e e et e nas

zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), zwanej

dalej ,Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy, zwanym rowniez zamdwieniem, jest wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na rozbudowie
i przebudowie budynku gtéwnego, rozbudowie budynku gospodarczego i budowie zadaszenn nad basenami
Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skéry w Helu.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) kompleksowe wykonanie robét budowlanych polegajgcych na rozbudowie i przebudowie budynku gtéwnego,
rozbudowie budynku gospodarczego i budowie zadaszen nad basenami Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skoéry
w Helu, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia — zatgcznikiem nr 5 do SWZ,

2) Swiadczenie ustug serwisu, przegladow i konserwacji urzgdzen, systemow i instalacji wraz z materiatami
eksploatacyjnymi, ktérych serwisowanie, przeglady i konserwacja sg wymagane przepisami i zaleceniami
producentdéw w celu utrzymania ciggtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych — w okresie gwarancji.
Minimalny zakres prac oraz czasookresy zwigzane 2z serwisem, przegladem i konserwacjg zawarte
sg w pkt 2 zatgcznika nr 3 do opisu przedmiotu zamoéwienia — zatacznika nr 5 do SWZ.

3. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajgcy zamawia, zas Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zrealizowania petnego

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych

ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
str. 1


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 4 do SWZ - postepowanie nr 5810.291.1.94.2024.PC

10.

zakresu rzeczowego niniejszej umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z warunkami przeprowadzonego
postepowania opisanymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej ,SWZ”, obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.
poz. 725 z p6zn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogodlnie przyjeta wiedzg w tym zakresie, ofertg
Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ wraz z zatgcznikami, w szczegolnosci w opisie

przedmiotu zamoéwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminach:

1) kompleksowe wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1: do 15 miesiecy od dnia
zawarcia umowy,

2) Swiadczenie ustug serwisu, przegladéw i konserwacji urzadzen, systemow i instalacji wraz z materiatami
eksploatacyjnymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2: w okresie gwarancji, tj. ...... miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do opuszczenia i udostepnienia obiektu Wykonawcy w terminie do 1 miesigca od dnia

zawarcia umowy. Udostepnienie obiektu przez Zamawiajgcego we wskazanym terminie nie wptywa na termin
zakonhczenia robdt budowlanych, okreslony w ust. 1 pkt 1.

W terminie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji
oraz uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z art. 54 — 59 ustawy Prawo budowlane oraz zapisami
wynikajgcymi z decyzji o pozwoleniu na budowe.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, uwazaé¢ sie bedzie za zachowany,
jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego
i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbiér kofncowy w trybie okreslonym w § 11. W przypadku,
gdy nie nastgpi odbidr kohicowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakohczeniem
wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru
koncowego, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior koncowy.

Szczegodtowe terminy realizacji robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, okresla sporzadzony
przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo—finansowy prac, stanowigcy zatacznik nr 2
do umowy. Sporzgdzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy prac musi uwzglednia¢ termin
udostepnienia obiektu przez Zamawiajgcego, okreslony w ust. 2.

Szczegotowe terminy wykonywania prac, o ktérych mowa § 1 ust. 2 pkt 2, okreslat bedzie sporzgdzony
przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram czynnosci serwisowych i konserwacyjnych,
przekazany Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét.

W miare potrzeb oraz postepu realizacji prac Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego prac. Wszystkie zmiany wymagaja akceptacji Zamawiajgcego.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego prac, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 pkt 1, wymaga zgody i akceptacji Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania
umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do zmian zaproponowanych
przez Wykonawce bez zbednego opdznienia, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.
Zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego prac, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w ust. 1 pkt 1, musi by¢ wprowadzona aneksem do umowy, zgodnie z postanowieniami § 14.
Przed uptywem terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 9,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo—finansowy prac.

W szczegolnosci w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo—finansowego prac
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w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub braku jego akceptacji przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
ma prawo odmowi¢ podpisania aneksu do umowy w przedmiocie wydtuzenia terminu realizacji umowy.

W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo—finansowego prac wynikajgcej z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia terminéw realizacji prac zaproponowanych
przez Zamawiajgcego, przygotowania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego prac do akceptacji

Zamawiajgcego i podpisania aneksu w przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie

taczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi
..................... PLN brutto (stownie: ..................................) na podstawie ztozonej oferty, ktérej wybor nastgpit
wdniu ........... r., stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.
Ryczattowe wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 obejmuje:
1) wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1: ...............
PLN Drutto (SIOWNIE: ....viieeie e ),
2) wynagrodzenie za $wiadczenie ustug serwisu, przegladéw i konserwacji urzadzen, systemow i instalacji
wraz z materiatami eksploatacyjnymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2:
a) tgczna warto$c za okres ....... MI€SICY: .vvvniviniennen PLN brutto (stownie: ........coooviiiiiiiiiiic, ),
b) z podziatem na pétroczne wynagrodzenie wynoszace: ..................... PLN brutto (stownie: ........................ )-
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, okreslone jako ryczattowe zgodnie z art. 632 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,Kodeksem
cywilnym”, zawiera wszelkie koszty niezbedne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z opisu przedmiotu zamoéwienia zawartego w SWZ i umowie, jak réwniez w nim nie ujete,
a bez ktérych nie mozna nalezycie wykona¢ zamdwienia w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i uzgodnieniami z Zamawiajgcym. Wynagrodzenie
zawiera takze nalezny podatek VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,u.p.t.u.”.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera koszt zakupu wszystkich materiatéw
eksploatacyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w celu
utrzymania urzadzen, systemow i instalacji w ciggtej sprawnosci przez caty okres udzielonej gwarancji. Minimalny
katalog materiatow eksploatacyjnych zostat wskazany przez Zamawiajgcego w pkt 1 zatgcznika nr 3 do opisu
przedmiotu zaméwienia — zatgcznika nr 5 do SWZ.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne
do zakonczenia terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem mozliwych zmian okreslonych w § 14.
Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (z zastrzezeniem art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego oraz ust. 3 niniejszego
paragrafu), Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
W przypadku niewykonania jakichkolwiek robét lub niedostarczenia jakichkolwiek materiatéow przez Wykonawce
niezaleznie od przyczyny — wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomnigjszone.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét lub niedostarczonych materiatow
z zastosowaniem:
1) cen jednostkowych rodzajéw robét okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,
2) catkowitych cen elementéw robét okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,

stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,
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3) parametréw cenotwoérczych i cen materiatdw okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie
ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, jezeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajéw robét lub ofertowe
catkowite ceny elementéw robét nie dadza sie zastosowac.

W tym przypadku Wykonawcy nie przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego. Przewidziane

zmniejszenie wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy, wymagajgcej zawarcia aneksu do umowy.

8. Wynagrodzenie za ewentualng realizacje dodatkowych robét budowlanych wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp

i niniejszg umowa, ustalone zostanie z zastosowaniem:

1) cen jednostkowych rodzajow robét okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,

2) parametrow cenotworczych okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy oraz cen materialdbw nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennika
SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania, jezeli ceny jednostkowe rodzajow robét nie dadzg
sie zastosowac.

9. Wykonawcy nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytutu zmiany terminu realizacji

zamowienia.
§4
Sposéb rozliczenia

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury nastepujgco.

1) za kompleksowe wykonanie roboét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 — faktury przejSciowe

za wykonane prace nie czesciej niz jeden raz w miesigcu:

a) podstawg wystawienia faktur beda protokoty procentowego zaawansowania prac, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
pkt 1 lit. c, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, sporzadzone zgodnie z elementami prac ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac,

b) Wykonawca wystawi faktury przejsciowe za prace tacznie do 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 2 pkt 1; pozostata warto$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona wraz z rozliczeniem faktury koncowej,

c) wystawienie faktury kohcowej moze nastgpi¢ po zakonczeniu czynnosci odbiorowych — zgodnie z § 11 ust. 1
pkt 2 i podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koricowego roboét, o ktdbrym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. g,

2) za Swiadczenie ustug serwisu, przegladéw i konserwacji urzgdzen, systemoéw i instalacji wraz z materiatami

eksploatacyjnymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 — fakturowanie w okresach pétrocznych:

a) Zamawiajgcy za $wiadczenie ustug serwisu, przegladéw i konserwacji urzadzen, systeméw i instalacji
wraz z materiatami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji bedzie optacat faktury w réwnych czesciach
w okresach potrocznych; do rozliczen przyjmuje sie ...... potroczy w okresie udzielonej gwarancji;
kazde potrocze stanowi okres 6 petnych kolejnych miesiecy, a poczgtkowym terminem, od ktérego ustala
sie ich obliczanie, jest dzien odbioru kohcowego robdt wyznaczajgcy jednocze$nie rozpoczecie okresu
gwarancji zgodnie z § 12 ust. 4,

b) podstawg wystawienia faktur bedg protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawce czynnosci — zgodnie
z harmonogramem czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, dokonywanych przez osoby posiadajgce
umiejetnosci i uprawnienia wymagane dla tego typu czynnosci, potwierdzone przez administracje obiektu
i specjalistéow Dziatu Technicznego Utrzymania Nieruchomosci Uniwersytetu Gdanskiego.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
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§4a

Sposoéb rozliczenia robét w przypadku wykonywania czesci robét budowlanych przez podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcow bedg stanowity protokoty
procentowego zaawansowania wykonanych roboét, potwierdzone przez kierownika budowy i branzowych inspektorow
nadzoru. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow
nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych za roboty budowlane Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, podwykonawcom, dalszym podwykonawcom zostanie ujete
w fakturze koncowej wystawionej przez Wykonawce po odbiorze korncowym robo6t budowlanych.

. Do faktury przejsciowej Wykonawcy (poczawszy od drugiej faktury) zostang dotaczone dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

. Do faktury koncowej Wykonawcy zostang dotgczone dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, potwierdzajgce brak jakiegokolwiek roszczenia finansowego w stosunku do Wykonawcy.

. Za dowdd zaptaty uznawac sie bedzie oryginat o$wiadczenia podwykonawcy, zgodnie z zatgczonym wzorem
do umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem: kopig doreczonej faktury i protokotem procentowego
zaawansowania wykonanych robét.

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzyma
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

. Realizacja ptatnosci na rzecz Wykonawcy, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcoéw wynikajgcych z faktur

przej$ciowych i koncowych nastgpi zgodnie z § 5a.

§5

Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 za nalezycie wykonane
zamoéwienie, na podstawie wystawionych faktur VAT na: Uniwersytet Gdanski, ul. Jana Bazynskiego 8,
80-309 Gdansk, NIP 5840203239, w terminie do 30 dni od daty ich przyjecia przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami u.p.t.u.

. Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu elektroniczng fakture (w rozumieniu art. 2 pkt 32 u.p.tu.)

w ogolnodostepnym formacie danych (np. w formacie .pdf) na adres e-mail: faktury@ug.edu.pl.

. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1666
z pézn. zm.), Wykonawca ma prawo do przestania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej w skrécie ,PEF’, na wtasciwe konto
Zamawiajgcego.

. W przypadku przekazywania faktury w formie papierowej Wykonawca przesyta oryginat faktury na adres:
Uniwersytet Gdanski, ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, z dopiskiem ,Dziat Inwestycji i Remontow”.

. Faktura poza wymogami ksiegowymi musi zawiera¢ dodatkowe informacje, tj. numer niniejszej umowy
oraz wskazanie jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego — ,Dziat Inwestycji i Remontow”.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z poszczegélnymi fakturami odpowiednich protokotow,
o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 lit. b.

. Faktury wystawione niezgodnie z zapisami u.p.t.u., nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie nie rodzg

obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego.

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych
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10.
11.
12.

13.

Niezlozenie lub zlozenie niewtasciwie sporzgdzonych dokumentéw spowoduje, ze 30-dniowy termin ptatnosci bedzie
liczony od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

Naleznos$¢ za przedmiot umowy ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Ptatnos¢ uwazana bedzie za zrealizowang w dniu, w ktérym bank obcigzy rachunek bankowy Zamawiajacego.

Jezeli nalezno$¢ nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek ustawowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, za kazdy dzien opdznienia. Ptatnos¢
odsetek uwazana bedzie za zrealizowang w dniu, w ktérym bank obcigzy rachunek bankowy Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktory wskaze na fakturze do realizacji ptatnosci na jego rzecz bedzie

zgtoszony do wiasciwego Urzedu Skarbowego.

§ 5a
Warunki ptatnosci w przypadku wykonywania czesci robét przez podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia, pisemnie,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie

roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 5 pkt 3 zwalnia

Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,

ustugi lub dostawy w wysokosci zaptaconej kwoty.

Ztozenie do depozytu sagdowego kwoty okreslonej w ust. 5 pkt 2 ma takie same skutki jak spetnienie swiadczenia

(art. 470 Kodeksu cywilnego).

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych
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§6

Obowigzki Zamawiajacego

1. W imieniu Zamawiajgcego nadzor nad realizacja przedmiotu umowy sprawowac¢ bedg inspektorzy nadzoru
wymienieni w ust. 2.

2. Zamawiajgcy powotuje do petnienia funkcji inspektoréw nadzoru nastepujace osoby:
1) ,

3)
3. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdlno$ci do:
1) przekazania terenu robét w terminie do 1 miesigca od dnia zawarcia umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) przekazania projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych,
4) udostepnienia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,
5) prowadzenia wraz z Wykonawca zapiséw w Dzienniku Budowy,
6) dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w umowie,
7) zapfaty wynagrodzenia na zasadach okres$lonych w umowie.
4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezbedne upowaznienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania
wymaganych prawem decyzji, zgtoszen itp.
5. Zmiana osob, wskazanych w ust. 2, wymaga przekazania informacji Wykonawcy. Powiadomienie o powyzszych
zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Uzyskat wszystkie informacje i ma peilng wiedze co do zakresu robot, trudnosci, ryzyka, terenu robét, terminu
realizacji oraz wszelkich innych okolicznosci, ktére moga wptynaé na realizacje przedmiotu umowy.

2) Zapoznat sie z opisem przedmiotu zamoéwienia — zatgcznikiem nr 5 do SWZ i nie wnosi zastrzezen
co do jego kompletnosci i wystarczalnosci dla wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie zwigzane z tym koszty
ujat w wynagrodzeniu ryczattowym.

3) Bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$c¢, zgodnie z art. 471 i nastepne Kodeksu cywilnego.

4) Zagwarantuje swobodny nadzér nad realizowanym zamowieniem i zobowigzuje sie do biezgcej wspotpracy
z Zamawiajgcym na kazdym etapie wykonania zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 i wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3, w szczegdlnosci:

1) Wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z SWZ wraz z zatgcznikami,
warunkami bezpieczenstwa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, w tym dokona¢ zgtoszenia
robét do wiasciwego urzedu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i decyzje zgodnie z art. 54 — 59 ustawy Prawo
budowlane oraz zapisami decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Odda¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

3) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

4) Przyjg¢ technologie i organizacje robdt, ktéra zapewni bezpieczenstwo o0séb przebywajgcych na terenie robot
oraz nie spowoduje dewastacji budynku i wykonanych robét oraz dewastacji istniejgcych elementéow wystepujacych

na terenie prowadzenia robot, obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu robét i drog dojazdowych.

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych
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5)
6)

7
8)
9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Usung¢ napotkane kolizje.

Przestrzega¢ w toku realizacji rob6t wymagan dotyczacych stosowania materiatdw, wyrobow i urzgdzen

oraz sposobdéw wykonania robét, wynikajgcych z opisu przedmiotu zamdéwienia oraz warunkéw okreslonych

w SWZ.

Zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robot oraz ochrone mienia.

Zapewni¢ catodobowy dozor terenu robét przed dostepem oséb niepowotanych.

Zapewni¢ dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy oraz kierownikdw robét branzowych z uprawnieniami

budowlanymi i kwalifikacjami zawodowymi uprawniajgcymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. Posiada¢ przez caly okres realizacji zamodwienia aktualne dokumenty potwierdzajace prawo

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zapewni¢ bezwzgledne uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych organizowanych

przez Zamawiajgcego oraz w czynnosciach odbiorowych.

Zapewni¢ swoim pracownikom schludne i jednolite ubrania robocze ze znakami firmowymi Wykonawcy

oraz odpowiednie srodki ochrony osobistej (wymag ten dotyczy réwniez podwykonawcow).

Prowadzi¢ Dziennik Budowy przez caty okres realizacji robot.

Zgtaszac droga elektroniczng na adres e-mail: ......... @.......... oraz wpisem do Dziennika Budowy wykonanie robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem.

Zawiadamia¢ Zamawiajgcego na pismie o kazdym przypadku wstrzymania robot, najpdzniej nastepnego dnia

od dnia wstrzymania.

Zgtaszac wszelkie awarie zaistniate w trakcie prac.

Przestrzega¢ warunki prowadzenia robét zawarte w:

a) opisie przedmiotu zaméwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ,

b) uzgodnieniach z Zamawiajgcym,

¢) aktualnych przepisach dotyczgcych prowadzenia robot budowlanych.

Zapewni¢ wykonanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy w przypadku wystgpienia

takiej koniecznosci oraz na kazdy wniosek Zamawiajgcego. W celu zapewnienia dobrostanu zwierzat, roboty

gtosne i ucigzliwe dla otoczenia beda mogly byé wykonywane po pisemnym uzgodnieniu terminéw

z Zamawiajgcym.

Prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz., przestrzegac instrukcji i zarzgdzen obowigzujgcych

w Uniwersytecie Gdanskim (majgcych zastosowanie do przedmiotu umowy) oraz utrzymywac teren roboét i drogi

komunikacyjne w nalezytym stanie i porzadku.

Zorganizowa¢ we wtasnym zakresie czasowe zaplecze dla wykonywanych robét, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp i ppoz. na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania, w zakresie umozliwiajgcym realizacje

prac i organizacje narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zorganizowa¢ we wiasnym zakresie czasowy plac skltadowy materiatdw z rozbiérki i odpadéw budowlanych

powstatych podczas wykonywania robot.

Zabezpieczy¢ pod wzgledem bhp i ppoz. miejsce wykonywania robét i miejsce sktadowania materiatow

budowlanych, oznakowaé i wygrodzi¢ strefe roboczg oraz ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa,

higieny pracy oraz bezpieczenstwa ppoz. w ramach realizacji umowy.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ciggi komunikacyjne, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat do transportu

materiatdw i sprzetu.

Sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (,plan BIOZ”) zgodnie z :

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126).

Potwierdzenie sporzgdzenia ,planu BIOZ” zostanie zawarte w o$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych
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24)

25)

26)
27)
28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)
37)

38)

39)

budowy.

Zapewni¢ Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostep do terenu robét i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag bedg wykonywane.

Zapewni¢ koordynacje prac Wykonawcow wprowadzonych na teren robot przez Zamawiajgcego

i wykonujgcych na jego zlecenie dodatkowe roboty niebedgce przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca

zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umozliwi im podtgczenie do mediow.

Systematycznie prowadzi¢ prace porzagdkowe w rejonie terenu robaot.

Prace budowlane winny byé prowadzone w sposdb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

Pozyskane w wyniku prowadzenia robét masy ziemi/humusu nalezy w miare mozliwosci zagospodarowac

w miejscu prowadzenia robot, nadmiar ziemi i humusu nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wczesniej wykonane elementy moggce ulec zniszczeniu

w trakcie prowadzenia robét do czasu ich odbioru.

Wykonaé tymczasowe niezbedne przelgczenia instalacyjne, m.in. sanitarne, wodociggowe, elektryczne,

teletechniczne dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow — w razie koniecznosci.

Dokonac¢ uzgodnienh, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robot.

Uzywac materiaty i wyroby do wykonania przedmiotu umowy spetniajgce wymogi okreslone w:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213
z pézn.zm).

Zapewni¢ wymagang kompleksowg obstuge geologiczng, obejmujgcg pomiary zageszczenia gruntéw. Wyniki

badan stopnia zageszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania

robét technologicznych. Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki

przekazywac inspektorowi nadzoru. Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia wykonania pomiaréw sprawdzajgcych

zageszczenia gruntéw przez inne stuzby geologiczne.

Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng niezbedng przy realizacji zamdéwienia wraz z wykonaniem operatu

geodezyjnego powykonawczego w 3 egzemplarzach. Operat geodezyjny powykonawczy musi by¢ potwierdzony

przez wiasciwy panstwowy osrodek geodezyjno—kartograficzny.

Kompleksowa obstuga geodezyjna obejmuje m.in.:

a) wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania terenu robot,

b) wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,

¢) wykonywanie pomiaréw biezgcych,

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e) inwentaryzacje powykonawcza,

f) odtworzenie punktdéw granicznych w przypadku ich zniszczenia.

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenie pozostajgcej zieleni przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robét.

Dostarczy¢ dokumenty potwierdzajagce, ze wszelkie materialy, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg

wymagane prawem oraz wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamowienia — zatgczniku nr 5 do SWZ aktualne

Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB, TUV) i sg dopuszczone

do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane

przez krajowa jednostke akredytowang lub notyfikowang.

W przypadku, gdy zastosowane produkty bedg produktami zwigzanymi z energig w rozumieniu art. 2 ustawy

z dnia 14 wrzesnia 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktéw zwigzanych z energig (tekst jednolity

Dz.U. z 2020 r. poz. 378 z podzn. zm.), produkty te muszg spetnia¢ wymagania dotyczace sporzgdzania

dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart informacyjnych produktow okreslonych aktami Komisji

Europejskiej wydanymi na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Rade.

Ztozy¢ Zamawiajgcemu wnioski materiatowe i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru na zastosowanie

zaproponowanych materiatdw. Dobdr materiatébw nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych
ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

str. 9


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 4 do SWZ - postepowanie nr 5810.291.1.94.2024.PC

40)
41)

42)

43)

44)
45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

i uzgodni¢ przed wbudowaniem pisemnie z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Zamawiajgcy wymaga
zastosowania materiatéw o wysokim standardzie. Dostarczone materiaty, produkty musza by¢ fabrycznie nowe.
Zapewni¢ dostawe, montaz i uruchomienie niezbednych urzgdzen, systemow i instalacji.

Uzgodni¢ z administratorem budynku, ktére zdemontowane materialy i urzadzenia nalezy przekazac

administratorowi, a ktére beda przeznaczone do utylizaciji.

Przeprowadzi¢ proby koncowe i proby eksploatacyjne.

Po zakonczeniu robét teren robdt, a w przypadku korzystania réwniez teren przylegty, doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego. Estetyka elementéw budynku oraz zagospodarowania terenu po robotach, w ktoérych nastgpi

ingerencja Wykonawcy nie moze ulec pogorszeniu.

Odpady budowlane, gruz, $mieci i inne odpady wywiez¢ na legalne wysypisko.

Przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot:

a) dokumentacje odbiorowg w 2 egzemplarzach,

b) dokumentacije powykonawczg w ukiadzie branzowym wraz z odbiorami branzowymi, prébami
i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym oraz harmonogram czynnosci serwisowych i konserwacyjnych
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach na ptycie CD (w formacie .pdf); przedmiotowe
dokumenty nalezy wykona¢ w porozumieniu z inspektorem nadzoru danej branzy,

c) karty gwarancyjne producentéw na wszystkie zamontowane urzgdzenia, systemy i instalacje,

d) instrukcje obstugi urzgdzen, systeméw i instalacji w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w 2 egzemplarzach w wers;ji elektronicznej (w formacie .pdf), z uwzglednieniem zapiséw, ze czynnosci
zwigzane z serwisami, przeglagdami i konserwacjg urzgdzen, systemow i instalacji w okresie udzielonej
gwarancji sprawuje Wykonawca,

e) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Przeszkoli¢ wskazanych pracownikow Zamawiajacego (maksymalnie 10 oséb) w zakresie eksploatacji obiektu,

obstugi zamontowanych urzgdzen, systeméw i instalacji. Ze szkolenia sporzadzi¢ protokét i dostarczyc

Zamawiajgcemu.

Ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdét, zapewnienie warunkéw bezpieczehstwa

oraz za metody organizacyjno—techniczne stosowane na terenie robot. Odpowiedzialnosci tej nie wylgcza,

ani nie ogranicza wykonanie czesci robét przez podwykonawcow.

Ponosi¢ wszystkie koszty zwigzane z robotami budowlanymi, w tym koszty organizacji terenu robét. Wykonawca

ponosi koszty zwigzane z dostawg medidw na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia (wody, energii) —

w tym celu Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wykona na wiasny koszt instalacje i punkty pomiarowe.

Swiadczyé ustuge serwisu, przegladéw i konserwacji urzgdzen, systeméw i instalacji wraz z materiatami

eksploatacyjnymi, ktorych serwisowanie, przeglady i konserwacja sg wymagane przepisami i zaleceniami

producentdw w celu utrzymania ciggtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych — w okresie gwarancji,

w zakresie, terminach i sposobie ustalonym w instrukcjach wytwércy i odpowiednich przepisach oraz w opisie

przedmiotu zamoéwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonywa¢ wszystkie prace serwisowe, przeglady i konserwacje w dni robocze od poniedziatku do pigtku

w godzinach od 7:00 do 15:00. W pozostatych dniach i godzinach, prowadzenie prac bedzie musiato

by¢ kazdorazowo uzgodnione z Zamawiajgcym.

Petni¢ w okresie gwarancji serwis awaryjny zamontowanych urzadzen, systeméw i instalacji, a takze zapewnic

czas reakcji serwisu: do 24 godzin. Przez czas reakcji serwisu przyjmuje sie czas liczony od powiadomienia

Wykonawcy drogg telefoniczng na numer tel.: ............... (w tym wiadomoscig SMS) lub pocztg elektroniczng

na adres e-mail: .................. (@ - o nieprawidtowej pracy zamontowanych urzgdzen, systemow i instalacji,

do podjecia czynnosci naprawczych przez Wykonawce.

Utrzymywaé w okresie gwarancji budynek w ciggtej sprawnosci technicznej, w tym wszystkie zamontowane

urzgdzenia, systemy i instalacje.

Przeprowadzi¢ préby koncowe i proby eksploatacyjne.
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w

54) Usuwac¢ niezwtocznie wszystkie wady zgtaszane przez Zamawiajagcego w okresie gwarancji i rekojmi — zgodnie
z warunkami opisanymi w § 12.

55) Odtworzy¢ zniszczone w trakcie prowadzonych robét budowlanych przez Wykonawce istniejgce uktady drég
lokalnych oraz zagospodarowanie terenu w rejonie prowadzonych robét i terenu zaplecza robét, w tym trawnikow.
Elementy te nalezy odtworzyé, a trawniki zrekultywowa¢ z zastosowaniem gatunkéw traw odpornych na deptanie
i wyrywanie.

56) Zapewni¢ bezwzgledne uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w czynnosciach odbioru korncowego.

57) Zlikwidowa¢ zaplecze terenu robdt, uporzgdkowaé teren najpozniej w terminie do 15 dni od daty koncowego
odbioru robét. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot (bez upowaznienia sgdu).
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ te kwote z biezgcych naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz. Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac roboty do czasu zastosowania sie Wykonawcy do zalecen Zamawiajgcego. Wykonawca
nie ma prawa z tego tytutu do zmiany terminu zakonczenia robét okre$lonego w umowie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcoéw lub dalszych

podwykonawcow jak za dziatania lub zaniechania wtasne, rowniez w zakresie przestrzegania przepisow bhp i ppoz.

§8

Obowiagzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oséb realizujagcych przedmiot umowy

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, osoby wykonujgce

wskazane w ust. 2 czynnosci zostang zatrudnione przez niego lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy,

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.),

zwanej dalej ,Kodeksem pracy”.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizacji

przedmiotu umowy:

1) roboty ziemne i fundamentowe,

2) roboty konstrukcyjne i stolarka budowlana,

3) roboty murowe i elewacyjne,

4) roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji,

5) roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

6) roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

7) wszystkie inne czynnosci zwigzane z wykonaniem prac objetych przedmiotem zamoéwienia, z wytgczeniem
czynnosci w zakresie petienia funkcji kierownika budowy, a takze kierownikéw robdt branzowych — zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ wraz z zatgcznikami.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob

wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Zamawiajgcy uprawniony

jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia w kazdym momencie realizacji umowy.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

nie krétszym jednak niz 3 dni robocze, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane w wezwaniu dowody,

o ktérych mowa ponizej, w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
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w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci

w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia, o ktérych mowa w ust. 2;
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci, o ktéorych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, dat zawarcia uméw
0 prace, rodzaju umow o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkéw danego pracownika, oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw potwierdzajace fakt zatrudnienia u Wykonawcy lub podwykonawcy
na podstawie stosunku pracy, zawierajgce w szczegolnosci: doktadne okreslenie osoby sktadajgcej oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, a takze podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie,

3) wyjasnienia zazadane przez Zamawiajgcego zgodnie z uprawnieniem opisanym w ust. 3 pkt 2.

5. Wykonawca lub podwykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby realizujgce na jego rzecz przedmiot umowy inng
osobg lub osobami, pod warunkiem ze spetnione zostang powyzsze wymagania co do sposobu ich zatrudnienia
przy realizacji przedmiotu umowy.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapftaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 15. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw, o ktérych mowa w ust. 4,
w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy lub odmowa poddania sie przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lub jej utrudnianie, traktowane
bedzie jako niespetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci i skutkowa¢ bedzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej,
o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§9
Kierownik budowy i kierownicy robét branzowych

1. Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:

1) — kierownik budowy, obejmujacy kierownictwo budowy, posiadajgcy uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanyminr .......................... ,

) — kierownik robét elektrycznych, obejmujacy kierownictwo robét branzy

elektrycznej, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr ......................... ,

) — kierownik robét sanitarnych, obejmujgcy kierownictwo robét branzy

sanitarnej, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr ..........................

2. Wykonawca zapewnia, ze osoby wymienione w ust. 1 posiadajg odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Zamawiajgcy zaaprobuje kazde proponowane zastgpienie osob wskazanych w ust. 1 pod warunkiem,
ze zaproponowane osoby bedg posiadaly kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodne z wymaganiami
warunku udziatu w postepowaniu, opisanego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 lit. b SWZ, z uwzglednieniem postanowien
§ 14 ust. 1 pkt 5. W tym celu Wykonawca musi zlozy¢ Zamawiajgcemu, przed planowang zmiang oséb, wykaz
dotyczacy nowych osob zawierajgcy wszystkie niezbedne informacje do oceny spetniania okreslonych wymagan
(Wykonawca moze wykorzysta¢ wzor zatgcznika nr 7 do SWZ) oraz kopie dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
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budowlane i kopie aktualnych zaswiadczen potwierdzajgcych prawo do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie nowych oséb.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 3, wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikajagce z braku odpowiedniej osoby bedzie
traktowane, jako wynikte z wytacznej winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw tak jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wiasnymi sitami/Wykonawca powierzy
podwykonawcom nastepujgca cze$¢ zamowienia:* (*niepotrzebne skreslic).

L) ,

2) ,

z zastrzezeniem, ze szczegdtowy przedmiot robét budowlanych wykonywanych przez danego podwykonawce bedzie
okreslata zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo.

4. Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych
lub ustug. Powiadomienie o powyzszych zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu,
z zastrzezeniem sytuacji, gdy bedzie to prowadzito do zmiany czesci zamdwienia powierzonych do wykonania
podwykonawcom, wskazanych w ust. 3 (postanowienia § 14 ust. 1 pkt 6 stosuje sie odpowiednio).

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zmiana
taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg.

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okres$lone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ z zalgcznikami oraz standardom deklarowanym w ofercie

Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

4) Nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

5) Musi zawiera¢ zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 8 ust. 2.

6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnieh dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi spetniaé dodatkowo nastepujace

wymagania (oprécz wymagan okreslonych w ust. 6):

1) Musi zawiera¢ zatgcznik harmonogram rzeczowo—finansowy prac zleconych podwykonawcy, okreslajgcy wartosci
poszczegolnych robdt budowlanych. Harmonogram ten musi zawieraC numeracje pozycji oraz nazwy robot
budowlanych odpowiadajgce numeracji pozycji oraz nazwom robo6t budowlanych, okreslonych w harmonogramie
rzeczowo—finansowym prac, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 (lub czesci robét budowlanych okreslonych w danej
pozycji harmonogramu, w przypadku wykonywania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce jedynie
czesci robot budowlanych okreslonych w danej pozycji harmonogramu).

2) Terminy wykonania poszczegdlnych robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ spdjne z terminami tych robét budowlanych okreslonymi w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 5.

3) Koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza kohncowy termin
realizacji przedmiotu umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, okreslony w § 2 ust. 1 pkt 1.

4) Sposob wykonania umowy o podwykonawstwo musi byé zgodny ze sposobem, w jaki Wykonawca
jest zobowigzany wykonaé umowe zawartg z Zamawiajgcym.

Zgtoszenie do odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawce powinno nastgpi¢ przed zgtoszeniem

przez Wykonawce Zamawiajgcemu robét do odbioru.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia,

do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo musi wypetnia¢c wymagania dla umowy o podwykonawstwo okreslone

w SWZ i niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszym paragrafie,

w szczegolnosci w ust. 6 — 7.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przedtozonej umowy

0 podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszym paragrafie,

w szczegolnosci w ust. 6 — 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 13, do przediozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.
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15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy, o ile warto$¢ ta nie przekroczy kwoty 30.000,00 PLN. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopige umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6
pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej (zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11).

Przepisy ust. 6 — 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia z terenu robét podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia osoby nalezacej do personelu Wykonawcy
lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zagwarantuje,
ze osoba ta opusci teren robét w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia zgdania przez Zamawiajgcego i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami wykonywanymi na terenie robét.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo
bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego. Skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wylgcznie Wykonawce.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

§11

Odbior przedmiotu umowy

Odbidr przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:
1) Odbiory techniczne i czesciowe robot:

a) w trakcie realizacji robot dokonywane bedg odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér techniczny bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektoréw nadzoru,

c) potwierdzeniem dokonania odbioréw czesciowych beda protokoty procentowego zaawansowania prac
podpisane przez Strony, sporzgdzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo—
finansowym prac, o ktérym mowa w § 2 ust. 5.

2) Odbidr koncowy robot:

a) gotowosé do odbioru koncowego robét Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,

b) rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru
zakonczenia wszystkich prac objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i kompletnosci
oraz prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, dostarczonej do siedziby Zamawiajgcego,

c) zakonczenie czynnosci odbiorowych nastgpi po kompletnym wykonaniu przez Wykonawce wszystkich prac,
czynnosci i zobowigzan umownych objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,

d) jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, ktére nie bedg istotne i bedg nadawaty
sie do usunigecia, to Zamawiajgcy dokona odbioru roboét i wyznaczy odpowiedni termin niezbedny
do ich usuniecia, a Wykonawca zobowigzuje sie je usungé w wyznaczonym terminie,

e) jezeli w trakcie odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady nienadajgce sie do usuniecia:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajgcy

obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajacy
moze zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi w terminie przez siebie
wyznaczonym lub odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, zachowujac prawo do naliczania kar
umownych zgodnie z § 13,

f) do momentu dokonania odbioru koncowego robot i przekazania robot Zamawiajgcemu, ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia wykonanych robét obcigza Wykonawce,
g) potwierdzeniem dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, bedzie
podpisany przez Strony bez zastrzezen dotyczacych wad istotnych protokot odbioru koncowego robot.
3) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, gwaranciji i roszczen odszkodowawczych.

2. W zakresie swiadczenia ustug serwisu, przeglagdow i konserwacji urzadzen, systeméw i instalacji, o ktérych mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2, odbiory dokonywane bedg w formie protokolarnej z przeprowadzonych przez Wykonawce czynnosci
zgodnie z harmonogramem czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, dokonywanych przez osoby posiadajgce
umiejetnosci, kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla tego typu czynnosci, potwierdzonych przez administracje
obiektu oraz specjalistéw Dziatu Technicznego Utrzymania Nieruchomosci Uniwersytetu Gdanskiego i maja na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan umownych w zakresie przedmiotu zamowienia,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 2.

Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

5. Strony przyjmuja, ze wada istotna wystepuje wtedy, gdy:

1) uniemozliwia ona Ilub znaczgco ogranicza czynienie wiasciwego uzytku z przedmiotu prac lub robdt
(w tym takze z uwagi na brak wymaganej dokumentac;ji) lub
2) wytagcza lub znaczaco ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy lub odbiera im cechy

wiasciwe lub zastrzezone w umowie znaczgco zmniejszajac ich wartosc.

§ 12

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

2. Wykonawca przyjmuje petng, osobistg odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym réwniez z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zaréwno
w zakresie prac wykonanych przez siebie, jak i przez podwykonawcoéw.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, na warunkach
okreslonych w art. 577 — 581 Kodeksu cywilnego na okres ........... miesiecy.

4. Gwarancja rozpoczyna swdj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
i podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego roboét, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. g.

5. Strony postanawiajg, ze okres rekojmi nie moze zakonczyé¢ sie przed uptywem trzech miesiecy od uptywu okresu
gwarancji, przy czym w zadnym przypadku okres rekojmi nie moze by¢ krotszy niz terminy wynikajgce z Kodeksu
cywilnego.

6. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usung¢ na swoj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada z tytutu
gwarancji lub rekojmi, jednak w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy drogg
telefoniczng (w tym wiadomoscig SMS) na numer tel.: ....................... lub drogg elektroniczng na adres e-mail:
................. @............... przez Zamawiajgcego o istnieniu wady. W sytuacji, gdy usuniecie wady w ww. terminie
bedzie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwiocznego

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i usuniecia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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7.

Roszczenia z tytutu gwarancji i rekojmi mogg by¢ zgtoszone i dochodzone takze po uplywie ich okresu,

jezeli przed jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

8. Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedtuzeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

9. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac na terenie rob6t objetym

10.
11.

12.

niniejszg umowg, Wykonawca nie pozbawi Zamawiajgcego gwarancji na zakres swoich prac.

Wszelkie koszty zwigzane ze Swiadczeniem zobowigzan gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Swiadczenia gwarancyjne Wykonawcy pozostajg bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi,
ktore stosuje sie zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

W pozostatym zakresie gwaranciji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Kary umowne i wykonanie zastepcze

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,

2) za przekroczenie terminu usunigcia wad, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. d — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, 0 ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt 2 lit. e tiret drugie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1,
za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

4) za przekroczenie terminu usuniecia wad w zwigzku z realizacjg $wiadczen gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi,
0 ktéorym mowa w § 12 ust. 6 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2
pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) za przekroczenie termindw wykonywania prac w zakresie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
okreslonych w harmonogramie czynnosci serwisowych i konserwacyjnych — w wysokosci 300,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie czynnosci serwisowych
i konserwacyjnych,

6) za brak reakcji serwisu awaryjnego w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 51 — w wysokosci 1 000,00 PLN
za kazdy przypadek,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy przypadek, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktérych na Zamawiajgcym cigzy
obowigzek bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara ptatna
bedzie za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

b) naliczenie kary wytacza mozliwos¢ naliczenia kary okreslonej w pkt 8 w stosunku do tej samej wierzytelnosci,

8) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —

w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 10 ust. 16 — w wysokosci

2 000,00 PLN za kazdy przypadek,
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12) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

o ktérej mowa w § 14 ust. 3 pkt 20 — w wysokosci 500,00 PLN za kazdy przypadek, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku podwykonawcy w stosunku do ktdrego na Zamawiajgcym cigzy obowigzek bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara ptatna bedzie za kazdy przypadek
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy,

b) naliczenie kary wylgcza mozliwos$¢ naliczenia kary okreslonej w pkt 13 w stosunku do tej samej wierzytelnosci,

13) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

o ktorej mowa w § 14 ust. 3 pkt 20 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

14) za niewykonanie zobowigzania okreslonego w § 14 ust. 3 pkt 20 w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy przypadek,

15) za niespetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane w § 8 ust. 2 czynno$ci — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek,

16) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

— w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikajgcych z niniejszej umowy, nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

3. Wykonawca dopuszcza sie zwtoki, gdy nie wykonuje umowy w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy opdznienie
w realizacji postanowien umowy jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
chyba Ze niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, w tym spowodowane jest wylgczng wing Zamawiajgcego lub wynikajg one z sity
wyzszej, o ktorej mowa w § 18. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jezeli niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy, w tym przypadki zwioki:

1) sg spowodowane dziataniami lub zaniechaniami podwykonawcéw, dostawcow lub innych kontrahentow

Wykonawcy,

2) sg spowodowane brakiem dostepnosci produktéw, materiatéw, urzadzen lub innych zasobéw (w tym osobowych,
finansowych), niezbednych do wykonania zobowigzania wynikajgcego ze ztozonej oferty,
3) sg zwigzane z ryzykiem osobowym (kadrowym) Wykonawcy wynikajgcym <z zatrudniania osob

(w tym pracownikow),

4) sg zwigzane z ryzykiem dotyczgcym prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej

(w tym jego sytuacjg finansowa, organizacyjng).

5. Kary, o ktérych mowa w ust. 1, ptatne sg w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania
do ich zaptaty. Kary umowne mogg by¢ potracane z biezgcych naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne
na zasadach ogolinych.

7. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wady stwierdzonej w ftrakcie odbioru przedmiotu umowy
lub w okresie gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub usuniecia jej w sposéb
nienalezyty, po jednokrotnym wezwaniu do usuniecia wady, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez upowaznienia sgdu), zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce
mu na podstawie umowy.

8. Koszt wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 7, zostanie potrgcony z biezgcych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
bedzie niewystarczajgce do potrgcenia lub po stronie Zamawiajgcego taka nalezno$¢ nie bedzie miata miejsca,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu kosztu wykonania zastepczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy wezwania do zaptaty.
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9. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie wykonywat lub bedzie nienalezycie wykonywat prace w zakresie przedmiotu

10.

umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, okreslone w harmonogramie czynnos$ci serwisowych i konserwacyjnych,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonywanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
(bez upowaznienia sgdu), po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy.

Koszt wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 9, zostanie potrgcony z biezacych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce
do potrgcenia lub po stronie Zamawiajgcego taka naleznos¢ nie bedzie miata miejsca, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu kosztu wykonania zastepczego w terminie 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy wezwania
do zaptaty.

§ 14

Zmiana postanowien umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy dopuszczalne sg w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa lub wynikajacych z prawomocnych orzeczen
lub ostatecznych aktéw administracyjnych wiasciwych organéw — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne
w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego.

2) Zaistnienia sity wyzszej, o ktorej mowa w § 18 — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu
dostosowania postanowien umowy do zaistnialego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzglednieniem
postanowien pkt 3 lit. a.

3) Zmiany dotyczgcej terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1:

a) w wyniku zaistnienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 18,

b) w wyniku wystapienia nieprzewidzianych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Ilub terenowych,
w szczegolnosci: silnego wiatru, gwaltownych opaddéw deszczu, gradobicia, burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi, intensywnych opaddéw $niegu, zawiei i zamieci $nieznych, oblodzenia, silnych mrozéw
uniemozliwiajacymi lub utrudniajgcymi prowadzenie robét na warunkach przewidzianych w umowie lub zgodnie
z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg jako$¢ wykonania albo innych zdarzen
wymuszajgcych przerwe w realizacji zamowienia niezaleznych od Wykonawcy — wystgpienie tych okolicznosci
musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru,

c) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikajgcych z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp, ktérych wprowadzenie bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

d) w wyniku wstrzymania rob6t przez wtasciwe organy administracji publicznej na podstawie przepiséw ustawy
Prawo budowlane, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w terminie umownym,

e) w wyniku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. czynnosci
lub ich zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg one nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

f) gdy zaistniata inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w szczegolnosci:
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a — f, termin okreslony w § 2 ust. 1 pkt 1

moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,

o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci

oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci lub o czas niezbedny na realizacje dodatkowych

robét budowlanych wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp.

4) Zmiany technologii wykonania robdt, rozwigzan technicznych lub materiatéw przewidzianych w opisie przedmiotu

zamowienia lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
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2.

5)

6)

7

8)

9)

jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej

technologii, rozwigzan technicznych lub materiatéw, ktére:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét lub

b) zmniejsza koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamoéwienia lub

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po ich zakonczeniu lub

e) zmniejsza negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

W tym przypadku mozliwa jest réwniez powigzana ze zmiang sposobu $wiadczenia odpowiednia zmiana

(wydtuzenie lub skrécenie) terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub zmiana (podwyzszenie

lub obnizenie) wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1, z uwzglednieniem mechanizmu

opisanegow § 3 ust. 7i 8.

Zmiany oséb wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne

osoby, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, m.in. takich jak: $mier¢, choroba,

ustanie stosunku pracy, niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, pod warunkiem,
ze zaproponowane osoby bedg posiadaty kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodne z wymaganiami
opisanymi w rozdziale VI SWZ.

Zmiany czesci zamowienia, wskazanych w § 10 ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom

lub wprowadzenie czesci zaméwienia powierzanej do wykonania podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca

wskazat w ofercie, ze wykona zamdwienie samodzielnie — w tych sytuacjach Wykonawca zobowigzany
jest wskazac przyczyne i czes¢ zamowienia powierzonego podwykonawcy.

Innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 507 z pézn. zm.).

Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 (podwyzszenie lub obnizenie),

w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.),

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 427
z pozn. zm.),

— a zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce — w tym przypadku

zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslone

W postanowieniach ust. 2.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 (podwyzszenie lub obnizenie),
W zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia zgodnie z art. 439 Pzp —

w_tym przypadku zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy okreslone w postanowieniach ust. 3.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8, moze zosta¢ dokonana z uwzglednieniem

nastepujgcych zasad:

1)

Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany
umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi

do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce
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oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

w umowie, a w szczegolnosci:

a) szczegodtowag kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokos$ci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysoko$ci kosztow wykonania umowy oraz zafozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysziych kosztdw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozeh — takimi jak np. umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen lub pracowniczych planéw kapitatowych.

2) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy
0 jego uzupeienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np. zazadac
oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami).

3) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko.
Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania w sposob okreslony w § 19 ust. 3.

4) Zamawiajgcy najpdzniej w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 8, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Whniosek powinien
zawieraé co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepisow.

5) Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w pkt 4, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie
informacji lub przekazanie wyjasnien Ilub dokumentéw (oryginatébw do wglgdu lub kopii potwierdzonych
za zgodnos$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 8, majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku
do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

6) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1 — 5 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8,
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre$¢ aneksu do umowy oraz podpiszg aneks,
z zachowaniem zasady zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztow wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust. 1 pkt 8.

7) Aneks zmieniajgcy wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie podpisany niezwiocznie po akceptacji
przez Zamawiajgcego kompletnego wniosku Wykonawcy z kalkulacjg. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8.

3. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 9, moze zosta¢ dokonana z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

1) Zmiana wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana w sytuacji, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana
cen materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

2) Przy ustalaniu wysokosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Strony bedg stosowac¢ nastepujgce
wskazniki korygujace:

a) miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica 1) OGOLEM publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w ,Informacjach sygnalnych” (dostepny pod linkiem:
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) — w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
pkt 1,

b) miesieczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (tablica 1) OGOLEM, publikowany przez Gtéwny

Urzad Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w ,Informacjach sygnalnych” (dostepny pod linkiem:
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) — w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
pkt 2.

Na podstawie ww. wskaznikdw korygujgcych bedzie ustalana warto$¢ wskaznika stanowigcego podstawe

waloryzacji, zwanego dalej ,wskaznikiem waloryzacyjnym”, zgodnie ze sposobem okreslonym w pkt 3.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

W przypadku, gdyby wskaznik korygujgacy przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Gtéwny Urzgd Statystyczny.
Ustalenie warto$ci wskaznika waloryzacyjnego, zwanego dalej odpowiednio ,wskaznikiem R” — w zakresie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 oraz ,wskaznikiem U” — w zakresie wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, nastepuje poprzez przemnozenie przez siebie kolejno opublikowanych
w odpowiednim przedziale czasowym (. za okres co najmniej 6 pelnych miesiecy kalendarzowych
poprzedzajgcych miesigc ztozenia wniosku o dokonanie waloryzacji) miesiecznych wskaznikéw korygujacych
wyrazonych w procentach (miesigc poprzedni = 100%) z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku?. Wskaznik
korygujacy z miesigca, w ktérym ma miejsce poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, okreslony
w pkt 5 (Wo) jest rowny 100% (Wo=100%).
Poziom zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych 2z realizacjg zaméwienia, uprawniajgcy Strony
do wystgpienia z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia: zmiana (wzrost albo spadek) wskaznika waloryzacyjnego
o nie mniej niz 8 pkt procentowych.
Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, ktéry postuzy do oceny zaistnienia zmiany uprawniajgce;j
do modyfikacji wynagrodzenia, jak réwniez do ustalenia, czy poziom tej zmiany przekracza wartos¢ wskazang
w pkt 4, Strony ustalajg na: dzien zawarcia umowy. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu skfadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Pierwsze zgdanie zmiany wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone drugiej Stronie nie wczesniej niz:
a) po uplywie 6 miesiecy od konca miesigca, w ktéorym zawarto umowe — w zakresie wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,
b) z koncem miesigca, w ktorym Wykonawca rozpoczat $wiadczenie ustug, o ktérych mowa § 1 ust. 2 pkt 2
— w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2,
a kolejne zagdania zmiany wynagrodzenia mogg by¢ skiadane drugiej Stronie nie wczesniej niz po uplywie
6 petnych miesiecy od konca miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik waloryzacyjny, pod warunkiem,
ze warto$¢ wskaznika waloryzacyjnego osiggnie minimum okreslone w pkt 4.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego
miesigca kalendarzowego nastgpujgcego po miesigcu, w ktorym wartos¢ wskaznika R osiggnie minimum
okreslone w pkt 4 — z uwzglednieniem pkt 6 lit. a, a kolejne zmiany wynagrodzenia bedg sie odbywacé nie wczesniej
niz po uptywie 6 petnych miesiecy od korica miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik R.
Zmiana wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, bedzie miata zastosowanie od pierwszego pétrocza,
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym wartos¢ wskaznika U osiggnie minimum okreslone w pkt 4 -
z uwzglednieniem pkt 6 lit. b, a kolejne zmiany wynagrodzenia beda sie odbywac nie wczesniej niz z poczatkiem
potrocza nastepujgcego po uplywie 6 petnych miesiecy od konca miesigca, w ktorym poprzednio ustalono
wskaznik U. Poczatek danego potrocza ustalany jest zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a.
Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za prace pozostate do wykonania
w okresie podlegajgcym waloryzacji.
Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za prace wykonane w terminach
umownych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 (z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych stosownym
aneksem do umowy), a po uptywie odpowiedniego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.
Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastapi o wielko$¢ stanowigcg potowe (50%) wartosci wzrostu albo spadku
cen okreslonej we wskazniku waloryzacyjnym stanowigcym podstawe do waloryzacji? — z zastrzezeniem pkt 18.
W przypadku, gdy zmiana wskaznika waloryzacyjnego przekroczy prog okreslony w pkt 4 i bedzie okreslata wzrost
cen (warto$¢ wskaznika = 108%), warto$¢ naleznego wynagrodzenia ulegnie podwyzszeniu o wielko$¢ wskazang
w pkt 11.

'Przyktadowo: wskaznik waloryzacyjny = 101,7%x101,5%x100,5%x100,8%x101,6%x101,8% = 108,1571%. Interpretacja wyniku: zmiana
wskaznika waloryzacyjnego w okresie poprzednich 6 miesigcy oznaczajgca wzrost cen 0 8,1571%.

2Przyktadowo: warto$¢ wzrostu cen okreslona we wskazniku waloryzacyjnym wynosi 8,1571%, co oznacza zmiang (podwyZzszenie)
wynagrodzenia o 4,0786%.
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13) W przypadku, gdy zmiana wskaznika waloryzacyjnego przekroczy proég okreslony w pkt 4 i bedzie okreslata spadek
cen (wartos¢ wskaznika < 92%), warto$¢ naleznego wynagrodzenia ulegnie obnizeniu o wielkos¢ wskazang
w pkt 11.

14) Nowa warto$¢ wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace
wykonywane po dniu ustalenia waloryzacji, o ktéorym mowa odpowiednio w pkt 7 albo 8. Nowa wartos¢
wynagrodzenia bedzie stanowi¢ podstawe wymiaru kar umownych dla prac wykonywanych po dniu ustalenia
waloryzaciji, o ktorym mowa w pkt 7 i 8.

15) Sposéb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztow na koszt wykonania zamdwienia: waloryzacja
wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia takiego wniosku
w toku realizacji umowy. Wniosek ten musi zawiera¢ propozycje zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny, w szczegolnosci:

a) szczegotowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, sposob obliczania
jego zmiany i prezentacji obliczen,

b) dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ wystgpienia z wnioskiem (w szczegolnosci jego zgodnos¢ z zasadami
zmiany wynagrodzenia okreslonymi w niniejszym ustepie) oraz prawidtowos¢ obliczeh w zakresie wnioskowanej
zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

16) Ponadto, w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, Wykonawca zobowigzany
jest — niezaleznie od tego ktéra Strona wystgpi z zgdaniem zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy — do zlozenia zaktualizowanego zgodnie z powyzszymi zasadami kosztorysu oraz harmonogramu
rzeczowo—finansowego prac w zakresie wynagrodzenia objetego waloryzacja.

17) W przypadku wniosku ztozonego przez ktérgkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami niniejszego ustepu,
Strony podejmg dziatania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu podpisanego
przez Strony. Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje
za okres realizacji umowy, ktéry nie zostat poprzedzony ztozeniem prawidtowego i kompletnego wniosku
o dokonanie waloryzaciji.

18) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustgpu, nie moze byé wyzsza niz 10% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1i 2.

19) Postanowien niniejszego ustgpu w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktérym mowa w pkt 18.

20) W przypadku, gdy Strony dokonajg zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami
okreslonymi w punktach 1 — 19, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wysokosci wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

21) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wykonaniu zobowigzania okreslonego w pkt 20 najpozniej w terminie
21 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy wprowadzajgcego zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Postanowienia § 10 dotyczgce zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio.

22) W przypadku braku wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w pkt 20, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 14.

4. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci realizacji rob6t budowlanych,
o ktérych mowa w art. 455 Pzp, wykraczajgcych poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowosé¢ przyjecia

ich do wykonania. O koniecznosci wykonania takich robot Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w terminie
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do 7 dni roboczych od dnia powziecia wiadomosci w tym przedmiocie w formie protokotu koniecznosci,
potwierdzajgcego wypetnienie przestanek warunkujgcych ich zlecanie przez Zamawiajgcego.

5. Zmiany postanowien zawartej umowy, o ktérych mowa w ust. 1, wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi by¢ ztozony na pismie

i uzasadniony przez Strone wystepujacg o0 zmiane postanowien umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2 i 3.

§15

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy, poza innymi przypadkami okreslonymi w powszechnie obowigzujgcych przepisach, a zwilaszcza

w Kodeksie cywilnym, moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp, w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu.

2) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp, jezeli zachodzi
co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg
na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w przypadku: likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy albo zajecia chocby czesci
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar
umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktérychkolwiek z prac o wiecej niz 28 dni w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac lub harmonogramie czynnosci serwisowych
i konserwacyjnych,

b) Wykonawca jest w zwioce z wykonaniem przedmiotu umowy o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1,

c) Zamawiajgcy zgtosi w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy wady, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
pkt 2 lit. e tiret drugie,

d) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub nie zachowat prawa ciggtosci ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w tym nie uiscit naleznej
sktadki ubezpieczeniowej w terminie jej wymagalnosci lub nie przedtozyt nowej polisy przed wygasnigciem
poprzedniej,

e) Zamawiajgcy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1.

5) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu terminu dodatkowego na zaniechanie naruszen, nie krotszego niz 7 dni,
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych okreslonych w umowie, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca nie wykonuje zamodwienia zgodnie z umowg Ilub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek

ze zobowigzan umownych,
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b) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomoca podwykonawcéw bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej zgodnie z procedurg opisang w § 10,

c) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z § 8,

d) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje jakiekolwiek prace na okres diuzszy niz 14 dni w stosunku
do terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac, chyba ze wstrzymanie prac
jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii, na okres uzgodniony
z Zamawiajgcym,

e) podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu realizaciji
niniejszego zamoéwienia, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, wycofat sie z podjetego zobowigzania,
a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3 w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia, a w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 4 i 5 w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstagpienia,

z tym ze w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 termin ten zaczyna biec od dnia uptywu wyznaczonego

przez Zamawiajgcego terminu dodatkowego.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg obowigzki szczegotowe:

1) natychmiastowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy, poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego
jako konieczne do zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

2) likwidacja wtasnego zaplecza robodt, usuniecia sprzetu budowlano—montazowego, uporzgdkowania terenu
i wycofania swoich pracownikéw z terenu robo6t w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, oprécz oséb
wyznaczonych do sporzgdzenia inwentaryzacji robot,

3) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, wszelkich praw, tytutow
itp. dotyczacych przedmiotu umowy zgodnie ze stanem na dzien odstgpienia,

4) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, catej dokumentacji
technicznej, wszystkich rysunkow, specyfikacji i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy,

5) sporzgdzenie przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego, w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
szczegotowego protokotu inwentaryzacji prac wykonanych i w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym.

6. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy, zgodnie z umowg oraz na podstawie Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy
wedle wtasnego wyboru, jest uprawniony do:

1) dokonania zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca $wiadczyt Zamawiajgcemu na podstawie umowy
oraz zgdania zwrotu catosci kwot zaptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do ich zwrotu, jak tez zaptaty zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan,

2) zatrzymania wszystkich lub niektérych elementéw prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie umowy,
za zapfatg wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej zakresowi wykonanych prac, po potrgceniu kwot naleznych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie umowy, w szczegoélnosci z tytutu kar umownych i odszkodowan.

7. Dla skutecznosci oswiadczenia o odstgpieniu od umowy wymaga sie zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajagcego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowan

przewidzianych w umowie.
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§ 16

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .............. w kwocie: ......... PLN.

Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2
lit. g, a w przypadku zgtoszenia w protokole odbioru koncowego wad nieistotnych, po protokolarnym potwierdzeniu
ich usuniecia,

2) 30% nie pdézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Z powyzszych kwot zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zaspokajaé swoje roszczenia wynikajgce

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych oraz kosztow

zastepczego usunigcia wad.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach okreslonych w art. 451 Pzp i nie wymaga zawarcia

aneksu do umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania zabezpieczen na okres rekojmi.”

Przed przesunieciem terminu wykonania zamowienia, jezeli bedzie to zgodne z przepisami prawa i umowa,
Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ terminy waznosci poreczen/gwarancji w terminie podpisania
aneksu do umowy."

Zabezpieczenie, w formie wskazanej w ust. 1, Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat i jednocze$nie
zobowigzuije sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.”

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie wskazanej w ust. 1, Zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje

nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.™

“zapisy beda zastosowane w przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy niz forma pienigzna

“zapisy bedg zastosowane w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na niepetny okres, jednak nie krotszy

niz 5 lat

1.

2.

§17
Ubezpieczenie

Strony ustalajg, ze Wykonawca ma obowigzek posiada¢ przez caty okres realizacji umowy polise ubezpieczenia

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, wraz z klauzulami

dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanych robdt budowlanych, zawartg

z zachowaniem nastegpujgcych warunkow:

1) Dedykowane pod kontrakt ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontrakiowej za szkody
wyrzadzone osobom trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajgcymi objecie ochrong
ubezpieczeniowg szkdéd wyrzgdzonych przez podwykonawcoéw, w tym odpowiedzialnos¢ wzajemng oraz szkdd
powstatych w mieniu powierzonym.

2) Zamawiajgcy dopuszcza polise ogolng Wykonawcy, pod warunkiem potwierdzenia przez Wykonawce braku
roszczen oraz zdarzen mogacych skutkowaé roszczeniami do takiej polisy, kidére w istotny sposéb wptynetyby
na wyczerpanie sumy gwarancyjne;j.

3) Suma gwarancyjna nie nizsza niz wartos¢ umowy okreslona w § 3 ust. 1.

Strony ustalajg, ze Wykonawca ma obowigzek posiadaé polise ubezpieczenia budowy w zakresie prowadzonych

robét budowlano—montazowych i instalacyjnych objetych przedmiotem umowy, zawarta z zachowaniem

nastepujgcych warunkéw:
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1) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (sekcja 1) ze wskazaniem Zamawiajgcego jako dodatkowo
ubezpieczonego, wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanych
robét budowlanych i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano—montazowych, w tym préb
i testow, klauzuli wstrzymania prac z okresem nie krétszym niz 3 miesigce, wszystkich podwykonawcéw
oraz z limitem nie mniejszym niz 2 000 000,00 zt dla szkdd wyrzadzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym
wiasnos¢é Zamawiajgcego.

2) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (sekcja 1) Wykonawcy oraz Zamawiajgcego/Inwestora, Inwestora
zastepczego oraz wszystkich Wykonawcéw, podwykonawcoéw iflub inne firmy zatrudnione przy realizacji
przedmiotu umowy, o ile warto$¢ ich prac zostata ujeta w sumie ubezpieczenia.

3) Suma ubezpieczenia dla sekgji | nie nizsza niz warto$¢ robot, okreslona w § 3 ust. 1, z kolei dla sekcji Il nie nizsza
niz 1 000 000,00 PLN, rozszerzona o klauzule 002 do limitu 1 000 000,00 PLN oraz klauzule 120 Wibracja,
usuniecie lub ostabienie elementéw nosnych z limitem nie mniejszym niz 500 000,00 PLN.

4) Okres ubezpieczenia: ubezpieczenie musi pozostawa¢ w mocy przez caly okres realizacji robét budowlanych,
tj. od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu podpisania umowy do przedstawienia Zamawiajgcemu
uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, wraz z dowodem jej optacenia.

4. Wpykonawca zobowigzany jest w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia przekazania mu terenu robot
do przedstawienia Zamawiajgcemu uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2,
wraz z dowodem jej optacenia.

5. Umowy ubezpieczeh powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych
dla naprawienia poniesionej szkody.

6. Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez caly czas, gdy ponosi z tego tytutu
odpowiedzialnos$¢ wzgledem Zamawiajgcego, do utrzymania ciggtosci zawartych uméw ubezpieczen, o ktérych mowa
w ust. 112 (w tym zaplacenia wszystkich naleznych sktadek).

7. Brak ciagtosci umow ubezpieczen (w tym brak zaptacenia wszystkich naleznych sktadek) stanowi¢ moze podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby przed wykupieniem umowy ubezpieczenia opisanej w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca przestat
do akceptacji Zamawiajgcego oferte umowy ubezpieczenia w celu zweryfikowania minimalnych wymagan
ubezpieczen.

9. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ oryginat uméw lub polis do wgladu.
Jezeli Wykonawca do dnia uptywu terminu waznosci dotychczas przediozonej Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczeniowej nie dostarczy dowodoéw posiadania ciggtosci ubezpieczenia w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1i 2
lub optacenia sktadek, to Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, bedzie mégt dokona¢ ubezpieczenia, ktére Wykonawca
powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potrgci¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie
Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate

sktadek w terminie 14 dni od dnia wezwania go do tego przez Zamawiajgcego.

§18
Sita wyzsza

1. Przez okreslenie sita wyzsza Strony umowy rozumiejg wystgpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a ktére uniemozliwiajg realizacje zobowigzan umownych w catosci lub czesci, w szczegdlnosci:
1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewro6t wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,
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3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$é od paliwa jadrowego lub odpaddéw jadrowych,
ze spalania paliwa jgdrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych
wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikow,

4) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz, pozar lub inne, ogtoszone zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w kraju wystapienia kleski zywiotowe;j,

5) epidemie, pandemie — zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystgpienia, w tym obejmujgcymi skutki
wprowadzenia stanu epidemicznego, epidemii, pandemii.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej

lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania zamdwienia

zgodnie z umowg, Strony spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatah minimalizujgcych negatywne skutki

wystgpienia sity wyzsze;.

Jezeli czas trwania sity wyzszej trwa przez okres dtuzszy niz 14 dni i jezeli nie osiaggnieto w tej kwestii stosownego

porozumienia, to kazda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej czes$ci umowy

ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania, przy czym § 15 ust. 5 stosuje

sie odpowiednio.

§ 19

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Pzp, Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane.

Jezykiem stosowanym podczas realizacji zamowienia jest jezyk polski. Wszelka dokumentacja stworzona w ramach
wykonania umowy i korespondencja (w tym wezwania) zwigzana z realizacjg umowy beda w jezyku polskim.
Korespondencje uwaza sie za doreczong, jesli zostala przekazana drogg elektroniczng na wskazane przez Strony
adresy mailowe (adres mailowy ZamawiajgCego: .......cceveiiuiiiiiieiiieii e , adres mailowy
WYKONAWCY: ..t ) lub pisemnie na adresy wskazane w komparycji umowy.

Przez okreslenie dni robocze nalezy rozumie¢ dni powszednie (od poniedziatku do piatku) z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiajgcego ustalonych przez niego.

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie 7 dni o wszelkich zmianach
danych, w szczegdlnoéci takich jak: zmiana siedziby lub statego miejsca wykonywania dziatalnosci gospodarczej
lub nazwy, zmiana o0s6b reprezentujgcych, ogtoszenie upadiosci Wykonawcy, wszczecie postepowania
upadtosciowego wobec Wykonawcy, postawienie Wykonawcy w stan likwidacji, zawieszenie dziatalnosci Wykonawcy.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Uniwersytetu Gdanskiego.

Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich
z zastrzezeniem ust. 9.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych, ktorych administratorem
jest Zamawiajgcy w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie na wniosek
Zamawiajgcego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
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12.
13.

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania

danych osobowych.

Wykonawca nie moze umieszczaé reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdanskiego w trakcie prowadzonych

roboét bez zgody Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatacznikami do umowy s3:

1)
2)
3)

4)
5)

oferta Wykonawcy zdnia ..........ccoooeiiiiiiiiniinnnts
harmonogram rzeczowo-finansowy prac,

kosztorys ofertowy w uktadzie branzowym wraz z cenami jednostkowymi, zestawieniem materiatow i parametrami
cenotworczymi,

miesieczne o$wiadczenie podwykonawcy — wzor,

koncowe oswiadczenie podwykonawcy — wzor.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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