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,Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice — Lembarg — Il postepowanie”

Zatacznik numer 2 do SWZ

POLSKI
tAD

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Przedmiot Umowy
W wyniku rozstrzygniecia postepowania, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 ze zm.) Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty

budowlane w zakresie wykonania inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice — Lembarg —
Il postepowanie”.

Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 powyzej, zostat szczegétowo okreslony w dokumentach zaméwienia
- w tym w dokumentacji technicznej stanowigcej zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia,
dalej zwang ,SWZ".

3. W przypadku watpliwosci co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i Wykonawcy - dla
celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

1) niniejsza umowa,
2) projekt budowlany branzy drogowej obejmujacy:
a) opracowanie techniczne branzy drogowej dot. Przebudowy drogi gminnej nr 080150C
Jaguszewice-Lembarg - etap |,

b) opracowanie techniczne branzy drogowej dot. Przebudowy drogi gminnej nr 080150C
Jaguszewice-Lembarg - etap Il,

c) opracowanie techniczne branzy drogowej dot. Przebudowy drogi gminnej nr 080150C
Jaguszewice-Lembarg - etap I,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) Opinia geotechniczna,
5) Projekt statej organizacji ruchu,
6) przedmiar robdt,
7) SWZ (w zakresie nieujetym powyzej),
8) Oferta Wykonawcy.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli Zamawiajacy tego zazada,
b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
c¢) dokumentacji powykonawczej.
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Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy
z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z niniejszg umowa, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych przez siebie nowych materiatéw budowlanych.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, z ktérych wykonywany bedzie przedmiot umowy muszg
odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w SST oraz okreslonych co do jakosci w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez materiaty wymagan
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru korncowego robot
budowlanych.

Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od
przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) zatwierdzenia
zastosowania tych materiatdw poprzez przedtozenie probek i okazanie dokumentéw wymaganych
przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz przez SST. Zatwierdzenie winno nastgpi¢ na co najmniej 2 dni
przed planowanym wbudowaniem materiatow przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robdt okreslonych w SST.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) wykonad roboty, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a wynikajg z projektu
budowlanego i sg niezbedne do nalezytej realizacji przedmiotu umowy,

2) sporzadzié protokét koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej,

3) wykonac¢ dodatkowe roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robédt, a sg
wynikiem natozonych na Zamawiajgcego decyzji administracyjnych zobowigzujgcych inwestora do ich
wykonania.

Roboty budowlane nieobjete niniejsza umowa w szczegdlnosci nieujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a wartosé¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50%
wartosci umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu lub odrebnej
umowy poprzedzonego/-ej sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Wykonawca, w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzuje sie do realizacji
uzgodnionych z Zamawiajgcym robdt zamiennych i/lub uzupetniajgcych, w stosunku do robodt
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej
realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.

Zamawiajgcy moze zmieni¢ wysokos¢ ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, w formie aneksu lub
odrebnej umowy, jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w § 1 ust. 10-12 umowy, bedzie grozito
Wykonawcy razgcg stratg, co Wykonaweca jest w stanie nalezycie wykazac.

Wysoko$é wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt, o ktérych mowa w § 1 ust. 10-12, bedzie okreslona
przez Zamawiajgcego na podstawie przyjetego przez niego sposobu wyliczenia kosztéw. Przy czym,
Zamawiajgcy dopuszcza ustalenie wartosci wynagrodzenia na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce kosztorysu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét, o ktérym mowa w § 1 ust. 10-12 niniejszej
umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez zgody Zamawiajacego oraz zmiany niniejszej umowy
lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci

* niewtasciwe skresli¢



17.

18.

Dot. IPS.271.1.7.2023
,Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice — Lembarg — Il postepowanie”

zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia, a takze poznat istniejacy stan faktyczny, do czego nie wnosi
zadnych zastrzezen.

Zapewnienie, aby osoby wykonujgce przedmiot umowy posiadaly wymagane prawem uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Kierownik budowy oraz
kierownicy robot branzowych posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i uprawnienia budowlane odpowiedniej
specjalnosci do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie robét stanowigcych przedmiot
zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz.U.2021.2351 z pdin. zm.) (dalej rdwniez zwane jako: ,,Prawo budowlane”) lub rdwnowazne im wazne
uprawnienia wydane wedtug wczesniejszych przepisow w wymaganej specjalnosci dla prowadzonych robdt.
Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia wydane za granicg zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji
zawodowych w zakresie jak powyzej. Dopuszcza sie uprawnienia réwnowazne do powyzszych wydane na
podstawie wczesdniej obowigzujgcych przepisdw prawa. W przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a Prawa
budowlanego, z ktérych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg réwniez wykonywac
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej;
Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych w catym okresie realizacji przedmiotu zamdwienia winni
posiadac przynaleznos¢ do wtasciwego samorzadu zawodowego. Wyzej wymienione osoby winny posiadac
biegtg znajomosc jezyka polskiego. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tego wymogu wytgcznie w przypadku, gdy
Wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w
kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym a personelem Wykonawcy, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco
wszystkich dokumentdw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajgc ttumacza winien wzigé pod
uwage, iz ttumacz ten winien by¢ biegly w bezbtednym i jednoznacznym ttumaczeniu zagadnien technicznych,
ekonomicznych i prawnych.

Przedmiot umowy objety jest dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

§2
Plac budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie uzgodnionym
z Wykonawcg, ale nie pdzniej niz w ciggu 30 dni liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Protokét zostanie sporzgdzony w formie pisemnej i podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy.

W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkdow.

Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, jakie
powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sytuacyjnego wytyczenia granic placu budowy w terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na placu budowy pomieszczenn, w ktérych beda
przechowywane dokumenty budowy.

§3

Termin wykonania
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1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 powyzej, w terminie
6 miesiecy liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do .........cccccueverennnn. .

2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy, jednakze
nie pdzniej niz w ciggu 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy.

3. Pod pojeciem wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Strony rozumiejg
zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego robét budowlanych.

§4
Harmonogram

1. Przedmiot umowy, okreslony w tresci § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z przyjetg u Wykonawcy
organizacjg pracy, z zastrzezeniem ze Zamawiajagcy ma prawo zgdac przedstawienia pisemnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét.

2. W przypadku okreSlonym w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w terminie 5
dni roboczych, liczonych od dnia przekazania/przestania wezwania na adres Wykonawcy wskazany w § 10
ust. 1 umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowej aktualizacji
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych liczconych od dnia dokonania zmiany lub od dnia
przekazania/przestania wezwania przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy moze zatwierdzi¢ przedtozony przez Wykonawce harmonogram lub moze zgtosi¢ do niego
uwagi w ciggu 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Powyzsze dotyczy
rowniez przedkfadanych aktualizacji harmonogramu.

4. W sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub jego aktualizacji, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia otrzymanych uwag i nastepnie do przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu lub poprawionej jego aktualizacji w terminie 5 dni roboczych liczonych od
daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

5. Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag otrzymanych od Zamawiajgcego we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Powyzsze uprawnienie
dotyczy rdéwniez sytuacji, w ktorej przedstawiony poprawiony harmonogram lub aktualizacja
harmonogramu bedg niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Konsekwencje wstrzymania robét
obcigzajg Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ................ zt
netto, co stanowi wraz z .. % podatkiem VAT ... ztotych  brutto
(stownie: ..coeveeeiieeeeeeeeeeeee, ).

2. Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie w formie bezgotédwkowej, przelewem na rachunek
rozliczeniowy - konto firmowe o Nr ..., wskazane na fakturze w terminie 30 dni,
liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z uwzglednieniem
przepisow dotyczacych mechanizmu podzielonej ptatnosci podatku od towaréw i ustug (VAT),
z zastrzezeniem ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po wykonaniu inwestycji objetej niniejszg
umowg, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego w czesci
pokrytej dofinansowaniem, tj. po otrzymaniu przez Zamawiajgcego Srodkéw z Banku Gospodarstwa
Krajowego, co Wykonawca akceptuje.
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Na realizacje przedmiotu umowy Zamawiajacy otrzymat zapewnienie dofinansowania z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w postaci Wstepnej Promesy o nr
EDYCJA 3PGR/2021/604/PolskiLad. W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy
otrzymanie srodkéw finansowych z ww. Promesy.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie rachunkiem koricowym lub fakturg koricowg,
zwanych w dalszej czesci ,fakturg”, wystawiong po zakonczeniu robdt budowlanych i przyjeciu przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych w zakresie objetym dofinansowaniem z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe, wytgcznie w przypadku gdy bedg one finansowane ze
Srodkéw wtasnych Zamawiajgcego w szczegdlnosci dla robdt wskazanych w § 1 ust. 10-12 umowy.

Rozliczenie miedzy Stronami co do zasady bedzie realizowane zgodnie z ponizszym:

1) Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
niniejszej umowy w wysokosci nie mniejszej niz 2% catkowitego wynagrodzenia ofertowego
Wykonawcy, tj. ............ zt brutto wptacajgc ja na rachunek bankowy okreSlony w ust. 2
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni, liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie
faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawece i dostarczonej Zamawiajgcemu w terminie do
14 dni liczonych od daty zawarcia niniejszej umowy,

2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia objeta dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostanie wyptacona na podstawie faktury korcowej,
wystawionej po sporzgdzeniu i podpisaniu protokotu odbioru koricowego w terminie do 35 dni
od dnia sporzgdzenia i podpisania tego protokotu przez Zamawiajacego.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie
Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zapfaty faktury, oSwiadczenia
Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow oraz oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy i oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Podwykonawcéw. Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zakresem posiadanego
umocowania.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc kazdej doreczonej faktury nie pozostajgc w opdznieniu w jej
zaptacie, do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem rozliczen o ktérych mowa w ust. 5 - 7 powyzej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmuje wytacznie nalezne mu
wynagrodzenie, do wysokosci okreSlonej w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie w terminie przez siebie wyznaczonym,
Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty, a Wykonawca nie zgtosi
lub nie wykaze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwag lub zasadnosci takiej zaptaty
albo

4) wstrzymac ptatnosé wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu
catkowitego zakoriczenia robot budowlanych i przyjeciu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
przedmiotu umowy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci rownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie przyjetych przez Zamawiajacego Protokotéw odbioru robét, w terminach
okreslonych umowa, zgodnie z wystawionymi fakturami z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku dokonywania ptatnosci czesciowych tgczna kwota jaka
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej umowy
nie moze przekroczy¢ kwoty obopélnie ustalonego wynagrodzenia brutto.

Wszystkie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne ptatnosci dokonywane na podstawie niniejszej
umowy bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w § 5 ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce sktadki
i podatki, fgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych sktadanych faktur lub innych dokumentéw stanowigcych podstawe do
dokonywania ptatnosci.

Datg zaptaty faktury jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktury nalezy wystawiac na:

Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie,

ul. Gtéwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie, REGON 871118431, NIP: 874-17-64-775.

Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcéw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty wobec
Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialno$ci solidarnej wynikajacej z art. 647 kodeksu cywilnego
i potragcenie kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (choéby
jeszcze niewymagalnej) na co Wykonaweca niniejszym wyraza zgode.
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Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce
z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdéw za roboty przez nich
wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate faktur w zakresie (kwocie) niezbednej do
zabezpieczenia roszczen Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw lub przedfozenia cesji wymaganej
wierzytelnosci.

Zamawiajgcy ma prawo do potragcenia wierzytelnosci przystugujgcej mu wzgledem Wykonawcy
z wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcego z niniejszej umowy. Dokonanie potrgcenia nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig ani z zadnych innych
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robdt, za ktére w umowie okreslone zostato
wynagrodzenie ryczattowe, podlega ono proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci naleznych mu z tytutu niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

§6
Uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajgcy ma prawo do wydawania pisemnych polecen co do zmiany jakosci i ilosci prac, jesli bedzie
to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kazdego z ponizszych polecen Zamawiajacego:

a) zwiekszyé lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych przedmiarem,
b) poming¢ wskazane przez Zamawiajgcego prace,

c) zwiekszyé zakres prac o dodatkowe roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt, a sg wynikiem natozonych na Zamawiajgcego decyzji administracyjnych
zobowigzujgcych inwestora do ich wykonania,

d) zmienic okreslong harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ wykonania robét,

e) wprowadzi¢ zmiany w organizacji pracy na placu budowy, jesli Zamawiajgcy wskaze niewystarczajgca
liczbe osdb skierowanych do realizacji inwestycji lub stan zaawansowania prac dajacy uzasadnione
watpliwosci co do zakonczenia inwestycji w terminie wskazanym w § 3.

W sytuacji, w ktorej Wykonawca nie wykona polecen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-d
zgodnie z trescig tego polecenia, Zamawiajgcy ma prawo wykonaé czynnos$é, ktéra byta przedmiotem
polecenia, przy pomocy osob trzecich. Powyisze nie znajduje zastosowania w sytuacji, w ktorej
Wykonawca uzasadni przyczyny niewykonania danego polecenia.

Podstawe do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, bedgcego skutkiem zmiany w wyniku wykonania
polecenia Zamawiajgcego bedg ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztéw
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktédrym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem prac, ktore objete sg dang
zmiana.
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§7

Protokot koniecznosci

W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z § 1 ust. 2 umowy a stanem faktycznym - zobowigzany jest on do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, niezwtocznie poprzez sporzadzenie i przekazanie
protokotu koniecznosci zawierajgcego proponowany sposéb postepowania.

. W terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o ktéry mowa w ust. 1 powyzej,

Zamawiajgcy dokona jego zatwierdzenia wzglednie wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca
w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzony protokot koniecznosci stanowi podstawe do wprowadzenia zmiany do umowy.

§8
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
przekazanie terenu budowy,
przekazanie Dziennika budowy (jesli inwestycja jest realizowana na podstawie pozwolenia na budowe),
zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego (jesli przepisy prawa tego wymagaja),

wspotpraca w celu nalezytej realizacji niniejszej Umowy, w tym organizacja i uczestnictwo w radach
budowy,

przystepowanie do odbioréw robét,

zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w SST,
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa oraz z pozostatymi zatgcznikami do Umowy,

umozliwienie Zamawiajgcemu i/lub inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan
kontrolnych, w szczegdlnosci geodezyjnych,

realizacja zalecen uzgodnionych z Zamawiajgcym i/lub inspektorem nadzoru,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robét w zakresie okreslonym postanowieniami SST,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
uporzadkowanego i nadajgcego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) o terminie wykonania robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym
w SST,

informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) o problemach Ilub
okoliczno$ciach mogacych wptynac na jakosc robét lub termin zakoriczenia robét,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany przepisami prawa lub
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dokumentacjg projektowy),

zawiadomienie organu zarzadzajgcego ruchem, zarzadcy drogi oraz wtasciwego komendanta Policji co
najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia statej/czasowej organizacji ruchu,

zgtasza¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) gotowos¢ do odbioréw oraz
uczestniczy¢ w tych odbiorach,

dokonywa¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia robdét do odbioru ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych,

ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy od momentu jego przejecia od
Zamawiajgcego, az do chwili zakonczenia robét i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

ochrony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych instalacji i/lub urzadzen znajdujgcych sie
w obrebie terenu budowy, np. rurociggéw, kabli itp.,

uczestnictwa osdb merytorycznie odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowego zamodwienia,
w organizowanych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach, w tym do obecnosci na ww.
spotkaniach, przedstawiania informacji o postepach i zaawansowaniu robdt/prac, wyjasniania
watpliwosci, zgtaszania propozycji rozwigzan problemow powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

ponosié¢, do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy i/lub przekazania Zamawiajgcemu terenu
budowy: odpowiedzialnosé za wady fizyczne i prawne uzytych do realizacji przedmiotowego zamdwienia
materiatow i urzadzen, réwniez w przypadku pdzniejszego ich ujawnienia, ryzyko utraty lub uszkodzenia:
materiatdw, urzagdzen, sprzetdw, istniejgcych oraz nowo wykonanych elementéw.

urzadzic teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz oséb skierowanych do wykonywania
robot na terenie budowy, w tym wykonac niezbedne przytagcza wodociggowe i energetyczne,

ponosi¢ koszty zwigzane z przejetym terenem budowy i utworzonym zapleczem, w tym koszty: zuzycia
wody, energii, wywozu nieczystosci, odpadow itp., ewentualnych wytaczen i wigczen energii elektryczne;j,
ewentualnego wykonania zastepczej drogi przejazdowej na czas budowy, zwigzane z zajeciem pasa
drogowego (o ile bedzie to konieczne), w tym wszelkie optaty oraz kary za przekroczenie terminu zajecia
pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

dysponowac personelem i sprzetem wskazanym w SST w ilosci i sprawnosci technicznej niezbednej do
nalezytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane przez
Wykonawce lub Podwykonawce w istniejgcych instalacjach i urzadzeniach ani kosztéw ich napraw. Przy
czym Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce na terenie budowy, ktdre
nie zostaty zinwentaryzowane.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwia¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia statej obecnosci na placu budowy w trakcie trwania prac
Kierownika Budowy lub Kierownika robdt wskazanego Zamawiajgcemu w wykazie osdb.

§9
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
wskazane w § 8 ust. 5, posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Przed skierowaniem
kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty
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potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 5 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamadwienia.

3. Zmiana 0sdb musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed planowanym skierowaniem osoby;,
o ktérej mowa w ust. 2 do wykonywania prac.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana pisemnie lub wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Skierowanie do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce i podwykonawce, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy i wykonujgce czynnosci fizyczne w zakresie
robot drogowych.

7. W trakcie realizacji niniejszej umowy, w celu weryfikacji zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 6 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ dokumentdw wskazanych w art. 438 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. W tym celu Wykonawca na kazde Zzadanie (wezwanie) Zamawiajgcego, przedstawi
W wyznaczonym w wezwaniu terminie dowody potwierdzajace spetnianie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 6 powyzej. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie i w formie wskazanej w wezwaniu
w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenie zatrudnionego/-ych pracownika/-ow,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/-0w na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem: imion i nazwisk
zatrudnionych pracownikéw, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkéw pracownika oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,

3) poswiadczonejzazgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego,

4) innych dokumentdéw - zaswiadczenie witasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace osdéb wykonujgcych
w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, za ostatni
okres rozliczeniowy,

5) innych dokumentdéw - poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika/-éw wykonujgcych
w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przez
pracodawce do ubezpieczen,
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Dokumenty wskazane w pkt 1-5 powyzej powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania postanowien niniejszej umowy w zakresie
zatrudniania os6b na umowe o prace i przepiséw prawa pracy przez Wykonawce i/lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub
przeprowadzi¢ kontrole na terenie budowy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Powyiszy wymodg zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, dotyczy rowniez podwykonawcow.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy

posiadaty uprawnienia do wykonywania tych czynnosci, ktérych obowigzek posiadania wynika z
przepisdow prawa, w szczegdlnosci kierownicy robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od
Wykonawcy, aby przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych przedstawit on dokumenty
potwierdzajgce posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnien. W przypadku nieprzedstawienia ww.
dokumentdéw w terminie wyznaczonym, Zamawiajgcy dokona naliczenia kar umownych okreslonych w
§ 14 niniejszej umowy.

11. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie

L.

odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli byto wymagane). Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg
do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za wady. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego. W przypadku rozwigzania umowy
Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkdw Konsorcjum.

§10
Kontrola i nadzdér nad realizacja umowy

Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:

PaN/PaNi ccuecueceiceecece ettt sttt Stel e ,

Fi¥e [T (oY =] Yol Yo [T a1V o 1V USSRt

Adres poczty elektroNICZNE]: ....cvvvviveeeeie ettt ettt se e beneaes

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ umocowanie do podejmowania w imieniu Wykonawcy
wszelkich czynnosci prawnych dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy.

2.

Kierownikiem budowy, ze strony Wykonawecy, w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie:

PaAN/PANi vttt ettt esr s e sa e st e s S tel e ,

N UPrawnien BUAOWIANYCN ... et e e e e e e e s ae e e e nnes

3.

Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktdw w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:

PaAN/PANT ettt ettt s sttt e ene Stel e ,

Y [T o = oY gL =T a [V VSRR
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Adres poczty elektroNICZNE]: .....ccvvieveveee ettt st e sa s
4, Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajacego, bedzie sprawowac:
PaAN/PANT ettt ettt ess st ee et sre s S Eel e )

N UPrawnien BUAOWIANYCN .....cooiiiieee e e e e et bee e e et e e e e e e aeabae e e e enreeas

Zmiana o0séb wskazanych w ust. 1-4 nie stanowi zmiany istotnej tresci zawartej umowy.

§11
Podwykonawstwo
Przedmiot umowy, Wykonawca wykona:
1) wtasnymi sitami *

2) z udziatem Podwykonawcéw, ktérym powierzy wykonanie nastepujacego zakresu robdt
stanowigcych przedmiot UMOWY: ..ot *

Do umoéw o podwykonawstwo przedmiotowego zamdwienia w stosunku do: Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy stosuje sie odpowiednie postanowienia z art. 462-465 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za dziatania i zaniechania: Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikéw i zleceniobiorcéw, jak za swoje wiasne.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, dostawy, ustugi bedgce przedmiotem niniejszej umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé zgodnie
z trescig § 5 niniejszej umowy,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy, oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) na zadanie Zamawiajgcego w formie i w terminie przez niego wyznaczonym, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
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realizacjag umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu, na
jego zadanie, dokumentéw, oswiadczedn i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce i/lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wraz z zestawieniem lub wskazaniem rodzaju robdt, ilosci robdt i ich wycena
nieprzekraczajacy cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego (ul. Gtdwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie,
pokéj nr 5) lub przestanie projektu w wers;ji elektronicznej na adres
zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl na zasadach okreslonych w § 11 ust. 8.

Na zgdanie Zamawiajgcego przedktadajgcy projekt, tj. odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, niezwtocznie dostarczy wersje elektroniczng umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie o ktorym mowa w § 11 ust. 9, weryfikuje przedtozony projekt umowy
o podwykonawstwo oraz moze zgtosi¢c Wykonawcy pisemne zastrzezenia do otrzymanego projektu,
w szczegolnosci w przypadku:

1) zapiséw niezgodnych z wymaganiami zamdwienia okreslonymi w SWZ lub z zasadami wspodtzycia
spotecznego,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia na poziomie gorszym (dtuzszym) niz wynikajgcy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) gdy uzaleznia ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od uzyskania
srodkéw finansowych od Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi
w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi pisemnie do niej
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, nie bedzie zobowigzany do przedktadania
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, umow o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana: zakresu zadan, wysokosci wynagrodzenia lub terminu realizacji,
okreslonych tg umowg wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w § 11 ust. 8
-14.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg3 umowa.

Zamawiajagcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczed w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby lub ich kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca, nie spetfniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku innym niz polski, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
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ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na
jezyk polski sporzadzone przez ttumacza przysiegtego.

§12
Odbiory

1. Zamawiajgcy informuje, ze w toku realizacji niniejszej umowy dopuszcza dokonywanie nastepujacych

9.

odbioréw robot:
1) odbidr robdt zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu (w przypadku gdy SST tak stanowi),
2) odbidr czesciowy (w przypadku dopuszczenia ptatnosci czesciowych),
3) odbidr koricowy,
4) odbior usuniecia wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego (jesli bedzie miat zastosowanie),
5) odbidr usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi (jesli bedzie miat zastosowanie),

6) odbidr po okresie rekojmi/gwaranciji (jesli dokumentacja techniczna zawarta w zatgczniku nr 1 do
SWZ tak stanowi).

Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu fakt wykonania i gotowosci do odbioréw, o ktérych
mowa w nhiniejszym paragrafie, z zastrzezeniem ze zgtoszenie robét do odbioru koricowego musi nastgpic
w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej). Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potrzebne do okreslonego rodzaju odbioru, w szczegdlnosci
okreslone w dokumentacji technicznej zawartej w zataczniku nr 1 do SWZ umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania robét zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Skutki zaniechan okreslonych
niniejszym paragrafem obowigzkdéw lub opdznien w zgtoszeniu beda obcigzaty Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy: termin odbioru i komisje odbiorowg. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokét zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru fakty i spostrzezenia, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow
odbioru. W przypadku braku akceptacji tresci protokotu odbioru, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie, przez Wykonawce lub Podwykonawce, dopuszcza sie podpisanie protokotu odbioru tylko
przez komisje odbiorowg ze strony Zamawiajgcego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru jesli zostat wyznaczony.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Zamawiajgcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostat wyznaczony) przed ich zanikiem lub
zakryciem.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwié Inwestorowi sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i/lub ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych, liczonych od dnia
nastepnego po dacie otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru. Potwierdzenie odbioru robdt
nastepuje w formie protokotu odbioru robot zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu lub wpisem do
dokumentacji budowy.

Jezeli, wyznaczony przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic o tym Zamawiajacego oraz
Wykonawce na pismie nie pdzniej niz w terminie 3 dni.

W przypadku nie zgtoszenia Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia, tych robdt przed ich odbiorem,
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Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczer za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdét poprzez
wpis do Dziennika budowy (jesli zostat przekazany) i/lub powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostat wyznaczony).

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpocza¢ odbidr czesciowy robot w terminie 10 dni roboczych liczonych
od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Dokonanie odbioru czesSciowego nastepuje ,Protokotem odbioru czesciowego” sporzadzonym przez
Zamawiajgcego. Odbidr czesciowy jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub
wyznaczonego przez niego kierownika budowy. W odbiorze mogg uczestniczy¢ rowniez inni uczestnicy
procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajgcego gosScie. Protokdt musi zawiera¢ co
najmniej: date sporzadzenia protokotu, wykaz wykonanych robdt, wartos¢ wykonanych robot,
stwierdzenie czy roboty zostaty wykonane w sposdb prawidtowy, tj. bez wad, uwag i zastrzezen, podpisy
0sOb uczestniczacych w odbiorze. Wykaz wykonanych robdt, o ktérym mowa powyzej, moze byc
korygowany przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robdt. W przypadku korekty wykazu wykonanych robét, Zamawiajgcy ma
prawo dokonaé korekty wartosci wykonanych robot.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy okreslony w § 1, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy, wpisu
do Dziennika budowy (jesli zostat przekazany), po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
pisemnego zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich Zamawiajgcego, w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach oraz dokonujgc stosownych wpiséw do
Dziennika budowy (jesli zostat przekazany).

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedktada
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci: uzupetniony Dziennik budowy (jesli zostat przekazany), zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorow technicznych, protokoty odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, wymagane w dokumentacji technicznej, o ktérej
mowa w § 1 niniejszej umowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru (o ile zostat wyznaczony) i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych. W odbiorze koncowym moga uczestniczy¢ rowniez inni uczestnicy procesu
inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajgcego goscie.

O terminie odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania wszystkich Podwykonawcéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, liczonych
od dnia nastepnego po dacie pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robdt oraz
wykonanym wpisem do Dziennika budowy (jesli zostat przekazany).

Odbiér koricowy zostanie zakoriczony niezwtocznie po dokonaniu czynnosci odbiorowych.

Od daty rozpoczecia odbioru korcowego do daty wystawienia Protokofu odbioru koncowego,
Zamawiajgcego obcigzajg koszty zawinionych przez Zamawiajgcego uszkodzen robdét wykonanych na
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terenie budowy, oprécz kosztéw uszkodzernh spowodowanych wadg tkwigcg w nieprawidtowo
wykonanych robotach.

22. Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci, zostat wykonany

nienalezycie lub ma wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z umowsa.

23. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego

24.

25.

26.

27.

27.

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:
1) ich niezakonczenia,
2) wystgpienia wad uniemozliwiajgcych kompleksowe i wtasciwe korzystanie z przedmiotu umowy,
3) nienalezytego wykonania robat,

4) wykonania robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowo-wykonawczg otrzymang od
Zamawiajgcego,

5) nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
6) braku kompletnosci dokumentacji powykonawczej,

Zamawiajgcy moze przerwac odbidr korncowy, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania
robdt, usuniecia wad, przeprowadzenia préb i sprawdzen, uzupetnienia dokumentacji, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozonosé. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o wyznaczonym terminie dodatkowym
w formie pisemnej lub w protokole z rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego.

Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany usungé braki i wady
wskazane w toku czynnosci odbioru koricowego.

Zamawiajgcy ponownie przystgpi do czynnosci odbioru koncowego w terminie wskazanym Wykonawcy
w formie pisemnej lub w protokole z rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wszystkich nieprawidtowosci wskazanych w toku
czynnosci odbioru i/lub protokole w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczania kar umownych oraz zlecenia usuniecia wad podmiotowi zewnetrznemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokdét odbioru robdt. Zamawiajgcy ma prawo podpisac protokédt odbioru jednostronnie.
Podpisany Protokét odbioru jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku, gdy Wykonawca z obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych nie bedzie w
stanie dotrzymac terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie brakéw, wad lub innych
nieprawidtowosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca bedzie uprawniony do zwrdcenia sie
na piSmie o zmiane terminu wyznaczonego podajgc szczegétowe uzasadnienie i wykazujgc zaistnienie
niezaleznych od niego przeszkdd o charakterze technicznym lub technologicznym.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zadacé usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizyé wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungc¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

Za wade istotng mozna uzna¢ wade, ktéra:

1) jest niezgodna z dokumentacjg techniczng wskazang w zatgczniku nr 1 do SWZ,
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2) uniemozliwia badz utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem,

3) w ocenie Zamawiajgcego zagraza zdrowiu lub bezpieczenstwu osdb korzystajgcych z przedmiotu
umowy.

28. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowsy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
sposo6b i termin usuniecia wad nie dtuzszy niz 14 dni z zastrzezeniem ust. 26 powyze;.

Jezeli Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje i wyraza zgode na pokrycie kosztéw wykonania zastepczego oraz
wystawienie noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego.

29. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci usuniecie wad, o ktérych mowa powyzej podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile byto wymagane), co Wykonawca
akceptuje zawierajgc niniejszg umowe.

30. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
odbioru korncowego robot.

31. Zamawiajgcy moze dokonywac przeglagdéw gwarancyjnych, w terminach przez siebie wyznaczonych
przed uptywem okresu gwarancyjnego i/lub okresu rekojmi.

32. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sy komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego. Brak zgody na podpisanie protokotu z czynnosci przegladu przez Wykonawce lub
nieobecnosé¢ Wykonawcy na przegladzie, nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z poczynionymi w
trakcie odbioru ustaleniami, w tym informacjami o koniecznosci usuniecia stwierdzonych przez
Zamawiajgcego wad w okreslonym terminie (jesli wady zostang stwierdzone). Wykonawca ma prawo
whioskowac o zmiane terminu wskazanego na usuniecie wad, w sposdb i z przyczyn wskazanych w § 12
ust. 26.

33. Przeglady i odbiory gwarancyjne polegajg na ocenie stopnia zuzycia, eksploatacji, stanu technicznego
zrealizowanych niniejszg umowa robét oraz robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi i/lub gwarancji jakosci.

34. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci
usuniecie wad, o ktdrych mowa powyzej podmiotowi trzeciemu Zamawiajgcy moze potraci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesli byto wymagane), co Wykonawca akceptuje zawierajgc niniejszg umowe i wyraza zgode na pokrycie
kosztéw wykonania zastepczego oraz wystawienie noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego.

35. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji,
Zamawiajgcy sporzgdza protokdt potwierdzajacy wykonanie zalecen, tj. usuniecie wad ujawnionych w
protokole z przegladu gwarancyjnego.

36. Odbiér po okresie gwarancji/ rekojmi bedzie dokonywany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego (obligatoryjnie) oraz fakultatywnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Odbidr stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

37. Z odbioru po okresie gwarancji/ rekojmi sporzgdza sie protokét odbioru. Jezeli podczas odbioru okaze
sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, co skutkuje
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niemozliwosciag odpowiedniego i/lub bezpiecznego uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
przerywa odbiér. Wéwczas Wykonawca zobowigzany bedzie przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia rekojmi/gwarancji, jesli wymagano
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy wyznaczy kolejny termin
odbioru, do uptywu ktérego Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ ujawnione wady.

38. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dokonania odbioru gwarancyjnego, jesli dokumentacja techniczna,
stanowigca zatacznik nr 1 do SWZ, nie wymaga ich przeprowadzenia.

§13

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwtoke, lezgca po stronie Wykonawcy wynikajgca z jego winy lub zaniechania lub lezgca po
stronie jego kontrahentéw i podwykonawcéw, w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
terminow okreslonych w ofercie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakoriczenia robdt a faktycznym dniem wykonania
przedmiotu umowy,

za zwtoke w usunieciu usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od cze$ci umowy z przyczyn zawinionych i/lub lezgcych
po stronie Wykonawcy, a nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego —w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

w przypadku wbudowania i/lub montazu elementéw niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
w tym zamontowanie elementéw nieposiadajgcych wymaganych przez Zamawiajgcego
i deklarowanych przez Wykonawce parametréw technicznych lub wtasciwosci - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci,

za brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, przez co Zamawiajacy byt zobowigzany dokonac bezposredniej zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub ztozenia zaptaty do depozytu lub wstrzymania
sie z ptatnoscig — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w
umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub
nieterminowej zapfaty,

w razie nieprzedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie wyznaczonym niniejszg umowa, do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo Ilub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek nieprzedtozenia i/lub nieterminowego przedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy lub projektu jej zmiany,
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w razie nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

w razie braku, wymagane] przez Zamawiajgcego, zmiany umowy o podwykonawstwo -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
braku zmiany umowy o podwykonawstwo,

za nie wykazanie dowodow potwierdzajgcych zatrudnienie oséb wskazanych w Rozdziale Il SWZ
na umowe o prace, w tym nie dostarczenie w terminie dokumentéw okreslonych przez
Zamawiajgcego w wezwaniu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki oraz za
niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w niniejszej umowie,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia,

za nieprzedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganych prawem
uprawnien przez osoby biorgce udziat w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za przystgpienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich wykonywania,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig
1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien stwierdzonych nieprawidtowosci,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okres$lonymi w umowie - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni
kalendarzowych, a niezwigzane z:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi o obiektywnym charakterze, niezwigzanymi
z charakterystycznymi cechami danej pory roku,

b) uwarunkowaniami geologicznymi podtoza,
¢) nieprawidtowosciami w otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

d) wstrzymaniem robdt przez organy lub instytucje publiczne (np. PIP, RDOS, nadzér budowlany,
nadzér archeologiczny, konserwator zabytkéw, itp.)

e) dziataniem sity wyzszej, wystgpieniem stanu kleski zywiotowej, katastrofy naturalnej,

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robét. Przy czym strajk, protest lub inny przestdj u Wykonawcy,
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innego kontrahenta wyzej wymienionych, z ktérego
ustug, dostaw lub robét ww. korzysta, przy realizacji przedmiotu niniejszej mowy, bedzie
traktowany jako przyczyna nieuzasadniona lezgca po stronie Wykonawcy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia OC Wykonawcy lub nie zaptacenia
sktadek na te ubezpieczenia, a takze w przypadku okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych nieprawde, co do zawartej umowy ubezpieczenia lub opfacenia sktadek,
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazde z tych naruszen,
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18) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem § 14 ust. 5:

1) w razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z winy Zamawiajacego i przyczyn lezacych
wyltgcznie po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto wskazanegow § 5
ust. 1 umowy,

2) w razie odstgpienia przez Wykonawce od czesSci umowy z winy i przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Zamawiajacego —w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,
dla czesci umowy, od ktérej Wykonawca odstgpit, bagdz dla reszty niespetnionego przez
Zamawiajgcego swiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Wykonawca od umowy odstgpit,

3) za nieuzasadnione niewyznaczenie termindw odbioréw lub nieprzystgpienie przez
Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych umowa w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych faczna maksymalna wysokos¢ kar
umownych, ktérych moga dochodzié¢ strony ustala sie w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia brutto
wykonawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Jezelikara umowna z ktéregokolwiek wyzej wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, Strona
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

5.  Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umownych w pierwszej kolejnosci
z: wynagrodzenia Wykonawecy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

7. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty. W razie
opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpic od niniejszej umowy w terminie 14 dni, jezeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odmdwi przejecia placu (terenu) budowy lub nie stawi sie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na przekazanie placu (terenu) budowy,

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni
i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,
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Wykonawca nie przystgpit do odbioru albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce
z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,
Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami;

Zamawiajgcy dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
30 dni;

Zamawiajgcego odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru w terminie 30 dni liczonych od dnia odmowy;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatagczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdét w terminie 14 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych,

na skutek polecenia Zamawiajacego, bez nalezytego uzasadnienia, przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem

niewaznosci. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie drugiej Strony niniejszej umowy.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstgpienia od umowy,
zabezpieczenia przerwanych robot,

Wykonawca ma obowigzek: natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego; przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz
inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru robdt przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwfocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych odbioru robdét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
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W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§15
Zmiany postanowien umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w formie aneksu zaakceptowanego przez obie Strony, i bedg dopuszczalne w granicach
unormowania art. 454 oraz 455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) na warunkach okreslonych niniejszg umowg, w tym w przypadku zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania robdt zamiennych lub innych robdét (dodatkowych,
uzupetniajgcych) w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub w zakresie udzielenia zaméwienn dodatkowych, majacych
wptyw na realizacje robét zgodnie ze sztukg budowlang, ktére nie wynikaty z dokumentacji
technicznej zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, a sg konieczne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy,

b) w przypadku koniecznosci wykonania: robdt budowlanych, dostaw, ustug, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej wskazanej w zatgczniku nr 1 do SWZ, a s3
konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy lub wynikajg z natozonych na
Zamawiajgcego decyzji administracyjnych lub innych pisemnych wytycznych organdéw
administracji publicznej zobowigzujacych inwestora do ich wykonania,

c¢) w przypadku koniecznosci wykonania budowy kanatu technologicznego, w zakresie
wskazanym w dokumentacji technicznej,

d) w przypadku dopuszczenia waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

e) w przypadku nagtego i drastycznego wzrostu cen przez co wynagrodzenie ofertowe
wykonawcy utracito charakter swiadczenia ekwiwalentnego w stosunku do Swiadczenia
realizowanego,

f) w przypadku wystgpienia okolicznosci noszgcych znamiona sity wyzszej, o ktérej mowa w
§ 15 ust. 2 pkt 3 lit. e, skutkujgcej obiektywnie niespodziewanym i nagtym znacznym
wzrostem cen majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy, przez co
realizacja umowy po cenie ofertowej nie bedzie miata charakteru ekwiwalentnego i narazi
Wykonawce na razgcg strate, co Wykonawca jest w stanie szczegdétowo wykazac,

g) w przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT - w sytuacji, gdy w
trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych
przedmiotem umowy. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokosci
obowigzujgcej stawki podatku VAT, dotyczy wytacznie kosztéw realizacji zamdéwienia
powstatych po ztozeniu wniosku przez Wykonawce, nie wczesniej niz w okresie po wejsciu
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w zycie odpowiednich przepiséw. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w umowie, o kwote réwng réznicy w kwocie podatku,
jednakze wyfacznie co do czeéci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano,

h) w przypadku zmiany dotychczasowego wykonawcy nowym wykonawcg, w szczegdlnosci w
wyniku: sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy, lub w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw, w przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust.
1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

i) w przypadku wycofania z produkcji materiatéw wskazanych jako rekomendowane w
dokumentacji technicznej zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ oraz koniecznosci zastgpienia
ich produktami o zblizonych parametrach oraz w przypadku koniecznosci dostosowania
technologii wykonania robdt z uwagi na wprowadzone zamienniki materiatéw i urzadzen,

j) z uwagi na interes spoteczny, poprawe bezpieczenstwa, przyczyny technologiczne lub
techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiajgcego,

k) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) wprowadzenia lub rezygnacji z udziatu w realizacji niniejszej umowy podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw;

3) terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone
dotrzymanie terminu jej zakonczenia i/lub materiatow, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, tj. np.: bedg nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
koniecznosci wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt,

b) jesli zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zakornczenie robdt budowlanych w
przewidzianym terminie, niezalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci w sytuacji
niedostarczenia w terminie przez dostawcow elementéw przeznaczonych do
wbudowania/montazu, co ma wptyw na terminowe zakonczenie prac - przedtuzenie
terminu realizacji zamodwienia nastgpi o czas niezbedny na dokonanie dostawy oraz
wykonanie prac uzaleznionych od zrealizowania dostawy danego elementu, ktérego
dotyczy opdinienie, z zastrzezeniem ze Wykonawca wykaze ze dochowat nalezytej
starannosci i zamoéwit elementy z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zadoscuczynit innym
zobowigzaniom wzgledem swoich kontrahentdw,

c) gdy wystgpi koniecznos$é wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzZniajg realizacje przedmiotu umowy
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lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Przez dziatanie sily wyiszej Zamawiajacy rozumie wszelkie nadzwyczajne i nagte
zdarzenia o charakterze losowym i zewnetrznym, w granicach terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, niezalezne od obydwu Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia i
majgce bezposredni wplyw na realizowang przez Strony niniejszej umowy inwestycje,
takie jak: katastrofy, pozary, powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje
spoteczne, epidemie, stany nadzwyczajne, strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy,
dziatania wojenne, itp. o ile nie miaty miejsca/nie wystepowaty w chwili zawarcia niniejszej
umowy, a majg rzeczywisty wptyw na realizacje przedmiotowej Umowy, co Wykonawca
jest w stanie nalezycie wykazac¢ lub udokumentowac,

f)  gdy wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

h) zmiane danych na podstawie ktérych wykonywany bedzie przedmiot umowy, lub
opéznienie w dostarczeniu danych dla Wykonawcy,

i) zmiane warunkéw prowadzonych robét przez jednostki opiniujgce, uzgadniajgce lub
zatwierdzajgce albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,

j)  zadanie przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce lub zatwierdzajgce w trakcie
prowadzonego postepowania administracyjnego wykonania opracowan dodatkowych,
nieujetych w przedmiocie niniejszej umowy,

k) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgce]j konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci i ktore nie s warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku,

I)  w sytuacji wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajacych dostarczenie ktdregokolwiek z
elementéw przedmiotu zamdwienia, od ktérego dostawy uzaleznione jest terminowe
zakonczenie prac budowlanych, a ktére to okolicznosci nie sg zalezne lub zawinione przez
Wykonawce - wydtuzenie terminu nastepuje o czas niezbedny na zrealizowanie dostawy
od podwykonawcy/dostawcy do Wykonawcy i wykonanie pozostatych robot budowlanych
przez Wykonawce, ktdrych to mozliwos¢ wykonania uzalezniona byta od dostawy tego
elementu,

m) w przypadku wycofania z produkcji materiatéw wskazanych jako rekomendowane w
dokumentacji technicznej zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ oraz koniecznosci zastgpienia
ich produktami o zblizonych parametrach oraz w przypadku koniecznosci dostosowania
technologii wykonania robdét z uwagi na wprowadzone zamienniki materiatéw i urzadzen,
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n) z uwagi na interes spofeczny, poprawe bezpieczenstwa, przyczyny technologiczne lub
techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiajgcego,

o) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

p) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji technicznej,
zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego Iub wynikajagcych ze zmian prowadzenia robdt wynikajgcych z
wprowadzenia lub nowelizacji aktéw prawnych, w szczegdlnosci ustawy prawo
budowlane,

g) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji technicznej zawartej w
zatgczniku nr 1 do SWZ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

r)  wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji technicznej zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

s) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

t)  w przypadku koniecznosci wykonania: robot budowlanych, dostaw, ustug, ktdre nie zostaty
wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej wskazanej w zatgczniku nr 1 do SWZ, a s3
konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy lub wynikajg z natozonych na
Zamawiajgcego decyzji administracyjnych lub innych pisemnych wytycznych organdéw
administracji publicznej zobowigzujacych inwestora do ich wykonania,

u) w przypadku koniecznosci wykonania budowy kanatu technologicznego, w zakresie
wskazanym w dokumentacji technicznej.

Zamawiajgcy moze odmoéwié zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez Wykonawce
rzetelnej, szczegdtowej kalkulacji kosztéw lub zazgdaé dodatkowych wyjasnien i dokumentow;

4, Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgca
zmiane lub sporzadzenie przez Strony protokotu koniecznosci wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

§16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt i we wtasnym zakresie dokonac¢ ubezpieczenia budowy
na czas realizacji niniejszej umowy, tj. do momentu oddania Zamawiajgcemu terenu budowy po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze robét.

2.  Na wezwanie Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedstawié
Zamawiajgcemu aktualng umowe ubezpieczenia (polise ubezpieczeniowg) potwierdzajacy, ze
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Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, tj. prowadzonymi robotami budowlanymi, z tytutu szkéd , ktére
mogq zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi zwigzanymi z prowadzonymi robotami na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 200.000,00 zt brutto. Polise nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku, gdy dostarczona umowa ubezpieczeniowa nie bedzie obejmowata okresu od zawarcia
umowy do planowanego zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do dostarczenia nowego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia na
brakujacy okres, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania dokumentu potwierdzajgcego podleganie ubezpieczeniu
np. w formie zaswiadczenia lub innego dokumentu potwierdzajgcego optacenie sktadki z tytutu zawartej
umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac wszelkie szkody wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, jesli Wykonawca zamierza realizowac niniejszg umowe z ich udziatem.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg, zniszczeniem,
kradziezg, utratg dobr fizycznych, obejmujgce uszkodzenie ciata lub $mier¢ podczas i w konsekwencji
wykonywania robot zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

§17

Informacje wrazliwe

. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy beda

traktowane jako wrazliwe. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia
w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w
tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umdéw zawartych przez Wykonawce
nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientow,
o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umdw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone
jako poufne badz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane

przepisami obowigzujgcego prawa, orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentéw oraz
przekazanie ich oryginatdw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

Informacje niestanowigce informacji wrazliwych, w rozumieniu niniejszej Umowy, mogg by¢ ujawniane
publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposdb okreslony przez Zamawiajacego.

§18
Warunki gwarancji i rekojmi

Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ....... miesiecy oraz rekojmi za
wady na okres ............. miesiecy.
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2. W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca nie rzadziej niz raz w roku, bedzie zobowigzany do
nieodptatnej odnowy wykonanego w ramach niniejszej umowy oznakowania poziomego polegajgcego
na mechanicznym pomalowaniu linii farba chlorokauczukowg.

3. Przez pojecie wady fizycznej Zamawiajgcy rozumie w szczegdlnosci: kazdg niezgodnos¢ z niniejszg umowg
w zakresie jakosci wykonanych robdt lub wbudowanych materiatéw, zastosowanych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub kazdg niezgodno$¢ z powszechnie przyjetymi wymogami wartosci
parametrow okreslajgcych dany produkt lub jako odstepstwo od przyjetych wymagan technicznych,
funkcjonalnych, estetycznych lub uzytkowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego pisemnego informowania Zamawiajgcego o terminie
przystgpienia do usuwania wad, w celu umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego mozliwosci
uczestnictwa w tych czynnosciach.

5. Bieg terminu gwarancji i okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu protokolarnego odbioru koricowego.

6. Zaréwno w okresie gwarancji jak i okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia ujawnionych wad, w terminie nieprzekraczajgcym 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego wady, z zastrzezeniem § 12 ust. 26 niniejszej umowy lub w terminie uzgodnionym
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

7. lJezeli w ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca dokonat usuniecia wad, termin gwarancji lub rekojmi
ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

8. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé¢ wady,
ktdre zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

9. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztéw ich usuniecia
przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktérych wystgpity wady.

10. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koricowego robdt
Karty Gwarancyjne;.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, co
Stanowi KWote .....ccccveeeeceivcececece e, Zt (SToWNie: e ).

2. Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpdzniej w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest W formie ......cccccevevveviciceccesceeve e

4. Zamawiajgcy zwrdci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go

przez Zamawiajcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi 30 %
wysokosci zabezpieczenia. Ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji, ktorej okres odpowiedzialnosci ustalony zostat na okres, o ktéorym mowa w
§ 18 ust. 1 umowy.

6. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami (przy
zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowgq wykonania robét oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci zawartych w umowie wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy.
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8. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce wypftate z
dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte w
sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy). Zabezpieczenie
w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce potrgcania kar umownych z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

9. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w rozdziale XXI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8§20
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. Spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne beda
poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajagce z umowy, w szczegoélnosci wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia na osobe trzecig, wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, beda
sporzadzone w jezyku polskim.

6. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego, a w sprawach
nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego.

7. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem) lub wysytane przesytka listowg lub kurierem lub poczta
elektroniczng na podane przez Strony adresy.

8. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w stosownych aktach
normatywnych.
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9. Integralng czescig niniejszej umowy stanowig w szczegélnosci: dokumentacja zamdwienia, SWZ,
dokumentacja projektowo-wykonawcza, oferta Wykonawcy, korespondencja w sprawie udzielenie
zamowienia publicznego oraz realizacji niniejszej umowy.

10. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.
11. Dnirobocze, o ktédrych mowa w niniejszej umowie dotyczg dni roboczych Zamawiajacego.

12. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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