Znak sprawy 45/PN/2023

Zalacznik nr 7 do SWzZ
UMOWA ZOZ/NZP | ....... / Al 2023

zawarta w dniu ................. w Bolestawcu, pomiedzy Zespotem Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu,
ul. Jeleniogérska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr 0000024307 w imieniu, ktérego dziata:

1. Kamil BARCZYK - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez:
1.
zwanym dalej Wykonawcag (NIP: ............ ; REGON: .....) zarejestrowanym w ....... podnr ........ lub

Pana/ Panig ............... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg .......... z siedzibg
Wi przy ul. .......... wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP................... oraz REGON .............. dziatajgcym osobiscie

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, prowadzonego na podstawie przepisow
art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2022, poz. 1710 z p6zn. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania adaptacji pomieszczen
pod dostawe Tomografu Komputerowego- Wykonanie instalacji gazéw medycznych na

ternie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z STWIORB i Opisem Przedmiotu Zamdwienia

(OPZ) stanowigcych integralng czes¢ Umowy.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci Wykonawcy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy w sposob nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami

wiasciwych organow.

4. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie ze
skutecznym zgtoszeniem robé6t budowlanych. Skuteczne zgtoszenie robét, uzgodnienia oraz

wszelkie inne dokumenty wymagane do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dokona
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i uzyska we wtasnym zakresie i na wlasny koszt dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego na podstawie

udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy,

a przede wszystkim:
a) Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.),

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) wraz

Z przepisami wykonawczymi,
c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j Dz.U. z 2021r. poz.779ze zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2007r. Nr 86 poz.579).

§2
DEFINICJE

Stowa i wyrazenia zawarte w Umowie albo stosowane w trakcie jej realizacji, nalezy rozumiec

i interpretowa¢ w nastepujacy sposéb:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Przedmiot Umowy- to zakres Umowy, zawarty w opisie przedmiotu zamowienia ujetym

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ustawa- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2022r., poz. 25 z p6zn. zm.)

Postepowanie- jest to poprzedzajgce zawarcie Umowy postepowanie o udzielenie zaméwienia

publicznego zgodnie z przepisami Ustawy;
Strony- podmioty zawierajgce niniejszg Umowe, tj. Zamawiajgcy i Wykonawca.

Uzytkowniku/Odbiorcy- nalezy przez to rozumieé¢ Zespdt Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu lub

instytucje, na ktoérej terenie odbywajg sie roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja udostepniona w postepowaniu stuzgca do opisu
przedmiotu zaméwienia, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.1129) oraz inne materialy udostepnione na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia;

Dokumentacja- oznacza Dokumentacje Projektowg, Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne dokumenty formalne, ktére sg niezbedne do wykonania

Przedmiotu Umowy wraz z dokumentami wytworzonymi w trakcie jego realizacj;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

1.

2.

3.

Wada- oznacza kazde odstepstwo w wykonaniu, od wymogoéw zawartych w Umowie albo
wynikajgce ze sztuki budowlanej lub obowigzujgcych przepisow prawa w wykonanych przez

Wykonawce robotach lub dokumentac;ji;

Oferta- stanowi oferte Wykonawcy wybrang w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

publicznego;

Roboty zamienne- sg to roboty polegajgce na wprowadzeniu odmiennego rozwigzania
w stosunku do rozwigzania przewidzianego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét pod warunkiem, ze zmiana ta nie wptynie na zmiane

zatozen projektowych;

Umowie o podwykonawstwo- jest to umowa odptatna pomiedzy Wykonawcg a podmiotem
trzecim (podwykonawcg), a w przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty budowlane takze
pomiedzy tym podmiotem trzecim a innym podmiotem (dalszy podwykonawca), ktéra obejmuje

realizacje czesci Przedmiotu Umowy.

Robotach- nalezy przez to rozumie¢ wykonane robdt budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy opisanych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz roboty jakie bedg niezbedne do

wtasciwego wykonywania i ukonczenia Przedmiotu Umowy.

Dostawach- nalezy przez to rozumie¢ nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr niezbednych do

wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy lub dostawy;

Ustugach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktére nie sg robotami budowlanymi

oraz dostawami, a stanowig niezbedny element stuzgcy wykonaniu Przedmiotu Umowy;

§3
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotdziatania z Wykonawca na kazdym etapie realizacji robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegolnosci do:
a) przekazania niezbednej dokumentacji do prowadzenia robdt;

b) wydanie kart wjazdu dla pojazdéw, wedtug zgtoszenia danych, o ktérych mowa w § 4 ust.7 na

czas realizacji umowy;
c) przekazania terenu budowy;
d) wskazania punktu poboru medidw;

e) zapewnienia nadzoru nad wykonaniem robdt, w tym w szczegolnosci odpowiadajgcego za
kontrolowanie prawidtowosci wykonania robot oraz dokonywanie odbioru robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu;
f)  terminowego dokonywania odbioréw;
g) zapfaty naleznego wynagrodzenia.

Przekazanie niezbednej dokumentacji nastgpi najpdzniej wraz z przekazaniem terenu budowy.
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. Wskazanie punktéw poboru mediow nastgpi wraz z przekazaniem terenu budowy.

. Zamawiajgcy ma prawo w ramach wykonywanego nadzoru dokonywania statej kontroli
prowadzonych robo6t budowlanych, w tym w szczegdlnosci ich jakosci, terminowos$ci, zgodnosSci
z dokumentacjg i uzycia wtasciwych materiatéw oraz wydawania biezgcych instrukcji lub polecen.
Instrukcje i polecenia powinny by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie. Wykonawca ma prawo
odmowi¢ wykonania instrukcji lub polecenia, jezeli naruszajg one postanowienia Umowy lub sg
niezgodne z przepisami prawa. Odmowa wykonania musi by¢ potwierdzona pisemnie i zawieraé
uzasadnienie. Uprawnienia nadzorcze bedg wykonywane przez wyznaczonych przez

Zamawiajgcego inspektorow.

. Zamawiajgcy moze wydaé polecenie wstrzymania catosci lub czesci robot w przypadku, gdy ich
kontynuowanie mogtoby by¢é zwigzane z poniesieniem dodatkowych nieuzasadnionych kosztéw
przez Zamawiajgcego albo zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji

technicznej lub innych okolicznosci nie wyniktych z winy stron umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo zgdac od kazdego z personelu zatrudnionego przez Wykonawce poddania
sie badaniu na zawartos¢ alkoholu lub innych $rodkdw odurzajgcych. W przypadku odmowy
poddania sie badaniu, domniema sig, ze osoba jest pod wptywem takich srodkéow. Wykonawca
zobowigzany jest w takim przypadku do natychmiastowego usuniecia takiej osoby z terenu

budowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
. Wykonawca zobowigzany wykonaé przedmiot umowy zgodnie z SWZ, oferta Wykonawcy,
ztozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacjg projektowg, przepisami prawa,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, z =zapewnieniem bezpieczenstwa o0sOb trzecich i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz zgodnie 2z najwyzszg starannoscig, zgodnie ze wskazowkami

Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zasady sztuki budowlanej.

. Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym kierowniczy oraz sprzet
niezbedny do prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Uzyte przez

Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
. Wykonawca os$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego, miejscem wykonania oraz

dokumentacjg dotyczacg zaméwienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,

b) przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezenh i wykona caty zakres prac, za cene

ryczattowg brutto podang w ofercie.

. Roboty bedg prowadzone przez Wykonawce w taki sposéb, aby nie zakidcié pracy

Uzytkownika/Odbiorcy.
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5. Wykonawca w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu

Harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania prac, zawierajgcy co najmnie;j:

a)

b)

ilos¢ os6b dziatajgcych na poszczegdlnych frontach robot;

terminy przystgpienia i zakohczenia poszczegdlnych rodzajow robét.

W przypadku kiedy Harmonogram wykonania prac przestanie by¢ aktualny, Zamawiajgcy ma

prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia jego aktualizacji w terminie 7 dni.

6. W zakresie realizacji robét Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

wyznaczy¢ Kierownika budowy lub Kierownikéw robét posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane,

opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

wykonywaé roboty z uwzglednieniem wymagan ogoéinych okreslonych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej,

jezeli to konieczne, opracowac niezbedne projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas
rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu

zamowienia,

wykonac i utrzymaé na wiasny koszt urzgdzenia i obiekty tymczasowe na terenie budowy oraz

ponosic¢ koszty mediow, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji robaét,

niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach Ilub

okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakohczenia robét,

niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o zaistnialych na terenie

budowy kontrolach i wypadkach,

dostarczy¢é i zastosowa¢ do wykonania zamodwienia wyposazenie, materiaty i urzgdzenia
fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa z odpowiednimi deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi, atestami

lub certyfikatami,

przeprowadzi¢ wszelkie wymagane przepisami préby, sprawdzenia, pomiary, badania,

ekspertyzy, odbiory, regulacje i rozruchy, konieczne do uzyskania odbioru robdt,

wywiez¢é wszystkie odpady powstate przy wykonywaniu robot (gruz, $mieci, itp.) z placu
budowy na wysypisko oraz ponies¢ koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,
oznakowac plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy¢ plac budowy i materiaty na budowie,

przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie przestrzegania przepiséw BHP i p.poz oraz

petni¢ nadzor nad ich stosowaniem,
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m) po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy, w tym dokona¢ renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni lub instalacji,

n) na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), w terminie 48 godzin okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate

techniczng, deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty

0) zgtaszaé Inspektorowi nadzoru, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminéw zakohczenia

robét podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych,

p) informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 kalendarzowych dni od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania

W przypadku koniecznosci opracowania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
wynikajgcego z art. 21a Prawa Budowlanego, Wykonawca opracuje niniejszy plan w terminie 7 dni
od podpisania Umowy w oparciu o informacje zawartg w projekcie budowlanym. BIOZ podlega

akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca w celu uzyskania kart dostepu, zobowigzany jest na 5 dni przed rozpoczeciem robot
dostarczy¢é do ZOZ w Bolestawcu dane wszystkich pojazdéw (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, dane

kierowcy) przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zamoéwienia.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw przeciwpozarowych oraz dotyczgcych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Wykonawca powota w tym celu Koordynatora ds. BHP i podpisze porozumienie
0 wspotpracy pracodawcéw zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

pracy (teks jednolity Dz.U. z 2020, poz.1320 z p6zn. zm.).

10.Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszystkich

11.

12.

13.

14.

istotnych zdarzeniach majacych miejsce na budowie, w tym w szczegdlnosci wypadkach przy
pracy, awariach, pozarach. Powiadomienie powinno by¢ potwierdzone na pismie i zawieraé

informacje o podjetych przez Wykonawce czynno$ciach w zwigzku z zaistniatym zdarzeniem.

Wykonawca bedzie przestrzegat porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest
do postepowania z odpadami z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 z p6zn. zm.). Po zakoniczeniu

robot, ale przed ich zgtoszeniem do odbioru teren budowy zostanie przez Wykonawce uprzatniety.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza, ktérg przekaze po zakohczeniu robdt

Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie niezwiocznie zgtaszaC¢ wszelkie okolicznosci, ktére mogg skutkowac
niewtasciwym wykonaniem robét. Zgtoszenie powinno opisywac okoliczno$¢é mogacag prowadzié do

niewtasciwego wykonania robot wraz z propozycjg Wykonawcy podjecia dalszych dziatan.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania, zadnych informacji jakie uzyskat w zwigzku

z realizacjg Przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caly czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych

w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych

Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranc;ji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych

z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca ponosi finansowg i prawng odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenia bagdz
uszkodzenia wykonywanych wczesniej robot. Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robat,
szczegoblnie w obrebie terendéw stanowigcych wilasnosé oséb fizycznych i prawnych obcigzajg
Wykonawce.

§5
MEDIA
W przypadku, gdy do wykonania umowy niezbedne bedzie uzycie wody i energii elektryczne;j

Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu rob6t wskaze Wykonawcy punkty:
a) poboru wody,
b) poboru energii elektrycznej;
¢) odprowadzenie $ciekdéw.

Przytacz dla potrzeb terenu robo6t wraz z zamontowaniem podlicznikéw Wykonawca wykona we

wlasnym zakresie i na swoj koszt.

Rozliczenie poboru wody oraz odprowadzonych $ciekdw bedzie sie odbywato na podstawie
odczytu podlicznika, a w przypadku ich braku na podstawie wyliczonego ryczattu: woda- wedtug
analizy kosztéw pozyskania 1 m® wody z uje¢ wtasnych, Scieki- wedtug stawek okreslonych przez

odbiorce Sciekdw.
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10.

11.

12.

1.

Rozliczenie poboru energii elektrycznej bedzie sie odbywato na podstawie odczytu podlicznika,
a w przypadku jego braku na podstawie wyliczonego ryczattu: wedtug stawek okreslonych przez

Zamawiajgcego.

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych brakiem zasilania od
dostawcy zewnetrznego lub awarii WLZ i instalacji wewnetrznej Zamawiajgcego, Uzyczajacy nie

zapewnia zasilania z awaryjnego zrodfa oraz nie odpowiada za skutki przerw energii elektryczne;.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy dostep do korzystania z energii elektrycznej na zasilanie
placu poprzez rozdzielnice budowlang z legalizowanym uktadem pomiarowym (montaz oraz
urzadzenia Wykonawcy) o0 zabezpieczeniach podlicznikowych maksymalnie 3*16/20A na

warunkach ustalonych z Zamawiajgcym, przy przekazaniu placu budowy.

Niezbedne przytgcza dla potrzeb zasilania placu budowy, Wykonawca wraz z zamontowaniem
podlicznika i pomiarami zrealizuje we wtasnym zakresie i na swoj koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami: elektrycznymi, bhp, ochrony $rodowiska oraz sztukg budowlang.
Wymagane w tym zakresie protokoty z pomiaréw elektrycznych, Wykonawca kazdorazowo okaze

Zamawiajgcemu.

Przed wystawieniem faktury dla Zamawiajgcego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany

jest zatgczy¢ potwierdzenie uregulowania naleznosci za zuzyte media.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni te media na potrzeby realizacji przedmiotu umowy we

wlasnym zakresie.

Wykonawca zapewni pracownikom wykonujgcym roboty budowlane odpowiednie warunki

socjalno- bytowe na czas trwania umowy.

Uzgodnienia co do realizacji zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, Zamawiajgcy

i Wykonawca zawrg w ,Protokole przekazania terenu budowy”.

Koszty zuzycia mediéow ponosi Wykonawca.

§6
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie... (termin realizacji stanowi

kryterium oceny ofert)., liczgc od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania nalezy rozumie¢ zakohczenie wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez
inspektora nadzoru oraz zawiadomieniem przez Wykonawce w formie pisemnej Kierownika Dziatu
Administracyjnego w 59- 700 Bolestawiec, ul. Jeleniogérska 4, osobiscie poprzez Sekretariat lub

mailem sekretariat@szpitalboleslawiec.pl.

Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony w ramach niniejszej umowy przedmiot umowy,

urzadzenia, bedzie fabrycznie nowy (I kat.), mozliwy do uzytkowania bez ponoszenia zadnych
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dodatkowych kosztow, nieuzywany, wolny od wad, kompletny, o wysokim standardzie zaréwno pod
wzgledem jakosci jak i funkcjonalnosci, a takze wolny od wad fizycznych i prawnych, profesjonalny
z przeznaczeniem do dziatalnosci leczniczej, spetniajacy wymagania okreslone w dokumentac;ji
technicznej producenta na dany wyréb oraz przez Zamawiajgcego w SWZ oraz zapakowany
zgodnie wymaganiami okres$lonymi w formularzu cenowym i oznaczony w sposob utatwiajgcy

identyfikacje.

. Wykonawca do realizacji robo6t przewidzianych zakresem zamodwienia w zakresie instalacji gazéw
medycznych winien stosowa¢ materiaty posiadajgce wymagane certyfikaty zgodnosci z Polskg
Norma oraz posiada¢ wymagane certyfikaty dla wyrobéw medycznych klasy llb, instalacje gazéow
medycznych nalezy wykona¢ w szczegoélnosci zgodnie z normg EN ISO 7396-1:2016-07 oraz
zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot.
. Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

a) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wiasny, protokotéw odbioru niezbednych do
przekazania instalacji gazéw medycznych do uzytkowania, w tym wykonanie préb i badan
zgodnych z normg PN EN ISO 7396-1:2016-07 i PN EN ISO 7396-2,

b) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wtasny, protokotéw odbioru niezbednych do
przekazania instalacji i urzgdzen do uzytkowania, w tym uzyskania pozytywnej decyzji z

badania Urzedu Dozoru Technicznego

. Zamawiajgcy ma prawo odmowié odbioru przedmiotu zamowienia w przypadku gdy bedzie on miat
wady fizyczne lub prawne badz bedzie niezgodny z zamowieniem skutkowaé to bedzie naliczeniem

kar umownych.

. Przedmiot umowy, urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania na kazde wezwanie dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie powyzszego wymogu. Wykonawca ma obowigzek przedstawié¢

dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

. Datg zakonczenia realizacji umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru koncowego robdét i

catego przedmiotu zamowienia.

. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce oraz wyda dziennik budowy (0
ile jest niezbedny do realizacji). Warunkiem przekazania terenu budowy jest dostarczenie
Zamawiajgcemu sporzgdzonego przez Wykonawce Harmonogramu rzeczowo- finansowego

wykonania prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

10.Wykonawca z chwilg przekazania terenu budowy przejmuje petng odpowiedzialno$é za zdarzenia

na nim wynikte.
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§7
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca wykona wifasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
w zakresie ............... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy w zakresie ............

. Przed powierzeniem wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu szczegotowego przedmiotu (zakresu)
Zadania do powierzenia. Dotyczy to w szczegdlnosci rob6t budowlanych.
. Podwykonawca musi dawac¢ rekojmie prawidtowego wykonania powierzonego mu zakresu
Zadania.
. Zamawiajgcemu przystuguje w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia ztozenie
w formie pisemnej uzasadnionego sprzeciwu wobec powierzenia danego zakresu Zadania
podwykonawcy (art. 647 * ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — tekst jednolity Dz. U.
22020 r., poz.1740 z pézn. zm.)
. Z zastrzezeniem ust. 3 powierzenie robo6t budowlanych wymaga ponadto spetnienia przez
Wykonawce warunkéw wskazanych w § 8 umowy.
. Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania
i zaniechania.
. W szczegodlnosci Wykonawca odpowiada za wybdr podwykonawcow i ich rekojmie nalezytego
wykonania umowy.

§8

DODATKOWE WYMOGI DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dluzszy niz 60 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego

Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym

w STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osoéb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy

0 podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.
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5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét
i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia

mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

8. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1);

3) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych

ust. 4 ust. 5 ust. 7,

4) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzeZzone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byé¢ realizowana przez ...
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez

Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

Zamawiajgcego,

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robdt,
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8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na

podstawie Umowy.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

11. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiadciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

15. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 2- 15 powyzej.

16. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

17. Zamawiajagcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
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sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagahn dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.

§9
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie w formie ryczattowe] ustalone

na podstawie Oferty Wykonawcy w wysokosci:
wartos¢ netto: zi

(stownie:)

wartos¢ VAT: zi

(stownie:)

wartos¢ brutto: zt

(stownie:)

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, cho¢by nawet wprost nie wynikaly z Umowy, a byly niezbedne do jej prawidtowego
wykonania, w tym m.in. koszty materiatéw, zuzytych medidéw, robocizne, ubezpieczenia, podatki
i inne. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominigcie lub brak wszechstronnego rozpoznania zakresu

Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, w szczegélnosci ze wzgledu na wzrost kosztéw produkgciji,
wahania kurséw walutowych, wysokos¢ inflacji, wzrost wskaznikéw cen w produkcji budowlano-

montazowej itp.

. Wykonawca nie moze zada¢ wynagrodzenia za prace dodatkowe, ktére wykonat bez zawarcia

odrebnej umowy.

§10
WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy nastgpi fakturg koncows.

. Wykonawca wystawi fakture korcowg na podstawie protokotu odbioru kohncowego robét

wykonanych i zatwierdzeniu obmiaréw robét przez upowazniong osobe przez Zamawiajgcego.

. Faktura powinna by¢ wystawiona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w jezyku polskim,

Z zaznaczeniem nazwy zadania oraz numeru umowy.
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9.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie przelewu w terminie 60 dni, liczac od daty dostarczenia
prawidiowo wystawionej faktury (wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajacego, przelewem na

konto Wykonawcy wskazane w umowie, z zastrzezeniem §10 ust. 15 .

Dostarczenie faktury rozumie sie jako wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajgcego na adres
Zespot Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu Sekretariat Budynek C ul. Jeleniogérska 4, 59-700

Bolestawiec za posrednictwem poczty elektronicznej faktura@szpitalboleslawiec.pl lub za

posrednictwem platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl . Dostarczenie faktury niezgodnie

z powyzszymi wytycznymi uwaza sie za dostarczenie faktury niezgodnie z umowg i bedzie

traktowane na réwni  z niedostarczeniem dokumentu do siedziby Zamawiajgcego

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, ktory bedzie stuzyt do rozliczen pomiedzy stronami

00T 1P

Sprzedajacy os$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktéorym mowa w § 10 ust. 8 Umowy jest
ujawniony w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej.

W ramach wynagrodzenia objetego ofertg przetargowg Wykonawca rozliczy komisyjnie
z Zamawiajgcym materiaty pochodzgce z rozbidrki przedstawiajac odpowiednie dowody

(protokoty).

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507.

10.Jezeli ztozono oferte, ktoérej wybor, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,

11.

12.

13.

prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej
ptatnosci, Wykonawca ma obowigzek dokonywania odpowiednich oznaczen na fakturze oraz

przyjecia ptatnosci w ramach mechanizmu MPP.

Jezeli w momencie zaptaty przez Zamawiajgcego numer rachunku bankowego wskazany przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w fakturze nie jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy podanym w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzyma sie z ptatnoscig na rzecz
Wykonawcy, bez konsekwencji wynikajgcych z niewykonania zobowigzania lub opdznienia
w zapfacie, do momentu, w ktérym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i biatej

lisScie podatnikéw VAT beda zgodne z zapisami umowy.

Podstawg zapfaty wynagrodzenia jest prawidtowo wystawiona faktura VAT na Zespdét Opieki
Zdrowotnej ul. Jeleniogdrska 4 59-70 Bolestawiec wraz z zatgczonym do niej Protokotem odbioru
koncowego robot i potwierdzeniem ostatecznego rozliczenia sie ze wszystkimi podwykonawcami

i dalszymi podwykonawcami.

Na potwierdzenie ostatecznego rozliczenia sie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

skfadajg sie nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich

naleznosci z danej umowy,
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2) kopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce

potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem,

3) potwierdzenie zaptaty naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.

14.Postanowienie zawarte w ust. 1 nie ma zastosowana w przypadku, gdy Wykonawca ztozyt

15.

16.

17.

18.

19.

o$wiadczenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Nieprzedstawienie petnego potwierdzenia ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych potwierdzeh.

W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na ich rzecz na zasadach
okreslonych i w terminach w przepisach powyzszych. Zamawiajgcy dokona wowczas

odpowiedniego pomniejszenia sumy naleznej Wykonawcy.

Wykonawca moze w terminie 3 dni zgtosi¢ swoje uwagi w przedmiocie dokonania bezposredniej
zaptaty zgodnie z postanowieniami ust. 6, 8 i 21. W przypadku dokonywania przez Zamawiajgcego
zaptaty bezposredniej w zwigzku z cesjg wierzytelnosci dokonanej bezposrednio przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie zgtaszat w tym zakresie zadnych

uwag.

Koszty obstugi bankowej powstate w banku Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajgcy, koszty obstugi

bankowej powstate poza bankiem Zamawiajgcego pokrywa Wykonawca.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 11
ODBIORY

Strony przewidujg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr koncowy.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika korespondencji

wiasciwy inspektor, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce.

Nieprzystapienie przez inspektora do odbioru w terminie wskazanym w ust. 2 powoduje przyjecie
robot bez uwag przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
inspektor moze zgdac odkrycia robét lub wykonania ich ponownie na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu robot budowlanych i dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku korespondencji
potwierdzonego wpisem inspektora, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia

Zamawiajgcemu robét do odbioru kohcowego.

Strona 16 z 30



Znak sprawy 45/PN/2023

6. Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowa, ktéra dokona lub odmoéwi odbioru koncowego w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia robdt do odbioru koncowego. O terminie przystgpienia do
odbioru oraz skiladzie powotanej Komisji, Zamawiajgcy niezwiocznie informuje Wykonawce.

Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisany protokét odbioru korncowego.

7. W dniu przystgpienia do odbioru (przed przystgpieniem do niego), Wykonawca przekaze Komisji

odbiorowej dokumentacje powykonawczg.
8. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robé6t z Dokumentacjg Techniczng
i STWIORB;

2) oryginat dziennika korespondencij;
3) ksigzke obmiaru lub karty obmiaru;

4) deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce, ze uzyte

materiaty nadawaty si¢ do wbudowania lub o$wiadczenie kierownika budowy;
5) protokoty badan i sprawdzen;

6) dowody potwierdzajgcy przekazanie odpadoéw do utylizacji powstatych w wyniku robét
budowlanych

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonanych robotach budowlanych Iub
w przekazanej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru do

czasu usuniecia nieprawidtowosci.

10.0dmowa dokonania odbioru powinna by¢ stwierdzona protokotem wraz ze wskazaniem wszystkich
stwierdzonych wad i terminem na ich usuniecie. Termin usuniecia wad powinien by¢ w miare

mozliwosci uzgodniony z Wykonawca.

§12
UBEZPIECZENIE UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego Ilub o0séb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot

budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
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. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.

. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych ust. 1- 3, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w wust. 1- 3 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1- 3, a poniesiony

koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 13
GWARANCJA | REKOJMIA
. Zamawiajgcemu przystuguje rekojmia za wady na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty Przedmiot Umowy na okres 60

miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.

. W przypadku wykrycia wady w robotach wykonanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. Informacja powinna

zawierac opis wady oraz wezwanie do jej usuniecia.

. W 2zwigzku z ujawnieniem sie wad, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zgdania jej
usuniecia. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady’ nalezy przez to

rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy objetej przedmiotem gwarancji na wolng od wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie do 21 dni od otrzymania informacji od
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wada znacznie utrudnia lub uniemozliwia uzytkowanie obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego jej usuniecia, jednak w terminie nie dtuzszym

niz 3 dni od otrzymania informacji.
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6. W przypadku, gdy wady nie da sie usungé w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca moze

zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o przediuzenie terminu. Whniosek

powinien zawiera¢ uzasadnienie oraz wskazywac termin usuniecia wady.

7. Niezwlocznie po usunieciu wady Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiajgcego, ktéry

najpozniej w terminie 7 dni potwierdzi ich usuniecie.

8. Zamawiajacy moze wykonywa¢ swoje uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z rekojmi.

9. Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi

na Zamawiajgcego w chwili odbioru przez niego przedmiotu umowy.

10.Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego, wynikajgcych

z przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych uprawnien,

tj. z rekojmi czy gwaranc;ji jakosci.

§14
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwtoke w przejeciu terenu budowy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w przekazaniu poprawionego o uwagi Zamawiajgcego kosztorysu- w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczagc za kazdy dzien

zwtoki;

za nieprzestrzeganie zasad BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci za kazdy stwierdzony
przypadek dopuszczenia do pracy os6b w stanie nietrzezwosci lub pod wptywem innych

Srodkéw odurzajgcych- w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie;

za brak waznego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub zaptaty wymagalnej sktadki-

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy;

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bez jego zgtoszenia lub wymaganej zgody Zamawiajgcego- w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego

brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;
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7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy za

kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

9) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom-
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcoéw,

11) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 2 dni w wysokosci
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy

rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki;

13) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze Przedmiotu Umowy lub w okresie
trwania rekojmi i gwarancji- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki;

14) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi

i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

15) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 1 Umowy,

16) przypadku zwtoki z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w terminie okre$lonym w § 14 ust. 10,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie piecset
ztotych) za kazdy dzieh przekroczenia terminu okreslonego w § 14 ust. 9 umowy do
maksymalnej kwoty 10000 2zt (stownie dziesie¢ tysiecy ztotych). Zamawiajgcy bedzie
uprawniony réwniez do natozenia kary wynikajgcej z zapisu § 15 pkt. 14.

3. kaczna wysokosé naliczonych kar umownych wynikajgcych z umowy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

4. Wykonawcy przystugujg odsetki za opoznienie w zaptacie naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku gdy wysokosé szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od kary
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umownej, a takze w przypadku, gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary
umownej, Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania odszkodowania na zasadach ogodlnych,
wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego- niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do

otrzymania kary umowne;j.

6. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia
kwoty kary umownej z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczno$ci wzywania

Wykonawcy do zaptaty kary, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia, o ktérym mowa w ust. 6, w kazdym przypadku powstania
uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej, cho¢by jego wierzytelnosé¢ z tego tytutu nie byta
jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kary umownej).

8. Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego zgdania

jej zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego w zadaniu zapfaty.

9. Kara umowna z tytutu zwtoki wskazana w niniejszym paragrafie przystuguje za kazdy rozpoczety

dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

10.W razie nieuregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci w wyznaczonym terminie, Wykonawca
ma prawo zadac¢ zaptaty odsetek za opdznienie w wysokosciach ustawowych od transakcji

handlowych.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY/ ROZWIAZANIE UMOWY
1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw prawa lub innych
postanowien umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni badz jg
rozwigza¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ponizszych

okolicznosci:

a) jezeli w stosunku do Wykonawcy sad odmowi ogtoszenia upadiosci z uwagi nha
niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami
uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie

majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) jezeli ktorykolwiek z wierzycieli lub Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego sadu,

0 ogtoszenie upadtosci, ale przed wydaniem przez sgd postanowienia;
c) jezeli Wykonawca przejdzie w stan likwidaciji;

d) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni

zgdaniu Zamawiajgcego;
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e) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy
niz 14 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat

ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

f)  jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest

dochowanie terminu zakonczenia robot,

g) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

h) jezeli Wykonawca powierza catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody

Zamawiajgcego;

i) Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy poprzez podwykonawcoéw bez zgody

Zamawiajgcego;

j) jezeli Wykonawca powierza jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce witasnymi sitami, z zastrzezeniem

podzlecania podmiotowi trzeciemu;
k) w razie koniecznosci:
— 2- krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

— koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszag niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, tj. w zakresie zobowigzan

nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

. Oswiadczenie o odstgpieniu bgdz rozwigzaniu umowy nalezy ztozy¢ drugiej stronie w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 77% Kodeksu cywilnego
oraz winno wskazywa¢ czy Zamawiajgcy odstepuje od umowy w catosci czy w czedci (a jezeli tak

to w jakiej). Oswiadczenie to musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia wylgcznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy nie przystugujg zadne inne roszczenia.

. Odstgpienie badz rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty

kary umownej lub odszkodowania.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
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10.

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania sie z wykonaniem robét i zabezpieczenia terenu budowy. Zamawiajgcy moze
zazgda¢ dokonczenia czesci rob6t w toku, ktére utatwig wykonanie inwentaryzacji robét i ich
rozliczenie. Dokonczenie rob6t w toku moze réwniez nastgpic na wniosek Wykonawcy

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Nadto w przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujagce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzagdzi szczegotowy protokédt inwentaryzaciji przedmiotu umowy, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Wykonana inwentaryzacja bedzie stanowi¢ podstawe do ostatecznego

rozliczenia umowy, ktére obejmuje prawidtowo wykonane i odebrane roboty.

2) Wpykonawca niezwiocznie usunie urzadzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub

wzniesionego.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie
nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron,
i na ktérych zaistnienie strony nie miaty zadnego wptywu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny,
pozar, powodz, epidemie, strajki, zarzgdzenia wtadz itp. Strona powotujgca sie na site wyzszg
powinna zawiadomi¢ drugg strone na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia
stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzszg. Fakt

zaistnienia sity wyzszej powinien by¢ wykazany odpowiednimi dokumentami urzedowymi.

§ 16
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE | PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na

adresy Zamawiajgcego wskazany w komparycji umowy.

Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia, komunikaty czy informacje powinny by¢
przekazywane w formie pisemnej za pomocg operatora pocztowego listem poleconym albo
w postaci elektronicznej- opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub osobiscie na
adres Strony, do ktérej sg kierowane lub do rak jej Przedstawiciela, chyba, ze Umowa stanowi

inaczej.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcag oraz odpowiedzialnymi za realizacje robot
objetych umowg ze strony Zamawiajgcego tacznie z podpisaniem protokotu koricowego odbioru

robét i catego przedmiotu zaméwienia sa:

............................................... tel. cvviiiiieadresmails o
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10.

11.

12.

13.

Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do reprezentowania Wykonawcy w ramach
realizacji Umowy, w tym do sktadania wigzgcych oswiadczen woli i wiedzy, a takze ustalen co do

termindw i sposobu wykonania jest:
............................................... tel. .oooicadres mails

Wykonawca os$wiadcza, ze zapewnia Projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do
sporzgdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych, w osobie Pana/i
..................... oraz Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci hydrotechnicznej w osobie Pana/i ...........c................

Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski — od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia
podpisania protokotu korcowego odbioru robét i catego przedmiotu zamdwienia oraz przez caty

okres trwania gwaranciji i rekojmi okreslony w § 14.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru w osobie Pana/i ........... Inspektor nadzoru dziata w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadomienia Wykonawcy o ich

ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin od ich wykrycia.

Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej (wpisu do

dziennika budowy).

Inspektor nadzoru sprawdzac¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci materiatow (np. brak atestéw,
przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru moze zabroni¢
wbudowania takich materiatdw, a wykonane elementy robét nakaza¢ rozebra¢ i wykonac
ponownie w sposob odpowiadajgcy normom jako$ciowym na koszt Wykonawcy. Wykonawca na
wezwanie Inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestéw planowanych do uzycia

lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robdt Inspektor nadzoru moze nakazaé
rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposéb odpowiadajgcy normom
jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z wadliwie

wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

Sprawdzanie robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wady i nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w pdzniejszym

terminie.

Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych wypadkach -

odrebnym pismem.
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14.

15.

16.

17.

Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robo6t wpisem do dziennika budowy. Po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robot w danym zakresie,

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;j.

Wykonawca najpdzniej w dniu uzyskania skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych dostarczy
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce przyjecie obowigzkow
Kierownika budowy oraz kopie posiadanych uprawnien budowlanych wraz z kserokopig
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, a takze

plan BIOZ jezeli na podstawie przepiséw Prawa budowlanego jest on wymagany

Wskazane w niniejszym paragrafie osoby nie sg upowaznione do dokonywania jakichkolwiek
zmian Umowy, w tym w szczegolnosci dotyczacych Przedmiotu Umowy, chyba, ze upowaznienie
takie wynika z innych dokumentéw, a zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie do pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych kontaktowych.
Wszelka korespondencja kierowana zgodnie z danymi wskazanymi w Umowie uwazana jest za

skutecznie doreczong, chyba, ze druga strona poinformowata o zmianie danych kontaktowych.

§17
ZMIANY UMOWY
Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien Umowy o ktérych mowa w art. 454 Ustawy Pzp.
Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia.

Zmiana postanowieh zawartej umowy, moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy, ktéry dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy pisemnej
takiej zmiany, w przypadkach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz

w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia ustug/rob6t dodatkowych tylko w przypadku

spetnieniu warunkéw okreslonych w art.455 ust. 1 pkt.3 Pzp.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug/rob6t budowlanych,
Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o konieczno$ci

ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniecznosci wykonania dodatkowych ustug
i/lub robdt budowlanych i wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, Strony przy udziale Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru spiszg protokét koniecznosci zawierajgcy uzgodnienia stron
dotyczagce zakresu i warunkéw wykonania dodatkowych ustug i/lub robdét budowlanych. Po
podpisaniu protokotu koniecznosci Wykonawca niezwlocznie przedstawi Zamawiajgcemu
kosztorys wykonania robét/ustug dodatkowych, przy czym wzrost ceny przy kazdej kolejnej zmianie
nie moze przekracza¢ 50% wartosci pierwotnej umowy i kosztorys bedzie wymagat akceptacji

Zamawiajgcego.
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6. Realizacja dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych moze nastgpi¢ po dokonaniu zmiany

niniejszej umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

7. Zmiana terminu realizacji umowy o okres trwania nizej wymienionych przyczyn w nastepujgcych

przypadkach:

1) wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia nadzwyczajne, ktérego strony nie mogty przewidziec,
ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w catosci lub czesci jego zobowigzan) lub innych okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca, przy zachowaniu naleznej starannosci
nie byt w stanie unikngé lub przewidzie¢, jak réwniez inne przeszkody lub utrudnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobe trzecig- o czas dziatania sity

wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw jej dziatania oraz usuniecia przeszkéd;

2) w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji-

0 czas niezbedny do ich wykonania lub usuniecia kolizji;

3) w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w pkt 2), zmiana

wynagrodzenia zostanie dokonana w ten sposodb, ze:

a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢ robot zaniechanych, zgodnie z wyceng

zawartg w kosztorysie Wykonawcy.

b) wynagrodzenie zostanie ustalone o roboty zamienne wycenione przy uwzglednieniu
aktualnych $rednich cen pracy sprzetu budowlanego i materiatdbw budowlanych dla
wojewoddztwa Dolnoslgskiego zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, a gdyby roboty te
nie byly tam ujete, przy uwzglednieniu innych powszechnie dostepnych informaciji, przy

czym wynagrodzenie okreslone w § 8 ust 1 umowy nie moze ulec zmianie.

4) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem

okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé- o czas ich dziatania;

5) w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é- o czas niezbedny do ich wykonania;

6) w przypadku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli

opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
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powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé, a ktére Wykonawca udokumentuje i Zamawiajgcy zaakceptuje- o czas

niezbedny do ich uzyskania;

w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania prac;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji wyniktych w toku robdt,
a warunkujgcych wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa- o czas
niezbedny dla uzyskania stosownych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych oraz

naniesienia zmian;

w przypadku koniecznosci realizacji Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa- o0 czas

konieczny na opracowanie dokumentacij;

w przypadku wystgpienia podczas odbioru kohcowego koniecznosci wykonania robodt
dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnetrzne biorgce udziat w odbiorze koncowym,
warunkujgcych odbiér Przedmiotu umowy i dopuszczenie do uzytkowania - o czas niezbedny

do ich wykonania;

w przypadku wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - o czas wstrzymania robot;

w przypadku opdznienia w przekazaniu ternu budowy, ktére nie bedzie wynikiem dziatania lub

zaniechania Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 umowy

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej
itd.) oraz zmiany podwykonawcy w przypadku, gdy zmiana osOb upowaznionych, jako
przedstawicieli stron (inspektoréw nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownikéw
robét, (...) w przypadku nieprzewidzianych zdarzern losowych takich jak choroba, $mier¢,
ustanie stosunku pracy lub na Zgdanie Zamawiajgcego w szczegodlnosci w przypadku
nienalezytego wykonywania obowigzkéw. W takim przypadku strona dokonujgca zmiany
zobowigzana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie. Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika
budowy oraz kierownikéw robét o podjeciu obowigzkow wraz z kserokopig uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia potwierdzajgcego czionkostwo w Izbie Inzynieréw Budownictwa
oraz zaswiadczehh GINB o wpisie do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia
budowlane lub kopie (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB (obowigzek legitymowania sie

w/w dokumentem dotyczy wytgcznie tych osdb, ktére otrzymaty decyzje o wpisie z urzedu po
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dniu wejscia w zycie tj. 11 lipca 2003 r. zmiany ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym

zakresie),

2) zastgpienia materialu wskazanego w ramach realizacji niniejszej umowy, materiatem nowym
posiadajgcym co najmniej takie same parametry jakie posiadat sprzet bedgcy podstawg wyboru
oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzetu, ktéry ma by¢

dostarczony, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzetu nie ulegnie zwigkszeniu;

3) zastgpienia materiatu, ktéry zostat wskazany w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzetem
0 wyzszej jakosci, w przypadkach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego asortymentu nie ulegnie zwiekszeniu;
4) obnizenia ceny przez Wykonawce,

5) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego lub urzedowej wyktadni prawa, w szczegdlnosci w zwigzku

z implementacjg do krajowego porzadku prawnego przepisow Rozporzgdzenia RODO;

Zmiana opisana w ust. 4 pkt 2) - 5) moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego po
uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierajgcej okoliczno$ci i przyczyny konieczno$ci
wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentow
wymaganych w SWZ.

9. Zmiana wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych;
2) zaniechania wykonania czesci robot przez Zamawiajgcego.

10.Wykonanie robét zamiennych w przypadku, gdy na skutek okolicznosci wczesniej nieznanych
stronom dla prawidtowego wykonania zamowienia konieczne jest wykonanie robot przy

zastosowaniu odmiennego rozwigzania.
11.Za okolicznosci wczesniej stronom nieznane, o ktérych mowa w ust. 6 uznaje sie w szczegdlnosci:

1) nieinwentaryzowane czesci sieci, ktore nie zostaty ujete w ogdélinodostepnej dokumentacji i o

ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat na etapie udzielania zaméwienia,

2) odkrywki przedstawiajgce inny stan niz wynika to z dokumentacji,

3) zmiany jakie nastgpity po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
a na ktére to zmiany zadna ze stron nie miata wptywu

12.Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 wymaga aneksu do umowy.

13.Strony mogg wprowadzi¢ do umowy zmiany, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego, przy przestrzeganiu postanowien ustawy Prawo Zamoéwienh
Publicznych.
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14.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci aneksem do umowy i muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu
stron.

15.Niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, zmiana Umowy moze zostac
dokonana w kazdym przypadku w sytuacjach przewidzianych w Ustawie Prawo Zamowien
Publicznych tj. art. 455.

§18
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wdrozyty i w pei realizujg obowigzki dotyczace przetwarzania
danych osobowych wynikajgcych z przepiséw unijnych i krajowych, a w szczegdlnosci
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdéine rozporzadzenie
o ochronie danych) — dalej jako RODO.

2. W uwagi na to, ze realizacja Umowy wymaga wyznaczenia do kontaktu pracownikéw obu Stron,
Strony jako administratorzy danych osobowych w zakresie realizacji zbycia przedmiotu sprzedazy
wykonajg wzgledem pracownikéw Strony przeciwnej obowigzki, o ktérych mowa w art. 13 i 14
RODO.

§19
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawcy nie przystuguje prawo przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na
podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktérego prawa i obowigzki dotycza,
oraz organu zatozycielskiego Zamawiajgcego. Forma pisemna dla zgody, o ktérej mowa w zdaniu

poprzednim zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

2. Zbycie wierzytelnosci wynikajgcych z umowy, dokonane z naruszeniem postanowien § 12 ust. 1
umowy, jest niewazne (art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej-
tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z pézn. zm.)

§ 20
AUTORSKI PRAWA MAJATKOWE

1. Dokumentacja projektowa staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego z datg jej protokolarnego odbioru.

2. Wpykonawca odwiadcza i zapewnia, ze w zakresie przedmiotu umowy przystugujg mu autorskie
prawa majgtkowe i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporzgdzania tymi

prawami.

3.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, przeniesie
bez Zzadnych ograniczen na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji

wykonanej w ramach niniejszej umowy.

4. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej

umowy, bedzie obejmowato nastepujgce pola eksploatacji:
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji badz jej czesci — wytwarzanie kazdg
technika egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem oraz egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —

wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oraz najem oryginatu oraz egzemplarzy

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslony w pkt. b) -
wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mogt

mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie w/w praw nastgpi z chwilg odbioru dokumentacji bez

koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen w tej kwestii.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 zapewnia sprawowanie nadzoru

autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekscie wykonanej dokumentacji projektowe;j.
§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu, adresu
e-mail lub numeru telefonu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkéw
wynikajgcych z umowy na osoby trzecie.

. Korespondencje uwaza sie za doreczong po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego na adresy
wskazane na wstepie umowy.

. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie,
a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw bedg one rozstrzygane
przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Umowe i zatgczniki sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Umowe sporzadzit, przy akceptacji jej tresci Kierownika Dziatu Administracyjnego:
Agnieszka SULKOWSKA — Kierownik Sekcji Zamoéwien Publicznych i Zaopatrzenia
Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy:

Karolina MIZINIAK— p. o. Kierownik Dziatu Administracyjnego
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