PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/21/2022
zawartej W dniu .........ccoceevrvnnenn. roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego spotki 297.840.000,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
gwanym W umowie: Zamawiajacym
a
ZS1edzZIDa e ———————————

KRS/WPIs do ewid. dzial. GOSP ... ccveveiiiiiiiiisie e
wysokos¢ kapitatu zakladowego™ ...

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NIP:
reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawcg
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowergo wedtug SWZ ZP/21/2022 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien
przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
budowe sieci kanalizacji sanitranej DN200 w rejonie ul. Mtynskiej w Rumi.

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z kamionki o dtugosci

137,2 m zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca Zatacznik nr 1.

Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci:

3.1. realizacje robot budowlanych: roboty podstawowe, roboty tymczasowe (przez roboty
tymczasowe nalezy rozumie¢ roboty, ktore sa projektowane i wykonywane przez
Wykonawce jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych; robotami tymczasowymi
przy realizacji przedmiotu umowy s3 miedzy innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie
wykopow budowlanych, roboty odwodnienie wykopow budowlanych);

3.2. dostawe materiatow i urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych;

3.3. organizacje¢, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;

3.4. opracowanie i uzgodnienie z wlasciwymi organami Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu oraz uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego od wiasciwego zarzadcy drogi na
prowadzenie robot budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej;

3.5. wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie
z warunkami dokumentacji projektoweyj;

3.6. dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszen, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych
uzytkowanie wybudowanej sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
dokonanie zgtoszenia zakonczenia robdt;

3.7. zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej;

3.8. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji
papierowej oraz w 1 egz. na nosniku elektronicznym.
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10.

11.

12.

1.

§2
TERMINY REALIZACJI

Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
podczas dokonywania czynnosci odbiorowych oraz uzupehnieniu przedtozonej dokumentacji
odbiorowej, w przypadku jej niekompletnosci.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
ramowym harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

Strony uzgodnity ...... letapy realizacji przedmiotu umowy, w tym .....2 etapy wykonania robot
oraz etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatagcznikiem nr 2.
Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastepowaé bedzie w oparciu o protokoét odbioru
czesciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
W ramach realizacji umowy wyszczego6lnia sig:

a) termin przekazania terenu budowy,

b) termin wykonania robot,

c) termin wykonania umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie p6zniej
niz w ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 4 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy.

Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ datg, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi
zakonczenie robot tj. ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zataczniku nr 2.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 6 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy. Wykonawca dopetniajac obowigzku zgloszenia wykonania umowy powinien
uwzgledni¢ terminy, o ktorych mowa w § 10.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych
stanowigcym Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczenia organu nadzoru
budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do ztozenia
zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i
fakturowania, z zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu
nastgpuje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez konieczno$ci podpisania
przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.12.

Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych Iub
wigzaca si¢ ze zmiang z ktoregokolwiek z terminow okreslonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga
podpisania przez Strony aneksu zmieniajagcego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter ryczattowy i

zgodnie z oferta wynosi:

- netto: z1
(stownie: ................. )

- podatek VAT: 71
(stownie: ................. )

1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescia

ZP[21/2022 Strona 2z 11



PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

- bruto: zt
(stownie: ................. )

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo wyliczone w oparciu o kalkulacje ceny ryczaltowej

stanowigca Zalacznik nr 3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy

1.

2.

z wyjatkiem wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja
projektowa lub wynikajacego z konieczno$ci wykonania robdt zamiennych.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci powodujacych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie mogt zada¢ jedynie zaptaty za faktycznie
wykonane roboty proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego miedzy Stronami,

nawet jezeli wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

5.1 koszt zakresu robot budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) wynikajacy
z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatow, urzadzen oraz ich instalacjg;

5.2 koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu BIOZ;

5.3 koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania i jej zuzycia;

5.4 koszt zaopatrzenia w wodg¢ i odprowadzenia $ciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

5.5 koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odnosnymi przepisami BHP w budownictwie;

5.6 wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu
budowy w pojemniki do sktadowania odpadéw, w tym wywoz odpadow na sktadowisko
Zaktadu Utylizacji Odpadow oraz koszt wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna;

5.7 koszt obslugi geodezyjnej inwestycji;

5.8 koszty wszelkich badan i sprawdzen zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa i normami;

5.9 koszt opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

5.10 koszty wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z uzgodnionym projektem oraz
koszt zajecia pasa drogowego;

5.11 koszty wymaganych ubezpieczen;

5.12 koszty wypelnienia wszystkich zobowiazan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach
zawartych w dokumentacji projektowej;

5.13 koszt prac rozbiorkowych oraz przywrocenia do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych
oraz pozostatych nawierzchni — zakres zgodnie z technologia rob6t ziemnych przyjeta przez
Wykonawece;

5.14 koszt uporzadkowania terenu budowy po realizacji prac budowlano-montazowych;

5.15koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajagcej z warunkéw wykonania
przedmiotu zamoéwienia;

5.16 koszt uzyskania zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie wybudowanej sieci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

5.17 koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nie ujete w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktore sa niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowiagzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robdt dodatkowych
wraz z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikow cenotworczych nie
wyzszych niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy date sporzadzania
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kosztorysu. W  przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatdw/urzadzen/robot, ktore nie wystgpuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca
przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany materiat/urzadzenie/roboty. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okre§lonych w kosztorysie.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do podjgcia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu
w sprawie realizacji zgtoszonych robot dodatkowych, w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego anecksu
do umowy i rozliczane w ramach etapu, ktorego dotyczy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonane jedynie roboty niezbgdne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych wadliwie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z normami lub z zasadami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

7. Przeprowadzenie robot dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §17
ust.1.

8. Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach
robot, ktore zostaty przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych
materiatow oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego
wykonano je w innej technologii lub z innych materiatéw, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

9. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys réznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wycene elementow robot budowlano-montazowych,
ktére nie beda wykonane oraz robét, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robot dodatkowych.
Réznicain,,+’’ lub in ,,-’ tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys roznicowy
winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sa
okreslone w ust.2.

10. Kosztorys réznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
11. Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §17 ust.1.

§5
WARUNKI PELATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem
realizacji i fakturowania robot. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktérym
mowa w ust. 2 i 3.

2. Podstawag wystawiania czgéciowej faktury bedzie protokol cze$ciowego odbioru danego etapu
robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

4. Faktury ptatne bedg przelewem w terminie 30 dni, liczagc od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za datg zaplaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. Zamawiajacy bedzie dokonywal zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
danego etapu robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy uczestniczgcemu w wykonaniu robot objetych danym etapem i
oswiadczenia podwykonawcy o pelnym uregulowaniu nalezno$ci za roboty budowlane wykonane
na tym etapie.®

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcg ww. dowodow zaplaty i o$wiadczenia,

3 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw zgodnie z ofertq
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Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku oferty wspolnej, rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wylgcznie
z liderem Konsorcjum®

§6
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢
deliktowa i kontraktowa) o numerze ................. Wi Na KWOLE .vcvevviireieiie e, z1.°
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowiazywac przez caly okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest
zobowiagzany do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowe] lub aneksowania juz istniejacej, z
zachowaniem ciggtosci jej obowigzywania, z terminem wazno$ci nie krotszym niz do konca
realizacji zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajacym.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.
W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejaca w obrebie budowy sytuacje
budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na podstawie odrgbnej umowy nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotng kaucjg wynoszacg 2.400,00 zt °.

. Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody’.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamdwienia na zasadach opisanych w § 10 i dokona
zaplaty za jego wykonanie.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow®.

Wykonawca zobowiazany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspolczesnej wiedzy
technicznej i1 technologii, za ceng oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materiatdéw, maszyn i urzadzen,
z uwzglednieniem Ze:

a) wszystkie materiaty i urzadzenia bedg odpowiadaé zlozonej przez niego ofercie i
wymaganiom w dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie uzytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w
szczegOlnosci atesty, certyfikaty oraz inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do
jakosci uzytych wyrobow budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez
Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan potwierdzg zlg jako$é
wyroboéw (niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast na koszt

4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty

& Zapis wlasciwy w przypadku odplatnego poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
T Zapis wiasciwy w przypadku j.w.

8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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Zamawiajacego, gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materialowy (ktérego wzor stanowi Zaltacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich
wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialbw na materialy spetniajace
wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza ztg jako$¢ uzytych materiatow
(niezgodna z normami lub obowigzujacymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

2.4 realizacji robot tymczasowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

2.5 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczgciem robot) w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadéw oraz odpowiada za prawidlowe i zgodne z prawem postepowanie z
odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly
okres jej trwania; pojemniki winny by¢ oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich
jednoznaczna identyfikacje¢ i oprdzniane z taka czestotliwoscia, aby nie dochodzito do ich
przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

2.6 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

2.7 udostepnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentow ewidencyjnych
potwierdzajacych przekazanie odpadéw uprawnionym podmiotom;

2.8 zapewnienia wymaganych badan;

2.9 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w
dokumentacji technicznej;

2.10 ubezpieczenia pracownikdéw od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow;

2.11 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

2.12 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swdj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia
robot;

2.13 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb
socjalnych i budowy) oraz pokrycia kosztu najmu nastawy hydrantowej i kaucji zwrotnej
okre$lonej w § 7 ust. 4%

2.14 przestrzegania obowigzujgcych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony Srodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

2.15 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do
usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow i odpadows;

2.16 ochrony wtasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

2.17 przestrzegania polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego;

2.18 wypetniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartymi w dokumentacji technicznej;

2.19 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi
geodezyjnej;

2.20 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego
organu w imieniu Zamawiajgcego o zakonczeniu rob6t budowlanych;

2.21 wyposazenia terenu budowy w toalete przeno$na.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie budowy od chwili jego

przejecia, az do chwili oddania na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego robot.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Roboty zwigzane z wlaczeniem wybudowanej sieci do sieci juz istniejacych nalezy dokonaé w
porozumieniu z Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej.

9 Zapis wiasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawg hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody.
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§9
NADZOR
1. Nadzoér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:

b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy (branza sanitarna) peliacy jednoczesnie funkcje¢ koordynatora
ds. bhp:

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywaé¢ z Wykonawca Iub jego pracownikami
jakichkolwiek ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot
dodatkowych. Warto$¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wytacznie na
jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje nowego przedstawicicla Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktora on
zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawcg na pis$mie.

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji
niniejszego zamowienia stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

§10
ODBIORY

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny.

2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu be¢dzie polegal na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robodt przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu bedzie
ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

3. Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w Zataczniku nr 2. Odbiory czgsciowe beda polegaly na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania robdt na danym etapie zgodnie z dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi
materiatami.

4. Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru czgsciowego etapow wykonania robot, okreslonych
w Zalaczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
w ciggu 3 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia wraz z dotgczeniem dokumentéw odbiorowych
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycje i zakonczy w ciggu 7 dni
roboczych od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

5. Po wykonaniu ostatniego etapu robot okreslonego w Zatgczniku nr 2 oraz ewentualnych robot
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10.

11.

12.

13.

14.

dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajgcemu pisemne zgloszenie
wykonania robot objetych niniejsza umowy.

Odbior koncowy - dokonywany jest po wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wykazem
dokumentéw odbiorowych stanowigcych Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy oraz
zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca sktada zgtoszenie wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 6 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia
otrzymania kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw okre$lonych w ust. 6 Zamawiajacy przystgpuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupetnienia dokumentow.
W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6
Zamawiajacy wyznacza date czynno$ci protokolarnego odbioru koncowego najp6zniej na 5 dzien
roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynno$ci odbioru na podstawie ust.11, odbior
koncowy zostanie zakonczony przez Zamawiajacego najpoézniej w 7 dniu roboczym od daty
rozpoczgcia czynno$ci odbioru.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istniejg wady. W takim przypadku, Strony ustalajg termin usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedluzeniu w
zwiazku z usuwaniem wad.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdézniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jakosci pod warunkiem usuniccia wszystkich ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnos$ci odbioru ostatecznego najp6zniej w 7
dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

§11
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w cato$ci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiaty oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu........ Vmiesigcznej

gwarancji jakosci, z uwzglednieniem postanowiefi ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja
obejmuje cato$¢ zrealizowanego przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokolu = koncowego  odbioru
przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomic o niej
Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w
okresie gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez
Strony.

Wykonawca winien niezwlocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniccie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci
uzyskania zgody sadu.

10 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do je;j tresci
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§12
PODWYKONAWSTWO 1
1. Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
podwykonawcy/ow......... w zakresie ............ , Zz zastrzezeniem postanowien niniejszego

paragrafu.

2. Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca zamierza wykonywaé roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy
niz okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono
w ust. 1, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa
wraz ze szczegblowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten
sam obowiazek spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywac roboty budowlane przy
udziale dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robét, jakie
beda wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dziatania i
zaniechania.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
oswiadczenia o rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje robot przez co najmniej 14
kolejnych dni,

c) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy,
pomimo wezwania na pisSmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu
wykonywania robot,

d) w przypadku, gdy kary umowne osiagng limit okreslony w § 15 ust. 1 lit. a) lub b),

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i
pomimo wezwania na piSmie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia
realizacji robot,

f) wykonana czg$¢ robot dotknieta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej cz¢éci dotychczasowych robdt lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, warto$¢ wykonanych robét zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglednieniem
ust.4.

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajgcemu przyshuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane

1 Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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wyroby gotowe objete sg gwarancjg jako$ci na zasadach okreslonych w §11.

§ 14
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz
danych osob, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie
Zamawiajacy zgodnie z Klauzulg informacyjng stanowigcg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0s6b fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postgpowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa®,

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) zazwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7, tacznie nie wigeej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po uplywie
terminu okre$lonego w § 2 ust.9, lacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1,

€) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,
niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy, tacznie
nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

d) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, tacznie
nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 13, odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, ktéorym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary
okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowaé
unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ kare za okres, w ktorym
wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien
wystepowania tej nieprawidtowosci - tgcznie nie wigcej niz 3000 zi.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaptaty kary umowne;.

4. Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt, stanowigcych

2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - w
takim przypadku zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego, przekraczajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo
ochrony srodowiska i ustawy o odpadach.

2. Wilasciwy do rozpatrzenia sporéw wynikajacych z umowy bedzie sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony
podejma rozmowy W celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego
aneksu uwzgledniajgcego skutki wynikajace z tej zmiany.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstapienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Kazda ze Stron zobowiazana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystana do drugiej
Strony na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

4. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

6. Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki (ptyta CD):

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 — Harmonogram realizacji i fakturowania,
Zatacznik nr 3 — Kalkulacja ceny ryczaltowe;,

Zatacznik nr 4 — Wzor wniosku materialowego,

Zalacznik nr 5 — Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa,

Zatacznik nr 6 — Wykaz dokumentoéw odbiorowych,
Zatgcznik nr 7 — Klauzula informacyjna,
Zatagcznik nr 8 — Oswiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;.
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