Nr postepowania: SA.270.3.1.2024 Zatgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr SA.271.....2024

Zawartaw dniu .............ooeeees pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Turawa (,Zamawiajgcy”)

z siedzibg w Turawie ul. Opolska 35, 46-045 Turawa woj. opolskie

NIP 754-000-54-24, REGON 530558252, BDO: 000048870

reprezentowanym przez:
Grzegorza Bieleckiego — Nadlesniczego

reprezentowana PrZezZ: ... e

zwanym dalej ,Wykonawcg” zwanymi dalej tgcznie ,Stronami" a kazde indywidualnie
.otrong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm. — dalej zwana ,ustawag PZP”), ktérego
przedmiotem jest ,Przebudowa kancelarii Le$nictwa w Jetowej”, Strony zawarty umowe
o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego dotyczgcego przebudowy pn. ,,Przebudowa kancelarii leSnictwa
w Jetlowej” (dalej ,Inwestycja”) w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang
przez PRACOWNIE PROJEKTOWA “PROJEKT STUDIO 2000

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami decyzji o pozwolenie na przebudowe
kancelarii lesnictwa nr 40/2024 wydanej w dniu 31.01.2024 r. przez Staroste
Opolskiego.

3. Wykonawca przyjmuje do wykonania opisany w ust. 1 i ust. 2 przedmiot zamowienia i
oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i mozliwosci techniczne oraz wszelkie
wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia stosowne dla danego rodzaju i wielkosci
obiektu, jak réwniez doswiadczenie do realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie i
na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego
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wszystkie informacje dostepne na dzien zawarcia umowy, ktére mogtyby mie¢ wptyw
na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz na prawidtowe ustalenie
zakresu prac wysokosci wynagrodzenia, a nadto os$wiadcza, ze zapoznat sie
szczegotowo ze wszystkimi zatozeniami Inwestycji i dokumentami udostepnionymi
przez Zamawiajgcego. W/w informacje i dokumenty okreslaja na dzien zawarcia
umowy przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej
wykonanie w catosci bez koniecznosci uzupelnien i ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat sie z miejscem
i warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym mozliwoscig urzgdzenia zaplecza
budowy, mozliwosciami zasilania w energie elekiryczng, wode i inne media, z
mozliwosciami dojazdu na teren budowy, ze stanem drdg dojazdowych i w zwigzku z
tym nie wnosi, a takze nie bedzie zgtaszat w przysziosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie.

§2

Termin realizacji umowy

1. Zakonczenie robét budowlanych nastgpi w terminie ..... dni (zgodnie z ofertg) od dnia
zawarcia umowy.

2. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy (catego zadania inwestycyjnego) nastapi w
terminie 30 dni od dnia zakonczenia robét budowlanych.

3. Za dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — catego zadania
inwestycyjnego, uwaza sie dostarczenie Zamawiajgcemu protokotu koncowego
odbioru robét budowlanych wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3
Osoby biorace udziat w procesie budowlanym

1. Osobami do kontaktow ze strony Zamawiajgcego oraz petnienia nadzoru
inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji beda:

1) Przedstawiciel/le ZamawiajgCego: .........oeiuiuiiii i
2) InSPEKIOr NaGzZOrU: ....ve e

2. Obowigzki kierownika budowy beda petnione przez:

4. Obowigzki projektanta odpowiedzialnego za realizacje dokumentacji projektowych
/nadzor autorski/ bedg petnione przez osoby wyznaczone przez autora projektu
PRACOWNIE PROJEKTOWA “PROJEKT STUDIO 2000”". Inspektor nadzoru,
kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
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z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

5. Zmiana os6b petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 2 - 3 nie wymaga zmiany
umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony, z zastrzezeniem, ze
osoba zastepujgca bedzie posiadata uprawnienia wymagane na etapie postepowania.
Zmiana jest skuteczna z dniem doreczenia pisemnego zawiadomienia drugiej stronie.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie statego nadzoru budowy przez kierownika
budowy w czasie pracy Wykonawcy na budowie lub, w przypadku jego nieobecnosci,
przez wyznaczonego zastepce, a w przypadku stwierdzenia jego braku
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kary umownej, o ktérej mowa w §
13 ust.1 pkt 5.

§4

Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegodlnosci:

1) informowanie Wykonawcy o roboczych spotkaniach i konsultacjach oraz wszelkich
zdarzeniach majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu zamowienia;

2) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy na zasadach okreslonych w §
6 ust. 1;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy (roboty zanikajgce) w terminie 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez kierownika budowy/\WWykonawce dziennika
budowy, a odbidr czesciowy / korncowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez kierownika budowy /Wykonawce.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) prowadzenie robot budowlanych zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na
budowe i dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami, normami, sztukg
budowlang, warunkami okreslonymi w umowie w tym usuwanie wszelkich btedow,
brakéw i niescistosci ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia na
etapie realizacji Inwestycji;

2) kazdorazowe uzgadnianie z Zamawiajagcym rodzaju i kolorystyki
zastosowanych materiatow,

3) opracowanie projektu organizacji placu budowy oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) nie p6zniej niz 5 dni roboczych od dnia przejecia placu
budowy,

4) sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -—
finansowego dla wszystkich robét zgodnie z postanowieniami §6 ust.2 umowy,

5) zorganizowanie zaplecza robot w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym,
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6) ochrona terenu budowy oraz jej zaplecza od momentu jego przekazania
Wykonawcy robét do czasu podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy,

7) usuwanie na biezgco zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania prac
budowlanych, a takze przywrdcenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu
po zapleczu robdét wraz usunieciem szkdéd spowodowanych na skutek jego
dziatania w trakcie realizacji Inwestycji,

8) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
9) kontrola jakosci wbudowywanych materiatow,
10) wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

11) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakonczenia robdt (w tym robot
zanikajgcych) oraz zgtoszenie do odbioru tych robdt,

12) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

14) przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu wyrzadzenia szkdéd osobom trzecim
w trakcie realizacji umowy,

16) pokrycie kosztdw zwigzanych z niezbednymi badaniami potrzebnymi dla
udokumentowania wymaganej jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych
materiatow,

17) usuniecie wad ujawnionych podczas prowadzenia robét, podczas odbioru oraz w
okresie gwarancji i rekojmi na zasadach okreslonych w § 12,

18) przeprowadzenie stosownych préb na wykonanych instalacjach oraz
skompletowanie niezbednych dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie
odbioru koncowego,

19) zastosowanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiatdw o parametrach nie
gorszych (rbwnowaznych) niz wskazanych w dokumentacji projektowej,

20) skompletowanie niezbednych dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie
odbioru czesciowego/koncowego,

21) przed rozpoczeciem czynnosci odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia i przekazania Zamawiajgcemu:

a) dokumentéw budowy i wbudowanych materiatow (certyfikaty i/ lub deklaracje
zgodnosci spetniajgce wymogi obowigzujgcego prawa), na wszystkie
zastosowane materiaty wraz z zatgczonym szczegétowym wykazem, gdzie
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materiaty zostaty wbudowane;

b) kserokopii dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do udzielnego
pozwolenia na budowe podpisanej i ostemplowanej przez kierownika budowy
oraz projektanta na kazdej stronie z naniesionymi, wprowadzonymi w trakcie
realizacji i uzgodnionymi wczesniej nieistotnymi zmianami (w 1 egzemplarzu w
wersji papierowej);

22) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikOw w zakresie
eksploatacji wbudowanych urzadzen;

§5

Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty
bezposrednie zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia. Powyzszy wymog dotyczy oséb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych. Wymaog ten nie
dotyczy miedzy innymi o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie np. kierujgcych budowg lub dostawcéw materiatow budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wskazani w ust. 1 bedg w okresie
wykonywania robot budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. Wykonawca poinformuje pracownikoéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
o0 uprawnieniach Zamawiajgcego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i
obowigzku poddania sie takiej kontroli.

5. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia Wykonawca / podwykonawca bedzie
zobowigzany na kazdorazowe Zzagdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego /
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, do przedtozenia
Wykazu osob wykonujgcych roboty objete przedmiotem zamowienia, tgcznie ze
wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1. Wraz z wykazem nalezy ztozy¢ oswiadczenie potwierdzajgce fakt
zatrudnienia wykazanych osob na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie w formie
pisemnej powinno zawieraé w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia, wskazanie liczby oséb zatrudnionych, rodzaj umowy o
prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
| podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ Zzgdania potwierdzonych
za zgodnosc¢ z oryginatem przez \Wykonawce / podwykonawce zanonimizowanych
umow o prace i dokumentdow potwierdzajgcych odprowadzanie sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne pracownikéw realizujgcych zamowienie.
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6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce / podwykonawce Wykazu os6b wraz z ich
oswiadczeniami w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane, jako
niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

7. O kazdej zmianie os6b wymienionych w Wykazie osob, Wykonawca/podwykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie (najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od powstania
zmiany) poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego poprzez
ztozenie aktualnego Wykazu osob. Zmiany w Wykazie os6b, nie wymagajg zmiany
umowy.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6

Czynnosci przygotowawcze

1. Przekazanie placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt. 2 nastgpi w terminie 3 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przejecia
placu budowy. Zagospodarowanie placu budowy Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcym.

2. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego / Zamawiajgcemu do uzgodnienia i
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — wszystkich
robét budowlanych, obejmujgcy oznaczenia poszczegdlnych etapdéw i zakresdw robét
i etapow rozliczeniowych, terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia za
wykonanie poszczegdlnych etapdw robot sktadajgce sie na wynagrodzenie umowne,
wykonany w oparciu o Kosztorys Ofertowy — Zatgcznik nr 2 do umowy. Wartos¢
etapow rozliczeniowych do faktury VAT nie moze by¢ mniejsza niz 100 000,00 PLN
brutto.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub naniesie
ewentualne zmiany do ww. harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni
roboczych od dnia jego przekazania.

§7
Czynnosci organizacyjne

1. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania na biezgco konsultacji roboczych z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcym celem witasciwej realizacji
przedmiotu zamowienia.
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2. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbedne sg
do realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okolicznosci, ktére dajg podstawe do oceny, ze jakikolwiek etap rob6t budowlanych
nie zostanie wykonany w terminach okreslonych w § 2 lub w harmonogramie rzeczowo
— finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niezwiocznie pisemnie powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego o0 wyzej wymienionym
niebezpieczenstwie, wskazujgc przyczyny i prawdopodobny czas opoznienia.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i zdrowiu
jakichkolwiek oséb i podmiotow, powstate w zwigzku lub przy okazji realizacji
przedmiotu umowy.

§8
Wyroby budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych do stosowania
wyrobéw, materiatdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, posiadajgcych wymagane prawem atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne producentéw, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jedn. - Dz.U. 2021 poz. 1213).

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych wyrobow budowlanych dokument, na podstawie ktorego
wprowadzono wyrob do obrotu.

4. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 21 lit. a) do dokumentacji odbiorowych muszg by¢ dotgczone
certyfikaty i/ lub deklaracje zgodnosci dotyczgce wszystkich zastosowanych przy
robotach wyrobow budowlanych zgodnie z wymogami ustawy, o ktérej mowa w ust. 1
oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jedn. - Dz.U. 2023 poz. 873).

§9

Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czes¢ zamdwienia zostata wykonana przez
Podwykonawcow pod warunkiem, ze posiadajg oni stosowne uprawnienia i
kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca jest uprawniony do wykonania czesci
przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania umowy, ani nie zwiekszy kosztow jej wykonania oraz pod warunkiem, ze
dana czes$¢ zamowienia, ktéra dotyczy podwykonawstwa, zostata przez Wykonawce
wskazana w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi nastgpi w trakcie realizacji, Zamawiajgcy moze zgda¢ od
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Wykonawcy przedstawienia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy. Przedtozony projekt umowy powinien zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) zakres prac;

)
2) terminy ich wykonania;
3) wysokos¢ wynagrodzenia;
4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét budowlanych, lecz nie pozniej niz dzien
poprzedzajgcy dzien ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za
wykonany przedmiot zamowienia.

3. Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Strona 8 z 21



Nr postepowania: SA.270.3.1.2024 Zatgcznik nr 6 do SWZ

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10.Zapisy ust. 2-9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

11.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw Ilub ustug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg z uwzglednieniem ust. 2
pkt 4 niniejszego paragrafu. Ten sam obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w
przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug dalszemu Podwykonawcy.

12.Przed zlozeniem Zamawiajgcemu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest
zapfaci¢ wszelkie zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce
Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonanych robot
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug w ramach niniejszej inwestyciji.

13.Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 i 12
niniejszego paragrafu, Wykonawca wraz z kazdg fakturg zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu  oswiadczenia _wszystkich Podwykonawcédw lub  dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym
wynagrodzen) im przystugujgcych z tytutu wykonanych rob6t budowlanych lub
zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem sie roszczenh z tego tytutu od
Zamawiajgcego (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 do umowy).

14.Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnosC z oryginatem, dokumenty zrédtowe
dotyczace rozliczen z tymi Podwykonawcami w szczegodlnosci: protokoty odbioru
roboét, faktury VAT wystawione przez Podwykonawcéw oraz potwierdzenia zaptaty
wynagrodzenia z danej faktury VAT).

15.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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16.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

19.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, w
terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wynagrodzenia umownego brutto moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

22.Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art.
647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610
ze zm., dalej: KC). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art.
647" KC oraz art. 437, 464 i 465 ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkédw wynikajgcych z umowy |
obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcéw jak za wtasne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
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jakos¢ i terminowos$¢ powierzonych prac Podwykonawcy.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

24. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji inwestycji,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych czynnosci lub dotrzymania termindw ich realizaciji.

25.Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas
odbioru czesci przedmiotu zamédwienia, ktére ten wykonat.

26.Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w
trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie
zasady okreslone w tym paragrafie.

27.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

28.Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub
rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana
moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu Umowy oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

29.Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

30.W dniu zawarcia umowy Wykonawca bedzie/nie bedzie korzystat z podwykonawcow.

§10
Odbiory i zakonczenie robét

1. Strony postanawiajg, ze Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego /
Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru robot budowlanych bedgcych przedmiotem
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N

umowy pisemnie na okreslony dzien roboczy.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi zosta¢ dokonane na tyle wczes$niej, aby
umozliwi¢ zakonczenie procedury odbioru koncowego, o ktérej mowa w ust. 3, w
terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.1 i ust. 2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy wyznaczy termin i przystgpi do
odbioru koncowego maksymalnie w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia, po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego faktu zakonczenia wszystkich
robét oraz posiadania przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i protokotéw
niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

Warunkiem przystgpienia do odbioru czesciowego jest zakonczenie danego zakresu
robot w okresie rozliczeniowym wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Odbiér czesciowy bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty zawiadomienia /wpisu do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy przystepuje do odbioru,
wskazuje wady i termin ich usuniecia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie
nastepuje odbior);

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad. Inspektor nadzoru
inwestorskiego /Zamawiajgcy potwierdzi powyzsze na pismie w terminie 5 dni.

Zamawiajgcy wyznacza w formie pisemnej, pogwarancyjny termin odbioru robét na
dwa miesigce przed uptywem terminu gwarancji. Z czynnosci odbiorowych bedzie
spisany protokét. Jezeli w toku tych czynnosci zostang stwierdzone wady, strony
okreslg termin ich usuniecia.

§1

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem

ust. 2-4 oraz ust. 6, wynosi brutto: ..................l zt (stownie............. ),
zgodnie z ceng podang w ,Ofercie”, stanowigcg Zatacznik nr 1 do Umowy.

. W przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robét budowlanych (powykonawczy
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obmiar rob6t) na podstawie ksigzki obmiaréw niezbednej do wykonania kosztorysu
powykonawczego, bedzie odbiegata od ilosci rob6t budowlanych wynikajgcych z
zestawienia prac planowanych (przedmiaru robo6t) bedgcego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostanie
zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w
Kosztorysie Ofertowym.

3. lloé¢ faktycznie wykonanych robot budowlanych i ich warto§é zostang okreslone
wykonanymi i potwierdzonymi przez osobe uprawniong ze strony Zamawiajgcego
w danej specjalnosci obmiarami powykonawczymi. Podstawg okreslenia iloSci sg
ksigzki obmiaréw robo6t niewykraczajgce poza zakres robdt budowlanych oraz
sporzagdzone na ich podstawie zatwierdzone przez Zamawiajgcego kosztorysy
powykonawcze.

4. Zapfata wynagrodzenia bedzie dokonywana na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury za wykonanie robot budowlanych, po podpisaniu odpowiednio protokotu
odbioru czesciowego/koncowego robot.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty wykonania Umowy, w
tym wszystkie nalezne podatki, optaty i inne obowigzkowe potrgcenia, w tym VAT,
koszty zatrudnienia oséb wykonujgcych Umowe po stronie Wykonawcy, koszty
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem praw autorskich i
wilasnosci nosnikbw na ktorych zostaty one utrwalone, koszty instruktazu

wyznaczonych pracownikow Zamawiajgcego, koszty dostarczonych
i zamontowanych Urzadzen, koszty materiatow i sprzetu uzytego do wykonania
Umowy, koszty odbioru i zagospodarowania zuzytych czesci podzespotéw

i opakowan po nich, koszty usuwania wad i awarii.

6. W przypadku zmiany stawki VAT przyjetej do okreslenia wysokosci wynagrodzenia
zgodnie z ust. 5, ktéra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie
zmienionej stawki VAT — bez sporzadzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie
od dnia obowigzywania zmienionej stawki VAT, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie
wytgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie z przepisami prawa
powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.

7. W przypadku zlecania przez Wykonawce czesci prac podwykonawcy, Wykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ do faktur dokumenty okreslone w § 9 ust.13 Umowy oraz
podpisane przez strony danej umowy protokoty odbioru bez zastrzezen, odpowiednio
do poszczegolnych zakresow realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgczonym odpowiednim Protokotem odbioru,
podpisanym przez Strony bez zastrzezen. W przypadku podpisania przez Strony
odpowiednich Protokotow odbioru bez zastrzezen, w terminie pdzniejszym niz data
otrzymania wystawionych faktur, Zamawiajgcy dokona zapfaty wynagrodzenia
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9.

naleznego Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania danego Protokotu.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy numer: ...............
prowadzony przez ................... , ktéry zostat ujety w wykazie prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. biata lista podatnikow VAT). Zmiana
rachunku bankowego wtasciwego do zaptaty wymaga zmiany Umowy w formie aneksu
do Umowy.

10.Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na podstawie polecenia przelewu na wyzej wymieniony rachunek
bankowy Wykonawcy.

11.Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnosci na rzecz Wykonawcy za wystawione przez

niego faktury, bedzie realizowat z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
tzw. split payment.

12.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce w ust. 11 nie

znajduje sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug (VAT),
Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za prawidtowa realizacje Przedmiotu
Umowy do czasu wskazania przez Wykonawce innego rachunku bankowego jako
wiasciwego do zaptaty, ktéry bedzie umieszczony w powyzszym wykazie. Wskazanie
przez Wykonawce rachunku bankowego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej albo w
postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
(podpisami) elektronicznym. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do
zgdania odsetek za opdznienie w ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie
terminu ptatnosci do 21 dnia nastepujgcego po dniu powiadomienia Zamawiajgcego o
numerze rachunku bankowego jako wiasciwego do zaptaty, ktéry bedzie spetniat
powyzszy wymog.

13.W przypadku opdznienia w zaptacie kwoty wynikajgcej z faktury, Wykonawca jest

uprawniony do Zzgdania zaptaty przez Zamawiajgcego odsetek stosownie do
obowigzujgcych przepiséw, za kazdy dzieh opdznienia.

14.Wykonawca moze wystawiacC ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 ., poz. 1666 z p6zn zm.—
,<Ustawa o Fakturowaniu”).

15.W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w

ust. 14, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o
ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do nigj
musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.
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16.Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysta¢ na nastepujgcy adres

Zamawiajgcego na PEF: PGL LP Nadlesnictwo Turawa (dla NIP 7540005424).

17.Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie

chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury do konta Zamawiajgcego na
PEF, w sposdb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

18.W przypadku wystawienia faktury w postaci elektronicznej, prawidtowo wystawiona

faktura powinna by¢ doreczona na adres: turawa@katowice.lasy.gov.pl.

19. Wykonawca moze wystawi¢ fakture w formie papierowej na adres Zamawiajgcego.

20.Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na fakturze numer Umowy nadany przez

21

Zamawiajgcego, ktérej dotyczy wystawiana faktura. Wykonawca zobowigzany jest
podac na fakturze termin zaptaty wynikajgcy z Umowy.

.Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg Wykonawcy bedzie pomniejszona o kwoty

potrgcen dokonanych w zwigzku z naliczeniem kar umownych, w przypadkach
okreslonych w §13 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
Gwarancja i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Na wykonane roboty budowlane, wmontowane urzgdzenia i materiaty, Wykonawca

udziela gwarancji na okres ...... (zgodnie z ofertg) miesiecy, liczagc od dnia odbioru
tych robot bez wad. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji Zamawiajgcy bedzie
kierowat do Wykonawcy, bez wzgledu na to, jaki podmiot jest wykonawca/
producentem wadliwej czesci przedmiotu umowy.

Jezeli urzadzenia zamontowane w budynku zgodnie z postanowieniami ich
dokumentacji techniczno—ruchowej (DTR) wymagajg wykonania przeglagdow
konserwacyjnych, to wykonanie tych przegladow w okresie gwarancji lezy po
stronie Wykonawcy, bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego.

W okresie trwania udzielonej gwarancji Wykonawca podejmie czynnosci usuniecia
zgtoszonych wad przez Zamawiajgcego w terminie nie przekraczajgcym 5 dni od dnia
zgtoszenia. Wykonawca zakonczy prace zwigzane z usuwaniem wad po
wczesniejszym uzgodnieniu terminu realizacji z Zamawiajgcym i potwierdzi ich
usuniecie w formie pisemnej.

Awarie oraz zgtoszenia o fakcie stwarzajgcym stan zagrozenia dla ludzi oraz mienia
muszg by¢ usuniete przez Wykonawce natychmiast — najp6zniej do 24 godzin od
zgtoszenia.

Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 kc rozszerza swojg odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi wzgledem Zamawiajgcego na okres ...... (zgodnie z ofertg) miesiecy
od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg oraz
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wymaganiami Zamawiajgcego, okresy gwarancji oraz rekojmi sg takie same.
Ewentualne wydtuzenie okresu gwarancji wptywa na wydtuzenia okresu rekojmi, a ew.
wydtuzenie okresu rekojmi wptywa na wptywa na wydtuzenie okresu gwaranciji.

7. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto, tj. w kwocie .............. PLN stuzy pokryciu
roszczehn z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Powyzsze
zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .........ccooooiiiii

8. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujgca nalezyte wykonanie umowy
zostanie zwrécona w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy bez wad.

9. Czesc¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w
ust. 3 i 4 lub nie wykona zobowigzan wynikajgcych z rekojmi (po dwukrotnych
pisemnych wezwaniach do usunigcia wad), Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi, ktdrego nalezno$¢ za wykonanie zostanie pokryta z
whniesionej przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli wynagrodzenie wykonawcy zastepczego przekracza kwote zabezpieczenia,
ktérym dysponuje Zamawiajgcy, Wykonawca zostanie obcigzony réznica.

11.Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

12.Zgtoszenia wad w przedmiocie umowy (tj. zgtoszenia reklamacji) bedg dokonywane
przez  Zamawiajgcego w  formie zgtoszenia  telefonicznego  na
nr telefonu: ..., , @ nastepnie bedg potwierdzone na pismie,
w ktorych bedzie zapis o dacie telefonicznego zgtoszenia.

13.W przypadku uchylania sie Wykonawcy (brak reakcji na dwukrotne pisemne
wezwanie) od likwidacji usterki / usterek, Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy
zastepczemu likwidacje wszelkich czynnosci zwigzanych z usunieciem usterki /
usterek. Kosztami zostanie obcigzony Wykonawca.

§13
Kary umowne

1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa §2
ust.1, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh
zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
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3) za zwioke w przystgpieniu do usuniecia wad oraz w usunieciu tych wad w okresie
gwarancji (§ 12 ust. 3 lub ust. 4), w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 11 ust. 1 odpowiednio za kazdy rozpoczety dzien lub godzine
zwtoki liczone od terminéw na usuniecie wad, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 i 4;

4) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (w szczegolnosci wskazanych w §10 ust. 5 pkt. 2 lit. b)
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 1, niezaleznie
od daty odstgpienia;

5) za naruszenie obowigzkow, o ktérych mowa w §3 ust.6 - w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek;

6) w razie nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy taki przypadek;

7) w razie niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w § 5 — w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy miesigc niewykazania zatrudnienia — kara zostanie naliczona za
kazdego pracownika oddzielnie.

2. Jezeli Wykonawca zaprzestat prowadzenia robot, zwleka z wykonaniem robét przez
okres diuzszy niz 7 dni, ktory nie jest przerwg technologiczng lub prowadzi roboty w
taki sposéb, ze zachodzi prawdopodobienstwo niewykonania ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstgpi¢ od
umowy przed uptywem terminu do wykonania robot. W takiej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 4. Zamawiajgcy ma takze
prawo powierzy¢ wykonanie/dokonczenie robd6t innemu wykonawcy. Jezeli
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego przewyzsza kwote wynagrodzenia, ktéra
stuzytaby Wykonawcy za niewykonany zakres robot, Wykonawca zobowigzany
bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu roznice, w tym wynagrodzenie wykonawcy
zastepczego moze zostac pokryte z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 6.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

4. Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potrgci¢ z naleznosci Wykonawcy objetej
fakturg VAT za wykonanie umowy.

5. Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi niezaleznie od tego czy
wskutek niewykonania / nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce ponidst
jakgkolwiek szkode.

6. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony
wynosi: 50 % wynagrodzenia umownego brutto.

§14
Odstapienie od umowy
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1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci
w przypadkach:

1)

na skutek wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy PZP;

zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;
nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w  zakresie
uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu umowy;

Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robét budowlanych w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
do ich rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

Wykonawca przerwat wykonywanie robét budowlanych bez obiektywnej
i niezaleznej od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 dni;

Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, opisem przedmiotu zaméwienia, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, niniejszg umowg lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia
wiasciwej jakosci robdét budowlanych, a pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu nie zmienia sposobu
wykonania umowy (realizacji umowy);

10) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje cze$ci zamdwienia

z naruszeniem ktéregokolwiek z obowigzkéw z § 9 niniejszej umowy (w
szczegolnosci bez uprzedniego zgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcemu),
a pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim
odpowiedniego terminu Wykonawca nie usungt wskazanych naruszen lub
w przypadku kolejnego Podwykonawcy dopuscit sie tego samego naruszenia;

11) wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 niniejszej umowy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

12) w przypadku opoznienia w wykonaniu umowy, dtuzszej niz 21 dni od ustalonego

w umowie terminu wykonania robét budowlanych, chyba ze zostat podpisany
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aneks przedtuzajgcy termin wykonania;

13) stwierdzenia wad nienadajgcych sie do usuniecia, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu;

2. Zastrzezone w umowie prawo odstgpienia Zamawiajgcy moze realizowac w terminie
6 miesiecy od daty uzyskania informacji o podstawie odstgpienia od umowy. W takim
przypadku Wykonawcy stuzy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do dnia
odstgpienia. Warto$¢ rob6t na dzien odstgpienia zostanie okreslona na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:

1) sporzgdzenia w terminie 14 dni przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych roboét na koszt tej strony, z ktérej przyczyn nastgpito
odstgpienie od umowy;

3) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét, robot w toku,
robot zabezpieczajgcych;

4) uczestniczenia w czynnosciach odbioru robat;

5) przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy i catej dokumentacji w tym dziennika
budowy.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt. 1, 2, 3 Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za nienalezycie wykonane roboty.

6. W przypadku stwierdzenia uchybien w bezpieczenstwie i higienie pracy przy robotach
prowadzonych przez Wykonawce, inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma
prawo do natychmiastowego zatrzymania prac na budowie do czasu usuniecia przez
Wykonawce uchybien.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia. Wartos¢
wykonanych robot na dzien odstgpienia zostanie okreslona zgodnie z ust.3.

§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza na wniosek zainteresowanej strony zmiane postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach i na okreslonych warunkach:
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1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robét z powodu okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub obiektu, nie przewidywanych w chwili
zawarcia umowy lub sity wyzszej;

2) dopuszczalne jest wydtuzenie czasu realizacji zadania w przypadku wystgpienia
dtugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwityby
wykonanie robét na etapie ich prowadzenia, w szczegolnosci dotyczgcych
prowadzenia robot zewnetrznych lub innych okolicznosci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie zawierania umowy;

3) dopuszczalne jest wprowadzenie rob6t zamiennych, dodatkowych Ilub
ograniczenie zakresu rzeczowego i wartosci umowy w przypadku braku srodkéw
finansowych, w takim przypadku warto$¢ robo6t okreslona bedzie zgodnie z § 11
ust. 3;

2. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane po uprzednim uzgodnieniu wytgcznie
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang wprowadzone do umowy
stosownym aneksem.

§16
Prawo i rozstrzygniecie sporow

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony sg zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego.

2. Wszczecie postepowania polubownego nastepuje poprzez skierowanie konkretnego
pisemnego roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowigzek do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia.
Brak ustosunkowania sie do zgdania strony bedzie oznaczat uznanie roszczenia za
uzasadnione.

3. Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postepowania polubownego, o
ktérym mowa w ust. 1-2.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

2. Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron/ Umowe sporzadzono w formie elektronicznej i przekazano kazdej ze Stron.

§18
Zataczniki
Zatgcznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sg nastepujace
dokumenty:
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1) Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 1;

2) Kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 2;

3) Wzbr oswiadczenia podwykonawcy - Zatgcznik nr 3;
4) Kopia SWZ — Zatgcznik nr 4;

5) Potwierdzenie  wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
obejmujgcego caty okres rekojmi — Zatgcznik nr 5;

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1 do Umowy

OFERTA WYKONAWCY



Zatacznik nr 2 do Umowy

KOSZTORYS OFERTOWY



Zatacznik nr 3 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (WZOR)

Dotyczy: wykonania robé6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa kancelarii

leSnictwa w Jetowej”.

Nr umowy podwykonawczej
i data jej zawarcia

Nazwa i adres Wykonawcy, z
ktérym zawarto umowe

Zakres prac objetych umowag
zawartg pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca

Wartos$¢ naleznego
wynagrodzenia
Podwykonawcy

Wynagrodzenie wyptacone

Wynagrodzenie niezaptacone
i wymagane

Wynagrodzenie niezaptacone
i niewymagane

Przewidywany termin
wymagalnosci lub wskazanie
okoliczno$ci, od ktorej jest
uzalezniona zaptata*®

* do uzupetnienia w przypadku wpisania kwoty wynagrodzenia w pkt. 6

Ja nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy niniejszym oswiadczam, ze:

a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr

........................ zawarte] w dniu...........ooiii

z Wykonawcg, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej

wys

b) do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
/stownie
i stanowi ona biezgce rozliczenie w/w umowy podwykonawczej;

okosci;

............................................................... zt brutto

zt brutto/

c) miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spoér, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace.

(data pieczeé i podpis/y osoby/osob uprawnioneji-ych
do reprezentowania Podwykonawcy)




Zatacznik nr 4 do Umowy

KOPIA SWZ



Zatacznik nr 5 do Umowy

POTWIERDZENIE WNISIENIA
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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