Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2024: Ulepszenie nawierzchni
polegajgce na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych ptytami IOMB
Postepowanie nr 13.ZF.TP.BN.RB.2024

Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWaNT ..o eeaaannn

Zawartaw Redziew dniu ... roku, pomigdzy:

Gmina Miasto Reda z siedziba: ul. Gdanska 33, 84-240 Reda, Regon: 191675161, NIP: 588-
235-10-74,

reprezentowang przez:

L — Burmistrza Miasta Redy,
przy kontrasygnacie
2 — Skarbnika Miasta Redy,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”
a
.................................................................... CKRS o
Regon: ... , NIP: oo , reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego W trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 — 296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.), w przedmiocie:

Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2024

Ulepszenie nawierzchni polegajgce na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych
plytami IOMB.

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod

nazwa. ,, Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda polegajgce na wykonaniu
utwardzenia nawierzchni gruntowych ptytami IOMB.”

2. Zakres przedmiotu umowy sktada si¢ z zamowienia podstawowego (czg$¢ gwarantowana)
oraz z zamoOwienia objetego prawem opcji (czeS¢ objgta prawem opcji).

3. Minimalny, gwarantowany zakres przedmiotu umowy objety jest dokumentacja
stanowiacg zalgcznik nr 1 i 1a do specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: SWZ).

4. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:
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1) Dbedzie realizowal przedmiot umowy zgodnie z § 4 umowy;

2) wykona projekt czasowej organizacji ruchu dla kazdego zlecenia cze$ciowego zgodnie
z § 4 ust. 3 pkt 7 umowy);

3) wykona geodezyjny pomiar powykonawczy dla kazdego zlecenia cze¢$ciowego;
4) zawrze umowg ubezpieczeniowa na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

5) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy na
warunkach okreslonych w § 13 umowy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie postanowieniami
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, normami branzowymi oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, a takze z przedstawiong przez Zamawiajacego dokumentacja
techniczna, SWZ oraz oferta Wykonawcy oraz zobowigzuje si¢ do oddania
Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Prawo opcji
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji, okreslonego w SWZ 1 za
wynagrodzeniem wskazanym w ofercie wykonawcy dla zakresu gwarantowanego. Czg$¢
objeta prawem opcji jest tozsama z zakresem gwarantowanym przedmiotu umowy i
polega na powtdérzeniu czynno$ci, jednostek i ilosci miar w nim przewidzianych dla
zakresu gwarantowanego obejmujacego wykonanie prac wskazanych w zataczniku nr 1 i
la do SWZ.
Maksymalna warto§¢ opcji wynosi do 100% warto$ci zamdwienia podstawowego.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamowienie opcjonalne stosujac ceny
jednostkowe przewidziane w ztozonej ofercie (zalacznik nr 1 do umowy) dla zamoéwienia
gwarantowanego.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest uzyskanie (zapewnienie) przez
Zamawiajacego $rodkow finansowych na realizacje dodatkowego zakresu. Po uzyskaniu
w/w Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia oswiadczenia woli o skorzystaniu z prawa

opciji.

Skorzystanie z prawa opcji nie jest obowigzkowe. W przypadku nieskorzystania przez
zamawiajgcego z prawa opcji, wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie z tego tytutu
I otrzymuje on tylko wynagrodzenie za wykonane prace.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji w niepelnym
zakresie.
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Zamawiajacy ma prawo do skorzystania z prawa opcji przewidzianego w ust. 1 powyzej
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest ztozenie o$wiadczenia woli o skorzystaniu
z prawa opcji z okreSleniem jej przedmiotu i zakresu w terminie wskazanym w ust. 5
powyzej. Strony dopuszczajg mozliwos¢ ztozenia tego o$wiadczenia za posrednictwem
poczty elektronicznej na wskazany adres:

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, wykonawca bedzie
realizowal zakres opcjonalny w sposob okreslony w niniejszej umowie dla zakresu
podstawowego, chyba ze w umowie lub SWZ wskazano inaczej. Prac objetych prawem
opcji — w przypadku skorzystania przez zamawiajacego z tego prawa — dotyczg te same
warunki i zobowigzania umowne wykonawcy (w tym zobowigzania z tytulu gwarancji
i rekojmi, praw autorskich, zabezpieczenia, kar umownych itp.), co przedmiotu umowy
objetego zakresem podstawowym zamdwienia.

Maksymalna warto$¢ opcji zakresu przedmiotu zamoéwienia, stanowi do 100% wartosci
zamoOwienia podstawowego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamoOwienie
opcjonalne stosujgc ceny jednostkowe przewidziane w ztozonej ofercie (zatacznik nr 1 do
SWZ) dla zamo6wienia gwarantowanego.

§3
Terminy
. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 4

miesig¢cy od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe zakonczenie robot.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie Zamawiajacego dziataniami
obcigzajag Wykonawce.

. Nierozpoczgcie w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo Zamawiajacemu
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami
okreslonymi w §9 ust. 1 pkt 5 umowy.

§4
Obowiazki Stron
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Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia

zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego,

w celu nalezytej realizacji zamdOwienia.

2.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegolnosci:

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Kazdorazowo po
otrzymaniu przez Wykonawce zlecenia cze$ciowego Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy protokolarnie teren budowy, niezwlocznie, lecz nie pozniej niz
w terminie 5 dni.

terminowe przystgpowanie do odbiorow czesciowych robot budowlanych,
0 ktérych mowa w §6 umowy,

terminowa zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w § 7 umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnos$ci:

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcom;

doprowadzenie na wilasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podtaczenia licznikéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztoéw zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robdt 1 w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie terenu robot, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja
czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztow czasowej
organizacji ruchu;
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8) wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, (w szczeg6lnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania robot
budowlanych catkowite bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie robot i w
jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy);

9) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §7 umowy materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu

umowy;

10) wykonania przedmiotu umowy z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne 1 atesty wydane przez upowaznione instytucje;

11) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materialow wykorzystanych przy
realizacji zaméwienia;

12) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

13) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
14) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

15) ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy bedzie
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do
wykonania robot;

16) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

17) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
tacznie z okreSleniem wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

18) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym czasie;

19) biezace sprzatanie i wywozenie materialdow z rozbiorki, biezace uporzadkowanie
terenu robot po zakonczeniu realizacji poszczegdlnych robdt, przy czym w
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przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia materialow z budowy;

20) zagospodarowanie i usuwanie odpadéw powstatych podczas realizacji zamowienia
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze
zm.) oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z
2024 poz. 54 ze zm.), przy czym Wykonawca najpozniej w dniu odbioru robot
przedstawi Zamawiajacemu potwierdzenie zagospodarowania odpadow zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami na koszt Wykonawcy;

21) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn -ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadoéw do utylizacji (Wykonawca jest
wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o
odpadach);

22) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow we wlasnym zakresie;

23) zabezpieczenie zdemontowanych urzadzen i materialow w sposob niezagrazajacy
zyciu 1 zdrowiu pracownikow 1 osob trzecich;

24) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie gwarancji 1 rekojmi;

25)po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt 1 ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;

26) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 6 ust. 12-16
umowy.;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i
za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkoéw pracownikow i 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci,

5) wuszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen 1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot,

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz
ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

§5
Realizacja umowy
. Podane w przedmiarze ilo$ci moga ulec zmianie (tj. zwigkszeniu lub zmniejszeniu

w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego), stanowia jedynie podstawe do okreslenia przez
Wykonawce cen jednostkowych i wylonienia najkorzystniejszej oferty. W przypadku
zmnigjszenia ilo§ciowego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawcy nie przystuguje zadne
roszczenie wzgledem Zamawiajacego, gdy ilosci nie zostang w pelni wykorzystane do
uptywu terminu realizacji umowy.

. Kazdorazowo Zamawiajacy zglosi do Wykonawcy zapytanie o ztozenie, w terminie do 7
dni, kosztorysu wstgpnego wraz z rysunkiem danego zlecenia cze¢§ciowego. Zamawiajacy
bedzie przekazywal Wykonawcy mapke pogladowa oraz wytyczne co do zakresu zadania.
Rysunek, stanowigcy czgs¢ kosztorysu wstepnego, wykonany przez Wykonawce powinien
zawiera¢ opis okre$lajacy dlugos¢, szerokos¢, powierzchnie, promienie tukéw, rodzaj
nawierzchni. Rysunek wraz z opisem sporzadzony przez Wykonawce bedzie stanowic
podstawe do dokonania zgtoszenia robot budowlanych przez Zamawiajacego.

Rysunek, o ktérym mowa w ust. 2 powyze] wraz z opisem technicznym musi zostaé
sporzadzony przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany na podstawie pisemnych zlecen czgsciowych
w zakresach 1 terminach kazdorazowo okreslonych w tych zleceniach przez
Zamawiajacego, w oparciu o zatwierdzony, przez Zamawiajgcego, kosztorys wstepny
I rysunek.

Po zakonczeniu robot zwigzanych 2z poszczegdlnymi zleceniami czg§ciowymi
Wykonawca, zglasza fakt zakonczenia w formie pisemnej Przedstawicielowi
Zamawiajacego, w celu dokonania odbioru cze$ciowego robot.

Zamawiajacy rozpocznie odbior czesciowy robot najpozniej w ciggu 10 dni od dnia
otrzymania pisemnego zawiadomienia.
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7. Wykonawca po zakonczeniu zlecenia czg¢sSciowego kazdorazowo  przedstawi

10.

11.

Zamawiajacemu czesciowy Kosztorys powykonawczy wraz z Rysunkiem oraz geodezyjng
inwentaryzacja powykonawcza, co stanowi podstaw¢ do sporzadzenia protokotu
czesciowego odbioru robot.

Podstawg ustalenia warto$ci kosztorysu wstepnego i kosztorysu powykonawczego zlecen
czesciowych, bedzie suma iloczynow cen jednostkowych poszczegélnych elementow
rozliczeniowych zawartych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy
oraz ilosci danego elementu wykonanego w danym zleceniu.

W przypadku wystapienia robot nieprzewidzianych w przedmiarze, a niezbednych do
realizacji zadania, rozliczenie tych robot nastgpowaé bedzie na podstawie protokotu
koniecznos$ci, przy zastosowaniu wskaznikow cenotworczych ujetych w ofercie
Wykonawcy.

Wartos¢ r-g netto zt/r-g
Koszty posrednie od R 1 S %
Koszty zakupu od M %
Zysk od R, S i Kp %

Wartosé r-g brutto zt/r-g

Kierownik budowy sporzadza protok6l koniecznosci 1 przedstawia do akceptacji
Zamawiajacego.

Zaakceptowany 1 podpisany przez Strony protokot konieczno$ci jest podstawa do
dokonywania rozliczen.

§6
Odbiory

. Obior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia zlecen cze$ciowych za

wykonane roboty.

. Po zakonczeniu wykonania zlecenia czesciowego robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do

odbioru, powiadamia o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza wraz z atestami oraz deklaracjami
zgodnos$ci na materiaty uzyte do wykonania umowy zostanie przekazana Zamawiajgcemu
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W wersji papierowej, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia
robot przez Wykonawce do odbioru czgsciowego.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokolem odbioru czgsciowego, ktory jest
korygowany 1 akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw w tym atestow oraz deklaracji zgodnos$ci materiatow uzytych do wykonania
zamoOwienia, pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub
zpowodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin
do wykonania rob6t, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb 1 sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin 1 sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz w roku, a ostatni na 10 dni roboczych przed
uptywem okresu rekojmi 1 gwarancji jakosci, w zaleznos$ci od tego, ktéry termin uptywa
pozniej.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
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Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwos$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunig¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
I ryzyko Wykonawcy.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

§7

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe na dzien zawarcia umowy wynikajace z oferty, tj.
w  zakresie  cze$ci  gwarantowanej, na  kwote  ........... zt  brutto
(stownie:..........oooeviiiiin ). Kwota zawiera obowiazujacy podatek VAT.

Strony uzgadniajg ceny jednostkowe za poszczegdlne elementy przedmiaru robot, zgodnie
z oferta Wykonawcy stanowigca zalacznik nr 1 do umowy. Ceny te sa state w catym
okresie obowigzywania umowy, zarowno dla zakresu gwarantowanego jak 1
opcjonalnego.

Ceny jednostkowe, o ktorych mowa w ust. 1, s ryczattowe i obejmuja wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z okresleniem cen jednostkowych. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania kosztow nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany cen
jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego obmiarow 1 odpowiadajacych im okreslonych umowa cen
jednostkowych.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane na rzecz Wykonawcy, po wykonaniu zlecenia
czgsciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT w terminie nie
dhuzszym niz 30 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa do wystawienia faktur i zlozenia ich Zamawiajacemu bedzie protokot odbioru
danego zlecenia czg$ciowego, podpisany przez Wykonawce 1 Zamawiajacego. Protokot
bedzie stanowit zatagcznik do faktury.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byl z udzialem Podwykonawcéw,
Wykonawca dotgcza do faktury dowody zaptaty Podwykonawcom przystugujacych
wobec nich nalezno$ci. Brak przedtozenia ww. dowoddéw uznawany jest za potwierdzenie
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braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co
uprawnia Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng okre§long w umowie.
8. Wykonawca oswiadcza:

1) Zejest/nie jest podatnikiem czynnym podatku od towarow i ustug.*

(* pkt 2) 1 3) dotyczy tylko podatnikow czynnych podatku od towaréw i ustug)
2) numer rachunku bankowego wlasciwy do rozliczen metodg podzielonej ptatnosci

3) w przypadku zwrotu przelewu za faktur¢ przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wlasciwy numer rachunku do rozliczen
metoda mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci na
skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin platno$ci ulegnie
wydluzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wlasciwego numeru rachunku przez
Wykonawce do rozliczen metoda podzielonej ptatnosci.

9. Za date dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenie rachunku Zamawiajacego.

10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje stawki VAT obowigzujace w chwili
zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi
zmiany Umowy.

11. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajagcych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowq, oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

12. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6élno$ci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

13. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
»zabezpieczeniem” w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 7
ust. 1 umowy w wysokosci ....... (stownie: ....../100).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznos$ci
za cze$ciowo wykonane $wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 11 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uplywa okres
rekojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: .............. numer rachunku: ..................
tYtUl PIZelewWU: ..o

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone
w oryginale, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpozniej w dniu podpisania
umowy — przed jej podpisaniem. Tre§¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zostac¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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12. Wykonawca ma obowigzek przedtuzy¢ kazdorazowo obowigzywanie zabezpieczenia na
okres 0 jaki na mocy stosownych aneksow zostanie przedtuzony termin realizacji prac.

13.

Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§9

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegoélnych
jego czesci w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta zlotych) za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, w stosunku do terminu realizacji okreslonego w zleceniu czeSciowym, o
ktorym mowa w § 5 ust. 4 umowy;

w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajacego
powyzej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta
ztotych) za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu robot,

za zwtoke w rozpoczgciu robot w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien opoOznienia, liczony od dnia nastgpnego po upltywie terminu
okreslonego w zleceniu czg¢$ciowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy;.

za zwloke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta zlotych) za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o ktdérym
mowa w § 6 ust. 10 umowy lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad 1 odbioru usunigcia zgloszonych usterek/wad,

5) w razie rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 50 000,00 zt (slownie: piecdziesiat tysigcy
ztotych).

6) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 30% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo;

7) za kazdorazowe niedopelienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 4 ust. 314, w
wysokosci 300 zt (stownie: trzysta zlotych).

8) za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
0 podwykonawstwo, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta zlotych), za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;
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9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych
za kazdy taki przypadek,

10) za nieprzedlozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki
przypadek..

11) za nieprzedtozenie wymaganych dokumentéw, w terminach i zgodnie z § 12 ust. 4
umowy, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

12) z tytutlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnos$ci okreslone niniejsza umowa
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci 500 zt za kazda osobe wykonujaca wskazane wyzej
czynnosci 1 nieposiadajaca umowy o pracg okreslonej w istotnych postanowieniach
umowy W Sprawie zamoOwienia publicznego; nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynno$ci okreslone w niniejszej
umowie.

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkod¢ w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie,
wyrzadzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach
ogodlnych Kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia wad trwalych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub
estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

Zaplacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkoéw

umowy.

Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
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Za dzien zaplaty kary umownej strony uznajg date uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 300 000 zt (stownie: trzysta tysiecy
ztotych).

§ 10
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje¢ nastepujacej czesci
zamoOwienia nastepujacym podwykonawcom:

1) nazwa podwykonawcy: .................o..ie
2) Opis powierzonej czg$ci zZamoOwienia: ..........ovevevennnnnn...

3) czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...l (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ cze$ci zamoOwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 3 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebgdacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcoéw (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane
byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedagcego podmiotem trzecim, na
zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawca 1 dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcg i do ich koordynacji.

7. W celu powierzenia wykonania czgsci zamédwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowg¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

8. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktdrzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejSzej
umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.
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Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
0 podwykonawstwo, moze wnie$s¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) Dbedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych umow od zgody wykonawcy 1 od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje¢ niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescia;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
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mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej umowy

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umow
0 podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

16. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna  zamawiajacego
z wykonawcg za zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

17. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% 1lacznej wartosci umowy okreslonej w § 7 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

19. Procedure, o ktoérej mowa w ust. 17 i 18 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindow platnosci okreSlonych w umowie
Z podwykonawcg.

21. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
1 odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§11
Klauzula Spoleczna
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce 1 podwykonawce na podstawie
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umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
pracownikow wykonujacych nastepujace czynnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

drogowe w tym: (przygotowawcze — odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
zdjecie darni 1 humusu, rozbiérka elementéw drogi)

ziemne w tym: (roboty ziemne ogolne, wykonanie wykopoéw, wykonanie nasypow)

podbudowy w tym: (korytowanie wraz z wyprofilowaniem 1 zageszczaniem podloza,
oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszona podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu cementowego)

nawierzchnie w tym: (nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu asfaltowego —
warstwa wigzgca 1 wyrdwnawcza, nawierzchnie z kostki betonowe;)

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym: (oznakowanie poziome, oznakowanie
pionowe)

elementy ulic w tym: (krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe)

roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja i obsluga urzadzen zabezpieczenia
placu budowy, ogrodzenie, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.,
wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe, przejscia i przejazdy)

prace towarzyszace w tym: (wytyczanie geodezyjne)

mata architektura w tym: (wykonanie ogrodzen: rozbidrka ogrodzen, demontaz
stupéw wygrodzeniowych, wykonanie fundamentow betonowych pod stupki
barierek)

operatorow sprzetu pomiarowego (teodolitu, tachimetru, niwelatora, dalmierza, i
inne geodezyjne przybory), do prac ziemnych i innego sprz¢tu niezbednego do
wykonania czynnosci zwigzanych z zakresem zamowienia.)

kierowcow (samochodéw osobowych, dostawczych, ciezarowych w tym
specjalistycznych)

Zatrudnienie 0s6b na umowe o pracg do wykonywania czynnos$ci wskazanych w ust. 1

powinno trwac¢ nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce lub
podwykonawce okre§lonego w opisie przedmiotu zamowienia wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, o ktorych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w zakresie realizacji

zamoOwienia, Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentoéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkoéw
pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako
niewypeltnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

Niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania osob moze by¢ podstawa do

odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

W przypadku nie wypelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazkow
okreslonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 9 ust.

1 pkt 12 umowy.
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§12
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania oraz przedstawienia Ubezpieczenia - od

odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej, obejmujacego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robdt budowlanych 1 innych prac objetych przedmiotem Umowy na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 1 000 000 zt.

Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien by¢ Wykonawca i Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca deklaruje ich udziat.

Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowal caly okres realizacji prac
oraz przynajmmniej dodatkowe 3 miesigce.

Kopie wszystkich dokumentéow potwierdzajacych podpisanie uméw ubezpieczenia lub
innych dokumentéw potwierdzajacych istnienie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej
Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiajacemu nie pozniej niz przed
podpisaniem umowy.

W przypadku przedstawienia dokumentoéw ubezpieczenia potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia na okres krotszy niz wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca
lub Podwykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu
dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajacych kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej
najp6zniej 7 dni roboczych przed wygasnigciem umowy ubezpieczenia.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie
dowodu zaplaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie po6zniej niz nastgpnego
dnia roboczego po uplywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych przez Wykonawce
dokumentéw ubezpieczeniowych nie wynika termin platnosci i wysoko$¢ sktadki,
Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajgcemu. Jezeli ptatnos¢ danej
sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje dodatkowo o liczbie, wysokosci
1 terminach platnosci poszczegdlnych rat.

Jezeli w terminach okre§lonych w ust. 4 - 6 powyzej Wykonawca lub Podwykonawca nie
dostarczy wymaganych dokumentéw, Komorka merytoryczna odpowiedzialna za
realizacj¢ umowy moze wstrzymac¢ prace, w szczegolnosci odmowi¢ wpuszczenia
Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymacé platnosci za kolejne etapy realizacji
Umowy do czasu spelienia przez Wykonawcow  wszystkich wymogoéw
ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowac¢ bedzie opodznieniem w ich
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wykonaniu, bedzie to uznane za opdznienie zawinione przez Wykonawce, a wstrzymanie
ptatnosci nie bedzie powodowac obowigzku zaptaty odsetek za zwloke.

Obie strony beda przestrzegaé wszystkich warunkow zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty wynikajace z wydtuzenia okresu realizacji
Umowy w pordéwnaniu z terminami okreslonymi w harmonogramie realizacji Umowy,
chyba ze wydluzenie takie wynika z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ zgodnie z
Umow3a ponosi Zamawiajacy.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

W przypadku gdy umowa ubezpieczenia nie pokrywa okresu wskazanego w ust. 3
umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§13
Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... miesigcy, liczac od daty odbioru
koncowego robot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi nie moze by¢ krotszy niz okres gwarancji okreslony przez Wykonawce w
ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca w okresie trwania rgkojmi za wady lub gwarancji nie
przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie lub usunie
wady W sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu do usuniecia wad, nie krotszego niz 10 dni
roboczych.

Usunig¢cie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony
jest od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad zgodnie z zasadami okreslonymi
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w art. 581 Kodeksu cywilnego. Strony sporzadza wykaz prac (elementéw) objetych nowa
gwarancja.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 14
Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaroéw i
ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze wartos¢ netto
wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.)
skutkujacych  niemozliwo$cig  zrealizowania  przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatoZeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;

C) wprowadzenia zmiany materiatdw i1 urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajacego;

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w przypadku:

a) dziatania organow administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) podjecia przez zamawiajacego decyzji o zmianie rodzaju materialow
budowlanych;

C) podjecia przez zamawiajacego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych
robot;
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koniecznosci wykonania nieprzewidzianych w przedmiarze robot, a zakres tych
robot ma wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sily wyzszej zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci burze, trzg¢sienie ziemi, powddz, pozar, epidemi¢ lub
inna katastrofe naturalng, wojne¢ zamieszki, dzialania wroga, sabotaz, inwazje,
ograniczenia wynikajace z kwarantanny, strajkow, lockdownow, dzialania wiadz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sily wyzszej
powiadomita drugg strone po wystapieniu okoliczno$ci sity wyzszej w terminie 7
dni od dnia jej wystapienia; okoliczno$ci sity wyzszej nie beda brane pod uwage,
jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okre§lono powyze;j.

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, o czas trwania
przeszkody; przesuniecie moze nastapi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w
ktorych wystapily niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytacznie robot,
co do ktorych wystapita konieczno$¢ wstrzymania spowodowana danymi
warunkami; niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych
niemozliwe jest prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposob
prawidtowy, zgodny z umoéwiona technologia lub zasadami sztuki budowlanej;
przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v >
16 m/s) — uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w
ogoble badz bez niewspdtmiernych naktadow; o wystapieniu zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajacego; Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych
za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy),
W szczegblnos$ci $redniej temperatury dziennej;

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

znalezienia na terenie budowy przedmiotdow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktdrych termin usuwania bgdzie miat wptyw na termin
realizacji robot;

konieczno$ci usunigcia bledéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas
niezbg¢dny do ich usunigcia.

wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;
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2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy
maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
0 zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczes$niej
W dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

3. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgacego

Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych w
art. 456 Pzp.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjal realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub przerwat realizacj¢ robot na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
zamawiajacego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg
odpowiednio: w dniu nastgpujagcym po dniu, w ktérym uplynat wskazany powyzej
termin na podjecie robot lub w dniu nastgpujagcym po dniu, w ktérym uplynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegdlno$ci wykonuje roboty w
sposob wadliwy, niezgodny z umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego do
niezaniechania lub usunigcia skutkow nieprawidlowos$ci w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptynat termin
wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamdwienia,

4) Wykonawca powierzyl wykonywanie robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy;

5) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego;

6) w razie koniecznos$ci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.
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W przypadku wygasnigcia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron,
wykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania caloéci efektow prawidlowo wykonanych robot i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robot i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony

sporzadza protokdt przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji robdt 1 innych
czynnos$ci wedtug stanu na dzien wygasnigcia umowy.

Protokoly wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla wykonawcy oraz dwoch dla Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od
dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona
przez zamawiajacego. W razie, gdyby wykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym
terminie, zamawiajacy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uplywie
bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow.
Sporzadzony w powyzszy sposob protokdt wymaga dorgczenia wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek
ze stron wykonawca udziela zamawiajacemu na wykonana 1 przejeta przez
zamawiajacego cze$¢ robot gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W  przypadku odstgpienia od umowy, prawidlowo wykonane 1 przejete przez
zamawiajacego roboty i inne czynnos$ci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potracenia przez zamawiajacego
z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od
wykonawcy zaplaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajacym
wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktore majg woéwczas charakter zaliczeniowy.

Strony ustalaja, Zze odstapienie od umowy nie ma wpltywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczacych warunkow przystugujacej zamawiajagcemu rekojmi
oraz udzielonej gwarancji. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia
odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu rgkojmi i udzielonej gwarancji.

§16
Postanowienia Koncowe
1. Wpykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
W sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.
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2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Wszelkie spory powstale w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ drugg stron¢ o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i1 danych kontaktowych, pod rygorem uznania za
skuteczne doreczenia na ostatni wskazany adres.

6. Niniejsza umowa jest jawna 1 podlega udostepnieniu na zasadach okre§lonych
W przepisach o dostepie do informacji publiczne;.

7. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) oferta wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 2.
8. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy dla

zamawiajacego 1 jeden dla wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy



