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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Umowa nr …………………………… 
 

 

Zawarta w Redzie w dniu ……………………………………. roku, pomiędzy:  

Gminą Miasto Reda z siedzibą: ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, Regon: 191675161, NIP: 588-

235-10-74,  

reprezentowaną przez:  

1. ……………………………… –  Burmistrza Miasta Redy, 

   przy kontrasygnacie  

2. ……………………………… – Skarbnika Miasta Redy, 

zwaną  dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………….., KRS …………………………… 

Regon: ………………..,  NIP: …………………………., reprezentowanym przez:  

………………………. – …………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 – 296 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 

1605 z późn. zm.), w przedmiocie:  

 

Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2024 

Ulepszenie nawierzchni polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych 

płytami IOMB. 

 

dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod 

nazwą: „Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda polegające na wykonaniu 

utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami IOMB.”  

2. Zakres przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (część gwarantowana) 

oraz z zamówienia objętego prawem opcji (część objęta prawem opcji). 

3. Minimalny, gwarantowany zakres przedmiotu umowy objęty jest dokumentacją 

stanowiącą załącznik nr 1 i 1a do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). 

4. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 
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1) będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z § 4 umowy; 

2) wykona projekt czasowej organizacji ruchu dla każdego zlecenia częściowego zgodnie 

z § 4 ust. 3 pkt 7 umowy); 

3) wykona geodezyjny pomiar powykonawczy dla każdego zlecenia częściowego; 

4) zawrze umowę ubezpieczeniową na warunkach określonych w § 12 umowy; 

5) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy na 

warunkach określonych w § 13 umowy 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie postanowieniami 

umowy, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, normami branżowymi oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, a także z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją 

techniczną, SWZ oraz ofertą Wykonawcy oraz zobowiązuje się do oddania 

Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym. 

 

§ 2 

Prawo opcji 

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, określonego w SWZ i za 

wynagrodzeniem wskazanym w ofercie wykonawcy dla zakresu gwarantowanego. Część 

objęta prawem opcji jest tożsama z zakresem gwarantowanym przedmiotu umowy i 

polega na powtórzeniu czynności, jednostek i ilości miar w nim przewidzianych dla 

zakresu gwarantowanego obejmującego wykonanie prac wskazanych w załączniku nr 1 i 

1a do SWZ. 

2. Maksymalna wartość opcji wynosi do 100% wartości zamówienia podstawowego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie opcjonalne stosując ceny 

jednostkowe przewidziane w złożonej ofercie (załącznik nr 1 do umowy) dla zamówienia 

gwarantowanego. 

3. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest uzyskanie (zapewnienie) przez 

Zamawiającego środków finansowych na realizację dodatkowego zakresu. Po uzyskaniu 

w/w Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa 

opcji. 

4. Skorzystanie z prawa opcji nie jest obowiązkowe. W przypadku nieskorzystania przez 

zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu 

i otrzymuje on tylko wynagrodzenie za wykonane prace. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym 

zakresie. 
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6. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji przewidzianego w ust. 1 powyżej 

w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

7. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli o skorzystaniu 

z prawa opcji z określeniem jej przedmiotu i zakresu w terminie wskazanym w ust. 5 

powyżej. Strony dopuszczają możliwość złożenia tego oświadczenia za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na wskazany adres: 

…………………………………………………………. 

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wykonawca będzie 

realizował zakres opcjonalny w sposób określony w niniejszej umowie dla zakresu 

podstawowego, chyba że w umowie lub SWZ wskazano inaczej. Prac objętych prawem 

opcji – w przypadku skorzystania przez zamawiającego z tego prawa – dotyczą te same 

warunki i zobowiązania umowne wykonawcy (w tym zobowiązania z tytułu gwarancji 

i rękojmi, praw autorskich, zabezpieczenia, kar umownych itp.), co przedmiotu umowy 

objętego zakresem podstawowym zamówienia.  

9. Maksymalna wartość opcji zakresu przedmiotu zamówienia, stanowi do 100% wartości 

zamówienia podstawowego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie 

opcjonalne stosując ceny jednostkowe przewidziane w złożonej ofercie (załącznik nr 1 do 

SWZ) dla zamówienia gwarantowanego. 

 

§ 3 

Terminy 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie  4 

miesięcy od dnia jej zawarcia. 

2. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, 

jeżeli tempo robót zdaniem Zamawiającego nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. 

Wszystkie koszty związane z podjętymi na polecenie Zamawiającego działaniami 

obciążają Wykonawcę. 

3. Nierozpoczęcie w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót daje prawo Zamawiającemu 

do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami 

określonymi w §9 ust. 1 pkt 5 umowy. 

 

 

 

§ 4 

Obowiązki Stron 
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1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Każdorazowo po 

otrzymaniu przez Wykonawcę zlecenia częściowego Zamawiający przekaże 

Wykonawcy protokolarnie teren budowy, niezwłocznie, lecz nie później niż 

w terminie 5 dni. 

2) terminowe przystępowanie do odbiorów częściowych robót budowlanych, 

o których mowa w §6 umowy, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w § 7 umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;  

2) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom; 

3) doprowadzenie na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy 

stosownie do potrzeb, podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej 

oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót; 

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia 

na terenie robót; 

5) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót; 

6) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

7) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji 

zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja 

czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztów czasowej 

organizacji ruchu; 
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8) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i 

higieny pracy, (w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót 

budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w 

jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy); 

9) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w §7 umowy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy; 

10) wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, 

aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje; 

11) uzyskania akceptacji Zamawiającego co do materiałów wykorzystanych przy 

realizacji zamówienia; 

12) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 

objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ; 

13) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnień i zezwoleń; 

14) zapewnienie, aby sprzęt budowlany posiadał aktualne przeglądy i badania; 

15) ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy będzie 

upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania 

nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do 

wykonania robót; 

16) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych 

badań wymaganych na etapie odbioru;  

17) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej 

łącznie z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

18) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 

budowy w każdym czasie; 

19) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki, bieżące uporządkowanie 

terenu robót po zakończeniu realizacji poszczególnych robót, przy czym w 
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przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy; 

20) zagospodarowanie i usuwanie odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia 

zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze 

zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 

2024 poz. 54 ze zm.), przy czym Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót 

przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy; 

21) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest 

wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach); 

22) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów we własnym zakresie; 

23) zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń i materiałów w sposób niezagrażający 

życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich; 

24) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 

w okresie gwarancji i rękojmi; 

25) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy do 

uporządkowania na własny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go 

protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót; 

26) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 6 ust. 12-16 

umowy.; 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i 

za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  
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4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 

urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót, 

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz 

ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  

 

§ 5 

Realizacja umowy 

1. Podane w przedmiarze ilości mogą ulec zmianie (tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu 

w zależności od potrzeb Zamawiającego), stanowią jedynie podstawę do określenia przez 

Wykonawcę cen jednostkowych i wyłonienia najkorzystniejszej oferty. W przypadku 

zmniejszenia ilościowego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje żadne 

roszczenie względem Zamawiającego, gdy ilości nie zostaną w pełni wykorzystane do 

upływu terminu realizacji umowy. 

2. Każdorazowo Zamawiający zgłosi do Wykonawcy zapytanie o złożenie, w terminie do 7 

dni, kosztorysu wstępnego wraz z rysunkiem danego zlecenia częściowego. Zamawiający 

będzie przekazywał Wykonawcy mapkę poglądową oraz wytyczne co do zakresu zadania. 

Rysunek, stanowiący część kosztorysu wstępnego, wykonany przez Wykonawcę powinien 

zawierać opis określający długość, szerokość, powierzchnie, promienie łuków, rodzaj 

nawierzchni. Rysunek wraz z opisem sporządzony przez Wykonawcę będzie stanowić 

podstawę do dokonania zgłoszenia robót budowlanych przez Zamawiającego. 

3. Rysunek, o którym mowa w ust. 2 powyżej wraz z opisem technicznym musi zostać 

sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie pisemnych zleceń częściowych 

w zakresach i terminach każdorazowo określonych w tych zleceniach przez 

Zamawiającego, w oparciu o zatwierdzony, przez Zamawiającego, kosztorys wstępny 

i rysunek. 

5. Po zakończeniu robót związanych z poszczególnymi zleceniami częściowymi 

Wykonawca, zgłasza fakt zakończenia w formie pisemnej Przedstawicielowi 

Zamawiającego, w celu dokonania odbioru częściowego robót. 

6. Zamawiający rozpocznie odbiór częściowy robót najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia 

otrzymania pisemnego zawiadomienia. 
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7. Wykonawca po zakończeniu zlecenia częściowego każdorazowo przedstawi 

Zamawiającemu częściowy Kosztorys powykonawczy wraz z Rysunkiem oraz geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą, co stanowi podstawę do sporządzenia protokołu 

częściowego odbioru robót. 

8. Podstawą ustalenia wartości kosztorysu wstępnego i kosztorysu powykonawczego zleceń 

częściowych, będzie suma iloczynów cen jednostkowych poszczególnych elementów 

rozliczeniowych zawartych w kosztorysie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy 

oraz ilości danego elementu wykonanego w danym zleceniu. 

9. W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w przedmiarze, a niezbędnych do 

realizacji zadania, rozliczenie tych robót następować będzie na podstawie protokołu 

konieczności, przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych ujętych w ofercie 

Wykonawcy. 

 

 

Wartość r-g  netto  zł/r-g 

Koszty pośrednie od R i S  % 

Koszty zakupu od M  % 

Zysk od R, S i Kp  % 

Wartość r-g  brutto   zł/r-g 

10. Kierownik budowy sporządza protokół konieczności i przedstawia do akceptacji 

Zamawiającego. 

11. Zaakceptowany i podpisany przez Strony protokół konieczności jest podstawą do 

dokonywania rozliczeń. 

 

§ 6 

Odbiory 

1. Obiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia zleceń częściowych za 

wykonane roboty. 

2. Po zakończeniu wykonania zlecenia częściowego robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru, powiadamia o  tym Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Skompletowana dokumentacja powykonawcza wraz z atestami oraz deklaracjami 

zgodności na materiały użyte do wykonania umowy zostanie przekazana Zamawiającemu 
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w wersji papierowej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

robót przez Wykonawcę do odbioru częściowego. 

4. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego, który jest 

korygowany i akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie obmiaru 

rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

5. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy. 

6. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów w tym atestów oraz deklaracji zgodności materiałów użytych do wykonania 

zamówienia, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 

7. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub 

z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 

Umowy, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin 

do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru końcowego. 

9. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. 

12. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz w roku, a ostatni na 10 dni roboczych przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości, w zależności od tego, który termin upływa 

później. 

13. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
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Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

14. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

16. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe na dzień zawarcia umowy wynikające z oferty, tj. 

w zakresie części gwarantowanej, na kwotę ……….. zł brutto 

(słownie:………………………..). Kwota zawiera obowiązujący podatek VAT. 

2. Strony uzgadniają ceny jednostkowe za poszczególne elementy przedmiaru robót, zgodnie 

z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Ceny te są stałe w całym 

okresie obowiązywania umowy, zarówno dla zakresu gwarantowanego jak i 

opcjonalnego. 

3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1, są ryczałtowe i obejmują wszystkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z określeniem cen jednostkowych. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania kosztów nie może być podstawą do żądania zmiany cen 

jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. 

4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych 

robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego obmiarów i odpowiadających im określonych umową cen 

jednostkowych. 

5. Wynagrodzenie będzie wypłacane na rzecz Wykonawcy, po wykonaniu zlecenia 

częściowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania. 

6. Podstawą do wystawienia faktur i złożenia ich Zamawiającemu będzie protokół odbioru 

danego zlecenia częściowego, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Protokół 

będzie stanowił załącznik do faktury. 

7. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był z udziałem Podwykonawców, 

Wykonawca dołącza do faktury dowody zapłaty Podwykonawcom przysługujących 

wobec nich należności. Brak przedłożenia ww. dowodów uznawany jest za potwierdzenie 
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braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co 

uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną w umowie. 

8. Wykonawca oświadcza: 

1) że jest / nie jest  podatnikiem czynnym  podatku od towarów i usług.* 

(* pkt 2) i 3)  dotyczy tylko podatników czynnych podatku od towarów i usług)   

2) numer rachunku bankowego właściwy do rozliczeń metodą podzielonej płatności 

……………………………………………................................................................. 

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakturę przez bank Wykonawcy z powodu braku 

wydzielonego rachunku VAT, wskaże pisemnie właściwy numer rachunku do rozliczeń 

metodą mechanizmu podzielonej płatności.  

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie umownego terminu płatności na 

skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin płatności ulegnie 

wydłużeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania właściwego numeru rachunku przez 

Wykonawcę do rozliczeń metodą podzielonej płatności. 

9. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenie rachunku Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje stawki VAT obowiązujące w chwili 

zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi 

zmiany Umowy. 

11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z 

wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za 

Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 

zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 umowy. 

12. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, 

jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 



 

Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2024: Ulepszenie nawierzchni 
polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami IOMB 

Postępowanie nr 13.ZF.TP.BN.RB.2024 
 

 

 
 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej 

„zabezpieczeniem” w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 

ust. 1 umowy w wysokości ……. (słownie: ….../100). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w 

art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane świadczenia.  

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy 

Pzp. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 11 umowy; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi lub gwarancji. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego w banku: ………….. numer rachunku: ……………… 

tytuł przelewu: …………………………………………………………. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone 

w oryginale, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania 

umowy – przed jej podpisaniem. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w 

poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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12. Wykonawca ma obowiązek przedłużyć każdorazowo obowiązywanie zabezpieczenia na 

okres o jaki na mocy stosownych aneksów zostanie przedłużony termin realizacji prac. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczególnych 

jego części w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, w stosunku do terminu realizacji określonego w  zleceniu częściowym, o 

którym mowa w § 5 ust. 4 umowy; 

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwającego 

powyżej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokości 300 zł (słownie: trzysta 

złotych) za każdy rozpoczęty dzień przestoju w wykonaniu robót, 

3) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w zleceniu częściowym, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy;. 

4) za zwłokę w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu o którym 

mowa w § 6 ust. 10 umowy lub od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek/wad do 

dnia faktycznego usunięcia usterek/wad i odbioru usunięcia zgłoszonych usterek/wad, 

5) w razie rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 30% wartości brutto umowy o podwykonawstwo; 

7) za każdorazowe niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4, w 

wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych). 

8) za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie 

o podwykonawstwo, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych), za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 
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9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych 

za każdy taki przypadek, 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdy taki 

przypadek.. 

11) za nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, w terminach i zgodnie z § 12 ust. 4 

umowy, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

12) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone niniejszą umową  

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości 500 zł za każdą osobę wykonującą wskazane wyżej 

czynności i nieposiadającą umowy o pracę określonej w istotnych postanowieniach  

umowy w sprawie zamówienia publicznego; niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących  czynności określone w niniejszej 

umowie. 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania 

za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, 

wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych 

w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub 

estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartości brutto zakwestionowanego elementu. 

5. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia robót i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków 

umowy. 

6. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez 

Wykonawcę. 
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7. Za dzień zapłaty kary umownej strony uznają datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich 

tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy 

złotych). 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 

zamówienia następującym podwykonawcom: 

1) nazwa podwykonawcy: …………………...  

2) opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

3) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację części zamówienia.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 

wykazać zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 

których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane 

były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na 

zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

5. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 

jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 

podwykonawcę i do ich koordynacji. 

7. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 

umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

8. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o 

podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 

tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej 

umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiązki 

w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna 

dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest 

zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

projektem umowy.  
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10. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 

oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 

zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 

zamawiającego, o którym mowa w ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio 

przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

13. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 

może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 

akceptację umowy o podwykonawstwo.  

14. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez 

zamawiającego;  

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;  

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać 

lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z 

jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
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mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy 

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 

o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez    

zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego 

z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  

17. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% łącznej wartości umowy określonej w § 7 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

19. Procedurę, o której mowa w ust. 17 i 18 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

20. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z podwykonawcą.  

21. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane 

i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

 

§ 11 

Klauzula Społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 
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umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. 

pracowników wykonujących następujące czynności: 

1) drogowe w tym: (przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

zdjęcie darni i humusu, rozbiórka elementów drogi)  

2) ziemne w tym: (roboty ziemne ogólne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów) 

3) podbudowy w tym: (korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża, 

oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszona podłoża z gruntu 

stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu cementowego) 

4) nawierzchnie w tym: (nawierzchnie betonowe,  nawierzchnie z betonu asfaltowego – 

warstwa wiążąca i wyrównawcza, nawierzchnie z kostki betonowej) 

5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: (oznakowanie poziome, oznakowanie 

pionowe) 

6) elementy ulic w tym: (krawężniki betonowe, betonowe obrzeża chodnikowe) 

7) roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia 

placu budowy, ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp., 

wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy) 

8) prace towarzyszące w tym: (wytyczanie geodezyjne)  

9) mała architektura w tym: (wykonanie ogrodzeń: rozbiórka ogrodzeń, demontaż 

słupów wygrodzeniowych, wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

barierek) 

10) operatorów sprzętu pomiarowego (teodolitu, tachimetru, niwelatora, dalmierza, i 

inne geodezyjne przybory), do prac ziemnych i innego sprzętu niezbędnego do 

wykonania czynności związanych z zakresem zamówienia.) 

11) kierowców (samochodów osobowych, dostawczych,  ciężarowych w tym 

specjalistycznych) 

2. Zatrudnienie osób na umowę o pracę do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 

powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania tych prac. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę określonego w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, o których mowa w ust. 5, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia 

personelu może zwrócić się  o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:   

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności traktowane będzie jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

6. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

7. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków 

określonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 9 ust. 

1 pkt 12 umowy. 
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§ 12 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania oraz przedstawienia Ubezpieczenia - od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmującego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż 1 000 000 zł. 

2. Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien być Wykonawca i Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca deklaruje ich udział. 

3. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC będzie obejmował cały okres realizacji prac 

oraz przynajmmniej dodatkowe 3 miesiące. 

4. Kopie wszystkich dokumentów potwierdzających podpisanie umów ubezpieczenia lub 

innych dokumentów potwierdzających istnienie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej 

Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu nie później niż przed 

podpisaniem umowy. 

5. W przypadku przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie 

umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca 

lub Podwykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentów ubezpieczenia potwierdzających kontynuację ochrony ubezpieczeniowej 

najpóźniej 7 dni roboczych przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia. 

6. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie 

dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego 

dnia roboczego po upływie terminu zapłaty. Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów ubezpieczeniowych nie wynika termin płatności i wysokość składki, 

Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiającemu. Jeżeli płatność danej 

składki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje dodatkowo o liczbie, wysokości 

i terminach płatności poszczególnych rat. 

7. Jeżeli w terminach określonych w ust. 4 - 6 powyżej Wykonawca lub Podwykonawca nie 

dostarczy wymaganych dokumentów, Komórka merytoryczna odpowiedzialna za 

realizację umowy może wstrzymać prace, w szczególności odmówić wpuszczenia 

Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymać płatności za kolejne etapy realizacji 

Umowy do czasu spełnienia przez Wykonawców wszystkich wymogów 

ubezpieczeniowych. Jeżeli wstrzymanie prac skutkować będzie opóźnieniem w ich 
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wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie zawinione przez Wykonawcę, a wstrzymanie 

płatności nie będzie powodować obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę. 

8. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wynikające z wydłużenia okresu realizacji 

Umowy w porównaniu z terminami określonymi w harmonogramie realizacji Umowy, 

chyba że wydłużenie takie wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność zgodnie z 

Umową ponosi Zamawiający. 

10. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 

Zamawiającego.  

11. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia nie pokrywa okresu wskazanego w ust. 3 

umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt 

wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 13 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 

przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres … miesięcy, licząc od daty odbioru 

końcowego robót. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym.  

3. Okres rękojmi nie może być krótszy niż okres gwarancji określony przez Wykonawcę w 

ofercie. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca w okresie trwania rękojmi za wady lub gwarancji nie 

przystępuje do usuwania wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub usunie 

wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

i wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunięcia wad, nie krótszego niż 10 dni 

roboczych. 

5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony 

jest od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad zgodnie z zasadami określonymi 
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w art. 581 Kodeksu cywilnego. Strony sporządzą wykaz prac (elementów) objętych nową 

gwarancją. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 14 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:  

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto 

wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 

związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

b) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

c) wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie, pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego; 

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem 

określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z 

realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) podjęcia przez zamawiającego decyzji o zmianie rodzaju materiałów 

budowlanych; 

c) podjęcia przez zamawiającego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych 

robót;  
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d) konieczności wykonania nieprzewidzianych w przedmiarze robót, a zakres tych 

robót ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

e) wystąpienia siły wyższej, przy czym pod pojęciem siły wyższej zamawiający 

rozumie w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemię lub 

inna katastrofę naturalną, wojnę zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, 

ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajków, lockdownów, działania władz 

naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej 

powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 

dni od dnia jej wystąpienia; okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, 

jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. 

f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czas trwania 

przeszkody; przesuniecie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w 

których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, 

co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi 

warunkami; niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których 

niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem Bhp, w sposób 

prawidłowy, zgodny z umówiona technologia lub zasadami sztuki budowlanej; 

przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne 

zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 

16 m/s) – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w 

ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów; o wystąpieniu zjawiska uznanego za 

niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego; Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych 

za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), 

w szczególności średniej temperatury dziennej; 

g) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót; 

h) znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin 

realizacji robót; 

i) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas 

niezbędny do ich usunięcia. 

j) wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej 

staranności; 
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2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 

mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich 

wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem 

o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 

zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 

wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej 

w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w 

art. 456 Pzp. 

2. Poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 14 dni od daty przekazania 

terenu budowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody 

zamawiającego, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg 

odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej 

termin na podjęcie robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął 

wskazany powyżej okres przerwy w realizacji robót; 

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczególności wykonuje roboty w 

sposób wadliwy, niezgodny z umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki 

budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do 

niezaniechania lub usunięcia skutków nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, 

rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin 

wskazany w wezwaniu; 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie Terminu wykonania zamówienia; 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy; 

5) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego; 

6) w razie konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. 
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3. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron, 

wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych robót i innych czynności 

objętych przedmiotem Umowy; 

2) wstrzymania realizacji robót i innych czynności objętych przedmiotem umowy 

w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron, strony 

sporządzą protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji robót i innych 

czynności według stanu na dzień wygaśnięcia umowy. 

5. Protokoły wskazane w ust. 4 powyżej zostaną sporządzone w trzech egzemplarzach, po 

jednym dla wykonawcy oraz dwóch dla Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od 

dnia zakończenia odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona 

przez zamawiającego. W razie, gdyby wykonawca nie stawił się w wyznaczonym 

terminie, zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie 

będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. 

Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia wykonawcy. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 

ze stron wykonawca udziela zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez 

zamawiającego część robót gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez 

zamawiającego roboty i inne czynności objęte przedmiotem umowy zostaną rozliczone 

pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez zamawiającego 

z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od 

wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie przewyższającym 

wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter zaliczeniowy. 

8. Strony ustalają, że odstąpienie od umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 

postanowień umowy dotyczących warunków przysługującej zamawiającemu rękojmi 

oraz udzielonej gwarancji. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia 

odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

 

§ 16 

Postanowienia Końcowe 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego 

dalej RODO), dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy. 
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2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 

określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz 

jego pracowników. 

3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby zamawiającego.  

4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć 

zastosowanie do przedmiotu umowy. 

5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 

zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za 

skuteczne doręczenia na ostatni wskazany adres. 

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

7. Integralną część umowy stanowią: 

1) oferta wykonawcy – załącznik nr 1, 

2) kopia umowy ubezpieczenia OC – załącznik nr 2. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

 

 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 

 

 

 


