Zalgcznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Pleszewie W dniu ..........cccceeevverieenieennnnn pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibg: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

0 nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca w trybie podstawowym okreslonym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych ((Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej jako ,,ustawa PZP”,
a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowsg, zgodnie
ze specyfikacja warunkow zamoéwienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, zamowienie obejmujace realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa systemu
magazynowania i rozprowadzania wod opadowych w Zespole Szkol Publicznych w Taczanowie
Drugim”, zwane dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy okreslony jest szczegdtowo w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia z dnia
................ r., zwanej dalej ,,SWZ”, zawierajgcej migdzy innymi dokumentacj¢ projektowa, kosztorys
slepy i specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ....ccccoveevreeiererenenennn zt brutto i zwana jest dalej
2»CENG UMOWY”  (STOWINIC:..cuviiiiiieciie ettt et re e et e e e e s ), wtym cena netto
...................................... 7t 1 podatek w wysoKoSci ......cevvvevvervenennnn. 71

4. Cena umowy jest ceng ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wyceng
wszelkich prac, niezbg¢dnych z punktu widzenia wiedzy technicznej iobowigzujacych przepisow
stanowigcych podstawe realizacji inwestycji okreslonej w SWZ.

5. Cena umowy uwzglednia, poza pracami bezposrednio wynikajacymi ze SWZ, rowniez wszystkie te
elementy cenowe, ktore z technicznego punktu widzenia okazg si¢ niezbedne do zrealizowania
przedsigwzigcia inwestycyjnego opisanego w projekcie budowlanym.

6. Zadanie wspotfinansowane jest przez Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiego w ramach programu pn.
,Deszczowka”.

§2
Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot:
1) rozpoczgcie robot: po przekazaniu placu budowy,
2) zakonczenie robot: 5 tygodni od protokolarnego przekazania placu budowy, przy czym za dzien
zakonczenia uznaje si¢ dzien zlozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia lub zgloszenia
o zakonczeniu robdt wraz z kompletng dokumentacja odbiorowa opisang w § 8 ust. 1 niniejszej umowy

w iloéci 2kpl.

§3

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1) terminowego wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami SWZ, warunkami
technicznymi wykonania robot budowlanych oraz sztukg budowlana,



2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez
Wykonawce,

wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami,

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

utrzymania ogdlnego porzadku,

uporzadkowania zaplecza budowy po zakonczeniu robot, jak rowniez terenow sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce,

uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego w sprawie rozwigzan materiatowych przed ich
wbudowaniem,

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, oraz usuwania na
biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow i odpadow na koszt whasny,
prowadzenia robodt przy obiekcie czynnym (Zespot Szkoét Publicznych w Taczanowie Drugim) przy
zapewnieniu dojazdu i dojscia do szkoly i przedszkola, bez zaktocania funkcjonowania obiektu oraz
stosunkoéw miedzyludzkich.

Postanowienia dodatkowe:

i
2)
3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materialty i urzadzenia przewidziane
w SWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru tych robdt oraz
sprawdzenia zgodnosci tych robdt z warunkami technicznymi i normami branzowymi w terminie
trzech dni od daty zawiadomienia,

Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)

o problemach technicznych Iub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robdt Iub termin

zakonczenia robot,

Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,
Wykonawca ponosi wszelkie koszty:

- przygotowania terenu pod budowg,

- zorganizowania zaplecza budowy zgodnie z wymogami bhp i1 p.poz oraz z przepisami
szczegolnymi oraz zabezpieczenia mienia i1 utrzymania porzadku na terenie budowy, jak réwniez
koszty dozoru zaplecza budowy,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich,

- znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu, ich montazu i demontazu,

- dokumentacji odbiorowej — 2 kpl.,

- obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilosci 3 kpl.,

- ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wiasnych pracownikow, pracownikow Zamawiajgcego
i 0s6b postronnych,

- zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatow,

- energii elektrycznej, wody i innych mediéw infrastruktury techniczno-socjalnej niezbgdnych na
czas budowy,

- zapewnienia transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub utylizacji,
facznie z kosztem utylizacji zgodnym z obowigzujagcg na terenie Miasta i Gminy Pleszew
segregacja odpadow,

- zabezpieczenia wartowniczego i p. poz. terenu budowy,

- uporzadkowania terenu,

- demontazu, transportu i utylizacji materialow z rozbidrki nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym uzyskanie niezbgdnych
administracyjnych potwierdzen, jesli bedzie wymagane,

- napraw i doprowadzenie do stanu pierwotnego terendw przylegtych, w przypadku ich zniszczenia
lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot,



6)

- odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikow, uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi pracami
w ramach przedmiotowej umowy,

- wszystkich tych elementow cenowych, ktore z technicznego punktu widzenia okaza si¢ niezbedne
do prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ewentualne zamowienia dodatkowe nieobjete SWZ, zwigzane

z realizacja robot podstawowych, na wykonanie ktorych bedzie kazdorazowo sporzadzony protokot

koniecznosci. Na wykonanie zamoéwien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy, pod

warunkiem spelnienia przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 ustawy PZP. Roboty

dodatkowe bedg zrealizowane na warunkach opisanych w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy.

3. Wymog zatrudnienia na podstawie umow o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, zgodnie z art. 95 ustawy PZP:

1)

2)

3)

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace czynno$ci okre$lone szczegdtowo

w kosztorysie slepym (zatacznik nr 1la do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych (zatgcznik nr 1¢c do SWZ), z wylgczeniem czynnos$ci kierownika budowy/robot

lub geodety byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy,
warunek ten nie dotyczy sytuacji, jezeli ktorgkolwiek ze wskazanych funkcji/czynnos$ci bedzie pehita
osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczy;

w trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen 1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminiec Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegllno$ci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujagcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(. w szczegoOlnoéci' bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imig
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wladciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

" Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

3



zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoSci okre§lonej
w § 10 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy.

§5

Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot
A7) S (o) (R , ktoére zostang  wykonane przy udziale
podwykonawcy/ow.
W  przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat przedmiot
umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robot wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu , Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zgodnie

z art. 647" Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktorej mowa w ust. 5, musi przedstawi¢

cz¢$¢ dokumentacji dotyczgca wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy.

Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przedlozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 zglasza

w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera okreslenia zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest wyzsza
niz cena tej czgsci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiagzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia,
w sposOb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej UMowys;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub
ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisow warunkujacych podpisania tych uméow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktorej mowa w ust. 9, zglasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% ceny umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajgcego z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawa do
wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

§6

Strony uzgadniajag dokonanie rozliczenia w oparciu o dwie faktury: czg¢sciowsa i koncows, platne

w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiajgcemu na KOnto .............ccoooeviiiiiiiiiiiniiiann.n, ,

z zastrzezeniem zapisOw ust. 2-12.

Sposob rozliczenia przedmiotu umowy:

1) faktura cze$ciowa w wysokosci 95% wartosci robot wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu
umowy na podstawie:

- podpisanego przez obie strony umowy ostatecznego protokotu odbioru robot oraz

- kopii faktur dor¢czonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i uslugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz
z oryginalem protokotu odbioru zakonczonego etapu robot podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i1 Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujacym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).

2) faktura koncowa w wysokosci 5% wartosci robot wystawiona bedzie po dostarczeniu dokumentacji
wymienionej w § 8 ust. 4 umowy,

Warunki ptatnosci:

1) Faktury nalezy wystawi¢ na: Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, NIP 608 00 74
221.

2) Zaptata nastapi na rachunek, o ktérym mowa w ust. 1 pod warunkiem, ze figuruje on w wykazie
informacji o podatnikach VAT, tzw. biafej liscie podatnikéow — art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow 1 ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) pod rygorem odmowy
zaplaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

3) W przypadku podania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego z zapisem, o ktorym mowa
w pkt. 2, strony postanawiaja, iz zaptata nastgpi w terminie do 30 dni po dorgczeniu faktury
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spelniajacej wszystkie warunki wskazane w umowie. W takiej sytuacji brak zaptaty nie bedzie
stanowil podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

4) W przypadku korzystania przez Wykonawce z prawa wystawiania i przesytania Zamawiajacemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), adres Zamawiajgcego
na Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest nastepujacy: 6080074221,

5) Zamawiajgcy wyraza zgode na wysylanie i odbieranie za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych takich jak: faktura korygujaca i nota
ksiggowa. Dokumenty te muszg zawieraé wskazanie umowy zamoéwienia publicznego lub
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktorych dotycza.

W przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktéorych mowa w § 5, zaplata

wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow

potwierdzajacych  zaplate¢  wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom najpdzniej w terminie 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci wynikajgcego

Z niniejszej umowy tj. :

1) protokot odbioru zakonczonego etapu robot, podpisany przez inspektora nadzoru, wskazujacy
wydzielone elementy robdt wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawcy przez
podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
iustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

3) oryginal o$wiadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy
robot, dostawe lub ustuge.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedlozeniu  Zamawiajagcemu  po$wiadczonej za  zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy

o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Suma bezposrednich platnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz platnosci na

rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 2.
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platnosci stosownej czgsci faktury Wykonawcy, nie stanowi opOznienia w zaplacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2) wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,

3) wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robot i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

5) wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci, o ktorych mowa
w &5,

6) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% ceny umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli :

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywiazac si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatlow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstapienie
od umowy spowodowat Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od
umowy spowodowat Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest

zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robodt, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) oraz do zaplaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robot,

2) odkupienia materialow okre§lonych w ust. 4 pkt 2),

3) przejecia przekazanego terenu budowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé ztozone przez uprawniong do tego strong w terminie

30 dni od dnia, w ktorym strona ta uzyskata informacj¢ o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od

umowy.

§8

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.

Ponadto Wykonawca zobligowany jest dostarczyc¢:

1) kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami (jezeli te
wystapia),

2) oryginal dziennika budowy wypeliony i podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

3) os$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo Budowlane na drukach
obowigzujacych w Pleszewie tj.: o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, oraz o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, oraz oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,
jezeli  eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,
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4) oswiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania na
drukach obowigzujacych w Pleszewie,

5) karte informacyjng do zakonczenia budowy wypeliong przez kierownika budowy na drukach
obowigzujacych w Pleszewie,

6) protokoly badan, préb, sprawdzen i pomiarow odbiorowych przewidzianych w dokumentach
opisujacych wykonanie przedmiotu zamdwienia niezbednych do udokumentowania, ze przedmiot
zamoOwienia zostal prawidtowo wykonany i nadaje si¢ do uzytkowania,

7) atesty, Swiadectwa jako$ci, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne wg
obowigzujacych przepisow, opisane (Material wbudowano przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wod opadowych w Zespole Szkoét Publicznych
w Taczanowie Drugim”)

8) oryginal protokotu odbioru robot pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, wskazujacy wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawce i1 dalszego podwykonawce (w przypadku zawarcia umowy/umow
o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5),

9) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i uslugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz
z oryginatem protokotu odbioru zakonczonego etapu robot podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujacym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce
(w przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

Odbior zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty pisemnego

zgloszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

Odbior koncowy nastgpi protokolarnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W terminie do 14 dni od odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

1) dokumentacj¢ inwentaryzacyjng geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami polowymi i wraz z
mapg inwentaryzacyjng geodezyjng przyjeta przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pleszewie w ilo$ci 3 kpl., wykonang na wiasny koszt,

2) informacj¢ uprawnionego geodety na drukach obowigzujacych w Pleszewie.

Ustala si¢ okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. W zakresie rekojmi maja zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ............ miesiecy, liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wilasny koszt ujawnionych wad

przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie, a wad

szczegblnie ucigzliwych — w ciagu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajagcy moze w/w terminy
przedtuzyc¢.

W przypadku opdznienia w usunig¢ciu wad, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajacy moze zleci¢

podmiotowi trzeciemu ich usuni¢cie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (dalej ,,Zabezpieczenie”) na kwote .................. zt, stanowiagca 5% ceny umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu regkojmi za wady
lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania cigglo$ci Zabezpieczenia, az do uplywu terminu
okreslonego w ust. 3. W szczegolnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji
lub poreczenia, gdy Wykonawca skorzystal z zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy Strony
skorzystaly z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy,
Wykonawca Zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu stosowny aneks dotyczacy wniesionego
Zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 5.

Aneks, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca dorgcza Zamawiajacemu w terminie 30 dni przed uptywem
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terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

6. Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 4 i 5 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawnia¢ bedzie Zamawiajagcego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

§10
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% ceny
umowy,

b) za zwloke w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% ceny
umowy za kazdy dzien zwloki,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny umowy za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny umowy, za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki;

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto
tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w =zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty
wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 14;

j) w przypadku nieztozenia przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy — w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto zlotych) za kazdy dzien zwtoki;

k) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1) os6b nie zatrudnionych
na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych).

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogolnych.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie nalezno$ci ustalonych w ust. 1 pkt 1) z zaptaty naleznego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Kary umowne podlegajag sumowaniu. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze

dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢é 70% catkowitego wynagrodzenia, okreslonego w § 1

ust. 3 umowy.

§11
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ beda osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

§12
1. Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wylacznie za zgodg obu stron, wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci przedstawionych
ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:



1)

2)

3)

4)

5)

zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia (roboty zamienne):

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowys;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych;

¢) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci
na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow badz
urzadzen, z zastrzezeniem, ze zmiana materiatbw lub urzadzen na réwnowazne zgodnie
z zapisami pkt. 3 ppkt 8 SWZ nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy;

roboty zamienne, o ktérych mowa w pkt. 1 niniejszego ust¢pu, bedg realizowane na warunkach jak

nizej:

a) Wykonawca sporzadza protokot koniecznosci akceptowany przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia spisania
protokotu konieczno$ci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
materialdbw 1 sprzetu nie wyzszych niz $rednie ceny materialow, sprzetow 1 transportu
publikowane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartalu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana, a w przypadku robodt, dla ktorych nie okreslono cen w wydawnictwie
»Sekocenbud”, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow wlasnych Wykonawcy
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

c) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami lit. b), Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach,

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
przedstawi¢ je Zamawiajagcemu 1 uzyska¢ jego akceptacje wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian, w przeciwnym
przypadku Wykonawcy nie bedzie przyshugiwalo wynagrodzenie za t¢ cze$¢ robot;

zmiany zakresu cze$ci zamdwienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod
warunkiem, ze zmiany te nie dotyczg tych czg¢§ci zamodwienia, co do ktdérych Zamawiajagcy w SWZ
zastrzegl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce;
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;
zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy - terminy te moga ulec przedluzeniu w przypadku
wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujagcych niemozno$cig dotrzymania
terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystapienie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie
robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

b) okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystapienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne,
hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami infrastruktury;

c) dziatanie sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
iniemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie,
trzgsienie ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opdznienia zawinione przez Zamawiajacego, zawieszenie wykonywania robot przez
Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f) dzialania organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:
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— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego;

g) okoliczno$ci niezalezne zaré6wno od Zamawiajacego, jak 1 od Wykonawcy, tj. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy Ilub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktdérych wykonanie wptywa na zmiang
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

— w okolicznosciach, o ktérych mowa powyzej, termin wykonania zamoOwienia zostanie
przedhuzony o czas, jaki wynika z zaistnialej sytuacji.

§13
1. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygac¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg obowigzuja Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.
3. Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonaweca, a pozostate - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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