Projektowane Postanowienia Umowy
Tryb podstawowy z mozliwo$cia prowadzenia negocjacji, o warto$ci zamowienia mniejszej niz progi unijne

Numer referencyjny postepowania:

ZDP.4.2410.5.2022
Zalacznik nr 7 do SWZ

Projektowanie Postanowienia Umowy (UMOWA) NR: [ _]

zawarta w dniu [_] roku w Rogoznie pomigdzy:

Powiatem Obornickim — Zarzadem Drog Powiatowych w Obornikach, z siedzibg przy
ul. Rolnej 17, 64-610 Rogozno, postugujacym si¢ nadanym jej Numerem Identyfikacji
Podatkowej 606-00-72-331 oraz numerem REGON: 631258017, zwanym w dalszej tresci
umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Pana [_] — Dyrektora

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
Spotka dziatajacg pod firmag [ ], z siedzibg w [ ] przy ulicy [], kod pocztowy [ ],
zarejestrowang w [_] pod numerem KRS: [ ], postugujacej si¢ nadanym jej Numerem

Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON [_]
reprezentowang przez:

L1-0L1
zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcq”

(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do CEIDG)

(imi¢ i nazwisko) [_], prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa [_] z siedzibg przy
ulicy [], kod pocztowy [_], wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem ldentyfikacji
Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_]

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcq”.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze osoby je reprezentujace przy zawieraniu niniejszej umowy
(zwanej dalej: ,, Umowq”) sa do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa
polskiego. W zwiazku z powyzszym nie beda powotywac si¢ na brak umocowania osoby
reprezentujacej w przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych wynikna¢ z Umowy.

Niniejsza Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji —
numer referencyjny postepowania: [_].
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Zamawiajacy i Wykonawca, zwani w dalszej czg$ci z osobna rowniez ,, Strong”, za$ wspolnie
., Stronami”’, zawieraja niniejszag Umowe, 0 nastepujacej tresci:

I. PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na przebudowie mostu JNI 35000753 w ciggu drogi powiatowej nr 1847P
Stobnica - Oborniki na rzece Konczak w m. Stobnica.
2. Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w:
1) Rozdziale V Specyfikacji Warunkow Zamowienia;
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
3) Dokumentacji projektowej,
4) oraz pomocniczo w przedmiarze robot
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robdt niezbednych do oddania
w/w inwestycji, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentow wymienionych
w ust. 3.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot objetych Umowa z nalezyta
starannoscia, w szczego6lnosci zgodnie z:
1) Rozdzialem V Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
2) Umowa,
3) dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot,
4) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) wytycznymi Zamawiajacego,
6) zasadami wiedzy technicznej.
2. W przypadku ujawnienia si¢ rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 1, wigzaca dla Stron bedzie kolejnos¢ w jakiej je powotano.

§3

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych Umowa
wylacznie wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Zamawiajagcy w imieniu ktorego dziata inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od
Wykonawcy okazania wszelkich dokumentow $§wiadczacych, ze wyrob jest dopuszczony
do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badan jakosciowo —
ilo$ciowych stosowanych materiatow i wyroboéw budowlanych we wskazanych przez
niego laboratoriach.

3. Materiaty beda pod wzgledem jako$ciowym i ilosciowym badane przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze wspodlczesng
wiedzg techniczng, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczegdlnosci
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa 1 urbanistéw,
normami technicznymi, standardami i1 zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo — techniczna, etyka zawodowsg oraz postanowieniami Umowy.

Zastosowane przez Wykonawce materialy powinny spelnia¢ wszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (art. 10), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z wihasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi. Stosowane przez Wykonawcg materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest wylacznie odpowiedzialny za przeszkolenie
zatrudnionych przez siebie pracownikéw w zakresie przepisow BHP.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce
1 przy uzyciu urzadzen i sprzgtu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materiatlow oraz
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ i dopuszczenie do obrotu.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajacego maja
prawo zada¢ od Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 5 dokumentéw, prébek
materialdow oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo-iloSciowych stosowanych
materialow i wyrobow budowlanych, we wskazanym terminie.

W razie stwierdzenia, ze materialy lub urzadzenia, sprzety nabyte lub stosowane przez
Wykonawce nie spetniaja wymogdéw okreslonych w ust. 5, Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru Zamawiajgcego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robot
oraz usuni¢cie naruszen. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez
Wykonawce ktoregokolwiek z termindw posrednich lub terminu koncowego uwaza si¢ za
zawinione przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dostarczenie oraz wlasciwe
zabezpieczenie, sktadowanie materiatdéw oraz urzadzen, sprzg¢tu wykorzystywanego przy
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roztadowywania i wlasciwego skladowania wszystkich
urzadzen 1 materialdw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego.

§4
Zgodnie z ofertg przetargowa, Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, bez ograniczen w
osobie: [_];
b) kierownika robdt w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen w osobie:
[_].

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
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Prawo budowlane.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy, robot lub kierownikow
budow, robot, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1, nowa osoba powotana do
pelnienia w/w obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Warunkach Zamoéwienia (zwanej dalej ,,SWZ”) dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby lub osoéb, o ktorych
mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Zmiana 0s6b wyszczegdlnionych w ust. 1, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§5
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci:
a) inzynieryjnej mostowej, bez ograniczen w osobie [_];
b) inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen w osobie [_].
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dzialaja w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
Zmiana osob wyszczegdlnionych w ust. 1, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§6
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i uznaje ja za
prawidlowa, kompletng i wystarczajgcg dla realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat inspekcji terenu budowy oraz jego
otoczenia i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezen.

Il. PODWYKONAWSTWO
§7

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za przedmiot
Umowy, ktory wykonuje przy pomocy podwykonawcow oraz innych podmiotow.
Przewidywany zakres robot, ktére beda wykonywaé Podwykonawcy Strony ustality
w Ofercie.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia
zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dotyczace w szczegolnosci:
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a) sprzecznosci wymagan okreslonych w umowie o podwykonawstwo w stosunku do
niniejszej umowy i dokumentacji przetargoweyj;

b) terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz okre§lony w ust. 4;

c) braku zakresu robot objetych podwykonawstwem;

d) braku danych os6b odpowiedzialnych ze realizacj¢ umowy ze strony Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy;

e) braku zapisow, dotyczgcych obowigzku przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,
jak i jej zmian, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia;

f) braku informacji, o dokumentach jakie beda podstawa do wystawienia przez
Podwykonawce lub  dalszego Podwykonawce faktury Iub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy 0

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedktada zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 5 pkt a) — f).

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest

dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy oczekuje, iz Projekt umowy/Umowa o podwykonawstwo:

a) bedzie zawieral zapis, iz termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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b) nie bedzie zawierat zapisow sprzecznych z trescig niniejszej umowy;

C) bedzie zawieral dane o0sob odpowiedzialnych ze realizacj¢ umowy ze strony
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

d) bedzie zawieral zapisy, dotyczace obowigzku przedlozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopi kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie
robot budowlanych, dostaw 1 ustug, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia;

e) bedzie zawieral informacj¢, o dokumentach jakie beda podstawg do wystawienia
przez Podwykonawce¢ lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

f) bedzie zawieral zapis, iz wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy
o podwykonawstwo rownoznaczne beda z zawarciem umowy kaucji. W przypadku
wstrzymania platnosci takiej kwoty nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu
zatrzymania platnosci takich kwot, w szczeg6lnosci z tytutu odsetek.

Uregulowania zawarte w ust. 3-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

Wraz z projektem umowy, o ktorym mowa w ust. 3 oraz umowa, o ktérej mowa w ust. 11

Wykonawca przedstawia zakres objety podwykonawstwem w sposob jednoznaczny

pozwalajacy powiazaé zakres podwykonawstwa ze Szczegdtowym opisem zamowienia

oraz wypetnionym przez Wykonawce Kosztorysem ofertowym.

W przypadku zmiany niniejszej umowy powodujacej konieczno$¢ wprowadzenia zmiany

w umowie o0 podwykonawstwo, projekt zmiany umowy o podwykonawstwo i/lub

poswiadczong za zgodno$¢ zoryginalem kopie¢ zmiany umowy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przekazal bez zbednej

zwtloki.

Zamawiajacy dopuszcza zawieranie umow o Podwykonawstwo z dalszymi

Podwykonawcami na zasadach 1 w sposob okreslony w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, jak

roOwniez zmian¢ zakresu podwykonawstwa oraz rezygnacji w czesci lub calosci z

podwykonawstwa. Zmiana taka wymaga zlozenia wniosku przez Wykonawce 1 zgody

Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wyrazenia zgody na

zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgloszonego w ofercie, ze

wskazaniem przyczyn odmowy wyrazenia zgody. Dla projektow umoéw/zmian uméw na
podwykonawstwo lub/i uméw/zmian umoéw na podwykonawstwo bedacych skutkiem
zgody Zamawiajgcego niniejszy paragraf stosuje si¢ odpowiednio.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp.,

w celu wykazania speilniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 Ustawy Pzp. stosuje si¢ odpowiednio.
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Rozliczenia z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zgloszonymi przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za wykonane przez nich
czesci przedmiotu umowy nastgpowac beda w nastepujacy sposob:

a) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres
wykonywany réwniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona
stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce w protokotach stanowigcych podstawe do wystawienia faktur
czesciowych potwierdzonych przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Podwykonawce.
Do faktury zalgcza oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajace naleznos$¢ lub/i dokumenty o ktérych mowa w ust. 13 pkt e);

b) zaptata catoéci naleznosci bedzie nastgpowata w catosci, na rzecz Wykonawcy;

c) Woykonawca przed uptywem terminu platnosci faktury przez Zamawiajacego ztozy
u Zamawiajagcego kserokopie przelewow, potwierdzone przez Bank, dokonanych na
rachunki Podwykonawcow albo zlozy o§wiadczenia Podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne nalezno$ci Podwykonawcéw z tytulu zrealizowanych przez nich czesci
przedmiotu zostaly przez Wykonawce uregulowane. Brak przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktur wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku. W sytuacji
wskazanej w zdaniu poprzednim Strony zgodnie uznaja, iz Zamawiajacy nie begdzie
w zwloce z dokonaniem ptatno$ci naleznos$ci na rzecz Wykonawcy;

d) brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym ustepie
zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaplaty odsetek z tytulu nieterminowe;j
zaptaty faktur w czeSci dotyczacej wstrzymanych platnosci. Ewentualne odsetki
wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcoé4w obcigzaja
Wykonawce.

W przypadku braku o$wiadczen i/lub dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 20 pkt a)

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich uzupelnienie w terminie do 7 dni.

W przypadku braku uzupelnienia o$wiadczen i/lub dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 20 pkt a), Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ do dnia ich uzupekienia 1 weryfikacji

przez Zamawiajacego, przy czym uzupetnienie ww. dokumentéw lub innych dowodow

uzasadniajacych nalezno$¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moze dokonaé

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

W przypadku braku uzupehienia o$wiadczen i/lub dokumentow, o ktérych mowa

w ust. 20 pkt a), Zamawiajacy wezwie:

a) Wykonawce o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni
od daty doreczenia wezwania;

b) Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przekazania dokumentow lub
innych dowodow potwierdzajacych nalezno$¢ Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 23 pkt a),

w terminie tam okreslonym, Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebg na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy lub;

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku nie wniesienia uwag przez Wykonawce zgodnie z ust. 23 pkt a) lub w

sytuacji, o ktérej mowa w ust. 24 pkt c). Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia

potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Analogicznie Zamawiajacy postapi w

sytuacji o ktorej mowa w ust. 24 pkt b).

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajagcemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, wyltacznie w zakresie nalezno$ci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wskazana w ust. 26 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Podwykonawcéw potwierdzenia

ptatnosci dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcg.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym

mowa w ust. 24 pkt. ¢ lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, uprawnia Zamawiajacego
do odstagpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego i naliczenia Wykonawcy
kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialno$¢ za czgs¢ zadania zrealizowanego przez

Podwykonawcg.

Wszelkie zmiany do umowy o podwykonawstwo, sa wigzace dla Zamawiajgcego jedynie

w sytuacji ich wuprzedniego, pisemnego zgloszenia 1 uzyskania zgody na ich

wprowadzenie.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych

realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okres§lonych Umowa, nie daja re¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na
jezyk polski.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

I11. PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY
§8
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci Umowy, do obowigzkéw
Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — co nastgpi w terminie
do 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) dostarczenie pozwolenia na budowg i dziennika budowy na dzien przekazania terenu

budowy,
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3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonanie odbiorow robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, i odbioru
koncowego.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.

§9
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) Wykonanie Przedmiotu Umowy za cen¢ ryczaltowa, zgodnie z Umowa
1 obowigzujacymi przepisami prawa;

2) Przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy;

3) Informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

4) W razie konieczno$ci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o tym Zamawiajacego oraz w razie potrzeby podejmuje
niezbe¢dne dziatania,

5) Pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcow;

6) Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczego6lnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym,

7) Utrzymanie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow
BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu iutrzymania ich w nalezytym stanie technicznym. Po zakonczeniu robot
Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie nie pozniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robdt;

8) Przygotowanie i oznakowanie terenu budowy, na ktorych beda prowadzone roboty;

9) Przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drog, na ktorych bedg prowadzone roboty
1 zapewnienie wlasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, jesli zaistnieje taka okolicznos¢;

10) Pisemne powiadamianie Zamawiajacego o planowanym odbiorze koncowym,;

11) Przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robot, atestow i gwarancji udzielonych
przez dostawcow materiatow i urzadzen;

12) Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstegpu na teren budowy
pracownikow organow nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbgdnych,
wymaganych dokumentow;

13) Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych
robot lub ich czgsci badz kradziezy urzadzen, naprawic je, doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego ewentualnie uzupeinic¢ brakujace urzadzenia;

14) Zorganizowanie we wlasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza budowy w lokalizacji
uzgodnionej z Zamawiajacym.
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15) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest opracowacé i przedstawic¢ do
zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu oraz ztozy¢ wniosek o zajecie pasa
drogowego, celem wydania stosownej decyzji administracyjnej, jesli zaistnieje taka
okolicznos¢;

16) Dokonanie wszelkich rozbidorek wraz z wywozka 1 utylizacja materiatow
rozbidrkowych,;

17) Wywozu odpaddéw, gruzu, utylizacji materialow, urzadzen i instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

18) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania;

19) Raportowanie pisemne postepu robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapewni wykonanie przedmiotu zamowienia z nalezyta starannosciag, w sposob
zgodny z ustaleniami, wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, ktora stanowi wazne i prawnie wigzace dla
niego zobowigzanie;

3) nie jest wobec niego wszczgte postgpowanie upaditosciowe obejmujace likwidacje
majatku ani otwarta likwidacja;

4) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktorych strong jest Wykonawca oraz nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku
wigzacego Wykonawce;

5) posiada  wymagane  powszechnie  obowigzujacymi  przepisami  prawa
pozwolenia/uprawnienia niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy;

6) posiada odpowiednie s$rodki, wiedz¢ i doswiadczenie niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wlasciwymi standardami, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjgcie w dobrej
wierze wynikajacych z niej zobowigzan;

7) prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza zgodnie z prawem polskim, jego przedsiebiorstwo
zostato prawidtowo utworzone i istnieje w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz, ze
w stosunku do niego nie zostal zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub
upadlosci z mozliwoscia zawarcia uktadu lub wniosek o otwarcie postgpowania
naprawczego, ani tez otwarta licytacja;

8) przyjmuje do wiadomosci fakt, ze wykonywane przez niego prace budowlane beda
prowadzone na terenie i obiektach Zamawiajacego gdzie jest prowadzona statutowa
dziatalno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uwzglednienia
wszystkich uwag 1 ograniczen Zamawiajacego w tym zakresie.

IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY
§ 10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczgcia realizowania Przedmiotu Umowy,
niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy.
Koncowy termin wykonania zamoéwienia: [_] miesigcy od daty zawarcia Umowy.
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3. Za termin wykonania Umowy uznaje si¢ uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie oraz dokonanie koncowego, odbioru inwestycji.

V. ZMIANA UMOWY
§ 11

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w nast¢pujacym zakresie::

1)

2)

3)

przedtuzenie terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 Umowy,

jezeli niemozno$¢ dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

a) Konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych lub robdt zamiennych,

b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Organow Administracji, innych oséb
lub podmiotow, za ktorych dziatania nie odpowiada Wykonawca,

c) sily wyzszej,

d) warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na realizacje robot, dla ktorych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga witasciwych warunkow
atmosferycznych,

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi
(W szczegolnosci przebiegiem urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od
przyjetych w dokumentacji projektowej, tj.: np.. wyzszy poziom wody
gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora, ktorej
nie ma w planach itp.),

f) zawarcia aneksu zwigkszajacego lub zmniejszajacego zakres rzeczowy Umowy
na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majacym wpltyw

na realizacje Przedmiotu Umowy jednostronne ograniczenie zakresu zamowienia,

gdy rezygnacja z danej czeSci jest korzystna dla Zamawiajacego lub wynika

z obiektywnie uzasadnionych przestanek,

dopuszczalne s3 roboty zamienne w zakresie zmian materialow, technologii,

urzadzen na materiaty, technologie 1 urzadzenia spetlniajgce parametry techniczne

i jakoSciowe lub na o wyzszych parametrach niz okreslone w SWZ, dokumentacji

technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztow

budowy Ilub eksploatacji, zapewnienie optymalnych parametréw technicznych

1 jakosciowych robot.

Roboty zamienne mogg by¢ realizowane wyltacznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym

zgloszeniem przez wykonawce zakresu robot zamiennych.

2. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem, w przypadkach wskazanych w ust. 1, na

pismie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci.

3. Dopuszczalne sg zmiany Umowy w zakresie osob 1 adresOw w niej wskazanych.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja dla swojej waznos$ci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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VI. ODBIORY CZESCIOWE I ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
§12

1. Odbidér koncowy catego zakresu prac polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
prac powinien by¢ przez Wykonawce zgloszony Zamawiajacemu na pismie pod rygorem
niewaznosci.

2. W przypadku ukonczenia robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu Zamawiajacy
przystapi izakonczy odbiér w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru oraz przedtozenia przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
sporzadzany jest protokot, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru robdt zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach
odbieranej czesci robdt moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu
od usunigcia tych wad.

3. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrgbnym pismem
Zamawiajacego o gotowosci do odbioréw czeSciowych oraz do przekazania przedmiotu
Umowy Zamawiajacemu i1 dokonania odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 10 dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru, zgodnie z ust. 3 1 5.
Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzany jest protokdt, podpisywany przez
przedstawicieli Stron.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru
koncowego robot:

1) oryginat dziennika robot,

2) dokumentacje powykonawcza,

3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen 1 badan, a w szczegodlnosci protokoly odbioru robot
branzowych objetych zamowieniem;

5) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami;

6. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, do odbioru koncowego, karty gwarancyjne na
poszczegOlne materialty lub urzadzenia oraz zlozy na piSmie o$wiadczenie woli o
udzieleniu Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy.

7. Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostaly wykonane
wszystkie prace w ramach Umowy, badz tez, jezeli stwierdzit w jego trakcie istnienie
wad dotyczacych wykonanych prac, ktore nadajg si¢ do usunigcia a Wykonawca
odmawia ich usuni¢cia w okresie, w ktorym dokonywany jest odbior koncowy. W takim
przypadku Strony okresla odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do ktérego winny
zosta¢ wykonane wszystkie zalegle prace i/lub zostang usunigte wady stwierdzone
podczas odbioru koncowego. Termin ten nie bedzie jednak dtuzszy niz 7 dni, chyba ze
dostarczenie materiatdéw lub urzadzen wolnych od wad bedzie wymagato dluzszego
terminu, wowczas termin wskaze ich dostawca. Niezwlocznie po wywigzaniu si¢ przez
Wykonawce z powyzszego obowigzku (tj. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usunigcie
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wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru koncowego, za$

postanowienia zawarte w ust. 3-5 beda stosowane odpowiednio.

W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad,

ktére nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem — moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia,

2) jezeli mozliwe jest uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem —
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

W przypadku nie usunig¢cia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakow

w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 7, Zamawiajacy — niezaleznie

od innych $rodkow przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim

usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robot na koszt Wykonawcy —
bez upowaznienia sadu.

Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru pomimo stwierdzenia wad lub usterek, tak jak

1 wady 1 usterki wykryte p6zniej w okresie rgkojmi lub gwarancji, s one usuwane przez

Wykonawce w ramach obowiazkéw wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje dokonywanie odbiorow czeSciowych. Z odbioru czg$ciowego

zostanie sporzadzony protokdt odbioru czesciowego prac. Odbiory czesciowe beda

odbywac si¢ wedlug zasad okreslonych w ust. 2-4 powyzej.

VII. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§13

Za wykonanie Umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z przedtozona
oferta z dnia [_] w wysokosci [_] PLN brutto, stownie: [_].

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci podatku VAT, wykonania robot
budowlanych niezbednych do wykonania obiektu, w tym robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych, zorganizowania, zagospodarowania, a pozniej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy, odtworzenia drég i chodnikow zniszczonych w trakcie wykonywania
robdt budowlanych, wykonania dokumentacji powykonawczej, doprowadzenia terenu
budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu wykonywania robot budowlanych i1 innych
czynno$ci wynikajacych z Umowy, jak rowniez wszelkich innych niezbgdnych do
wykonania i prawidtowej eksploatacji obiektu.

VIII. WARUNKI PEATNOSCI
§ 14
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy ptatne bedzie, po zakonczeniu
poszczeg6lnych etapow realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 4, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, w nastgpujacy sposob:
1) 80% wynagrodzenia platne bedzie na podstawie prawidtowo sporzadzonych faktur
VAT czeéciowych,
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2) 20% wynagrodzenia platne bedzie po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na
podstawie prawidlowo sporzadzonej faktury VAT.

Podstawa do sporzadzenia czg¢sciowych faktur VAT, okreslonych w ust. 1 pkt 1), beda

protokoty odbioru czesciowego, o ktorych mowa w § 12 ust. 11, w ktorych zostanie

szczegotowo wskazany zakres wykonanych robot.

Podstawa do sporzadzenia koncowej faktury VAT, okreslonej w ust. 1 pkt 2), bedzie

protokot odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie poszczegdlnych etapow realizacji Umowy, ptatne begdzie

w wysokos$ci proporcjonalnej do stopnia zrealizowania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zaplaci za wystawiong przez Wykonawce fakture w terminie do 30

(trzydziestu) dni od jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na konto Wykonawcy

wskazane na fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby

trzecie.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaly wykonane z udzialem

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca

przedlozy Zamawiajacemu:

1) kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionego przed Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robdt budowlanych,
dostaw lub ustug.

W przypadku niedotaczenia do faktury dokumentdéw, zgodnie z ust. 8, Zamawiajacy

uprawniony jest do wstrzymania si¢ z zaplata lub przekazania nalezno$ci do depozytu

sadowego, z zastrzezeniem § 15 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal zgloszenia rejestrujacego w urzedzie skarbowym z

tytutu podatku od towaréw i ustug VAT i otrzymal Numer Identyfikacji Podatkowej: [_]

oraz ze jest uprawniony do wystawiania faktur.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje

w elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finansoéw, ptatnosé

faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia si¢ wskazanego rachunku bankowego

w tym wykazie. Jezeli powyzsze dzialanie spowoduje opdZznienie w dokonaniu platnosci,

koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Faktura powinna by¢ dotaczona bezposrednio w formie papierowej. Strony umowy na

podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

wyrazaja zgode na przesylanie faktur, duplikatow tych faktur oraz ich korekt w formie
elektronicznej na adres e-mail: biuro@zdpoborniki.com lub w formie elektronicznej
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania (PEF) na stronie: https://efaktura.gov.pl. zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym.
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IX. REKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOSCI
§15

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢kojmi za wady na wszelkie prace
objete Przedmiotem Umowy na okres [ ] miesiecy oraz na materialy i urzadzenia na
okres [_] miesiecy, liczac od dnia podpisania przez obie strony protokotu odbioru
koncowego. Jezeli na poszczegdlne materialy lub urzadzenia udzielona jest gwarancja
producenta na okres dtuzszy niz [ ] miesiecy, okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezplatne naprawy gwarancyjne. Naprawy
gwarancyjne $wiadczone beda w miejscu uzytkowania Przedmiotu Umowy.
Wykonywanie napraw gwarancyjnych poza miejscem uzytkowania Przedmiotu
Zamowienia wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rekojmi w najkrotszym
mozliwym terminie uwzglgdniajacym techniczne mozliwosci ich usunigcia, jednak nie
dhluzszym niz 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
Zgloszenie koniecznos$ci napraw, o ktorym mowa w ust. 2 dokonywane bedzie pisemnie
lub faksem na adres Wykonawcy.
W przypadku niespelnienia zobowigzan okreslonych w ust. 3 Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy — bez upowaznienia sgdu.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokotach po usterkowych.
W przypadku awarii urzadzen w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca przystapi do
ich naprawy w terminie nie przekraczajacym 24 godziny od zgloszenia awarii
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu bezposrednie catodobowe zglaszanie awarii telefonicznie, faksem lub
pisemnie we wszystkie dni tygodnia.
Czas usunigcia awarii przez Wykonawce wynosi 48 godzin od jej zgloszenia przez
Zamawiajacego. W sytuacji, w ktorej wystgpi konieczno$¢ sprowadzenia czesci
zamiennych, o czym Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajacego nie
pozniej niz w terminie 48 godzin od zgloszenia awarii, czas usuni¢cia awarii nie moze
przekroczy¢ 14 dni roboczych od jej zgloszenia przez Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia awarii w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca
zobowiazuje si¢ do dokonania naprawy nie pdzniej niz w ciggu nastgpnych 7 dni oraz
dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od daty zgloszenia o awarii) urzadzenia
zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych optat.
Naprawa urzadzen odbywac si¢ bedzie w siedzibie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wymiany urzadzen na nowe w okresie wskazanym
w ust. 1 w przypadku wystgpienia trzech istotnych awarii, ktérych usunigcie zwigzane
bedzie z wymiang czesci lub podzespotow — przy trzeciej awarii lub jesli usuniecie awarii
jest niemozliwe. Wymiana powinna nastagpi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty
zgloszenia awarii przez Zamawiajacego.
W przypadku wymiany uszkodzonych urzadzeh na nowe lub wymiany ich czgsci lub
podzespoldw w zwiazku z okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 10 oraz w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z rgkojmi, w stosunku do nowych, wymienionych
urzadzen obowigzujg warunki gwarancji i serwisu wynikajace ze ztozonej oferty.
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Przerwy w pracy urzadzen spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio
wydtuzajg okres gwarancji.

Uprawnienia Zamawiajacy z tytulu gwarancji nie wylaczaja odpowiedzialno$ci
Wykonawcy z tytulu rekojmi.

W przypadku niewykonania obowiazkéw okreslonych w ust. 7-9 i 11 Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usunigcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy — bez upowaznienia sagdu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje do wykonania
przegladow okresowych (zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta danego
urzadzenia) 1 raz w roku w okresie obowigzywania gwarancji.

Osoba uprawniong ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiajagcym w sprawach
dotyczacych napraw gwarancyjnych jest [_].

X. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czgsdcei

niewykonanej — poza przypadkami okre$lonymi w kodeksie cywilnym — w sytuacji

Kiedy:

1) zostanie zgloszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) Woykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania Umowy lub
jej czesci i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

4) Wpykonawca przerwal realizacjc Umowy i nie realizuje jej przez okres dluzszy
niz 14 dni,

5) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robdt zgodnie z Umowa,
a w szczegblnosci z dokumentacja techniczng, i1 pomimo wezwania przez
Zamawiajacego — nie rozpoczal w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robot
zgodnie z Umowa,

6) zajdzie okoliczno$¢ okreslona w §12 ust. 8 pkt 1 Umowy,

7) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 Umowy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie
zamowienia publicznego,

8) nastgpi inne razace naruszenie przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych
Z Umowy lub przepisow prawa.

- W terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o zdarzeniu stanowigcym podstawe

odstgpienia (dot. pkt 1, 2, 6, 7, 8).

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne

przewidziane w §17 Umowy.

Odstagpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbdtowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu,

Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

najpézniej w ciggu 20 dni od daty odstgpienia Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych 1 do zaptaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za
naktady poniesione na przyszte wykonanie Przedmiotu Umowy,

zaptaty kar umownych zgodnie z §17 Umowy.

XI. KARY UMOWNE
§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. I Umowy za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w terminie, o ktorym mowa w § 10 ust. 2
Umowy,

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki
w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy,

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki
w usuni¢ciu wad 1 usterek w okresie gwarancji i r¢gkojmi,

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku
nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku braku
zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku
nieprzedtozenia o$wiadczenia o zatrudnieniu 0sOb na postawie umowy o pracg, na
pisemne wezwanie Zamawiajgcego,

20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §13 ust. 1 Umowy — w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

2. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w §13
ust. 1 Umowy

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego
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okreslone w Umowie kary umowne na zasadach ogélnych.
4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

XI1. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§18

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w formie: [_].

2. Calkowita warto$¢ zabezpieczenia wynosi [ ] zi, tj. 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. I Umowy.

3. Wnhniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w wysokosci
70 % (wraz z odsetkami 1 po potraceniu kosztow prowadzenia rachunku) w ciggu 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany. Pozostala czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% (wraz z odsetkami i po
potraceniu kosztéw prowadzenia rachunku) zostanie zwrdcona lub zwolniona nie podzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady robot budowlanych.

§ 19

1. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z § 18 Umowy odpowiednio przez caly okres wykonywania Umowy
1 obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego
obowigzywania, lub wniesienia go na nastgpny okres, Wykonawca zobowigzany jest
uczyni¢ to przed wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy moze skorzystac¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pelnej
wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygasnigciem waznoSci
zabezpieczenia nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio
nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajacy ma prawo zazada¢ wyplaty
1 zaliczy¢ uzyskang wten sposob kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje si¢ postanowienia § 19 ust. 3 1 4
Umowy.

X111. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§ 20

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej), ktora obejmowaé bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng
Wykonawcy z tytutlu szkéd wyrzadzonych osobom trzecim (szkody majatkowe i na
osobie) na sume [_] PLN (w wysokosci co najmniej rownowartosci Umowy), ktora jest
jednoczesnie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia. Kopia polisy stanowi zatacznik do
uUmowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy wskazanej w ust. 1 przez caly okres
obowigzywania umowy oraz przez okres trwania gwarancji. W celu potwierdzenia
waznos$ci ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca bedzie przesytal Zamawiajacemu
potwierdzenia optacenia kazdej kolejnej raty/sktadki w ciggu 3 dni od terminu jej
wymagalnosci.

3. Umowa ubezpieczenia, wskazana w ust. 1. musi obejmowac petng odpowiedzialnos¢
ubezpieczyciela. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ stosowania klauzul ograniczajacych
odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela, z tym jednak zastrzezeniem, iz dopuszcza franszyze¢
integralng oraz franszyz¢ redukcyjna w wysokosci do 10% wartosci szkody
lub 1000,00 zt.

4. Umowa ubezpieczenia musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia catej poniesionej szkody.

5. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce¢ obowigzku posiadania ubezpieczenia,
Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy.

XIV.ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
§21

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce osoby wykonujacej wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
umowy: - tj. robotnikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod
kierownictwem kierownika budowy. Wymagane jest, aby umowy o prace byly zawarte
CO najmniej na rzecz realizacji umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6dlnosci do:

1) Zadania o$wiadczenia i dokumentu w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogu i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

4) W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnos$ci w trakcie realizacji umowy,

5) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osoby wykonujacej czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz
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podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

6) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig¢ umowy o pracge osoby wykonujacej w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoSci
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

7) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

8) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 2016 119).

3. Zamawiajagcy ma prawo w kazdym okresie realizacji zamowienia zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych
od daty otrzymania zawiadomienia.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci cO do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

XV. KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
§ 22
1. Przez ,sil¢ wyzsza” Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne od
woli Stron, ktorego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgce wykonanie
umowy w calo$ci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec
ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. W szczegolnosci za site
WyZsza uznaje si¢ pozar, powddz, epidemie, trzesienia ziemi, awari¢ zasilania lub
naturalnych zrodet energii, huragany 1 inne katastrofy naturalne, a takze stany
nadzwyczajne i wyjatkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan kleski zywiotowej,
stan epidemii, stan zagrozenia epidemicznego, a takze strajki, bojkoty, zamachy
terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a takze
przypadki wydawania przez wtadze krajowe i lokalne aktow prawnych wprowadzajacych
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ograniczenia, nakazy lub zakazy okreslonego zachowania si¢, niezaleznie od formy
takiego aktu oraz tego czy zagrazaja w chwili obecne;.

W razie wystgpienia przypadku ,sity wyzszej”, majacego negatywny wplyw na
prawidtowe realizowanie postanowien Umowy, strona dotkni¢ta ,,sita wyzsza”, zostaje
zwolniona ze swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, na czas wystepowania ,,sily
wyzszej”, a uzgodnione terminy zostang odpowiednio przedtuzone.

W razie wystapienia przypadku ,,sity wyzszej”, strona, ktéra ze wzgledu na ,,sit¢ wyzsza”
nie moze zrealizowa¢ swoich zobowigzan, jest zobowigzana powiadomi¢ pisemnie o tym
fakcie drugag strone¢ oraz poda¢ dane na temat okolicznosci ,,sity wyzszej” oraz ich
wptywu na realizacje¢ zobowigzan.

Po ustaniu ,,sity wyzszej” strona dotknigta dzialaniem ,,sity wyzszej”, jest zobowigzana
niezwlocznie powiadomi¢ pisemnie druga stron¢ o fakcie ustania okoliczno$ci lub
zdarzen ,sity wyzszej”. Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalaja nowy termin
realizacji Umowy.

XVI. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
§23

Wykonawca najpozniej w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy przedstawi projekt
harmonogramu  rzeczowo-finansowego prowadzenia prac wraz ze wskazaniem
planowanych terminéw odbioréw czgsciowych 1 procentowym zaangazowaniem.
Harmonogram wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na miesigce na
asortyment robot zgodnie z tabelami elementéw scalonych przedstawionych
przedmiardw zgodnie z technologia wykonania oraz Ze bedzie zawieral szacowany
przerdb ptatnosci (brutto) w uktadzie — co 1 miesigc.
Dopuszcza si¢ dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze wzgledu
na okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w okresie odpowiednio
wczesniejszym, z zastrzezeniem, ze zmiany zostang zatwierdzone pisemnie. Zmiany
harmonogramu nie dotyczace koncowego terminu realizacji, okreslonego w § 10 ust. 2
Umowy i nie stanowig zmiany Umowy.
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystapienia okolicznosci skutkujacych
konieczno$cig ~wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym
obowigzany jest dostarczy¢ jego zaktualizowang wersje, zawierajagcg propozycje zmian.
Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagaja dla swej waznosci pisemnej
zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Inspektorowi Nadzoru w ciggu 10 dni po
zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego raport z wykonanych prac. Wzér raportu
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Raport, o ktéorym mowa w ust. 6, bedzie zawieral co najmnie;j:
1) opis postgpu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu,
2) dokumentacje fotograficzng dokumentujaca postep robot.
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XVII. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 24

1. Wszelkie zmiany tre§ci Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Spory wynikle w zwigzku z Umowg bedzie rozstrzygal Sad miejscowo wihasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nie uregulowanych Umowa bedg mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
inne obowigzujace przepisy prawa.

4. Umowge sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

5. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastgpujace zalaczniki:

1) zalacznik nr [_] — Wypetniony przez Wykonawce formularz oferty, stanowigcy czes$é
sktadowg oferty z dnia [_];

2) zalacznik nr [_] — kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

3) zalgcznik nr [_] — wzor karty gwarancyjne;.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytulu gwarancji jakosci
Gwarant :

3. Nazwa miejSCOWOSCI, ULICY 1 T POSESJI: v euueentinttent ettt enteretete et eeenteeeenneannanaans
4. Data przekazania Przedmiotu Umowy do uzytku:

Dzien-........ MIESIC = .vvevieiieneeieaneennans rok-...............
5. Ogdlne warunki gwarancji jakoS$ci:

5.1. Gwarant oswiadcza, Ze obje¢te niniejsza kartag gwarancyjng roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi.

5.2. Gwarant zobowigzuje si¢ do nicodplatnego usuni¢cia wad ujetych (wpisanych)
w prowadzonym przez Zamawiajacego (Uzytkownika) ,Rejestrze reklamacji
1 dokonanych napraw” i zgloszonych przez niego na pismie (pismo, fax.) podajacym
rodzaj wady iewentualng przyczyne w okresie trwania gwarancji jakos$ci,
okreslonych w pkt. 6.

5.3. Gwarant zobowigzuje si¢ do wykonania napraw w okresie gwarancji w najkrotszym
mozliwym terminie uwzgledniajacym techniczne mozliwos$ci ich usunigcia, jednak
nie dtuzszym niz 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

5.4. Stwierdzenie usuni¢cia wad nie moze nastgpi¢ pozniej niz w terminach podanych
w pkt. 5.3

5.5. Jezeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dluzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal,
Gwarant zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad w obu elementach.

5.6. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci
zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej
skutecznego usunigcia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementéw okres
gwarancji jakosci dla tych usunigtych wad biegnie od nowa od daty usunigcia wady.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale na skutek :
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1) sily wyzszej, przez co strony rozumiejg : stan wojny, stan kleski zywiotowej i
strajk generalny,

2) normalnego Zuzycia ................c.evenn.. lub jego czesci,

3) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegolnie uzytkowania przedmiotu
gwarancji w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i1
uzytkowania.

6. Czas trwania gwarancji za wady jakoSciowe , liczony od daty odbioru ostatecznego przez
Zamawiajacego (Uzytkownika) wynika z okresu niezbgdnego do ujawnienia si¢ lub
wykrycia wady, nie okresla natomiast trwatosci przedmiotu gwarancji i wmontowanych
urzadzen.

7. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowigzuje si¢ do przechowywania otrzymanych
w dniu odbioru dokumentéw zwigzanych z prawidlowym uzytkowaniem i eksploatacja
przedmiotu gwaranciji.

Czas gwarancji wynosi: .......... m-ce/m-cy na wykonane roboty budowlane
Czas gwarancji wynosi: .......... m-ce/m-cy na materialty i urzadzenia okreslone
w dokumentacji projektowej.

8. Gwarant nie odpowiada za wady powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go
o wadzie, jezeli wada ta spowodowatla inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Gwaranta o zaistnialej wadzie.

9. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w Umowie w zwigzku
z usuwaniem wad.

WYKONAWCA
/podpis 1 pieczatka/
Warunki gwarancji przyjat:
INWESTOR
(UZYTKOWNIK)
/podpis 1 pieczatka/

Powiat Obornicki — Zarzad Drog Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogozno Strona 25 z 25



