"KWIAT" Mariusz Kwiecinski ul. Mostowa 3, 11- 210 Sepopol

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Leleszki
dziatki o nr ewidencyjnych nr 203/1, 192/5, 191/2, 225/3 Leleszki

INWESTOR GMINA PASYM
ADRES INWESTORA ul. Rynek 8, 12-130 Pasym
WYKONAWCA ROBOT "KWIAT" Mariusz Kwiecinski
ADRES WYKONAWCY ul. Mostowa 3, 11- 210 Sepopol
BRANZA drogowa
Stawka roboczogodziny :  26.00 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeeiiriiiieniieieiie e 65.00 % R+S
Koszty zakupu [Kz] ......coooooiiiiiiie e 7.00 % Mbezp
Zysk [Z] 12.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] 23.00 % Z(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 1697424.71 zt
Podatek VAT : 390407.68 zt
Ogoétem wartos$é kosztorysowa robét : 2087832.39 zt

Stownie: dwa miliony osiemdziesiat siedem tysiecy osiemset trzydziesci dwa i 39/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem| km
d.1]0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =0.997 km
M -
1* Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem| kpl. 1.0000| 7021.063 7000.00
nych - trasa drogi w terenie réwninnym
1 kpl. * 7000.00 zt/kpl.
Razem koszty bezposrednie: 7000.00 7021.063 7000.00
Razem z narzutami: 7490.00 7512.540 7490.00
Cena jednostkowa: 7512.54 0.000] 7512.537 0.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku ka; m?2
d.1/0806-07 miennego o wysokosci 16cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j
obmiar = 4000.000 n?
~R--
1* robocizna r-g | 1904.4000 12.379] 49516.00
0.4761 r-g/m? * 26.00 zt/r-g
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 468.4000 1.171 4684.00
0.1171 m-g/m2 * 10.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 54200.00 13.550, 49516.00 4684.00
Razem z narzutami: 100160.00 25.040; 91504.00 8656.00
Cena jednostkowa: 25.04 22.876 0.000 2.164
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm| m
d.1/0813-03 na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =470.000 m
~R--
1* robocizna r-g 108.9930 6.029 2833.63
0.2319 r-g/m * 26.00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2833.63 6.029 2833.63
Razem z narzutami: 5235.80 11.140 5235.80
Cena jednostkowa: 11.14 11.142 0.000 0.000
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce pias-| m
d.1/0814-01 kowej
obmiar =470.000 m
~R--
1* robocizna r-g 22.3250 1.235 580.45
0.0475 r-g/m * 26.00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 580.45 1.235 580.45
Razem z narzutami: 1071.60 2.280 1071.60
Cena jednostkowa: 2.28 2.283 0.000 0.000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betono; m?2
d.1/0815-01 wej gr. 6cm
obmiar = 700.000 n2
~R--
1* robocizna r-g 68.1800 2.532 1772.40
0.0974 r-g/m? * 26.00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1772.40 2.532 1772.40
Razem z narzutami: 3276.00 4.680 3276.00
Cena jednostkowa: 4.68 4.679 0.000 0.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-04 1103-|chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
05 chodem samowytadowczym na odlegtosé 2 km
obmiar = 640.000 n3
~S -
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 136.9600 8.560 5478.40
0.177+1*0.037=0.214 m-g/n® * 40.00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5478.40 8.560 5478.40
Razem z narzutami: 10124.80 15.820 10124.80
Cena jednostkowa: 15.82 0.000 0.000 15.819
-2-
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Leleszki po zmianie PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 71864.88 54702.48 7000.00 10162.40
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S 42159.30 35553.85 6605.45
RAZEM 114024.18 90256.33 7000.00 16767.85

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp 490.00 490.00

RAZEM 114514.18 90256.33 7490.00 16767.85
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S) 12844.02 10831.07 2012.95
RAZEM 127358.20 101087.40 7490.00 18780.80
OGOLEM 127358.20

Stownie: sto dwadziescia siedem tysiecy trzysta piec¢dziesigt osiem i 20/100 zt

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31505 Uzytkownik: MK



Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Zabezpieczenie kabli energetycznych
7|KNNR 5 0701-|Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w m3
d.2|01 gruncie kat. I-11
obmiar =17.920 n3
~R--
1* robocizna r-g 24.1920| 35.100 628.99
1.35 r-g/md * 26.00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 628.99 35.100 628.99
Razem z narzutami: 1162.47 64.870 1162.47
Cena jednostkowa: 64.87 64.865 0.000 0.000
8/KNNR 5 0702-| Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recz-| m3
d.2|01 nie w gruncie kat. I-1l
obmiar =17.920 n3
~R--
1* robocizna r-g 15.9488| 23.140 414.67
0.89 r-g/m® * 26.00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 414.67 23.140 414.67
Razem z narzutami: 766.26 42.760 766.26
Cena jednostkowa: 42.76 42.763 0.000 0.000
9/KNNR 5 0705-| Utozenie rur ostonowych z HDPE, dwudzielnych| m
d.2|01 o $rednicy 110mm
obmiar =21.000 m
~R--
1* robocizna r-g 2.6880 3.328 69.89
0.128 r-g/m * 26.00 zt/r-g
M -
2% rury przewodowe z PCW 110 dwudzielna m 21.8400| 52.000 1092.00
1.04 m/m * 50.00 zt/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 1.300 27.30
2.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2940 1.400 29.40
0.014 m-g/m * 100.00 z{/m-g
5* zuraw samochodowy m-g 0.1470 0.910 19.11
0.007 m-g/m * 130.00 z#/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1237.70 58.938 69.89 1119.30 48.51
Razem z narzutami: 1416.45 67.450 129.15 1197.65 89.65
Cena jednostkowa: 67.45 6.150 57.031 4.269
10|KNNR 5 0705-| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2|01 - SRS 110m
obmiar =43.000 m
~R--
1* robocizna r-g 5.5040 3.328 143.10
0.128 r-g/m * 26.00 zt/r-g
M -
2% rury przewodowe z PCW, SRS 110 m 44.7200, 36.400 1565.20
1.04 m/m * 35.00 zt/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.910 39.13
2.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.6020 1.400 60.20
0.014 m-g/m * 100.00 z{/m-g
5* zuraw samochodowy m-g 0.3010 0.910 39.13
0.007 m-g/m * 130.00 z#/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1846.76 42.948 143.10 1604.33 99.33
Razem z narzutami: 2164.62 50.340 264.43 1716.63 183.56
Cena jednostkowa: 50.34 6.150 39.922 4.269
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Leleszki po zmianie PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie kabli energetycznych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4128.12 1256.65 2723.63 147.84
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S 912.94 816.82 96.12
RAZEM 5041.06 2073.47 2723.63 243.96

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp 190.65 190.65

RAZEM 5231.71 2073.47 2914.28 243.96
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S) 278.09 248.84 29.25
RAZEM 5509.80 2322.31 2914.28 273.21
OGOLEM 5509.80

Stownie: pie¢ tysiecy piecset dziewie¢ i 80/100 zt

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31505 Uzytkownik: MK



Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Podbudowa
11|KNR 2-31 Wykonanie koryta o gtebokosci 35cm m?2
d.3|0103-04 + obmiar = 6287.200 n?
KNR 2-01
0206-03 0214-
04
~R--
1* robocizna r-g 317.0949 1.311 8242.52
0.0028+0.047635=0.050435 r-g/n2 * 26.00 zl/r-g
M -
2% woda m3 31.4360 0.005 31.44
0.005 m¥/m2 * 1.00 z/m3
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 27.0350 0.559 3514.54
0.0043 m-g/m2 * 130.00 zt/m-g
4* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 24.5201 0.507 3187.61
0.0039 m-g/m2 * 130.00 zt/m-g
5* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 84.7200 1.752 11015.17|
0.013475 m-g/m2 * 130.00 zt/m-g
6* samochod samowytadowczy 5 t m-g| 417.2186 2.654 16686.23
0.06636 m-g/m2 * 40.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 42677.51 6.788 8242.52 31.44| 34403.55
Razem z narzutami: 78841.49 12.540| 15233.88 31.44| 63576.17
Cena jednostkowa: 12.54 2.423 0.005 10.112
12|KNR 2-31 Wykonanie koryta o gtebokosci 20cm m?2
d.3|0103-04 + obmiar = 694.000 n?2
KNR 2-01
0206-04 0214-
04
~R--
1* robocizna r-g 24.4566 0.916 635.70
0.0028+0.03244=0.03524 r-g/n2 * 26.00 zl/r-g
M -
2% woda m3 3.4700 0.005 3.47
0.005 m3¥/m2 * 1.00 z/m3
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.9842 0.559 387.95
0.0043 m-g/m2 * 130.00 zt/m-g
4* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.7066 0.507 351.86
0.0039 m-g/m2 * 130.00 zt/m-g
5* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 6.3987 1.199 832.11
0.00922 m-g/m2 * 130.00 zt/m-g
6* samochod samowytadowczy 5 t m-g 27.5518 1.588 1102.07
0.0397 m-g/m? * 40.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3313.16 4.774 635.70 3.47 2673.99
Razem z narzutami: 6121.08 8.820 1174.64 3.47 4942.97
Cena jednostkowa: 8.82 1.692 0.005 7.120
13|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki nie- | m?2
d.3/0104-07 zwigzanej o CBR > 25% - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
obmiar = 6981.200 n?
~R--
1* robocizna r-g 41.1891 0.153 1068.12
0.0059 r-g/m? * 26.00 zt/r-g
M -
2% piasek m3 858.6876 6.765 47227.82
0.123 m¥/m?2 * 55.00 zi/m3
3* woda m3 34.9060 0.005 34.91
0.005 m¥/m2 * 1.00 z/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.034 237.36
0.5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 28.6229 0.533 3720.98
0.0041 m-g/m2 * 130.00 zt/m-g
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13.9624 0.220 1535.86
0.002 m-g/m2 * 110.00 z/m-g

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31505 Uzytkownik: MK




Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie: 53825.05 7.710 1068.12| 47500.09 5256.84
Razem z narzutami: 62481.74 8.950 1965.15| 50823.14 9693.45
Cena jednostkowa: 8.95 0.282 7.280 1.391
14|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o | m?
d.3/0114-05 0114-|grubosci po zageszczeniu 22 cm
06 obmiar = 5689.000 n?2
~R--
1* robocizna r-g 233.2490 1.066 6064.47
0.041 r-g/m? * 26.00 zlr-g
M -
2* tluczen kamienny niesortowany t 2654.4874| 34.995 199086.56
0.3182+7*0.0212=0.4666 t/m2 * 75.00 zHt
3* woda m3 125.1580 0.022 125.16
0.015+7*0.001=0.022 n3/m2 * 1.00 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.175 995.58
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 23.3249 0.451 2565.74
0.0027+7*0.0002=0.0041 m-g/n2 * 110.00 z/m-
9
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 271.9342 6.214 35351.45
0.0387+7*0.0013=0.0478 m-g/n2 * 130.00 zt/m-
9
Razem koszty bezposrednie: 244188.96 42.923 6064.47| 200207.30, 37917.19
Razem z narzutami: 295486.66 51.940| 11205.76| 214219.31| 70061.59
Cena jednostkowa: 51.94 1.970 37.655 12.317
15|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o | m?
d.3/0114-07 0114-|grubosci po zageszczeniu 10 cm
08 obmiar = 694.000 n2
~R--
1* robocizna r-g 22.6244 0.848 588.51
0.0326 r-g/m?2 * 26.00 zlr-g
M -
2* tluczen kamienny niesortowany t 147.1974 15.908 11040.15
0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2 * 75.00 zHt
3* miat kamienny t 9.9242 1.073 744.66
0.0143 t/m2 * 75.00 zt/t
4* woda m3 6.9400 0.010 6.94
0.008+2*0.001=0.01 n3/m2 * 1.00 zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.085 58.99
0.5 %(od M)
~S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.0126 0.319 221.39
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/n2 * 110.00 z/m-
9
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 19.5708 3.666 2544.20
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/n2 * 130.00 zt/m-
9
Razem koszty bezposrednie: 15204.84 21.909 588.51 11850.74 2765.59
Razem z narzutami: 18876.80 27.200 1087.25| 12680.07 5109.48
Cena jednostkowa: 27.20 1.567 18.271 7.364
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Leleszki po zmianie PODSUMOWANIE

Podbudowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 359209.52 16599.32 259593.04 83017.16
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S 64712.52 10780.80 53931.72
RAZEM 423922.04 27380.12 259593.04 136948.88

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp 18164.39 18164.39

RAZEM 442086.43 27380.12 277757.43 136948.88
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S) 19721.34 3286.56 16434.78
RAZEM 461807.77 30666.68 277757.43 153383.66
OGOLEM 461807.77

Stownie: czterysta sze$c¢dziesiat jeden tysiecy osiemset siedem i 77/100 zt

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31505 Uzytkownik: MK



Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Krawezniki i obrzeza
16|KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4/03 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych
obmiar =1899.000 m
~R--
1* robocizna r-g | 1114.7130 15.262| 28982.54
0.587 r-g/m * 26.00 zt/r-g
M -
2 mieszanka betonowa m3 142.4250 19.500 37030.50
0.075 m¥/m * 260.00 zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 1.1394 0.420 797.58
0.0006 m3/m * 700.00 zH/m3
4* kraweznik drogowy betonowy 15x22 cm m | 1936.9800, 24.480 46487.52
1.02 m/m * 24.00 zt/m
5* piasek m3 37.0305 1.073 2037.63
0.0195 m3/m * 55.00 zt/m3
6* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 7.4061 2.145 4073.36
0.0039 t/m * 550.00 zi/t
7* woda m3 25.8264 0.014 26.59
0.0136 m3/m * 1.00 zt/m3
8 materiaty pomocnicze % 0.2000 0.095 180.41
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 119616.13 62.989| 28982.54| 90633.59
Razem z narzutami: 150533.73 79.270| 53555.79| 96977.94
Cena jednostkowa: 79.27 28.204 51.068 0.000
17|KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4/03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych - kra-
wezniki materiat Inwestora
obmiar =442.000 m
~R--
1* robocizna r-g 353.6000, 20.800 9193.60
0.8 r-g/m * 26.00 zi/r-g
M -
2 mieszanka betonowa m3 33.1500 19.500 8619.00
0.075 m¥/m * 260.00 zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0.2652 0.420 185.64
0.0006 m3/m * 700.00 zt/m3
4* kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 450.8400 0.000 0.00
1.02 m/m
5* piasek m3 8.6190 1.073 474.27
0.0195 m3/m * 55.00 zt/m3
6* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéow t 1.7238 2.145 948.09
0.0039 t/m * 550.00 zi/t
7* woda m3 6.0112 0.014 6.19
0.0136 m3/m * 1.00 zt/m3
8 materiaty pomocnicze % 0.2000 0.046 20.33
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 19447.12 43.998 9193.60, 10253.52
Razem z narzutami: 27960.92 63.260 16989.60, 10971.32
Cena jednostkowa: 63.26 38.438 24.822 0.000
18/ KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na poc m
d.4/05 sypce cementowo-piaskowej
obmiar =447.000 m
~R--
1* robocizna r-g 123.8190 7.202 3219.29
0.277 r-g/m * 26.00 zt/r-g
M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 455.9400 18.360 8206.92
1.02 m/m * 18.00 zt/m
3* piasek m3 2.4585 0.303 135.44
0.0055 m3/m * 55.00 zt/m3
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.7152 0.880 393.36
0.0016 t/m * 550.00 zi/t
5* woda m3 0.6258 0.001 0.45
0.0014 m3/m * 1.00 zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 0.2000 0.039 17.43
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 11972.89 26.785 3219.29 8753.60
Razem z narzutami: 15314.22 34.260 5947.87 9366.35
-9-
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Leleszki po zmianie
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 34.26 13.309 20.954 0.000
PODSUMOWANIE
Krawezniki i obrzeza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 151036.14 41395.43 109640.71
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S 26901.80 26901.80
RAZEM 177937.94 68297.23 109640.71
Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp 7674.90 7674.90
RAZEM 185612.84 68297.23 117315.61
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S) 8196.03 8196.03
RAZEM 193808.87, 76493.26 117315.61
OGOLEM 193808.87

Stownie:

sto dziewiecédziesiat trzy tysigce osiemset osiem i 87/100 zt

-10 -
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
5 Nawierzchnie
19| KNNR 6 0502-| Nawierzcbnia z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.5/03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 5689.000 n?2
~R--
1* robocizna r-g | 6997.4700] 31.980| 181934.22
1.23 r-g/m? * 26.00 zt/r-g
M -
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m2 | 5802.7800,  40.800 232111.20
1.02 m2/m2 * 40.00 zt/m?
3* piasek uszlachetniony m3 465.3602 4.499 25594.81
0.0818 m3/m?2 * 55.00 zt/m?
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéow t 66.5613 6.435 36608.72
0.0117 t/m2 * 550.00 zht
5* woda m3 153.6030 0.027 153.60
0.027 m¥/m2 * 1.00 z/m3
6 materiaty pomocnicze % 0.2000 0.104 591.66
0.2 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 739.5700 5.200 29582.80
0.13 m-g/m? * 40.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 506577.01 89.045| 181934.22 295059.99] 29582.80
Razem z narzutami: 706630.69 124.210| 336236.15| 315719.69] 54674.85
Cena jednostkowa: 124.21 59.099 55.496 9.610
20|KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci § m?2
d.5/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem- kostka materiat Inwesto|
ra
obmiar = 694.000 n2
~R--
1* robocizna r-g | 1110.4000 41.600] 28870.40
1.6 r-g/m? * 26.00 ztr-g
M -
2* piasek uszlachetniony m3 54.6872 4.334 3007.80
0.0788 m3/m?2 * 55.00 zt/m?
3* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéow t 8.1198 6.435 4465.89
0.0117 t/m2 * 550.00 zht
4* woda m3 18.0440 0.026 18.04
0.026 m3¥/m2 * 1.00 z/m3
5% kostka inwestora m2 707.8800 0.000 0.00
1.02 m2/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.2000 0.022 15.27
0.2 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 90.2200 5.200 3608.80
0.13 m-g/m? * 40.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 39986.20 57.617| 28870.40 7507.00 3608.80
Razem z narzutami: 68053.64 98.060| 53352.02 8032.36 6669.26
Cena jednostkowa: 98.06 76.877 11.574 9.610
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 546563.21 210804.62 302566.99 33191.60
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S 158616.81 137039.57 21577.24
RAZEM 705180.02 347844.19 302566.99 54768.84
Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp 21185.06 21185.06
RAZEM 726365.08 347844.19 323752.05 54768.84
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S) 48319.25 41743.98 6575.27
RAZEM 774684.33 389588.17 323752.05 61344.11
OGOLEM 774684.33

Stownie: siedemset siedemdziesigt cztery tysigce szesc¢set osiemdziesigt cztery i 33/100 zt
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
6 Pobocza
21|KNR 2-31 Pobocze z mieszanki niezwigzanej C50/30 o gru m?2
d.6/0114-07 0114-|bosci po zageszczeniu 10 cm
08 obmiar = 1136.000 n2
kalk. wtasna
~R--
1* robocizna r-g 37.0336 0.848 963.33
0.0326 r-g/m? * 26.00 zlr-g
M -
2* tluczen kamienny niesortowany t 240.9456 15.908 18071.49
0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2 * 75.00 zHt
3* miat kamienny t 16.2448 1.073 1218.93
0.0143 t/m2 * 75.00 zt/t
4* woda m3 11.3600 0.010 11.36
0.008+2*0.001=0.01 n3/m2 * 1.00 zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.085 96.56
0.5 %(od M)
~S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.2944 0.319 362.38
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/n2 * 110.00 zt/m-
9
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 32.0352 3.666 4164.58
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/n2 * 130.00 zt/m-
9
Razem koszty bezposrednie: 24888.63 21.909 963.33] 19398.34 4526.96
Razem z narzutami: 30899.20 27.200 1779.72) 20755.86 8363.62
Cena jednostkowa: 27.20 1.567 18.271 7.364
PODSUMOWANIE
Pobocza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 24888.63 963.33 19398.34 4526.96
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S 3566.03 625.56 2940.47
RAZEM 28454.66 1588.89 19398.34 7467.43
Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp 1357.52 1357.52
RAZEM 29812.18 1588.89 20755.86 7467.43
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S) 1087.02 190.83 896.19
RAZEM 30899.20 1779.72 20755.86 8363.62
OGOLEM 30899.20

Stownie:

trzydziesci tysiecy osiemset dziewiecdziesiat dziewie¢ i 20/100 zt

-12-

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31505 Uzytkownik: MK



Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 Budowa kanalizacji deszczowej
22|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3
d.7/0802-02 kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowa
OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do
2,50 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
obmiar = 300.550 n3
~R--
1* robocizna r-g 147.5701 12.766 3836.82
0.491 r-g/m? * 26.00 zlr-g
M -
2% piasek m3 366.6710, 67.100 20166.91
1.22 m3/m?3 * 55.00 zt/m?
~S -
3* koparka gasienicowa 1.00 m3 m-g 36.9677 15.990 4805.79
0.123 m-g/m? * 130.00 zt/m-g
4* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 45.6836 15.200 4568.36
0.152 m-g/m3 * 100.00 zt/m-g
5* zageszczarka m-g 16.8308 2.240 673.23
0.056 m-g/m3 * 40.00 zt/m-g
6* obudowa OW WRONKI-typ boksowy m-g 48.9897 0.163 48.99
0.163 m-g/m3 * 1.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 34100.10 113.459 3836.82| 20166.91] 10096.37
Razem z narzutami: 47327.61 157.470 7090.72| 21578.64| 18658.25
Cena jednostkowa: 157.47 23.592 71.797 62.079
23|KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypki¢ m3
d.7/01 grub. 10 cm
obmiar = 14.520 n3
~R--
1* robocizna r-g 30.4920| 54.600 792.79
2.1 r-g/m3 * 26.00 ztr-g
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 17.7144| 67.100 974.29
1.22 m3/m?3 * 55.00 zt/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 1.677 24.35
2.5 %(od M)
~S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 11.1804| 30.800 447.22
0.77 m-g/m3 * 40.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2238.65 154.177 792.79 998.64 447.22
Razem z narzutami: 3360.07 231.410 1465.08 1068.54 826.45
Cena jednostkowa: 231.41 100.901 73.591 56.918
24|KNNR 4 1410-| Podioza betonowe z betonu C12/15 o grubosci | m3
d.7/03 15cm
obmiar =1.378 n3
~R--
1* robocizna r-g 9.6873| 182.780 251.87
7.03 r-g/m3 * 26.00 zt/r-g
M -
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 1.4056| 265.200 365.45
1.02 m3/m?3 * 260.00 zt/m?
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl 111 m3 0.0207 10.500 14.47
0.015 m3/m?3 * 700.00 zt/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 6.893 9.50
2.5 %(od M)
~S -
5* samochod skrzyniowy m-g 0.1378 10.000 13.78
0.1 m-g/m3 * 100.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 655.07 475.373 251.87 389.42 13.78
Razem z narzutami: 907.59 658.630 465.44 416.68 25.47
Cena jednostkowa: 658.63 337.777 302.375 18.480
25|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur kielichowych strukturalnych PP SN | m
d.7/03 8 fgczonych na wecisk o $r. DN 200 mm

obmiar =101.000 m

~R--
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 50.5000 13.000 1313.00
0.5 r-g/m * 26.00 zi/r-g
M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 103.0200, 51.000 5151.00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02 m/m * 50.00 zt/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 1.275 128.78
2.5 %(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.0504 1.040 105.04
0.0104 m-g/m * 100.00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6697.82 66.315 1313.00 5279.78 105.04
Razem z narzutami: 8269.88 81.880 2426.41 5649.34 194.13
Cena jednostkowa: 81.88 24.024 55.934 1.922
26|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur kielichowych strukturalnych PP SN | m
d.7/02 8 taczonych na wcisk o $r. DN 160 mm
obmiar =20.000 m
~R--
1* robocizna r-g 6.9000 8.970 179.40
0.345 r-g/m * 26.00 zt/r-g
M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 20.4000/ 33.660 673.20
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02 m/m * 33.00 zt/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.842 16.84
2.5 %(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1660 0.830 16.60
0.0083 m-g/m * 100.00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 886.04 44.302 179.40 690.04 16.60
Razem z narzutami: 1100.60 55.030 331.57 738.35 30.68
Cena jednostkowa: 55.03 16.577 36.917 1.534
27|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.  |stud
d.7/03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar = 5.000 stud.
~R--
1* robocizna r-g 136.0000f 707.200 3536.00
27.2 r-g/stud. * 26.00 zl/r-g
M -
2% studnia o ér. 1200 mm szt. 5.0000| 2300.000 11500.00
1 szt./stud. * 2300.00 zi/szt.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturaly m3 1.5000 78.000 390.00
negoB 7,5
0.3 m¥/stud. * 260.00 z/m3
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturaly m3 3.2000, 166.400 832.00
nego B-10
0.64 md/stud. * 260.00 z/m3
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.3000 15.600 78.00
0.06 m¥/stud. * 260.00 z/m3
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 22.0000 13.200 66.00
ZOLR
4.4 kg/stud. * 3.00 zi/kg
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 40.3500, 24.210 121.05
8.07 kg/stud. * 3.00 zl/kg
8* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 5.0000, 600.000 3000.00
1 szt./stud. * 600.00 zi/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2.5000 79.935 399.68
2.5 %(od M)
~S -
10* samochod skrzyniowy m-g 12.1000| 242.000 1210.00
2.42 m-g/stud. * 100.00 zt/m-g
11* zuraw samochodowy m-g 19.4000; 504.400 2522.00
3.88 m-g/stud. * 130.00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 23654.73 4730.945 3536.00, 16386.73 3732.00
Razem z narzutami: 30965.05 6193.010 6534.53| 17533.80 6896.72
Cena jednostkowa: 6193.01 1306.906] 3506.759] 1379.347
-14 -
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
28|KNNR 4 1424-|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 | szt.
d.7/02 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar =6.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 55.6200| 241.020 1446.12
9.27 r-g/szt. * 26.00 zi/r-g
M -
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 6.0000, 150.000 900.00
1 szt./szt. * 150.00 zl/szt.
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I1=1/ szt. 6.0000, 150.000 900.00
Om
1 szt./szt. * 150.00 zl/szt.
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 6.0000, 150.000 900.00
1 szt./szt. * 150.00 zl/szt.
5* pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 6.0000, 150.000 900.00
1 szt./szt. * 150.00 zl/szt.
6* wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt. 6.0000, 550.000 3300.00
650x450 mm
1 szt./szt. * 550.00 zl/szt.
7 cement portlandzki "25" z dodatkami kg 42.0000 3.850 23.10
7 kg/szt. * 0.55 zl/kg
8* piasek do betonéw zwykty m3 0.1200 1.100 6.60
0.02 m¥/szt. * 55.00 zt/m?
9* materiaty pomocnicze % 2.5000 28.874 173.24
2.5 %(od M)
~S -
10* samochod skrzyniowy m-g 6.2400, 104.000 624.00
1.04 m-g/szt. * 100.00 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9173.06 1528.844 1446.12 7102.94 624.00
Razem z narzutami: 11425.74 1904.290 2672.44 7600.15 1153.15
Cena jednostkowa: 1904.29 445.405 1266.692 192.192
PODSUMOWANIE
Budowa kanalizacji deszczowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 77405.47 11356.00 51014.46 15035.01
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S 17154.52 7381.56 9772.96
RAZEM 94559.99 18737.56 51014.46 24807.97|
Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp 3571.04 3571.04
RAZEM 98131.03 18737.56 54585.50 24807.97|
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S) 5225.51 2248.63 2976.88
RAZEM 103356.54 20986.19 54585.50 27784.85
OGOLEM 103356.54

Stownie:

sto trzy tysigce trzysta pieédziesiat szes¢ i 54/100 zt
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Leleszki po zmianie PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1235095.97 337077.83 751937.17, 146080.97|
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S 314023.92 219099.96 94923.96
RAZEM 1549119.89 556177.79 751937.17, 241004.93

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp 52633.56 52633.56

RAZEM 1601753.45 556177.79 804570.73 241004.93
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S) 95671.26 66745.94 28925.32
RAZEM 1697424.71 622923.73 804570.73 269930.25
VAT [V] 23% od E(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 390407.68 143272.46 185051.27 62083.96
RAZEM 2087832.39 766196.19 989622.00 332014.21
OGOLEM 2087832.39

Stownie: dwa miliony osiemdziesiat siedem tysiecy osiemset trzydziesci dwa i 39/100 zt
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