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ST-00 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT. WYMAGANIA OGÓLNE 

1 WSTĘP  

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są standardy techniczne i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na terenie 
działki, 98/10 AM-1 w miejscowości  Komorówko 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym mają na celu zdefiniowanie 
właściwości elementów robót. Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy 
podczas realizacji Umowy.  

Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować standard 
techniczny nie gorszy niż to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym określono, pod 
sankcją uznania każdej części Robót niespełniających tego wymogu za wadliwą, 
z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej 
i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Inspektora 
Nadzoru.  

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla 
usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową.  

Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do 
wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 
równoważnych (tj. o parametrach nie gorszych od wymaganych, określonych każdorazowo 
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiały i urządzenia muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego oraz równoważne jakościowo, tym podanym w Dokumentacji. 

Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały i urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz 
z ofertą atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817), 
potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia równoważne spełniają wymagania SIWZ 
i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym 
terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 
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Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ma również możliwość zastosowania standardu wyższego 
w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to 
będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych.  

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w inwestycji. 

1.3 ZAKRES ROBÓT. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla następujących 
robót: 

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w specyfikacji, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć następująco:  

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 

Dokumentacja Projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projektów 
wykonawczych w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (lub projektu budowlano-
wykonawczego), przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Dokumenty odniesienia – normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, do 
przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Dokumentacja powykonawcza – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

Dziennik Budowy – stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:  

 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
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 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,  

 geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),  

 geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,  

 pomiarach przemieszczeń. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, 
upoważniona i posiadająca niezbędne uprawnienia do wykonywania samodzielnie funkcji technicznej na 
ww. stanowisku. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną jakości wyrobów 
oraz robót.  

Materiały – wszelkie urządzenia, maszyny, tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania 
Robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  

Odbiór częściowy – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 
i zgłoszonych do odbioru elementów Robót, w celu potwierdzenia właściwej realizacji, z uwzględnieniem 
ich zakresu, jakości i ilości.  

Odbiór końcowy – odbiór przeprowadzony po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia Robót, 
potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po usunięciu wskazanych w czasie odbioru 
wad. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, dopuszczonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Teren Budowy – oznacza Teren Budowy w rozumieniu Umowy.  

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej właściwej branży.  

Przedmiar Robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
(z podaniem warunków szczególnych, o ile takie występują).  

Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli 
Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.  

Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego.  

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową 

Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.  

Roboty Tymczasowe – oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  

Rysunki – część graficzna Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę lub wymiary części Robót(elementów) obiektu będącego przedmiotem Umowy. 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST– Specyfikacja Techniczna  

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003 (z późniejszymi zmianami), stosowanie kodów CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Na dzień sporządzenia niniejszej dokumentacji obowiązuje rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
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w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, 
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

1.6 ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.  

1.6.1 ZAKRES ROBÓT.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z budową 
boiska wielofunkcyjnego na terenie działki, 67/4 AM-1 w miejscowości Taczów Wielki 

1.7 UTRZYMANIE ROBÓT PODCZAS BUDOWY.  

Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może 
natychmiast zatrzymać Roboty.  

1.8 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO  

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie 
i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe.  

Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.  

1.8.2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:  
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 Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranżowy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072).  

 Pozwolenie na budowę.  

 Inne dokumenty i uzgodnienia wymienione w Umowie. 

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót.  

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane na 
piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.8.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM 
I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze 
standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.  

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  

Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od 
wartości docelowych, które są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się 
w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały 
i roboty powinny być odrzucone.  

1.8.4. KOORDYNACJA DOKUMENTÓW UMOWNYCH  

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.  

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków 
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien 
natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 

1.9 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWYPRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.  

Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej 
infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt.  

1.9.2. TABLICE INFORMACYJNE.  

Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 
podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 
czerwca 2002 (Dz. U. Nr 108, poz.953), z uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).  

Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 

1.9.3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca 
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić 
dozorców (jeśli zachodzi taka konieczność).  

Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela 
Zamawiającego przed ich ustawieniem.  

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 
obciąża Wykonawcę.  

1.9.4. DZIENNIK BUDOWY.  

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy.  

Do Dziennika Budowy wpisuje się:  

 datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części,  

 datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy,  

 uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,  

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 danedotycząceczynności geodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzedi wtrakcie 
wykonywania robót, daty częściowych odbiorów,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 dane dotyczące pobierania próbek,  

 zgłoszenie zakończenia Robót,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się.  

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.9.5. DOKUMENTY LABORATORYJNE  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Dokumenty te winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego.  

1.9.6. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty:  

 pozwolenie na budowę,  

 protokoły przekazania terenu Wykonawcy,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencja budowy.  
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1.9.7. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.  

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów.  

1.10 POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC 
PRAWAPRZESTRZEGANIE PRAWA.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do wszystkich ustaw i zarządzeń władz centralnych, 
zarządzeń władz lokalnych, innych przepisów, instrukcji oraz wytycznych, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia Robót.  

1.10.2. STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ OPATENTOWANYCH.  

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.  

Wymagania określone powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody.  

Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie powyższych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to 
w całości obciążają one Wykonawcę.  

1.10.3. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej.  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  
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Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. 
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym 
ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed 
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.  

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 
instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi.  

1.10.4. OCHRONA ŚRODOWISKA.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony 
środowiska” (Dz. U. nr 62 poz. 627).  

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  

a)  Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

 zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

 możliwością powstania pożaru.  

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

1.10.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

1.10.6. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.  

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy określonymi w Umowie. 
Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 
i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.10.7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na Terenu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
postronnym.  

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte Umową.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporządza tzw. „Plan BiOZ” na podstawie 
obowiązujących przepisów i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanej 
przez Projektanta i zawartej w Projekcie.  
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2 MATERIAŁY 

Ilekroć w Specyfikacji Zamawiającego lub Dokumentacji Projektowej używa się nazwy materiałów lub 
wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, iż w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 
konkretny środek.  

Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do 
wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 
równoważnych (tj. o parametrach nie gorszych od wymaganych, określonych każdorazowo 
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiały i urządzenia muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego oraz równoważne jakościowo tym podanym w dokumentacji. 

Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały i urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz 
z ofertą atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817), 
potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia równoważne spełniają wymagania SIWZ 
i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym 
terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ma również możliwość zastosowania standardu wyższego 
w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to 
będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych.  

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny 
godności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych– Dziennik Ustaw nr 
92 poz.881 z 2004 z późniejszymi zmianami, oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny 
zgodności.  

Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile 
innego rozwiązania nie zaleca Dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant.  

2.1 ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE. 

Wszystkie materiały użyte do Robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Inspektor Nadzoru o proponowanych źródłach 
materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót.  

Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
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Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są nie jednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.  

2.2 ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH. 

Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru przed ich 
użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami. 

2.3 KONTROLA MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą, przed dopuszczeniem do Robót, 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości.  

Wymagane terminy zgłoszenia materiałów do akceptacji, należy ustalić każdorazowo z Inspektorem 
Nadzoru. Termin ten nie powinien być krótszy niż 3 dni robocze. Termin może ulec skróceniu za zgodą 
Inspektora Nadzoru, 

Jakiekolwiek roboty, do których użyto niebadanych materiałów, bez zgody Inspektora Nadzoru, będą 
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte 
i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.  

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.  

Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inspektora Nadzoru i z taką 
częstotliwością, jak określono w Wymaganiach lub zgodny z Zaleceniami Inspektora Nadzoru. W całym 
czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania 
próbek.  

2.4 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.  

Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Terenu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, 
jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Terenem Budowy, 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  
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2.5 INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania.  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej 
partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny 
być zachowane następujące warunki: 

 Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

 Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa.  

 

3 SPRZĘT 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego.  

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru usunie z Terenu Budowy sprzęt nieodpowiadający 
warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST. 

4 TRANSPORT 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 
i przydatności do robót.  

Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 
zapobiegający stratom oraz segregacji.  
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Zaleca się transport cementu, spoiw, zapraw w odpowiednich workach.  

Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się 
środkami przystosowanymi do tego celu.  

Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie 
transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno 
odpowiadać warunkom składowania.  

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót, związanych z w/w inwestycją. 

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją Budowlano-Wykonawczą dostarczoną 
przez Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość.  

5.1 SYSTEM KONTROLI MATERIAŁÓW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCĘ 

5.1.1. DANE OGÓLNE  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach 
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.  

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia 
w dobrym stanie technicznym.  

Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie 
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na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Minimalne wymaganie, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Poszczególnych 
normach przedmiotowych. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie 
winny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

5.1.2. POBIERANIE PRÓBEK  

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być 
odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

5.1.3. BADANIA  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub 
w Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, stosować można, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 
wytyczne krajowe, normy zagraniczne, albo inne, zaakceptowane procedury. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektora Nadzoru na 
formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

5.1.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je 
na życzenie Zamawiającemu.  
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5.1.5. OPŁATY ZA BADANIA 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.  

5.1.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje 
w celu określenia przydatności materiałów do robót.  

Jeżeli przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inspektor Nadzoru może 
polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem 
Budowlano-Wykonawczym.  

Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora Nadzoru nie będą opłacone przez 
Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków Umowy.  

Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru badań materiałów w przypadku, 
gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie 
obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 
przedmiotem badań.  

Niezależne badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, poza systemem kontroli Wykonawcy, 
wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inspektor Nadzoru nie ma zastrzeżeń, 
będą opłacane w całości przez Zamawiającego.  

5.1.7. APROBATY TECHNICZNE I ATESTY. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez 
upoważnione jednostki aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia8 listopada 2004r - Dz. U. Nr 249 poz. 2497 stwierdzającą ich pełną zgodność 
z warunkami Umowy.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez przepisy prawa lub warunki Umowy, 
każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do 
Inspektora Nadzoru na jego życzenie.  
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Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zatwierdzona zostanie nie zgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6 OBMIAR ROBÓT. 

Obmiaru robót przewidzianych do wykonania dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu 
o szczegółowe zestawienie przewidywanych robót do wykonania oraz dokumentacji dostarczonej przez 
Zamawiającego.  

7 ODBIÓR ROBÓT. 

7.1 ZASADY OGÓLNE. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu.  

7.2 RODZAJE ODBIORÓW. 

7.2.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY.  

Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to 
może on wystąpić na piśmie do Inspektora Nadzoru o dokonanie odbioru częściowego.  

Odbiory częściowe nie determinują dalszych decyzji i zaleceń Inspektora Nadzoru. 

7.2.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH, LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.  

Odbiór robót zanikających polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy gotowości do odbioru.  

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru 
o gotowości do odbioru.  

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy. 
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Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje 
wpisem do Dziennika Budowy.  

7.2.3. ODBIÓR KOŃCOWY.  

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego, informującego 
o całkowitym zakończeniu Robót, komisja powołana przez Zamawiającego przystąpi do odbioru 
końcowego Robót. Procedura odbioru końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy.  

Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający 
zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu Końcowego Odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja 
końcowa wykaże, że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie 
przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. 

Po wykonaniu korekt i odpowiednim zgłoszeniu Wykonawcy, zostaną przeprowadzone powtórnie 
czynności Końcowego Odbioru Robót.  

Komisja powołana przez Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny technicznej wykonanych Robót.  

W wypadku, gdy Komisja powołana przez Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 
termin odbioru.  

Zamawiający może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy 
i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, które poniosły częściowe koszty 
związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos 
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność na podstawie odbiorów, zgodnie z ustaleniami Umowy.  

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 NORMY 

 Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:  

 Polskie Normy, 

 Branżowe Normy,  

 Aprobaty techniczne, 



27 
 

 
 

 instrukcje (w tym instrukcje ITB), 

 wytyczne,  

 inne dokumenty, 

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych.  

Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.  

Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia”, Inspektor Nadzoru 
każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę. 
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SST-01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
(CPV): 45110000, 45120000 

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych, związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na terenie działki, 
98/10 AM-1 w miejscowości  Komorówko 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3 ZAKRES ROBÓT 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót przygotowawczych na terenie przeznaczonym pod realizację w/w zadania 
inwestycyjnego, a w szczególności obejmują: 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  

 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich (bariery, ogrodzenie, itp.); 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją robót i inwentaryzacją robot,  

 prace geotechniczne wraz z dokumentacją projektową, jeśli okaże się konieczna,  

 badania laboratoryjne materiałów,  

 przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,  

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków,  

 zagospodarowanie terenu budowy,  

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego oraz 
ich składowanie; 
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 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, w tym przekopów kontrolnych; 

 zabezpieczenie istniejących instalacji w wykopach tymczasowych,  

 uzyskanie legalnych i koncesjonowanych miejsc wywozu i składowania urobku z wykopów, 
rozbiórek itp. (składowisk) oraz poboru i dostawy kruszyw do wykonania podsypek i nasypów 

 uporządkowanie terenu; 

 usunięcie warstwy humusu; 

 wywóz samochodami samowyładowczymi ziemi oraz gruzu; 

 uporządkowanie placu budowy po Robotach. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW  

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. budowlanych 
określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U. 
2012 nr 0 poz. 463 

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół 
czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych 
w szczególności w terenie i w laboratorium.  

1.5.2. ODWODNIENIE TERENU ROBÓT I ZABEZPIECZENIE PRZED DOPŁYWEM WÓD  

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak 
najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie 
posadowienia budowli.  

Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, 
uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj 
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budowli, warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. 

2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Dla robót przygotowawczych nie przewiduje się użycia materiałów. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Do prowadzenia robót rozbiórkowych może być użyty dowolny sprzęt, zatwierdzony przez Inżyniera. 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE WYMAGANIA  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Przed przystąpieniem do Robót należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.  

Roślinność istniejąca, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 
roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 
władze. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Materiały rozbiórkowe po posortowaniu Wykonawca winien przetransportować na składowisko 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiał z rozbiórek stanowi własność Wykonawcy (chyba, że 
Umowa stanowi inaczej). Wykonawca ponosi koszty składowania materiałów rozbiórkowych. 

Wszystkie prace prowadzić w sposób niepogarszający stanu elementów nieprzewidzianych do rozbiórki. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

8 ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Wszystkie roboty przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 Harmonogramem Robót. 

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  
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 Normy.  

 Aprobaty techniczne. 

Przepisy i Normy: 

 Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

11 UWAGI 

Materiały do ponownego wbudowania, uzyskane z rozbiórek, zakwalifikuje Inżynier.  Ilości robót 
rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.  
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SST-02 – ROBOTY ZIEMNE (CPV): 45111200-0 

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych, związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na terenie działki, 98/10 AM-1 w 
miejscowości  Komorówko 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3 ZAKRES ROBÓT 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych, określonych w Dokumentacji Projektowej, w szczególności:  

 wykopy pod prace fundamentowe; 

 zasypanie wykopów ziemią z ukopów; 

 korytowanie pod boisko oraz chodniki (mechaniczne); 

 ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 

 wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 
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1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Do wykonania wykopów – materiały nie występują. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.  

Nawierzchnie wg SST-03. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE WYMAGANIA  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

5.2 WYKOPY 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych.   
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Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi 
wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. 
Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym 
zwierciadle wody gruntowej.  

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m 
(w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością, niekiedy nawet ręcznie i pod 
nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się 
lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt 
w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić.  

W przypadku przegłębienia wykopu, w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji 
budowlanej, wyrównanie poziomu winno być dokonane za pomocą chudego betonu B10 (C8/10). 

Zabezpieczenie ścian wykopów  

Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po 
wystąpieniu niekorzystnych okoliczności np. opadów lub mrozu. Sposób zabezpieczenia wykopów 
Wykonawca opisze w PZJ i BiOZ.  

a) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych  

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń  

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
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Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy:  

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi,  

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5m warstwy pospółki lub drobnego 
żwiru),  

 zawiadomić Projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1cm.  

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm.  

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm.  

Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %.  

5.3 ODKŁADY GRUNTU  

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę 
o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.  

Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego wykorzystania. Nadmiar ziemi 
niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inżyniera 
składowisko. 

5.4 ZASYPYWANIE WYKOPU  

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:  

 przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm  

 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm  

 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijaków płytowych - 60 cm.  
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5.5 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera, wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Grunt z istniejącego podłoża, użyty do formowania podłoża pod nowe fundamenty musi być niespoisty, 
nie zawierający domieszek organicznych. Grunt powinien być dogęszczany z zastosowaniem 
specjalistycznego sprzętu do zagęszczania.  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 
Proctora.  

Zaleca się, aby:  

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 
była w granicach Wn = Wopt ± 2 %,  

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 
zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,  

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 
dużą ilością wody.  

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych 
od ok. 15cm, nieprzekraczających jednakże połowy grubości warstwy.  

W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać 
połowy grubości warstwy.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

5.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania:  

 dla nasypów zagęszczanych partiami ok. 0,80m miąższości – Is ≥ 0,98  

 dla istniejących piasków średnich i pospółki – Is = 0,96  
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do w/w wartości Is. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Po 
zagęszczeniu gruntów pod fundamenty należy dokonać badań nośności podłoża (np. płytą statyczną). 
Prace przy wykonywaniu nasypów budowlanych prowadzić pod stałym nadzorem geologa. Dokonać 
odbioru zagęszczenia gruntów. 

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 
przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona 
warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn 
zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie.  

Wymiary powierzchni podłoża w planie powinny być dostosowane do wymiarów projektowanych 
budowli. 

Tabela 1 - Zastosowanie sprzętu do zagęszczania gruntu  

Rodzaj sprzętu Kategoria Maks. głębokość 
zagęszczanej warstwy (mm) 

Minimalna ilość przejść 
sprzętu 

Walce wibracyjne 

(ciężar na 1 m szer. 
walca - kg) 

300 - 600 

 

75 

125 

150 

150 

16 

12 

8 

4 

Zagęszczarki wibracy
jne (ciężar - kg) 

50 - 75 

> 75 

100 

150 

6 

12 

 

5.7 DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI  
 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń dokumentacji budowlanej nie powinny być większe niż:  

 +2% – dla wskaźnika zagęszczenia gruntów,  

 ±25mm – dla rzędnych dna podłoża,  

 ±5 cm – w wymiarach w planie o szerokości dna < 2,0 m. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Następujące badania winny być przeprowadzone dla każdego użytego materiału, z częstotliwością 
jednego badania na każdą reprezentatywną próbkę:  

 uziarnienie,  

 wskaźnik plastyczności,  

 zawartość siarczanów (SO3),  

 opis i klasyfikacja wg PN-86/B-02480  

Przy wykonywaniu i odbiorze robót winny być przeprowadzone następujące badania:  

 sprawdzenie zgodności z Projektem Budowlano-Wykonawczym,  

 sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostki obmiaru: 

 Wykop – objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym – 1m3 (metr sześcienny). 

 Nasyp – objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu – 1m3 (metr sześcienny). 

 Transport gruntu z uwzględnieniem odległości transportu – 1m3 (metr sześcienny). 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8 ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót.  

W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 
będzie niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót 
częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.  
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Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne 
z wymaganiami PN /B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i Umową oraz przedstawić je do ponownego odbioru. 

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne. 

Przepisy i Normy: 

 PN/B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 
ogólne. 

 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego. 

 PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-03 – ZBROJENIE (CPV): 45262310-7 

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót zbrojarskich, związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na terenie działki, 98/10 AM-1 
w miejscowości  Komorówko 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3 ZAKRES ROBÓT 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia elementów przewidzianych w/w zadaniem inwestycyjnym, a w szczególności 
obejmują: 

 przygotowanie zbrojenia,  

 montaż zbrojenia,  

 kontrolę jakości robót i materiałów. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
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2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

2.1 STAL 

Asortyment stali oraz średnice prętów – wg Dokumentacji Projektowej. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-89/H-84023-06.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem.  

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:  

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich; 

 nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, 
zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.  

Przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru wymagane jest przedłożenie 
odpowiednich certyfikatów pochodzenia. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  
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4.1 TRANSPORT STALI  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, 
środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia ich przemieszczani się, uszkodzenia oraz 
trwałego odkształcenia stali. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

4.2 MAGAZYNOWANIE STALI  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków, w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych materiałów.  

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE WYMAGANIA  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie.  

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.  

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewiduje Dokumentacja Budowlana 
oraz zastosowanie innego gatunku stali - zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
została określona w Dokumentacji Projektowej. Dla zabezpieczenia wymaganej projektem otuliny 
muszą być stosowane wkładki dystansowe.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.2 CZYSZCZENIE ZBROJENIA 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 
luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.  

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
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Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

5.3 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA  

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je wyprostować.  

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
Dokumentacji Projektowej.  

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm.  

5.4 CIĘCIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

5.5 MONTAŻ ZBROJENIA  

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim (wiązałkowym), spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami (tzw. słupkami dystansowymi).  

Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy 1mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy 
średnicach powyżej 12mm należy używać drutu o średnicy 1,5mm. 

Łączenie prętów na zakład i łączenie za pomocą spawania należy wykonywać zgodnie 
z postanowieniami normy Eurokod 2. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie 
spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia.  

Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 
prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.  

Pręty zbrojeniowe konstrukcji łączących część istniejącą z projektowaną należy zakotwić np. 
poprzez wklejenie prętów w wywiercone otwory.  

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje poniższa 
tabela: 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów  

(L- długość pręta wg dokumentacji bud.) 

L < 6,0 m 

L > 6,0 m 

20mm 

30mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
położenia określonego 
w dokumentacji bud.) 

L < 0,5 m 

0,5 m < L < 1,5 m 

L > 1,5 m 

10mm 

15mm 

20mm 

Usytuowanie prętów: 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru 
w stosunku do wymagań 
dokumentacji bud.) 

 < 5mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą  

grubością elementu) 

h < 0,5 m 

0,5 m < h < 1,5 m 

h > 1,5 m 

10mm 

15mm 

20mm 

c) odstępy pomiędzy 
sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest 
odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0,05 m 

a < 0,20 m 

a < 0,40 m 

a > 0,40 m 

5mm 

10mm 

20mm 

30mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia 
(b- oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu) 

b < 0,25 m 

b < 0,50 m 

b < 1,50 m 

b > 1,50 m 

10mm 

15mm 

20mm 

30mm 

 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące:  

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia nie powinno 
przekraczać 3%; 

 różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3mm; 

 różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać + 0,5 cm; 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostką obmiarową jest 1 tona (1t).  

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza się stali 
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.  

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 
o średnicach innych od wymaganych w projekcie. 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8 ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

8.1 ODBIÓR STALI NA BUDOWIE  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  

 znak wytwórcy,  

 średnicę nominalną,  

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii,  

 znak obróbki cieplnej.  

 masę partii. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla 
każdej wiązki.  

Dostarczona na budowę stal, która:  

 nie ma zaświadczenia (atestu),  

 oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,  

 pęka przy wykonywaniu haków,  
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może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań 
wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010.  

8.2 ODBIÓR ZAMONTOWANEGO ZBROJENIA  

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia 
z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

 Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:  

 zgodność kształtu prętów,  

 zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  

 rozstaw strzemion,  

 prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,  

 zachowanie wymaganej otuliny zbrojenia.  

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne. 

Przepisy i Normy: 
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 PN-EN ISO 6892-1:2010 – Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze 
pokojowej. 

 PN-EN ISO 7438:2006 – Metale. Próba zginania. 

 PN-89/H-84023-01 – Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

 PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 

 PN-84/H-93000 - Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 

 PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 – Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.  
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-04 – ROBOTY BETONOWE (CPV): 45262300-4  

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betonowych, związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na terenie działki, 98/10 AM-1 
w miejscowości  Komorówko 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3 ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót betonowych niekonstrukcyjnych i konstrukcyjnych, 
w szczególności wykonanie:  

a) podkładów betonowych na podłożu gruntowym; 

b) ław fundamentowych betonowych pod krawężniki (beton B10); 

c) fundamentów betonowych z betonu żwirowego B20 pod słupki stojaków do koszykówki; 

d) fundamentów betonowych z betonu żwirowego B20 pod słupki stojaków do siatkówki; 

e) fundamentów betonowych z betonu żwirowego B20 pod słupki stojaków do tenisa ziemnego; 

f) fundamentów betonowych z betonu żwirowego B20 pod bramki do piłki ręcznej; 

g) fundamentów betonowych pod ławki terenowe, stojaki rowerowe, kosze. 

h) zabezpieczenie antykorozyjne z papy asfaltowej oraz roztworów asfaltowych – wg 
Dokumentacji Projektowej.  

Do zakresu robót przygotowawczych – tymczasowych należą następujące prace:  

 Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990; 
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 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 
powierzchni łączonych prefabrykatów; 

 Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

Beton zwykły - Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m³ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Przykładowo C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej, 
oznaczonej na próbkach walcowych, wynoszącej 20MPa i minimalnej wartości wytrzymałości 
charakterystycznej, oznaczonej na próbkach sześciennych, wynoszącej 25 MPa. 

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Nasiąkliwość betonu - Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 

Partia betonu - Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 

Stopień mrozoodporności - Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

Urabialność mieszanki betonowej - Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy 
zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G- Wytrzymałość zapewniona z 95% 

prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 

Zaczyn cementowy - Mieszanina wody i cementu. 

Zaprawa - Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
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1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
 

2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

2.1 DREWNO NA DESKOWANIA  

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D-
95017.  
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-960 

2.2 SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ CEMENT  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196, 
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.  
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, niedających się 
rozgnieść w palcach i niedających się rozpuścić w wodzie.  
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej, obejmującą:  

 Oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3. 
 Oznaczenia zmiany objętości wg PN-EN 196-3. 
 Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedających się rozgnieść w palcach. 
 Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-

08 i PN-EN 197-1. 
 Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.  

2.2.2. KRUSZYWO 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620 
i PN-B-06714 oraz PN-EN 1744.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności.  
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 32mm.  
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:  

 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu;  
 3/4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania  
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2mm (punkt piaskowy).  
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2.2.3. WODA 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 – „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Wodę wodociągową należy pobierać ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio 
z instalacji wodociągowej.  
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-EN 1008:2004. 
Kontrola powinna wykazać:  

 brak zabarwienia;  

 brak zapachu gnilnego;  

 brak grudek i kłaczków  

 pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

2.3 DODATKI I DOMIESZKI DO BETONU 

Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, polepszających 
właściwości mieszanek betonowych i betonu muszą być akceptowane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Ponadto muszą posiadać atest producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania 
wydane przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy 
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.  
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek 
musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.  

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

4.1 TRANSPORT BETONU 

Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

  90 min – przy temperaturze + 15oC  

  70 min – przy temperaturze + 20oC 
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  30 min – przy temperaturze + 30oC 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku 
W/C w betonie przy wylocie.  

4.2 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE KRUSZYWA 

Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzić z jednego źródła. 
Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach 
zapasów w ilości zapewniającej ciągłość robót. 
Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia przewidzianej ilości materiałów. 
Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji. 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE WYMAGANIA  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

5.2 PRZYGOTOWANIE DO BETONOWANIA  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 
deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować 
zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności:  

 wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.; 

 wykonanie zbrojenia; 

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej; 

 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych; 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.; 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
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Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.  
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem. 

5.3 DESKOWANIE 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność, niezmienność 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 
zaprawy z masy betonowej.  
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. Tolerancja 
nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:  

 na odcinku 20 cm - 2mm  

 na odcinku 200 cm - 5mm 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 
większy niż 2mm. 
Środki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowań nie mogą oddziaływać na 
powierzchnię betonu lub utrudniać późniejsze zastosowanie powłok i pokryć przewidzianych 
w projekcie. Środki te winny być stosowane ściśle wg instrukcji wytwórcy.  
Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną 
w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

5.4 WYTWARZANIE BETONU 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane 
z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej 
dokładności.  
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%.  
Urabialność nie może być osiągnięta przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 
mieszanki.  
Nie dopuszcza się dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu lub betonowania.  
Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej +5oC, za 
wyjątkiem sytuacji szczególnych i za pisemną zgodą Przedstawiciela Zamawiającego 
wyszczególniającą warunki betonowania.  
Konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza 
się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy.  
Wartość stosunku w/c nie może być większa niż 0,60.  
Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 9%.  
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Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym 
i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów.  
Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.  

5.5 ROBOTY BETONOWE 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu 
przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania 
oraz czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania.  
 
Układanie mieszanki betonowej  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada.  
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:  

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje 
utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.  

 szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.  

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.  

 w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.  

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 
gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą 
cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, 
które Przedstawiciel Zamawiającego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element podlega 
rozbiórce i odtworzeniu.  
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć 
przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5oC 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem.  
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.6 ZAGĘSZCZANIE BETONU  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  
 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  

 Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.  

 Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążanych.  

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej.  

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.  

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne.  

 Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-
10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym.  

5.7 PRZERWY W BETONOWANIU  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;  
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 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

5.8 PIELĘGNACJA BETONU  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7dni (przez polewanie betonu co najmniej 3 razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielęgnacji, postępować tak jak z betonem zwykłym. 

5.9 USUWANIE DESKOWANIA  

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych 
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  

5.10 WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

 pęknięcia są niedopuszczalne,  

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,  

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany,  
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 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm 
lub wgłębienia do 5mm.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 
betonowych przedkładając do oceny Przedstawicielowi Zamawiającego:  

 próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,  

 propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,  

 rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie 
dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj 
konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg. metody stożka 
opadowego (cm), lub metody VeBe (s),  

 sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji,  

 wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach, 
zgodnie z PN-EN 206-1. 

Kontrola jakości mieszanki betonowej 
Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, 
dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.  
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1: 

 konsystencja mieszanki betonowej,  

 zawartość powietrza w mieszance betonowej,  

 wytrzymałość betonu na ściskanie,  

 nasiąkliwość betonu, 

 odporność betonu na działanie mrozu,  

 przepuszczalność wody przez beton. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

 1 próbka na 100 zarobów,  

 1 próbka na 50 m3 betonu, 
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 3 próbki na dobę,  

 6 próbek na partię betonu.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki 
należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 
206-1. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
100mm. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

6.1 TOLERANCJA WYKONANIA  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.  
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.  
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami tyczonych elementów. 
Odchylenia poziome powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  
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Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-N-02211:2000.  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Fundamenty (ławy, stopy)  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż:  

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  

Przekroje  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru I i przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

 ± 0,04 I i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 0,02 I i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

 ± 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 0,02 I lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  
 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  
 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Powierzchnie i krawędzie  
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
powinny być większe niż:  

 7 mm przy klasie tolerancji N1,  

 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe niż:  
 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
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 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m 
nie powinny być większe niż:  

 5 mm przy klasie tolerancji N1,  

 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być 
większe niż:  

 6 mm przy klasie tolerancji N1,  

 4 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  

 L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

 L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż:  
 4 mm przy klasie tolerancji N1,  

 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

Otwory i wkładki  
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze Obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji.  
 
Jednostki obmiarowe: 

 Podkłady betonowe - 1m3 (metr sześcienny);  

 Ławy fundamentowe - 1m3 (metr sześcienny); 



62 
 

 
 

 Ściany żelbetowe - 1m2 (metr kwadratowy) ściany o określonej grubości; 

Cena jednostkowa obejmuje  
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji; 

 oczyszczenie podłoża; 

 wykonanie deskowania wraz z rusztowaniem; 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni; 

 pielęgnację betonu; 

 rozbiórką deskowania i rusztowań; 

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8 ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
Odbiorom podlegają:  

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa;  

b) deskowanie; 

c) zbrojenie;  

d) jakość betonu w wykonanych elementach;  

e) dostarczone na budowę prefabrykaty; 

f) montaż prefabrykatów;  

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu 
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z Dokumentacją Budowlaną i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy 
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, 
a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia 
powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

a) Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, że gatunki ich odpowiadają przewidzianym 
w Dokumentacji Budowlanej i czy są zgodne ze świadectwami jakości, aprobatami 
technicznymi i protokółami odbiorczymi.  
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b) Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i łatą 
i porównuje z Dokumentacją Budowlaną i PN-63/B-06251.  

c) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1 i PN-63/ B-06251.  

d) Sprawdzenie obiektów jako całości należy wykonać przez: 

 porównanie wymiarów całkowitych, usytuowania, rzędnych, przekrojów poprzecznych 
z Dokumentacją Budowlaną,  

 ustalenie czy odchyłki są w granicach dopuszczalnych,  

 badanie powierzchni pod kątem rys, pęknięć, raków, równości powierzchni. 

8.1 ODBIÓR KOŃCOWY  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.  
Z odbioru końcowego sporządza się protokół.  

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 
 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 Harmonogramem Robót. 

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne.  

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania Inwestycji. 

 ST-03 „Zbrojenie”. 

Przepisy i Normy: 
 PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 
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 PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

 PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych -- Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.1 

 PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-2:2006 - Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

 PN-EN 196-3+A1:2009 – Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania 
i stałości objętości. 

 PN-EN 196-5:2006 – Metody badania cementu. Część 5: Badanie pucolanowości 
cementów pucolanowych. 

 PN-EN 196-6:2010 – Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

 PN-EN 196-7:2009 – Metody badania cementu. Część 7: Metody pobierania i przygotowania 
próbek cementu. 

 PN-EN 197-2:2002 – Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

 PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne2.  

 PN-EN 480-1:2008 – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

 PN-EN 480-2:2008 – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 
Oznaczanie czasu wiązania. 

 PN-EN 934-2:2010 – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12504-4:2005 – Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

 PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie 
nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia. 

 PN-EN 12620/A1:2010 - Kruszywa do betonu.  

 BN-76/6722-04 – Kruszywo z keramzytu. 

 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

                                                           
1  Norma wycofana bez zastąpienia 

2  Norma wycofana bez zastąpienia 
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 PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
i badania.  

 PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia3.  

 PN-72/D-96002 – Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

 BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie  

 BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.  

 BN-6738-OS – Badania betonu  

 BN-6738-06 – Badania składników betonu  

 BN-66/7113-10 – Sklejka szalunkowa.  

 BN-86/7122-11/21 – Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

                                                           
3  Norma wycofana bez zastąpienia 
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SST-05 – NAWIERZCHNIE 

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na terenie działki, 98/10 AM-1 w 
miejscowości  Komorówko Zakres stosowania Specyfikacji  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.2 ZAKRES ROBÓT 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje: 
 Dostawę kruszywa do wbudowania; 

 Montaż obrzeży betonowych; 

 Wykonanie zagęszczonych podsypek piaskowych i cementowo-piaskowych (1:4); 

 Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa kamiennego (fr. 4 – 31 mm); 

 Wykonanie warstw konstrukcyjnych z klińca kamiennego (fr. 0,1 – 5 mm); 

 Wykonanie warstw elastycznych, zgodnych z systemem nawierzchni wykonana z granulatu 
gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr 30 mm (ET 30mm); 

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 5cm i 6cm; 

 Wykonanie nawierzchni zielonych (trawników). 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 
Pojęcia dodatkowe: 
Bryła korzeniowa – całościowy, wykształcony przez roślinę, system korzeniowy. 
Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
trawiastej.  
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Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej 
przyrosła. 
Humus – ziemia roślinna (urodzajna).  
Humusowanie – pokrycie powierzchni humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.  
Mieszanki traw - gotowe dostępne na rynku mieszanki nasion traw, które powinny mieć oznaczony 
skład procentowy i wagowy, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

2.1 KRUSZYWO 

2.1.1. MATERIAŁ NA PODSYPKI I ZASYPKI  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał 
obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620.  
Jako podsypka i zasypka użyta może być pospółka lub piasek średni z miejsca budowy lub mieszanka 
niżej wymienionych składników:  

 pokruszony materiał skalny,  
 pokruszony beton,  
 żużel nieekspansywny,  
 naturalny żwir,  
 naturalny piasek.  

 
Nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:  

 podatnych na agresję chemiczną czynników zawartych w wodzie gruntowej,  
 pochodzenia organicznego, chemicznie zanieczyszczone lub szkodliwe.  

 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

 drobnoziarniste 0,25 - 0,5mm,  
 średnioziarniste 0,5 - 1,0mm,  
 gruboziarniste 1,0 - 2,0mm.  

 
Podsypka piaskowa i piaskowo-żwirowa oraz zasypka powinna: 

 odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010,  
 posiadać uziarnienie do 50mm; 
 posiadać wskaźnik różnorodności U>3; 
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 posiadać współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy od 5m/doba 
(k>5m/doba) 

 posiadać zawartość frakcji kamiennej i żwirowej nie większą niż 50%; 
 posiadać zawartość frakcji pyłowej nie większą niż 2%; 
 posiadać zawartość cząstek organicznych (l) nie przekraczającą 2%; 
 posiadać zawartość siarczanów (SO3) < 0,5% (suchej masy); 
 być mrozoodporna; 
 wykazywać pęcznienie pod wpływem wody P<5%; 
 być niewysadzinowa; 
 wykazywać odporność na rozpad < 10%. 

 
Podsypkę piaskowo-żwirowa gr. min. 10cm, układaną bezpośrednio pod płytami fundamentowymi 
należy zagęścić mechanicznie. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien wynosić nie mniej niż 0,98 – wg normy BN-77/8931-12. 

2.1.2. KRUSZYWO KAMIENNE 4-31MM 

2.1.3. KLINIEC KAMIENNY 0,1-5MM 

2.2 OBRZEŻA CHODNIKOWE 

Obrzeża chodnikowe 30x8cm, odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.  

2.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

Nawierzchnia poliuretanowa powinna zostać wykonana na przepuszczalnej podbudowie z kruszyw 
łamanych, a następnie podbudowie systemowej. Łączna grubość nawierzchni wraz z podbudową 
systemową powinna wynosić min 40 mm. 
Na przygotowanej podbudowie z kruszyw należy wykonać podbudowę systemową - warstwę 
stabilizującą typu ET układaną mechanicznie o grubości min. 30 mm. Przez podbudowę systemową 
należy rozumieć warstwę przepuszczającą dla wody wykonaną, jako mieszankę żwiru suszonego (2-5 
mm), granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (żywicy poliuretanowej). Warstw tę należy ułożyć 
bezspoinowo specjalną układarką mas tartanowych. 
Podbudowę   z   kruszyw   należy   zamknąć   obrzeżami   betonowymi   o   wymiarach   8x30x100   cm   
na   ławie betonowej. Na powierzchni boiska należy uzyskać spadek o wartości 0.7-1% w kierunku 
podanym na rysunku. 
 

 
Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 
 

Parametr Wartość 

1. Tarcie ( opór poślizgu ), stopnie, PTV 
≥ 106   ( stan suchy ) 
≥ 57   ( stan mokry ) 

2. Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,8 
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3. Wydłużenie podczas zerwania, % > 93 

4. Odporność na zużycie, Taber, g ≤ 0,9 

5. Odkształcenie pionowe, mm ( 23 st. C ) < 0,9 

6. Zachowanie się piłki odbitej pionowo:  

     piłka koszykowa, m/% > 104 

7. Grubość, mm: > 13 

8. Amortyzacja, % ( 23 st. C ) ≥ 32 

 
Wymagane minimalne parametry techniczne dla systemowej podbudowy typu ET: 

Prędkość przesiąkania wody ( mm/h) ≥ 150 

Wymagane dokumenty (dla najkorzystniejszej oferty, lub jako podmiotowe środki dowodowe do oferty 
przetargowej) na potwierdzenie spełnienia wymogów zamawiającego w zakresie parametrów 
nawierzchni oraz podbudowy systemowej : 
 

 Potwierdzenie z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport, 
ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz 
zgodność z normą PN-EN 14877:2014 

 Potwierdzenie z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB, 
LaboSport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań 
dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej 

 Atest higieniczny dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej 
 Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej 
 Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne ( WWA oraz metale ciężkie ) 
 Badania określające wskaźniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni 
 Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta 

oferowanego systemu 
 Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 
nawierzchnię 

 
Na warstwę wykończeniową przyjmuje się nawierzchnię poliuretanową jednowarstwową, 
bezspoinową, układaną mechanicznie. Minimalne parametry techniczne i użytkowe wynoszą: 
 grubość  nawierzchni minimum  10 mm, 
 konstrukcja nawierzchni: warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM 

produkcji pierwotnej, barwionego w masie, średnicy 1-4 lub 1-3,5 mm łączonego żywicą 
poliuretanową, 

 Wszystkie warstwy projektowanej nawierzchni są w całości przepuszczalna dla wody 
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Linie segregacyjne boisk – szer. 5 cm malowane natryskowo w kolorach: 
- boisko do piłki ręcznej   - linie białe 
- boisko do piłki siatkowej   - linie żółte 
 
Kolor nawierzchni: 
- wybiegi     - kolor zielony 
- boisko do piłki ręcznej   - kolor ceglasty  
- boiskowo do piłki siatkowej  - kolor ceglasty 

 
Istnieje możliwość zmiany koloru nawierzchni oraz linii po konsultacji z inwestorem i projektantem. 

2.4 KOSTKA BETONOWA 

Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 6cm  

2.5 TRAWNIKIZIEMIA URODZAJNA (HUMUS)  
Zaleca się użycie ziemi urodzajnej usuniętej z działki w trakcie prowadzenia prac.  
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby był on zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
W przypadku, gdy ziemia urodzajna usunięta z działki nie może być ponownie wykorzystana, zaleca się 
zastąpienie jej nowym materiałem z dokopu.  
 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Humus powinien być wilgotny 
i pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczeń obcych.  
 
 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom:  

a) optymalny skład granulometryczny: 
 frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,  
 frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,  
 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,  
b) zawartość fosforu (P2O2)> 20 mg/m2,  
c) zawartość potasu (K2O)> 30 mg/m2,  
d) kwasowość pH = 5,5.  

Zaleca się wzbogacenie gleby nawozem naturalnym w postaci kompostu. 
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2.5.2. NASIONA TRAW  
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym,  gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
 
Sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej - np. spycharki gąsienicowe, koparki. 
Sprzęt do uprawy gleby - glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony.  
Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki.  
Sprzęt do pielęgnacji trawników - kosiarka mechaniczna. 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem i obniżeniem ich wartości siewnej. 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 
cm większa niż szerokość obrzeża.  
Humus można transportować dowolnym środkiem transportu.  
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

5.1 KRUSZYWO 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz podsypki i zasypki wykonać wg zaleceń Dokumentacji 
Projektowej.  

5.2 OBRZEŻA CHODNIKOWE 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 
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Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 
lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.  
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Kostkę układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2 do 3mm. Kostkę 
należy układać ok 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek, przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki betonowej nie wolno używać walca.  
Po zagęszczeniu nawierzchni, szczeliny należy uzupełnić piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji i może być oddana do ruchu od 
razu.  

5.4 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych 
 Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie 

dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo). 
 Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o 

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 
nawierzchni i dotyczącym zadania. 

 Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w 
Dokumentacji Projektowej należy potwierdzić stosownymi, wiarygodnymi dokumentami, (np. 
aprobata lub rekomendacja techniczna ITB) oraz kartą techniczną wystawioną przez 
producenta (w oryginale). 

 Nawierzchnia powinna posiadać aktualny atest higieniczny PZH. 
 Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką 

producenta. 
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5.5 TRAWNIKI 

5.5.1. OCZYSZCZENIE TERENU Z GRUZU I ZANIECZYSZCZEŃ 

5.5.2. PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO I WYRÓWNANIE POWIERZCHNI TERENU PRZED 
HUMUSOWANIEM. 

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię rodzajną (ok. 10  cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien  znajdować się 2 do 3 cm nad 
terenem. 

5.5.3. HUMUSOWANIE 
Dowóz spryzmowanego (wcześniej zdjętego) humusu oraz dowóz humusu z dokopu i rozmieszczenie 
go równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do rekultywacji. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w 
zależności od gruntu występującego na powierzchni terenu.  
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (bronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 
mechaniczne.  

5.5.4. WYSIANIE MIESZANKI.  
Nasiona traw należy wysiewać po kilku dniach od wyłożenia humusu. Przed przystąpieniem do wysiewu 
glebę należy wałować wałem gładkim, następnie wałem kolczatką (lub teren należy zagrabić). 
Bezpośrednio przed wysiewem glebę należy podlać..  
Nasiona wysiewać ręcznie, „na krzyż”. Wysiew powinien być przeprowadzony w okresie od połowy 
kwietnia do połowy września, w dni bezwietrzne. Normę wysiewu przyjąć zgodnie z zaleceniami 
Producenta.  
 

5.5.5. UBICIE POWIERZCHNI OBSIANEJ TRAWAMI  
Przykrycie nasion (przemieszanie nasion z ziemią) należy wykonać np. poprzez grabienie lub 
wałowanie wałem kolczatką.  
W ostatnim etapie ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.  

5.5.6. PODLEWANIE 
Trawnik należy sztucznie zraszać w godzinach porannych, co 2-3 dni. W okresie suszy zabieg należy 
przeprowadzać codziennie.  

5.5.7. KOSZENIE 
Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10cm.  
Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12cm.  
Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października),  



74 
 

 
 

Koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinno się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  

5.5.8. ODCHWASZCZANIE 
Chwasty trwałe, w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

5.5.9. NAWOŻENIE 
Nawożenie mineralne – zgodnie z zaleceniami Producenta nasion trawy. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

6.1 KRUSZYWO ORAZ PODBUDOWY, ZASYPKI I OBSYPKI 

Kontrolę jakości robót należy wykonać w oparciu o normy przedmiotowe. 

6.2 OBRZEŻA CHODNIKOWE 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
 
Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

2 
 
2 
 
20 

40 
 
6 
 
10 

liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
W czasie robót należy sprawdzać prawidłowość wykonania: 
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 koryta pod podsypkę,  
 ustawienia (lub wykonania) ławy betonowej,  
 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami 

Dopuszczalne odchylenia:  
 linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża,  
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość.  

6.3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy Producent posiada atest wyrobu.  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją projektową, a także poniższymi wymaganiami:  

 pomierzenie szerokości spoin,  
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4 TRAWNIKI 

Kontrola jakości wykonania robót dla trawników polega na: 
 sprawdzeniu daty ważności i świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw; 
 ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, w zakresie: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi oraz 
ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu,  

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne 
ani lokalne zsuwy. 
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
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 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
 obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

6.5 NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE 

Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z zaleceniami 
Producenta. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni objętej humusowaniem i obsianej trawą 
(wraz z zakupem materiału). 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
Jednostką obmiarową jest 1m3 zagęszczonej zasypki,  podsypki lub podbudowy. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8 ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania 
wg pkt.6 dały wynik pozytywny. 

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
Cena jednostkowa trawników obejmuje:  

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie i plantowanie terenu, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, 
rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,  

 zakładanie trawników,  
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie,  
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, sprawdzeń, prób i badań,  
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,  
 uporządkowanie miejsca Robót po ich zakończeniu.  

 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie materiałów,  
 wykonanie koryta,  
 rozścielenie i ubicie podsypki,  
 ustawienie obrzeża,  
 wypełnienie spoin,  
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  
Cena wykonania 1m² nawierzchni obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 dostarczenie materiałów,  
 wykonanie podsypki,  
 ułożenie nawierzchni (wraz z wypełnieniem spoin, jeżeli technologia tego wymaga);  
 pielęgnację nawierzchni,  
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena jednostkowa 1m³ zasypek, obsypek, podbudowy obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie materiałów z przywiezieniem,  
 uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni,  
 uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem,  
 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub 

zleconych przez Inżyniera,  
 oczyszczenia i uporządkowania terenu robót.  

10 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 
 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 Harmonogramem Robót.  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne. 

Przepisy i Normy: 
 PN-78/G-98016 - Torf ogrodniczy  
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 PN-R-65023:1999 - Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych4. 

 PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane 

 PN-B-06250 - Beton zwykły 

 PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

 PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

 PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 
ogólne 

 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 
Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

 PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

 PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 BN-71/8932-01 – Zagęszczenie zasypki. 

 BN-84/6774-05 – Kruszywo mineralne. 

 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

 PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa do betonu 

 PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 PN-S-06100:1957 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 
techniczne5 

 PN-S-96026:1958 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze6 

                                                           
4  Norma wycofana bez zastąpienia 

5  Norma wycofana bez zastąpienia 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      
6 6 Norma wycofana bez zastąpienia 
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SST-06 – ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
I WYPOSAŻENIE BOISK 

11 WSTĘP 

11.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na terenie działki, 98/10 AM-1 w 
miejscowości  Komorówko 

11.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

11.3 ZAKRES ROBÓT 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje dostawę i montaż elementów małej architektury, ogrodzenia 
oraz wyposażenia boisk. 

11.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

11.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

12 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

12.1 ŁAWKI  

Ławki terenowe stalowe (2szt.), malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym z lakierowanym 
drewnem iglastym.  
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Sugerowane wymiary ławki  - długość: 170cm, głębokość: 55cm, wysokość: 85cm, wysokość siedziska: 
44cm.  
Sposób montażu poprzez przykręcenie do uprzednio przygotowanego fundamentu. 

12.2 KOSZ NA ŚMIECI 

Kosz na śmieci wykonany z blachy giętej, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo w 
kolorze ciemno-szarym.  
Sugerowana pojemność kosza 40 – 45 litrów. 
Sposób montażu poprzez przykręcenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.  

12.3 WYCIERACZKA 

Specyfikacja wg Dokumentacji Projektowej. 

12.4 STOJAK NA ROWERY 

Stojaki wielostanowiskowe na pięć rowerów z oparciem na kole lub oparciem na ramie, w których jest 
możliwość postawienia roweru i zapięcia blokady rowerowej. 
Konstrukcja stojaka ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo w kolorze ciemno-
szarym.  
Sposób montażu poprzez przykręcenie do uprzednio przygotowanego fundamentu. 

12.5 OGRODZENIE 

Ogrodzenie systemowe, przeznaczone dla boisk sportowych o wysokości 3m od strony bocznej i 3m od 
strony szczytowej, słupki Ø 60 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na RAL 6005 w 
rozstawie co 2,5m z ryglem górnym, osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40cm 
i głębokości całkowitej 100cm. 

Wypełnienie ogrodzenia 

 Siatka z drutu ocynkowanego i powlekanego grubości 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40-40 mm 
 Bramo-furtkę należy wykonać jako rozwiązanie systemowe producenta ogrodzenia. Projektuje 

się bramo-furtkę o wysokości 2,50 m oraz o szerokości łącznej 2,50 m (1m+1,5m). 

 
UWAGA: Ogrodzenie w całości powinno zostać wykonane jako rozwiązanie systemowe zapewniające 
bezpieczne i trwałe użytkowanie. Fundamentowanie pod słupki należy przyjąć zgodnie z wytycznymi 
producenta ogrodzenia. 

 

12.6 PIŁKOCHWYT 

Projektuje się piłkochwyt wolnostojący za ogrodzeniem od wschodniej strony boiska. Mocowanie siatki 
na haczykach ocynkowanych poprzez układ linek poziomych usytuowanych na 4 poziomach. Słupy z rur 
stalowych ca Ø 80 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo, kolor ral 6005, usytuowanych w 
rozstawie co 4,00m w zabetonowanych blokach fundamentowych z betonu B15 (wierzch fundamentu 
poniżej poziomu trawy syntetycznej), skraje przęsła wyposażone dodatkowo w zastrzał. 
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Piłkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, bezwęzłowej o grubości splotu 5 mm i wymiarach 
oczek ca 45 x 45mm wykończone ze wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru zielonego. 

 

12.7 WYPOSAŻENIE SPORTOWE BOISKA: 

Do piłki nożnej i ręcznej: 
 Bramki o wielkości 3x2m z profili aluminiowych 80x80/3mm,  anodowane i malowane proszkowo na 

kolor czerwono-srebrny. Montowanie w tulejach, osadzonych w betonowym fundamencie B20 o 
wymiarach 40x40 cm, gł. 80cm – 2 szt. 

 Siatki do bramek – 2 szt. 
 
Do piłki siatkowej: 
 Słupki do siatkówki, wielofunkcyjne z mechanizmem naciągowym (badminton, tenis, siatkówka) – 2 

szt. Materiał rura aluminiowa Ø 76mm anodowana. 
 Dwa dekle zakrywające tuleje do montażu słupków  – 2 szt. 
 Siatka do siatkówki z linką stalową i antenkami – 1 szt. 
 

Do piłki koszykowej: 
 Obręcz do koszykówki i wyposażona w siatkę  z łańcucha - 2 szt. 
 Tablica do koszykówki standardowa o wym. 105 x 180 cm epoksydowa -2 szt. 
 Mechanizm regulacji wysokości w od  2,65  do 3,10 m - 2 szt. 
 Słupek do koszykówki w systemie jednosłupowym z wysięgiem 160 cm, profil 120x120/3mm, 

montowana w tulejach - 2 szt.  
 

UWAGA: Wielkości fundamentów i tulei do montażu sprzętu podane są w części rysunkowej Projektu 
Wykonawczego. Ostateczny sposób montażu oraz wielkość fundamentów wraz  jego parametrami 
należy dostosować do wytycznych producenta sprzętu sportowego. 
 

13 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

14 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  
Elementy małej architektury powinny być przewożone w opakowaniach transportowych, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów 
atmosferycznych do wnętrza.  
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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15 WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 
Wszystkie roboty montażowe należy prowadzić w oparciu o wytyczne Dokumentacji Projektowej oraz 
Instrukcji Producenta. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić jakość dostarczonych elementów. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją Producenta lub 
instrukcją opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Elementy powinny być trwale zakotwione.  

16 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez Producenta, stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
 wymiarów,  
 wykończenia powierzchni,  
 zgodności z projektem, 
 zgodności z atestem wytwórni, 
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
 jakości powłok antykorozyjnych, 
 prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, 
 sprawdzenie działania części ruchomych, 
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

17 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
Jednostki obmiarowe małej architektury – 1szt (sztuka) lub 1kpl (komplet). 
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Jednostka obmiarowa ogrodzenia – 1mb (metr bieżący); bramy, furtki – 1szt. (sztuka). 
W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

18 ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania 
wg pkt.6 dały wynik pozytywny. 
Odbiór oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

19 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

20 DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 Harmonogramem Robót. 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  
 Normy.  
 Aprobaty techniczne. 
 Instrukcje Producentów.  


