Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.24.2022 Zatgcznik nr 4 do SWZ

Nie zatgczaé do oferty !
PROJEKT UMOWA nr ......... /FIN/2022
w sprawie udzielenia zamowienia publicznego

zawarta w dniu................ 2022 r. w Malborku pomiedzy:
Stronami umowy:

Skarb Panstwa — 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku,
z siedzibg przy: ul. 17 Marca 20, 82— 200 Malbork
NIP: 579-19-27-841, REGON: 192471265,

ktorg reprezentuje:
zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,
a.

NIP oo
zwanym dalej ,, WYKONAWCA”,

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepiséw art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r.
,»Prawo zamowien publicznych” (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z wudzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

»Remont budynku nr 8 w kompleksie wojskowym w Krasnolece
administrowanym przez 22. BLT Malbork”

—sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.24.2022

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- remont nawierzchni ptyty hangarowe;j,
- remont nawierzchni podtorza zewngtrznego;
- remont czg$ciowy elewacji,
- malowanie konstrukcji staloweyj.
3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
4. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zalgczniki do niniejszej umowy:
a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatacznik nr 1 do umowy;
b. przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;
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5. Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazyndow na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku nw. materiaty budowlane:
- rewizja do rur zeliwnych DN 150 -2 szt.,
- blacha powlekana trapezowa — 5,43 kg
Pozostate materiaty dostarcza Wykonawca robot.

6. ZamoOwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2021 poz. 2351 ze zm.) , ustawa z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i ustawa z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740).

7. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem ninigjszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznos$ci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tres¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzeczno$ci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku,
pomijac si¢ bedzie zas znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamowienia, przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okre§lonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych Norm
Polskich i1 aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalgcznikach wystepuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

4. Zastosowania materiatdw posiadajacych atesty i Swiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z p6zn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane badaniom na
terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

5. Poniesienia kosztow badan ( ekspertyz i opinii) przez podmioty zewnetrzne niezaleznych
od Zamawiajacego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia
do technologii wykonanych robot i jako$ci zastosowanych materiatow, a badania potwierdza
nie spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowa.

6. Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

7. Posiadania zdolnos$ci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.
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8. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie poézniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

9. Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym réwniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

11.Wyznaczenia kierownika robdt spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla oséb zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.

12.Wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
i W jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcoéw od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementow odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji os6b przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej 1 bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. i1 $rodowiska Zamawiajacego i ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za
pracownikéw wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.

17.Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sa prace, poprzez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czystos$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokét terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materialow, gruzu, odpadow i $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 779) w tym w szczegdlnosci
obowigzku prowadzenia iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw z zastosowaniem Kkarty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24.Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj.
Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.
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25.Sporzadzenie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacj¢ harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespdjny z faktycznym
postepem prac.

27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postgp robot pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni
od dnia polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku koniecznosci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robdt,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Skierowania minimum 15 pracownikow do wykonywania bezposrednich prac fizycznych
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy w sposdb gwarantujacy zachowanie warunku cigglosci
pracy okreslonej w § 12 pkt. 2 litera b). W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z
niniejszego warunku Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzkowej zaptaty kary
umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 2 litera ,,0”.

30.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do  wbudowania
materiatdw/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materialow/ urzadzen” na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zarowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby
ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych 2z wykonywaniem robot
ogo6lnobudowlanych —w tym :
a) prace posadzkowe
b) prace malarskie

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastgpnie aktualizowaé taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogdéw dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:
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a) Zamawiajacy moze zgda¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajagcy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robdt, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z iloScig 0sdb
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponize;.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date¢ zlozenia oS$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg Wraz ze
wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochronge danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(4. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegolnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikéw oraz
innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy

o0 prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) za$wiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposOb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob, a wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 12 ust. 2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
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. Wykonawca zapewni w okresic obowigzywania niniejszej umowy pelna ochrone danych
osobowych oraz zgodnos¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminic — do dnia
30.06.2022r. od przekazania placu budowy.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty
zawarcia umowy.

. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

. Zamawiajacy powotuje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

- P — koordynator,

- P. Dariusz Wciset — inspektor nadzoru.

Powotany inspektor nadzoru uprawniony jest do:

- biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,

- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot Wykonawce
o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru..
Czynnosci te sg niezalezne od czynno$ci dokonywanych w czasie odbioru robot.

- sprawdzenie jako$ci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wylacza i nie
ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili odbioru.

- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do o0sob, ktore jego zdaniem sg niekompetentne
lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktorych obecno$¢ na terenie robot jest uznana
przez Inspektora za niepozadana.

- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za
konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt i pisemnego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swodj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

- przekazywania Wykonawcy dodatkowych # instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robo6t Ilub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidlowo$ci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposob wykonywania robdt do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.

- zatwierdzania planowanych do wbudowania materialow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawcg ,,wniosku
o zatwierdzenie materialow/urzadzen” potwierdzajace tym samym zgodno$¢ materialow/urzadzen
z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawg o wyrobach budowlanych.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:

posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalNosSCi ..........c.ouiiiiiii
L 010 5101774 | S
— zaswiadczenie 0 numerze WeryfiKaCyjnym: .. ...
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4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz oséb i pojazdéw mechanicznych
bioracych udziat w realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia
i wjazdu na teren budowy.

5. Kopie¢ korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowa¢ na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastgpowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegétowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 niniejszej umowy
Wykonawey przyshuguje wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong oferta, wartos¢
wynagrodzenia wynosi:
wynagrodzenie catkowite brutto cecerneriecccesnnees Zk,

(STOWNIE: .eviciiiee e ZEOLYCh .o 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

a. cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cena ryczattowa, niezmienna — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia:
b. wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
C. niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak prawidlowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
2. Wykonawca wystawi fakture: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.
3. Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu wstrzymania robot lub przerwy
w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czeSciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaly roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
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(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okre$lany przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2. Wartosc¢ faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wartos¢ poszczegolnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wicksza niz kwoty, jakie beda
wynikaé¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktorych dotycza faktury przej$ciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokot czesciowy odbioru robot
podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprécz protokotéw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o otrzymaniu zaptaty za czes$é
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

9. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w wust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajgcy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgodg.

11.Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaplaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
platnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.
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12.Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.13.

13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie laczne nizej
wymienionych warunkow:
a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;
b) odbior koncowy robdt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robét (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy);
c) przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy;
d) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wydanych przepustek.

14.Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatagcznikami.

15.Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

16.Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (poko6j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

17.Wykonawca wystawi faktur¢ na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalajg, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:
a) odbior czesciowy — dokonuje si¢ w celu rozliczenia cze$ciowego robot, ktore stanowia
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru robét czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czesciowego jest
przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robét do zatwierdzenia przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6lnych branzach.
b) odbiér koncowy - dokonuje sie po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbidr koncowy
konczy si¢ spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i rozpoczyna
bieg termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi;
C) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbioréw
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot i
potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.
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3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu roboét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275
lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu zlozenia o§wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przediozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz okres§lonych w niniejszej umowie i jej
zatgcznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

5. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktéorym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kofcowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza wykonane roboty na koszt wiasny.

7. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich robot,
w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f) karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

g) kompletna dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.- zgodnie z zatacznikiem nr S5a do ustawy z dnia 14 grudnia 2012
Z pdzn. zm.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczegcia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie zakonczenia
catosci robot lub zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowié
dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powodd ich nieodebrania i termin ponownego
przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

b) zostana stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokot odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot budowlanych za
ww. element stanowiacy wadeg wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera g,

c) zostana stwierdzone wady, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
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przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg witashego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robdt budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych
w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegaé bedzie na
sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpézniej 30 dni przed dniem wygashiecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowg sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawCOW: ...........ccoeevivvivireniinaninnns wykona nastepujacy
ZaKIeS IZECZOWY TODOL: ..o , pozostaty
zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegoélnosci w zakresie termindéw wykonania
umowy,

4) umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;
b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;
¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;
warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu roboét nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;
d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,
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6)

7)

8)

9)

w umowach zawieranych pomig¢dzy Wykonawca i podwykonawcsg, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé odbiory przez Zamawiajacego robot
zrealizowanych przez Wykonawcg,

Wykonawca be¢dzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy

0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego zakresu
robot, zgodnie z art. 647 ' Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawceg umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czg¢scia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie i zmianie tej
umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien
przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawcg uznaje si¢ dzien przedtozenia jej w
kancelarii jawnej 22. BLT;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt

umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
b) beds przewidywaty termin wykonania rob6t powierzonych podwykonawcy, dtuzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robot,

c) beda przewidywaly termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,
d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
umowy,

f) beda zawieraly postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedzaé odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

j) nie beda zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescia zamowienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé¢ z oryginatem kopie
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate
kary umownej;
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12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto wiekszej
niz 50.000.00 zt;

13) w przypadku umow, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury,
pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarna odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robéot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktora cze$¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robdt dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢ na
okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lit. b)
umowy.
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2. Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji co do jakoSci
zastosowanych materialow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usunigcia wad zastosowanych materiatdéw oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach
ogoélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny”(tj.
Dz. U.
22020 r., poz. 1740),
c) zleci¢ wykonanie roboét na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartosé¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. 22020 r.,
poz. 1740)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rgkojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.

7. W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usung¢ je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢c ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancjag producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.
9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

10.Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot dokumenty
potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$¢
z oryginalem” przez Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowaé¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krétszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
e-mail Wykonawcey: ............coooiiiiiiiiiiiia,

13.0Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedrmotu umowy ulega wydluzeniu o czas
usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

14.W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
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a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie 0sob reprezentujgcych firme¢ Wykonawcy;

€) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

f)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;

b) za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za
kazdy dzien opdznienia;

C) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci badz w czgséci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wej$¢ i wjazdéw na
teren wojskowy 0sob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czysto$ci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wiasciwych obowigzkow gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowiazku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zadanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek
takiej zwloki,

h) 10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

i) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
) 0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku nieprzedtozenia do

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia
jej realizacji;

K) W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokos$ci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek;

Strona 15z 27



1)

0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przediozenia umowy Zamawiajacemu;
0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku zmiany umowy o0
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin
doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.

W przypadku stwierdzenia realizacji robdt niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ (w
zakresie sposobu realizacji jak i rodzajow uzywanych materialdow) wykonywania poszczegolnych
robot,

w wysokos$ci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek potwierdzony wpisem przez osobe
nadzorujacg w dzienniku wykonywanych robot; Zastosowanie ww. kary nie powoduje zwolnienia
Zamawiajacego z mozliwo$ci uznania takiego zdarzenia jako czynno$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt
h.

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.29 Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokosci 200 ztotych odrgbnie za kazdy przypadek.

W przypadku niewywigzania si¢ z termindw okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca
zaplaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki odrgbnie za kazdy przypadek.

. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢é 20 %

wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 7 ust. 1.

. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialnos¢ za

wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby z nim
wspoOtpracujgce, wyrzgdzone w mieniu Zamawiajgcego.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740 ) do
wysokosci poniesionej szkody.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potragcenia kar umownych lub

odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:
a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

. Podstawa do zaptaty kary umownej bgdzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
. Termin zaplaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

noty obcigzeniowej. W razie opOznienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast.

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody,

ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacjg umowy.

. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az

do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte

w ustalonym terminie.
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4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usuniecia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane sa do momentu zastgpczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamowien
W niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.

2. Wzér klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia
w Rozdziale 27.

3. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0séb
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu $rodkow technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.

4. Strony zobowiazuja sie do usuniccia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w calosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie
od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkéw konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejgt realizacji robot objetych umowg pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okres§lonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
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od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 14 dni, pomimo wezwania ztozonego na pisSmie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
opoOznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWIiOR, przedmiarem robdt, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidiowe;j
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg lub braku ilosci pracownikéw okreslonych w § 2 ust.
29;

0) nie przedtozenie przez Wykonawcg Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
w terminie okreslonym w niniejszej umowie

p) w przypadku naruszenia obowigzku okre$lonego w § 19.

q) w przypadku naliczenia kar okreslonych w § 12 pkt. 3

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajacym 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapi¢
w terminie 14 dni od daty powziecia informacji przez stron¢ uprawniong do odstagpienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
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1. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie poniost Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem od umowy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu
szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstgpienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy
ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajagcy ma prawo sporzadzi¢ na wlasng reke
1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokét przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostajag w
jego dyspozycji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto$¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robdt w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robdt w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
druga strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstapieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktéorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajgcego wartosci prac i materiatow, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okre§lono w §8 ust. 12 z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.
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2. Przez sile¢ wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce charakter sity wyzsze;j.

3. Strona poszkodowana przez sil¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie druga
stron¢ o wystapieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
si¢ na wystapienie sity wyzszej.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkdw zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019.
,Prawo zamowien Publicznych” (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. , Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zaméwien publicznych (przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamoOwienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a)  zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b)  z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

C) z powodu konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne nakazane
prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie - vacatio legis;

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h)  z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

Strona 20z 27



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.24.2022 Zatgcznik nr 4 do SWZ

2)

3)

4)

)i w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robdt;
k)  w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej starannos$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt.
7 Prawa zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ) ktoérego realizacja b¢dzie miata
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi

g) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

) nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu

s) koniecznosciag wykonania robot zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego.

u) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w terminie wynikajacym
z ilosci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym mowa ust. 3. pkt 4 litera g)
podzielong przez ilos¢ pracownikow deklarowanych do wykonania robot w §2 ust. 29 1 8
godzinny dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni wolnych od pracy. Zapis powyzszy dotyczy
ust. 3pkt. 1 ¢, d, f, k, o,s.

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w cato$ci lub cze$ci stanie sie zbedne Zamawiajagcemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

€) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwigzan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.

Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu konieczno$ci; podstawa
do oszacowania wartosci jest kosztorys zatgczony do umowy;

€) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majagcych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;
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5)

6)

d) w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostgpnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany iloéci faktur, terminow platnosci czy
warto$ci faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktoérych powyzsze zmiany nie beda
istotne oraz nie beda negatywnie wplywaly na realizacj¢ zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustali¢ wartos¢ w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego
sporzadzona metoda szczegblowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow cenotworczych
ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e ereereereenreeeanan

- koszty posrednie ,,Kp” 0d R i S " eeteerereirereenas %

- koszty zakupu ,,Z” do M e %

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ......coooiininnnnn.

Ceny jednostkowe sprzgtu 1 materiatow bedg przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystgpienia robot dodatkowych lub
zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnoSci
zastosuje $rednig cen¢ rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig cen¢ z trzech ofert
oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedklada w
formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen w terminie 5 dni od przekazania
przez Zamawiajacego przedmiaru ww. robdt. Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o
KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacjg¢
indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.
zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas pehniacej te funkcje oraz bedzie spetniala wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw, nienalezyte wykonywanie obowiazkow.
zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwiazania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, ha zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamowienia,

1
X
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e) koniecznos¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,
f) w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegélnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposéb trwaty wywigzac si¢ ze swych zobowigzan umownych,
b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robdt, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdét budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem przedmiotu
UMmowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze roboét, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyje¢te w przedmiarze robot;

f)  konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedhuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana begdzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamkniety katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.

7. Z okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy Sporzadzi protokoét
koniecznosci , ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu
koniecznos$ci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi
przedmiar robot, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu roznicowego w
terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru.

8. W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zalozenia:
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10.

11.

12.

13.

b)

c)
d)

f)
9)

h)

14.

15.

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metodg szczegblowg wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych
do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

C. nalezy wyliczy¢ roznice mi¢dzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

whnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta

na witasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy

ktérego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia

nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku do

podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy |

odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych

zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy

zachowal wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajgcego porozumienie okreslajace

zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytutu robdt w toku oraz

przejecia zobowigzan

w stosunku do podwykonawcow, dostawcoéw i uslugodawcow Wykonawcy. Porozumienie

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada

oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych.

Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wplyng¢ na zakres praw i

obowigzkéw Zamawiajgcego.

Zmiana umowy powinna nastagpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt nie powodujaca zmiany terminu

realizacji umowy.
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16.

d) zmiana osob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony 1 wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow bedg dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiacej
zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzona kopi¢ w ciaggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do

Dowddcy 22. Bazy Lotniczej Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork) o wydanie przepustek
(osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji
robdt budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa Infrastruktury 22.
BLT Malbork. Wniosek dostepny w siedzibie Zamawiajgcego.

. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepiséw

dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
W tym réwniez wejs¢ i wjazdow na teren wojskowy osob i pojazdéw zgodnie z wydanymi
przepustkami.

. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Woykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,

w tym telefonéw komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy
Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT
Malbork.

Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowodztwo Generalne
Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymog uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
decyzji

nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r. w sprawie organizowania
wspolpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz.177).,

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
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. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawnic tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu zamowienia.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 1. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740).

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci 1 spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim
zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w naglowku niniejszej umowy.

. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona.

. Umowge sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony ustalajg, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ................oceiiiiiiinn. z dnia ......... 2022 r.

w kwocie:

- do wysoko$ci .........eevninns zt brutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokoSci .............. zt brutto (sfownie: ..................) w przypadku nieusunigcia lub

nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek w przedmiocie umowy.

. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub

zwolnione w nastgpujacych terminach i wysokos$ciach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robét i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§23
ZALACZNIKI

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegotowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Zatacznik nr 2 - przedmiar robot
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Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace
(‘art. 95 ustawy Pzp) minimalnej ilosci pracownikow realizujacych umowe
Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)
Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP
Zatacznik nr 6 - polisa OC

Zakacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY

SZEF INFRASTRUKTURY
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