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1.Nazwa (firma) i adres Zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdarisk, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy
Miasta Gdanska, zwana dalej réwniez ,DRMG" lub ,Zamawiajgcym”

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowienh
publicznych, zwanej dalej ,,ustawg” lub ,,ustawg Pzp”.

3. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
oraz uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych pozwalajgcych na prowadzenie robét
budowlanych dla zadania pn.:

.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku” w ramach zadania: ,Gdanski Program
Przeciwpowodziowy".

Przedmiot zamoéwienia dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej
wraz z odtworzeniem istniejgcej nawierzchni jezdni, sporzadzonej w maju 2022 r., ktéra obejmuje nastepujace
opracowania: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych i opracowania kosztorysowe (przedmiary robo6t, kosztorysy).

Zamawiajacy posiada prawa autorskie, w tym prawa zalezne do w/w dokumentacji projektowe;.

4. Szczegb6towy opis przedmiotu zamoéwienia

4.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa systemu odprowadzenia wod deszczowych wystepujacych w ul. Stromej wraz
z uwzglednieniem wysiekéw wody ze skarp, ktére w niekontrolowany sposéb splywajg w kierunku ulicy,
powodujac podmywanie posesji oraz nawierzchni drogi.

Posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona w podziale na dwa odcinki:

1. Odcinek dolny dt. ok. 234 mb (od skrzyzowania z ul. Inspektorska i Rzeczng do posesji nr 10), obejmujacy
swoim zakresem:

* budowe kanalizacji deszczowe],

« usuniecie kolizji z istniejaca infrastrukturg (w tym przebudowe sieci wodociggowej),

+ odtworzenie istniejgcych nawierzchni,

* wymiane nawierzchni chodnika.

2. Odcinek goérny dt. ok. 318 mb (od posesji nr 10 do skrzyzowania z ul. Batalionéw Chtopskich), obejmujacy
swoim zakresem:

* budowe kanalizacji deszczowe],

* rozbudowe istniejacego uktadu drogowego do parametréw docelowych (2x2,5m),

* chodnik o szerokos$ci 2m po prawej stronie,

* budowe oswietlenia ulicznego wzdtuz chodnika,

* korekte i zabezpieczenie skarp po obu stronach drogi w celu zapewnienia stabilnosci oraz projekt rozwigzan
majgcych na celu ujecie wéd naptywajgcych z przylegtych terendw i z wysiekow.

W trakcie prac projektowych pozyskano:

« prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla terenéw zlokalizowanych w pasie drogowym na
dolnym odcinku,
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* pozytywng opinie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dla rozwigzan projektowych
dolnego odcinka,

+ decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dolnego odcinka,

+ uzgodnienia dla przyjetych rozwigzan projektowych od Gdanskich Woéd, Energa Operator, Gdanskiej
Infrastruktury Wodociggowo Kanalizacyjnej, Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni (w zakresie granic pasa
drogowego),

* opinie do decyzji o szczegb6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
dla gérnego odcinka, w tym opinie negatywng Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych, tj. czeSciowego poszerzenia ulicy Stromej wraz z budowg
chodnika. Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkdw uzasadnit negatywna opinie tym, ze teren inwestycji
to obszar podlegajacy rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementéw rozplanowania, istniejacej
substancji o wartosciach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy. Jest to obszar o wysokich
walorach krajobrazowych, na ktérych obowigzuje zachowanie elementéw uktadu przestrzennego
o wartosciach estetycznych i krajobrazowych, szczegblnej ochronie podlega historyczny uktad przestrzenny,
naturalne uksztattowanie terenu oraz istniejgcg zielen.

Dostosowane rozwigzania projektowe do oczekiwah Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
nie uzyskaty akceptacji Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni. W $wietle zaistniatej sytuacji zaden z opracowanych
wariantéw nie byt dalej procedowany z uwagi na brak akceptacji powyzszych jednostek uzgadniajacych.

Zakresem mozliwym do akceptacji przez obie strony dla gérnego odcinka ul. Stromej, jest zakres minimalny,
ograniczajacy sie do wykonania kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w istniejgcym
uktadzie drogowym.

4.2. Lokalizacja inwestycji

Doktadna lokalizacja inwestycji zostata wskazana na mapie pogladowej w zatgczniku nr 1 do OPZ.

4.3. Zakres przedmiotu zaméwienia

Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynnosci konieczne dla wykonania zadania, w tym w

szczegblnosci nastepujace elementy odpowiednio dla odcinka dolnego i gérnego:

- aktualizacje mapy do celéw projektowych,

- aktualizacje inwentaryzacji terenu i zieleni wraz gospodarkg drzewostanem, w tym: wycinka drzew i krzewéw
z elementami operatu dendrologicznego oraz wykonanie projektu nasadzen zastepczych,

- aktualizacje projektéw branzowych do obowigzujgcych przepiséw i wytycznych gestoréw sieci,

- aktualizacje projektéw budowlanych do obowigzujacych przepiséw,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy w formie wytycznych,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- aktualizacje specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- aktualizacje przedmiardw robét,

- aktualizacje kosztoryséw inwestorskich i zbiorczych zestawieh kosztow,

- sporzadzenie wnioskdéw branzowych o aktualizacje warunkéw technicznych w odniesieniu do warunkoéw
technicznych pozyskanych na potrzeby dokumentacji projektowej opisanej w pkt. 4.1. powyzej.,

- uzyskanie uzgodnient na mocy zaktualizowanych warunkéw technicznych,

- opracowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla gérnego odcinka, w tym uzyskanie przedmiotowej decyzji

- opracowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla
dolnego i gbrnego odcinka, w tym uzyskanie przedmiotowych decyzji.

4.4. Materialy i dane wyjsciowe do projektowania stanowiace zataczniki do OPZ:

a) Mapka pogladowa z lokalizacjg inwestycji - zatgcznik nr 1 do OPZ;
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b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka dolnego z dnia 24.02.2021 -
zalacznik nr 2 do OPZ;

c) Opinia Geotechniczna - ulica Stroma w Gdansku z marca 2020 r., opracowana przez Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski - zatgcznik nr 3 do OPZ;

d) Inwentaryzacja przyrodnicza dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku na odcinku
570 m od Kanatu Raduni do skrzyzowania z ulicg Batalionéw Chtopskich w Miescie Gdansk z kwietnia
2020 r., opracowana przez Manufakture Przyrodniczg AGIX mgr inz. Grzegorz Bistula - Prészynski -
zatgcznik nr 4 do OPZ;

e) Elementy dokumentacji projektowej, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdahsku” z maja
2022 r., wtym:

- projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu dla odcinka dolnego,
- projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu dla odcinka gérnego,
Stanowigce zatgcznik nr 5 do OPZ;

f)  Wytyczne zarzadcy drogi i gestoréw sieci - zatgcznik nr 6 do OPZ;

g) Uzgodnienia oraz opinie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zarzady drogi
i gestorow sieci - zatgcznik nr 7 do OPZ;

h) Wz6r przedmiaru - zatacznik nr 8 do OPZ;

i)  Wzbr kosztorysu inwestorskiego - zatacznik nr 9 do OPZ;

j)  Wzdr protokotu uzgodnien - zatgcznik nr 10 do OPZ;

k) Protokét przekazania dokumentacji projektowej - zatgcznik nr 11 do OPZ;

[) Protokét odbioru dokumentacji projektowej - zatgcznik nr 12 do OPZ;

m) Poradnik uniwersalnego projektowania - standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni
i budynkéw w miescie Gdansku - zatgcznik nr 13 do OPZ;

n) Gdanskie Standardy Ulicy Miejskiej (GSUM) - zatacznik nr 14 do OPZ;

0) Wytyczne dotyczace projektowania infrastruktury dla pieszych - zatgcznik nr 15 do OPZ;

p) Wytyczne dotyczace projektowania oSwietlenia przejs¢ dla pieszych - zatacznik nr 16 do OPZ.

Rozwiqgzania szczegdtowe zakresu objetego sporzgdzonym w 2022 roku projektem ,,Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Stromej w Gdarisku” Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji zamdwienia wykonawca moze dokonac zgodnie z art. 284
ust. 1 ustawy Pzp.

Wszelkie inne materialy, warunki i dane wyjsciowe do projektowania niezbedne dla wykonania
przedmiotu zaméwienia - niewymienione powyzej - Wykonawca uzyska wiasnym staraniem i
kosztem.

5. Wymagania dotyczgce opracowan stanowigcych elementy przedmiotu zaméwienia.

Wskazany w pkt. 4.4. materiat nie stanowi wytgcznej podstawy do opracowania dokumentacji projektowej,
nalezy traktowac go jako materiat wyjsciowy. Wykonawca winien go wykorzysta¢, uzupetniajgc pozyskanymi
na wiasny koszt i wlkasnym staraniem (dziatajac z upowaznienia Zamawiajacego) dodatkowymi materiatami
w postaci warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, badan i ekspertyz, wszelkich decyzji administracyjnych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, a koszty z tym zwigzane uwzgledni
w wynagrodzeniu ryczattowym, w tym m.in.:

— aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu dla celéw projektowych w skali 1:500,

— wykonanie aktualizacji opracowania inwentaryzacji zieleni z operatem dendrologicznym,

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw,

— uzyskanie wszelkich  warunkéw technicznych/warunkéw  usuniecia  kolizji i decyzji

administracyjnych/opinii, w tym w szczegdlnosci:

e warunki techniczne/warunki usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w zakresie niezbednym
dla celéow projektowych, w tym m.in.: od gestoréw sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej,
zarzadcy drogi,

e decyzji na usuniecie zieleni, jezeli zajdzie taka koniecznos¢,
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o decyzji RZGW zezwalajgcej na usuniecie chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow, jezel
zajdzie taka koniecznos¢,

— przygotowanie niezbednych materiatow oraz uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych,
w tym pozwolen na budowe, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub dokonanie
zgtoszen pozwalajgcych na prowadzenie robo6t budowlanych,

— wnioski o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac/badan archeologicznych do
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (jesli jest to wymagane) i uzyskanie decyzji,

— uzyskanie odstepstw od obowiazujacych przepiséw i warunkéw technicznych, jezeli zajdzie
taka koniecznosé,

— uzyskanie wszystkich uzgodnieh i opinii oraz sprawdzeh rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepisow,

— uzyskanie uzgodnien od wiascicieli dziatek (w tym wiascicieli prywatnych, wspélnot mieszkaniowych)
w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

- w zakresie dokumentacji projektowej nalezy skoordynowa¢ projektowane rozwigzania
z planowanymi i realizowanymi inwestycjami uzgodnionymi z GZDiZ (Gdanski Zarzad Drog i Zieleni) /
GIWK ( Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo Kanalizacyjng) / inne jednostki,

— inne materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

1. Kopie wszelkich ztozonych wnioskéw do gestoréw sieci, instytucji i organdéw administracji publicznej
i innych wystapien wraz z dowodem ich ztozenia w terminie 5 dni od daty ich ztozenia.

2. Na biezaco kopie korespondencji w toku procedur uzyskiwania pozwolen, opinii, uzgodnien lub
zatwierdzen.

5.1. Opracowania wchodzace w skitad dokumentacji projektowej
W ramach wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych
opracowan:

5.1.1. Mapa do celéw projektowych

a) Nalezy sporzadzi¢ mape w wersji analogowej i numerycznejw skali 1:500. Mapa numeryczna powinna
by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami geodezyjnymi.

b) Mape nalezy wykona¢ w jednolitym uktadzie wspétrzednych dla catego opracowania. Powinna ona
zawiera¢ wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiaréw, do ktérych nalezy
zaliczy¢ m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia,
zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urzadzenia branzowe. Mapa ewidencji dziatek
powinna zawiera¢ granice dziatek wraz z jednoznaczng numeracjg dziatek.

¢) Mape nalezy zarejestrowa¢ w stosownym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
z klauzulg do celéw projektowych. Mapa musi mie¢ piecze¢ poswiadczajgcg, ze dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Iub
os$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych, po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

5.1.2. Inwentaryzacja terenu

Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng - dotyczy wytacznie Wykonawcy,
z ktérym zostanie zawarta Umowa. Nalezy zinwentaryzowac teren (réwniez w formie dokumentacji
fotograficznej), zieler oraz wszystkie obiekty kolidujace z projektowang inwestycjg zlokalizowane w
planowanym terenie.

5.1.3. Inwentaryzacja zieleni z elementami operatu dendrologicznego

Inwentaryzacja w szczeg6lnosci powinna zawierac zalecenia ochronne dla drzew i krzewéw kolidujgcych
z planowang inwestycjg oraz zawiera¢ m. in. wytyczne majgce na celu minimalizacje kolizji zamierzenia
z drzewami i krzewami na ktére bedzie oddziatywac¢ inwestycja. Wytyczne nalezy opracowaé na podstawie
analiz przewidywanych kolizji z istniejgcymi drzewami i krzewami wynikajacych z realizacji przedsiewziecia
zgodnie z planowanym zakresem. Wytyczne powinny obejmowac wszystkie czesci anatomiczne drzewa:
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korzenie, pief/pnie oraz korone. Zaleca sie wyznaczenie i przedstawienie na zatgczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewow.

5.1.4. Projekt budowlany

Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego winna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane oraz w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt budowlany winien zawierac:

* projekt zagospodarowania terenu,

* projekt architektoniczno-budowlany,

* projekt techniczny,

* niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie,

sinformacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Wielobranzowe projekty budowlane wymagane przez Prawo budowlane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu

na budowe / zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej winny zawiera¢ m. in.:

1) Projekty branzowe, w tym m.in: projekt drogowy, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy
sygnalizacji Swietlnej, projekt oswietlenia, kanat technologiczny (chyba Zze w tymze pasie drogowym zostaty
juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny).

2) Wielobranzowg inwentaryzacje w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu zaméwienia wraz z
oceng stanu technicznego.

3) Operat terenowo - prawny.

4) Przebudowe istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanym opracowaniem zagospodarowania
terenu.

5) Projekt docelowej organizacji ruchu.

6) Projekt organizacji ruchu na czas budowy - w formie wytycznych.

Czytelno$¢ opracowan zapewni¢ dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu zagospodarowania

terenu oraz sieci uzbrojenia terenu.

5.1.5. Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych. Problematyka projektéw
wykonawczych winna obejmowa¢ uszczegdtowienie projektéw budowlanych. Projekty wykonawcze nalezy
opracowac odrebnie dla kazdej branzy. Projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ tak, aby umozliwi¢ sporzagdzenie
przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty na wykonanie robé6t budowlanych.

5.1.6. Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robét budowlanych

a) Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

b) Celem specyfikacji jest jednoznaczne okresSlenie przedmiotu robé6t objetych dokumentacjg
projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych,
warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robdét, warunkéw technicznych odbioru
poszczegblnych rodzajow robot, ich elementéw lub etapow.
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c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiarow robot (nie dopuszcza sie stosowania KNR-6w lub innych katalogéw) i muszg zawierac
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

5.1.7. Przedmiar robét

a) Przedmiary robét nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

b) Przedmiar rob6t powinien stanowi¢ opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
przedmiarowych robét podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp.

c) Przedmiary robét muszg obejmowac zestawienie wszystkich robét i czynnosci wynikajgcych
z projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

d) Przedmiary robét nalezy sporzadzi¢ w podziale na poszczegélne odcinki (dolny i gérny).

e) Przedmiary stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robét szczegétowego
kosztorysu ofertowego i okreélenia ceny oferty w zamoéwieniu publicznym na wykonanie zadan
inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne
i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

f) Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

g) Przedmiary robét nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds. Kosztéw DRMG.

5.1.8. Kosztorysy Inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztéw

a) Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

b) Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ w podziale na poszczegdélne odcinki (dolny i gérny).

c) Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotgczy¢ zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania, ktére
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego, kalkulacje
szczegbtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz analizy wtasne
czynnikéw produkcji i wskaznikow narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

d) Do kosztorysu nalezy dotgczy¢ zbiorcze zestawienie kosztéw.

e) Kosztorys inwestorski nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds. Kosztéw DRMG.

5.1.9. Znaki towarowe

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie Prawo zaméwiern publicznych.
Dokumentacja stanowigca przedmiot zamoéwienia winna spetnia¢ wymogi okres$lone w Prawie zamoéwien
publicznych dla opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane oraz uwzglednia¢ inne wymogi okreslone
w prawie zamoéwien publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umozliwia¢ ogtoszenie i
przeprowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w sposéb zgodny z przepisami i
ztozenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objetego dokumentacja.

Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie inwestycji w petnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a takze w sposéb nadajgcy sie do
eksploatacji.

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktorym
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wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie. W
przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujaca
konieczno$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie szczegétowych cech i parametrow, ktére umozliwig dopuszczenie
towaroéw i urzgdzen innych producentéw jako réwnowaznych.

W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesienn do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢, ze nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe i
ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje, ze ww. odniesieniu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazne”. Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ szczegétowe warunki, ktére umozliwig
dopuszczenie innych rozwigzan jako réwnowaznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie skutki finansowe
mogace powstac z roszczeh posiadaczy praw autorskich i praw zaleznych wynikajgcych z ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikajgcych z dziatah Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z zatgcznikami) znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy wskazuje,
iz nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w
kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami.

Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja
techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢,
ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna".

Wykonawca, ktory, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest zobowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego ustugi spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

5.1.10. Inne materialy niezbedne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowa¢ wtasnym staraniem i kosztem wszystkie materiaty niezbedne
do uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji niezbednych zaréwno do zatwierdzenia projektu budowlanego jak
i realizacji przedsiewziecia

5.2. Naktad dokumentacji (OPRACOWAN)

5.2.1. Dokumentacja w wersji papierowej odpowiednio dla odc. gornego i dolnego ul. Stromej
e 1 egz. opieczetowanego przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu
budowlanego wraz z oryginatem decyzji o pozwoleniu na budowe (w przypadku uzyskania pozwolenia na
budowe) lub z oryginatem zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robo6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe - w przypadku zgtoszenia robét budowlanych,
e 1 egz. kopii zatwierdzonego projektu budowlanego potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem wykonanej
w kolorze;
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e w przypadku koniecznosci rozdzielenia zadania pomiedzy witasciwe organy administracji
architektoniczno-budowlanej, nalezy przedtozy¢ po jednym egzemplarzu opieczetowanego
projektu i stosowne decyzje / zaswiadczenia o braku sprzeciwu przez wtasciwe organy.

e w ramach zaméwienia Wykonawca wykona wymagang przepisami ilos¢ egzemplarzy
projektow budowlanych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe lub przyjecia
zgtoszenia rob6t budowlanych bez sprzeciwu.

¢ 1 ezg. nieopieczetowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczetowanym egzemplarzem

e 1 kpl. oryginatéw warunkdw, opinii, uzgodnien, pozwolen pozyskanych w toku prac projektowych wraz z
zatgcznikami (m.in. opracowania projektowe) stanowigcymi ich integralng czes¢

e 4 egz. projektow wykonawczych branzowych z uzgodnieniami,

¢ 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

e 4 egz. przedmiaréw robot w podziale na poszczegdlne odcinki,

¢ 4 egz. inwentaryzacji zieleni z elementami operatu dendrologicznego,

e 2 egz. kosztorysu inwestorskiego w podziale na poszczegdlne odcinki ze zbiorczym zestawieniem kosztéw,

e 2 egz. operatéw wodnoprawnych (jezeli jest to wymagane),

¢ 2 egz. dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego;

5.2.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej odpowiednio dla odcinka dolnego i gérnego ul. Stromej
a)  Pliki cyfrowe odpowiadajgce dokumentom w wersji papierowe;j:
e skan zatwierdzonego projektu budowlanego wraz ze skanem decyzji administracyjnej lub
zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu;
o pliki tekstowe z rozszerzeniem: .dog, .rtf, .odt,
e pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,
o pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,
e pliki z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim: .ath
e pliki z przedmiarem kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xIs sporzgdzonym wg zatagczonego
wzoru - zatgcznik nr 8 i 9 do OPZ.
b) Catos¢ dokumentacji w formacie PDF.
c¢) Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informacje (a ilos¢
rysunkéw kolorowych jest niewielka) nalezy wydzieli¢. Wszystkie opisy wykonywa¢ w formacie A4,
a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Kazda strona obliczen i opiséw musi by¢ zaopatrzona
w numeracje biezacg oraz nazwe i nr opracowania.
d) Wykonawca dostarczy dla kazdego elementu opracowania odpowiadajgce im pliki w wersji
elektronicznej na noéniku danych PENDRIVE z dotgczong etykietg zawierajgcg nazwe zadania/rodzaj
i date opracowania w ilosci po 2 egz. dla kazdego, w tym wersji zamknietej dla edycji (PDF) i wersji
edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zatgczy¢ stosowne
osSwiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna
i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania
protokotu odbioru do czasu usuniecia rozbieznosci.

5.3.Zgodnos¢ z przepisami
Opracowanie projektowe musi spetnia¢ wymogi i by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci:

5.31 Ustawy
e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
g) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
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j) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

k) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

[) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

m) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

n) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

k) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

5.3.2. Rozporzadzenia
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

e) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow

f)  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

i) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie,

j)  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

k) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

I) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

m) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko,

n) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku,

0) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych

5.3.3. Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdanska
0) Zarzadzenie nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia oséb
niewidomych w rejonie przej$¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.
p) Zarzadzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
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elementéow do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych
zgodnie z Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM).

q) Zarzadzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Szczegbtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw
w miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego

5.3.4. Inne
Dodatkowo dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ zapisy obowigzujacych opracowan
i wskazan przygotowanych przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni lub inne jednostki:

r) Opracowanie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni “Standardy projektowe i katalog nawierzchni
Gdanska”, “Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdansku”,
s) Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Szczegbtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie
Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego.
t) Wzorce, standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. Transportu, w zakresie drég
publicznych dostepne pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d :
- WR-D-41-3 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3 Projektowanie przejs¢
dla pieszych,
- WR-D-41-4 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych.
5.3.5. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach zmiany w przepisach i zasadach
wiedzy technicznej. Dokumentacja objeta zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzieh przekazania dokumentacji.

6. Obowigzki wykonawcy
6.1. Harmonogram / terminarz prac projektowych

W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajgcego szczegétowy harmonogram prac projektowych w formie graficznej
z oznaczonym przedziatem czasowym trwania danej czynnosci z podaniem doktadnych dat.
Harmonogram winien uwzglednia¢ odpowiednio:

- sporzadzenie inwentaryzacji terenu,

- sporzadzenie inwentaryzacji zieleni z operatem dendrologicznym,

—  zlozenie wnioskdéw o warunki techniczne do gestoréw sieci wraz z ich pozyskaniem,

-  zlozenie opracowanego operatu geodezyjnego do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych wraz
z pozyskaniem mapy co celéw projektowych,

-  zlozenie wnioskéw o wydanie niezbednych opinii, zgoéd, decyzji, zaswiadczen i odstepstw od
przepisow warunkéw technicznych wraz z ich pozyskaniem, w tym wniosku o wycinke, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

—  przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnien,

—  opracowanie projektu budowlanego,

—  przekazanie Zamawiajgcemu projektu budowlanego w celu weryfikacji,

— opracowanie projektéow wykonawczych i pozostatych opracowan (specyfikacji technicznych,
przedmiaru, kosztorysu),

- uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych,

-  przekazanie dokumentacji do Zamawiajacego,

— oraz innych terminéw zwigzanych z realizacjg zadan.

6.2. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac
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Wykonawca musi uwzglednia¢ w ramach realizacji przedmiotu umowy udziat w spotkaniach minimum raz na
dwa tygodnie w siedzibie DRMG, aplikacji Teams lub wskazanym miejscu na terenie Gdanska w celu
przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjetych na danym etapie rozwigzan projektowych.

Terminy tych spotkan oraz ich tematyka (materiaty robocze) bedg przekazywane Zamawiajgcemu oraz
stronom  zainteresowanym z  5-dniowym  wyprzedzeniem. Wykonawca sporzadzi  protokot
z ustalen podjetych na ww. spotkaniach i na kazdym nastepnym przedstawi zakres wykonania ustaleh z
poprzedniego.

6.3. Uzyskanie warunkéw technicznych gestoréw sieci

Nalezy uzyska¢ wymagane warunki techniczne i uzgodnienia od gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego (w
szczegdblnosci warunki GZDIZ dla budowy oswietlenia oraz warunki Gdanskich Wéd dla budowy kanalizacji
deszczowej) oraz zalecenia konserwatorskie wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Wymagania gestoréow sieci uzbrojenia podziemnego, zgtoszone do uwzglednienia
w dokumentacji technicznej, a wykraczajace poza zakresy wynikajace z projektowanego uktadu, muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem projektowania.

6.4. Uzgodnienia

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z:

a) Zamawiajgcym,

b) Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni w Gdansku,

) Energa Operator oraz Energa Oswietlenie

d) Gdanskimi Wodami,

e) Urzedem Miejskim w Gdansku - Wydzialem Geodezji - Referatem Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu,

f)yPomorskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw wraz ze ztozeniem wniosku o  uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie prac oraz badania archeologiczne oraz pozyskaniem decyzji,

g) Zarzadem Transportu Miejskiego w Gdansku,

h) Marynarka Wojenna RP (tylko tam gdzie to wymagane),

i) Gestorami sieci i urzadzen podziemnych, jezeli taka koniecznos¢ wystapi w trakcie prowadzenia prac
projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych urzadzen zprojektowanymi obiektami jezeli
wystapia,

j) Prawnymi wtascicielami terenu wg wzoru protokotu uzgodnien (jezeli prawnych wtascicieli jest kilku,
nalezy dokona¢ uzgodnien ze wszystkimi wspétwitascicielami),

k) Uzytkownikami urzagdzen podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,

Instytucjami i organami, konieczno$¢ dokonania uzgodnien z ktérymi wytoni sie w trakcie prac
projektowych,

[) Pelnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanska ds. Komunikacji Rowerowej,

m) Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanska ds. Komunikacji Pieszej.

Po uzyskaniu opinii z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania urzadzen inzynierskich nalezy
w szczegblnych wymaganych przypadkach uzyska¢ ponowne uzgodnienie dokumentacji projektowej
poszczegblnych instytucji, gestoréw zgodnie z wydanymi warunkami.

Powyzsze uzgodnienia muszg by¢ zawarte w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych.

Przed ztozeniem danego opracowania do uzgodnienia Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
proponowanych rozwigzah Zamawiajgcemu.
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Dokumentacja (poszczegdlne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla
Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane z
opracowaniem materiatdw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub
prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowaé w oferte ryczattowa.

6.5. Uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamoéwienia wszystkich wymaganych przepisami
prawa decyzji administracyjnych lub zgtoszen, niezbednych zaréwno do zatwierdzenia projektu jak
i prowadzenia robot.

6.6. Wykonywanie poprawek

W przypadku btedéw w dokumentacji projektowej (w szczegélnosci btedow polegajacych na niezgodnosci
przedmiaréw oraz kosztoryséw inwestorskich z projektem), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na
wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6.7. Zespot projektowy

a) Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy przekazac
Zamawiajgcemu: sktad catego zespotu projektowego oraz tabele kontaktowg do poszczegdinych
Projektantow.

b) Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika zespotu projektowego, do obowigzkow,
ktérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod
katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie.

c) Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanych obiektéw budowlanych.

d) Dokumentacja (poszczegélne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do naktadu dokumentacji. Koszty
zwigzane z opracowaniem materiatéw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

e) Wykonawca zobowigzany jest do brania udziatu w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentéw
w postepowaniu o udzielenie zamowienia na realizacje zadania (rob6t budowlanych) na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwlocznego udzielenia wyjasnien na ewentualne zapytania, ztozone w toku postepowania na
realizacje zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a takze zajmowania
stanowiska w przypadku ztozenia odwotania. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi w ciggu
dwéch dni od dnia przekazania pytan przez Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z realizacjg zobowigzan,
o ktérych mowa w lit. e), nalezy uwzglednic¢ w cenie oferty.

f) Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie skutki
finansowe mogace powstac z roszczen posiadaczy praw autorskich i praw zaleznych wynikajacych z
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikajgcych z dziatan
Wykonawcy.

6.8. Nadzér autorski
a) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujgc do wykonania niniejsze zamdéwienie
do Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsiewziecia przy czym swiadczenie
ustugi nadzoru autorskiego petnione bedzie nie dtuzej niz w okresie 4 lat od daty odbioru ostatniego
elementu przedmiotu zaméwienia.
b) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan projektowych,
w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:
—zapisy na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone datg i podpisem

14



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

projektanta
—rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone data, podpisem projektanta oraz

informacja, jaki element zastepuja
— wpisy do dziennika budowy
— protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Usuwanie btedéw w opracowaniach stanowigcych przedmiot zaméwienia, nastapi bezzwtocznie i
nieodptatnie, w trybie reklamacji do opracowan.

Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
wynikajgcej z przepiséw prawa

6.9. Rekojmia i gwarancja jakosci
W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy w okresie rekojmi i

gwarangji.
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