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Zalacznik Nr 2 do SWZ

UMOWA NI .ot
zawarta W dniu ..o 2022 r. pomiedzy:

Powiatem Wlodawskim z siedzibg al. J6zefa Pitsudskiego 24, 22-200 Wtodawa
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowanym przez Cztonkéw Zarzadu w osobach:

1) Andrzeja Romanczuka - Staroste

2) Adama Panasiuka - czlonka Zarzadu

a
[. *gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego: spo6tka pod nazwa
................................................ Z siedzibg W i Ul
(adres), NIP ,  REGON..........ceeereenn. , zZwang dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang przez:
1o
2t e
lub reprezentowana przez
S

dziatajacg na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowy,

I1. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg: Panig/Panem
...................................... ,  prowadzacg/-ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod nazwa
............................................. z siedzibg W...ccccoveeivcveie, uli e (adres), NIP

dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy, wspdlnie
zwanymi dalej ,Stronami”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w oparciuo art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.
z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) w trybie podstawowym, zostala zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Cze$¢ 1/ Cze$¢ II w ramach
zadania pn.: ,Budowa i przebudowa drég gminnych oraz poprawa parametréow
melioracji szczegélowej na terenie gminy Stary Brus, powiat wlodawski” w zakresie
zgodnym z postanowieniami SWZ oraz ze zlozong oferta. Zamawiajacy informuje, ze
ZamoOwienie realizowane jest ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach poddziatania -
Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i
le$nictwa”- objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze
$rodkéw Skarbu Panstwa.
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2. Zamowienie w zakresie Czesci I/Czesci 1/ obejmuje (wypeli¢ dla zadania, ktérego
umowa dotyczy):

Cze$¢ 1 zamowienia- Zadanie nr 1
a) Budowa drdég z ptyt betonowych azurowych nr: VIIIb w Starym Brusie (dz. ew. 550 i 508,
obreb Stary Brus), IX w Starym Brusie (dz. ew. 329, 386, 402, 463, obreb Stary Brus), Xa w
Starym Brusie (dz. ew. 386, obreb Stary Brus), Xb w Starym Brusie (dz. ew. 386, obreb
Stary Brus), o 1acznej dtugosci ok 2,4 km.

b) Budowa drog o nawierzchni ttuczniowej o nr: I1I w Starym Brusie (dz. ew. 133, obreb Stary
Brus), IVa w Starym Brusie (dz. ew. 183, obreb Stary Brus), IXa w Starym Brusie (dz. ew.
329, obreb Stary Brus), o tacznej dtugosci ok. 1,1 km.

c¢) Budowa 3 zjazdéw o nawierzchni bitumicznej z drég gminnych (drogi nr II, [IVa i [Xa w
Starym Brusie) do drogi wojewddzkiej 818 (dz. ew. 132, 150, 183, 329, obreb Stary Brus).

Cze$¢ Il zamowienia- Zadanie nr 2

a) Budowa drog z ptyt betonowych azurowych o nr: Il w Laskach Bruskich (dz. ew. 1431176,
obreb Laski Bruskie), IV w Laskach Bruskich (dz. ew. 140, obreb Laski Bruskie) o tacznej
dtugosci ok. 2,1 km.

b) Budowa drég o nawierzchni ttuczniowej o nr I w Laskach Bruskich (dz. ew. 138, obreb
Laski Bruskie), o dtugosci ok. 0,4 km.

c) Przebudowa drogi o nawierzchni ttuczniowej o nr Illa w Laskach Bruskich (dz. ew. 142 i
143, obreb Laski Bruskie), o dtugosci ok. 0,8 km.

d) Poprawa parametréow melioracji szczegétowej - Row nr I o dtugosci ok. 1,4 km.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

4. W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej wigzace s3 zapisy wg nastepujgcej
hierarchii dokumentow:

a) Opis przedmiotu zamoéwienia
b) Projekty budowlane
c) Przedmiar robét

5. Przedmiary robét majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa i opisem przedmiotu zamoéwienia
wskazang w ust. 4. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia prac wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od
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obowiazku ich wykonania w cenie umowne;.

. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robét i sporzadzi geodezyjna

inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z ustawag
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z po6zn. zm.); dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg

i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemhi zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledéow w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajagcego i  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnieni na
drogach podczas prowadzenia robot.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ oraz przedlozy¢

Zamawiajacemu Kkosztorys pomocniczy wskazujacy sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego z wyszczegldlnieniem zastosowanych do obliczenia ceny oferty
skltadnikéw cenotwérczych

. Integralne czesci sktadowe umowy stanowia: projekt techniczny, szczegétowa specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét, oferta wykonawcy i kosztorys pomocniczy o ktérym
mowa w ust. 8.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. Wykonawca oswiadcza, ze
dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i
wystarczajaca do realizacji zamdéwienia.

Wykonawca gwarantuje prawo przeprowadzenia kontroli oraz zobowigzuje sie poddaé
kontroli wszczetej przez Wojewode, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Termin realizacji

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac cato$¢ robdét stanowigcych przedmiot umowy w

terminie 300 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......ccceveerrrmrnssennenns

. Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t budowlanych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren
budowy zgodnie =z przepisami ustawy - Prawo budowlane,w szczegdlnos$ci w
sposo6b zapewniajgcy bezpieczenstwo osob trzecich.

. Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od

chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie, a takze
utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadéw powstatych wskutek
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wykonywania robét budowlanych.

. Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu
umowy bedzie podpisany przez wszystkie strony protokot koncowego odbioru robét.

Obowiazki stron
§3

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegélnosci:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem niezbednej dokumentacji;

2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

4) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia;

. Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWiORB), dokumentacjg projektowg - projektem
technicznym, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) zapewnienia obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych
robot,

3) utrzymania w czasie prowadzenia robdt czystosci i porzadku;

4) przejecia placu/terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

5) ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust.
1 pkt1,

6) uzytkowania przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie 7z obowigzujacymi przepisami, w szczegélno$ci oznakowania znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,
oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania,

7) usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktéore moga
wystgpi¢ w trakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru
pogwarancyjnego, z nalezng staranno$cia i pilno$cia oraz zgodnie z przepisami i
normami obowigzujacymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajacego,

8) nadzoru i przestrzegania przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

9) niezwltocznego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mie¢ wptyw na
terminowa i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zaméwienia,

10) uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) uporzadkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zZniejszym niz termin

odbioru koricowego wykonanych robdét,

12) zabezpieczenia zdemontowanych materiatéw i urzgdzen w sposdb niezagrazajgcy zyciu i

zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,
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13) zgloszenia wykonania robét do odbioru,

14) wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub
nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia
z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,

15) wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

16) dostarczenia Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

17) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

18) przygotowania dokumentéw do odbioru konicowego,

19) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz pos$wiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

20) przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

21) usuniecia wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania,

22) doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

23) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

24) naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca,

25) prowadzenia prac w taki sposéb, aby umozliwi¢ wtascicielom posesji dojazd do
nich,

26) wykonania wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

27) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badann kontrolnych sprawdzajacych jakos¢
i ilos§¢ wykonanych robdt, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania
kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

28) wykonania robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

29) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére mogg wplynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robdét,

30) pozyskania - wlasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiérek, wykopdéw.

3. Roboty budowlane objete niniejsza umowa wykonywane beda z materiatéw wiasnych
Wykonawcy. Materialy beda zgodne z dokumentacja projektows, szczegdétowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét oraz beda spetniaty wymagania dotyczgce materiatéw i
urzadzen ze szczeg6lnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowoddw pochodzenia
materiatéw i urzadzen oraz §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jaki osob
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trzecich, powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania
mu placu budowy do dnia koricowego odbioru robét.

. Podczas wykonywania wszystkich czynno$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca
zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy os6b trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,z jednoczesnym
zastosowaniem szczego6lnych srodkéw ostroznosci.

. Wysokos$¢ szkéd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robot

budowlanych przez Wykonawce oraz rob6t budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt
podwykonawcom, obcigza Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i
zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wtasne.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, majace zwigzek z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynkoéw, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robét, oraz z tytutu
wykorzystywania mienia nieruchomego 0séb trzecich w sposéb nieuprawniony w trakcie
prac zwigzanych z prowadzeniem robot,

3) wszelkie szkody wobec o0s6b trzecich spowodowane w rejonie placu budowyi w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem i na wilasny koszt do naprawienia i

doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektow,
robét, elementéw, urzadzen lub ich cze$ci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej
konieczno$ci, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robdt, w
sposoOb uniemozliwiajgcy ich zniszczenie.

. Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. odpadach. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposéb okreSlony w

ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 698), zabrania sie

Wykonawcy w szczegdlnosci:

a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpadéw lub substancji
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla Srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarzac zagrozenie
dla $rodowiska do gleby, wody lub kanalizacji,

d) mycia pojazdéow i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczyscié
Srodowisko substancjami niebezpiecznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wlasnym

przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb majacych realizowaé¢ zamdwienie jezeli

zakres czynno$ci tych os6b polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z

pézn.zm.). Zatrudnienie na umowe o prace dotyczy w szczegdlnosci oséb wykonujacych
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prace fizyczne przy realizacji rob6t budowlanych oraz operatoréw sprzetu. Wykonawca
przed rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajacemu wykaz osob zwigzanych z
realizacja zamdéwienia wraz z o$wiadczeniem, Ze osoby te zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykaz oséb zawierajacy w/w osSwiadczenie powinno
zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, okreslenie wykonywanych czynnoSci,
informacje o rodzajach uméw o prace w odniesieniu do kazdego pracownika oraz
wymiary etatu. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie brygady
wykonujacej prace Wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych
0s6b nie moze ulec zmianie. (Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢
gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

12. Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce do przedtozenia uméw o prace pozbawionych
danych osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/
podwykonawcy odnos$nie =zatrudnienia o0s6b wykonujgcych czynnosci na rzecz
zamawiajgcego oraz charakteru tych czynnosci i/lub dokumentéw potwierdzajacych
optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace. Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwo$¢ przeprowadzenia
kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu wykonania zadania, a takze w przypadku gdy
poweZmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu - mozliwo$¢ zwrocenia sie o
przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

13. W przypadku o ktéorym mowa w ust. 12, Zamawiajagcy w formie pisemnej powiadomi
wykonawce o rodzaju dokumentéw lub informacji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich
przedtozenia.

14. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12
odpowiada wykonawca.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i roboét
budowlanych, z tytulu szkéd, ktéore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (0OC) na sume
ubezpieczeniowa nie mniejsza niZ wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z
niniejszej umowy.

16. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 15 musi obowigzywa¢ przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany najpdzniej w dniu utraty jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny, pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

17. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem Kkopii polisy ubezpieczeniowej (0OC), najpdéZniej w dniu
podpisania umowy.

Wynagrodzenie i sposéb jego rozliczania

§4
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie: ............... stownie: ..o ioviieinininienne, , w tym VAT w kwocie
............. zt, przy stawce podatku VAT - ......%, warto$¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi

.......................................................................................................... zt.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje pelny zakres prac
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stanowigcych przedmiot zaméwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty i
niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot budowlanych i kosztow ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizacji, poza okoliczno$ciami przewidzianymi w § 17.

. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie o§wiadcza, Ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie zakresem prac objetych umowa oraz wykorzystat wszelkie $Srodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

. Z tytulu realizacji zamoéwienia Wykonawca, oswiadcza iz wysle/nie wysle* (*niewtasciwe
skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U z 2018 r. poz. 2191).

. Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 1 ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji
wynagrodzenia ryczalttowego z wyszczego6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

. Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawg do okre$lenia
stawek do rozliczen:

a) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

b) rezygnacji z wykonania czesSci robot;

c) roboét dodatkowych - nieujetych w dokumentacji projektowej;

d) robdétzamiennych.

. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt C) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda nastepujgce zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegbétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),

b) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym mowa
w ust. 5, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw zakupu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz j.w., a w przypadku braku
w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

c) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o
ktérym mowa w ust. 5, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
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narzuty (ani Kp ani Zysk).

8. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogodle dokumentacjg projektowa realizowane
beda w wyniku zmiany umowy. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktoérejkolwiek czesci
projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych
w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany
obmiarze - ktére s3g objete ryzykiem ryczattowym.

9. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 8 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

10.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§5

1. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czeSciowe;j.

2. Rozliczenie nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru konicowego.

3. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie uiszczone
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczac od
daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wlasciwym
protokotem odbioru wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajagcemu
dokumentéw  potwierdzajgcych  dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. Przelew wierzytelno$ci Wykonawcy z tytutu wykonywania rob6t budowlanych na
podmioty trzecie moze nastapic¢ tylko i wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

7. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcéw z  o$wiadczeniem
podwykonawcdw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o
podwykonawstwo w zakresie robo6t objetych dana fakturg wykonawcy.

Odbior robot
§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, Zze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu  przez  Inspektora nadzoru) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

b) odbiér konicowy po zakonczeniu catoSci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury konncowe;.

2. Ustalenie terminu odbioru koncowego nastgpi w ciaggu 5 dni roboczych liczac od daty
zgltoszenia do odbioru przez Wykonawce
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. Wykonawca dostarczy wraz ze zgloszeniem wykonania robét peing dokumentacje
potwierdzajaca ich zakonczenie, tj. protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb,
badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, atestyi deklaracje
zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, uzupeiniony dziennik budowy - zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Wykonawca
przediozy dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie
papierowej. Przedtozenie w/w dokumentéw jest warunkiem odbioru robét.

. Odbior koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli stron. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

. W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktore

uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych, Zamawiajacy ustala

inny termin odbioru koficowego rob6t budowlanych.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze: obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli
wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora

Nadzoru o wusunieciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu

usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynaja swoj bieg terminy gwarancji i

rekojmi.

. Podpisanie protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnos$ci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

10.W razie nie usuniecia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad i

usterek, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne

§7

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wskazanego w § 4 ust. 1

10
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

za zwloke w usunieciu wad badZ usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad badz usterek,

za zwloke w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad badz
usterek;

w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce w
wysoko$ci 10% warto$ci przedmiotu umowy, okre$lonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia
umownego brutto;

w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;

za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia o$wiadczenia i
wykazu 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 11
niniejszej umowy w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

za nie przedtozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 12 niniejszej
umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez zamawiajacego;

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia umownego  brutto
naleznego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu terminu ptatnosci,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15

ust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy,

w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodniez art.

464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce Ilub dalszych Podwykonawcéw na
teren budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy
bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, lub

b) cze$¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktorego
Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okre$lone w
umowie o podwykonawstwo,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1

11
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za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢

zastrzezonych kar umownych na zasadach og6lnych.

. Zamawiajagcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywi$cie poniesionej i

udokumentowanej szkody oraz utraconej korzysci takze w przypadkach naruszenia przez
Wykonawce umowy, za ktére umowa nie przewiduje kar umownych.

. Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnos$ci z tytutu kar umownych.
. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy

wylacza jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,
niezalezne od cztowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w Zaden spos6b nie mozna
Zapobiec.

. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawiei wysokos$ci naliczonej kary umownej
i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptatytej kary.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze przekaza¢ wedle

wlasnego uznania:
1) formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adresWykonawcy,
2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: .......ccoecceieiviieniencieennnen,
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 8 jest:
1) przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioruwskazany
na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 8 pkt. 1
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi 30
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

Przedstawiciele stron

§8

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania.

§9

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie......c.ccccccooiiriiinineenne. do kierowania

robotami budowlanymi w branzy drogowej, upr. bud. nr: .......c.ccoviiiiiiiiniiennne ;

. Ustanowiony Kkierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw wynikajgcych z

ustawy Prawo budowlane.

. Zmiana podczas realizacji umowy osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego

lub kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

12
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10.

11.

12.

13.

Gwarancja jako$ci oraz rekojmia za wady
§10

. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
................. miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrdcenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig siew ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 14 dni, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 6, Zamawiajacy moze zlecié¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejno$ci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 8.

Wykonaweca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na

adres e-mail : .ooovvvvn i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed uplywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres

udzielonej gwarancji jako$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na podstawie art. 558

§ 1 kodeksu cywilnego).
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14. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadio$ciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Odstapienie od umowy
§11

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeni bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

3) gdy opo6znienie wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej
niz 20 dni,

5) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

. Odstapienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomoscio

zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

. Strony zgodnie postanawiaja, Ze odstapienie od Umowy przez ktoérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wylacznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstapienia od

Umowy.

§12

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego:

1) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swéj koszt,

2) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy sklada Zamawiajgcemu
dokument zawierajacy wykaz wykonanych robotéw budowlanych do chwili odstgpienia,
ktory bedzie stanowi¢ podstawe do zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane do chwili odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy usunie z terenu budowy
jednostki sprzetowe i materialy budowlane wykorzystywane do wykonania robot
budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wilasno$¢ lub bedjgce w posiadaniu
Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych podwykonawcéow.

. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2):

1) Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
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robét budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dotgczonym do umowy,
2) przepisy dotyczace odbioru konicowego rob6t budowlanych stosuje sie odpowiednio,
3) stosuje sie przepisy dotyczace odbioru konicowego w zakresie kar umownych,
4) stosuje sie przepisy dotyczace kar umownych wynikajacych z odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy.
§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznoSciach.
2. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
§14
W przypadku odstapienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowiazki szczegétowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokdt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych praciich wyceny.

c) Wykonawca niezwtlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyna odstgpienia od Umowy, tak by
wykonane roboty nie ulegly zniszczeniu czy ich stan nie ulegl pogorszeniu do czasu
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

Podwykonawcy
§ 15
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami witasnymi za
wyjatkiem robét w zakresie:
1) o e ,
2) e et s ,
S ) [PPSR ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnoSci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie
byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 12.

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wrytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza réowniez uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcédw i osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcédw, ktérym w poézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamo6wienia.

Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§16
. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ......ccoceeveeene w wysokosci 3% ceny ofertowej brutto tj.........ccocveviiieinnnns 7t
(stownie ZtOtyCh ......ooviiiiiii ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie.........ccccoeiiiiiiiiiinnnns miesiecy od dnia odbioru koncowego.

. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru konicowego.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub

gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi tj. po OKIesie ........cccooveiiiiniininie e miesiecy od dnia
odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokoSci.

. Beneficjentem  gwarancji  zabezpieczenia  nalezytego wykonania  umowy  jest

Zamawiajacy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i

zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy, o

ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonaweca przed zawarciem aneksu,zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zmiany umowy
§17

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$ci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu
0 czas wystepowania przeszkdd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia, mieszczacym sie w zakresie pojeciowym tzw.
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2)

3)

4)

5)

.Sity wyzszej, kleski zywiotowe”, wojny a takze wprowadzenia jednego ze standéw
nadzwyczajnych, stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii),
ktére skutkujg brakiem mozliwosci wykonania umowy w terminie, o ile okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem wskazanych przeszkéd mialy wplyw na nalezyte w tym
terminowe wykonanie umowy a takze w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie zamodwienia
zgodnie z technologia, co zostanie udokumentowane poprzez stosowne zapisy w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin na wykonanie
umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody, uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy, z zastrzeZeniem uwzglednienia ewentualnego przyczynienia sie
Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu
w przypadku wystgpienia niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, ktore skutkuja
wstrzymaniem rob6t (w catosci lub w czeSci) przez uprawnione osoby lub organy i
brakiem mozliwosci wykonania umowy w terminie, przy czym termin na wykonanie
umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamdéwienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach,
dokumentacji technicznej, warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscia
zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, i ktére
skutkujg brakiem mozliwos$ci wykonania umowy w terminie, termin na wykonanie umowy
moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamoéwienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji
warunkéw terenowych w szczegdélnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych ~ niemoznos$cia  zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, i ktoére skutkujg brakiem mozliwosci
wykonania umowy w terminie, termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydituzony o
czas trwania przeszkody,

rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
$Swiadczeniami.

Zgodnie z art.439 Ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych mozliwa jest zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany
ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia, rozumianej jako wzrost
odpowiednio cen lub kosztdw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu
nizej okreslonych tagcznych warunkéw i postanowienn Umowy:

1) zmiana wynagrodzenia okre$lonego w §4 moze nastgpi¢, jezeli poziom zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy obliczany
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w §4 ust. 1 (obowigzujacych w miesigcu, w ktédrym zostala zawarta
Umowa) rozumiany jako obnizenie lub podwyzZszenie, przekroczyt 7%;

poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej, jest okreslany:

a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia okreslonego w §4 ust.
1: w oparciu o sumaryczng warto$¢ wskaznikow cen produkcji budowlano-
montazowej ogtaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej!, w miesigcach
nastepujacych po miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadnia ofert (w relacji
miesigc do miesigca);

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia okreslonego
w §4 ust. 1: w oparciu o sumaryczng warto$s¢ wskaznikow cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej?,
w miesigcach nastepujgcych po ostatnim miesigcu uwzglednionym przy obliczaniu

poprzedniej zmiany wynagrodzenia (w relacji miesigc do miesigca);
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zgodnie z pkt 1 i 2, cze$¢
wynagrodzenia wskazana w §4 ust. 1 odpowiadajaca wynagrodzeniu za prace
niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 moze ulec zmianie (odpowiednio:
obnizeniu lub podwyzszeniu) o kwote wynikajacg z tak obliczonego poziomu zmiany
ceny materiatow lub kosztéw pomniejszonego o 7 punktéw procentowych;
Zmiana wysokoSci wynagrodzenia Umowy dotyczy¢é moze wytacznie czeSci
przedmiotu Umowy jeszcze niezrealizowanego na dzien ztoZzenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia,
Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz i nie wcze$niej niz po uptywie 6
miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy i na wniosek ztozony nie wcze$niej niz po
uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,
Zamawiajacy wskazuje, ze w przypadku zaistnienia przestanki zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, okre$lonej w punkcie 1, maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawecy, jaka dopuszcza Zamawiajacy, wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §4 ust.1 Umowy.
W przypadku zmiany o ktérej mowa w pkt 1) zmiana wysokosci wynagrodzenia
nastepuje na wniosek jednej ze stron niniejszej umowy. Strona zainteresowana zmiang
sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz z
uzasadnieniem wskazujgcym wysoko$¢ wskaznika,
Whniosek, o ktérym mowa w pkt 5 musi by¢ zlozony w formie pisemnej pod
warunkiem niewaznosci,
Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczego6lnosci:
a)wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztoéw materialéw i ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamOwienia;

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga podpisania aneksu do Umowy.

! https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ustepem poprzedzajacym
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym powyzszym zmianom dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych
nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji,
Strony wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy badZ wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych.
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia cze$ci zamoOwienia
podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujacy roboty budowlane nie wykazat w
ofercie Zadnego podwykonawcy, a warunki okre$§lone w SWZ spelniat samodzielnie oraz w
przypadku zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom, przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajacej z
przepiséw prawa i SWZ.

W przypadku wystapienia zmian os6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy.

Zmiany do umowy nastepuja na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z
uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja dla zachowania swojej waznosSci formy pisemnejw
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystapienia
okoliczno$ci opisanych w art.455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, aw

szczeg6lnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu przepisow ustawy
o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

. Wykonawca (bedacy osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na

udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepiséw o ochronie danych osobowych zgodnie z

ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.
1781) i nie wykorzystywac ani nie przetwarzac¢ w jakikolwiek sposéb danych osobowych, do
ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspéipracy, dla celéow innych niz realizacja
umowy.

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z
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dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznychw zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej ,RODO”, a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Postanowienia koncowe
§19

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa, w
szczego6lnos$ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadaé¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) kserokopia oferty wykonawcy.

§20

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dlaWykonawcy
i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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